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Textliche Kurzbeschreibung

Die Ausschreibung umfasst die vollstandige bauliche Vorbereitung des Baufeldes im sensiblen
Deichvorland von Kellenhusen fiir den anschlieBenden Neubau des Gastezentrums. Die
Gesamtleistung gliedert sich im Wesentlichen in die vorbereitende Geldnderdumung, eine
umfangreiche und selektive Schadstoffentfrachtung, den Teil- und Vollriickbau von
Massivbaukdrpern im Bestand sowie die anschlie3enden Erdarbeiten inklusive
Bauhilfswasserhaltung.

Hauptmassen aus den Ausschreibungsunterlagen:

7.500 m? Baugelande raumen

36t Rickbau technische Bestandsanlagen
6.750 m? Schadstoffentfrachtung & -entsorgung
1.200 m? Gerustbauarbeiten

24.000 m® BRI Voll- und Teilrickbau Massivbaukdrper
4.800 m?® Erdarbeiten inkl. Abfuhr bzw. Wiedereinbau
Zuschlagskriterium: Preis

[1 mehrere Zuschlagskriterien gem. Formblatt

Nebenangebote: L] zugelassen
nicht zugelassen (Standardfall)

Ausfiihrungsfristen fiir VHB Formblatt 214
Mit der Ausfiuhrung ist zu beginnen spatestens 10 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens
Die Leistung ist zu beenden innerhalb von 6 Monaten nach Ausfiihrungsbeginn
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