
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G17033 - Kellenhusen, Gästezentrum-Z-Bau_250616

 Angebot für
LV    84    Abbruch- und Rückbauarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV84 Abbruch- und Rückbauarbeiten

Titel02 Baustelleneinrichtung

Text Hinweistext: Besondere Auflage... \ \ \ \ \ \ \ \

02.1 Baustelleneinrichtung aufbauen
1 Psch

02.2 Baustelleneinrichtung vorhalten
14 Wo

02.3 Baustelle räumen
1 Psch

02.4 Entrümpelung Gebäude
700 m²

    03.1 Baugelände räumen
7.500 m2

03.2 Unrat, nicht wiederverwendbare 
Materialien 10 m3

03.3 Beseitigen von Steinen  0.1 - 1.0 
m³ 7,5 m3

03.4 Baum fällen und Wurzelwerk 
roden, DU 0,1 - 0,3 m 20 St

03.5 Sträucher / Buschwerk roden
500 m2

03.6 Zäune aufnehmen / entsorgen
100 m

03.7 Pflasterbelag aufnehmen u. der 
Verwertung zuführen 750 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G17033 - Kellenhusen, Gästezentrum-Z-Bau_250616

 Angebot für
LV    84    Abbruch- und Rückbauarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV84 Abbruch- und Rückbauarbeiten

Titel03 Abräum- und Sicherungsarbei...

03.8 Betonsteinplatten aufnehmen u. 
der Verwertung zuführen 750 m2

    Text Hinweistext zu den zu erwartend... \ \ \ \ \ \ \ \

04.1 Betonbettung abbrechen, 
aufnehmen u. der Verwertung 
zuführen

30 m2

04.2 Tiefbordsteine aufnehmen u. der 
Verwertung zuführen 1.175 m

04.3 Kastenrinne aufnehmen u. der 
Verwertung zuführen 25 m

04.4 Betonschächte abbrechen (H bis 
1,5 m) u. entsorgen 4 Stck

04.5 Betonschächte abbrechen (H > 
1,50 bis 2,50 m) u. entsorgen 4 Stck

04.6 Betonschächte abbrechen (H > 
2,50 bis 4,50 m) u. entsorgen 2 Stck

04.7 Hofeinläufe und Einlaufkästen 
abbrechen 5 Stck

04.8 Betonfundamente unbewehrt 
abbrechen 5 m3

04.9 Betonfundamente bewehrt 
abbrechen 3 m3

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G17033 - Kellenhusen, Gästezentrum-Z-Bau_250616

 Angebot für
LV    84    Abbruch- und Rückbauarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV84 Abbruch- und Rückbauarbeiten

Titel04 Erd- und Rückbauarbeiten Fre...

04.10 Leitung verschließen bis DN 150
5 St

04.11 Leitung verschließen bis DN 400
2 St

04.12 Boden für Gräben u. Querschl., 
Handschachtung bis 1,25 m 10 m3

04.13 Wiederverfüllung der 
Handschachtungen 10 m3

    05.01.1 Demontage Rohrleitungsnetze 
und Sanitärobjekte 1 psch

05.01.2 Demontage und Trennung der 
Wärmeverteilung, Pumpen und 
Heizflächen

1 psch

05.01.3 Demontage und Trennung der 
Wärmeverteilung, Pumpen und 
Heizflächen

1 psch

05.01.4 Rückbau und Demontage NSHV
1 psch

05.01.5 Rückbau und Demontage der 
Becken- und Filterverrohrung 1 psch

05.01.6 Sicherheitsbezogene 
Außerbetriebnahme und Rückbau
Chlorgasanlage

1 psch

05.01.7 Rückbau/Verschrottung 
stillgelegter TGA-Anlagen im UG 
Kurmittelhaus

1 psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G17033 - Kellenhusen, Gästezentrum-Z-Bau_250616

 Angebot für
LV    84    Abbruch- und Rückbauarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV84 Abbruch- und Rückbauarbeiten

Titel05 Rückbau technischer Bestand...

    05.02.1 Gutschrift für anfallenden Misch- 
und Schwermetallschrott 12 t

05.02.2 Gutschrift für Altkabel und 
Kupferfraktionenen 1 t

05.02.3 Laden, Abtransport und Verwerten
von gemischtem Metallschrott 
(AVV 17 04 07)

16 t

05.02.4 Laden, Abtransport und Entsorgen
von Kunststoffabfällen (AVV 17 02
03)

5 t

05.02.5 Transport und Entsorgung von 
Elektro- und Elektronikschrott 
(AVV 16 02 14)

2,5 t

05.02.6 Transport und Entsorgung von 
Baustoffen auf Gipsbasis / 
Dämmstoffen (AVV 17 06 04)

15 m³

        
06.01.1 Abstimmung 

Arbeitsschutzbehörde 1 psch

06.01.2 Sachkundiger Koordinator nach 
TRGS 524 / DGUV Regel 
101-004

1 psch

06.01.3 Schwarz-Weiß-Anlagen 
(Personalschleusen) 2 St

06.01.4 Vorhaltung Schwarz-Weiß-Anlage
8 StWo

06.01.5 Technische Detail- und 
Abgrenzungsbeprobung auf 
Gebäudeschadstoffe

25 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G17033 - Kellenhusen, Gästezentrum-Z-Bau_250616

 Angebot für
LV    84    Abbruch- und Rückbauarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge
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2

Lohn Geräte Sonstiges
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Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV84 Abbruch- und Rückbauarbeiten

Titel06 Schadstoffentfrachtung

    06.02.01.1 Demontage Rippenheizkörper
120 St

06.02.01.2 Demontage Brandschutztüren
40 St

06.02.01.3 Asbesthaltiger Fensterkitt (BT 42)
450 m

    06.02.02.1 Rückbau 
Fassadensandwich-Blindelemente
& Vorhangfassadenplatten

550 m²

06.02.02.2 Rückbau Vorsatzschalen im 
Schwimmbecken 150 m²

06.02.02.3 Ausbau asbesthaltiger 
Faserzement-Fensterbänke (BT 
46)

90 m

    06.02.03.1 Abfräsen/Schleifen asbesthaltiger 
Treppen-, Wand- und 
Deckenputze

800 m²

06.02.03.2 Asbesthaltiger Fliesenkleber 
(Wände und Böden) 1.800 m²

06.02.03.3 Rückbau asbesthaltiger 
Dach-Schweißbahnen 400 m²

06.02.03.4 Schwarze Fugenmasse Fassade 
(BT 49) 250 m

        
06.03.1 Demontage "alter" 

KMF-Dämmstoffe 
(krebserzeugend, K2/K3)

250 m³

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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2
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        LV84 Abbruch- und Rückbauarbeiten

Titel06 Schadstoffentfrachtung

06.03.2 Gepresste 
KMF-Rasterdeckenplatten 900 m²

    06.04.1 Sanierung hochgradig 
krebserzeugender 
Mauerwerksabdichtungen 
(Technikkeller)

150 m²

06.04.2 Demontage PAK-belasteter 
Metall-Rohrleitungen 500 m

06.04.3 Feuchtigkeitssperren unter 
Gussasphalt/Estrich 800 m²

    06.05.1 Demontage der Sandfilteranlagen 
(Schwimmbad UG) 4 St

06.05.2 Rückbau blei- und PCB-belasteter
Stahlträger / Stützen 15 t

06.05.3 Ausbau quecksilberhaltiger 
Leuchtstoffröhren 350 St

    06.06.1 Rückbau HBCD-haltiger 
EPS/XPS-Dämmung (> 1.000 
mg/kg)

1.200 m²

    06.07.1 Selektiver Abbruch von Estrich 
(Recyclingklasse RC 1) 180 m³

    06.08.1 Fassadengerüst als Arbeits- und 
Schutzgerüst aufbauen und 
abbauen

1.200 m²

06.08.2 Staub- und 
Faserschutzbekleidung aus 
reißfesten Planen/Netzen

1.200 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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        LV84 Abbruch- und Rückbauarbeiten

Titel06 Schadstoffentfrachtung

06.08.3 Verlängerte Vorhaltung des 
Fassadengerüstes inkl. 
Bekleidung

4.800 m²/Wo

        
07.1 Haufwerksproben

12 St

Text Abrechnungshinweis \ \ \ \ \ \ \ \

07.2 Entsorgung asbesthaltiger 
Bauteile im Ganzen (Heizkörper &
Brandschutztüren)

12 t

07.3 Entsorgung von 
Asbestzementabfällen (Fassade, 
Platten, Fensterbänke)

16 t

07.4 Entsorgung von asbesthaltigem 
Bauschutt / Putz- und 
Kleberresten

50 t

07.5 Entsorgung von asbesthaltigen 
Dachbahnen / Bitumengemischen 4 t

07.6 Entsorgung alter, 
krebserzeugender 
KMF-Dämmstoffe

7,5 t

07.7 Transport und Deponierung der 
ausgebauten 6 t

07.8 Entsorgung kohlenteerhaltiger 
Bitumengemische (Hochbelastete 
PAK-Abdichtungen)

2,5 t

07.9 Entsorgung bitumenhaltiger 
Feuchtigkeitssperren (Geringere 
Belastung)

4 t

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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        LV84 Abbruch- und Rückbauarbeiten

Titel07 Schadstoffentsorgung & Son...

07.10 Entsorgung verunreinigter 
Metallabfälle (Rohre & 
Stahlträger)

15 t

07.11 Entsorgung quecksilberhaltiger 
Leuchtstoffröhren 350 St

07.12 Thermische Entsorgung 
HBCD-haltiger 
Polystyrol-Dämmstoffe

3,5 t

07.13 Verwertung von Betonbruch 
(Recyclingklasse RC 1 / AVV 17 
01 01)

9.800 t

07.14 Entsorgung/Verwertung von 
Kalksandstein-Mauerwerk (RC 2 / 
AVV 17 01 02)

1.150 t

    08.01.1 Konstruktiver Teilabbruch des 
Kurmittelhauses unter 
Aufrechterhaltung des 
Bestandsbetriebs

5.900 m³

08.01.2 Provisorische Staub- und 
Schutzwand 75 m²

08.01.3 Erschütterungsüberwachung 
(Beweissicherung) 1 psch

08.01.4 Erschütterungsüberwachung / 
Betrieb und Auswertung 14 Wo

    08.02.1 Kompletter Abbruch des 
Kurhauses (Altes Kurhaus & 
Kursaal)

6.500 m3

    08.03.1 Kompletter Rückbau des 
Meerwasser-Hallenbads inklusive 
Beckenkörper und Technikkeller

6.800 m³

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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        LV84 Abbruch- und Rückbauarbeiten

Titel08 Rückbau Gebäude

    08.04.1 Vollständiger Abbruch des 
Freibadbeckens aus Stahlbeton 
inkl. Beckenumgang

1.680 m³

    Text Wichtiger Hinweistext zum Bode... \ \ \ \ \ \ \ \

08.05.1 Baugrubenaushub in geböschter 
Ausführung (DIN 4124) 4.800 m³

08.05.2 Lösen und Laden von 
unbrauchbarem oder 
kontaminiertem Boden

750 m³

08.05.3 Wiederverfüllung und lagenweise 
Verdichtung der Großbaugrube 4.000 m³

08.05.4 Abtransport und Entsorgung von 
unbrauchbarem Boden (AVV 17 
05 04)

1.350 t

Text --- Hinweistext zur Leistungsposi... \ \ \ \ \ \ \ \

08.05.5 Großflächige offene 
Wasserhaltung der geböschten 
Baugrubensohle

8 Wo

        
Text Stundenlohnarbeiten dürfen nur ... \ \ \ \ \ \ \ \

09.1 Facharbeiterstunden
15 h

09.2 Helferstunden
15 h

09.3 Luftbereifter Radlader, 30-60 PS
10 h

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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        LV84 Abbruch- und Rückbauarbeiten

Titel09 Stundenlohnarbeiten

09.4 Radlader jedoch 60 -95 Ps,
10 h

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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