223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G17033 - Kellenhusen, Gistezentrum-Z-Bau_250616

Angebotfr )y 84 Abbruch- und Riickbauarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-.: Z:;ttaznz- Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
84 Abbruch- und Riickbauarbeiten LV
02 Baustelleneinrichtung Titel
Text Hinweistext: Besondere Auflage... \ \ \ \ \ \ \ \
02.1 Baustelleneinrichtung aufbauen
Psch
02.2 Baustelleneinrichtung vorhalten
14 Wo
02.3 Baustelle rdumen
1 Psch
02.4 Entrimpelung Gebaude
700 m?
03.1 Baugelande raumen
7.500 m2
03.2 Unrat, nicht wiederverwendbare
Materialien 10 m3
03.3 Beseitigen von Steinen 0.1 - 1.0
m3 75 m3
03.4 Baum fallen und Wurzelwerk
roden, DU 0,1-0,3 m 20 St
03.5 Straucher / Buschwerk roden
500 m2
03.6 Zaune aufnehmen / entsorgen
100 m
03.7 Pflasterbelag aufnehmen u. der
Verwertung zufiihren 750 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G17033 - Kellenhusen, Gistezentrum-Z-Bau_250616

Angebotfr )y 84 Abbruch- und Riickbauarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
e 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung | | Menge! | gem.1| Zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge gehn " satz 2 Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
84 Abbruch- und Riickbauarbeiten LV
03 Abraum- und Sicherungsarbei... Titel
03.8 Betonsteinplatten aufnehmen u.
der Verwertung zufliihren 750 m2
Text Hinweistext zu den zu erwartend... \ \ \ \ \ \ \ \
04.1 Betonbettung abbrechen,
aufnehmen u. der Verwertung 30 m2
zufihren
04.2 Tiefbordsteine aufnehmen u. der
Verwertung zufiihren 1175 m
04.3 Kastenrinne aufnehmen u. der
Verwertung zufiihren 25 m
04.4 Betonschachte abbrechen (H bis
1,5 m) u. entsorgen 4 Stck
04.5 Betonschéachte abbrechen (H >
1,50 bis 2,50 m) u. entsorgen 4 Stck
04.6 Betonschéachte abbrechen (H >
2,50 bis 4,50 m) u. entsorgen 2 Stck
04.7 Hofeinlaufe und Einlaufkasten
abbrechen 5 Stck
04.8 Betonfundamente unbewehrt
abbrechen 5 m3
04.9 Betonfundamente bewehrt
abbrechen 3 m3

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G17033 - Kellenhusen, Gistezentrum-Z-Bau_250616

Angebotfr )y 84 Abbruch- und Riickbauarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0oz Men-

dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-.: Z:;ttaznz- Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
84 Abbruch- und Riickbauarbeiten LV
04 Erd- und Riickbauarbeiten Fre... Titel
04.10 Leitung verschlief3en bis DN 150 5 st
04.11 Leitung verschliel3en bis DN 400 ) st
04.12 Boden fur Graben u. Querschl.,
Handschachtung bis 1,25 m 10 m3
04.13 Wiederverfillung der
Handschachtungen 10 m3
05.01.1 Demontage Rohrleitungsnetze
und Sanitarobjekte 1 psch
05.01.2 Demontage und Trennung der
Warmeverteilung, Pumpen und |1 psch
Heizflachen
05.01.3 Demontage und Trennung der
Warmeverteilung, Pumpen und |1 psch
Heizflachen
05.01.4 Riickbau und Demontage NSHV
1 psch
05.01.5 Ruckbau und Demontage der
Becken- und Filterverrohrung 1 psch
05.01.6 Sicherheitsbezogene
AuRerbetriebnahme und Riickbau| ! psch
Chlorgasanlage
05.01.7 Ruickbau/Verschrottung
1 psch

stillgelegter TGA-Anlagen im UG
Kurmittelhaus

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G17033 - Kellenhusen, Gistezentrum-Z-Bau_250616

Angebotfr )y 84 Abbruch- und Riickbauarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
e 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung | | Menge! | gem.1| Zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge -gehn-t satz 2 Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
84 Abbruch- und Riickbauarbeiten LV
05 Riickbau technischer Bestand... Titel
05.02.1 Gutschrift fur anfallenden Misch-
und Schwermetallschrott 12 t
05.02.2 Gutschrift fiir Altkabel und
Kupferfraktionenen 1 t
05.02.3 Laden, Abtransport und Verwerten
von gemischtem Metallschrott | 16 t
(AVV 17 04 07)
05.02.4 Laden, Abtransport und Entsorgen
von Kunststoffabfallen (AVV 17 02| 5 t
03)
05.02.5 Transport und Entsorgung von
Elektro- und Elektronikschrott 2,5 t
(AVV 16 02 14)
05.02.6 Transport und Entsorgung von R
Baustoffen auf Gipsbasis / 15 m
Dammstoffen (AVV 17 06 04)
06.01.1 Abstimmung
Arbeitsschutzbehorde 1 psch
06.01.2 Sachkundiger Koordinator nach
TRGS 524 / DGUV Regel 1 psch
101-004
06.01.3 Schwarz-WeiR-Anlagen
(Personalschleusen) 2 St
06.01.4 Vorhaltung Schwarz-WeiR-Anlage
8 StWo
06.01.5 Technische Detail- und
Abgrenzungsbeprobung auf 25 St
Gebaudeschadstoffe

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G17033 - Kellenhusen, Gistezentrum-Z-Bau_250616

Angebotfr )y 84 Abbruch- und Riickbauarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
e 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung | | Menge! | gem.1| Zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge gehn " satz 2 Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
84 Abbruch- und Riickbauarbeiten LV
06 Schadstoffentfrachtung Titel
06.02.01.1 Demontage Rippenheizkdrper
g PP P 120 St
06.02.01.2 Demontage Brandschutztiiren 40 st
06.02.01.3 Asbesthaltiger Fensterkitt (BT 42)
450 m
06.02.02.1 Riickbau s
Fassadensandwich-Blindelemente| 550 m
& Vorhangfassadenplatten
06.02.02.2 Rickbau Vorsatzschalen im N
Schwimmbecken 150 m
06.02.02.3 Ausbau asbesthaltiger
Faserzement-Fensterbénke (BT |20 m
46)
06.02.03.1 Abfrasen/Schleifen asbesthaltiger s
Treppen-, Wand- und 800 m
Deckenputze
06.02.03.2 Asbesthaltiger Fliesenkleber N
(Wande und Béden) 1.800 m
06.02.03.3 Rickbau asbesthaltiger N
Dach-Schweitbahnen 400 m
06.02.03.4 Schwarze Fugenmasse Fassade
(BT 49) 250 m
06.03.1 Demontage "alter" R
KMF-Dammstoffe 250 m
(krebserzeugend, K2/K3)

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaRnahme G17033 - Kellenhusen, Gistezentrum-Z-Bau_250616

Angebot fir

LV 84 Abbruch-und Riickbauarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

Faserschutzbekleidung aus
reil¥festen Planen/Netzen

dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-.: Z:;ttaznz- Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
84 Abbruch- und Riickbauarbeiten LV
06 Schadstoffentfrachtung Titel
06.03.2 Gepresste N
KMF-Rasterdeckenplatten 200 m
06.04.1 Sanierung hochgradig N
krebserzeugender 150 m
Mauerwerksabdichtungen
(Technikketter
06.04.2 emontage PAK-beIasteter
Metall-Rohrleitungen 500 m
06.04.3 Feuchtigkeitssperren unter N
Gussasphalt/Estrich 800 m
06.05.1 Demontage der Sandfilteranlagen
(Schwimmbad UG) 4 St
06.05.2 Rickbau blei- und PCB-belasteter
Stahltrager / Stiitzen 15 t
06.05.3 Ausbau quecksilberhaltiger
Leuchtstoffréhren 350 St
06.06.1 Riickbau HBCD-haltiger N
EPS/XPS-Dammung (> 1.000 1.200 m
mg/kg)
06.07.1 Selektiver Abbruch von Estrich R
(Recyclingklasse RC 1) 180 m
06.08.1 Fassadengerust als Arbeits- und s
Schutzgertist aufbauen und 1.200 m
abbauen
06.08.2 Staub- und
1.200 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.




223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G17033 - Kellenhusen, Gistezentrum-Z-Bau_250616

Angebotfr )y 84 Abbruch- und Riickbauarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0oz Men-

Zeitan-

satz 2 Angebotener
Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

-

des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gen-
Lv einheit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

84 Abbruch- und Riickbauarbeiten LV

06 Schadstoffentfrachtung Titel

06.08.3 Verlangerte Vorhaltung des
Fassadengeriistes inkl.
Bekleidung

4.800 m?/Wo

07.1 Haufwerksproben
12 St

Text Abrechnungshinweis \ \ \ \ \ \ \ \

07.2 Entsorgung asbesthaltiger
Bauteile im Ganzen (Heizkorper &
Brandschutztiiren)

=

2 t

07.3 Entsorgung von
Asbestzementabfallen (Fassade,
Platten, Fensterbanke)

07.4 Entsorgung von asbesthaltigem
Bauschutt / Putz- und 50 t
Kleberresten

07.5 Entsorgung von asbesthaltigen
Dachbahnen / Bitumengemischen

Y
-

07.6 Entsorgung alter,
krebserzeugender
KMF-Dammstoffe

7,5 t

07.7 Transport und Deponierung der
ausgebauten 6 t

07.8 Entsorgung kohlenteerhaltiger
Bitumengemische (Hochbelastete
PAK-Abdichtungen)

N

,5 t

07.9 Entsorgung bitumenhaltiger
Feuchtigkeitssperren (Geringere
Belastung)

Y
-

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G17033 - Kellenhusen, Gistezentrum-Z-Bau_250616

Angebotfr )y 84 Abbruch- und Riickbauarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0oz Men-

Zeitan-

satz 2 Angebotener
Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

-

des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gen-
Lv einheit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

84 Abbruch- und Riickbauarbeiten LV

07 Schadstoffentsorgung & Son... Titel

07.10 Entsorgung verunreinigter
Metallabfalle (Rohre & 15 t
Stahltrager)

07.11 Entsorgung quecksilberhaltiger

Leuchtstoffréhren 350 St

07.12 Thermische Entsorgung
HBCD-haltiger 3.5 t
Polystyrol-Dammstoffe

07.13 Verwertung von Betonbruch
(Recyclingklasse RC 1 /AVV 17 | 9-800 t
0101)

07.14 Entsorgung/Verwertung von
Kalksandstein-Mauerwerk (RC 2 /| 1-150 t
AVV 17 01 02)

08.01.1 Konstruktiver Teilabbruch des
Kurmittelhauses unter
Aufrechterhaltung des

5.900 m?

Bestandsbetriebs
08.01.2 Provisorische Staub- und

Schutzwand 75 m*

08.01.3 Erschitterungsiiberwachung
(Beweissicherung) 1 psch

08.01.4 Erschitterungsuberwachung /
Betrieb und Auswertung

08.02.1 Kompletter Abbruch des
Kurhauses (Altes Kurhaus &
Kursaal)

6.500 m3

08.03.1 Kompletter Riickbau des
Meerwasser-Hallenbads inklusive
Beckenkorper und Technikkeller

6.800 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G17033 - Kellenhusen, Gistezentrum-Z-Bau_250616

Angebotfr )y 84 Abbruch- und Riickbauarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
e 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung | | Menge! | gem.1| Zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge -gehn-t satz 2 Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
84 Abbruch- und Riickbauarbeiten LV
08 Riickbau Gebaude Titel
08.04.1 Vollstandiger Abbruch des R
Freibadbeckens aus Stahlbeton | 1:680 m
inkl. Beckenumgang
Text Wichtiger Hinweistext zum Bode... \ \ \ \ \ \ \ \
08.05.1 Baugrubenaushub in gebdschter R
Ausfiihrung (DIN 4124) 4.800 m
08.05.2 Lésen und Laden von R
unbrauchbarem oder 750 m
kontaminiertem Boden
08.05.3 Wiederverfullung und lagenweise R
Verdichtung der GroRbaugrube | 4-000 m
08.05.4 Abtransport und Entsorgung von
unbrauchbarem Boden (AVV 17 | 1:350 t
05 04)
Text --- Hinweistext zur Leistungsposi.., \ \ \ \ \ \ \ \
08.05.5 Grof¥flachige offene
Wasserhaltung der gebdschten |8 Wo
Baugrubensohle
Text Stundenlohnarbeiten diirfen nur ... \ \ \ \ \ \ \ \
09.1 Facharbeiterstunden
15 h
09.2 Helferstunden
15 h
09.3 Luftbereifter Radlader, 30-60 PS 10 h

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G17033 - Kellenhusen, Gistezentrum-Z-Bau_250616

Angebotfr )y 84 Abbruch- und Riickbauarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0oz Men-

1 . I 1 1 M Zeitan-
dlf\? Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge e;_;:lehne“ satz 2 Angebotener
Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
84 Abbruch- und Riickbauarbeiten LV
09 Stundenlohnarbeiten Titel
09.4 Radlader jedoch 60 -95 Ps, 10 h

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221.H/2210 oder 222.H/2220
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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	2  Provisorische Staub- und Schutzwand
	3  Erschütterungsüberwachung (Beweissicherung)
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	1  Vollständiger Abbruch des Freibadbeckens aus Stahlbeton inkl. Beckenumgang
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