
Projektnr.: 2136, FB Waldmohr
Restarbeiten Erd-, Mauer-, Beton
Stand: 01.09.26, GeC/ABG

Erdgeschoss
Bestand
Pos. 01.01.02-10 1 Aufmauerung Lager Kiosk
Pos. 01.01.11-13 2 Betonverblendung, Eingangstor
Pos. 01.01.14 3 Estrichabbruch Lager Kiosk und Kiosk
Pos. 01.01.15 4 Wandnische innen verschließen
Pos. 01.01.16-19 5 Kamin aufmauern
Pos. 03.15 6 Witterungsschutz

Kellergeschoss
Bestand
Pos. 01.02.01 7 Abbruch Wand Chemielager
Pos. 01.02.02 8 Laibung aufarbeiten, Abbruch Wand Chemielager
Pos. 01.02.03 9 Boden verfüllen, Chemielager
Pos. 01.02.03 10 Rohrgäben verfüllen, Heizraum
Pos. 01.02.04-07 11 Sockelfundament Spülabwasserspeicher
Pos. 01.02.08-10 12 Zugangsöffnung verkleinern, Beton
Pos. 01.02.11+12+15+16 13 Kamin aufmauern
Pos. 01.02.13-16 14 Innenwand, 24 cm, Heizung und Werkstatt
Pos. 01.02.17 15 Deckenöffnung alter Kamin verkleinern
Pos. 01.02.18 16 Gussrohr Spülabwasserspeicher
Pos. 01.02.19-40 17 Öffnung zu Rohrkanal verschließen

Erdgeschoss
Neubau
Pos. 02.01.01-03 18 Fundament Außentreppe anpassen
Pos. 02.01.04 19 Torhöhe BHKW auf 3,18m erhöhen






