Schnitt A-A M 1:100
Schwimmbahn, längs



Grundriss M 1:100
Schwimmerbecken



Schnitt B-B M 1:20
Zugangsbereich Treppe



Schemadetail A o. M.
Bodeneinströmkanal



Schemadetail B o. M.
Bodenknick



Schemadetail C o. M.
Fluventil



Schnitt C-C o.M.
Messwasserentnahme,
freistehende Wand



Schnitt D-D o.M.
Rinnenablauf,
freistehende Wand



Schnitt E-E o.M.
Einstiegsleiter,
freistehende Wand



Schnitt H-H M 1:50
Springerbereich, längs



Schnitt F-F o.M.
Überlaufrinne, Betonwand



Schnitt G-G o.M.
Überlaufrinne, freistehende Wand



Schnitt I-I o.M.
Rinnenablauf, Betonwand



Schnitt K-K o.M.
Rinnenablauf, Betonwand



Schnitt J-J M 1:50
Springerbereich, quer



Hinweis:
Grundlage dieses Plans sind die Werkpläne "30896_SWB_B01e", "30896_SWB_B02d" und "30896_SWB_B03d" der Firma Berndorf, Stand 17.04.2025 sowie dem Detail Beckenentleerung er Firma Berndorf vom 08.10.2025. Die Inhalte wurden für die vorliegende Planung übernommen und ggf. angepasst.



Legende

- Bestand
- Planung Edelstahlarbeiten (Los 2)
- Planung Betonarbeiten Becken (Los 5)
- Planung sonstige Arbeiten

Abkürzungen:

BOKA.	Bodenkanalanspeisung
RA.	Rohrachse
RS.	Rohrsohle
KB.	Kernbohrung
FDOK.	Fundamentoberkante
FDB.	Fundamentdurchbruch
UK.	Unterkante
WT.	Wassertiefe
BT.	Beckentiefe
WSP.	Wasserspiegel
RABL.	Rinnenablauf
OK.	Oberkante
ASP.	Aussparung
WASP.	Wandaussparung
FASP.	Fundamentaussparung
BASP.	Bodenaussparung
MWE.	Messwasserentnahme
EST.	Einströmtopf
UWS.	Unterwasserscheinwerfer
GSA.	Gegenstromanlage
WS.	Wandschlitz
BS.	Bodenschlitz
DOK.	Deckenoberkante
DUK.	Deckenunterkante
DDB.	Deckendurchbruch
WDB.	Wanddurchbruch
RK.	Rundkorn
KK.	Kantkorn
RSV.	Randspringen verboten

Nur zur Kalkulation

Projekt
Sanierung des Warmfreibades Waldmohr

Auftraggeber
Verbandsgemeinde
Oberes Glantal
Ort, Datum
Unterschrift

Planverfasser der Objektplanung
OBERMEYER Infrastruktur
Brüsseler Str. 5
67657 Kaiserslautern
Tel.: +49 631 41552-000
Fax: +49 631 41552-001
Kaiserslautern, den 27.10.2025
Ort, Datum
i.V. Dipl.-Ing. Wolfgang Grebel
Unterschrift

Phase	Leistungsbereich	Maßstab	Status
Ausführungsplanung	Badewassertechnik	1:100	

Planinhalt
Schwimmerbecken
Grundriss und Schnitte
Planung Schnittstellen

Gez.: HNi	Bearb.: HNi	Gepr.: GB	Erst.Datum: 28.05.2025	Prüfdatum: 24.10.2025	Bl.Gr.:	1.29 m²
28450.000.000.5			Okt. 2025	05-BWT-BW-412		00
Projektnummer	Kostenstelle	Bauteil	Nummer			

M:\28450\N-CAD\SWA\PT\Plan\05-BWT-BW-412_SB_Schnittstellen.dwg
05-BWT-BW-412