

- Legende**
- Bestand
  - Abbruch (Los 10b)
  - Leitung Attraktionen (Los 10a)
  - Filtratwasserleitung (Los 10a)
  - Messwasserleitung (Los 10a)
  - Schmutzwasserleitung (Los 10a)
  - Schwallwasserleitung (Los 10a)
  - Oberflächenentwässerung (Los 10b)
  - Absperrschieber (Los 10a)
  - Motorkugelhahn (Los 10a)


01	10.03.2026	Aktualisierung gepl. Schieberschacht	HNI
Index	Datum	Beschreibung	Ersteller

Nur zur Kalkulation

Projekt

Sanierung des Warmfreibades Waldmohr


Auftraggeber



Ort, Datum

Unterschrift

Planverfasser der Objektplanung



Brüsseler Str. 5  
67657 Kaiserslautern  
Tel.: +49 631 41552-000  
Fax: +49 631 41552-001

Kaiserslautern den, 25.09.2025

Ort, Datum

i.V. Dipl.-Ing. Wolfgang Griebel

Unterschrift

Phase

Ausführungsplanung

Leistungsbereich

Badewassertechnik

Massstab

o.M.

Status

Planinhalt

Detailplan Kinderplanschbecken  
Erdverlegte Leitungen

Gez.: HNI

Bearb.: HNI

Gepr.: MWe

Erst.Datum: 11.08.2025

Prüfdatum: 04.09.2025

Bl.Gr.: m²

28450.000.000.5

Sept 2025

05-BWT-BW-550

01

M:\28450\3-CAD\05\AWT\Plan\05-BWT-BW-550\_DT\_KPB.dwg

Index