



Legende

- Bestand
 - Abbruch
 - Planung
- Ver- und Entsorgungsleitungen Bestand
- Mischwasserkanal
 - Regenwasserkanal
 - offener Graben
 - Gewässerverrohrung
 - Wasserleitung
 - Gastleitung
 - Stromkabel Mittelspannung
 - Stromkabel Niederspannung
 - Stromkabel Beleuchtung
 - Telefonkabel

Versorgungsträger	Datum	Eintrag
Deutsche Telekom AG	Mai 2022	Letzungen vorhanden
Cityas Deutschland GmbH	Mai 2022	Keine Gas- u. Stromleitungen vorhanden
Platzgas GmbH	Mai 2022	Keine Gas- u. Stromleitungen vorhanden
Inexo	Mai 2022	Keine Letzungen vorhanden
Platzwerke Netz AG	Mai 2022	MSP + NSP-Letzungen vorhanden
BL-Letzungsakunft:	Mai 2022	Keine Letzungen betroffen
NGN Planakunft:	Mai 2022	Keine Schutzstreifen bestehender Anlagen betroffen
Stadtwerke HOM	Mai 2022	Letzungen vorhanden

Planungsgrundlage	Datum	von
Vermessung	April 2023	1.5.F Service GmbH, Ingenieur- u. Vermessungsbüro Fuß
ALK-Daten	April 2025	Geoportal (Open Data)
Baugrunduntersuchung	Nov. 2021	Peschke + Rochmes, Ingenieurbüro

4	13.03.2026	Anpassung Baustraße	HNI
3	09.10.2025	Ergänzung Baustraße für entb. Letzungen	HNI
2	28.04.2025	Aktualisierung Bestandsgrundlagen	HNI
1	17.01.2025	Änderung Verlauf Baustraße	HNI
Index	Datum	Beschreibung	Ersteller

Projekt: Sanierung des Warmfreibades Waldmohr

Auftraggeber: Oberes Glantal

Vertragspartner: OBERMEYER Infrastruktur

Architekturbüro: Geupel

Ausführungsplanung: Badewassertechnik

Lageplan: Baustelleneinrichtung

Maßstab: 1:250