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Schwimmerbecken (SB)

Legende:

Leitung (Material)

— 1 Attraktionen (PE 100)

. 1 Trinkwasser (PE 100)

o 1 Oberflachenentwasserung (PE 100)

- ] Messwasser (PE 100)

e ] Beckenablauf (PE 100)

Planungsgrundlage |Datum |von
Vermessung Nov. 2025 |Vermessung Benzel
Vermessung April 2022 |I.B.F. Service GmbH, Ingenieur- u. Vermessungsbiro Faul
ALK-Daten April 2025 |Geoportal RLP (Open Data)
Baugrunduntersuchung Nov. 2021 |Peschla + Rochmes, Ingenieurbiro
Hinweis:

Die Punktwolke des Vermessungsburos Benzel vom 11.04.2025 mit
Bezug auf die Beckenumgange sowie der geplanten
Edelstahlbecken wurde nachrichtlich Gbernommen.
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