



Legende:

Füllmaterial (Los 10b)

Bodenverfüllung (Los 10b)

Sohlhöhe am Punkt (m ü. NN)

Planungsgrundlage	Datum	von
Vermessung	Nov. 2025	Vermessung Benzel
Vermessung	April 2022	I.B.F. Service GmbH, Ingenieur- u. Vermessungsbüro Fauß
ALK-Daten	April 2025	Geoportal RLP (Open Data)
Baugrunduntersuchung	Nov. 2021	Peschla + Rochmes, Ingenieurbüro

Hinweis:

Die Punktwolke des Vermessungsbüros Benzel vom 11.04.2025 mit Bezug auf die Beckenungänge sowie der geplanten Edelstahlbecken wurde nachrichtlich übernommen.

nur zur Kalkulation

Projekt

Sanierung des Warmfreibades Waldmohr

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Oberes Glantal

Ort, Datum

Unterschrift

Planverfasser der Objektplanung

OBERMEYER

Infrastruktur

Brüsseler Str. 5  
67657 Kaiserslautern  
Tel.: +49 631 41552-000  
Fax: +49 631 41552-001

Kaiserslautern, den 25.09.2025

Ort, Datum

I.V. Dipl.-Ing. Wolfgang Griebel

Unterschrift

Phase	Leistungsbereich	Maßstab	Status
Ausführungsplanung	Badewassertechnik	1:250	Vorabzug

Übersichtslageplan  
erdv. Leitungen  
Grabenprofile

Gez.:WeJ	Bearb.:HNI	Gepr.:MWE	Erst-Datum:	Prüfdatum:	Bl.Gr.:	m²
28450.000.000.5			Feb. 2026	05-BWT-LP-132	01	

Projekt-Nummer

Postleitzahl

Postleitzahl

L-Phase

Stand-Datum

Plan-Nummer

Index