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Rohrformteile Filtratwasser SB_Bogen

Formstuck Winkel _Bogen

PE100_PN10_SDR17_Bogen
SB-F-B-1 22,59°
SB-F-B-2 22,59°
SB-F-B-3 30,10°
SB-F-B-4 89,79°
SB-F-B-5 90,00°
SB-F-B-6 89,92°
SB-F-B-7 90,00°
SB-F-B-8 89,79°
SB-F-B-9 90,00°
SB-F-B-10 90,00°
SB-F-B-11 67,71°
SB-F-B-12 90,00°
SB-F-B-13 68,73°
SB-F-B-14 90,00°
SB-F-B-15 65,98°
SB-F-B-16 90,00°
SB-F-B-17 90,25°
SB-F-B-18 89,98°

18

Gesamt: 18

Planungsgrundlage Datum |von

Vermessung Nov. 2025 |Vermessung Benzel

Vermessung April 2022 |1.B.F. Service GmbH, Ingenieur- u. Vermessungsbiro Faul’
ALK-Daten April 2025 |Geoportal RLP (Open Data)

Baugrunduntersuchung Nov. 2021 |Peschla + Rochmes, Ingenieurbtiro

Hinweis:

Die Punktwolke des Vermessungsburos Benzel vom 11.04.2025 mit

Bezug auf die Beckenumgange sowie der geplanten

Edelstahlbecken wurde nachrichtlich tbernommen.
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Phase Leistungsbereich Massstab Status
Ausfuhrungsplanung Badewassertechnik | 1:100
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