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Legende:

' Achshohe (m U. NN)

Rohrformteile Schwallwasser SB
Formstuck Winkel_Bogen

PE100_PN10_SDR17_Bogen

SB-S-B-1 89,99°
SB-S-B-2 62,00°
SB-S-B-3 28,00°
SB-S-B-4 22,59°
SB-S-B-5 22,59°
SB-S-B-6 90,00°
SB-S-B-7 90,00°
SB-S-B-8 89,86°
SB-S-B-9 10,72°
SB-S-B-10 89,99°
SB-S-B-11 89,99°
SB-S-B-12 89,99°
SB-S-B-13 90,00°
SB-S-B-14 90,26°
SB-S-B-15 86,27°
SB-S-B-16 85,97°
SB-S-B-17 89,99°
SB-S-B-18 90,00°
18
Gesamt: 18

Planungsgrundlage Datum |von

Vermessung Nov. 2025 |Vermessung Benzel

Vermessung April 2022 |I.B.F. Service GmbH, Ingenieur- u. Vermessungsbiro Faul
ALK-Daten April 2025 | Geoportal RLP (Open Data)

Baugrunduntersuchung Nov. 2021 |Peschla + Rochmes, Ingenieurblro
Hinweis:

Die Punktwolke des Vermessungsburos Benzel vom 11.04.2025 mit
Bezug auf die Beckenumgange sowie der geplanten
Edelstahlbecken wurde nachrichtlich Gbernommen.
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