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Legende:

' Achshohe (m u. NN)

Rohrformteile Schmutzwasser SB

Formstuck Winkel_Bogen
KG - PP_Bogen
SB-W-B-3 89,04°

1

KG - PVC-U_Bogen

SB-W-B-1 89,99°
SB-W-B-2 12,30°
SB-W-B-5 11,02°
SB-W-B-6 89,99°
SB-W-B-7 89,99°
SB-W-B-8 89,36°
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Gesamt: 7

Planungsgrundlage |Datum |von
Vermessung Nov. 2025 |Vermessung Benzel
Vermessung April 2022 |I.B.F. Service GmbH, Ingenieur- u. Vermessungsburo Faul®
ALK-Daten April 2025 |Geoportal RLP (Open Data)
Baugrunduntersuchung Nov. 2021 |Peschla + Rochmes, Ingenieurbiro
Hinweis:

Die Punktwolke des Vermessungsburos Benzel vom 11.04.2025 mit
Bezug auf die Beckenumgange sowie der geplanten
Edelstahlbecken wurde nachrichtlich Gbernommen.
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