



Legende:

Trinkwassernachspeisung

Planungsgrundlage	Datum	von
Vermessung	Nov. 2025	Vermessung Benzel
Vermessung	April 2022	I.B.F. Service GmbH, Ingenieur- u. Vermessungsbüro Fauß
ALK-Daten	April 2025	Geoportal RLP (Open Data)
Baugrunduntersuchung	Nov. 2021	Peschla + Rochmes, Ingenieurbüro

nur zur Kalkulation

Projekt

Sanierung des Warmfreibades Waldmohr

Auftraggeber

Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Ort, Datum

Unterschrift

Planverfasser der Objektplanung

OBERMEYER Infrastruktur

Brüsseler Str. 5  
67657 Kaiserslautern  
Tel.: +49 631 41552-000  
Fax: +49 631 41552-001

Kaiserslautern, Ort, Datum

Unterschrift

Phase

Ausführungsplanung

Leistungsbereich

Badewassertechnik

Maßstab

1:200

Status

Vorabzug

Lageplan

erdv. Leitungen

Trinkwassernachspeisung

Gez.:WeJ Bearb.:HNi Gepr.:MW

ErstDatum: Dez. 2025

Prüfdatum:

Bl.Gr.:

m²

Proj.-Nr.

28450.000.000.5

Stand

Mär. 2026

05-BWT-LP-148

Index

01

Proj.-Nr.

M:\28450\3-CAD\Revit\28450\_R2024\_Freibad\_Waldmohr\_aktuell\_20250303\_WeJ\_gelöst

Modell