



**Legende:**

===== Kabelzugrohre

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pfalzwerke

Planungsgrundlage	Datum	von
Vermessung	Nov. 2025	Vermessung Benzel
Vermessung	April 2022	I.B.F. Service GmbH, Ingenieur- u. Vermessungsbüro Faulß
ALK-Daten	April 2025	Geoptoral RLP (Open Data)
Baugrunduntersuchung	Nov. 2021	Peschla + Rochmes, Ingenieurbüro

nur zur Kalkulation

Projekt	<b>Sanierung des Warmfreibades Waldmohr</b>
---------	---

Auftraggeber

Verbandsgemeinde  
Oberes Glantal

Planverfasser der Objektplanung

 **OBERMEYER**  
Infrastruktur

Brüsseler Str. 5  
67657 Kaiserslautern  
Tel.: +49 631 41552-000  
Fax: +49 631 41552-001

Phase	Leistungsbereich	Maßstab	Status
Ausführungsplanung	Badewassertechnik	1:250	Vorabzug

## Lageplan erdv. Leitungen Kabelzugrohre

Gez.: WaJ Bearb.: HNi Gepr.: MWe Erst.Datum: Prüfdatum: Bl.Gr.: m

28450.000.000.5 Mai 2026 05-BWT-LP-150 01

Projekt-Nummer Projekt-Nr. Buchst. Projekt-Nr. Buchst. Phase Stand-Datum PSt-Nr. Index

Projektnummer	Projektskizze	Projektskizze	LT 1000	Standort	Projektstatus	Index
M:\28450\3-CAD\Revit\28450_R2024 Freibad Waldmohr aktuell 20250303 WeJ gelöst						Model