




**Legende:**

-  allg. Zu- und Ablauf (Bestand)
-  Bestand
-  Rückbau / Abbruch


Planungsgrundlage	Datum	von
Vermessung	Nov. 2025	Vermessung Benzel
Vermessung	April 2022	I.B.F. Service GmbH, Ingenieur- u. Vermessungsbüro Fauß
ALK-Daten	April 2025	Geoportal RLP (Open Data)
Baugrunduntersuchung	Nov. 2021	Peschla + Rochmes, Ingenieurbüro

**Hinweis:**

Die Punktwolke des Vermessungsbüros Benzel vom 11.04.2025 mit Bezug auf die Beckenumgänge sowie der geplanten Edelstahlbecken wurde nachrichtlich übernommen.

nur zur Kalkulation

Projekt	<b>Sanierung des Warmfreibades Waldmohr</b>		
Auftraggeber			
	Ort, Datum	Unterschrift	

Planverfasser der Objektplanung	Brüsseler Str. 5 67657 Kaiserslautern Tel.: +49 631 41552-000 Fax: +49 631 41552-001		
	Ort, Datum	Unterschrift	

Phase	Leistungsbereich	Massstab	Status
<b>Ausführungsplanung</b>	<b>Badewassertechnik</b>	<b>1:250</b>	<b>Vorabzug</b>

Übersichtslageplan  
Schächte, Kanal, Leitungen  
Bestand & Abbruch

Gez.: WeJ	Bearb.: HNI	Gepr.: MWe	Erst-Datum:	Prüfdatum:	Bl.Gr.:	m²
28450.000.000.5	Mai 2026	05-BWT-LP-151	00			
Plan-ID	Projekt-Nummer	Projekt-Nr.	Stand-Datum	Plan-Nr.	Index	Model
M:128450(3-CAD)Revit(28450_R2024_Freibad_Waldmohr_aktuell_20250303_WeJ_gelöst						