



Legende:

- Druckleitung
- Dachentwässerung
- Rinnenentwässerung
- Entwässerung / Oberflächenentwässerung
- allg. Zu- und Ablauf
- Beckenablauf

Planungsgrundlage	Datum	von
Vermessung	Nov. 2025	Vermessung Benzel
Vermessung	April 2022	I.B.F. Service GmbH, Ingenieur- u. Vermessungsbüro Fauß
ALK-Daten	April 2025	Geoportal RLP (Open Data)
Baugrunduntersuchung	Nov. 2021	Peschla + Rochmes, Ingenieurbüro

Hinweis:

Die Punktwolke des Vermessungsbüros Benzel vom 11.04.2025 mit Bezug auf die Beckenumgänge sowie der geplanten Edelstahlbecken wurde nachrichtlich übernommen.

nur zur Kalkulation

Projekt

Auftraggeber

Verbandsgemeinde  
**Oberes Glantal**

Ort, Datum

Unterschrift

Planverfasser der Objektplanung

**OBERMEYER**  
Infrastruktur

Brüsseler Str. 5  
67657 Kaiserslautern  
Tel.: +49 631 41552-000  
Fax: +49 631 41552-001

Kaiserslautern, den  
Ort, Datum  
i.V. Dipl.-Ing. Wolfgang Griebel

Phase

Leistungsbereich

Massstab

Status

Ausführungsplanung

Badewassertechnik

1:250

Vorabzug

Planinhalt

Übersichtslageplan  
Schächte, Kanal, Leitungen  
Planung (Leitungen gefärbt nach System)

Gez.:WeJ

Bearb.:HNI

Gepr.:MWE

Erst-Datum:

Prüfdatum:

Bl.Gr.:

m²

Plan-ID

28450.000.000.5

Mai 2026

05-BWT-LP-153

00

Projekt-Nummer

Plan-Nummer

Stand-Datum

Index

M:\28450\3-CAD\Revit\28450\_R2024\_Freibad\_Waldmohr\_aktuell\_20250303\_WeJ\_gelöst

Model