

Legende:



allg. Zu- und Ablauf (Bestand)



Bestand



Planung





Planungsgrundlage	Datum	von
Vermessung	Nov. 2025	Vermessung Benzel
Vermessung	April 2022	I.B.F. Service GmbH, Ingenieur- u. Vermessungsbüro Fauß
ALK-Daten	April 2025	Geoportal RLP (Open Data)
Baugrunduntersuchung	Nov. 2021	Peschla + Rochmes, Ingenieurbüro

Hinweis:

Die Punktwolke des Vermessungsbüros Benzel vom 11.04.2025 mit Bezug auf die Beckenumgänge sowie der geplanten Edelstahlbecken wurde nachrichtlich übernommen.

nur zur Kalkulation

<h2 style="margin: 0;">Sanierung des Warmfreibades Waldmohr</h2>	
Auftraggeber	<div style="text-align: center;">  <p>Verbandsgemeinde Oberes Glantal</p> </div> <div style="margin-top: 20px;"> Ort, Datum Unterschrift </div>
Planverfasser der Objektplanung <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> OBERMEYER Infrastruktur </div> </div>	Brüsseler Str. 5 67657 Kaiserslautern Tel.: +49 631 41552-000 Fax: +49 631 41552-001 Kaiserslautern, den Ort, Datum i.V. Dipl.-Ing. Wolfgang Griebel Unterschrift
Phase Ausführungsplanung	Leistungsbereich Badewassertechnik
Planinhalt Übersichtslageplan Schächte, Kanal, Leitungen Planung	Masstab 1:250
Status Vorabzug	