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Legende:

Leitung (Material)

| Attraktionen (PE 100)

| Trinkwasser (PE 100)

| Oberflachenentwasserung (PE 100)

| Filtratwasser (PE 100)

| Messwasser (PE 100)

| Schmutzwasser (KG)

| Schwallwasser (PE 100)

| Beckenablauf (PE 100)

Fullmaterial (Los 10b)

Bodenverfullung (Los 10b)

Hohenkote am Punkt (m . NN)

DA 110

Planungsgrundlage Datum |von

Vermessung Nov. 2025 |Vermessung Benzel

Vermessung April 2022 |I.B.F. Service GmbH, Ingenieur- u. Vermessungsburo Faul
ALK-Daten April 2025 |Geoportal RLP (Open Data)

Baugrunduntersuchung Nov. 2021 |Peschla + Rochmes, Ingenieurbiiro

Hinweis:

Die Punktwolke des Vermessungsburos Benzel vom 11.04.2025 mit
Bezug auf die Beckenumgange sowie der geplanten
Edelstahlbecken wurde nachrichtlich Gbernommen.
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