Informationen fur Bieter

BaumafRnahme: Erneuerung von zwei Wirtschaftswegebricken in einem Teilabschnitt des
Reiffelbachs
Leistung: Ingenieur- und Wegebauarbeiten

Vergabenummer: 26-11-06-1400

v

v
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Wir stellen Thnen samtliche Formulare, die Sie in Abhangigkeit lhres Angebotes ausfiillen und wieder iber
die Vergabeplattform zuriicksenden (hochladen) missen, im Word-Format (*.docx) zur Verfligung.

Das Leistungsverzeichnis stellen wir Ihnen als GAEB-Datei im XML-Format ,*.X83“ zur Verfligung. Tragen
Sie |hre Preise und evtl. geforderte Bieterangaben in die GAEB-Datei ein und laden Sie diese Datei als
.+ X84 wieder hoch.”

Zudem stellen wir einen Komplettsatz der Vergabeunterlagen inkl. Leistungsbeschreibung/Leistungs-
verzeichnis (Langtext) sowie weitere zusatzliche Unterlagen (Plane, Gutachten etc.) im PDF-Format ein.

Hinweise zur elektronischen Angebotsabgabe

Die kompletten Vergabeunterlagen einschlieBlich der als Angebot zuriickzugebenden Dateien
finden Sie beim Download der Vergabeunterlagen im Verzeichnis ,,Anschreiben®. Bitte fiillen Sie
diese auf lhrem PC aus und laden Sie lhre vollstindigen Angebotsdokumente im Bietertool im
Meniipunkt ,,Dokumente zum Angebot“ unter dem Reiter ,,Eigene Dokumente“ als Angebot hoch.

Sie kdnnen samtliche Angebotsunterlagen wahlweise einzeln — oder im Paket als ZIP-Datei — hochladen.
Lediglich das Angebotsschreiben (Formblatt 213) sollte separat hochgeladen werden, da es als einziges
Dokument bei der Angebotseroffnung verlesen wird.

Sofern Sie zugelassene Nebenangebote, Sondervorschldge, Referenzunterlagen etc. abgeben, kdnnen
diese in allen gangigen Dateiformaten (z.B. WORD, EXCEL, TXT, JPG, PDF etc.) hochgeladen werden.”

Zur Abgabe eines vollstandigen Angebotes beachten Sie bitte die Angaben im Formblatt 216 -
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen.

Bieteranfragen zu den Vergabeunterlagen missen elektronisch tber die Vergabeplattform oder per Mail
gestellt werden und werden grundsatzlich iber die Vergabeplattform beantwortet.

Zugelassene schriftliche Angebote missen auf dem Formblatt 213 eine Unterschrift ausweisen. Bei
elektronisch Gbermittelten Angeboten in Textform muss der Bieter erkennbar sein.

In diesem Vergabeverfahren ist die Einreichung eines Angebotes ausschlieBlich elektronisch,
verschliisselt lber die Vergabeplattform zulassig. Die Einreichung schriftlicher Angebote
(Postweg oder personliche Abgabe) ist nicht zugelassen! Ebenso sind Bieter und deren
Bevollmachtigte zum Eréffnungstermin nicht zugelassen.

Nach Angebotseréffnung erhalten Sie per E-Mail eine Benachrichtigung der Vergabeplattform, dass die
Zusammenstellung der Angebote mit den protokollierten Angaben zur Verfligung steht.

Bieter, die die Vergabeunterlagen anonym (ohne Bieterregistrierung) bei der Vergabeplattform
herunterladen, missen sich fortlaufend Uber eventuelle Bieterinformationen oder Aktualisierungen der
Vergabeunterlagen wahrend der Angebotsfrist bei der Plattform informieren.

Service-Hotline der Vergabeplattform

Beratung und Hilfe bei allen Fragen zur Bedienung der Vergabeplattform steht von Montag bis Freitag
von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr zur Verfigung. Sie erreichen den Support kostenpflichtig unter der Service-
Telefonnummer 0900 — 3 24 38 37.

Ihre Vergabestelle
Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan

Im Auftrag
VBS Vergabeberatungsstelle GmbH

Tel.

102602 /99 73 89 - 0, E-Mail: nahe-glan@bieteranfrage.de

*) bei elektronisch (ibermitteltem Angebot
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Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU

Vergabestelle
Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR (AWW)

Vergabeart
Energie-Allee 1

55286 Wdrrstadt

E-Mail woerrstadt@bieteranfrage.de
Tel. 06732/956 08 -0

Offenes Verfahren
Nichtoffenes Verfahren
Verhandlungsverfahren mit
Teilnahmewettbewerb
Verhandlungsverfahren ohne
Teilnahmewettbewerb

Wettbewerblicher Dialog
Innovationspartnerschaft

000 OO0

Ablauf der Angebotsfrist
Datum 10.11.2026 Uhrzeit 10:00 Uhr

Bindefrist endet am 23.12.2026

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
(Vergabeverfahren gemaf Abschnitt 2 der VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung

Mafnahmennummer  Baumalnahme
Sanierung und Erweiterung Klaranlagen Gau-Bickelheim und Woéllstein

Vergabenummer Leistung
26-11-10-1000 Los 01 - Bautechnik (KA Woéllstein)
Anlagen
A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
X 212EU Teilnahmebedingungen EU
] Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstérungen
X 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
1 226 Mindestanforderungen an Nebenangebote
[] 227 Zuschlagskriterien
[] 242 Instandhaltung
X Informationen zur Datenerhebung
X 219 Regelung Datentbermittlungen
X 02 Kalkulationsplane Los 01.zip
L]
die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
Teile der Leistungsbeschreibung: (Baubeschreibung, Pléne, sonstige Anlagen)
214 Besondere Vertragsbedingungen
217 Erganzung der Besonderen Vertragsbedingungen — Mehrkosten COVID-19-Pandemie
225 Stoffpreisgleitklausel
228 Nichteisenmetalle
241 Abfall
244 Datenverarbeitung

Vertragsformular fur Instandhaltung

03 Geotechnischer Bericht.pdf

OOXOO0O0000OXKKXZ
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211 EU

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU

die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind:
213 Angebotsschreiben
Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
Angebotsteil Instandhaltung: je nach Vorgabe als Bestandteil des 0.g. LVs oder als separates LV

124 Eigenerklarungen zur Eignung
224 Angebot Lohngleitklausel
234 Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
235 Verzeichnis der Leistungen anderer Unternehmen
236 Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen
248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten
Erklarung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit
217A Eigenerklarung zu EU-Sanktionen gegen Russland
218 Vereinbarung Tariftreue/Mindestentgelt Rheinland-Pfalz

die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:
221/222 Preisermittlung
223 Aufgliederung der Einheitspreise
236 Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen

Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen
und fiir Rechnung zu vergeben von:

Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt A6R (AWW)

Energie-Allee 1, 55286 Worrstadt

Es ist beabsichtigt, die in beigefiigtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen
im Namen und fiir Rechnung zu vergeben von:

- entfallt -

Kommunikation

Die Kommunikation kann wahlweise erfolgen

[X] elektronisch Gber die Vergabeplattform

[] aufandere Weise (schriftlich/Textform)
X in Kombination: bis zum Ablauf der Angebotsfrist elektronisch Gber die Vergabeplattform; danach in
Textform unter nachstehenden Kontaktdaten:

Name VBS Vergabeberatungsstelle GmbH
Anschrift Auf dem Kalk 5, 56410 Montabaur
Fax E-Mail  woerrstadt@bieteranfrage.de

X Anfragen zu den Vergabeunterlagen sind bis zum Ablauf der Angebotsfrist auch per E-Mail mdglich unter
woerrstadt@bieteranfrage.de. Die Beantwortung von Anfragen erfolgt ausschlieRlich tber die
Vergabeplattform.

Die Regelungen zur Angebotsabgabe (Ziffer 8) bleiben unberihrt.
Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)

Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen

X siehe Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

Sachkundenachweis zur Qualitatssicherung gemafl den Anforderungen der DIN 1045-1000 fir die
Betonbauqualitatsklasse BBQ-E

DVGW-Bescheinigung nach DVGW-Arbeitsblatt GW 301 (ge, pe) fir Verlegearbeiten von
Gasleitungen

SchweilRung gemal DVS 2207 Teil 1
Zulassung/Qualifikation des Personals nach DVGW-Arbeitsblatt GW 330
WHG Zulassung zur Verlegung von Schutzrohrsystemen

MK X K
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211 EU

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU
3.2 frei

3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden
X nachgefordert.
| teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

] nicht nachgefordert.

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

X siehe Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
X Urkalkulation (ohne Sperrvermerk zur Mdglichkeit der Uberpriifung im Vergabeverfahren)
L]
Ol
4 Losweise Vergabe
X nein

O  ja, Angebote sind moglich
L1 nur flr alle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)
[] fir eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur
Interessenbestatigung
O nur fir ein Los

Bei zugelassener Angebotsabgabe fiir mehr als ein Los:

[] Beschrankung der Zahl der Lose, fir die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann
Hochstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestatigung

Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, fur die ein Bieter den Zuschlag erhalt, falls sein
Angebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Hochstzahl an Losen:

5 Mehrere Hauptangebote
Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist
X zugelassen.
Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfahig sein.

§ 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt fiir jedes Hauptangebot.
] nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

61 X Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht.

6.2 [] Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Formblatt 226 sowie Nr. 4 der Teilnahmebedingungen
EU), ausgenommen Nebenangebote, die ausschliel3lich Preisnachlasse mit Bedingungen beinhalten

[] fir die gesamte Leistung
] nur fir nachfolgend genannte Bereiche:

] mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

] unter folgenden weiteren Bedingungen
] nurin Verbindung mit einem Hauptangebot

[
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Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU
7 Angebotswertung

Kriterien fiir die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

X Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere
unter Berucksichtigung von Nachlassen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel,
Instandhaltungsangeboten.

] Mehrere Zuschlagskriterien gemal Formblatt 227 Zuschlagskriterien

8 Zugelassene Angebotsabgabe

XI Elektronisch

X in Textform [] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel [] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
Bei elektronischer Angebotsibermittiung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben,
ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Uber die Vergabeplattform
verschllUsselt der Vergabestelle zu Ubermitteln.

[] Schriftlich
X Schriftliche Angebote sind nicht zugelassen.

9 Behorde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachpriifung behaupteter VerstéRe gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann:

Vergabekammer (§156 GWB, § 21 EU VOB/A):
Vergabekammer Rheinland-Pfalz, Stiftstrale 9, 55116 Mainz, Mail: vergabekammer.rip@mwvlw.rlp.de

10  (frei)
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Teilnahmebedingungen EU — Rheinland-Pfalz

Teilnahmebedingungen fiir die Vergabe von Bauleistungen
Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen fir die
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 2).

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

4.2

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten,
Unvollstandigkeiten oder Fehler, so hat er unverziglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in
Textform darauf hinzuweisen.

Unzuldssige Wettbewerbsbeschrankungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer
unzulassigen Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekdmpfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskunfte dartber
zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Angebot
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

Fir das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das
Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen.
Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulassig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein
verbindlich.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

Alle Eintragungen mussen dokumentenecht sein.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fir einzelne Leistungspositionen geforderten
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise
einzelner Leistungspositionen in ,Mischkalkulationen® auf andere Leistungspositionen umlegt,
grundsatzlich von der Wertung ausgeschlossen.

Alle Preise sind in Euro mit hochstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer
anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am
Schluss des Angebotes hinzuzufligen.

Es werden nur Preisnachldsse gewertet, die
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewahrt werden
und
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefiihrt sind.
Nicht zu wertende Preisnachldsse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der
Auftragserteilung Vertragsinhalt.

Nebenangebote

Nebenangebote missen die geforderten Mindestanforderungen erfiillen; dies ist mit Angebotsabgabe
nachzuweisen.

Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschopfend zu
beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit mdglich, beizubehalten.

Nebenangebote miissen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfihrung der Bau-
leistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfihrung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende
Angaben lber Ausfiihrung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.
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Teilnahmebedingungen EU — Rheinland-Pfalz

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beein-
flussen (a&ndern, ersetzen, entfallen lassen, zuséatzlich erfordern), nach Mengenansatzen und
Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergitung durch Pauschalsumme).

Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung
ausgeschlossen.

Bietergemeinschaften

Die Bietergemeinschaft hat mit ihnrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

- in der alle Mitglieder aufgeflhrt sind und der fir die Durchfiihrung des Vertrags bevollmachtigte
Vertreter bezeichnet ist,

- dass der bevollméachtigte Vertreter die Mitglieder gegenuiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt,

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten
oder qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklarung abzugeben.

Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften,
die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet
haben, nicht zugelassen.

Kapazitaten anderer Unternehmen (Unterauftrdage, Eignungsleihe)

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausfiihren zu lassen oder sich
bei der Erfillung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle,
technische oder berufliche Leistungsfahigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die
hierfir vorgesehenen Leistungen/Kapazitaten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf
gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass
ihm die erforderlichen Kapazitaten der anderen Unternehmen zur Verfligung stehen und diese
Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten
dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklarungen dieser Unternehmen
vorzulegen.

Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien fiir die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit
im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch, missen diese
gemeinsam fir die Auftragsausfiihrung haften; die Haftungserklarung ist gleichzeitig mit der
»verpflichtungserklarung® abzugeben.

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgrinde vorliegen oder die das
entsprechende Eignungskriterium nicht erfillen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist
Zu ersetzen.

Eignung
Offenes Verfahren

Praqualifizierte Unternehmen fiihren den Nachweis der Eignung fiir die zu vergebende Leistung
durch den Eintrag in die Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V.
(Praqualifikationsverzeichnis) und ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese
praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fir die Praqualifikation erfiillen, ggf. erganzt durch
geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung fir die zu
vergebende Leistung mit dem Angebot

- Entweder die ausgeflllte ,Eigenerkldrung zur Eignung®, ggf. erganzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise

- Oder eine Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE)
vorzulegen.

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemaR Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die
Eigenerklarungen auch fir diese abzugeben ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische
Einzelnachweise. Sind die anderen Unternehmen praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter
der diese in der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V.
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(Praqualifikationsverzeichnis) geflihrt werden ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische
Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten anderen
Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung* bzw.
in der EEE genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestatigen. Bescheinigungen, die nicht
in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der
engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen
Unternehmen praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fur die Praqualifizierung erfullen, ggf.
erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes
Verlangen die in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen
zustandiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, missen die
Eigenerklarungen und Bescheinigungen auch fiir die benannten anderen Unternehmen vorgelegt
bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste
des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefuhrt
werden, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die
nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entfallt, soweit die Eignung
(Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

Mehrere Hauptangebote

Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfahig sein.

Es muss mit Angebotsabgabe erkennbar sein, worin sich die Hauptangebote inhaltlich (technisch)
unterscheiden. Mehrere Hauptangebote, die sich in ihren Inhalten ausschlief3lich im Angebotspreis
unterscheiden, werden von der Wertung ausgeschlossen.

Liegen mehrere Hauptangebote, die sich weder in ihren Inhalten noch im Angebotspreis
unterscheiden vor, wird die zuletzt auf der Vergabeplattform eingestellie Angebotsfassung in die
Wertung einbezogen.

Urkalkulation

Aus der Urkalkulation missen zu jeder Position des Leistungsverzeichnisses folgende wesentliche
Werte schlissig hervorgehen (auch fir eventuelle Nachunternehmer-Leistungen):

. Lohnkosten

. Materialkosten mit Einzelangaben der in den Positionen beinhalteten Materialien

. Geratekosten mit Einzelangaben zu den fir die Leistungserbringung in den Positionen
erforderlichen Gerate

. Transport- und Logistikkosten

. allgemeine Verwaltungskosten

. Kalkulationsposten Wagnis und Gewinn.
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Angebotsschreiben

Name und Anschrift des Bieters Ort:
(Firmenname It. Handelsregister) ’
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
HR-Nr.:
Registergericht:
(Name und Anschrift der Vergabestelle) USt.-ID-Nr.:
Abwasserbeseitigung Wollstein-Warrstadt AGR (AWW)
Energie-Allee 1
55286 Worrstadt
Angebotsschreiben
Bezeichnung der Bauleistung:
MaRnahmennummer BaumaRnahme
Sanierung und Erweiterung Klaranlagen Gau-Bickelheim und Wéllstein
Vergabenummer Leistung
26-11-10-1000 Los 01 - Bautechnik (KA Woéllstein)

Anlagen’, die Vertragsbestandteil werden

Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den

. Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklarungen

N Vertragsformulalr fur Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten An-
gaben und Erklarungen

O 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Anderungssatzes

] 233 Nachunternehmerleistungen

] 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

] 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen

U 218 Verpflichtungserklarung LTTG Rheinland-Pfalz

L

0

] 217A Eigenerklarung zu EU-Sanktionen gegen Russland

0

0

L

Anlagen?, die der Angebotserlauterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

] 124 Eigenerklarung zur Eignung

] Einheitliche Europaische Eigenerklarung

] Sonstige Unterlagen/Nachweise zur Eignung

[ 221/222 Anggben zur Kalkulatign o _ .
223 (Preisermittlung, Aufgliederung Einheitspreise, Urkalkulation)

L

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufliigen
2 vom Bieter anzukreuzen und beizufiigen
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Angebotsschreiben

Ich/Wir biete(n) die Ausfiihrung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns einge-
setzten Preisen an.

An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem.
Leistungsbeschreibung einschl. Umsatzsteuer
betragt €

Die Gesamtsumme der Vergiitung gem. Instandhal-
tungsvertrag® betragt einschl. Umsatzsteuer entfallt €

* nur ausflllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

Anzahl der Nebenangebote nicht zugelassen St.

Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungs-

summe fiir Haupt- und alle Nebenangebote* sowie auf

die Preise fiir angeordnete Leistungen, die auf Grund-

lage der Preisermittlung fiir die vertragliche Leistung

zu bilden sind %

Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen
Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen — Teil B

[

[

Ich bin/Wir sind fiir die zu vergebende Bauleistung praqualifiziert und im Praqualifikations-
verzeichnis eingetragen unter Nummer:

Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:

Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen — KMU —
(< 250 Beschaftigte und < 50 Mio. EURO Jahresumsatz bzw. < 43 Mio. EURO Jahresbilanzsumme)’

Ich/Wir erkldre(n), dass

ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen (FB 233)
bzw. Verzeichnis der Leistungen anderer Unternehmer (FB 235) aufgefiihrt sind, im ei-
genen Betrieb ausflhre(n).

ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n), falls meinem/unserem
Angebot kein Verzeichnis Nachunternehmerleistungen (FB 233) bzw. kein Verzeichnis
der Leistungen anderer Unternehmer (FB 235) beigefugt ist.

3 Bei mehreren Instandhaltungsvertragen ist die Summe der Vergitungen einzutragen.

4 Preisnachlass gilt nicht fir Instandhaltungsangebot.

5 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der (iberwiegende Teil des Auftrages von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

Stand: 2023
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Angebotsschreiben

8 Ich/Wir erklare(n), dass

ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses
als alleinverbindlich anerkenne(n).

die mir/uns Uber die Vergabeplattform zur Verfiigung gestellten Anderungen der Vergabeunterla-
gen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.

ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
koordinator gemaf Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter Gber die nach den ,Regeln
zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV)
(RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfigen, um die nach Baustellenverordnung Ubertragenen
Aufgaben fachgerecht zu erfillen.

das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teil-
leistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig“ enthalten und von
mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.

falls von mir/Juns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Ku-
mulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlieRen, umfasst.

ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Héhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme
dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede
getroffen habe(n), die eine unzulassige Wettbewerbsbeschrankung darstellt, es sei denn, ich/wir
weise(n) einen geringeren Schaden nach.

ich/wir jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine vorgelegte
Freistellungsbescheinigung (§ 48 EStG) dem Auftraggeber unverziiglich in Textform mitteile(n).

9 Ich/wir erklare(n), dass
ich/wir die in Formblatt 219 getroffenen Regelungen zur Datenlbermittlung - hier: Datenaustausch
mit Hilfe von GAEB-Dateien (Ziffer 1 und Ziffer 2) - bei Abweichungen zwischen Textfassungen im
PDF Format und GAEB-Dateien anerkenne(n).

Vor- und Zuname des Erklarenden

Ist

- bei einem elektronisch iibermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,

- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder

- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vor-
gegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,

wird das Angebot ausgeschlossen.

Stand: 2023
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Besondere Vertragsbedingungen

Vergabenummer | 26-11-10-1000

BaumalRnahme

Sanierung und Erweiterung Klaranlagen Gau-Bickelheim und Woéllstein

Leistung

Los 01 - Bautechnik (KA Woéllstein)

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):
Mit der Ausfuhrung ist zu beginnen

X am:01.02.2027.
spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

oo d

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber
(§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum

zugehen. lhr Auskunftsrecht gemafR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon
unberthrt.

0 nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
XI am: 30.06.2028.

[] innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausfiihrungsbeginn.
O inder KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

1 in der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Abs. 1 VOB/B sind:
XI vorstehende Frist fir den Ausfiihrungsbeginn
XI vorstehende Frist fir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
[] folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

0 aus dem beigefligten Bauzeitenplan:

l
2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
21 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder
der Frist fir die Vollendung als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
[l € (ohne Umsatzsteuer)
X 0,1 Prozent der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Hohe ohne Umsatzsteuer;

Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberticksichtigt.

Die BezugsgréRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Abrechnungssumme in ihrer
objektiv richtigen Hohe, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden
Leistungen entspricht.

Stand: 2021 Seite 1 von 3
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Besondere Vertragsbedingungen

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 Prozent der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen
Hoéhe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der
Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Hoéhe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die Schlusszahlung
gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B
nicht verlangert.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)
] Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

X Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist
Sicherheit fir die Vertragserfiillung in Hohe von fiinf Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche

O Auf Sicherheit fiir die Mangelanspriiche wird verzichtet.

X Die Sicherheit fiir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Biirgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fur

- die Vertragserfullung das Formblatt »Vertragserfillungsbirgschaft*
- Mangelanspriiche das Formblatt .Mangelanspricheblirgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. +Abschlagszahlungs-/

§ 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsbirgschaft®

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in
Bezug genommen.

Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.
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Weitere Bedingungen

Verbot der illegalen Beschiftigung

Der Auftragnehmer ist vertraglich verpflichtet, Arbeithehmer-/innen nicht illegal zu beschaftigen.

Hauptunternehmer, Nachunternehmer
Im Falle der Weitervergabe von Auftragen an Nachunternehmer hat der Auftragnehmer
(Hauptunternehmer)

bei der Einholung von Angeboten fiir Nachunternehmerauftrage nach wettbewerblichen
Gesichtspunkten zu verfahren und dabei kleinere und mittlere Unternehmen nicht zu
benachteiligen,

rechtzeitig vor der Ubertragung dem Auftraggeber Namen und Anschriften der Nachunternehmer
sowie deren Berufsgenossenschaften mitzuteilen hat,

nur solche Nachunternehmer zu beauftragen, die die gewerbe- und handwerksrechtlichen
Voraussetzungen fir die Ausfiihrung des zu vergebenden Unterauftrages erfiillen,

den Nachunternehmer davon in Kenntnis zu setzen, dass seine Leistung der Erfullung eines
offentlichen Auftrages dient und

auf Verlangen des 6ffentlichen Auftraggebers die Einhaltung vorstehender Verpflichtungen sowie
Art und Umfang der zur Weitervergabe vorgesehenen Leistungen nachzuweisen.

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Seite 3 von 3
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1. BAUBESCHREIBUNG UND WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
1.1 Beschreibung der BaumaBnahme

1.1.1  Ausgangssituation

Die Abwasserbeseitigung Wollstein-Wérrstadt AGR (AWW) betreibt zur Reinigung der anfal-
lenden Abwasser aus den jeweils angeschlossenen Ortsgemeinden u. a. die Klaranlagen Gau-
Bickelheim mit einer AusbaugréfRe von 13.000 EW und Wollstein mit einer Ausbaugréf3e von
12.000 EW. Die Anlagen wurden als einstufige Belebungsanlagen mit simultaner Schlamm-
stabilisierung konzipiert.

Auf der Klaranlage Gau-Bickelheim wird die Verfahrensfuhrung derzeit auf den Betrieb mit
einer Schlammfaulungsanlage umgestellt. Die Faulungsanlage wird dabei als zentrale
Schlammbehandlungsanlage ausgefihrt, in der neben dem Schlamm der KA Gau-Bickelheim
auch die Schlamme der KA Wollstein sowie der Betriebsklaranlage der Fa. Sutter mitbehandelt
werden sollen.

ZULAUF ABLAUFDUKER
ZUM BELEBUNGSBECKEN

%
Samaiche Male zind vor Baubeginn in der
Ortichket zu protent

Diezer Pran dent rur ger | |

-

Abb. 1: Bestandslageplan Klaranlage Wéllstein

1.1.2 Geplante MaBnahmen

Die gepanten MafRnahmen zur Umstellung der KA Wdllstein auf eine nur noch nahrstoffelimi-
nierende Anlage sowie verschiedene Sanierungsmallnahmen, bestehen im Wesentlichen aus:

— Erneuerung der Rechenanlage und Neubau eines Rechengebaudes

— Optimierung des Sandfangbetriebs (Installation einer Sandwaschanlage)

— Integration eines Vorklarbeckens in den Verfahrensablauf der Abwasserreinigung
— Erneuerung der Geblaseaggregate und Neubau einer Witterungsschutzeinhausung
— Installation eines Schlammpumpwerks und Sanierung des Schlammsilos

— Anordnung eines Blockheizkraftwerks zur Eigenstromerzeugung
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ZULAUF ABLAUFDUKER
ZUM BELEBUNGSBECKEN
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Abb. 2: Lageplan Unl1bau Klaranlage Badl Salzig

Dieser Plan dient nur der Veranschaulichung.
Samtiche MaRe sind vor Baubeginn in der
Ortlichkeit zu prifent

Die Leistungen fir die Umsetzung der geplanten MaRnahmen im sind nach derzeitigem
Kenntnisstand in 4 Lose aufgeteilt:

- Los 1: Erd-, Abbruch-, Beton-, Mauer-, Stral3enbauarbeiten (diese Ausschrei
bung)

- Los 2: Anlagentechnik

- Los 3: EMSR-Technik

- Los 4: BHKW

Leistungsumfang Los 1: Erd-, Abbruch-, Beton-, Mauer-, StraBenbauarbeiten

— Umlegqung von vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen und -kabeln, Leitungsprovisorien
* Aufrechterhaltung Klaranlagenbetrieb wahrend Umbaumalnahmen

— Abbruch- und Rickbauarbeiten
* Vorh. Rechenbauwerk, Oberflachenbefestigungen

—  Primarschlammpumpwerk
» Eingeschossiges Gebaude in Massivbauweise mit Pultdach
Hauptabmessungen, L x B x H: ca. 6,74 m x 6,49 m x 3,0 m.

— Rechengebdude
» Eingeschossiges Gebaude in Massivbauweise mit Pultdach
Hauptabmessungen, LxB x H: ca. 9,99 m x 7,99 m x 7,00 m.
+ Uber vorh. Rechengerinne zu errichten
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—  Vorklarbecken
» Ortbetonbauwerk in Rundbauweise mit Schlammabsetztrichter.
Hauptabmessungen, D=11,40m, T: ca. 5,35 m
* verbindende Rohrleitungen aus PE

—  Zwischenpumpwerk
e Ortbetonbauwerk in Rehteckbauweise:
Hauptabmessungen: LxB x H ca. 545 m x 2,70 m x 2,95 m.

—  Schacht Zulaufmengenmessung
« Ortbetonbauwerk in Rehteckbauweise:
Hauptabmessungen: L xB x H ca. 4,60 m x 3,30 m x 3,35 m.

— Sonstige Malknahmen
» Kanalbauarbeiten (Freispiegel- und Druckleitungen) u. Schachtbauwerke
» Wasserleitungsarbeiten (Trink- und Betriebswasserversorgung)
Kabelleerrohrbau (Kabelleerrohre und Schachte)
» Verlegung Schutzrohre fir Dosierungs-/Leckagesystem
» Oberflachenbefestigungsarbeiten einschl. Stitzwanden und Treppenanlagen

Die BaumaRRnahmen werden im laufenden Anlagenbetrieb umgesetzt. Hierbei miissen die An-
forderungen an die Abwasserreinigung jederzeit erfullt werden.

Weitere Einzelheiten gehen aus den beiliegenden Planunterlagen, Gutachten sowie dem Leis-
tungsverzeichnis hervor. Die dem Auftragnehmer vorliegenden Planunterlagen entsprechen
dem derzeitigen Stand der Ausfiihrungsplanung und kénnen durch den AG im Zuge der wei-
teren Bearbeitung (Ausfuhrungsplanung) noch geringfiigig geandert bzw. erganzt werden.

1.1.3 Zufahrten, Zugénge
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt von der L 415 Uber einen bit. Befestigten Wirtschaftsweg
Die Nutzung sonstiger StralRen und Wege ist nicht gestattet. Beschadigungen bei Nichtbe-

achtung gehen volistiandig zu Lasten des AN.

Der Bieter hat die ortlichen Verkehrs- und Gelandeverhaltnisse sowie die regelmafige Reini-
gung der Baustellenzufahrt bei seiner Angebotskalkulation zu bericksichtigen.
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1.1.4 Verkehrsreglung- und SicherungsmaRnahmen

Wahrend der gesamten Bauzeit sind die entsprechenden Sicherungsmalinahmen so durch-
zufuihren, dass der offentliche Verkehr und der Baustellenverkehr sich nicht gegenseitig be-
hindern. Baustellenein- und -ausfahrten sind nach StVO zu sichern. Fahrbahnverschmutzun-
gen sind nach Bedarf mit geeignetem Gerat zu entfernen.

Alle hieraus resultierenden Aufwendungen, Erschwernisse und Behinderungen sind in die ent-
sprechenden Positionen im LV mit einzurechnen.

1.1.5 Pflanzen- und Gewasserschutz

Fir den Gewasser-, Natur- und Landschaftsschutz gelten die einschlagigen Vorschriften und
Bestimmungen.

Vorhandene Baume und Straucher im Bereich der Baustelle und der Zuwegung (Bestand) sind

zu schutzen. Auftretende Schadensersatzanspriiche durch Gewasserverschmutzung gehen
zu Lasten des AN und befreien den Auftraggeber von jeglichem Regressanspruch.

1.1.6 Kampfmittel

Im Vorfeld der BaumaRnahme werden Leistungen fir eine Kampfmittelortung durchgefihrt.
Die Arbeiten kdnnen erst nach Bestatigung der Kampfmittelfreiheit aufgenommen werden.



Baubeschreibung und Weitere Besondere Vertragsbedingungen Seite 7 von 19

,Umbau KA Wollstein“ Los 1 Bauarbeiten

1.1.7 Baugrund- und Grundwasserverhaltnisse

Die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung wurden im Leistungsverzeichnis berlcksichtigt.
Entsprechend den Erkenntnissen wurden Wasserhaltungsarbeiten vorgesehen.

1.1.8 Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Fur die Versorgung der Baustelle mit Trinkwasser fir Waschraume und Sozialcontainer ist der
Auftragnehmer verantwortlich. Der AN kann Trinkwasser Uber das bestehende Wasserversor-
gungsnetz der Klaranlage beziehen. Die Kosten fur den Verbrauch tragt der AN gemaf den
ortsuiblichen Gebuhren und Kostensatzen.

Fir die Entsorgung hauslichen Abwassers aus den Sozialcontainern kann der AN einen tem-
poraren Anschluss an den Mischwasserkanal bzw. den Klaranlagenzulauf zu seinen Lasten
herstellen. Gebuhren des AG fallen keine an.

Belastetes Abwasser aus den Baustellenablaufen ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich
aufzunehmen und schadlos zu entsorgen.

Das Heranbringen von bendtigter elektrischer Energie an die Baustelle ist grundsatzlich Sache
des Auftragnehmers. Fir die Aufstellung, Sicherung und den Betrieb mobiler Stromerzeuger
gelten die Anforderungen der VDE — Richtlinien. Der AN kann elektrische Energie Uber das
Stromnetz der Klaranlage beziehen. Die Kosten flir den Verbrauch tragt der AN gemaf den
ortsuiblichen Gebuhren und Kostensatzen.

Die Herstellungs-, Rickbau- und Unterhaltungskosten der Anschliusse sind in die Einheits-
preise einzukalkulieren.

1.1.9 Lager- und Arbeitsplatze, Zwischenlagerflachen

Lager- und Arbeitsplatze werden vom AG auf der Klaranlage nur im Bereich des Baufeldes
(Erweiterungsflache) zur Verfigung gestellt. Dartber hinaus notwendige Flachen sind vom
AN eigenverantwortlich zu beschaffen.

1.1.10 Vorhandene Leitungen und Kabel

Der AN hat vor Beginn der MaRnahme die Ubereinstimmung der Bestandsunterlagen tiber die
im Baubereich vorhandenen Ver- und Entsorgungsanlagen durch Herstellung von Suchgraben
in Hand- und Maschinenschachtung zu prifen. Die Abrechnung erfolgt tUber die entsprechen-
den Positionen des Leistungsverzeichnisses.

Im Vorfeld sind samtliche Trassenauskiinfte bei den Ver- / Entsorgungsunternehmen aus haf-
tungstechnischen Griinden verbindlich zu erfragen (Bestandsplane).

1.2 Allgemeines
1.2.1 Bauzeit und Bauablauf

Der Auftragnehmer hat einen Bauzeitenplan tber seine vertraglichen Leistungen zu erstellen,
anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und tiberwacht werden kann.
Die Vertragsfristen ergeben sich aus den Besonderen Vertragsbedingungen.

Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung
mit den Ubrigen Leistungsbereichen, sind zu berlcksichtigen. Bei Anderungen der Vertrags-
fristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den
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Auftragnehmer unverziglich zu Uberarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber 14 Werktage
nach Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverziglich jeweils in einfacher Ausfertigung
sowie digital zu tGbermitteln.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, fir den notwendigen Maschinen- und Personaleinsatz zu
sorgen, so dass die vorgegebene Bauzeit eingehalten werden kann. Schlechtwettertage sind
im Bautagebuch festzuhalten!

Sicherstellung des Klaranlagenbetriebs wahrend der Bauzeit

Zur Aufrechterhaltung des durchgangigen Betriebs der Klaranlage wahrend der Umbauarbei-
ten ist die Errichtung, Ausristung und Inbetriebnahme der einzelnen Anlagenteile bzw. Bau-
werke gemalf den Vorgaben des Auftraggebers (AG) durchzufiihren.

Dies erfordert eine enge zeitliche und organisatorische Abstimmung der beteiligten Gewerke,
insbesondere Bau-, Anlagentechnik- und EMSR-Arbeiten.

Hinweis gemaR § 3 Abs. 1 VOB/A in Verbindung mit § 4 Abs. 1 VOB/B:

Die abschnittsweise Ausflihrung sowie die erforderliche Koordination mit weiteren, gleichzeitig
tatigen Auftragnehmern stellen bekannte Ausfiihrungsbedingungen dar. Die daraus resultie-
renden Erschwernisse, Einschrankungen im Bauablauf sowie der erhéhte Abstimmungsauf-
wand sind bei der Angebotsbearbeitung zu berticksichtigen. Anspriiche auf Mehrvergitung
aufgrund unterlassener Beriicksichtigung dieser Umstande sind ausgeschlossen.

Die Verbindung der neuen Zulaufmengenmessung mit dem bestehenden Gerinne kann erst
mit Fertigstellung der Umbauarbeiten zur Inbetriebnahme des neuen Abwasserwegs erfolgen.
Entsprechende zeitliche Unterbrechungen sind zu berticksichtigen.

Koordination mit gleichzeitig stattfindenden Bauarbeiten

Der Auftragnehmer (AN) hat seine Leistungen so auszuflihren, dass ein reibungsloser Bauab-
lauf gewahrleistet ist und parallellaufende MalRnahmen nicht behindert werden. Berlhrungs-
punkte mit anderen Arbeiten sind friihzeitig zu erkennen und bei der Ausfliihrung zu berlck-
sichtigen. Zufahrten, Transportwege und die Zuganglichkeit fiir andere Gewerke sind jederzeit
sicherzustellen.

Zeitgleich kdnnen weitere Malnahmen durch Dritte stattfinden. Der AN hat seine Leistungen
im Rahmen eines abgestimmten Bauablaufs zu koordinieren und Schnittstellen eigenverant-
wortlich abzustimmen.

Behinderungen oder Verzégerungen, die vom Auftraggeber zu vertreten sind, unterliegen den
Regelungen des § 6 VOB/B.

Die weiteren Lose (vgl. Nr. 1.1.2) sind nicht Gegenstand dieser Ausschreibung.
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Folgender Bauablauf (Reihenfolge) wird vorgegeben:

1. Neubau Vorklarbecken, Zwischenpumpwerk, Zulaufmengenmessung und Primar-
schlammpumpwerk

2. Neubau Rechengebaude

3. Verbindende Kanale und Rohrleitungen, Betriebswasserleitungen, Kabelleerrohre etc.

4. Bau neue Zulaufleitung zum bestehenden Belebungsbecken.
Hinweis: Kernbohrung Belebungsbecken rechtzeitig mit AG abstimmen, dass Was-
serspiegel abgesenkt werden kdnnen.

5. Umbinden neuer Abwasserweg, nachdem Zwischenpumpwerk, Vorklarbecken und Pri-
marschlammpumpwerk ausgerustet und in Betrieb genommen wurde.

6. Oberflachenarbeiten

Der Aufwand fur die Ausfuihrung nach den vor beschriebenen Arbeitsschritten sowie sdmtliche
hieraus resultierende Erschwernisse sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
separat vergutet.

Die BaumaRnahmen auf der Klaranlage Woélistein erfolgen im laufenden Betrieb. Die
Durchfiihrung muss grundsatzlich in enger Abstimmung mit dem AG und der Bauliber-
wachung erfolgen.

1.2.2 Abwicklung der Baustelle

Der AN hat auf einen geordneten Bauablauf zu achten und die einzelnen Arbeitsvorgange so
abzustimmen, dass die beim Bau Beschaftigten und sonstige Dritte nicht gefahrdet werden.

Er hat alle Vorgange von Bedeutung, Beanstandungen und Unstimmigkeiten im Bauablauf
unter Angabe von Tag und Stunde in Ifd. Tagesberichten aufzuzeichnen, schwerwiegende
Vorkommnisse wie Unfalle hat er der Bauliberwachung unverziglich anzuzeigen. Insoweit ist
der AN auch fur die Tatigkeit seiner Nachunternehmer verantwortlich.



Baubeschreibung und Weitere Besondere Vertragsbedingungen Seite 10 von 19

,Umbau KA Wollstein“ Los 1 Bauarbeiten

Sofern der AN die Arbeiten an der Baustelle nicht selbst leitet, hat er der zustandigen Bau-
Uberwachung einen Bauleiter schriftlich zu benennen.

Er hat flr dessen personliche und fachliche Eignung einzustehen. Im Rahmen der ihm Gber-
tragenen Befugnisse tragt der Bauleiter die Verantwortung des AN. Der AN hat dafir zu sor-
gen, dass ihn oder seinen Bauleiter Nachrichten der Bautiberwachung des AG jederzeit errei-
chen kénnen.

Seitens des AN ist die Baustelle ganztagig mit einem gepriften Polier / Schachtmeister zu
besetzen, der in der Lage ist, die BaumafRnahme verantwortungsbewusst und nach den tech-
nischen Richtlinien abzuwickeln. Wird diese Forderung vom AN nicht erfiillt, ist die Bautber-
wachung berechtigt, die Baumalinahme unverziiglich einzustellen. Alle dadurch entstehenden
Kosten gehen zu Lasten des AN. Der 0.g. Polier / Schachtmeister kann wahrend der gesamten
Bauzeit nicht gewechselt werden, es sei denn, dass Krankheit bzw. Urlaub die Griinde daftr
waren. Die Beauftragung von Nachunternehmern bedarf der ausdriicklichen Zustimmung
durch den AG.

1.2.3 Bautagebuch

Der AN und dessen Nachunternehmer haben arbeitstaglich ein Bautagebuch zu flihren und
auf der Baustelle vorzuhalten. Samtliche geforderten Informationen aus dem Formblatt VHB
411, Vergabehandbuch des Bundes, missen im Bautagebuch des AN enthalten sein.

Das Bautagebuch ist dem Auftraggeber woéchentlich in Papierform vorzulegen. Mit der
Schlussrechnung ist eine vollstandige digitale Ausfertigung des Bautagebuches im Format
,PDF“ vorzulegen. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise einzurechnen.

1.2.4 Mangelanspriiche

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche betragt fir den gesamten Auftragsumfang 4 Jahre
gemal VOB/B.

1.2.5 Stoffe und Bauteile

Fur alle Stoffe und Bauteile hat der AN die Eignungsprufungen auf der Baustelle vorzuhalten.
Der Auftraggeber behalt sich vor, die Qualitdten samtlicher durch den AN gelieferten Materia-
lien in anerkannten Laboren oder Materialprifungsanstalten tberpriifen zu lassen.

1.2.6 Lieferscheine

Alle Original-Lieferscheine sind ab der Materiallieferung auf die Baustelle bis zur Ubergabe an
den AG auf der Baustelle vorzuhalten. Auf den Lieferscheinen ist die Malnahmenbezeichnung
eindeutig zu vermerken. Lieferscheine sind durch Fahrer und Empfanger, bei Schittgltern
zusatzlich vom Wiegemeister zu unterschreiben.

Lieferscheine vom Bauhof des AN werden nur anerkannt, wenn der AG diese vorher ausdriick-
lich als Abrechnungsgrundlage akzeptiert. Dies gilt auch fur Kastenaufmalie von LKWs.

Samtliche Schittglter, Beton und Asphalt sind neben den Aufmal3en immer Uber Liefer-
scheine nachzuweisen. Es ist zwischen den Ergebnissen der Aufmale und den Lieferscheinen
ein SOLL-IST-Vergleich aufzustellen und der Schlussrechnung beizufligen. Die Kosten hierfur
sind in die Einheitspreise einzurechnen.
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1.2.7 Abrechnung

Die Massenermittlung muss nach den Grundsatzen der REB 23.003 erfolgen. Sie ist dem Auf-
traggeber zusatzlich zu den geforderten Papierfassungen in digitaler Form als Austauschdatei
DA11 zu Ubergeben. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Eventuell zusatzliche, nicht im entsprechenden Titel bzw. Abschnitt enthaltene Pos. werden
Uber die entsprechenden Pos. und Einheitspreise aus anderen Titeln / Abschnitten des Leis-
tungsverzeichnisses abgerechnet.

1.2.8 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

Der Auftraggeber hat die Planungs-, Koordinierungs- und Uberwachungsleistungen fiir die Si-
cherheit und den Gesundheitsschutz von Beschéaftigten auf der Baustelle gemaR Baustellen-
verordnung vom 10. Juni 1998 einem Koordinator Ubertragen.

Grundsatzlich mussen alle Firmen vor Beginn ihrer Arbeiten unentgeltlich eine speziell auf die
Baustelle abgefasste Gefahrdungsbeurteilung erstellen. Diese Gefahrdungsbeurteilung ist auf
Verlangen der Bauiberwachung und dem SiGe-Koordinator vorzulegen. Aufgrund der Nahe
zum Gewasser bzw. der Abwasserbehandlungsanlage muss die Gefahrdungsbeurteilung spe-
zifische MaRnahmen dokumentieren, welche der Gefahr des Versinkens und Ertrinkens ent-
gegenwirken.

Die MalRnahmen der Ersten-Hilfe sind von den jeweils ausfihrenden Firmen in Eigenverant-
wortung zu tragen. Hierzu zahlen, dass bei Anwesenheit von 2 bis 20 Versicherten mind. ein
Ersthelfer auf der Baustelle anwesend sein muss. DarUber hinaus missen 10 % der auf der
Baustelle Beschéftigten als Ersthelfer ausgebildet sein. Weiterhin ist darzulegen, wie die not-
wendige Rettungskette trotz der Abgelegenheit der Baustelle wirksam realisiert werden kann.
Ein funktionierendes Mobilfunknetz ist vorhanden.

Der Aufbau und Betrieb der Toilettenanlagen muss gemaf den Angaben der ASR A4.1 ,Sani-
tarrdume" erfolgen. Daraus ergeben sich entsprechend der Belegungsstarke der Baustelle die
Anzahl von Waschgelegenheiten und Toiletteneinrichtungen etc.

Im Zusammenhang mit den bei dieser MalRknahme erforderlichen elektrischen Anlagen wie
Baustromverteiler wird darauf hingewiesen, dass FI-Schalter mindestens monatlich und Funk-
tionsprufungen an Baustromverteilern taglich von fachkundigem Personal uberpruft werden
mussen.

Beschaftigte des Auftragnehmers miissen die der jeweiligen Tatigkeit entsprechende persoén-
liche Schutzausrustung vorschriftsmagig ver- bzw. anwenden. Der Auftragnehmer ist verpflich-
tet, diese Ausristung bereitzustellen und fir die nétige Unterweisung und Kontrolle des Tra-
gens zu sorgen. Aufgrund des erheblichen Gefahrenpotentials bei Rodungsarbeiten wird auf
die Notwendigkeit der spezifischen personlichen Schutzausristung wie Schnittschutzbeklei-
dung hingewiesen.

Die v. g. Aufwendungen sind in die EP einzurechnen. Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht.
Der Koordinator fuhrt regelmafig Begehungen auf der Baustelle durch. Dabei wird die Umset-
zung der ArbeitsschutzmalRnahmen kontrolliert.

1.2.9 Haftung / Bauleistungsversicherung

Nachweis eines Haftpflichtversicherungsschutzes durch Vorlage einer Kopie des Versiche-
rungsscheines der mit mindestens folgenden Deckungssummen:

- flr Personenschaden: 2,0 Mio. EUR

- fur Sach- und Vermdgensschaden: 1,5 Mio. EUR

- fur Umweltschaden: 1,5 Mio. EUR
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Die vorgenannten Mindestdeckungssummen missen mind. zweifach pro Versicherungsjahr
zur Verfigung stehen. Dies ist durch eine Bescheinigung Uber die Haftpflicht- oder durch eine
Exzedentenversicherung spatestens 14 Tage nach Auftragserteilung nachzuweisen. Im Falle
einer Beauftragung einer Arbeits-/Bietergemeinschaft haftet jedes Mitglied gesamtschuldne-
risch.

1.3 Vorgaben zur Bauausfiihrung
1.3.1 Mitgeltende Regelwerke

Die nachfolgend aufgefiihrten Regelwerke werden Vertragsbestandteil.

a) Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

ZTV E StB Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir
Erdarbeiten im StraBenbau
Ausgabe 2017 (ZTV E StB 17) FGSV

ZTV A StB Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir
Aufgrabungen in Verkehrsflachen
Ausgabe 2012 (ZTV A StB 12) FGSV

ZTV Asphalt-StB Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir
den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt
Ausgabe 2007, Fassung 2013 (ZTV Asphalt-StB 07/13) FGSV

ZTV Beton-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
den Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und
Fahrbahndecken aus Beton
Ausgabe 2007 (ZTV Beton-StB 07) FGSV

ZTV Ew-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
den Bau von Entwésserungseinrichtungen im StraBenbau
Ausgabe 2025 (ZTV Ew-StB 125 FGSV

ZTV FUG-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Fugen in Verkehrsflachen
Ausgabe 2015 (ZTV Fug-StB 15) FGSV

ZTV-ING Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Ingenieurbauten
Ausgabe 2014 (ZTV-ING) BASt

ZTV SoB-StB Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir
den Bau von Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau
Ausgabe 2020 (ZTV SoB-StB 20) FGSV

ZTV Pflaster-StB Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur

Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbeldagen und Einfassungen
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b)

DIN EN 206-1
DIN 1045-2

DIN 1045-3

DIN EN 13670

Richtlinie DAfStB

DIN EN 12350
DIN EN 12390
ATV A139

Ausgabe 2020 (ZTV Pflaster StB 20) FGSV
Beton-Festlegungen, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton, und Spannbeton, Teil 2: Beton-

Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitidt, Anwen-
dungsregeln zu DIN EN 206-1

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton, und Spannbeton, Teil 3: Bauaus-
flihrung — Anwendungsregeln zu DIN EN 13670

Ausfiihrung von Tragwerken aus Beton

Wasserundurchlassige Bauwerke aus Beton, Deutscher Ausschuss
fir Stahlbeton e.V., Berlin

Priifungen von Frischbeton, Teile 1 -7
Priifungen von Festbeton, Teile 1 -4

Einbau- und Priifung von Abwasserleitungen und kanalen (ATV Ar-
beitsblatt A 139)

Auswahl geltender Technischer Lieferbedingungen

Es gelten die nachfolgend aufgefiihrten genannten Technischen Lieferbedingungen:

TL Asphalt-StB

TL Beton-StB

TL BE-StB

TL Bitumen-StB

TL Gestein-StB

TL Pflaster StB

TL SoB-StB

Technische Lieferbedingungen fiir Asphaltmischgut fiir den Bau
von Verkehrsflachenbefestigungen
Ausgabe 2007 (TL Asphalt-StB 07) Fassung 2013

Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffe und Baustoffgemi-
sche fur Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahr-
bahndecken aus Beton

Ausgabe 2007 (TL Beton-StB 07) FGSV

Technische Lieferbedingungen fiir Bitumenemulsionen
Ausgabe 2015 (TL BE-StB 15) FGSV

Technische Lieferbedingungen fiir StraBenbaubitumen und ge-
brauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
Ausgabe 2007 (TL Bitumen-StB 07, Fassung 2013) FGSV

Technische Lieferbedingungen fiir Gesteinskérnungen im StraBen-
bau
Ausgabe 2004, Fassung 2023 (TL Gestein-StB 04/23) FGSV

Technische Lieferbedingungen fiir Bauprodukte zur Herstellung
von Pflasterdecken, Plattenbelagen und Einfassungen
Ausgabe 2015 (TL Pflaster-StB 15) FGSV

Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische und Béden
zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
Ausgabe 2020 (TL SoB-StB 20) FGSV
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1.3.2 Absteckungen, Messungen

Vom Auftraggeber werden Festpunkte in unmittelbarer Nahe der baulichen Anlage an den AN
Ubergeben. Der Auftragnehmer hat diese Punkte fir die Dauer der Malnahme zu sichern und
zu markieren. Die Kosten fiir die Sicherung und Markierung sind in die Einheitspreise einzu-
kalkulieren.

1.3.3 Sicherung von Grenzsteinen und -markierungen

Dem Auftragnehmer werden vor Beginn der Bauarbeiten die ortlichen Grenzsteine und -mar-
kierungen anhand eines vom AG gestellten Katasterplanes libergeben. Die Sicherung obliegt
fur die Dauer der Bauarbeiten dem AN.

Unterlasst der AN dieses, muss er alle fehlenden Grenzsteine nach Abschluss der Arbeiten
auf seine Kosten setzen lassen.

Sofern Grenzsteine oder -markierungen im Zuge der Bauarbeiten entfernt werden missen,
wird die Wiederherstellung durch den AG veranlasst. Die Entfernung von Grenzsteinen oder -
markierungen ist grundsatzlich erst nach schriftlicher Zustimmung des AG zulassig.

1.3.4 Erdarbeiten

Die Erdarbeiten erfolgen gemafl den Vorgaben des Leistungsverzeichnisses (LV) und sind
unter Einhaltung der einschlagigen Vorschriften der VOB/C und der geltenden Unfallverhi-
tungsvorschriften (UVV) auszuflhren. Arbeitsrdume fir Bauwerke sind entsprechend DIN
4124 herzustellen. Fur Leitungsgraben gelten die Mindestanforderungen hinsichtlich lichter
Grabenbreiten nach DIN 4124 und DIN EN 1610. Diese sind grundsatzlich senkrecht zu er-
stellen; abweichende Ausflihrungen sind nur zulassig, wenn dies im LV ausdrticklich vorgese-
hen ist.

Die Verbauarbeiten sind in Anlehnung an DIN 4124 durchzuflihren, sofern im LV keine ande-
ren Vorgaben getroffen wurden, wie zum Beispiel abgebdschte Baugruben. Der Auftragneh-
mer tragt die alleinige Verantwortung fur die standsichere und vorschriftsmagige Ausfuhrung
der Graben- und Baugrubensicherung. Vor Beginn der Verbauarbeiten ist der Baulberwa-
chung auf Anforderung eine geprifte statische Berechnung kostenfrei zur Verfliigung zu stel-
len. Die hierfur erforderlichen Kennwerte werden durch den Auftraggeber bereitgestellt. Lei-
tungsgraben mit einer Tiefe zwischen 1,25 m und 1,75 m sind in unbefestigten Bereichen ge-
maf DIN 4124, Bild 1, und in befestigten Verkehrsflachen gemaR Bild 3 auszufihren. Fir Gra-
ben mit einer Tiefe Uber 1,75 m gelten die im LV genannten Anforderungen. Wird ein Verbau
nach Wahl des Auftragnehmers eingesetzt, wird beidseitig eine Mehraushubbreite von je
15 cm vergitet. Werden Verbauelemente mit groRerer Wandstarke verwendet, ist der Mehr-
aufwand in den Einheitspreisen zu berlcksichtigen.

Die Eigenlberwachung ist durch den Auftragnehmer fortlaufend entsprechend dem Baufort-
schritt sicherzustellen und richtet sich verbindlich nach der ZTV-A-StB. Die Termine der Ei-
genkontrollen sind der Bautberwachung rechtzeitig mitzuteilen; die Prifergebnisse sind dieser
unaufgefordert vorzulegen. Als Mindestumfang der Eigenkontrollen sind je Haltung bzw. alle
50 m folgende Priifungen auszuflihren:

— eine Rammsondierung nach DIN 4094 sowie
— vier dynamische Lastplattendruckversuche (Rohrsohle, untere Bettungsschicht, Oberkante
Leitungszone und Oberkante Hauptverfillung).
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Fir die Ruckverfullung dirfen ausschlief3lich vom Bodengutachter freigegebene, geeignete
Bodenmassen verwendet werden. Diese sind lagenweise unter Einhaltung der Verdichtungs-
und Profilvorgaben aus dem LV einzubringen und zu verdichten.

Sofern der Einsatz von maschinellen Aushubgeraten ortlich nicht méglich ist, erfolgt der Aus-
hub handisch. Der Umfang ist im Vorfeld mit der Bauliberwachung abzustimmen. Eine Vergu-
tung erfolgt nur nach ausdricklicher Zustimmung der Bauiberwachung im jeweiligen Einzel-
fall.

1.3.5 Entwasserungskanalarbeiten

Die Herstellung von Rohrleitungsgraben und -gruben erfolgt gemal DIN EN 1610. Die Verle-
gung samtlicher Rohrleitungen ist zeichnungsgemaf, betriebsbereit und unter Beachtung aller
Anforderungen der DIN EN 1610 auszufuhren. Sofern im LV keine abweichenden Festlegun-
gen getroffen wurden, sind die Rohrleitungen auf einem Sand- oder Splittbett zu verlegen. Auf
die fachgerechte Einbettung wird ausdrtcklich hingewiesen.

Das Aufmal erfolgt nach DIN 18306. Vor dem Uberschiitten ist eine vollstéandige Fotodoku-
mentation aller verlegten Rohre und Formstlicke anzufertigen. Ein ggf. notwendiger Verbau ist
Bestandteil der allgemeinen Erdarbeiten und nach den dort beschriebenen Anforderungen
auszufihren.

Vor der Verlegung von Rohrleitungen hat der Auftragnehmer einen gepriften statischen Nach-
weis in dreifacher Ausfertigung vorzulegen. Dieser ist gemall ATV-DVWK-A 127 zu berech-
nen. Die Uberdeckungshéhen sind den Ausfiihrungszeichnungen zu entnehmen und betragen
mindestens 4,0 m. Es ist eine Verkehrslast von mindestens SLW 60 anzusetzen. Alle Rohre
sind dauerhaft mit Herstellerzeichen und -datum (Woche, Jahr) zu kennzeichnen.

Die Dichtheitsprifung ist durch ein zertifiziertes Fachunternehmen im Auftrag des Auftragneh-
mers durchzufihren. Der Prifungstermin ist mindestens 24 Stunden vorher der Bauilberwa-
chung mitzuteilen. Freispiegelleitungen (Schmutz-, Regen- oder Mischwasser) sind entspre-
chend DIN EN 1610 zu prufen. Druckleitungen, wie beispielsweise aus PE-HD, GJS oder PVC,
sind mit Wasser gemafy DIN EN 805 zu prifen. Die Prifung umfasst das Fillen, Entliften,
Konditionieren (bei PE-Rohren zwingend erforderlich) sowie die Dichtheitsprifung mit einem
Prifdruck von mindestens 10 bar bzw. 1,5-fachem Betriebsdruck. Die vollstandige Dokumen-
tation der Prifergebnisse ist der Bautiberwachung vorzulegen.

Schachtbauwerke sind gemaf DIN EN 1610, ATV-DVWK-A 139 und ATV-DVWK-A 157 her-
zustellen. Dabei ist eine gleichmaRige, nicht federnde vertikale Lastlibertragung zwischen
allen Schachtfertigteilen sicherzustellen. Unebenheiten in den Auflagerbereichen sind durch
geeignete Lastverteilringe auszugleichen. Die Schachte sind dauerhaft dicht auszufiihren.

1.3.6 Brauch-/ Trinkwasserleitungsbau

Die Verlegung von Brauch- und Trinkwasserleitungen erfolgt gemafR den Festlegungen des
Leistungsverzeichnisses, den Technischen Vorschriften der VOB/C, den Arbeitsblattern des
DVGW sowie den produktspezifischen Herstellerangaben.

Zur Vermeidung von Verunreinigungen sind Rohre, Armaturen und Formstlicke sauber zu hal-
ten. Rohrenden sind bei Lieferung mit geeigneten Deckeln zu verschliel3en, die erst unmittel-
bar vor der Verlegung entfernt werden dirfen. Armaturen und Formstiicke sind bis zum Einbau
in geschlossenen, vor Verunreinigung geschutzten Boxen zu lagern. Der Auftragnehmer haftet
fur alle Schaden und Folgeschaden, die aus Verunreinigungen der Rohrleitungen entstehen.
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Schrauben und Muttern fir Rohrverbindungen sind in Edelstahl auszufiihren, wobei Schrau-
ben in V4A- und Muttern in V2A-Qualitat zu liefern sind. Gussformstiicke werden nach den
Gewichtstabellen der Lieferwerke abgerechnet. Schrauben, Muttern, Dichtungen und Dicht-
ringe sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Druckprifung, das Spulen und das Entkeimen der Rohrleitungen sind in einem durchge-
henden Arbeitsgang durchzufihren, um unnétige Wasserverbrauche zu vermeiden. Die Full-
wassermenge wird vom Auftraggeber fir jeweils eine Fullung kostenfrei bereitgestellt. Die Be-
flllung erfolgt Gber einen Wasserzahler. Das Ableiten des Wassers einschlieRlich etwaiger
Einleitungsgenehmigungen und Neutralisation ist Aufgabe des Auftragnehmers und in die Ein-
heitspreise einzurechnen.

Die Druckprifung ist gemal DVGW-Arbeitsblatt W 400-2 durchzufiihren und darf nicht gegen
geschlossene Armaturen erfolgen. Fur Endverschliisse und Abzweigungen sind zunachst pro-
visorische Bauteile wie X-Stlicke einzubauen; endglltige Formstliicke und Armaturen durfen
erst nach erfolgreicher Druckprifung montiert werden. Eine gesonderte Vergltung fir nach-
traglich erforderliche Arbeiten erfolgt nicht.

1.3.7 Bestandsplane

Rohrleitung und Formstiicke sowie samtliche Bauwerke und Einbauten der neuen und beste-
henden Anlagenteile sind vom AN auf ein ortliches System (Gebaudeecken, Fluchten) lage-
und héhenmalig einzumessen und in einem Bestandsplan mafstabsgetreu darzustellen. Fur
die Bestandseinmessung ist es zwingend erforderlich, die verlegten Ver- und Entsorgungslei-
tungen, Kabel und Leerrohre im offenen Graben zu erfassen. Nicht vermessene Leitungen in
wiederverfillten Graben sind auf Kosten des AN wieder freizulegen. Die Abrechnung erfolgt
Uber die entsprechende Position des Leistungsverzeichnisses.

Fur die Herstellung, den Einbau und die Nachbehandlung des Betons sind in der die DIN 1045-
2 und DIN EN 206-1, die einschlagigen Bindemittelnormen, das Betonhandbuch des Deut-
schen Betonvereins und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton des Deutschen Aus-
schusses fur Stahlbeton verbindlich.

Es bleibt dem Auftragnehmer vorbehalten, nach Genehmigung durch die Bauuberwachung,
dem Beton besondere Mittel zuzusetzen, z. B. Sperrmittel oder plastifizierende Mittel. Eine
besondere Vergitung erfolgt hierfir nicht.

Die zur Anwendung vorgesehenen Betonzusatzmittel dirfen auf spater anzubringende Anstri-
che und Beschichtungen keine nachteilige Wirkung haben. Es sind nur Betonzusatzmittel mit
gultigem Prifzeichen zu verwenden.

Hinweise zum Betoniervorgang: Die Bewehrung der WU-Bauteile hat oben und unten (bzw.
innen und auf3en bei Wanden) ein Bewehrungsnetz — teilweise in mehreren Lagen - mit einem
Achsabstand von 10 bis 12,5 cm in beiden Richtungen. Im Bereich von BewehrungsstéRen ist
der lichte Abstand benachbarter Bewehrungsstabe teilweise bis auf 5 cm verkleinert.

Bei der Wahl der Betonzusammensetzung ist dies vom Auftragnehmer mit einzukalkulieren.
Anfangsschittung in Bereichen konzentrierter Bewehrung und an WandftiRen mit 0/8 bis 0/16.
Betonierdffnungen kénnen in Absprache mit dem Tragwerksplaner hergestellt werden.

Diese Offnungen miissen mit neuer Bewehrung ausgewechselt werden.

Eine separate Vergutung fir das Auftrennen der Bewehrung erfolgt nicht, dies ist bei der Be-
wehrungsverlegung mit einzurechnen. Die Auswechselbewehrung wird Uber die Bewehrungs-
plane und die Stahllisten abgerechnet.

Die Verdichtung des Betons, gleichgiiltig ob mit oder ohne Bewehrung, hat mit Hochfrequenz-
tauchrdttlern zu erfolgen.
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Alle Bauzustande und Umplanungsleistungen, die in Verbindung mit der Aufstellung eines
Krans im oder am Gebaude einhergehen, sind vom Auftragnehmer komplett zu planen und
mit einzukalkulieren z.B.:

— Umbemessung der betroffenen tragenden Bauteile

Anderungen in der Genehmigungsplanung einschlieBlich Priifgebiihren

— Anderung der Ausfiihrungspléne

Einbauteile, Schraubanschliisse etc.

Hilfsabstltzungen und die zugehdrigen Hilfsunterziige

Hierfur erfolgt keine separate Vergutung.

Die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton des Deutschen Ausschusses flir Stahlbeton
sind zu beachten.

Die Ubergabe der Ausfihrungspléane (Schal- und Bewehrungsplane einschlieRlich der Stahl-
listen) an den Auftragnehmer erfolgt ausschlie3lich digital per E-Mail-Versand oder Internet-
plattform. Es erfolgt keine Ubersendung von Papierpausen.

1.3.8 Betonsorten

Zur Verwendung kommt ein normgerechter Beton mit besonderen Eigenschaften. Vorgesehen
ist ein Beton nach den Expositionsklassen und Anwendungsregeln der DIN 1045-2, "Wasser-
undurchlassiger Beton" nach DIN 1045-2. Alle wasserberihrten und alle Bauteile unter Ge-
lande werden in wasserundurchlassigem Beton ausgeflihrt. Zur Erzielung eines schwindar-
men, wasserundurchlassigen Betons wird, soweit im LV nichts anderes vorgeschrieben wird,
vorgesehen:

Bauwerk aus wasserundurchlassigem Stahlbeton (,weil’e Wanne*) nach Zeichnung und ge-
mal den ,Zusatzlichen Technischen Vorschriften“ komplett herstellen. Die Stahlbetonarbeiten
sind entsprechend der DIN EN 1045-2 und DIN EN 206-1 und den mit geltenden Vorschriften
zu erstellen.

Fir die Stahlbeton-Bauwerksteile gilt dementsprechend — soweit nicht anders ausgeschrie-
ben:

Betonart: Normalbeton als WU-Beton
Gesteinskornung: Die Gesteinskérnung besteht aus gebrochenem Natursteinmaterial
Bewehrung: Baustahl B 500B

Uberwachungsklasse: 2 - Max. W/Z-Wert < 0,60 bis 0,45 gemal} Angaben des LVs

Zementfestlegung: Fir die Herstellung der Betone ist wegen dem verringerten Risiko von
Zwang- und Frihschwindrissen ausschliellich ein Zement Typ CEM III/A 42,5 N LH/HS/NA
gemaf DIN EN 197-1 in Verbindung mit DIN 1164 mit niedriger Hydratationswarme und redu-
zierter Temperaturentwicklung wahrend der Erhartung zu verwenden.

Um Spannungsrisse in den Wanden, infolge von Zwang aus Hydratation, weitestgehend aus-
zuschlieRen, sind die Wande in Betoniertakten nach Vorgabe des Statikers herzustellen. Die
horizontale Querbewehrung der Wande darf dadurch nicht unterbrochen werden.

Gemal DBV-Merkblatt ,Rissbildung...“ 2006 wird empfohlen, dass unter Bertcksichtigung der
geplanten Nachbehandlungsmaflinahmen und der Konsequenzen auf die Erhartungsentwick-
lung ein Beton wie folgt bestellt wird:

- Bei sommerlichen Temperaturen mit r<0,30 (langsame Festigkeitsentwicklung)
- Bei winterlichen Temperaturen mit r<0,50 (mittlere Festigkeitsentwicklung)



Baubeschreibung und Weitere Besondere Vertragsbedingungen Seite 18 von 19

,Umbau KA Wollstein“ Los 1 Bauarbeiten

Ansatze fur die Bauteile in WU-Beton:

Nutzungsklasse B: Feuchtestellen auf der Bauteiloberflache zulassig

Beanspruchungsklasse 1: driickendes Wasser

Konzept:

— Festlegen der zulassigen Rissbreiten in Abhangigkeit vom Druckgefalle hw/h, geman
WU-Richtlinie

— Probeflllung des Bauwerks

— Beprobungsdauer: 1 — 3 Wochen

— Wasserflihrende Trennrisse sind zu verpressen

1.3.9 Uberwachungsklasse

Die auszufiihrenden Stahlbetonarbeiten unterliegen der Uberwachungsklasse 2 nach DIN EN
13670 / DIN 1045-3. Das Bauunternehmen muss im Rahmen der Eigentberwachung tber
eine standige Priifstelle verfiigen. Fir die Fremdiberwachung ist eine anerkannte Uberwa-
chungsstelle erforderlich.

Wahrend des Betoniervorgangs sind, unter Beachtung der DIN EN 12350 und DIN EN 12390,
Guteproben von den einzelnen Bauteilen unter Aufsicht der Bauleitung zur Prifung der Druck-
und Biegezugfestigkeit herzustellen und von einer amtlichen Prifstelle (Fremdiberwachung)
prufen zu lassen.

Erganzend hierzu ist fur jedes Bauteil eine Prifung der Wassereindringtiefe anhand einer vor
Ort enthommenen Guteprobe vorzunehmen. Die Untersuchung hat durch eine amtliche Pruf-
stelle (Fremdiberwachung) zu erfolgen.

Die Kosten hierflr sind in die Einheitspreise der Betonpositionen einzukalkulieren.

1.3.10 Sichtflachen

Alle nach dem Andecken der Bauwerke sichtbaren Betonflachen (hierzu zahlen auch alle beim
Betrieb der Anlage vom Wasser benetzten Flachen, sowie ein ca. 30-50 cm hoher Streifen der
Aulenflachen der Bauwerke unter das Planum reichend) sind mit wasserabfiihrenden Scha-
lungsbahnen auszufiihren. Die Kosten sind einzurechnen.

Ausgenommen von den Bedingungen fir Sichtbeton sind Sohl- oder sonstige Flachen, die mit
Profilbeton und Glattstrich hergestellt werden mussen, sowie Deckenoberseiten, soweit Be-
lage vorgesehen sind. Hierflr sind im Leistungsverzeichnis besondere Positionen flir den Pro-
filbeton und den abschlieBenden Zementglattstrich oder Zementraustrich bzw. Bodenbelag
enthalten.

Gefordert werden Sichtflachen nach der Sichtbetonklasse SB2, nach dem DBV Merkblatt
Sichtbeton, Fassung 2004 mit

Textur, Schalelementstoly - T2
Farbtongleichmafigkeit - FT2
Ebenheit - E1
Arbeits- und Schalhautfugen - AF2
Porigkeitsklasse - P2
Schalhautklasse - SHK2

1.3.11 Stahlbewehrung

Fir die Bewehrung sind nur Betonstahlsorten nach DIN 488 zugelassen.

Die Betondeckung ist nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-1 und in Abhangigkeit der Tragwerk-
splanung auszufihren.

Die Stahle sind auf der Baustelle bodenfrei zu lagern und vor Verschmutzung zu schitzen.
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Die Bewehrung aller Bauteile wird in der Regel nach dem Leistungsverzeichnis gesondert
nach Gewicht vergltet. Ausgenommen hiervon sind nur Bauteile, in deren Leistungsbeschrei-
bung die Bewehrung (z.B. Betonfertigteile) ausdriicklich enthalten ist.

Zur Wahrung der notwendigen Betondeckung unter und neben den Stahleinlagen sind Ab-
standhalter aus Beton oder Baustahl, in ausreichender Zahl einzusetzen.

1.3.12 Arbeitsfugen

Alle Arbeitsfugen sind absolut dicht herzustellen. Die Wahl der Arbeitsfugen, ihre Ausbildung,
Anzahl und Anwendung erfolgt in Ubereinstimmung mit der Statischen Berechnung und den
Bewehrungsplanen.

Arbeitsfugen zwischen Bauwerkssohlen und Bauwerkswand sind mit nach oben gehendem
Betonspund mit Fugenblech oder Fugenband herzustellen. Die Ausfiihrung wird in gesonder-
ten Positionen festgelegt.

Samtliche Betonierfugen sind vor dem Anbetonieren durch Sandstrahlen zu reinigen und mit
einem geeigneten Haftmittel zu bearbeiten. Die Kosten sind einzurechnen.

1.3.13 Schalung

Durchgehende Spanndrahte, die im Beton verbleiben, sind nicht zugelassen Es sind aus-
schlieRlich Spanndraht/Hullrohrsysteme zum Einbau zugelassen. Eine Freigabe des gewahl-
ten Systems ist vor den Bewehrungsarbeiten beim AG oder dessen Vertreter einzuholen.

Als Schalungsabstandhalter in den Wanden sind Faserzementhllsen mit mittiger Wasser-
sperre aus Gusseisen und Konus sowie Verschlusskappen zu verwenden. Letztere sind 3 cm
tief in den Beton einzulassen und mit Zementmortel unter Zugabe von Haftmitteln (einschl.
eines Voranstriches) einzuspachteln und abzuglatten.

Alle nach dem Ausschalen sichtbaren Unebenheiten missen vom Auftragnehmer ohne be-
sondere Vergltung beseitigt werden.

Alle sichtbaren Kanten sind mittels Dreikantleisten zu brechen. Soweit Aussparungen spater
geschlossen werden muissen, sind diese sauber zu schlieRen und den Sichtbetonflachen an-
zupassen. Um porenfreie Oberflachen zu erhalten, ist flr die Sichtbetonschalung eine sau-
gende Schalung zu verwenden (Schalhautklasse SHK2).

1.3.14 Grundlagen zur Abrechnung

Beton mit Schalung und Bewehrung werden getrennt abgerechnet.

Beton mit Schalung:  nach vorgegebenen Abmessungen der Bewehrungsplane

Baustahl: nach Stahllisten

Das Liefern und Einlegen von dreieckigen Profilleisten in die Schalung ist mit den Einheitsprei-
sen abgegolten.

Fir Sauberkeitsschichten (auch bei geneigten Sauberkeitsschichten) sind keine Schalungen
vorgesehen. Die Sauberkeitsschichten sollen ohne Schalungen hergestellt werden. Wenn
Schalungen verwendet werden, sind diese in die Betonposition flr das Herstellen der Sauber-
keitsschicht einzurechnen.

Die Sauberkeitsschicht wird bis Au3enkante Bodenplatte zzgl. 10 cm abgerechnet, wenn in
den Ausfihrungsplanen die Sauberkeitsschicht nicht ausdricklich anders vermal3t ist.

- Ende der Baubeschreibung und Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -
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Informationen wegen der Erhebung personenbezogener Daten nach Artikeln 14
Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016)

Namen und Kontaktdaten
des fir die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten
Verantwortlichen:

Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR (AWW)
Energie-Allee 1

55286 Worrstadt

Telefon: 06732 /9 56 08 - 0

Kontaktdaten der/des
Datenschutzbeauftragten:

Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR (AWW)
Datenschutzbeauftragte(r)

Dennis Sartorius

Energie-Allee 1

55286 Worrstadt

Telefon: 06732/956 08 -0

E-Mail: dennis.sartorius@a-w-w.org

Betroffene Personen

Bieter und ggfs. deren Mitarbeiter/innen

Kategorien
personenbezogener Daten

Folgende Kategorien personenbezogener Daten werden verarbeitet:

Adressdaten einschl. E-Mail-Anschriften und Telefonnummern, ggf. Qualifikation
eingesetzter Mitarbeiter/innen der Bieter

Zweck und Rechtsgrundlage
fir die Verarbeitung
personenbezogener Daten:

Zweck der Verarbeitung:

Durchfihrung eines Vergabeverfahrens, u.a. zur Bereitstellung der Vergabe-
unterlagen, Beantwortung von Bieterfragen, Prifung der Eignung

Rechtsgrundlagen:

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe ¢) DSGVO

§ 22 Gemeindehaushaltsverordnung Rheinland-Pfalz,
VV Offentliches Auftragswesen in Rheinland-Pfalz,
VOBJ/A, UVgO, VgV,

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB).

Sollten die erforderlichen Angaben nicht bereitgestellt werden, kann das Angebot /
der Teilnahmeantrag vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.

Kriterien fiir die Festlegung
der Dauer der Speicherung
personenbezogener Daten

Die Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt nur so lange, wie dies unter
Beachtung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Die
Aufbewahrungsfristen ergeben sich aus den vergabe-, vertrags- und
forderrechtlichen Regelungen.

Sind die Daten fiir die Erfillung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr
erforderlich, werden diese regelmafiig geldscht.

Empfanger von
personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten dirfen an andere Personen oder Stellen weitergegeben
werden, wenn Sie dem zustimmt haben oder die Weitergabe gesetzlich zugelassen
ist:

Interne Empfanger:

die jeweiligen Fachabteilungen, die fir die Vergabe und Auftragsausfiihrung
zustandig sind;

Externe Empfanger:
¢ im Rahmen des Vergabeverfahrens unterstiitzende Beschaffungsdienstleister
o mit der Ausschreibung und Baulberwachung betraute freiberuflich Tatige

¢ unterlegene Bieter, die einen Antrag nach § 62 Abs. 2 VgV stellen bzw. nach
§ 46 UVQO, § 19 Abs. 2 VOBJ/A Uber den Namen des erfolgreichen Bieters zu
unterrichten sind;

¢ Bundeskartellamt zur Einholung von Auskiinften aus dem Wettbewerbsregister
bei einer Auftragssumme ab 30.000 Euro (netto);

e bei Liefer- und Dienstleistungen werden bei Beschrankten Ausschreibungen
ohne Teilnahmewettbewerb und Freihandigen Vergaben ohne
Teilnahmewettbewerb ab einem Auftragswert von jeweils 25.000 Euro (netto) fur
die Dauer von 3 Monaten der Name des beauftragten Unternehmens oder der
natirlichen Person bekanntgegeben;

e bei Bauleistungen werden bei Beschrankten Ausschreibungen ohne
Teilnahmewettbewerb ab einem Auftragswert von 25.000 Euro (netto) und bei
Freihdndigen Vergaben ab einem Auftragswert von 15.000 Euro (netto) fiir die
Dauer von 6 Monaten der Name des beauftragten Unternehmens oder der
naturlichen Person bekanntgegeben;
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e bei EU-weiten Vergabeverfahren werden der Name und die Anschrift
deserfolgreichen Bieters an das Amt fiir Veroffentlichungen der Europaischen
Union zur Bekanntmachung Gbermittelt;

e die Stelle zur Nachpriifung behaupteter VerstolRe gegen Vergabebestimmungen
e Gerichte im Falle von Klagen.

Es erfolgt grundsétzlich keine Ubermittiung von Daten an ein Land auRerhalb des
Geltungsbereichs der DSGVO.

Betroffenenrechte

Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der Datenschutz-
Grundverordnung insbesondere folgende Rechte:

¢ Recht auf Auskunft tber die zu ihrer Person gespeicherten personenbezogenen
Daten und deren Verarbeitung (Art. 15 DSGVO)

¢ Recht auf Berichtigung, soweit sie betreffende Daten unrichtig oder unvollstéandig
sind (Art. 16 DSGVO)

¢ Recht auf Loschung der zu ihrer Person gespeicherten Daten, soweit eine der
Voraussetzungen nach Art. 17 DSGVO zutrifft. Art. 17 Abs. 3 DSGVO enthalt
Ausnahmen vom Recht auf Léschung z. B. zur Erfillung rechtlicher
Speicherpflichten, fir offentliche Archivzwecke, statistische Zwecke sowie zur
Durchsetzung von Rechtsansprichen.

¢ Recht auf Einschrankung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, insbesondere
soweit die Richtigkeit der Daten bestritten wird, fiir die Dauer der Uberpriifung
der Richtigkeit;

- wenn die Daten unrechtmagig verarbeitet werden, die betroffene Person
aber statt der Loschung die Einschrankung der Verarbeitung verlangt;

- wenn die betroffene Person die Daten zur Geltendmachung oder Ausiibung
von Rechtsanspriichen oder zur Verteidigung gegen solche benétigt und
deshalb nicht geléscht werden kénnen, oder

- wenn bei einem Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO noch nicht
feststeht, ob die berechtigten Interessen des Verantwortlichen gegenuber
denen der betroffenen Person Uiberwiegen.

e Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO gegen die Verarbeitung
personenbezogener Daten aus personlichen Grinden, soweit kein zwingendes
offentliches Interesse an der Verarbeitung besteht, dass die Interessen, Rechte
und Freiheiten der betroffenen Person Uberwiegt, oder die Verarbeitung der
Geltendmachung, Austibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen dient. Wir
weisen ausdrucklich darauf hin, dass uns eine Bearbeitung nur dann méglich ist,
wenn wir lhre personenbezogenen Daten verarbeiten dirfen.

Beschwerderecht bei der
Datenschutzaufsichtsbehorde

Die zustandige Datenschutzaufsichtsbehérde im Land Rheinland-Pfalz ist:

Der Landesbeauftragte fir den Datenschutz
und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz

E-Mail poststelle@datenschutz.rip.de

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde beim Landesbeauftragten

fir den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, wenn sie der
Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden.

Eine Informationspflicht bei der Erhebung personenbezogener Daten bei Dritten (bspw. Eignungsnachweise
dritter Personen) besteht nach Artikel 14 Abs. 5 Buchstabe c) Datenschutz- Grundverordnung nicht, da die
Datenerhebung im Rahmen des Vergabeverfahrens ausdriicklich geregelt ist und dort zum Schutz der
Interessen der betroffenen Personen eine vertrauliche Behandlung der Daten vorgesehen ist.
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Regelung Dateniibermittlungen

Vergabenummer MaRnahmennummer

26-11-06-1400

MafRnahme

Erneuerung von zwei Wirtschaftswegebriicken in einem Teilabschnitt des Reiffelbachs

Leistung

Ingenieur- und Wegebauarbeiten

Erganzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Regelung der elektronischen Dateniibermittlungen zwischen Ausschreibender Stelle und Bieter

1

Format digitaler Vergabeunterlagen zur Angebotsanforderung (Ausschreibende Stelle an Bieter)

Die digitalen Vergabeunterlagen werden von der Ausschreibenden Stelle dem Bewerber ausschlieRlich
Uber die Vergabeplattform in folgenden Formaten zur Verfligung gestellt:

- Verbindliche Textfassung der Vergabeunterlagen:
Formblatter inkl. Leistungsbeschreibung/-verzeichnis (LV) in Textfassung,

Planunterlagen, Fotos, Statiken, etc. PDF-Format
- Zusétzlich: Angebotsanlagen (Formblatter),
die vom Bieter ausgefillt zuriickzugeben sind docx-Format
- Zusétzlich: Leistungsverzeichnis alternativ in einem der nachfolgenden Formate
¢ als GAEB-Datei , Datenaustauschphase 83 X83-Format
e als Word-Datei docx-Format oder
e als Excel-Datei xlsx-Format

Wichtiger Hinweis zur GAEB-Datei:

Die bereitgestellten GAEB-Dateien (*.X83) gelten als Hilfsmittel zum Datenaustausch. Die in den Vergabeunterlagen des
Auftraggebers libermittelten Angaben (Leistungsbeschreibung, Vertragsbedingungen, etc.) gelten ausschlie3lich in der im PDF-
Format vorgelegten Textfassung der Vergabeunterlagen. Sollte es Abweichungen zwischen der bereitgestellten GAEB-Datei
(*.X83) und der PDF-Datei geben, gilt die Textfassung der Vergabeunterlagen.

Format digitaler Angebotsunterlagen zur Angebotsabgabe (Bieter an Ausschreibende Stelle)

Vom Bieter einzureichende digitale Angebotsunterlagen (Angebotsschreiben, Leistungsverzeichnis in
Textfassung, Leistungsverzeichnis als GAEB-Datei — *.X84, Angebotsanlagen, Nebenangebote, etc.)
mussen zwingend verschlisselt Uber die Vergabeplattform abgegeben werden, um einen vorzeitigen,
unbefugten Zugriff auf die Vergabeunterlagen sicher ausschlieRen zu kénnen. Die Ubermittlung eines
digitalen Angebotes via Mail oder tiber die Kommunikationsfunktion der Vergabeplattform ist nicht zulassig
und fihrt zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.

Die Angebotsdateien sind in einem der nachfolgend aufgelisteten, von der Vergabestelle lesbaren
Dateiformate einzureichen:

- MS Office-Formate (docx, xIsx) oder MS-Office-kompatible Formate

- txt- oder rtf-Formate

- PDF-Formate oder JPG-Formate

- Ubergabe des Angebotsleistungsverzeichnisses als GAEB-Datei nach Datenaustauschphase 84 (*.X84)

Wichtiger Hinweis zur GAEB-Datei:

Die GAEB-Dateien (*X84) gelten als Hilfsmittel zum Datenaustausch. Sofern der Bieter sein Angebot zu Preis- und
Bieterangaben sowohl in einer Textfassung (bspw. im PDF-Format) als auch im GAEB-Format (*.*84) (bermittelt, gelten bei
widerspriichlichen Abweichungen zwischen der libermittelten GAEB-Datei (*.*84) und der vom Bieter vorgelegten Textfassung
seine diesbeziiglichen Angaben der Textfassung.

Service-Hotline der Vergabeplattform

Beratung und Hilfe bei allen Fragen zur Bedienung der Vergabeplattform steht von Montag bis Freitag von
8:00 Uhr bis 17:00 Uhr zur Verfigung. Sie erreichen den Support kostenpflichtig unter der Service-
Telefonnummer 0900 — 1 26 74 63.
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Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

Vergabenummer
26-11-10-1000
Mafnahme
Sanierung und Erweiterung Klaranlagen Gau-Bickelheim und Wollstein
Angebot fir

Los 01 - Bautechnik (KA Woblistein)

Folgende Unterlagen sind ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen:
*) bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes Hauptangebot

213 - Angebotsschreiben *)

Leistungsbeschreibung/Leistungsverzeichnis mit den geforderten Preisangaben *)

Verlangte Angaben zu Positionen z.B. Produkt-/Herstellerangaben, Male etc. — wenn gefordert

bei mehreren Hauptangeboten:
Nachweis der Unterschiedlichkeit der Angebote Uber den Angebotspreis hinaus z.B. durch Produktan-
gaben, technische Produktdatenblatter etc. — wenn erforderlich

Nachweis der Einhaltung von Mindestanforderungen bei zulassigen Nebenangeboten, mehreren
Hauptangeboten oder wenn ausdrtcklich verlangt, wie z.B. technischen Produktdatenblatter, Muster
— wenn erforderlich

124 - Eigenerklarungen zur Eignung gemal Formblatt 124 (siehe Vergabeunterlagen),
alternativ Vorlage einer Einheitlichen Europaischen Eigenerklarung (EEE) oder
vergleichbarer Eignungsnachweis durch Eintrag in ein Praqualifikationsregister (PQ-Nummer)

217A -Eigenerklarung zu Sanktionen gegen Russland

218 - Verpflichtungserklarung nach Landestariftreuegesetz Rheinland-Pfalz (LTTG)

234 - Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft *) — bei Angebot als Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen®)
— soweit Leistungen auf Nachunternehmer Ubertragen werden sollen

Sachkundenachweis zur Qualitatssicherung gemaf den Anforderungen der DIN 1045-1000 fir die
Betonbauqualitatsklasse BBQ-E

DVGW-Bescheinigung nach DVGW-Arbeitsblatt GW 301 (ge, pe) fir Verlegearbeiten von Gasleitun-
gen

Schweiflung gemaR DVS 2207 Teil 1

Zulassung/Qualifikation des Personals nach DVGW-Arbeitsblatt GW 330

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
L
X
X
X
X
X

WHG Zulassung zur Verlegung von Schutzrohrsystemen
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Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

v

221 - oder 222 - Angaben zur Preisermittlung

223 - Aufgliederung der Einheitspreise

236 - Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen

Urkalkulation ohne Sperrvermerk
(Die Urkalkulation wird bei Bedarf fiir die Priifung der Preise gedffnet, im Anschluss wieder verschlossen.)

M XXX X

Nachweise zur Eigenerklarung zur Eignung gemaf Auftragsbekanntmachung, insbesondere:

- Referenznachweise,

- Angaben zu Arbeitskréften

- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in die Handwerksrolle bzw. bei der IHK

- rechtskréftig bestétigter Insolvenzplan — soweit erforderlich

- Unbedenklichkeitsbescheinigungen der tarifl. Sozialkassen, des Finanzamtes, der Berufsgenossenschaft
- Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG

124 — NU Eigenerklarungen zur Eignung gem. Formblatt 124 von Nachunternehmern —

alternativ Vorlage einer Einheitlichen Europaischen Eigenerklarung (EEE) oder

vergleichbarer Eignungsnachweis durch Eintrag in ein Praqualifikationsregister (PQ-Nummer)

sowie ggf. weitere Nachweise/Erklarungen von Nachunternehmern zur Eignung (gemaf Auftragsbe-
kanntmachung)

218 - Verpflichtungserklarung nach Landestariftreuegesetz Rheinland-Pfalz (LTTG)
von Nachunternehmern (ab einer Nachunternehmerleistung > 10.000 EUR netto)

O
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Eigenerklarung zur Eignung

Eigenerklarung fiir nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

MaRnahmennummer Vergabenummer 26-11-10-1000
Vergabeart
[] Offentliche Ausschreibung X] Offenes Verfahren

\ [] Beschrankte Ausschreibung [] Nichtoffenes Verfahren

' [] Freihandige Vergabe [] Verhandlungsverfahren

‘ [] Internationale NATO-Ausschreibung [ ] Wettbewerblicher Dialog
Baumaflinahme

Sanierung und Erweiterung Klaranlagen Gau-Bickelheim und Wéllstein

Leistung
Los 01 - Bautechnik (KA Wbélistein)

Name und Adresse des Unternehmens

[ ] Bewerber

[] Bieter [] Kleinst-,

[] Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft [] Klein- oder

[ 1 Nachunternehmer ] Mittleres Unternehmen?

[] anderes Unternehmen'’

Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschéftsjahren, | jghr €
soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergeben- —
den Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit Jahr R
anderen Unternehmen ausgefuhrten Leistungen Jahr €

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

Ich bin/Wir sind im Handelsregister eingetragen unter der Nummer
beim Amtsgericht (Ort).
Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet.

Ich bin/Wir sind fiir die auszufiihrenden Leistungen in der Handwerksrolle unter der Betriebsnummer
bei der Handwerkskammer (ort) eingetragen.

Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in die Handwerksrolle verpflichtet.

I I N R

Ich bin/Wir sind bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen unter der Nummer

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten 5 Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung
angegebenen Zeitraum? vergleichbare Leistungen ausgefiihrt habe/haben.

mir/uns die fur die Ausfihrung der Leistungen erforderlichen Arbeitskrafte zur
Verfligung stehen.

ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie
der Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Bei-
tragszahlung unterfallen, ordnungsgemalf erfillt habe/haben.

Fir mich/uns zustandiges Finanzamt:

USt-ldentnummer:

' Zutreffendes bitte ankreuzen
2 https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Unternehmen/Kleine-Unternehmen-Mittlere-Unternehmen/Glossar/kmu.html
3 Der in der Auftragsbekanntmachung angegebene Zeitraum ist malRgebend.
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Eigenerklarung zur Eignung

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
] Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. Mitgliedsnummer:

[] Es besteht keine Verpflichtung zur Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft.

Angaben, dass keine Griinde fiir einen Ausschluss vom Vergabeverfahren vorliegen

Ich/Wir erklare(n), dass

[] fur mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde geméaR § 6e EU VOB/A vorliegen.

[] ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im
Wettbewerbsregister gefiihrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von
mehr als 90 Tagessatzen oder einer GeldbulRe von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.

[] fur mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund geman § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[] zwar fir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir
jedoch fir mein/unser Unternehmen MalRnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die fir mein/unser
Unternehmen die Zuverlassigkeit wiederhergestellt wurde.

Angabe zu Berufsverboten oder Gewerbeuntersagung

] lch/Wir erklare(n), dass kein wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB), kein wirksames vorlaufiges Berufsverbot
(§ 132a StPO) und keine wirksame Gewerbeuntersagung (§ 35 GewQO) gegen mich /uns vorliegt.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber fiir den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag
erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister beim Bundeskartellamt anfordern.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

L] Ich/Wir erklare(n), dass kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren bean-
tragt oder erdffnet, ein Antrag auf Er6ffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unter-
nehmen nicht in Liquidation befindet.

[] Ein Insolvenzplan wurde rechtskréftig bestatigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Anforderung von Bestétigungen und Nachweisen

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, kénnen durch die Vergabestelle zur Bestati-
gung dieser Eigenerklarungen weitere Eignungsnachweise angefordert werden. Dies kdnnen insbesondere folgende
Nachweise sein:

» flir 3* Referenzen je einen Referenznachweis mit folgenden Angaben

Ansprechpartner; Art der ausgefiihrten Leistung; Auftragssumme; Ausflihrungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit
eigenem Personal ausgefiihrten mageblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgefiihrten Mengen; Zahl der hier-
flir durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerétespezifi-
schen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumal3nahme einschlie8lich eventueller Besonder-
heiten der Ausfiihrung; Angabe zur Art der BaumaBnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung
(Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koor-
diniert wurden; Bestétigung des Auftraggebers (iber die vertragsgeméRe Ausflihrung der Leistung

= die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben,

= Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Han-
delskammer,

= eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse®, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bzw.
Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes® sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG oder

» eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fir mich zustandigen Versi-
cherungstragers mit Angabe der Lohnsummen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die von der Vergabestelle geforderten Bestatigungen/Nachweise zu den Eigener-
klarungen innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden miissen und mein/unser Angebot
ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollstandig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

4 Die in der Auftragsbekanntmachung angegebene Anzahl ist maftgebend.
5 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist
6 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt
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Eigenerklarung zur Eignung

Ausschluss wegen falscher Erklarungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die Nichtabgabe oder Unrichtigkeit der vorstehenden Erklarungen dieses Formblatts zu
meinem/unserem Ausschluss vom Vergabeverfahren sowie zur fristlosen Kiindigung eines etwa erteilten Auftrags
wegen Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grund flihren kann.

Des Weiteren ist mir/uns bekannt, dass ein Ausschluss infolge unrichtiger Angaben oder aufgrund einer fristlosen
Klindigung Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers zu Lasten meines/unseres Unternehmens auslésen kann.

Ort, Datum, Unterschrift/Signatur

(Nur erforderlich, wenn diese Eigenerkldrung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist.)
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EU-Sanktionen gegen Russland

Vergabenummer

26-11-10-1000

BaumaRnahme

Sanierung und Erweiterung Klaranlagen Gau-Bickelheim und Woéllstein

Leistung

Los 01 - Bautechnik (KA Wollstein)

Eigenerklarung zur Verordnung EU 2022/576 — EU-Sanktionen gegen Russland
Verbot der Auftragsvergabe an russische Unternehmen

Die nachfolgende Erklarung gebe/n ich/wir verbindlich ab (ggf. zugleich in Vertretung
fiir die laut Teilnahmeantrag / Angebot Vertretenen auch fiir diese):

1

Der / die Bewerber / Bieter gehort / gehoren nicht zu den

in Artikel 5 k) Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 Uber restriktive MaRnahmen angesichts der
Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren,

genannten Personen oder Unternehmen, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift
aufweisen,

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des
Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natiirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der
Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter iiber das Halten von Anteilen im
Umfang von mehr als 50%,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder
Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a) und/oder b) zutrifft.

Die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazititen im
Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden,
beteiligten Unternehmen, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfallt, gehéren ebenfalls nicht zu
dem in der Vorschrift genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift.

Es wird bestatigt und sichergestell, dass auch wahrend der Vertragslaufzeit keine als
Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazititen im Zusammenhang mit
der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten
Unternehmen eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfallt.

Ort, Datum, Unterschrift
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EU-Sanktionen gegen Russland

Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU)
2022/576 des Rates vom 8. April 2022 lautet wie folgt:

(1) Es ist verboten, éffentliche Auftrdge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien
liber die éffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e,
Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter die Artikel
7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 21
Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU und unter Artikel 13
Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende Personen, Organisationen oder
Einrichtungen zu vergeben bzw. Vertrdge mit solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen weiterhin
zu erfiillen:

a) russische Staatsangehdrige oder in Russland niedergelassene natiirliche oder juristische Personen,
Organisationen oder Einrichtungen,

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu (iber 50 % unmittelbar oder
mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder

c) natlirliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf
Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln,

auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfallt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder
Unternehmen, deren Kapazitdten im Sinne der Richtlinien (iber die 6ffentliche Auftragsvergabe in Anspruch
genommen werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 kénnen die zustdndigen Behérden die Vergabe oder die Fortsetzung der
Erfiillung von Vertrdgen genehmigen, die bestimmt sind fiir

a) den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitéten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung ihrer
radioaktiven Abfélle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und die
Weiterfiihrung der Planung, des Baus und die Abnahmetests fir die Indienststellung ziviler
Atomanlagen und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung
medizinischer Radioisotope und &hnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer Technologien zur
radiologischen Umweltliberwachung sowie fiir die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im
Bereich Forschung und Entwicklung,

b) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen,

c) die Bereitstellung unbedingt notwendiger Giiter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschlief8lich oder
nur in ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden kénnen,

d) die Tétigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Union und der Mitgliedstaaten in
Russland, einschlief3lich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen
in Russland, die nach dem Vélkerrecht Immunitat genie3en.

e) den Kauf, die Einfuhr oder die Beférderung von Erdgas und Erdél, einschliellich raffinierter
Erdélerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder durch
Russland in die Union, oder

f) den Kauf, die Einfuhr oder die Beférderung von Kohle und anderen festen fossile Brennstoffen, die in
Anhang XXII aufgefiihrt sind, bis 10. August 2022.

(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission liber jede nach
diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.

(4) Die Verbote gemal3 Absatz 1 gelten nicht fiir die Erfiillung — bis zum 10. Oktober 2022 — von Vertragen,
die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden.
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Erklarungen Tariftreue / Mindestentgelt LTTG Rheinland-Pfalz

Vergabenummer MaRnahmennummer

26-11-10-1000

MafRnahme

Sanierung und Erweiterung Klaranlagen Gau-Bickelheim und Woéllstein

Leistung

Los 01 - Bautechnik (KA Wollstein)

Erklarung nach § 4 Abs. 1 des rheinland-pfalzischen Landesgesetzes zur Gewahrleistung von Tariftreue
und Mindestentgelt bei oOffentlichen Auftragsvergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBI. 334)

Ich/Wir habe/n alle Bestimmungen des rheinland-pfalzischen Landesgesetzes zur Gewahrleistung von
Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auftragsvergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG) in seiner
jeweils geltenden Fassung zur Kenntnis genommen.

Ich/Wir erklare/n hierzu folgendes:

Die Beschaftigten meines/unseres Unternehmens werden vollstandig/teilweise vom Arbeithehmer-
Entsendegesetz (AENntG) erfasst.

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns:

1.

meinen/unseren Beschaftigten bei der Ausfliihrung der Leistung ein Entgelt zu zahlen, das in H6he und
Modalitdten mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entspricht, an den ich/wir/mein/unser
Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist - Tariftreueerklarung geman
§4 Abs. 1 LTTG -;

meinen/unseren Beschaftigten, die nicht dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz unterfallen oder auf die der
Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, bei der Ausfiihrung der Leistung gemaR § 4 Abs. 2
LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz und der gemaR § 1
Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung (ab 1.1.2021: 9,50 €; ab 1.7.2021: 9,60 €; ab 1.1.2022:
9,82 €; ab 1.7.2022: 10,45 €; ab 1.10.2022: 12,00 €; ab 1.1.2024: 12,41 €; ab 1.1.2025: 12,82 €; ab dem
1.1.2026: 13,90 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen — Mindestentgelterklarung gemal § 4 Abs. 2 LTTG —.

Dies gilt nicht fiir eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn ein Bieter/Bewerber mit
Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag ausschlieRlich durch die
Inanspruchnahme dort beschéftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszufiihren;

Nachunternehmen sorgfaltig auszuwahlen und insbesondere deren Angebote daraufhin zu Uberprufen, ob
sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kalkuliert sein kénnen;

im Falle der Auftragsausfihrung durch Nachunternehmer, deren Nachunternehmen, Beschaftigte eines
Verleihers sowie Beschaftigte des Verleihers des beauftragten Nachunter-nehmens die Verpflichtungen
nach § 4 LTTG sicherzustellen und dem 6ffentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklarungen
samtlicher Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag ausschliellich durch die
Inanspruchnahme von Arbeitnehmerinnen und Arbeithnehmern auszufihren, die bei einem
Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat beschaftigt sind;

vollstandige und priffahige Unterlagen Uber die eingesetzten Beschéaftigten bereitzuhalten, diese dem
Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die Beschaftigten auf die Moglichkeit von Kontrollen
durch den Auftraggeber hinzuweisen.

Datum, Firma, Name Erklarender im Sinne des § 126b BGB
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Erklarungen Tariftreue / Mindestentgelt LTTG Rheinland-Pfalz

Erkldrung nach § 4 Abs. 2 des rheinland-pfalzischen Landesgesetzes zur Gewahrleistung von Tariftreue
und Mindestentgelt bei offentlichen Auftragsvergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG), zuletzt
gedndert durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBI. S. 334)

Ich/Wir habe/n alle Bestimmungen des rheinland-pfalzischen Landesgesetzes zur Gewahrleistung von
Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auftragsvergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG), in seiner
jeweils geltenden Fassung zur Kenntnis genommen.

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns:

1.

meinen/unseren Beschéaftigten, die nicht dem AEntG unterfallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem
AENtG keine Anwendung findet, bei der Ausfiihrung der Leistung gemaf § 4 Abs. 2 LTTG mindestens den
jeweils geltenden Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz und der gemafl § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG
erlassenen Rechtsverordnung (ab 1.1.2021: 9,50 €; ab 1.7.2021: 9,60 €; ab 1.1.2022: 9,82 €; ab 1.7.2022:
10,45 €; ab 1.10.2022: 12,00 €; ab 1.1.2024: 12,41 €; ab 1.1.2025: 12,82 €; ab dem 1.1.2026: 13,90 € brutto
je Zeitstunde) zu zahlen.

Dies gilt nicht fiir eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn ein Bieter/Bewerber mit
Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag ausschlieBlich durch die
Inanspruchnahme dort beschaftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeithnehmern auszufiihren;

Nachunternehmen sorgfaltig auszuwahlen und insbesondere deren Angebote daraufhin zu Uberprifen, ob
sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kalkuliert sein kénnen;

im Falle der Auftragsausfihrung durch Nachunternehmer, deren Nachunternehmen, Beschaftigte eines
Verleihers sowie Beschaftigte des Verleihers des beauftragten Nachunternehmens die Verpflichtungen
nach § 4 LTTG sicherzustellen und dem o6ffentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklarungen
samtlicher Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag ausschlief3lich durch die
Inanspruchnahme von Arbeithehmerinnen und Arbeithehmern auszufiihren, die bei einem
Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat beschaftigt sind;

vollstdndige und priffahige Unterlagen Uber die eingesetzten Beschaftigten bereitzuhalten, diese dem
Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die Beschaftigten auf die Mdglichkeit von Kontrollen
durch den Auftraggeber hinzuweisen.

Datum, Firma, Name Erklarender im Sinne des § 126b BGB
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Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation

Bieter

Vergabenummer Datum

26-11-10-1000

BaumaRnahme

Sanierung und Erweiterung Klaranlagen Gau-Bickelheim und Woéllstein

Leistung

Los 01 - Bautechnik (KA Woéllstein)

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1 Angaben iiber den Verrechnungslohn Zus;ohlag €/h
11 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohnzusatzkosten
Sozialkosten und Sozialléhne als Zuschlag auf ML
1.3 Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
14 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
1.5 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berticksichtigen)
2 Zuschldge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Nachunter-
kosten Kosten nehmer-
leistungen
2.1 Baustellengemeinkosten
2.2 Allgemeine Geschéftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn
2.3.1 Gewinn
2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis'
2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis?
24 Gesamtzuschlage

1 Wagnis fiir das allgemeine Unternehmensrisiko

2 Mit der Ausfiihrung der Leistung verbundenes Wagnis
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Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der Gesamt- Angebotssumme
Teilleistungen = zuschlage
unmittelbare gem. 2.4
Herstellungskosten
€ % €

31 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden

X

3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fiir Hilfsstoffe)

3.3 Geréatekosten
(einschlief3lich Kosten fir Energie und
Betriebsstoffe)

34 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)

3.5 Nachunternehmerleistungen *

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3 Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

Seite 2 von 2



222

Preisermittlung bei Kalkulation iber die Endsumme

Bieter

Vergabenummer

Datum

26-11-10-1000

BaumafRnahme

Sanierung und Erweiterung Klaranlagen Gau-Bickelheim und Wéllstein

Leistung

Los 01 - Bautechnik (KA Wollistein)

Angaben zur Kalkulation tGber die Endsumme

Angaben iiber den Verrechnungslohn

Lohn
€/h

1.1

Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2

Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne

1.3

Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder

14

Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 | Umlage auf Lohn

(Kalkulationslohn x v. H. Umlage aus 2.1) €/h v. H.
1.6 | Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:
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Preisermittlung bei Kalkulation iber die Endsumme

. Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf die
Ermittlung der Angebotssumme € € Einzelkosten fir die
Ermittlung der EH-Preise
2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €
21 Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X X
2.2 | Stoffkosten x
(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe)
2.3 | Geratekosten x
(einschl. Kosten fiir Energie und Betriebsstoffe)
2.4 | Sonstige Kosten X
(Vom Bieter zu erlautern)
2.5 | Nachunternehmerleistungen ' X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu
verteilen
Zusammensetzung der Umlagesummen A
Umlage Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten
2.3 Geratekosten [
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen

3

und Gewinn

Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschiftskosten, Wagnis

31

Baustellengemeinkosten

sind

(soweit hierflr keine besonderen Ansatze im Leistungsverzeichnis vorgesehen

Lohnkosten einschliel3lich Hilfslohne

Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages

Bei Angebotssummen (ber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X

Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.

Vorhalten u. Reparatur der Geréate u.
Ausristungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung

An- u. Abtransport der Gerate u.
Ausristungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.

3.1.5

Sonderkosten der Baustelle, wie technische
Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschiftskosten (Summe 3.2)

3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1 Gewinn

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fiir das
allgemeine Unternehmensrisiko

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis (mit der Aus-

fihrung der Leistungen verbundenes Wagnis

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1

Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber
vorzulegen.
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Bezeichnung der Leistung

234

Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

MafRnahmennummer

Vergabenummer
26-11-10-1000

MaRnahme

Sanierung und Erweiterung Klaranlagen Gau-Bickelheim und Woéllstein

Leistung

Los 01 - Bautechnik (KA Woéllstein)

Erklarung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgefihrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollméachtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID

Weitere Mitglieder

Mitglied
USt-ID
Mitglied
USt-ID
Mitglied

USt-ID

beschlieRen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklaren', dass der be-
volimachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlung mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift

1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte
Erkldrung abzugeben.
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Verzeichnis der Leistungen/Kapazitdten anderer Unternehmen

Bieter

Vergabenummer Datum

26-11-10-1000

MaRnahme

Sanierung und Erweiterung Klaranlagen Gau-Bickelheim und Wéllstein

Leistung

Los 01 - Bautechnik (KA Wollstein)

Erganzung des Angebotsschreibens

Verzeichnis uber Art und Umfang der Leistungen, fiir die sich der Bieter der
Kapazitaten anderer Unternehmen bedienen wird

Zur Ausfiihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, fir
die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ/Leistungsbereich

Beschreibung der Teilleistungen

In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Name des Unternehmens

Angabe zu der von diesem Unternehmen Uberlassenen
Eignung
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Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen

Bieter Vergabenummer Datum

26-11-10-1000

MafRnahme

Sanierung und Erweiterung Klaranlagen Gau-Bickelheim und Wéllstein

Leistung

Los 01 - Bautechnik (KA Woblistein)

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenliber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den
0.g. Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitaten meines/unseres Unternehmens fir
den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfugung zu stehen.

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen

(Ort, Datum, Unterschrift)

] Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfahigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns
gegenuber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem
gemeinsam fiir die Auftragsausfiihrung zu haften.

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklarungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behalt
sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

' Diese Erklarung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.
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Projekt: 26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

LV: 01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Erdarbeiten

Gemall Geotechnischem Gutachten lassen sich die

Baugrundschichten im Baufeld nach DIN 18300 in
nachfolgende = Homogenbereiche (HB) einteilen. Die
entsprechenden bodenmechanischen Kennwerte,
Frostempfindlichkeiten und Verdichtbarkeiten sind dem

geotechnischen Bericht zu entnehmen.

Homogenbereich A: Oberboden
Der Oberboden ist mit einer Starke von 0,3 - 0,4 m vorhanden.

Bodenart (DIN 4022)/

KorngréRenverteilung: G, s
Bodengruppe (DIN 18196): OH, OU
Anteile Steine / Blécke: <1%

Dichte: 1,7 -1,8 g/cm?
undranierte Scherfestigkeit: 10 - 20 KN/m?
Wassergehalt: - M.-%
Konsistenz: steif - halbfest
Plastizitat: IP
Lagerungsdichte: -

organischer Anteil: >5M.-%

maximaler Boschungswinkel:
Bodenklasse DIN 18300 (alt):
Umweltrelevante Einstufung:

—_

Homogenbereich B: Auffilllungen (Kies)

Der Homogenbereich HB B reicht bis in Tiefen von 0,7 -1,9 m.

Bodenart (DIN 4022)/

KorngréRenverteilung: G, s(*), (u")
Bodengruppe (DIN 18196): [GU], [GE]
Anteile Steine / Blocke: <30 %
Dichte: 1,9-2,1 g/lcm?
undranierte Scherfestigkeit: - kN/m?
Wassergehalt: - M.-%
Konsistenz: -

Plastizitat:

Lagerungsdichte:

dicht - sehr dicht

organischer Anteil: <1 M.-%
maximaler Boschungswinkel: 45°
Bodenklasse DIN 18300 (alt): 3

Umweltrelevante Einstufung:

Homogenbereich C: Auffillungen (Schluff)

Der Homogenbereich HB C reicht bis in Tiefen von 0,7 - 1,9 m.

Bodenart (DIN 4022)/
KorngréRenverteilung:

Ut s

Druckdatum: 08.10.2026
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Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

Projekt: 26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..
LV: 01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Bodengruppe (DIN 18196): [UL]
Anteile Steine / Bldcke: <10 %
Dichte: 1,8 -2,0 g/cm?
undranierte Scherfestigkeit: 15 - 40 KN/m?
Wassergehalt: -M.-%

Konsistenz:

Plastizitat:

Lagerungsdichte:
organischer Anteil:
maximaler Béschungswinkel:
Konsistenz)

Bodenklasse DIN 18300 (alt):
Konsistenz/Lagerung:
Wichte:

Reibungswinkel

Kohasion:

Steifemodul:

Bodenklasse DIN 18300 (alt):
Umweltrelevante Einstufung:

steif - halbfest

<3 M.-%
60° (mind. steife

dicht gelagert

a 19,5 20,5 kN/m?
632-35°

0

Es > 60 MN/m?

4

Homogenbereich D: Abschwemmmassen/Auensedimente

(bindig)

Der Homogenbereich HB D reicht bis in Tiefen von 0,9 > 6 m.

Bodenart (DIN 4022)/
KorngréRenverteilung:

Bodengruppe (DIN 18196):
Anteile Steine / Blécke:
Dichte:

undranierte Scherfestigkeit:
Wassergehalt:

Konsistenz:

Plastizitat:
Lagerungsdichte:
organischer Anteil:
maximaler Boschungswinkel
Abschwemmmassen:
Konsistenz)
Auensedimente:

U, t('), s(') / T, u(), (s'/s*).(@)/
(U, s%)

UL, TL, T™M

<10 %

1,8-2,2 g/lcm?

0 - 60 kN/m?

14,5 - 30,6 M.-%

breiig - halbfest

11,8 -23,2

<3 M.-%
60° (mind. steife

45° (weiche Konsistenz)
60° (mind. steife

Konsistenz)

Bodenklasse DIN 18300 (alt):

Umweltrelevante Einstufung:

3-4
BM-F3 (Quecksilber)

Homogenbereich E: Auensedimente (rollig)

Der Homogenbereich HB E reicht bis in Tiefen > 6 m.

Bodenart (DIN 4022)/
Korngrofienverteilung:

S, u)/ (G, s* u,t)
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Projekt: 26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..
LV: 01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Bodengruppe (DIN 18196): SuU, GU, GT
Anteile Steine / Blocke: <20 %
Dichte: 1,9-2,1 g/lcm?
undranierte Scherfestigkeit: - kN/m?
Wassergehalt: -M.-%
Konsistenz: -
Plastizitat: -
Lagerungsdichte: locker - dicht
organischer Anteil: <1 M.-%
maximaler Boschungswinkel: 45°

Bodenklasse DIN 18300 (alt): 3
Umweltrelevante Einstufung: -

Bodenmanagement und -verwertung:

Oberboden (Homogenbereich A) ist getrennt von Unterboden
und sonstigen Aushubmassen abzutragen. Vermischungen und
Verdichtungen sind zu vermeiden. Der Uberwiegende Teil des
Oberbodens ist nach  Wahl des  Auftragnehmers
ordnungsgemal zu verwerten bzw. zu entsorgen, Nachweise
sind vorzulegen. Fur Grunflachen/Bankette sind geeignete
Oberbodenmassen geman DIN 18915 getrennt
zwischenzulagern (Mietenhdhe max. ca. 2,0 m), so zu
profilieren, dass Wasser schadlos ablauft, und als
Erosionsschutz anzusaen. Der zwischengelagerte Oberboden
ist spater schonend aufzunehmen und anzudecken.

Zum Wiedereinbau geeignete Aushubmassen aus Baugruben
und Graben im Bereich des bestehenden Klaranlagengelandes
sind zu einer geeigneten Lageflache zu transportieren und dort
getrennt und geordnet auf Mieten zwischenzulagern. Die
zwischengelagerten Massen sind bis zum Wiedereinbau gegen
Witterungseinflisse  (insbesondere = Durchfeuchtung und
Austrocknung) zu schitzen. Diese Massen sind fur den
spateren Wiedereinbau zur Rickverfullung von Arbeitsrdumen
und Graben vorgesehen.

Fiar den Einbau in Mieten ist das Aushubmaterial mit geringer
Verdichtungsenergie (Raupenketten) zu verdichten. Die
Planumsoberflachen sind mit einem Quergefalle von > 5 %
anzulegen, damit Niederschlagswasser abflieBen kann.
Einzurechnen ist die Pflege und Unterhaltung bis zur Abnahme
Samtliche Aufwendungen und Erschwernisse sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Nicht zum Wiedereinbau vorgesehene bzw. ungeeignete

Aushubmassen sind einer ordnungsgemalen
Verwertung/Entsorgung nach Wahl des Auftragnehmers
zuzufihren. Die hierfur erforderlichen Nachweise

(Ubernahme-/Entsorgungsnachweise, Wiegescheine) sind dem
Auftraggeber vorzulegen.
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ABWASSERBESEITIGUNG

26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.

Die vorstehenden Hinweise sind in der Kalkulation zu
bertcksichtigen.

Abbruch

In die Positionen fur Aufbruch-, Abbruch- und Ruckbauarbeiten
sind, soweit in den einzelnen LV-Positionen nichts
Abweichendes geregelt ist, samtliche Nebenleistungen
vollstandig einzukalkulieren. Dies umfasst das
entsorgungsgerechte Zerkleinern bzw. Aufbereiten, das
sortenreine Trennen der Stoffstrome, das Laden, ggf.
Zwischenlagern und Wiederaufnehmen sowie den Abtransport
zu zugelassenen Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlagen und
die ordnungsgemalRe Wiederverwertung bzw. Entsorgung
einschlieBlich aller hierfir anfallenden Kosten. Alle Lade-,
Transport-, Container-, Annahme-/Deponiegebihren sowie ggf.
erforderliche Genehmigungen und die komplette
Nachweisfihrung sind in den Einheitspreisen enthalten.
Entsorgungs- und Verwertungsnachweise (inkl. Wiegescheine,
Liefer-/Ubernahmescheine und Empfangsbestatigungen der
Verwerter und Deponien) gelten als Abrechnungsgrundlage,
sind der Bauilberwachung zeitnah zu Ubergeben und der
Schlussrechnung in zweifacher Ausfertigung beizuflgen.

Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, KMO

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung
Baustellenkrane:

Alle erforderlichen Malinahmen zur Aufstellung der vom
Auftragnehmer gewahlten Baustellenkrane und sonstiger
Hebezeuge, einschliellich der dafiir notwendigen Fundamente,
Lastverteilungen und statischen Nachweise sind vollstandig in
den Einheitspreisen zu berlcksichtigen und werden nicht
gesondert verglitet.

ZusatzmalBnahmen (wie Tiefgrindungen), die aufgrund nicht
vorhersehbar  schlechter  Bodenverhaltnisse  erforderlich
werden, kénnen gesondert vergutet werden.
Bodenverhaltnisse, die bereits im vorliegenden
Baugrundgutachten beschrieben sind, sind vom Auftragnehmer
in seiner Kalkulation zu berlicksichtigen.

Der Auftragnehmer hat bei der Auswahl von Baustellenkranen,
Hebezeugen und Stellflachen die vorhandenen
Baustellenverhaltnisse, einschliel3lich Zugang, Verkehrswege,
Nachbarbebauung, sowie die Topographie (Gelandeneigung,
Hohenunterschiede, Wasserstande) zu berlicksichtigen.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.10.

Es erfolgt keine zusatzliche Vergitung fir das Umsetzen von
Baustellenkranen. Wahlt der AN besondere Stellflache
beispielsweise innerhalb von Bauwerken, so sind die daraus
resultierenden Erschwernisse und zusatzlichen Leistungen
ebenfalls in die Einheitspreise einzurechnen.

Bauzaun

Zur Sicherstellung des ununterbrochenen Betriebs der
bestehenden Klaranlage ist die Baustelle dauerhaft und
eindeutig vom Ubrigen Anlagengeldnde abzutrennen. Der
Auftragnehmer ist fir die Herstellung, Unterhaltung und den
ordnungsgemafen Verschluss der Absperrungen wahrend
arbeitsfreier Zeiten allein verantwortlich. Offene Baugruben und
Grében sind Uber die gesamte Bauzeit hinweg gegen
unbefugten Zutritt und Absturzgefahr abzusichern. Hierzu
zahlen eine durchgehende Lé&ngsabsperrung entlang
innerbetrieblicher Verkehrswege sowie eine vollstandige
Einzdunung der Gruben und Graben wahrend der
Pausenzeiten, in den Abendstunden und bei
witterungsbedingtem Stillstand der Arbeiten. Wa&hrend der
aktiven Bauphasen sind samtliche Gruben und Graben sowohl
Iangs- als auch stirnseitig mit geeignetem Bauzaun zu sichern.
Die Ausfuhrung und Unterhaltung samtlicher
AbsperrmaRnahmen hat unter Beachtung der geltenden
Vorschriften der Baustellenverordnung (BaustellV), der DGUV
Regel 101-038 "Bauarbeiten", der DIN 4124 "Baugruben und
Gréaben Boéschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten” zu erfolgen.

Baustelle einrichten

Einrichten der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung
fur samtliche in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten
Leistungen fur die Dauer der Bauarbeiten.

Gerate, Maschinen, Werkzeuge, Hilfsbriicken,
Beférderungsanlagen, Hebezeuge und sonstige Betriebsmittel,
die zur vertragsgemaflen Ausfihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen,
betriebsfertig aufstellen, vorhalten, betreiben, unterhalten ggf.
baubetrieblich bedingt umsetzen einschl. samtlicher Kosten fir
Betriebsstoffe, sofern das Vorhalten und Betreiben nicht tber
die Einheitspreise der entsprechenden Teilleistung vergltet
wird. Die erforderlichen stationdren  Baustellenkrane
antransportieren, aufbauen, einrichten, vorhalten, betreiben,
unterhalten ggf. baubetrieblich bedingt umsetzen, einschliefilich
erforderlicher Aufstellflachen, Griindungen, Lastverteilungen
und Fundamentierungen, samtlicher Kosten fiir Betriebsstoffe.
Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baublros,
Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerraume, Sozialraume,
Sanitarcontainer, Silos antransportieren, aufbauen, einrichten,
vorhalten, betreiben, unterhalten ggf. baubetrieblich bedingt
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.20.

umsetzen einschl. sdmtlicher Kosten fur Betriebsstoffe. Aufbau
und Betrieb der Sanitaranlagen gemal ASR A4.1
LSanitarraume”.

Die gemafll den Anforderungen an den Sicherheits- und
Gesundheitsschutz auf Baustellen erforderlichen Einrichtungen
fur die ausgeschriebene MalRnahme, wie Erste-Hilfe-
Einrichtungen, personliche Schutzausristung bereitstellen,
sowie das Erstellen, Fortschreiben und Vorlegen der
Gefahrdungsbeurteilungen.

Strom-, Wasser-, Abwasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen fir die Baustelle herstellen und
unterhalten sowie die Geblhren fiir Bereitstellung und
Verbrauch. Durchfiihrung der Prifungen der elektrischen
Anlagen und Betriebsmittel gemall DGUV Vorschrift 3 durch
eine Elektrofachkraft.

Die Absicherung, Absperrung und Beleuchtung der Baustelle
nach den Anforderungen der gesetzlichen Bestimmungen
sowie den Vorgaben der Berufsgenossenschaften und der
zustandigen Unfallkasse fur die gesamte Dauer der Arbeiten
herstellen, vorhalten, unterhalten und bei Bedarf anpassen.

Bei Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und Wege
im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl.
Beseitigen von Aufwuchs flr die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern die vom AG
zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.

Soweit nicht fir bestimmte Leistungen fiir das Einrichten der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt diese Pauschale fir alle Leistungen
samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses wahrend
der gesamten Bauzeit.

Der Aufwand aufgrund der Ausflihrung in den beschriebenen
Bauabschnitten ist einzukalkulieren.

Die Verglitung der Position Baustelleneinrichtung erfolgt
pauschal und anteilig entsprechend dem Fortschritt der
erbrachten Leistungen.

1,000 psch

Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
ursprunglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fiir bestimmte
Leistungen fur das Raumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
Pauschale fir alle Leistungen samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch
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1.1.30.

1.1.40.

1.1.50.

Biirocontainer

Birocontainer, Lange 6 m, Breite 5 m, mit Windfang, beheizt,
doppelwandig, warmegedammt, zur Nutzung durch den AG, fir
die Bauilberwachung und Baustellentermine, anfahren,
betriebsbereit aufbauen, fir die gesamte Bauzeit vorhalten,
nach Beendigung der Bauzeit rdumen. Die Kosten fir
Herstellung und Unterhaltung einschl. Reinigung sowie die
Nutzungsgebiihren sind einzurechnen.

Ausstattung:

Wasserversorgung mit 1 St. Entnahmestelle Kaltwasser, Raum
eingerichtet, Stromversorgung einschl. Beleuchtung und
Steckdosen, Netzwerkanschluss, ein Kopiergerat, eine
Telefonanlage mit 2 Nebenstellen, ein Computerarbeitsplatz,
eine Kleinkiiche mit Kihlschrank, Spule, Konferenztisch mit 8
Stlhlen, Schreibtisch mit Burostuhl, mit einem Aktenregal fir 3
Ordnerhohen, 4 Magnetleisten Lange 1,5 m mit 20 Magneten,
ein Feuerléscher (6 kg).

1,000 psch

Baustelleneinrichtungsplan

Baustelleneinrichtungsplan erstellen und bei relevanten
Anderungen fortschreiben, mit Darstellung der Standorte fiir
Biros, Sanitarcontainer, Lagerflachen, Material- und
Maschinencontainer, Kranstandorte und Maschinenflachen,
Verkehrswege auf der Baustelle, Einplanung von
Baustellensicherungseinrichtungen sowie Rettungs- und
Fluchtwege, Lager- und Verladebereiche, Energie- und
Wasseranschlisse, Containerplatze flir  Wasserhaltung,
Bauschutt und sonstige Materialien, Malfistab: 1: 250.
Ubergabe des Baustelleneinrichtungsplans innerhalb von 4
Wochen nach Auftragserteilung in Papierform (3-fache
Ausfertigung) und in digitaler Form auf Datentrager in den
Dateiformaten DWG, DXF, PDF.

1,000 psch

Absteckung

Absteckung der ausgeschriebenen Bauwerke, Baugruben,
Verbau, Leitungstrassen und Verkehrsanlagen sowie
Hoéhenaufnahme des Urgelandes durch den AN. Hierfir hat der
AN jeweils einen verantwortlichen Vermesser und die
erforderlichen Gerate zur Verfigung zu stellen. Nach den vom
AG  Ubergebenen  Festpunkten, Planunterlagen  und
Absteckdaten sowie nach Grenz- und Polygonpunkten hat der
AN die Absteckung und Héhenmessung selbst vorzunehmen.
Die Festpunkte des AG sind vor Beginn der Arbeiten durch den
Vermesser aufzunehmen und zu sichern. Der AN ist fur die
Richtigkeit der Absteckung allein verantwortlich. Das einmalige
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in EUR in EUR
Anpassen in der Ortlichkeit ist in die Position einzurechnen.
Die Pos. gilt flir samtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgefiihrten Leistungen.
1,000 psch
1.1.60. Bestandsvermessung und -plane

Baubegleitende Bestandsvermessung der ausgeschriebenen
Bauwerke mit Einbauten, Baugruben, Verkehrsanlagen, Ver-
und Entsorgungsleitungen mit Formsticken, Armaturen,
Schachten und Anschlusspunkten, Kabelleer- und Schutzrohre,
Sonderbauwerke, wahrend der Ausfihrung angetroffene
vorhandene Kabel und Leitungen und des fertigen Gelandes,
nach DIN 18710, einschlieBlich aller erforderlicher Héhen- und
Lagevermessungen, bis zur Abnahme standig aktualisieren.
Bestandslageplan in Form eines digitalen Lageplans auf
Grundlage der Objektplanung im Lagebezugssystems
ETRS1989/UTM 32 N und im amtlichen Landeshéhensystem
Hohe uber Normalhdhen-Null (NHN) im DHHN2016.

Der AG stelt dem AN als Grundlage die Lage- und
Bauwerksplane im Dateiformat ,DWG* auf Datentrager zur
Verflgung.

Geometrische Darstellung der Bauwerke (Grundrisse,
Schnitte), mit allen baulichen Elementen und Anschlissen, mit
Material-, Hoéhen- und MalRangaben (Rohbau- und
AuRenmalen, Platten- und Wandstarken), Einbauteilen,
Rohrleitungen mit Leitungsquerschnitten, allen zum Bauwerk
gehdrenden Teilen und relevanten technischen Details nach
den geltenden Vorschriften und Normen. Darstellung der
hydraulischen FlieBwege und Funktionalitdten des Bauwerks.
Darstellung der Leitungen, Schéachte, Formsticke, Armaturen,
Verkabelungen sowie aller Sonderbauwerke—nach DIN 2425
und Vorgaben des Auftraggebers mit Angabe von Haltungs-
und Schachtnummern, Material, Ladngen, Querschnitt, Gefalle,
FlieBrichtung, Héhenangaben (Rohr- und Schachtsohlen, OK
Schachtabdeckung). Die Leitungssysteme sind nach Vorgabe
des AG auf unterschiedliche Layer zu legen, so dass einzelne
Bestandspldane geplottet werden kénnen. Formsticke,
Armaturen und Einbauteile sind in vergroRerter Darstellung aus
der Zeichnung zu ziehen, zu beschriften und durchgangig zu
stationieren.

Darstellung der Verkehrsanlagen, versch. Oberflachen,
Randsteine, Rinnen, Entwasserungseinrichtungen  und
Verkehrseinrichtungen mit Hohenangaben.

Ubergabe der Bestandsplane 20 Tage vor der Abnahme in
Papierform (3-fache Ausfertigung) und in digitaler Form auf
Datentrager in den Dateiformaten DWG, DXF, PDF,
Kanalstammdaten im Dateiformat SYBAU (XML). Die Details
(Dateiformate, Schachtbezeichnungen) sind im Vorfeld mit dem
AG abzustimmen.

1,000 psch
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1.1.70.

1.1.80.

1.1.90.

Festpunkte sichern

Festpunkte des Auftraggebers sowie Grenzmarkierungen im
Baufeld wahrend der Bauzeit gegen Beschadigung und
Lageveranderung sichern. Die vorhandenen Festpunkte und
Grenzmarkierungen sind vor Beginn der Bauarbeiten
tachymetrisch aufzunehmen und zu dokumentieren.

Uber Anzahl und Lage der Festpunkte und Grenzmarkierungen
ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Auftragnehmer und
der Bautiberwachung zu unterzeichnen ist.

Festpunkte und Grenzmarkierungen, welche vom AN nicht
ordnungsgemal gesichert wurden, sind auf Kosten des AN
wieder herzustellen. Grenzsteine, die bedingt durch die
Bauarbeiten entfallen oder in ihrer Lage verandert werden, sind
dem AG unverziglich anzuzeigen.

5000 St .

Bauzaun auf unbefestigtem Untergrund

Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen
mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt,
mit  StandfiiBen, einschl. der erforderlichen  Tore.
Zaunoberkante Uber Oberflache Gelande 2 m, aufstellen und
rdumen. Das Unterhalten und mehrmalige Versetzen der
Bauzaunelemente nach Baufortschritt ist einzukalkulieren.

350,000 m

Bauschild

Bauschild nach Vorgaben des Auftraggebers herstellen,
standsicher aufstellen, fir die Dauer der Bauzeit vorhalten,
unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten vollstandig
ruckbauen und abtransportieren. Ausfuhrung als
witterungsbestandiges  Bauschild fir den dauerhaften
Aulleneinsatz. Grofe des Bauschildes Breite 5 m, Hohe 4 m,
Oberkante des Bauschildes 5 m dber Gelande, mit
Tragkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen einschlieRlich
erforderlicher  Pfosten, Horizontal- und Vertikalriegel,
Aussteifungen, Verbindungsmittel sowie samtlicher
Befestigungselemente. Sicherung mit Ballastgewicht.
Konstruktion entsprechend den statischen und konstruktiven
Erfordernissen einschliellich Berlcksichtigung der Windlasten
und Verkehrssicherungspflichten.

Bauschildflache aus  witterungsbestandigen  Aluminium-
Verbundplatten, Plattendicke ca. 6 mm, geeignet flir eine
Standzeit von mindestens 5 Jahren im Auflenbereich, planeben
und formstabil, mit UV-bestdndigem Digitaldruck bzw.
Folienbeschriftung nach freigegebener Gestaltungsvorlage des
Auftraggebers  einschlieBlich  Schutzlaminat,  Aluminium-
Verbundplatten auf einer witterungsbestandigen Tragerplatte
mit  umlaufenden  verwindungssteifen Montagerahmen
befestigen. Plattensté3e, Teilungen und Befestigungspunkte
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1.1.100.

1.1.110.

1.2

sind konstruktiv und optisch auszufiihren.

EinschlieRlich statischer Berechnung, Transport, Montage,
Einmessen und Ausrichten, laufender Reinigung und
Unterhaltung, Ausbesserung beschadigter Beschriftungen oder
Oberflachen, Vorhalten (ber die gesamte Bauzeit sowie
vollstandigem Riickbau, Abtransport und ordnungsgemalier
Entsorgung aller Materialien.

1,000 St

Sonstiges
Sonstiges

Bauleistungsversicherung

Bauleistungsversicherung nach den "Allgemeinen Bedingungen
fur die Bauleistungsversicherung von Unternehmerleistungen”
(ABU), fir alle Bauarbeiten (auch fir Leistungen von
Subunternehmern)  wahrend der gesamten  Bauzeit
abschlieRen.

Regeldeckungssumme fir Personenschaden mind. 2.000.000,-
€ , fur sonstige Schaden mind. 1.500.000,- €.

Der Abschluss der Bauleistungsversicherung ist vor Baubeginn
nachzuweisen.

1,000 psch

Fotodokumentation

Fotos zur Dokumentation von wichtigen Motiven wie
Leitungslagen, Schaden, Besonderheiten im Untergrund,

alle Einbauten wie Schieberkreuze, Hydranten, EntlUfter

und Formsticke im nicht Uberdeckten Zustand anfertigen.
Die Fotos sind in digitaler Form nach Lage und Datum
sortiert der Bautuberwachung zu Ubergeben. Einzurechnen ist
das Vorhalten einer Digitalkamera auf der Baustelle

wahrend der gesamten Bauzeit.

Abrechnungseinheit: 50 Fotos = 1 Stlck

1,000 St .

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung

Verkehrssicherung

Vorbemerkungen
In diesem Titel ist die fir die Baumaflnahme erforderliche
Verkehrsregelung und -sicherung enthalten.
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1.2.10.

Die Ubergeordnete verkehrliche Anbindung der Baustelle erfolgt
Uber die B 420 und die L 415. Die unmittelbare Zufahrt zur
Klaranlage erfolgt Uber einen ca. 250 m langen, einspurigen
befestigten Wirtschaftsweg mit einer Fahrbahnbreite von ca.
3,0 m. Begegnungsverkehr, insbesondere von Lkw und
gréReren Baustellenfahrzeugen, ist auf der Zufahrt nur
eingeschrankt bzw. nicht moglich. Der Auftragnehmer hat den
Baustellenverkehr entsprechend zu organisieren und die An-
und Abfahrten groRerer Fahrzeuge so zu koordinieren, dass
Begegnungsverkehr auf der Zufahrt moglichst vermieden wird.
Soweit erforderlich, sind Einweiser einzusetzen und geeignete
Warte- bzw. Ausweichmdglichkeiten zu nutzen. Die standige
Erreichbarkeit der Klaranlage fir den Betriebsverkehr ist
sicherzustellen.

Verkehrsregelung

Verkehrsregelung und Verkehrssicherung far die
Baustellenzufahrt und den Baustellenverkehr gemal StVO,
RSA 21 und ZTV-SA herstellen, fir die gesamte Bauzeit
vorhalten, unterhalten und nach Abschluss der Bauarbeiten
vollstandig zurtickbauen.

Verkehrsregelung fir folgende Bereiche:

- Einmundungsbereich der Baustellenzufahrt in die L 415,

- Zuwegung von der L 415 bis zur Klaranlage einschlie3lich des
Wirtschaftsweges,

- Ein- und Ausfahrtsbereich des Klaranlagengelandes.

Der Auftragnehmer hat den Baustellenverkehr so zu
organisieren und zu koordinieren, dass Begegnungsverkehr
grolRerer Baustellenfahrzeuge auf der einspurigen Zuwegung
moglichst vermieden wird. An- und Abfahrten sind
entsprechend aufeinander abzustimmen. Soweit erforderlich,
sind zur sicheren Abwicklung des Verkehrs Einweiser
einzusetzen und geeignete Warte- bzw. Ausweichmaglichkeiten
zu nutzen.

In den Einheitspreis sind einzurechnen: Vorlage eines
Verkehrszeichenplanes, das Beantragen der
verkehrsrechtlichen Anordnung bei der zustdndigen Behdrde
einschl. Verwaltungsgebuhr.

Vorubergehende Sicherungsmafnahmen durchfihren.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke.
Ausfuhrung der Verkehrssicherung nach vom AN vorgelegtem,
mit der zustédndigen Verkehrsbehdérde abgestimmten
Verkehrszeichenplan und der RSA 21. Vorhandene
Verkehrsschilder gemafly dem Verkehrszeichenplan des AN mit
Auskreuzvorrichtungen aufRer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Ausfuhrung der Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem.
ZTV-SA fur die gesamte Bauzeit einschl. Dokumentation ist
ebenfalls in diese Pos. einzurechnen.
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1.2.20.

1.2.30.

1.2.40.

Die Ausfiihrung hat auf Grundlage des vom Auftragnehmer zu
erstellenden und mit der zustandigen Verkehrsbehoérde
abgestimmten Verkehrszeichenplans sowie der
verkehrsrechtlichen Anordnung zu erfolgen.

Beschilderung, Plantafeln, vorlibergehende Markierungen,
transportable Lichtsignalanlagen, bauliche Leitelemente sowie
transportable Schutzeinrichtungen werden, soweit erforderlich
und angeordnet, gesondert vergutet.

Die Zufahrt zur Klaranlage ist wahrend der gesamten Bauzeit
fur den Beftriebsverkehr sowie fir Rettungs- und
Einsatzfahrzeuge  sicherzustellen. Behinderungen des
Klaranlagenbetriebes sind auf das unvermeidbare Mal} zu
beschranken und rechtzeitig mit dem Auftraggeber bzw. dem
Betriebspersonal abzustimmen.

Fir den Baustellenverkehr auf der Zuwegung zur Klaranlage
gilt eine zulassige Hochstgeschwindigkeit von 20 km/h.

Die Vergutung erfolgt anteilig entsprechend dem Baufortschritt.

1,000 psch

Verkehrsschild aufstellen

Verkehrszeichen nach StVO, Spezifischer Riuckstrahlwert RA2
DIN EN 12899-1, Gréle 2 nach Verkehrszeichenkatalog, Form
Ronde, Dreieck, Quadrat, mit Aufstellvorrichtung, Aufstellhéhe
unterschiedlich, je nach Erfordernis, mit
Standsicherheitsnachweis, aufbauen, fur die Bauzeit vorhalten,
warten und abbauen, Ausfihrung gemaf Verkehrszeichenplan.

2,000 St

Gemal Position 1.2.20.

Zusatzschild befestigen

jedoch

Zusatzschild nach StVO an vorhandener Aufstellvorrichtung
befestigen.

1,000 St

Gemal Position 1.2.20.

Absperrschranke aufstellen

jedoch

Absperrschranke GroRe 250x2400 mm, mit 3 Richtstrahlern
einseitig, gelbes Dauerlicht oder 5 Richtstrahlern einseitig, rotes
Dauerlicht. Energieversorgung nach Wahl des AN.

1,000 St .
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1.2.50. GemaR Position 1.2.20.
Leitbake aufstellen
jedoch

Leitbake GroRe 1000x250 mm beidseitig, mit 1 Richtstrahler
zweiseitig, Dauerlicht. Energieversorgung nach Wahl des AN.

1,000 St o

1.2.60. Baugruben- und Rohrgrabenabdeckungen

Baugruben- und Rohrgrabenabdeckungen mit Stahlplatten
SLW 60 bis 3 m Breite herstellen, fur die Dauer der Bauarbeiten
vorhalten und beseitigen, einschlieRlich auf- und abdecken
zwecks Rohrverlegung oder Grabenverfiilllung. Bemerkung:
Vom AN sind die in der Baustelle vorhandenen Abdeckungen
entsprechend dem Baufortschritt umzusetzen. Es werden nur
die minimal erforderlichen Abdeckungen mit dieser Position
vergitet. Fur jedes Umsetzen von Abdeckungen erfolgt eine
Vergltung gemaf der folgenden Pos.

1,000 St o e

1.2.70. Umsetzen der Baugruben- und Rohrgrabenabdeckung
Umsetzen der Baugruben- und Rohrgrabenabdeckung gemaf
der Vorposition innerhalb der Baustelle.

1,000 St o

1.2.80. FuBgangerbriicken

Behelfsbriicke fiur FulRganger gemal ZTV-SA, lichte Breite
mind. 1 m, Lange Uber 2,5 bis 3 m, Tragfahigkeit Gber 150
kg/m?, mit rutschfestem Belag, mit beidseitigem Seitengelander
Hohe 1 m, mit Zwischenholm und Ful3leiste, Seitengelander mit
roten Reflektorstreifen, mit Auffahrrampe fir Rollstihle,
Kinderwagen etc., herstellen, fir die Dauer der Bauarbeiten
vorhalten und beseitigen, einschlieRlich auf- und abdecken
zwecks Rohrverlegung oder Grabenverfiillung. Bemerkung:
Vom AN sind die in der Baustelle vorhandenen Abdeckungen
entsprechend dem Baufortschritt umzusetzen. Es werden nur
die minimal erforderlichen Grabenbriicken mit dieser Position
vergitet. Fur jedes Umsetzen von Grabenbriicken erfolgt eine
Vergutung gemaf der folgenden Pos.

1,000 St o e

1.2.90. Umsetzen der FuBRgangerbriicken
Umsetzen der Baugruben- und Rohrgrabenabdeckung
innerhalb der Baustelle.

1,000 St o
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Summe 1.2. Verkehrssicherung e
1.3. Kampfmittelortung, Uberpriifung Anomalien
Vorbemerkungen

In diesem Titel ist die fir die Erweiterungsflache erforderliche
Flachensondierung ab dem Zwischenplanum nach dem
Voraushub sowie die Uberprifung von im Rahmen der
vorliegenden Flachensondierungen festgestellter Anomalien
enthalten.

1.3.10. Vorbereitung Feldarbeiten
Planung und Vorbereitung, Abstimmungen mit Auftraggeber,
Baugrundgutachter, Klaren der Aufgabenstellung, Koordination
der Feldarbeiten mit Einteilung der Messfelder, einschlie3lich
An- und Abfahrten zur Baustelle.

1,000 psch

1.3.20. Baustelle einrichten fiir Messeinsatz

Einrichten und R&umen der Baustelle. An-, Abtransport,
Einrichten und Vorhalten der fir die Durchfihrung der
Flachensondierung  erforderlichen  Gerate, Maschinen,
Fahrzeuge und Personal einschlief3lich An- und Abfahrten zur
Baustelle.

Abrechnung nach der Anzahl zusammenhangender
Messeinsatze.

1,000 St s e

1.3.30. Flachensondierung Geomagnetik (unbef. Flachen)
Geophysikalische Flachensondierung des Baufeldes zur
Metallkdrperortung (Kampfmittel) im Untergrund, im Bereich
von unbefestigten Flachen.

Verfahren: EDV-/GPS-gestitzte Geomagnetikmessung
Erkundungstiefe fir grolRe Metallkdrper bis ca. 3 m
Dokumentation gemaf Baufachlichen Richtlinien
Kampfmittelrdumung (BFR KMR) wird gesondert vergutet.
Ausfuhrung in Teilabschnitten. Abrechnung nach sondierter
Flache.

800,000 M? i

1.3.40. Auswertung Flachensondierung Geomagnetik
Auswertung und Interpretation der Messdaten aus der
Flachensondierung hinsichtlich verdachtsrelevanter Anomalien,
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EDV-/GPS-gestiitzte Geomagnetikmessung. Belastungskarte
erstellen und auf Anomalien interpretieren einschl.
geografischer Ausdruck der Datenaufnahme. Belastung
qualifizieren und vermarken einschl. Vermessen der
Stoérpunkte.

1,000 psch

1.3.50. Dokumentation als Abschlussbericht

Dokumentation der KampfmittelrAumung als Abschlussbericht
gemal Baufachlichen Richtlinien Kampfmittelrdumung (BFR
KMR), mit farbcodierten Belastungskarten, und
Freigabebescheinigung, Ubergabeformat analog (Papierform)
und digital, Format PDF, DVD, einschl. der Datentrédger und
Bestatigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden
Anforderungen zu R&umungsarbeiten hinsichtlich Kampfmittel
erfullt wurden.

1,000 psch
1.3.60. Ortungsfachkraft
Ortungsfachkraft, Feuerwerker, Truppfihrer mit
Befahigungsschein gem. §20 SprengG fir Baubegleitung,
Verdachtspunktiberprifung, Rickmessen

kampfmittelrelevanter Anomalien, inkl. An-/Abfahrt, Messtechnik
und Dokumentation. Einsatzzeit < 8 Stunden. Abrechnung nach
Einsatztagen.

1,000 d e
1.3.70. Gemal Position 1.3.60.
Helferkraft
jedoch
Helferkraft.
1,000 d s e
1.3.80. An-/Abtransport Sprenggeschiitzter Bagger

An- und Abtransport Sprenggeschitzter Bagger >=15 Tonnen
einschl. Maschinist.

1,000 St s e

1.3.90. Sprenggeschiitzter Bagger
Sprenggeschitzter Bagger >=15 Tonnen gem. DGUV 201-027)
einschl. Maschinist, fiur maschinelle Aufgrabung tiefer liegender
Anomalien auf Anordnung des AG einsetzen. Aushubmaterial

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 17 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

21.

2.1.10.

2.1.20.

2.1.30.

seitlich lagern, Bergungsgrube nach Durchfiihrung der Arbeiten
mit seitlich gelagertem Material verfiillen und verdichten.
Einsatzzeit < 8 Stunden. Abrechnung nach Einsatztagen.

1,000 d

Summe 1.3. Kampfmittelortung, Uberpriifung ..

Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs..

Vorbereitende Arbeiten, Abbruch
Rodung, Oberbodenarbeiten

Vorbemerkungen

Im diesem Titel sind die Rodungsarbeiten und die
vorbereitenden Oberbodenarbeiten im Bereich des kompletten
Baufeldes enthalten

Baugeldnde abraumen Aufwuchs Stamme Wurzelwerk
Baugelande abrdumen, von Aufwuchs, einschl. Wurzelwerk, mit
Stdmmen, Laubholz, Stammdurchmesser bis 10 cm, von
Wourzelstdcken bereits gefallter Baume, Laubholz, Durchmesser
an der Schnittstelle bis 10 cm, Bewuchshdhe dber 100 bis 200
cm, in zusammenhangender Flache, Gelandeneigung bis 1:4.
Bewuchshdhe tber 100 bis 200 cm, Schlagabraum hackseln,
laden, abtransportieren und einer Verwertung nach Wahl des
AN zufuhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 200201.

200,000 m?

Baugelidnde mahen

Baugelande mahen, Wuchshohe bis 30 cm, Gelandeneigung
bis 1:4, in zusammenhangender Flache, Schnittgut laden,
abtransportieren und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlisselnummer
200201.

400,000 m® e

Baume entfernen, mit roden, D tiber 10 - 30 cm

Baume fallen, Wurzelstdcke ausgraben und roden, Einzelbaum
Laubholz, Stammdurchmesser (100 cm tUber GOK) Uber 10 bis
30 cm, Baumhoéhe Uber 5 bis 10 m, Rodungstiefe tUber 50 bis
100 cm, Gelandeneigung bis 1:4,
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2.1.40.

2.1.50.

2.1.60.

2.1.70.

Ausfihrung: stlickweise absetzen zum Schutz der Bauwerke
Schlagabraum und Wurzelstécke fordern, laden und einer
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind
einzurechnen. Abfallschlisselnummer 200201.

2,000 St

Wurzelstocke roden, D liber 10 - 30 cm

Wurzelstdcke bereits gefallter Bdume ausgraben und roden.
Laubholz, Stammdurchmesser (20 cm tber GOK) uber 10 bis
30 cm, Rodungstiefe Uber 50 bis 100 cm, Gelandeneigung bis
1:4, Wurzelstocke fordern, laden und einer Verwertung nach
Wahl des AN =zufihren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 200201.

2,000 St

Baugeldnde abraumen, Wurzelwerk

Baugelande im Bereich gerodeter Heckenstreifen (bodengleich
abgefrast) von unterirdischem Wurzelwerk bereits gefallter
Gehodlze raumen, Wurzelreste und Wurzelstécke auch
unterhalb der Gelandeoberflache freilegen, 16sen, aufnehmen,
laden, transportieren und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren. Kosten sind einzurechnen, Abfallschlisselnummer
200201. Regelbearbeitungstiefe bis ca. 0,6 m unter
Gelandeoberkante. Mengenermittlung nach Aufmall an der
bearbeiteten Flache. Ausflihrung in Teilflachen.

200,000 m*

Oberboden abtragen, lagern

Oberboden einschl. Vegetationsdecke, profilgerecht abtragen,
laden, férdern und geordnet lagern, Férderweg bis 0,2 km,
Homogenbereich 0 gemal beigefiigtem Baugrundgutachten,
Bodengruppe 1 DIN 18915, Bodengruppe OH, OU DIN 18196,
Arbeitsbereich  Granflachen, Bdschungsflachen, Bankette,
schmale Streifen und Einzelflachen, Abtragshéhe ca. 20 bis 40
cm, Gelandeneigung bis 1:4, Mengenermittlung nach Aufmal}
an der Entnahmestelle, Ausfihrung gemaf Zeichnung.

120,000 m®

Oberboden abtransportieren

Oberboden einschl. Vegetationsdecke, laden, transportieren
und einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind
einzurechnen. Homogenbereich A gemal beigefligtem
Baugrundgutachten, Bodengruppe 4, 5 DIN 18915,
Bodengruppe OH, OU DIN 18196,Arbeitsbereich Grinflachen,
Bdschungsflachen, Bankette, schmale Streifen und

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 19 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

Projekt: 26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

LV: 01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Einzelflachen, Abtragshéhe ca. 20 bis 40 cm, Gelandeneigung
bis 1:4, Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle,
Ausfihrung gemaf Zeichnung.

80,000 m* ..

2.1.80. Zwischenbegriinung Ansaat
Zwischenbegrinung zum Schutz von Vegetationsflachen,
Ansaat, Olrettich -Raphanus sativus-, Aussaatmenge 2 g/m2,
Neigung der Flache 1:1, lotrecht gemessene Bdschungshoéhe
bis 3 m. Mengenermittiung nach AufmaR.

200,000 m?

2.1.90. Zwischenbegriinung abraumen, mahen
Zwischenbegriinung/Voranbau abraumen von Bodenlagern,
bestanden mit krautigem Aufwuchs, mahen, Schnittgut auf der
Baustelle kompostieren, Neigung der Flache 1:1 lotrecht
gemessene Boschungshdhe bis 3 m. Mengenermittlung nach

Aufmald.
200,000 M2 s eeeeer———————

Summe 2.1. Rodung, Oberbodenarbeiten @
2.2, BaustraBen

Vorbemerkungen

In diesem Titel ist das Anlegen und Unterhalten von Baustralien

enthalten.
2.2.10. Boden f. BaustraBe ldsen, laden, transp., verw.

Boden fiir Verkehrsflachen (Baustrale), nach Abtrag des

Oberbodens, profilgerecht I6sen, ausheben, laden,

transportieren und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuflihren. Kosten sind einzurechnen. Boden und Fels,
Homogenbereiche HB C / HB D / HB E gemal beigefiigtem
Baugrundgutachten, einaxiale Druckfestigkeit bis 30 MPa,
Bodenmaterial der Klasse BM-F3 gemal EBV,
Abfallschlisselnummer 170504. Aushubtiefe bis 1 m,
Gelandeneigung bis 1:4 Ausfihrung gemafl Zeichnung,
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

100,000 m® .
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2.2.20. Planum BaustraBe

Planum herstellen, fir Verkehrsflachen, zulassige Abweichung
von der Sollhdhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45
MPa, Ausfihrung gemal Zeichnung.

200,000 M? s e

2.2.30. Grobschotter Bodenverbesserung, RC-Baustoff
Bodenverbesserungsmaterial flir Baustralen liefern und in
Lagen von max. 30 cm profilgerecht einbauen und verdichten,
Verformungsmodul mind. EV2 60 MPa, Verdichtungsgrad mind.
DPr 0,98, Schichtdicke uber 30 bis 50 cm, Grobschotter,
rezyklierte  Gesteinskdrnung (RC-Baustoff) TL Gestein,
Recycling-Baustoff der Materialkasse RC-1 gemall EBYV,
GroRtkorn 100 mm. Die Eignung des Materials ist vom AN vor
dem Einbau nachzuweisen. Abrechnung nach Aufmal® an den
Einbaustellen. Die angelieferte Menge ist durch Original-
Lieferscheine nachzuweisen. Ausfiihrung vor Kopf, Erdplanum
darf ohne Uberschiittung > 30 cm nicht befahren werden. Die
erste Lage ist ausschlief3lich statisch zu verdichten (keine
Vibration). Abrechnung nach Aufmal an den Einbaustellen. Es
ist ein Lieferscheinnachweis zu fihren. Ausfiihrung gemaf
Zeichnung.

100,000 M® o e

2.2.40. RC-Baustoff als Tragschicht
Recycling-Baustoff (RC), liefern und als Tragschicht der
Zufahrtsrampe, in Lagen von max. 30 cm, auf geneigten
Flachen, profilgerecht einbauen und verdichten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Verformungsmodul mind.
EV2 60 MPa, Einbauhdhe bis 0,5 m Recycling-Baustoff der
Materialkasse RC-1 gemal EBV, Groftkorn 56 mm. Die
Eignung des Materials ist vom AN vor dem Einbau
nachzuweisen.  Abrechnung nach Aufmall an den
Einbaustellen. Die angelieferte Menge ist durch Original-
Lieferscheine nachzuweisen.

100,000 M® o e

2.2.50. BaustraBBe unterhalten
BaustralRen wahrend der Bauzeit unterhalten, profilgerecht
abziehen, abwalzen, nachverdichten. Die Vergutung erfolgt
einmalig fir die gesamte sich ergebende Bauzeit.
Erforderliches Material wird gesondertert vergiitet.

200,000 M? L e
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23.

2.3.10.

2.3.20.

2.3.30.

2.3.40.

2.3.50.

Summe 2.2. BaustraRen

Abbruch Oberflachen, Einbauten

Asphaltbefestigung schneiden, D bis 15 cm
Asphaltbefestigung schneiden, Dicke bis 15 cm, Ausfiihrung mit
Fugenschneidgerat, in Teillangen. Mengenermittlung nach
Aufmal.

5000 m L

Asphaltbefestigung schneiden, D liber 15 bis 25 cm, Zulage
Asphaltbefestigung schneiden, Dicke uUber 15 bis 25 cm, als
Zulage, Ausfuhrung mit Fugenschneidgerat, in Teillangen.
Mengenermittlung nach Aufmal3.

5000 m

Asphaltbefestigung aufbrechen, D bis 15 cm
Asphaltbefestigung (teerfrei) aufbrechen und aufnehmen, Dicke
bis 15 cm. Aufbruchmaterial laden, abtransportieren und einer
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind
einzurechnen. Abfallschlisselnummer 170302. Arbeitsbereich
Fahrbahn, Fahrbahnnebenflachen, schmale Streifen, Zwickel,
nicht zusammenhangende Teilflachen. Mengenermittlung nach
Aufmal.

15,000 m? L

Asphaltbefestigung aufbrechen, D tiber 15 bis 25 cm, Zulage
Asphaltbefestigung (teerfrei) aufbrechen und aufnehmen, Dicke
Uber 15 bis 25 cm, als Zulage Aufbruchmaterial laden,
abtransportieren und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlisselnummer
170302. Arbeitsbereich Fahrbahn, Fahrbahnnebenflachen,
schmale Streifen, Zwickel, nicht zusammenhangende
Teilflachen. Mengenermittlung nach Aufmal3.

15,000 m*>

Betonflachen schneiden, D bis 25 cm

Betonflachen, bewehrt, schneiden, Dicke bis 25 c¢m,
Ausfuhrung mit Nassschneider, in Teillangen, Mengenermittlung
nach Aufmald.

25000 m
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2.3.60.

2.3.70.

2.3.80.

2.3.90.

Betonflachen aufnehmen, D bis 25 cm

Betonflachen Dicke bis 25 cm, mit Bewehrung, abbrechen,
Abbruchmaterial aufnehmen, laden, abtransportieren und einer
Verwertung nach Wahl des AN zufiuhren. Kosten sind
einzurechnen. Abfallschlisselnummer 170101. Arbeitsbereich
Fahrbahn, Fahrbahnnebenflachen, schmale Streifen, Zwickel,
nicht zusammenhangende Teilflachen. Mengenermittlung nach
Aufmald.

20,000 m*

Bordsteine aufnehmen

Bordsteine aus Beton, verschiedener Abmessungen (Tief,
Rund- und Hochbordsteine), Breite bis 18 cm, Hohe bis 30 cm
einschl. Fundament aus Beton und einseitige Rlckenstutze,
Bettungsdicke bis 20 cm, Dicke der Ruckenstitze bis 15 cm,
abbrechen. Abbruchmaterial laden, transportieren und einer
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind
einzurechnen. Abfallschlisselnummer 170101. Abbruch in
Teillangen. Mengenermittiung nach Aufmal3.

150,000 m ..

Rinnen und Rinnenborde aufnehmen

Rinnen und Rinnenborde aus Beton, verschiedener
Abmessungen, Breite bis 30 cm, Dicke bis 10 cm, mit
Fugenfillung aus Baustoffgemisch mit  hydraulischen
Bindemitteln einschl. Fundament aus Beton bis 20 cm dick
abbrechen. Abbruchmaterial laden, transportieren und einer
Verwertung nach Wahl des AN zufiuhren. Kosten sind
einzurechnen. Abfallschliisselnummer 170101. Abbruch in
Teillangen. Mengenermittiung nach AufmalR.

20,000 m

Betonsteinpflaster aufnehmen

Betonsteinpflaster und -platten verschiedener Abmessungen
(Rechteck-, Verbundsteinpflaster, Rasengittersteine,
Gehwegplatten) in ungebundener Bauweise, Starke bis 10 cm
einschl. Fugenmaterial und Pflasterbett aufnehmen, laden,
abtransportieren und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuftihren. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlisselnummer
170101. Arbeitsbereich Fahrbahn, Fahrbahnnebenflachen,
schmale Streifen, Zwickel, nicht zusammenhangende
Teilflachen. Mengenermittiung nach Aufmal3.

400,000 m* ...
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2.3.100.

2.3.110.

2.3.120.

2.3.130.

Betonsteinpflaster aufnehmen, lagern, wiederverlegen
Betonsteinpflaster und -platten verschiedener Abmessungen
(Rechteck-, Verbundsteinpflaster, Rasengittersteine,
Gehwegplatten) in ungebundener Bauweise, Starke bis 10 cm
einschl. Fugenmaterial und Pflasterbett aufnehmen, Pflaster
saubern, seitlich lagern und in ein min. 3 cm (verdichteter
Zustand) starkes Pflasterbett (Brechsand-Splitt, Basaltgestein
0-5 mm) in vorhandenem Verband verlegen. Flachen abriitteln,
Fugen sind hohlraumfrei mit Baustoffgemisch 0-2 mm
(Basaltgestein) zu verfillen. Baustoffgemische fur Pflasterfuge
und -bettung gemal ZTV Pflaster-StB. Ersatzsteine tber 10
bis 15 v. H. der Flache liefern. Nicht wiederverwendbares
Material laden, abtransortieren und einer Verwertung nach
Wahl des AN zuflhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101. Arbeitsbereich Fahrbahn,
Fahrbahnnebenflachen, schmale Streifen, Zwickel, nicht
zusammenhangende Teilflichen. Mengenermittiung nach
Aufmald.

40,000 m* s

Bauliche Anlage abbrechen

Bauliche  Anlagen, Einzel- und Streifenfundamente,
Fundamentrohre, aus Mauerwerk, Beton (bewehrt und
unbewehrt) abbrechen. Abbruch bis 1 m unter Planum.
Abbruchstoffe laden, abtransportieren und einer Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummern 170101, 170405. Abbruch in
Teilabschnitten.  Abgerechnet wird das Volumen des
abgebrochenen Materials.

1,000 m®

Schachtabdeckung aufnehmen

Schachtabdeckung aus Beton / Gusseisen, Durchmesser 625
mm, bis OK Schachthals freilegen und einschl. Auflageringen
und Schmutzfanger aufnehmen, wahrend der Aufbruch- und
Aushubarbeiten laden, abtransportieren und einer Verwertung
nach Wahl des AN =zuflhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummern 170101, 170405.

1,000 St

StraBenkappen ausbauen

Hydranten- und Schieberkappen einschl. Betonunterlagsplatte
freilegen aufnehmen, laden, abtransportieren und einer
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind
einzurechnen. Abfallschlisselnummern 170101, 170405.

1,000 St
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2.3.140. StraBenablauf ausbauen

StraBenablauf aus Beton einschl. Aufsatz freilegen, aufnehmen,
laden, abtransportieren und einer Verwertung nach Wahl des
AN zufiihren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummern 170101, 170405. Anschlussleitungen,
die bestehen bleiben, soweit erforderlich abdichten. Das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergutet.

1,000 St o

2.3.150. Entwéasserungsrinne ausbauen

Entwasserungsrinne aus Beton, bis DN 150, einschl. Gitterrost
freilegen, aufnehmen, laden, abtransportieren und einer
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind
einzurechnen.  Abfallschlisselnummern 170101, 170405.
Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erforderlich
abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert
vergutet.

2.3.160. Beschilderung mit Pfosten aufnehmen
Beschilderung, Grof3e bis 1,0 m?, mit Rohrpfosten DU bis 80
mm, einschliellich Fundamenten freilegen, aufnehmen, laden,
abtransportieren und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlisselnummern
170101, 170405.

2,000 St e

2.3.170. Zaunanlage, Maschendraht, H bis 2,5 m abbrechen
Zaunanlage abbrechen, aus Metall, Maschendrahtzaun, mit
zwei Reihen Stacheldraht, mit Pfosten, Erdarbeiten fiir das
Freilegen der Fundamente ausfiihren, Fundamente abbrechen,
Hoéhe Zaun Uber 2 bis 2,5 m, Pfostenquerschnitt bis 50 mm,
Pfostenabstand Uber 1,5 bis 2 m, Pfostenlange Uber 2,5 bis 3
m, Betonfundament bis 0,2 m3/Stlick, Abbruchmaterial laden,
abtransportieren und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufhren. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlliisselnummer
170405, 170101 Ausflihrung in Teilabschnitten.

80,000 M s

2.3.180. Erschwerniszulage Kontrollschichte
Erschwerniszulage zu den Bauarbeiten fir das Sichern von
Kontrollschachten vor Beschadigungen fiir die Dauer der
Bauarbeiten. Mit dieser Position sind samtliche Erschwernisse
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2.3.190.

2.3.200.

2.3.210.

2.4,

und Mehraufwendungen fir die Bauarbeiten durch die
Schachtbauwerke sowie das temporare Abdecken mit einer
Stahlplatte SLW 60 mit Verschiebeschutz abgegolten.

1,000 St

Erschwerniszulage Schieber und Hydranten
Erschwerniszulage zu den Bauarbeiten flr das Sichern von
Schiebergestdnge und Hydranten vor Beschadigungen fur die
Dauer der Bauarbeiten. Mit dieser Position sind samtliche
Erschwernisse und Mehraufwendungen fir die Bauarbeiten
durch die v. g. Einbauten abgegolten.

1,000 St .

Bestehende Mastleuchten sichern

Bestehende Mastleuchten wahrend der ausgeschriebenen
Bauarbeiten sichern (z. B. mit Pfahlkonstruktion abspannen und
rickverankern). In den EP einzurechnen ist das Aussparen der
Beleuchtung wahrend der Ausschachtungsarbeiten einschl. der
erforderlichen Handschachtung und nach dem bauseitigen
Rickbau der Beleuchtung, das Nachschachtung bis auf
Erdplanumsniveau. Mit dieser Position sind samtliche
Erschwernisse abgegolten.

1,000 St

Vorhandene Mastleuchten demontieren

Vorhandene Mastleuchten demontieren. Mastleuchte auler
Betrieb nehmen, abklemmen, sichern und einschl. Mast
komplett demontieren und altes Fundament rickbauen.
Aufbruchgut laden, transportieren und einer Verwertung nach
Wahl des AN zufihren. Kosten sind einzurechnen.
(Abfallschlisselnummer 170101,170405, 200136.

1,000 St ..

Summe 2.3. Abbruch Oberflachen, Einbauten

Abbruch Bauwerke

Vorbemerkungen
Die Erdarbeiten fiir das Freilegen der Abbruchbauwerke sind
in diesem Titel enthalten.

In die Aufbruch- und Rickbaupositionen ist das
entsorgungsgerechte Zerkleinern, das sortenreine Trennen,
Laden, Abtransportieren und ordnungsgemalie
Wiederverwerten bzw. Entsorgen, einschlieBlich Ubernahme
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2.4.10.

2.4.20.

der anfallenden Kosten fir die Wiederverwertung bzw.
Entsorgung einzurechnen, soweit in den LV-Pos. keine
abweichende Vorgehensweise beschrieben ist. Die
Entsorgungsnachweise dienen als Abrechnungsgrundlage
und sind der Bautiberwachung zu Gbergeben.

Bauteile, Baustoffe soweit wie mdglich auszubauen, zu
trennen, zu sortieren und in entsprechende Container zur
Abgabe an Deponie oder Verwerter bereitzustellen. Alle
Demontage-, Lade-, Transport-, Container- und
Genehmigungskosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der Rickbau der anlagen- und elektrotechnischen
Komponenten ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.
Diese Leistungen werden in gesonderten Losen vergeben
und zeitlich vorgezogen ausgefihrt.

Der AN hat vor der Aufnahme der Abbrucharbeiten eine
schriftliche Abbruchanweisung vorzulegen, aus der neben
einer allgemeinen Beschreibung der Abbruchmaflinahme
auch die notwendigen Sicherheitsmalinahmen zum Schutz
der Beschéftigten (z. B. Absperrungen, Gerlste, personliche
Schutzausristung usw.) hervorgeht. Der Aufwand ist in die
Einheitspreise einzurechnen.

Auffiillung zur Freilegung von Abbruchbauw. I6sen, laden, transp., kippen

Auffullung zur Freilegung von bestehenden Abbruchbauwerken
nach Abtrag des Oberbaus profilgerecht I6sen, ausheben,
laden, innerhalb der Baustelle zur Kippstelle des AG férdern,
abkippen und planieren, Férderweg bis 0,2 km. Auffullung,
Homogenbereiche HB B gemaf beigefligtem
Baugrundgutachten, Aushubtiefe bis 3 m, Gelandeneigung bis
1:4. Aushub zur abschnittsweisen Freilegung vorhandener
Bauwerks- und Fundamentteile einschlieRlich erforderlicher
Arbeitsrdume sowie unter Berlcksichtigung erschwerter
Bodenldsung im Bereich von Fundamentkanten, Restbeton,
Mauerwerk oder sonstigen im Boden verbleibenden Bauteilen.
Baugruben mit gebdschten Wanden herstellen. Ausfihrung
gemall Zeichnung. Mengenermittiung nach Aufmall an
Abtragprofilen.

100,000 Mm®

Boden zur Freilegung von Abbruchbauw. I6sen, laden, transp., verw.

Boden zur Freilegung von bestehenden Abbruchbauwerken,
nach Abtrag des Oberbaus / des Oberbodens, profilgerecht
I6sen, ausheben, laden, transportieren und einer Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind einzurechnen. Boden
und Fels, Homogenbereiche HB C / HB D / HB E gemal
beigefligtem Baugrundgutachten, einaxiale Druckfestigkeit bis
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2.4.30.

2.4.40.

2.4.50.

2.4.60.

30 MPa, Bodenmaterial der Klasse BM-F3 gemai EBV,
Abfallschlisselnummer 170504, Gelandeneigung bis 1:4,
Aushubtiefe bis 3 m, Aushub zur abschnittsweisen Freilegung
vorhandener Bauwerks- und Fundamentteile einschlieRlich
erforderlicher Arbeitsraume sowie unter Berlcksichtigung
erschwerter Bodenldsung im Bereich von Fundamentkanten,
Restbeton, Mauerwerk oder sonstigen im Boden verbleibenden
Bauteilen. Baugruben mit gebdschten Wanden herstellen.
Ausfihrung gemaf Zeichnung. Mengenermittlung nach Aufmafd
an Abtragprofilen.

100,000 m® .

Bodenaushub in Handschachtung, als Zulage

Boden auf besondere Anordnung des AG in Handschachtung
ausheben, einschlielllich aller Erschwernisse, als Zulage zu
den Aushubpositionen. Die Pos. entféllt bei Abrechnung Uber
Erschwerniszulagen, bei denen Handschachtung einzurechnen
ist.

10,000 m®

Hindernisse im Boden, als Zulage

Hindernisse im Bereich der Graben > 0,1 m?3, (Findlinge,
Betonkorper, Mauerwerk), als Zulage zu den Aushubarbeiten
abbrechen, aufnehmen, laden und einer Verwertung nach Wahl
des AN zufuhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101.

5000 m*

Erschwerniszulage Leitungen, Kabel

Erschwerniszulage zur Sicherung von in der Baugrube
verlaufenden Kabeln und Leitungen, in Betrieb, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelénde bis 2 m, von Hand freilegen, fur
die Bauzeit sichern und nach Fertigstellung wieder mit Sand
umhdllen und Markierungsband abdecken, Sand wird
gesondert vergitet Die erforderliche Handschachtung ist im
kompletten Umfang einzurechnen.

Rohrleitungen bis DN 150 aufnehmen

Rohrleitungen aus Beton, Steinzeug, Guss oder Kunststoff,
Nenndurchmesser bis DN 150, Verlegetiefe bis 1,5 m im
Rahmen einer  TeilabbruchmaBRnahme, wahrend des
Bodenaushubes ausbauen, laden und einer Verwertung nach
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2.4.70.

2.4.80.

2.4.90.

2.4.100.

Wahl des AN zufihren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101, 170203, 170405, Ausfiihrung
in nicht zusammenhangenden Teillangen.

20,000 m e

Rohrleitungen iiber DN 150 bis 300 aufnehmen
Rohrleitungen aus Beton, Steinzeug, Guss oder Kunststoff,
Nenndurchmesser Uber DN 150 bis 300, Verlegetiefe Uber 1,5
bis 3,5 m, im Rahmen einer TeilabbruchmaRhahme, wahrend
des Bodenaushubes ausbauen, laden und einer Verwertung
nach Wahl des AN =zuflhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101, 170203, Ausfuhrung in nicht
zusammenhangenden Teilldngen.

Kabel aufnehmen

Kabel, erdverlegt, auller Betrieb, Anzahl der Kabel bis 3, im
Zuge der Erdarbeiten, in Handschachtung freilegen, in
Teillangen, ausbauen, laden und einer Verwertung nach Wahl
des AN zufuhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummern 170203, 170405.

30,000 m e

Mineralgem. auf Kippst. AG gelagert, laden, fordern, einbauen
Mineralgemische, innerhalb der Baustelle auf Kippstelle des AG
gelagert, laden, férdern und profilgerecht einbauen, in
Arbeitsrdumen (Breite ab 0,5 m), Baugruben und
Auftragsbereichen, Foérderweg bis 0,2 km, Auffillungen,
Mineralgemische  aus  natirlichen  Gesteinskdrnungen,
verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Einbauhdhe bis
6,5 m, OK Einbau 60 cm unter geplanter Fertighdhe, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Mengenermittlung nach
Aufmal} an der Auftragsstelle, Ausfiihrung geman Zeichnung.

50,000 m®

Austauschmaterial, fiir Arbeitsraume

Austauschmaterial, liefern, in Arbeitsraumen und Baugruben, in
Lagen von max. 30 cm, profilgerecht bis 60 cm unter
Fertighdhe, einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad mind.
DPr 0,98, Verformungsmodul mind. EV2 60 MPa, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Einbauhdhe bis 4 m,
Arbeitsraumbreite tber 0,5 bis 3,5 m, Einbau abschnittsweise
wegen Rohrverlegungen in unterschiedlichen Hohenlagen.
Bodenmaterial Materialklasse BM-1 gemal EBV der
Bodengruppen nach DIN 18196 GW, GI, GU, SW, Sl oder SU
oder Recycling-Baustoff der Materialkasse RC-1 gemaly EBV,
Groftkorn 63 mm. Die Eignung des Materials ist vom AN vor
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2.4.110.

2.4.120.

2.4.130.

dem Einbau nachzuweisen. Abrechnung nach Aufmall an den
Einbaustellen. Die angelieferte Menge ist durch Original-
Lieferscheine nachzuweisen. Ausfihrung gemaf Zeichnung.

50,000 m®

Erschwerniszulage Riickverf. Arbeitsraum
Erschwerniszulage zur Vorposition fur die Ruckverfillung des
Arbeitsraumes im nicht maschinell zuganglichen Bereich, mit
eingeschrankter Arbeitsbreite, bei dem ein direktes Anfahren
mit Erdbaumaschinen nicht méglich ist.

Einbau des Verflllmaterials lagenweise unter erschwerten
Bedingungen, z. B. mittels Baggerkubel von oben, Minibagger,
Minidumper, Rdttelplatte, Stampfer oder vergleichbaren
Kleingeraten, einschliellich Mehraufwand fur eingeschrankte
Bewegungsfreiheit, hdufiges Umsetzen der Gerate, behinderte
Verdichtung sowie erhdhter Zeitaufwand.

20,000 m* L

Sageschnitt Stahlbeton bis 30 cm

Sageschnitt in Stahlbeton, Normalbeton, in vertikalen und
horizontalen Bauteilflachen (Wande, Bodenplatten), Schnitt
rechtwinklig oder parallel zur Bauteiloberflache, geradliniger
Schnittverlauf gemafl Zeichnung, Schnitttiefe ber 25 bis 30
cm, einseitig wandbiindig, ohne Bekleidungen und
Beschichtungen, Ausfiihrung im Freien, von Hand/mit
handgefiihrten Geraten, nicht zusammenhangende
Einzellangen, einschlieBlich aller erforderlichen Nebenarbeiten
wie Ansetzen und Umsetzen der Gerate, Herstellen von
Anfangs- und Endschnitten, Uber- und Unterschnitten,
Wasserhaltung im Arbeitsbereich sowie Abflihren und
ordnungsgemalles Entsorgen des  Schneidschlamms.
KorrosionsschutzmaRnahmen an freigelegter Bewehrung
werden gesondert vergutet. Arbeitstiefe ab OK Gelande bis 2
m, Abrechnung nach Aufmal}, gemessen in der Schnittebene.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

Stahlbeton abbrechen, Wande

Abbruch von Bauteilen aus Stahlbeton, Bauteil Wa&ande
Zulaufmengenmessung, Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse
bis C 35/45, im Rahmen einer Totalabbruchmafnahme, Wichte
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, Abbruchdicke
Uber 25 bis 30 cm, ohne Bekleidungen und Beschichtungen,
Ausfuhrung im Freien, Geréateeinsatz ist moglich, Tiefe Bauwerk
ab OK Gelande bis 2 m, aufgenommene Stoffe sammeln,
zerkleinern, max. Kantenldnge bis 45 cm, laden und einer
Verwertung nach Wahl des AN zufuhren. Kosten sind
einzurechnen. Abfallschliissel nach AVV 170101 Beton, nicht
schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
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2.4.140.

2.4.150.

Ersatzbaustoffverordnung bis RC-1, einschliel3lich aller
erforderlichen Nebenarbeiten wie Freilegen, Zerkleinern,
Trennen der Bewehrung, Laden, innerbetrieblicher Transport.
Mengenermittlung nach Aufmald, Abgerechnet wird das
Volumen des abgebrochenen Materials im festen Zustand.
Entsorgungsnachweise (Wiegescheine) sind vorzulegen.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

1,000 m®

Stahlbeton abbrechen, Bodenplatte

Abbruch von Bauteilen aus Stahlbeton, Bauteil Bodenplatte
Zulaufmengenmessung, Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse
bis C 35/45, im Rahmen einer Totalabbruchmafnahme, Wichte
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, Abbruchdicke
Uber 25 bis 30 cm, ohne Bekleidungen und Beschichtungen,
Ausfuhrung im Freien, Geréateeinsatz ist moglich, Tiefe Bauwerk
ab OK Geladnde bis 2 m, aufgenommene Stoffe sammeln,
zerkleinern, max. Kantenldnge bis 45 cm, laden und einer
Verwertung nach Wahl des AN zufuhren. Kosten sind
einzurechnen. Abfallschliissel nach AVV 170101 Beton, nicht
schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung bis RC-1, einschliel3lich aller
erforderlichen Nebenarbeiten wie Freilegen, Zerkleinern,
Trennen der Bewehrung, Laden, innerbetrieblicher Transport.
Mengenermittlung nach Aufmal, Abgerechnet wird das
Volumen des abgebrochenen Materials im festen Zustand.
Entsorgungsnachweise (Wiegescheine) sind vorzulegen.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

Bauteile unbew. Beton abbrechen

Abbruch von Bauteilen aus unbewehrtem Beton, im Rahmen
von TotalabbruchmaflRnahmen, Bauteile Profilbeton, Fullbeton,
Sauberkeitsschichten, in Teilabschnitten, Abbruchdicke bis 50
cm, Betonfestigkeitsklasse bis C 35/45, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, Ausflihrung im
Freien, Gerateeinsatz ist méglich, aufgenommene Stoffe laden
und einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind
einzurechnen. Abfall ist nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnung gemaf
Ersatzbaustoffverordnung, gemischter Bauschutt Klasse RC-1,
Abfallschlisselnummer 170101, Mengenermittlung nach
Aufmald, Abgerechnet wird das Volumen des abgebrochenen
Materials.

3,000 m* L
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2.4.160. Einhausung Rechengebiude abbrechen
Einhausung Rechengebdude abbrechen, aufnehmen und
entsorgen
Leichtbauhalle aus Holz mit Trapezblechbeplankung
Dachform: Satteldach

Abmessungen LxBxH: 6,0 x 4,0 x 3,0 m

1,000 psch
Summe 2.4, Abbruch Bauwerke
2.5. Leitungsumlegung, Leitungsprovisorien
Vorbemerkungen

In diesem Titel sind samtliche vorbereitenden Malinahmen
enthalten, die im Zusammenhang mit dem Auffinden,
Umverlegen und Ruckbau von erdverlegten Kandlen und
Leitungen stehen. Ebenso umfasst dieser Titel die Herstellung
und Verlegung provisorischer Kanal- und Leitungstrassen zur

Sicherstellung der  Funktionsfahigkeit =~ wahrend

Bauausfuhrung. Diese Arbeiten sind vor der Herstellung der

Baugruben fur die Bauwerke auszufiihren.

2.5.10. Bodenaushub Suchgraben
Boden fir Suchgraben in Maschinenschachtung,

Gelandeoberflache profilgerecht 16sen, seitlich lagern und vor
Witterungseinflissen schutzen, verfillen, verdichten,
einschliel3lich erforderlicher Verbau. Grabenbreite tUber 0,9 bis
1 m, Aushubtiefe bis 3 m, Homogenbereiche HB B/ HB C / HB
D / HB E gemal geotechnischem Bericht. Ausfliihrung nur auf
besondere Anordnung des AG. StralRenaufbruch wird gesondert

vergitet.  Mengenermittlung nach  Aufmall  an
Entnahmestelle.

50,000 m®* ...
2.5.20. Gemal Position 2.5.10.
Bodenaushub Suchgraben in Handschachtung, Zulage
jedoch

Boden fir Suchgraben in Handschachtung, als Zulage.

Ausfuhrung nur auf besondere Anordnung des AG.

30,000 m®* ..l
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2.5.30.

2.5.40.

2.5.50.

Auffiillung f. Rohrgraben l6sen, lagern, einbauen

Auffillung fir Rohrgraben und Baugruben, nach Abtrag des
Oberbodens und der Oberflachenbefestigung in Einzel- und
Mehrfachleitungsgraben, mit Verbau, profilgerecht |6sen,
seitlich lagern und nach der Leitungsverlegung oberhalb der
Leitungszone lagenweise einbauen und  verdichten.
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Auffillung, geman
beigefigtem Baugrundgutachten, Aushubtiefe bis 2 m,
abgerechnet wird ab Planum der Verkehrsflache, Grabenbreite
Uber 0,8 bis 1,2 m, Abrechnung Uber Mindestgrabenbreite gem.
DIN EN 1610, Gelandeneigung bis 1:4, Verbau wird gesondert
vergutet. Ausfihrung gemal Zeichnung. Mengenermittlung
nach Aufmal} an der Enthahmestelle.

30,000 m® L

Auffiillung f. Rohrgraben l6sen, laden, transp., kippen
Auffillung fir Rohrgréaben und Baugruben, nach Abtrag des
Oberbodens und der Oberflachenbefestigung in Einzel- und
Mehrfachleitungsgraben, mit Verbau, profilgerecht Ibsen,
ausheben, laden, innerhalb der Baustelle zur Kippstelle des AG
fordern, abkippen, planieren, Férderweg bis 0,2 km. Aufflllung,
gemal beigefiigtem Baugrundgutachten, Aushubtiefe bis 2 m,
abgerechnet wird ab Planum der Verkehrsflache, Grabenbreite
Uber 0,8 bis 1,2 m, Abrechnung Uber Mindestgrabenbreite gem.
DIN EN 1610, Gelandeneigung bis 1:4, Verbau wird gesondert
vergitet. Ausfiihrung gemaR Zeichnung. Mengenermittlung
nach Aufmalf} an der Entnahmestelle.

30,000 m® e

Boden f. Rohrgraben I6sen, laden, transp., verw.

Boden fir Rohrgraben und Baugruben, nach Abtrag des
Oberbodens und der Oberflachenbefestigung in Einzel- und
Mehrfachleitungsgraben, mit Verbau, profilgerecht |6sen,
ausheben, laden, transportieren und einer Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Kosten sind einzurechnen. Boden und
Fels, Homogenbereiche HB C / HB D / HB E gemal
beigefigtem Baugrundgutachten, einaxiale Druckfestigkeit bis
30 MPa, Bodenmaterial der Klasse BM-F3 gemaR EBV,
Abfallschlisselnummer 170504. Aushubtiefe bis 2 m,
abgerechnet wird ab Planum der Verkehrsflache, Grabenbreite
Uber 0,8 bis 1,2 m, Abrechnung Uber Mindestgrabenbreite gem.
DIN EN 1610, Gelandeneigung bis 1:4, Verbau wird gesondert
vergutet. Ausfihrung gemal Zeichnung. Mengenermittlung
nach Aufmal} an der Enthahmestelle.

30,000 m® L
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2.5.60.

2.5.70.

2.5.80.

2.5.90.

Planum Grabensohle

Planum herstellen, fir Rohrgraben und Baugruben, zuldssige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Grabenbreiten geman
Aushubpositionen, Ausflihrung gemafl Zeichnung.

50,000 m?

Bodenaushub in Handschachtung, als Zulage

Boden auf besondere Anordnung des AG in Handschachtung
ausheben, einschlielllich aller Erschwernisse, als Zulage zu
den Aushubpositionen. Homogenbereiche HB A / HB B. Die
Pos. entfallt bei Abrechnung Uber Erschwerniszulagen, bei
denen Handschachtung einzurechnen ist.

5,000 m®* L

Grabenverbau

Verbau fir Rohrgrdben und Baugruben entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN 4124
sowie den Angaben des Baugrundgutachtens im
Absenkverfahren herstellen und wieder ausbauen, Verbau mit
Grabenverbaugerat gem. DIN EN 13331-1, Grabentiefe Uber
1,75 m bis 3,5 m, Sohlenbreite zwischen den Bekleidungen
Uber 0,8 bis 2,2 m in Rohrgraben und Uber 2 bis 2,5 m in
Baugruben.  Eingeschlossen sind alle erforderlichen
Aussteifungen, Verankerungen, Sicherungen beidseits des
Rohrgrabens, der Stirnverbau sowie das Verfillen von
Hohlrdumen mit abgestuftem Material der Kérnung 0/16 mm,
damit ein kraftschliissiger Kontakt der Verbauelemente zur
Grabenwand gewahrleistet ist. Nach dem Verlegen der Rohre
wird der Graben lagenweise verfillt und verdichtet, bei
gleichzeitigem Rickbau des Verbaus. Der Auftragnehmer ist fur
die Standsicherheit des Verbaus allein verantwortlich. Vergutet
wird gem. DIN 18303 die beiderseits des Rohrgrabens verbaute
Flache.

100,000 M? e

Erdverlegte Kabel, Leerrohre und Leitungen bis DN 100 sichern

Erdverlegte und in Betrieb befindliche Kabel, Kabelbiindel,
Kabelkanale, Leerrohre und Leitungen bis DN 100,
einschliel3lich vorhandener Abdeckungen, im Bereich langs der
Aufgrabung in Handarbeit freilegen, ordnungsgemaf sichern
und unterhalten bzw. seitlich lagern, damit die Leitungen
wahrend der gesamten Bauzeit ununterbrochen in Betrieb
bleiben kénnen, als Zulage zu den Erd-, Verbau- und
Verlegearbeiten.

Wiederverlegen der Kabel, Kabelkanale, Leerrohre und
Leitungen, einschliellich Herstellung des Planums, Verdichten
der Rohrgrabensohle, Einbau der Sandumhillung sowie
Verlegung von Abdeckfolie und Markierungsband.
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2.5.100.

2.5.110.

Einzurechnen sind Mehrkosten und alle Erschwernisse fir das
Aufsuchen, Unterschachten der vorh. Leitungen bis zur
Grabensohle sowie etwa erforderliche Abstutz-, Verbau- und
Sicherungsarbeiten, Unterfahren, Sichern, Wiederverlegung der
Leitungen, sowie der erforderliche Bodenaushub in
Handschachtungen.

Bei einem Abstand der Leitungen von weniger als 50 cm in der
Achse wird nur ein Leitungshindernis berechnet. Die
Abrechnung erfolgt nach Aufmall. Angetroffene Leitungen sind
aufzumessen und einzustationieren. Die Vorschriften der
Versorgungstrager und Betreiber sind bei allen Arbeiten
einzuhalten.

30,000 m e

Kreuzungen erdverlegter Kabel, Kabelkanéle, Leerrohre und Leitungen

Kreuzungen von erdverlegten und in Betrieb befindlichen
Kabeln, Kabelblndeln, Kabelkandlen, Leerrohren und
Leitungen bis DN 100, einschlieBlich  vorhandener
Abdeckungen, in Handarbeit freilegen, ordnungsgemaf sichern
und unterhalten, damit sie wahrend der gesamten Bauzeit
ununterbrochen in Betrieb bleiben kdénnen, als Zulage zu den
Erd-, Verbau- und Verlegearbeiten.

Wiederverlegen der Kabel, Kabelbindel, Kabelkanale,
Leerrohre und Leitungen, einschlieRlich Herstellung des
Planums, Verdichten der Rohrgrabensohle, Einbau der
Sandumhdillung einschl. dem sorgfaltigen Unterstopfen der
Leitungen und Verdichten der Auflagerzwickel sowie Verlegung
von Abdeckfolie und Markierungsband. Evtl. erforderlicher
Beton fur Unterfangungen wird separat abgerechnet.
Einzurechnen sind Mehrkosten und alle Erschwernisse fur das
Aufsuchen, Unterschachten der vorh. Leitungen bis zur
Grabensohle sowie etwa erforderliche Abstitz-, Verbau und
Sicherungsarbeiten Unterfahren, Sichern, Wiederverlegung der
kreuzenden Leitungen, sowie der erforderliche Bodenaushub in
Handschachtungen.

Bei einem Abstand der Leitungen von weniger als 50 cm in der
Achse wird nur eine Kreuzung berechnet. Die Abrechnung
erfolgt nach Aufmald. Angetroffene Leitungen sind aufzumessen
und einzustationieren.

Die Vorschriften der Versorgungstrager und Betreiber sind bei
allen Arbeiten einzuhalten.

10,000 St .

Rohrleitungen bis DN 150 aufnehmen

Rohrleitungen aus Beton, Steinzeug, Guss oder Kunststoff
einschl. Formsticken, Nenndurchmesser bis DN 150, im
Graben mit Verbau, Verlegetiefe tber 1 bis 2,5 m, im Rahmen
einer TeilabbruchmalRnahme, wahrend des Bodenaushubes
ausbauen, laden und einer Verwertung nach Wahl des AN
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2.5.120.

2.5.130.

2.5.140.

zufihren. Kosten sind einzurechnen. Abfallschliisselnummer
170101, 170103, 170405, 170203, Ausfihrung in nicht
zusammenhangenden Teillangen.

10,000 m L

Rohrleitungen iiber DN 150 bis 300 aufnehmen
Rohrleitungen aus Beton, Steinzeug, Guss oder Kunststoff
einschl. Formstucken, Nenndurchmesser tber DN 150 bis 300,
im Graben mit Verbau, Verlegetiefe tUber 1 bis 2,5 m, im
Rahmen einer  TeilabbruchmaRnahme, wahrend des
Bodenaushubes ausbauen, laden und einer Verwertung nach
Wahl des AN =zufihren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101, 170103, 170405, 170203,
Ausfuhrung in nicht zusammenhangenden Teillangen.

10,000 m

Grubensand, Rundkorn, Korngréfe 0/2 mm

Grubensand (Rundkorn, KorngréfRe 0/2 mm mit max. 5
Gewichtsprozent Uberkornanteil), frei von aggressiven Stoffen,
auf der Graben- bzw. Planumssohle zur Ummantelung der
Leitungen und Kabel 15 cm unter und 15 cm dariber in 2
Arbeitsabschnitten einbauen und standfest verdichten.
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,0. Die angelieferte Menge ist
durch Original Liefer- und Wiegescheine nachzuweisen, Fur
das angebotene Material ist ein entsprechendes Zertifikat bzw.
Gutachten vorzulegen (Sandprobe).

30,000 m® L

Austauschmaterial, fiir Hauptverfiillung

Austauschmaterial in Leitungsgraben als Hauptverfillung und
Baugruben in Lagen von max. 30 cm gem. DIN EN 1610
einbauen und standfest verdichten. Verdichtungsgrad bis 0,50
m unter Planum Dpr mind. 0,98.

Verdichtungsgrad ab 0,50 bis OK Planum Dpr mind. 1,0.
Material: gut verdichtungsfahiges, kornabgestuftes, nicht
bindiges, Bodenmaterial der Bodengruppen nach DIN 18196
GW, GI, GU, SW, Sl oder SU oder Recycling-Baustoff der
Materialkasse RC-1 gemaf EBV, GréRtkorn 63 mm.
Abrechnungsgrabenbreiten siehe Rohrgraben-Positionen.

Der Nachweis der Verdichtung ist im Rahmen der
Eigenliberwachung zu erbringen. Die Kosten hierflir sind
einzukalkulieren. Die angelieferte Menge ist durch Original
Liefer- und Wiegescheine nachzuweisen.

30,000 m®* L
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2.5.150.

2.5.160.

2.5.170.

2.5.180.

Beton C 20/25 XO
Beton C 20/25 X0, DIN EN 206-1, auf Anweisung der
Bauuberwachung zur Verfiillung des unteren Rohrdrittels sowie

als Rohrauflager bei nicht tragfdhigem Baugrund als
Grabenverflllung in Eng- bzw. an besonders gefahrdeten
Stellen, als  Wassersperren zur  Verhinderung  der
Drainagewirkung im Kanalgraben sowie als Aufflllbeton bei
Untersturzbauwerken, in Teilmengen einbauen, einschl.
Herstellung der erforderlichen Schalung. Betonauflager ohne
ausdrickliche schriftichen Genehmigung der Bauleitung wird
nicht vergutet. Die angelieferte Menge ist durch Original
Lieferscheine nachzuweisen.

Hinweis:

Nachfolgende Positionen beschreiben die provisorische
Umleitung von unterschiedlichen Freispiegelkanalen (Gebaude-
und Hofentwasserung).

Abwasserkanalrohr DN/OD 160, SN8, Provisorium
Abwasserkanal aus Kunststoffrohren, DN/OD 160, als
Provisorium, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, mit
Steckmuffe mit Dichtung, Verlegung gemafld DIN EN 1610, in
Teillangen, Formsticke und Armaturen werden Ubermessen.
Trennschnitte und Passstiicke sind einzurechnen. Ausfluhrung
gemal Zeichnung.

20,000 m e

Bogen DN/OD 160, 15 bis 45° PP
Bogen DN/OD 160, 15 bis 45° einbauen, systemgebundenes
Formstiick, als Zulage zu dem Rohrsystem DN/OD 160.

10,000 St .,

Ubergangskupplungen DN 160

Rohrkupplung mit DIBt-Zulassung zur variablen, stufenlosen
Verbindung von Abwasserrohren aus Kunststoff DN/OD 160 an
vorh. Abwasserrohre aus Steinzeug DN 150, kreisrund,
bestehend aus: Rohrkupplung mit Dichtungskérper nach DIN
EN 681-1, mit mehrfachem Doppeldichtprofil, Fixier- und
Zentrierkorb, Farbe rot, aus bruchstabilem, hochschlagfesten
Polyamid mit beidseitig integriertem Bandflihrungskanal sowie
vier Spannbandern aus nicht rostenden Stahl mit jeweiliger
Gegenbandeinlage und  Click-System,  Montage  mit
Tangentialspanner zum  gleichmaRigen  Anziehen  der
Rohrkupplung Uber den kompletten Umfang des Rohres,
Funktionsprufung nach DIN 4060 und DIN EN 295-4,
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nachgewiesene Dichtigkeit bis 2,5 bar Prifdruck als
Wasserinnendruck, einschl. Adapterring, nach Einbauanleitung
des Herstellers einbauen.

4,000 St

2.5.190. Anschluss an best. Leitung DN 150
Anschluss von Rohrprovisorium DN/OD 160 an bestehende
Leitungen aus versch. Werkstoffen (Steinzeug, Kunststoff) bis
DN 150 herstellen. Trennschnitt ausfihren und Anschlussrohr
fuir die Montage einer Ubergangskupplung vorbereiten.
Rohrmaterial wird gesondert vergutet.

4,000 St

Hinweis:
Nachfolgende Positionen beschreiben die provisorische
Umleitung von Betriebswasserleitungen.

2.5.200. Druckrohr PE 100 Betriebswasser DN/OD 75, Provisorium
Druckrohr aus PE 100 DIN EN 12201-1 und DIN EN 12201-2
ohne  Schutzmantel, fur  provisorsiche = Umleitungen
Betriebswasser, Zulassung nach DVGW-Regelwerk GW 335
A2, DN/OD 75, SDR 17, auf Trommels, mit glatten Enden,
Verlegung DIN EN 805, Regeliberdeckung 1,25 m,
Rohrverbindung durch Heizwendelschweillen,
SchweilRverbindung wird gesondert vergltet,
Einbaubedingungen Graben, Grabentiefe bis 1,25 m, Verlegung
in Teillangen, Formsticke werden Ubermessen. Trennschnitte
und Passstiicke sind einzurechnen. Ausflhrung gemaf
Zeichnung und Herstellerangaben.

2.5.210. ElektroschweifRmuffe PE DN/OD 75
Elektroschwei3muffe aus PE, zum
Heizelementmuffenschweil’en, fir Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Betriebswasser, DN/OD 75, SDR 17, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

10,000 St .

2.5.220. Bogen bis 45° PE DN/OD 75 mit Muffen
Bogen bis  45°, mit  Muffen, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilden, flr Druckrohrleitung aus PE
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2.5.230.

2.5.240.

2.5.250.

100-RC, fur Betriebswasser, DN/OD 75, SDR 17, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

10,000 St .

VorschweiRbund PE DN/OD 75 mit Losflansch
Vorschweiflbund aus PE, zum Heizelementmuffenschweil3en,
fur Druckrohrleitung aus PE 100-RC, fir Betriebswasser,
DN/OD 75, SDR 17, mit bauaufsichtlicher Zulassung, mit
Losflansch DN 65 aus PP (min. 30 % glasfaserverstarkt) mit
Stahleinlage, UV-resistent, Lochkreis PN 10 nach DIN 1696/4,
mit Stahlflachdichtung, Schrauben, Muttern und
Unterlegscheiben aus Werkstoff 1.4571, Herstellung der
wasserdichten Rohrverbindung. Ausfiihrung gemafR Zeichnung
und Herstellerangaben.

2,000 St

SchweiBverbindung PE DN/OD 75

Schweillverbindung als Heizwendelschweiflung, an einzelnen
Rohren, an Druckrohrleitungen fiir Betriebswasser, aus PE DIN
EN 12201-1 und DIN EN 12201-2, PE 100, DN/OD 75, SDR 17,
mit Schweilprotokoll, Ausfihrung gemal Zeichnung und
Herstellerangaben. Ausfihrung gemall Zeichnung und
Einzelbeschreibung.

4,000 St

Duktile Formgusselemente PN 10, als Zulage

Bearbeiteten und unbearbeiteten duktilen Formguss PN 10,
Innen und auflen Epoxid-Pulverbeschichtet nach DIN 3476
bzw. DIN 30677-2. Formsticke einschl. Montagematerial
gemall Einbauanleitung des Herstellers montieren,
einschlieBlich des erforderlichen Dichtungs- und
Schraubmaterials in V2A (Muttern in V4A),

50,000 KG  coooovrerrerrerrreenen,

Summe 2.5. Leitungsumlegung, Leitungsprovi..

Summe 2. Vorbereitende Arbeiten, Abbruch

Wasserhaltung Grundwasserabsenkung
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Vorbemerkungen

In diesem Titel sind die Wasserhaltungsarbeiten fur die
bauzeitliche Grundwasserabsenkung beschrieben.

Fir die Baumalnahme, insbesondere zur Herstellung der
Baugrube des Vorklarbeckens, ist eine Grundwasserabsenkung
erforderlich. Die Gelandeoberkante liegt bei ca. 124,40 m .
NN, die geplante Baugrubensohle bei ca. 119,55 m . NN. Der
Ruhewasserstand wurde im Zuge der Baugrunduntersuchung
bei etwa 123 m 0. NN festgestellt. Ziel der Wasserhaltung ist
es, den Wasserspiegel in allen Bauzustidnden dauerhaft
mindestens 0,50 m unter den jeweils tiefsten Punkten der
Baugrubensohle abzusenken und zu halten (Absenkziel ca. 119
m U. NN). Hierfur ist eine Absenkung von etwa 4 m erforderlich.

Fir die Bemessung der Wasserhaltung sind gemaf
geotechnischem Bericht folgende Durchlassigkeitsbeiwerte
anzusetzen:

Abschwemmmassen, bindig: kf =1 x 10*-6 bis 10*-8 m/s
Auensedimente, bindig: kf = 1 x 10*-7 bis 1 x 10*-9 m/s
Auensedimente, rollig, bindig: kf = 1 x 10*-3 bis 1 x 10*-5 m/s

Vorgesehen ist eine Schacht-/Drainagewasserhaltung mit
insgesamt 2 um das Vorklarbecken angeordneten Entnahme-
bzw. Kontrollschachten DN 1000 bis DN 1500, einschlief3lich
Pumpentechnik. Das geférderte Grundwasser wird Uber eine
zweistufige Absetzcontaineranlage schadlos in das entlang der
Klaranlage verlaufende Gewasser ,Appelbach® eingeleitet.

Der Bauablauf ist so zu wahlen, dass zunachst eine
Grundwasserabsenkung uUber das vorhandene Drainagesystem
einschlieBlich Pumpen, Steuerung und Ableitung eingerichtet
wird.

Anschlielfend  erfolgt ein  flachiger  Voraushub  der
Vorklarbecken-Baugrube bis oberhalb des
Grundwasserstandes. Im Zuge der weiteren Herstellung sind
Drainage- und Pumpenschachte (DN 1000 / DN 1500)
einzubauen und Dbetriebsfertig auszuristen sowie die
Absetzcontaineranlage einzurichten.

Ergénzend ist eine umlaufende Ringdrainage DN 150 gemaf
Planung herzustellen und an die Schédchte anzubinden; die
Durchgéangigkeit und Spulbarkeit ist sicherzustellen. Nach
Inbetriebnahme der Wasserhaltung ist diese bedarfsgerecht zu
betreiben und nachzuregulieren. Die Herstellung der Baugrube
sowie der Betonarbeiten erfolgt unter durchgehend wirksamer
Wasserhaltung.

Das hergestellte Drainagesystem wird nach Abschluss der
Bauarbeiten teilweise weiter genutzt; hierzu ist im Schacht DN
1500 eine Tauchpumpe zur Betriebswasserspeisung
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vorzusehen.

Die Leistungen zur Wasserhaltung umfassen die vollstandige
Lieferung, Vorhaltung und den Betrieb der erforderlichen
Anlagen einschlieRlich aller Materialien, Gerate, Betriebsstoffe
und der notwendigen Energieversorgung. Eingeschlossen sind
Transport, Auf-, Um- und Abbau samtlicher Einrichtungen,
Pumpleitungen sowie alle Nebenleistungen. Der Betrieb hat
durchgehend im 24-Stunden-Einsatz ohne Unterbrechung zu
erfolgen, einschlielllich aller erforderlichen Zuschlage fir
Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit. Das geférderte Wasser ist
ordnungsgemal, stérungsfrei und schadlos, unter Einhaltung
der behordlichen Vorgaben sowie ohne Beeintrachtigung
Dritter, abzuleiten.

Das Grundwasser ist wahrend der gesamten Bauzeit in allen
Bauzustanden dauerhaft mindestens 0,50 m unter den jeweils
tiefsten Punkten der Baugrubensohle abzusenken und auf
diesem Niveau zu halten. Die Wasserhaltung ist so lange
aufrechtzuerhalten, wie dies fir die ordnungsgemalle
Herstellung und Sicherung des Bauwerkes erforderlich ist.
Schaden am Bauwerk infolge unzureichender, nicht
ausreichender oder ausgefallener Wasserhaltung, soweit vom
AN zu vertreten, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Die Wasserhaltungsanlage ist durch den Auftragnehmer
eigenverantwortlich betriebssicher auszulegen, herzustellen
und zu betreiben, einschlieBlich kontinuierlicher Uberwachung,
regelmafiger Kontrolle der Wasserstande und
Forderleistungen, geeigneter Alarmierungseinrichtungen sowie
unverzuglicher Beseitigung von Stérungen. Die Anlage ist so zu
dimensionieren, dass das geforderte Absenkziel in allen
Bauzustanden sicher eingehalten wird, auch bei erhéhtem
Wasserandrang, insbesondere infolge von Starkregen, lokalem
Zustrom, schwankenden Grundwasserstanden,
Feinsandeintrag sowie bei Leistungsminderungen durch
Verockerung, Verschleil’ oder Teilverstopfung von
Filterstrecken.

Zur Sicherstellung eines dauerhaft stérungsfreien Betriebs sind
geeignete Redundanzen vorzusehen, insbesondere durch
Vorhaltung ausreichend dimensionierter Ersatzpumpen sowie
Sicherstellung der Energieversorgung. Die Anlage ist so
auszulegen, dass auch beim Ausfall einzelner Aggregate oder
Anlagenteile der Betrieb uneingeschrankt aufrechterhalten wird
und das Absenkziel nicht Gberschritten wird.

Die  Ausflihrungsplanung und Dimensionierung  der
Grundwasserabsenkungsanlage hat auf Grundlage der
vorliegenden Unterlagen durch den Auftragnehmer zu erfolgen.
Die vollstdndige, priffahige Planung und Bemessung st
rechtzeitig vor Ausfiihrung zur Prifung vorzulegen. Mit der
Ausfuhrung darf erst nach Freigabe begonnen werden.
Samtliche fur  Ausflihrungsplanung, Dimensionierung,
Nachweisfiihrung, Vorhaltung, Betrieb, Uberwachung,
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Dokumentation sowie Rickbau der Wasserhaltungsanlage
erforderlichen Leistungen sind in die Einheitspreise der
entsprechenden Positionen einzurechnen.

3.1. Erdarbeiten

Vorbemerkungen
Allgemeine Bemerkungen:

MaRgebend fir die Abrechnung der Rohrleitungsgraben,
betreffend Aushub und Verfillung, sind die Angaben in DIN-EN
1610 fir verbaute Graben ohne Zuschlag fir Nachbruch und
Nachfall.

Die Mehrbreite, die sich durch den Einsatz des Verbaues ergibt,
wird auf max. 2 x 0,15 m begrenzt.

Die Kosten fir den Mehraushub bzw. Verflllung bei einer
Abbdschung werden nicht zusatzlich vergitet.

Die Abrechnung des Aushubes der Graben erfolgt in den
Bereichen, in denen eine Strallenauskofferrung erfolgt - ab OK
Erdplanum; die Wiederverfillung wird bis OK Erdplanum
abgerechnet.

In Bereichen, in denen kein Strassenvollausbau vorgesehen ist,
wird der Aushub ab OK StralRe und die Wiederverfillung bis UK
Pflaster bzw. UK Asphaltdecke abgerechnet.

Bei einer evtl. Rohrgrabenverfiillung bis OK Asphaltdecke bzw.
Pflaster ist die Nachverdichtung und Herstellung des
Feinplanums des Unterbaues und die erforderlichen
Auskofferungsarbeiten mit einzukalkulieren.

In der Leistungsbeschreibung bedeutet profilgerecht, dass bei
den Erdarbeiten folgende Abweichung vom Sollmaf}
zugelassen ist: fur Sohlen und Béschungen + 2 cm.

Die Mengenermittlung flir die Abrechnung der Leistungen
erfolgt nach Aufmall und Ausflihrungszeichnungen. Mengen,
die nach dem Langen- und/oder Flachenmal® abzurechnen
sind, werden durch horizontale Messung ermittelt.

Bei der Ermittlung fiir Bodenaushub wird abgezogen das
Raummalf der Leitungen mit einem auferen Querschnitt von
mehr als 0,1 m? das Raummal’ von Baukdrpern mit einem
Rauminhalt von mehr als 0,10 m3.

Erschwernisse infolge des stufenweisen Ziehens des Verbaus
im Zuge der lagenweisen Verfull- und Verdichtungsarbeiten
nach der Rohrverlegung sind bei der Kalkulation der
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3.1.10.

3.1.20.

3.1.30.

Verbaupositionen  vollstdndig zu  berlcksichtigen.  Der
Auftragnehmer ist fir die Standsicherheit des Verbaus allein
verantwortlich.

Boden f. Drainage-Pumpenschéachte I6sen, lagern, einbauen
Boden fur Drainage- und Pumpenschachte der Wasserhaltung
und Rohrgraben, nach Voraushub, ab Zwischenplanum, mit
Verbau, profilgerecht I6sen, seitlich lagern und nach der
Leitungsverlegung oberhalb der Leitungszone lagenweise
einbauen und verdichten. Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98,
Boden und Fels, Homogenbereiche HB C / HB D / HB E gemal
beigefigtem Baugrundgutachten, Aushubtiefe bis 5,5 m,
abgerechnet wird ab Zwischenplanum der Baugrube,
Grabenbreite Uber 1 bis 3,2 m, Abrechnung Uber
Mindestgrabenbreite gem. DIN EN 1610, Gelédndeneigung bis
1:4, Verbau wird gesondert vergutet. Ausfihrung geman
Zeichnung. Mengenermittiung nach  AufmalR an der
Entnahmestelle.

5000 m*

Boden f. Drainage-Pumpenschachte I16sen, laden, transp., verw.

Boden fiir Drainage- und Pumpenschachte der Wasserhaltung
und Rohrgraben, nach Voraushub, ab Zwischenplanum, mit
Verbau, profilgerecht I6sen, ausheben, laden, transportieren
und einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind
einzurechnen. Boden und Fels, Homogenbereiche HB C/ HB D
/ HB E gemal beigefiigtem Baugrundgutachten, einaxiale
Druckfestigkeit bis 30 MPa, Bodenmaterial der Klasse BM-F3
gemalf’ EBV, Abfallschlisselnummer 170504.

Aushubtiefe bis 5,5 m, abgerechnet wird ab Zwischenplanum
der Baugrube, Grabenbreite tber 1 bis 3,2 m, Abrechnung tber
Mindestgrabenbreite gem. DIN EN 1610, Gelandeneigung bis
1:4, Verbau wird gesondert vergutet. Ausfihrung geman
Zeichnung. Mengenermittlung nach Aufmall an der
Entnahmestelle.

5000 m* L

Fels f. Drainage-Pumpenschachte I16sen, laden, transp., verw.
Fels fir Drainage- und Pumpenschéachte der Wasserhaltung
und Rohrgraben, nach Voraushub, ab Zwischenplanum, mit
Verbau, profilgerecht 16sen, ausheben, laden, transportieren
und einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind
einzurechnen. Fels, Homogenbereiche HB C gemal
beigefugtem Baugrundgutachten, einaxiale Druckfestigkeit Gber
30 - 75 MPa, Klasse BM-F3 gemalk EBVY,
Abfallschlisselnummer 170504, Aushubtiefe bis 5,5 m,
abgerechnet wird ab Zwischenplanum der Baugrube,
Grabenbreite Uber 1 bis 3,2 m, Abrechnung Uber
Mindestgrabenbreite gem. DIN EN 1610, Gelandeneigung bis
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1:4, Verbau wird gesondert vergitet. Ausfihrung gemaf
Zeichnung. Mengenermittlung nach Aufmall an der
Entnahmestelle.

1,000 M3 e

3.1.40. Bodenaushub in Handschachtung
Boden auf besondere Anordnung des AG in Handschachtung
ausheben, einschlielllich aller Erschwernisse, als Zulage zu
den Aushubpositionen. Homogenbereiche HB A/ HB B / HB C.
Die Pos. entfallt bei Abrechnung Uber Erschwerniszulagen, bei
denen Handschachtung einzurechnen ist.

3.1.50. Planum Grabensohle
Planum herstellen, fiir Rohrgraben und Baugruben, zuldssige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Grabenbreiten geman
Aushubpositionen, Ausfiihrung gemaR Zeichnung.

200,000 M? L e

3.1.60. Grabenverbau, als Linearverbau, Hohe bis 5,5 m
Verbau fur Rohrgraben und Baugruben entsprechend den
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN 4124,
DIN EN 1610 sowie den Vorgaben des Baugrundgutachtens
herstellen, vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten wieder
rickbauen. Ausfihrung als Linearverbau mit statisch
geeignetem Verbausystem nach DIN EN 13331-1 im
Absenkverfahren. Grabentiefe Uber 1,75 m bis 550 m.
Sohlenbreite tber 1,00 m bis 1,50 m,
Einschliellich aller erforderlichen Aussteifungen, Gurtungen,
Verankerungen, Sicherungen, Stirnverbauten sowie des
hohlraumfreien Verflllens des Zwischenraums zwischen
Verbauplatten und anstehendem Boden mit geeignetem,
kornabgestuftem Material 0/16 mm. Einschlief3lich statischem
Nachweis des Verbaus sowie Anpassungen an den
Baufortschritt.
Ausfuhrung gemaB  Herstellerangaben und  statischer
Berechnung. Abrechnung nach der beiderseits verbauten
Flache.

140,000 M? i

3.1.70. Baugrubenverbau, Hohe bis 5,5 m
Baugrubenverbau entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach DIN 4124 sowie den Angaben des
Baugrundgutachtens im Absenkverfahren einbauen, vorhalten
und nach dem Einbau des Schachtbauwerkes wieder
rickbauen, Verbau mit Grabenverbaugerat gem. DIN EN
13331-1, Verbautiefe bis 5,5 m, Baugrubenlange uber 3,5 bis 4
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3.1.80.

3.1.90.

3.1.100.

3.1.110.

m, Baugrubenbreite Uber 3,5 bis 4 m, einschlie3lich
erforderlichen Aussteifungen, Verankerungen, Sicherungen,
Stirnverbau, kraftschlissigem Verflillen von Hohlraumen zur
Grabenwand mit kornabgestuftem Material der Kérnung 0/16
mm, einschl. statischem Nachweis. Ausfihrung gemaf
Herstellerangaben. Abgerechnet wird die verbaute Flache.

240,000 m*

Drainagekies

Drainagekies 8/16 mm, fur Drainstrang Breite 1 m, Hohe 2 m,
zur Umhillung des Drainrohres in vorhandenen Graben
einbauen. Das Ummanteln mit einem Geotextil wird separat
vergutet. Einbau erfolgt abschnittsweise. Die Abrechnung
erfolgt nach Volumen gemal Oortlichem Aufmall. Die
angelieferte  Menge ist durch Original Lieferscheine
nachzuweisen.

15,000 m®

Geotextil

Geotextil als Filter- und Trennlage, aus mechanisch
verfestigtem Vliesstoff, Robustheitsklasse GRK 3,
Flachengewicht = 250 g/m?, zur Umbhiillung von Dranleitungen
bzw. Filterkiespackungen im Grund- und Schichtwasserbereich.
Wasserdurchlassigkeit normal zur Ebene kv 2= 0,2 cm/s,
charakteristische Offnungsweite 090 nach DIN EN ISO 12956
im Bereich 0,15 bis 0,25 mm.

Einbau faltenfrei, mit ausreichender Uberlappung der StéRe =
30 cm. Die Filterstabilitat gegeniiber dem anstehenden Boden
ist sicherzustellen. Verschnitt, Uberlappungen und
Anpassungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Ausfihrung gemal Zeichnung und Herstellerangaben.
Abrechnung nach bedeckter Flache.

120,000 m* .

Pumpensumpf herstellen

Pumpensumpf innerhalb des Rohrgrabens ab Aushubsohle
herstellen und rdumen, aus Filterrohren, lichter Durchmesser
400 mm, Tiefe bis 2 m, Ausfuhrung geman Einzelbeschreibung.

1,000 St .

Pumpe einrichten

Pumpe mit Elektromotor fiir die Wasserhaltung von Rohrgraben
betriebsfertig einrichten, vorhalten, umsetzen und unterhalten,
einschl. der erforderlichen Regel- und Steueranlage und
Stromzufihrung und oder sonstigen Betriebsstoffen sowie der
erforderlichen Schlauche einschl. Anschluss und Rickbau, zum
Ableiten des Wassers. Das Umlegen und Umverbinden wird
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nicht gesondert vergiitet.

Geodéatische Forderhdhe bis 5,00 m,

Fordermenge tber 30 bis 60 m3/h

Pumpen mit Schwimmerschalter und Betriebsstundenzahler.
Die Leistungen fiir die Wasserhaltung ist der Bautiberwachung /
AG frihzeitig anzuzeigen und nur auf besondere Anordnung
der Baulberwachung auszufiihren. Vergutet werden nur die

Uber den Betriebsstundenzahler nachgewiesenen
Betriebsstunden. Pumpenanlage nach Fertigstellung
abtransportieren.
1,000 St
3.1.120. Pumpenstunden

Pumpenstunden, einschlieBlich Energielieferung, Unterhaltung,
Wartung, Abrechnung tber eingebaute Betriebsstundenzahler.

1.000,000 h .

Summe 3.1. Erdarbeiten

3.2. Drainrohre

Die Kanalpriifungen (TV-Untersuchung) werden dem Auftragnehmer tibertragen.

Die Kanalprifungen (TV-Untersuchung) werden dem
Auftragnehmer Ubertragen. Der Auftragnehmer hat nach der
Verlegung der entsprechenden Kanalstrecke (Hauptkanale und
Anschlussleitungen), jedoch vor der Herstellung der
StraRenoberflache, mit der Bauliberwachung die Durchfiihrung
der Kanalpriifungen abzustimmen.

Steckmuffenverbindungen zwischen Rohrleitungen sowie
Anschlisse an Bauwerke mit werkseitig eingebauten
Anschlussstiicken (z. B. Schachtfutter) sind in den Einheitspreis
einzurechnen und werden nicht gesondert vergltet. Anschlisse
an Bauwerke mit besonderem Aufwand (z. B. ohne
vorhandenes Anschlussstiick, Kernbohrungen, Abdichtungen)
werden gesondert vergutet.

3.2.10. Statische Berechnungen
Statische Berechnungen fir die zu liefernden Rohre und
Schachtbauwerke der nachfolgenden Positionen nach ATV-
DVWK-Arbeitsblatt A 127 / DIN EN 1916 und DIN V 1201
entsprechend den Belastungs- und Einbaubedingungen. Die flir
die statischen Berechnungen erforderlichen Belastungs- und
Einbaukennwerte sind dem Baugrundgutachten zu entnehmen.

1,000 psch
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3.2.20. Drainleitung DN/OD 160 als Ringdrainage
Dranleitung aus Kunststoff-Vollsickerrohren (PVC-U, PP, PE-
HD oder gleichwertig) nach DIN 4262-1, als Vollwandrohre, in
Stangen, mit Doppelmuffen mit Dichtring, Nennweite DN/OD
160, Nenn-Ringsteifigkeit = SN 8 nach DIN EN ISO 9969,
Schlitzbreite ca. 2,5 mm, in vorh. Graben, Tiefe Uber 5 bis 5,5
m, Hoéhe Uber Grabensohle 10 cm, Verlegung in Teillangen,
Formstlicke werden Ubermessen. Trennschnitte, Pass- und
Gelenksticke sowie Rohr- und Bauwerksanschlisse sind
einzurechnen. Ausfiihrung in Teillangen gemaf Zeichnung und
Herstellerangaben.
65,000 M s e
3.2.30. Abzweig DN/OD 160/160-45°, Kunststoff
Abzweig fir Drainleitung aus Kunststoff DIN 4262-1, DN/OD
160/160, mit Steckmuffe mit Dichtring. Ausflihrung geman
Zeichnung und Herstellerangaben.
2,000 St s e
3.2.40. Bogen DN/OD 160, 15-45°, Kunststoff
Bogen fur Drainleitung aus Kunststoff, DIN 4262-1, 15 bis 45
Grad, DN/OD 160, mit Steckmuffe mit Dichtring. Ausfiihrung
gemal Zeichnung und Herstellerangaben.
3,000 St s e
3.2.50. Verschlussstiick DN/OD 160, Kunststoff
Verschlussstiick fir Drainleitung aus Kunststoff, DIN 4262-1,
DN/OD 160, Ausfihrung gemall  Zeichnung und
Herstellerangaben.
4,000 St e e
3.2.60. Anschluss an bestehende Leitung herstellen
Anschluss an bestehende Drainageleitung bis DA 160
herstellen
Vorhandene Leitung allseitig freilegen, auftrennen,
Leitungsstlick entfernen, Abzweigstiick mit Uberschiebmuffen
einbauen
2,000 St s
3.2.70. Optische Kanalinspektion Hauptkanal bis DN 200

Optische Inspektion des Abwasserkanales, DIN EN 13508-2,
DWA-M 149-2, DWA-M 149-5, mit TV-Kamera auf Fahrwagen
oder TV-Kamera mit flexiblem Schiebegestange, abbiegefahig,
mit Drehschwenkkopf und Zoom, mit aufrechtem und
seitenrichtigem Bild, Inspektion mit Abschwenken aller
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3.2.80.

3.3.

Rohrverbindungen, Stutzen, Abzweige, einschl. Gestellung und
Vorhaltung aller notwendigen Gerate, Materialien und
Hilfskrafte. Das vorherige Reinigen der Kanale st
einzurechnen.

Untersuchungsbereich Hauptkanal Schmutzwasser,
Rohrmaterial Kunststoff, Innendurchmesser bis 200 mm,
Haltungslange tber 5 bis 100 m, Zugang Schachteinstieg lichte
Weite ab 625 mm, Tiefe bis 5,5 m.

Haltungsweise Dokumentation mit digitaler Videoaufzeichnung
im MPEG-4-Format, einschl. Bereitstellung Sichtprogramm
(Viewer), Abspeichern der Inspektionsdaten im Isybau-XML
Austauschformat (Version nach Angabe des AG), einschl.
Synchronisation des Zustandsfilms mit den Erfassungsdaten,
mit  Ansteuerung der Zustandsdaten, haltungsweise
Dokumentation der Inspektion als Untersuchungsbericht mit
Haltungsgrafik als schrifticher Bericht. Die Details und
Bezeichnungen sind im Vorfeld mit dem AG abzustimmen.
Uberspielen der Dateien auf DVD, Ubergabe der DVD und
schriftlichen Untersuchungsberichte in 2-facher Ausfertigung.
Die Untersuchungsergebnisse der Kanalinspektion sind
frihzeitig vor den Stralkenbauarbeiten vorzulegen. Ein Einbau
von Straltenbelagen ohne Freigabe der Bautberwachung ist
unzulassig. Ausfiihrung in Teilabschnitten nach Baufortschritt.

65,000 m

Drainleitung, digitale Dokumentation
Digitale Fotodokumentation zu den
Drainleitungsbauarbeiten mit:
- Einbau von Rohrformteilen, Krimmer,

AnschlUsse etc.
- Hindernisse bei den Erdarbeiten, Rohrverlegung usw.
Der Auftragnehmer hat Uber die Lange der Bauzeit eine digitale
Fotokamera vorzuhalten und die Arbeiten zu dokumentieren.
Wochenweise ist dem AG eine digitale Kopie der Aufnahmen
auf CD oder DVD zu ubergeben. Die einzelnen Aufnahmen sind
in einer Textdatei (Ascii-Datei, ohne Formatierung) zu
beschreiben (Datum, Lage, Rohrdimension, L&dngenangaben,
Haltung, usw.)

1,000 psch

Summe 3.2. Drainrohre

Drain-/Pumpenschéachte

Vorbemerkungen

Erforderliche  Fertigungs- und Einbauzeichnungen der
Schachtbauwerke einschl. Rohranschlissen sind auf
Grundlage des Lageplanes vom Auftragnehmer unentgeltlich zu
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3.3.10.

3.3.20.

erstellen und dem Auftraggeber rechtzeitig vor Ausflihrung zur
Prifung vorzulegen.

Schachtbauwerke sind unter Bericksichtigung der DIN EN
1610, DWA-A 139 und DWA-A 157 herzustellen. Es ist
grundsatzlich eine gleichmaliige, nicht federnde vertikale
Lastibertragung  zwischen allen Schachtfertigteilen
sicherzustellen. Unebenheiten in Auflagerbereichen sind durch
Lastibertragungselemente (Lastverteilerring) auszugleichen.
Die Schachte mussen dicht sein.

Das hoéchstzulassige Mal fir den Abstand Schachtoberkante
bis zu einem ersten Steigeisen darf in Ausnahmefallen beim
Hohenausgleich bis zu 240 mm das Regelmalf von 500 mm um
maximal 150 mm Uberschreiten. Ein Héhenausgleich Uber 240
mm durch Ausgleichsringe ist gemallk GUV - R 177 nicht
zuldssig und wird seitens des AG nicht abgenommen.

Schachtanschlisse sind mit einem Gelenkstick mit einer
maximalen Lange von 1,0 m herzustellen. Der Aufwand ist in
die Einheitspreise einzurechnen und wird nicht separat
vergltet.

Schachtunterteil DN 1500 fiir Drainage-Pumpenschéchte

Schachtunterteil mit Muffe (SU-M), als
Beton-/Stahlbetonfertigteil DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2,
rund, DN 1500, geeignet fur Verkehrslasten SLW 60,
einschlielllich Lastausgleichsringen und Dichtmittel nach DIN
4060, ohne Steigeinrichtung, ohne Gerinne und Auftritt,
Schachtanschlisse mit Schachtfutter fir Drainagerohre DN/OD
160 aus Kunststoff, mit Sandfang, H6he 50 cm, Einbautiefe bis
5,5 m. Ausfihrung gemaR Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St .

Schachtunterteil DN 1000 fiir Drainage-Pumpenschichte

Schachtunterteil mit Muffe (SU-M), als
Beton-/Stahlbetonfertigteil DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2,
rund, DN 1000, geeignet fir Verkehrslasten SLW 60,
einschliellich Lastausgleichsringen und Dichtmittel nach DIN
4060, ohne Steigeinrichtung, ohne Gerinne und Auftritt,
Schachtanschlisse mit Schachtfutter fiir Drainagerohre DN/OD
160 aus Kunststoff, mit Sandfang, Hohe 50 cm, Einbautiefe bis
5,5 m. Ausfiihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St
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3.3.30. Schachtanschliisse DN/OD 160 mit Schachtfutter

Schachtanschlisse fiur Drainagerohre, DN/OD 160 mit
Schachtfutter, werkseitig eingebaut in den Schachtunterteilen
oder den Schachtringen DN 1000/DN 1500.

6,000 St s

3.3.40. Beton-Schachtring DN 1500, H 500/750/1000 mm
Schachtring mit Muffe (SR-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2,
geeignet fir Verkehrslasten SLW 60, lichte Weite 1.500 mm,
Bauhéhe 1.000 mm / 750 mm / 500 mm, einschlief3lich
Lastausgleichsringen und Dichtmittel nach DIN 4060, ohne
Steigeinrichtung.  Ausfilhrung gemal  Zeichnung und
Herstellerangaben.

3,500 M

3.3.50. Beton-Schachtring DN 1000, H 500/750/1000 mm
Schachtring mit Muffe (SR-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2,
geeignet fur Verkehrslasten SLW 60, lichte Weite 1.000 mm,
Bauhéhe 1.000 mm / 750 mm / 500 mm, einschlieRlich
Lastausgleichsringen und Dichtmittel nach DIN 4060, ohne
Steigeinrichtung.  Ausfihrung gemall  Zeichnung und
Herstellerangaben.

1,500 M

3.3.60. Beton-Abdeckplatte, 1.500/2x625 mm, H 200 mm
Abdeckplatte mit Muffe (AP-M) DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ
2, DN 1500, mit zwei Einstiegsoffnungen, Durchmesser 625
mm, mit Schubsicherung, Bauhdéhe 200 mm, einschlieBlich
Lastausgleichsringen und Dichtmittel nach DIN 4060, ohne
Steigeinrichtung.  Ausfihrung gemal  Zeichnung und
Herstellerangaben.

1,000 St o e

3.3.70. Beton-Schachthals, |. W. 1.000/625 mm, H bis 600 mm

Beton-Schachthals, rund, mit versetztem Einstieg, nach DIN EN
1917 mit DIN 4034-1 fir "Typ 2", aus wasserundurchlassigem
Beton C 40/50 nach DIN 1045 mit hohem Widerstand gegen
chemische Angriffe gemal DIN 4030, geeignet fir
Verkehrslasten SLW 60, lichte Weite 1.000/625 mm, Bauhdhe
bis 600 mm, einschlieBlich Lastausgleichsringen und
Dichtmittel nach DIN 4060, ohne Steigeinrichtung. Ausfihrung
gemal Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St o
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3.3.80.

3.3.90.

3.3.100.

3.3.110.

Beton-Schachthals, I. W. 1.000/625 mm, H 850 mm
Beton-Schachthals, rund, mit versetztem Einstieg, nach DIN EN
1917 mit DIN 4034-1 fir "Typ 2", aus wasserundurchldssigem
Beton C 40/50 nach DIN 1045 mit hohem Widerstand gegen
chemische Angriffe gemalR DIN 4030, geeignet fir
Verkehrslasten SLW 60, lichte Weite 1.000/625 mm, Bauhdhe
850 mm, einschlieBlich Lastausgleichsringen und Dichtmittel
nach DIN 4060, ohne Steigeinrichtung. Ausfihrung gemaf
Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St

Steigeisen Stahl niro kunststoffummantelt

Steigeisen nach DIN 19555, fir Schachtbauteile aus Beton
nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1, fir einlaufige
Steigeisengange (Steigblgel), aus nichtrostendem Stahl,
kunststoffummantelt, Werkstoff-Nr. 1.4571, Steigmal® 250 mm,
Form B, werkseitig eingebaut.

2,000 St

Beton-Auflagerring

Beton-Auflagerring, (AR-V) DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2,
verschiebesicher, lichte Weite 625 mm, Bauhéhe 60/80/100
mm, einschlieBlich Dichtmittel nach DIN 4060. Ausflihrung
gemal Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St

Schachtabdeckung, KIl. D 400, einwalzbar, mit Hilse
Schachtabdeckung zum Einwalzen in den Straflenoberbau,
selbstnivellierend, passend flir Schachtbauwerke nach DIN EN
1917 und DIN 4034-1, lichte Weite 600 mm, Belastungsklasse
D 400 nach DIN EN 124-2, Deckel rund als Beton-Guss-
Konstruktion mit Ventilation sowie austauschbarer vertikaler
und horizontaler Dampfungseinlage. Vollgussrahmen rund,
selbstnivellierend, Rahmenhdéhe 160 mm, mit integriertem
Verstellbereich, integrierter Aufnahmebuchse fir Einsteighilfe
sowie Vorrichtung zur Aufnahme eines Schmutzfangers nach
DIN 1221, mit Schmutzfanger aus verzinktem Stahlblech,
schwere Ausfiihrung, mit Kreuzstange nach DIN 1221, einschl.
Fihrungsring gemal Herstellervorgaben einbauen und
entsprechend dem Bauablauf Zug um Zug auf planmaRige
Endhohe setzen.

Samtliche  Erschwernisse aus dem  abschnittsweisen
Hohersetzen sowie die Anpassung an die endgultigen
Strallenhohen sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Auflageringe werden gesondert verguitet.

1,000 St
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3.3.120.

3.3.130.

3.3.140.

3.3.150.

Schachtabdeckung, KI. D 400, mit Hiilse

Schachtabdeckung, passend fir Schachtbauwerke nach DIN
EN 1917 wund DIN 4034-1, lichte Weite 610 mm,
Belastungsklasse D 400 nach DIN EN 124-2, Deckel rund als
Beton-Guss-Konstruktion mit Ventilation sowie austauschbarer
vertikaler und horizontaler Dampfungseinlage. Beton-Guss-
Rahmen mit durchgangiger Gussschirze, Rahmenhohe
160mm, integrierter Aufnahmebuchse fir Einsteighilfe sowie
Vorrichtung zur Aufnahme eines Schmutzfangers nach DIN
1221, mit Schmutzfanger aus verzinktem Stahlblech, schwere
Ausfuhrung, mit Kreuzstange nach DIN 1221, einschl.
Flhrungsring gemal Herstellervorgaben einbauen und
entsprechend dem Bauablauf Zug um Zug auf planmafige
Endhdhe setzen. Fuge mit Distanzstiicken entsprechender
Festigkeit voll unterlegen, Fuge mit Mértel M20 dichten und
glattstreichen. Samtliche Erschwernisse aus dem
abschnittsweisen Hohersetzen sowie die Anpassung an die
endgultigen  StraBenhéhen sind in  den Einheitspreis
einzurechnen. Auflageringe werden gesondert vergutet.

1,000 St

Mauerdurchfiihrung Rohr DA 200, Fluté6ffnungen
Mauerdurchfiihrung fir Mediumrohr DA 200 zum Einbau in die
Bauwerkswande, bestehend aus einzelnen ineinander-
greifender Elastomerteilen (2 St. Glieder-Ringdichtungen je
Mauer-Durchfiihrung), druckdicht bis 2 bar. Metallteile aus
Werkstoff 1.4571, Wandstarke bis 200 mm, Ausfiihrung geman
Herstellerangaben fir Flutéffnungen.

2,000 St

Kernbohrung fiir Rohr DA 200, Flutéffnungen

Kernbohrung fiilr Mauerdurchfihrung Rohr DA 200 nach
Zeichnung in  Bauteilen aus Stahlbeton herstellen.
Erschwernisse fir Bewehrungsanteile sind einzurechnen.
Bauteilstarke  bis 200 mm, Durchmesser gemaf
Herstellerangaben (Mauerdurchfihrung) Tiefe der Bohrung ca.
2 m ab OK Gelande. Nach der Erstellung der Kernbohrung ist
die Bohrlochwandung mit einer Grundierung und einem
Speziallack zu versiegeln. Bohrgut geht in Eigentum des AN
Uber und ist zu entsorgen. Ausfiihrung gemafl Zeichnung fir
Flutéffnungen.

2,000 St

Mauerdurchfiihrung Rohr DA 110, Brauchwasser
Mauerdurchfiihrung fir Mediumrohr DA 110 zum Einbau in die
Bauwerkswande, bestehend aus einzelnen ineinander-
greifender Elastomerteilen (2 St. Glieder-Ringdichtungen je
Mauer-Durchfiihrung), druckdicht bis 2 bar. Metallteile aus
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Werkstoff 1.4571, Mediumrohr-Auflendurchmesser 110 mm
Wandstarke bis 200 mm, Ausflihrung geman Herstellerangaben
fur Brauchwasserleitung.

2,000 St e

3.3.160. Kernbohrung fiir Rohr DA 110, Brauchwasser

Kernbohrung fur Mauerdurchfuhrung Rohr DA 110 nach
Zeichnung in Bauteilen aus Stahlbeton herstellen.
Erschwernisse fiur Bewehrungsanteile sind einzurechnen.
Bauteilstarke  bis 200 mm, Durchmesser gemal
Herstellerangaben (Mauerdurchfuhrung) Tiefe der Bohrung ca.
2 m ab OK Gelande. Nach der Erstellung der Kernbohrung ist
die Bohrlochwandung mit einer Grundierung und einem
Speziallack zu versiegeln. Bohrgut geht in Eigentum des AN
Uber und ist zu entsorgen. Ausfiihrung gemafl Zeichnung fur
Brauchwasserleitung.

2,000 St s
Summe 3.3. Drain-/Pumpenschiachte @
3.4. Grundwasser-Forder-, Behandlungsanlagen
3.4.10. Ausfuhrungsplanung, Uberwachung, Dokumentation

Ausfihrungsplanung, Uberwachung, Dokumentation, fir die
auszufuhrenden Wasserhaltungsarbeiten.

Erstellen der Ausflihrungsplanung einschlief3lich
Dimensionierung der Wasserhaltungsanlage auf Grundlage der
vorliegenden Unterlagen. Die Planung ist so auszufiihren, dass
das geforderte Absenkziel in allen Bauzustdnden sicher
eingehalten wird.

Fachtechnische Uberwachung der Wasserhaltungsarbeiten
wahrend der Ausfihrung, einschliellich Kontrolle der
Funktionsfahigkeit, der Wasserstdande und Fo&rderleistungen
sowie Veranlassung erforderlicher Anpassungen.

Erstellung und Fortschreibung der erforderlichen
Dokumentation, insbesondere Berechnungen, Plane und
Betriebsaufzeichnungen. Vorlage der priffahigen Unterlagen
vor Ausfiihrung.

1,000 psch

3.4.20. Schaltstation fiir Wasserhaltungsanlage
Zentrale Schaltstation fur die Wasserhaltungsanlage, mit
Anschlussmdglichkeit fur bis zu 6 Pumpen, aufstellen,
betriebsfertig anschliel3en, flr die Dauer der Bauzeit vorhalten
und nach Beendigung der MalBnahme abbauen und
abtransportieren. EinschlieR3lich aller erforderlichen Steuer-,
Schalt-, Schutz- und Uberwachungseinrichtungen fiir den
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3.4.30.

3.4.40.

automatischen und manuellen Betrieb der angeschlossenen
Pumpen, mit Einzel- und Sammelstérmeldung (optisch und
akustisch) bei Ausfall oder Stérung der Wasserhaltungsanlage,
Uberwachung von Betrieb, Motorschutz, Trockenlauf sowie
Netzausfall, Anschlussmdglichkeiten fir Niveaugeber bzw.
Schwimmerschalter sowie automatischer und/oder manueller
Zuschaltung der Pumpen im Staffelbetrieb. EinschlieRlich
Anschluss und Integration eines Notstromaggregats sowie
sicherer Umschaltung zwischen Netzbetrieb und
Notstrombetrieb.

EinschlieRlich Ferniiberwachung der Anlage mit Ubertragung
von Betriebs- und Stérmeldungen (z. B. Sammelstérung,
Pumpenausfall, Netzausfall) an festzulegende Empfanger
mittels geeigneter Kommunikationstechnik (z. B. GSM/LTE),
einschliellich Bereitstellung der erforderlichen Hardware,
Konfiguration, Einrichtung der Empfanger (z. B. SMS, E-Mail
oder App) sowie Sicherstellung der Funktionsfahigkeit tGber die
gesamte Bauzeit.

Die Erfassung der Betriebsstunden je Pumpe ist zu
gewabhrleisten. EinschlieBlich aller erforderlichen Kabel,
Anschlisse, Steckvorrichtungen, SchutzmalRnahmen, Erdung,
Verteilungen sowie Funktionsprifung und betriebsfertiger
Ubergabe. Die Anlage ist fir den Einsatz im Baustellenbetrieb
geeignet auszulegen und gegen unbefugten Zugriff zu sichern.
Ausfihrung gemaR Herstellerangaben und den geltenden
Vorschriften.

1,000 psch

Pumpe Elektromotor 10-30m3/h Férder-H 10-15m

Pumpe mit Elektromotor, fir Drainage-/Pumpenschachte,
betriebsfertig einrichten, fur die Bauzeit vorhalten, umsetzen
und unterhalten, einschlieBlich Halterung, Rickschlagventil und
Absperrarmatur, Stromanschluss bis zur zentralen Schaltstation
sowie erforderlicher Druckschlduche einschlieBlich Anschluss,
Sicherung, Entleerung und Rickbau. Das Umlegen und
Umverbinden wird nicht gesondert vergutet.

Foérdermenge dber 10 bis 30 m®h, geodatische Férderhdhe
Uber 10 bis 15 m.

Pumpenanlage nach Fertigstellung abtransportieren. Die
Ansteuerung, Regelung und Uberwachung der Pumpen erfolgt
Uber eine gesondert ausgeschriebene zentrale Schaltstation.
Vergutet werden die Uber den Betriebsstundenzahler
nachgewiesenen Betriebsstunden.

1,000 St .

Pumpe Elektromotor betreiben (Pumpenstunden)
Pumpenstunden flir den Betrieb der vorbeschriebenen
Pumpenanlagen zur Grundwasserhaltung, einschlieRlich
Energielieferung, Bedienung, Uberwachung, Unterhaltung und
Wartung der gesamten Anlage, einschlieflich aller
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3.4.50.

3.4.60.

3.4.70.

erforderlichen Betriebsstoffe, Kontrolle der
Funktionseinrichtungen sowie Sicherstellung eines
stérungsfreien Betriebs. Die Abrechnung erfolgt nach den Uber
die eingebauten Betriebsstundenzahler nachgewiesenen
tatsachlichen Betriebsstunden.

1.000,000 h .,

Druckrohrleitung bis DN 100 verlegen

Druckrohrleitung  als  Steigleitung von  Pumpe  bis
Absetzcontaineranlage, einschl. aller Armaturen, Form- und
Passstlcke, aus Kunststoff, DN 100, mit Anschluss an
Wasserférderanlagen in Schéachten, verlegen, vorhalten,
unterhalten und betreiben, nach Abnahme der Baumalinahme
wieder riickbauen Abrechnung nach Grundrisslinie.

100,000 M e

Wassermengen-Messvorrichtung

Wasserzahler zur Erfassung der geforderten Wassermengen
aus der Grundwasserhaltung, geeignet flir den vorgesehenen
Durchflussbereich der Anlage. Lieferung und Einbau in die
Druckleitung, einschlieBlich aller erforderlichen
Anschlussstiicke, Armaturen, Ein- und Ausbaustrecken sowie
dichter Verbindungen.

Der Wasserzahler ist fur den Einsatz im Baustellenbetrieb
geeignet auszulegen und gut zuganglich anzuordnen.
EinschlieRlich Inbetriebnahme, Funktionsprifung und
Dokumentation  der  Messwerte  Ausflhrung  gemaf
Herstellerangaben.

1,000 St

Zweistufige Absetzcontaineranlage 5-10m3

Zweistufige Absetzanlage (Sandfang) in Containerbauweise zur
Behandlung von Wasser aus der Grundwasserhaltung,
bestehend aus mindestens zwei in Reihe geschalteten
Absetzcontainern mit jeweils mindestens 5 bis 10 m? nutzbarem
Volumen, einschlieBlich Zu- und Ablaufleitungen sowie
hydraulisch wirksamer Einbauten (Prallwénde, Tauchwande,
Uberlaufwehr) zur Strémungsberuhigung und Sedimentation.
Anlage betriebsfertig aufbauen, fur die Dauer der Bauzeit
vorhalten, betreiben und bedarfsgerecht raumen.

EinschlieBlich  aller erforderlichen Verbindungsleitungen,
Anschlisse, Abdichtungen sowie Sicherstellung eines
ordnungsgemalen Betriebs.

Die Beseitigung und Entsorgung des Absetzgutes wird
gesondert vergutet. Ausfihrung gemaf Herstellerangaben.

1,000 psch

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 55 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

ABWASSERBESEITIGUNG

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

LV: 01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.4.80. Absetzcontainer 5-10m3 vorhalten (Ersatzcontainer)

Absetzcontainer mit 5 bis 10 m® nutzbarem Volumen als
Ersatzcontainer fir die Absetzanlage vorhalten, einschlieR3lich
Bereitstellung, Anschluss und Austausch im Bedarfsfall zur
Sicherstellung eines unterbrechungsfreien Betriebs der
Wasserhaltung. Einschlie3lich Umsetzen, An- und Abkoppeln
sowie aller erforderlichen Nebenleistungen.

10,000 WO it e

3.4.90. Ablaufleitung bis DN 150 verlegen
Ablaufleitung von Absetzcontaineranlage bis Vorfluter, einschl.
aller Form- und Verbindungssticke als Provisorium, aus
Kunststoff, DN 150, mit Anschluss an Absetzcontaineranlage
verlegen, vorhalten, unterhalten und betreiben, nach Abnahme
der BaumafRnahme wieder riickbauen und in das Eigentum des
AN Ubernehmen. Abrechnung nach Grundrisslinie.

100,000 M

3.4.100. Raumung Absetzcontainer im laufenden Betrieb mit Entsorgung Schlamm
Raumung der Absetzcontainer der Wasserhaltungsanlage im
laufenden  Betrieb, Absetzgut Sediment/Schlamm in
flissigkeitsdichten, geschlossenen Behalter des AN laden, mit
LKW des AN transportieren, zum zugelassenem Lager oder zur
Anlage nach Wahl des AN, entsorgen, Vergitung der
Entsorgung ubernimmt AN, Zuordnungswert Z 0* gemafR LAGA
TR Boden bzw. Klasse BM-0* gemaf EBV,
Abfallschlisselnummer 170504. Die Raumung hat
bedarfsgerecht und ohne Unterbrechung der Wasserhaltung zu
erfolgen. EinschlieR3lich aller erforderlichen Nebenleistungen
wie Einsatz von Saugfahrzeugen oder geeigneten Geraten,
Freilegen, Reinigen der Container sowie Sicherstellung der
Funktionsfahigkeit der Absetzanlage. Die erforderlichen
Nachweise (Wiegescheine, Entsorgungsnachweise) sind
vorzulegen.

1,000 t

3.4.110. Notstromaggregat 10-30kVA aufstellen anschlieBen abbauen
Notstromaggregat, Leistung uber 10 bis 30 kVA, zur
Sicherstellung des Betriebs der Grundwasserhaltung bei Ausfall
der vorhandenen Stromversorgung, aufstellen, betriebsfertig
anschlieBen und nach Beendigung der Malnahme abbauen
und abtransportieren. EinschlieRlich aller erforderlichen
Nebenleistungen wie Transport zur Baustelle, Aufstellung,
Erdung, Anschluss der Pumpenanlage, Herstellung aller
elektrischen Verbindungen, SchutzmalRnahmen sowie
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3.4.120.

3.4.130.

Funktionsprifung und Inbetriebnahme. Die Anlage ist jederzeit
betriebsbereit vorzuhalten. Ausflihrung gemaf
Herstellerangaben und den geltenden Vorschriften.

1,000 St

Notstromaggregat 10-30kVA betreiben

Betrieb des Notstromaggregats, Leistung tUber 10 bis 30 kVA,
bei Ausfall der vorhandenen Stromversorgung, zur
Aufrechterhaltung der Grundwasserhaltung. EinschlieRlich
Lieferung  von  Kraftstoff, ~ Bedienung,  Uberwachung,
Unterhaltung und Wartung der Anlage sowie aller erforderlichen
Betriebsstoffe. Die Abrechnung erfolgt nur fur tatséchliche
Einsatzzeiten im Stérungsfall. Die Betriebszeiten sind durch
geeignete Messeinrichtungen (Betriebsstundenzahler)
nachzuweisen.

100,000 h e

Notstromaggregat 10-30kVA vorhalten

Notstromaggregat, Leistung uber 10 bis 30 kVA, zur
Sicherstellung des Betriebs der Grundwasserhaltung bei Ausfall
der vorhandenen Stromversorgung, fur die Dauer der Bauzeit
betriebsbereit vorhalten. EinschlieRlich regelmafiger Kontrolle,
Wartung und Sicherstellung der jederzeitigen
Einsatzbereitschaft.

10,000 Wo ..o,

Summe 3.4. Grundwasser-Foérder-, Behandlung..

Summe 3. Wasserhaltung Grundwasserabsenk..

Neubau Vorklarbecken

Vorbemerkung
In diesem Titel sind die Bauarbeiten fir den Neubau des
Vorklarbeckens (VKB) beschrieben:

Kreisféormiges  Vorklarbecken mit Schlammabsetztrichter,
Mittelbauwerk und Ablaufschacht.

Hauptabmessungen:

AuRendurchmesser Bodenplatte: ca. 12,00 m
AuRendurchmesser Becken: ca. 11,40 m
Lichter Beckendurchmesser: ca. 10,70 m
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41.

4.1.10.

4.1.20.

4.1.30.

Mittelbauwerk: & ca. 2,20 m
Schlammabsetztrichter: @ ca. 4,40 m
Nutzvolumen: ca. 190 m?®

Erdarbeiten

Vorbemerkungen

In diesem Titel sind die Erdarbeiten fir die Baugruben, die
Grundungsvorbereitung sowie die Rickverfillung der Baugrube
enthalten.

Boden f. Baugruben lésen, laden, transp., verw.

Boden fur Baugruben, nach Abtrag des Oberbaus / des
Oberbodens, profilgerecht  l6sen, ausheben, laden,
transportieren und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren. Kosten sind einzurechnen. Boden und Fels,
Homogenbereiche HB C / HB D / HB E gemal beigefugtem
Baugrundgutachten, einaxiale Druckfestigkeit bis 30 MPa,
Bodenmaterial der Klasse BM-F3 gemalR EBV,
Abfallschlisselnummer 170504, Geldndeneigung bis 1:4,
Aushubtiefe bis 5 m, Baugrube mit gebdschten Wanden,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung, Mengenermittiung nach Aufmalf}
an Abtragprofilen.

800,000 m®* ...

Boden f. Fund., Schachte I6sen, laden, transp., verw.

Boden fir Fundamente, Pumpensimpfe, Schachte und
vergleichbare Bauwerksteile ab Baugrubensohle, profilgerecht
I6sen, ausheben, laden, transportieren und einer Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind einzurechnen. Boden
und Fels, Homogenbereiche HB C / HB D / HB E gemal
beigefligtem Baugrundgutachten, einaxiale Druckfestigkeit bis
30 MPa, Bodenmaterial der Klasse BM-F3 gemall EBV, ,
Abfallschlisselnummer 170504, Aushubtiefe bis 5 m, mit
gebdschten Wanden. in kleinflachigen, abschnittsweise
herzustellenden und nicht zusammenhangenden
Aushubbereichen wie Einzelfundamenten, Pumpensimpfen,
Schachten und vergleichbaren Bauwerksteilen, einschliellich
der hieraus resultierenden Erschwernisse hinsichtlich
Gerateeinsatz, Arbeitsraum und Bauablauf. Mengenermittlung
nach Aufmaf} an der Entnahmestelle.

100,000 m®* ...

Bodenaushub in Handschachtung, als Zulage
Boden auf besondere Anordnung des AG in Handschachtung
ausheben, einschlieflich aller Erschwernisse, als Zulage zu
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4.1.40.

4.1.50.

4.1.60.

4.1.70.

4.1.80.

den Aushubpositionen. Die Pos. entfallt bei Abrechnung Uber
Erschwerniszulagen, bei denen Handschachtung einzurechnen
ist.

5000 m*

Bdschungsflachen abdecken

Boschungsflachen abdecken, mit Folie, 0,3 mm dick, 2-lagig,
fur gebdschte Baugrube, Uberlappungen und Befestigung mit
Erdnageln sind einzurechnen. Abrechnung nach 2-lagig
belegter Grundflache.

160,000 m*> ...

Hindernisse im Boden, als Zulage

Hindernisse im Bereich der Graben > 0,1 m?3, (Findlinge,
Betonkorper, Mauerwerk), als Zulage zu den Aushubarbeiten
abbrechen, aufnehmen, laden und einer Verwertung nach Wahl
des AN zufuhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101.

15,000 m®* e

Erschwerniszulage Leitungen, Kabel

Erschwerniszulage zur Sicherung von in der Baugrube
verlaufenden Kabeln und Leitungen, in Betrieb, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelénde bis 2 m, von Hand freilegen, fur
die Bauzeit sichern und nach Fertigstellung wieder mit Sand
umhdllen und Markierungsband abdecken, Sand wird
gesondert vergitet Die erforderliche Handschachtung ist im
kompletten Umfang einzurechnen.

Rohrleitungen bis DN 150 aufnehmen

Rohrleitungen aus Beton, Steinzeug, Guss oder Kunststoff,
Nenndurchmesser bis DN 150, Verlegetiefe bis 1,5 m, m
Rahmen einer  TeilabbruchmaRnahme, wahrend des
Bodenaushubes ausbauen, laden und einer Verwertung nach
Wahl des AN zufihren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101, 170203, 170405, Ausfihrung
in nicht zusammenhangenden Teillangen.

20,000 m

Rohrleitungen iiber DN 150 bis 300 aufnehmen
Rohrleitungen aus Beton, Steinzeug, Guss oder Kunststoff,
Nenndurchmesser Uber DN 150 bis 300, Verlegetiefe Uber 1,5
bis 3,5 m, im Rahmen einer TeilabbruchmaRhahme, wahrend
des Bodenaushubes ausbauen, laden und einer Verwertung

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 59 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

ABWASSERBESEITIGUNG

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

LV: 01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

nach Wahl des AN =zuflhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101, 170203, Ausflihrung in nicht
zusammenhangenden Teillangen.

20,000 M s

4.1.90. Kabel aufnehmen
Kabel, erdverlegt, auller Betrieb, Anzahl der Kabel bis 3, im
Zuge der Erdarbeiten, in Handschachtung freilegen, in
Teilldangen, ausbauen, laden und einer Verwertung nach Wahl
des AN zuflhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummern 170203, 170405.

4.1.100. Planum Baugrube
Planum in Baugrube profilgerecht herstellen und verdichten,
zulassige Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Ausfiihrung geman
Zeichnung, auch in Teilabschnitten, schmalen Streifen und
Zwickeln. Mengenermittlung nach Aufmal3.

200,000 M? i e

4.1.110. Geotextil GRK-Klasse 5
Schicht aus  Geotextilien, Vliesstoff, zum  Trennen,
Geotextilrobustheitsklasse 5, Masse min. 300 g/gm,
Stempeldurchdriickkraft min. 3,5 kN, Uberlappungsbreite mind.
30 cm, Verlegung nach Herstellerangaben auf der
Baugrubensohle auf Anweisung des AG. Uberlappungen und
Verschnitt sind einzurechnen. Mengenermittlung nach Aufmald.

200,000 M? i e

4.1.120. Grobschotter, Bodenverbesserung
Bodenverbesserungsmaterial fir Baugruben, auf Anweisung
des AG, liefern, in Lagen von max. 30 cm profilgerecht
einbauen und verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 60
MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Schichtdicke tber 30
bis 40 cm, Grobschotter, natlrliche Gesteinskérnung TL
Gestein, Kérnung bis 0/200 mm, zulassige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 2 cm, Abweichung von der Ebenheit innerhalb
einer 4 m langen Messstrecke nicht groRer als 3 cm.
Ausfuhrung in Teilflachen, Einbau vor Kopf, Erdplanum und /
oder Vlies darf ohne Uberschittung > 30 cm nicht befahren
werden. Die erste Lage ist ausschlieBlich statisch zu verdichten
(keine Vibration).

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 60 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.1.130.

4.1.140.

4.1.150.

Abrechnung nach Aufmafll an den Einbaustellen. Es ist ein
Lieferscheinnachweis zu  fuhren.  Ausfihrung gemaf
Zeichnung.

75,000 m® L

Frostschutzschicht, Unterbau Bauwerkssohle
Frostschutzschicht, als Unterbau der Bauwerkssohle,
profilgerecht einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad mind.
DPr 1,03, Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 120
MPa, aus Baustoffgemisch fir Frostschutzschicht, natirliche
Gesteinskoérnung TL Gestein, Kérnung 0/45, Schichtdicke Uber
30 bis 50 cm, Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten
Zustand max. 5 % Feinanteile, einschl. Herstellung des
Feinplanums. Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm. Die
Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen. Es ist ein
Lieferscheinnachweis zu  fuhren.  Ausflhrung gemal
Zeichnung.

75,000 m®* L

Mineralgem. laden, fordern, einbauen

Mineralgemische, auf Kippstelle des AG gelagert, laden,
fordern und profilgerecht einbauen, in Arbeitsrdumen (Breite ab
0,5 m), Baugruben und Auftragsbereichen, Férderweg bis 5 km,
Transport Uber offentliche Stralken, Mineralgemische aus
naturlichen und rezyklierten Gesteinskérnungen,
Homogenbereich HB 0, verdichten, Verdichtungsgrad mind.
DPr 0,98, Einbauhthe bis 5 m, OK Einbau 60 cm unter
geplanter Fertighthe, zulassige Abweichung von der Sollhéhe
+/- 2 cm, Mengenermittlung nach Aufmal’ an der Auftragsstelle,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

150,000 m® .

Austauschmaterial, fiir Arbeitsraume

Austauschmaterial, liefern, in Arbeitsrdumen und Baugruben, in
Lagen von max. 30 cm, profilgerecht bis 60 cm unter
Fertighdhe, einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad mind.
DPr 0,98, Verformungsmodul mind. EV2 60 MPa, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Einbauhdhe bis 4 m,
Arbeitsraumbreite Uber 0,5 bis 3,5 m, Einbau abschnittsweise
wegen Rohrverlegungen in unterschiedlichen Hohenlagen.
Bodenmaterial Materialklasse BM-1 gemal® EBV der
Bodengruppen nach DIN 18196 GW, GI, GU, SW, Sl oder SU
Groltkorn 63 mm. Die Eignung des Materials ist vom AN vor
dem Einbau nachzuweisen. Abrechnung nach Aufmal® an den
Einbaustellen. Die angelieferte Menge ist durch Original-
Lieferscheine nachzuweisen. Ausfiihrung geman Zeichnung.

300,000 m®
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Summe 4.1. Erdarbeiten
4.2. Wasserhaltung Baugrube
Vorbemerkung

Grund- bzw. Schichtwasser muss wahrend der Bauzeit
mindestens auf 0,50 m unter den tiefsten Punkten der
Baugrubensohle abgesenkt werden.

Die Wasserhaltung ist im 24-Stunden-Betrieb ohne
Unterbrechung solange, wie flir die Erstellung und Sicherung
des Bauwerkes erforderlich, durchzufiihren. Schaden am
Bauwerk, die durch den Ausfall der Wasserhaltung entstehen,
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

4.2.10. Pumpensumpf herstellen
Pumpensumpf innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle
herstellen und raumen, aus Filterrohren, lichter Durchmesser
800 mm, mit Umhullung aus drénfahigem Fullstoff, Dicke mind.
15 cm, Tiefe bis 1 m, Die Erdarbeiten werden Uber die Pos. des
Titels "Erdarbeiten" abgerechnet.

1,000 St o

4.2.20. Pumpe Elektromotor einrichten 10-30m3/h Férder-H 10-15m
Pumpe mit Elektromotor, flir Pumpensimpfe, betriebsfertig
einrichten, fur die Bauzeit vorhalten, umsetzen und unterhalten,
einschl. Halterung, der erforderlichen Regel- und Steueranlage,
Schwimmerschalter, Trockenlaufschutz, Betriebsstundenzahler,
Ruckschlagventil und Absperrarmatur, Stromzufiihrung (Kabel,
Anschluss, Schutzmaflinahmen) und sonstigen Betriebsstoffe
sowie der erforderlichen Druckschlauche inkl. Anschluss,
Sicherung, Entleerung und Rickbau. Das Umlegen und
Umverbinden wird nicht gesondert vergiitet.

Foérdermenge Uber 10 bis 30 m3/h, geodatische Férderhéhe
uber 10 bis 15 m.

Vergutet werden die Uber den Betriebsstundenzahler
nachgewiesenen Betriebsstunden. Pumpenanlage nach
Fertigstellung abtransportieren.

1,000 St s e

4.2.30. Pumpe Elektromotor betreiben (Pumpenstunden)
Pumpenstunden flir den Betrieb der vorbeschriebenen
Pumpenanlagen zur Grundwasserhaltung, einschlieRlich
Energielieferung, Bedienung, Uberwachung, Unterhaltung und
Wartung der gesamten Anlage, einschlieBlich aller
erforderlichen Betriebsstoffe, Kontrolle der
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4.2.40.

4.2.50.

4.3.

4.3.10.

Funktionseinrichtungen sowie Sicherstellung eines
stérungsfreien Betriebs. Die Abrechnung erfolgt nach den Uber
die eingebauten Betriebsstundenzahler nachgewiesenen
tatsachlichen Betriebsstunden.

1.200,000 h .,

Telefonwarngerat installieren und vorhalten
Telefonwarngerat installieren und bis Freigabe durch die
Baulberwachung vorhalten. Meldungen nach Ausfall der
Pumpen oder Stromausfall sind auf 3 vorgegebene
Rufnummern zu melden. Eine unabhanige Stromversorgung ist
vorzusehen.

1,000 psch

Druckrohrleitung bis DN 100 verlegen

Druckrohrleitung als Steigleitung von Pumpe bis Vorfluter,
einschl. aller Armaturen, Form- und Passstlicke, aus Kunststoff,
DN 100, mit Anschluss an Wasserférderanlagen in Schachten,
verlegen, vorhalten, unterhalten und betreiben, nach Abnahme
der Baumalnahme wieder riickbauen Abrechnung nach
Grundrisslinie.

100,000 m .

Summe 4.2. Wasserhaltung Baugrube

Baugrubenverbau

Verbauarbeiten

Der AN hat vor Beginn der Verbau-, Ramm- und
Einpressarbeiten eine priiffahige Statik Uber den von |hm
verwendeten Spundwandverbau vorzulegen. Eine gesonderte
Vergutung hierfur erfolgt nicht. Es wird darauf hingewiesen,
dass Verzdgerungen des Bauablaufes, aufgrund
unvollstandiger Unterlagen zu Lasten des AN gehen.

Vorgesehen ist ein Verbau zum Schutz des Kabelschachtes

Stahlspundwandverbau der runden Baugrube
Baugrubenverkleidung, wasserdicht durch Stahlspundwéande im
Schloss gerammt. Bohlenprofile und Einbindetiefe gemaR den
statischen und konstruktiven Erfordernissen einschl. der
Aussteifungen herstellen, vorhalten und spater beseitigen. Die
Angaben des Bodengutachtens beachten

Abgerechnet wird die gesamte sichtbare Flache nach der
Abwicklung, von max. 5 cm Uber Gelande bis zur maximalen
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4.3.20.

4.3.30.

4.3.40.

4.3.50.

4.3.60.

Tiefe von ca. 119,00 m G.NN. OK Gelande ca. 124,40 m.G.NN,
Erschwernis durch Vorbodschung ist einzukalkulieren.

Verkehrslasten: bis 10 KN/m?, SLW 30.
Ausschachtungstiefe: von OK Spundwand (5 cm oberhalb
des Voraushubes) bis UK Griindungssohle

Radius ca. 8,20 m

Vor Baubeginn ist eine pruffahige Verbaustatik fir die
Spundwande einschl Druckgurte vorzulegen.

30,000 m* L

Stahlspundwandverbau der nicht mehr gezogen werden kann
Spundwandverbau der nicht mehr gezogen werden kann, als
verlorener Verbau im Boden belassen. Als Zulage

5000 m*>

Stahlspundwandverbau abtrennen

Spundwandverbau, ca 1,50 m unter OK-Gelande abtrennen.
Anfallendes Spundwandmaterial aufnehmen und
ordnungsgemal entsorgen.

1,000 m

Spundwandverbau Entlastungsbohrungen
Spundwandverbau bei Antreffen von Bodenarten, die das
Einrammen nicht mehr ermdglichen, unter Durchfihrung von
Uberlappenden Entlastungsbohrungen bzw. Freispllungen
einbauen. Bei Antreffen entsprechender Bodenschichten hat
der Auftragnehmer unverzliglich die Baulberwachung
schriftlich zu informieren. Bohrungen oder Freispllungen ohne
schriftichen  Auftrag der BaulUberwachung, bzw. des
Bodengutachters, werden nicht vergutet.

Rammkolonnenstunden auf Anweisung
Rammkolonnenstunden fir Arbeiten auf Anweisung der
Bauuberwachung.

1,000 h

Offnungen bis 1 m? in Spundwandverbau herstellen
Offnungen im Spundwandverbau herstellen zur Durch-

fuhrung von Rohrleitungen. Spundwandverbau, ca. 1,50 m
unter OK-Gelande abtrennen. Anfallendes
Spundwandwandmaterial ordnungsgemaf entsorgen.
Querschnittsflache : bis 1,00 m2.

1,000 St .
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4.4,

4.4.10.

4.4.20.

Summe 4.3. Baugrubenverbau

Rohrleitungen, Grundleitungen

Vorbemerkungen

In diesem Titel sind die Rohrleitungen enthalten, die unter dem
Bauwerk innerhalb der Baugrube sowie innerhalb des
Bauwerks verlegt und ggf. einbetoniert werden. Da diese
unabhangig von den Rohrleitungen des Klaranlagengelandes
vorgezogen verlegt werden muissen, sind samtliche
Erschwernisse und Aufwendungen fiir die separate Verlegung
sowie zusatzliche An- und Abfahrten in die Einheitspreise
einzurechnen.

Hinweis:
Die Ringdrainage ist im Titel 3 "Wasserhaltung" enthalten

Auffiillung f. Rohrgraben l6sen, lagern, einbauen

Auffillung fir Rohrgrdben und Baugruben, innerhalb der
Baugrube, in Einzel- und Mehrfachleitungsgraben, profilgerecht
I6sen, seitlich lagern und nach der Leitungsverlegung oberhalb
der Leitungszone lagenweise einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Auffillung, Homogenbereich
HB B gemal beigefigtem Baugrundgutachten, Aushubtiefe bis
1 m, abgerechnet wird ab Planum der Baugrube, Grabenbreite
Uber 0,6 bis 1 m, Abrechnung Uber Mindestgrabenbreite gem.
DIN EN 1610, Gelandeneigung bis 1:4, Verbau wird gesondert
vergutet. Ausfuhrung gemal Zeichnung. Mengenermittlung
nach Aufmal’ an der Entnahmestelle.

10,000 m®

Boden f. Rohrgraben I6sen, laden, transp., verw.

Boden fiir Rohrgraben und Baugruben, innerhalb der
Baugrube, in Einzel- und Mehrfachleitungsgraben, profilgerecht
I6sen, ausheben, laden, transportieren und einer Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind einzurechnen. Boden
und Fels, Homogenbereiche HB B / HB C / HB D gemal
beigefligtem Baugrundgutachten, einaxiale Druckfestigkeit bis
30 MPa, Bodenmaterial der Klasse BM-F3 gemafll EBV,
Abfallschlisselnummer 170504. Aushubtiefe bis 1 m,
abgerechnet wird ab Planum der Baugrube, Grabenbreite tber
0,6 bis 1 m, Abrechnung Uber Mindestgrabenbreite gem. DIN
EN 1610, Gelandeneigung bis 1:4, Verbau wird gesondert
vergltet. Ausfihrung gemafl Zeichnung. Mengenermittlung
nach Aufmalf} an der Entnahmestelle.

10,000 m®* L
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4.4.30.

4.4.40.

4.4.50.

4.4.60.

4.4.70.

Bodenaushub in Handschachtung

Boden auf besondere Anordnung des AG in Handschachtung
ausheben, einschlielllich aller Erschwernisse, als Zulage zu
den Aushubpositionen. Die Pos. entfallt bei Abrechnung Uber
Erschwerniszulagen, bei denen Handschachtung einzurechnen
ist.

Planum Grabensohle

Planum herstellen, fir Rohrgraben und Baugruben, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Grabenbreiten geman
Aushubpositionen, Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

25,000 m* L

Steinsand 0/3 mm, als Rohrbettung

Steinsand 0/3 mm, als Rohrauflager und -bettung gemaf DIN
EN 1610 in der erforderlichen Starke bzw. statischer
Berechnung profilgemaf einbauen und standfest verdichten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, natlrliche Gesteinskdrnung,
lehm- und steinfrei, Feinkornanteil bis 0,063 mm max. 5 %,
Abrechnungsgrabenbreiten  sieche  Rohrgraben-Positionen.
Einzurechnen ist das sorgfaltige Unterstopfen der Leitungen
und Verdichten der Auflagerzwickel. Der Nachweis der
Verdichtung ist im Rahmen der Eigenliberwachung zu
erbringen. Die Kosten hierfir sind einzukalkulieren. Die
angelieferte Menge ist durch Original Liefer- und Wiegescheine
nachzuweisen.

4,000 m®*

Steinsand 0/3 mm, als Fillmaterial Leitungszone

Steinsand 0/3 mm, als Fillmaterial fir die Leitungszone
(Seitenverfillung, Abdeckung) gemal DIN EN 1610
profilgerecht einbauen und standfest verdichten.
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, natlrliche Gesteinskérnung,
lehm- und steinfrei, Feinkornanteil bis 0,063 mm max. 5 %,
Abrechnungsgrabenbreiten  sieche  Rohrgraben-Positionen.
Schichtdicke bis 30 cm uber Rohrscheitel. Der Nachweis der
Verdichtung ist im Rahmen der Eigenuberwachung zu
erbringen. Die Kosten hierfir sind einzukalkulieren. Die
angelieferte Menge ist durch Original Liefer- und Wiegescheine
nachzuweisen.

18,000 m®* ...

Austauschmaterial, fiir Hauptverfiillung
Austauschmaterial in Leitungsgraben als Hauptverfullung und
Baugruben in Lagen von max. 30 cm gem. DIN EN 1610
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einbauen und standfest verdichten. Verdichtungsgrad bis 0,50
m unter Planum Dpr mind. 0,98.
Verdichtungsgrad ab 0,50 bis OK Planum Dpr mind. 1,0.
Material: gut verdichtungsfahiges, kornabgestuftes, nicht
bindiges, Bodenmaterial der Bodengruppen nach DIN 18196
GW, GI, GU, SW, Sl oder SU oder Recycling-Baustoff der
Materialkasse RC-1 gemaf EBV, GréRtkorn 63 mm.
Abrechnungsgrabenbreiten siche Rohrgraben-Positionen.
Der Nachweis der Verdichtung ist im Rahmen der
Eigenliberwachung zu erbringen. Die Kosten hierflr sind
einzukalkulieren. Die angelieferte Menge ist durch Original
Liefer- und Wiegescheine nachzuweisen.
20,000 MP s e
4.4.80. Lagesicherung vertikale Rohrfiihrung
Lagesicherung der vertikalen Rohrflhrung von erdverlegten
Rohrleitungen aus Kunststoff bis DA 400, lotrechtes Ausrichten
und Fixieren der Leitungen gemaR Planung, inklusive
erforderlicher Abstitzungen und Halterungen nach Wahl des
AN, zuladssige Abweichung von der Solllage +/- 1 cm.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.
1,000 St s
Zulaufdiiker
Zulaufdiker
4.4.90. Druckrohr PE100-RC Abwasser DN/OD 355 SDR17
Druckrohr aus PE 100-RC (mit Schutzeigenschaften) DIN EN
12201-1 und DIN EN 12201-2, mit inspektionsfreundlicher
hellgrauer Innenwand, ohne Schutzmantel, fur Abwasser,
DN/OD 355, SDR 17, Wanddicke 21,1 mm, mit
bauaufsichtlicher Zulassung, in geraden Langen, mit glatten
Enden, Verlegung DIN EN 805, Rohrverbindung durch
Heizwendelschweilen DVS 2207, Schweilverbindung wird
gesondert vergltet, Einbaubedingungen Graben, Verlegetiefe
Uber 1,25 bis 1,75 m, Verlegung in Teillangen, Formsticke
werden Ubermessen. Trennschnitte und Passsticke sind
einzurechnen. Ausfihrung gemaf Zeichnung und
Herstellerangaben.
12,000 M s e
4.4.100. ElektroschweiBmuffe PE DN/OD 355

Elektroschwei3muffe aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilden, fir Druckrohrleitung aus PE
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4.4.110.

4.4.120.

4.4.130.

4.4.140.

4.4.150.

100-RC, fur Abwasser, DN/OD 355, SDR 17, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

5,000 St .

Bogen bis 45° PE DN/OD 355 mit Muffe

Bogen bis 45°, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Abwasser, DN/OD 355, SDR 17, mit
innenliegenden Heizdréhten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemafl Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St

Bogen 90 ° PE DN/OD 355 Stutzenfitting

Bogen 90°, Stutzenfitting, nahtlos, mit langen Schwei3enden, (r
= 1.5 d) aus PE, zum Heizelementmuffenschweillen, flr
Druckrohrleitung aus PE 100-RC, fir Abwasser, DN/OD 355,
SDR 17, mit bauaufsichtlicher Zulassung. Ausflihrung gemaf
Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St

Endkappe PE DN/OD 355 mit Muffe

Endkappe, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Abwasser, DN/OD 355, SDR 17, mit
innenliegenden Heizdréhten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St .

VorschweiBbund PE DN/OD 355 mit Losflansch
Vorschweiflbund aus PE, zum Heizelementmuffenschweil3en,
fur Druckrohrleitung aus PE 100-RC, fir Abwasser, DN/OD
355, SDR 17, mit bauaufsichtlicher Zulassung, mit Losflansch
DN 350 aus PP (min. 30 % glasfaserverstarkt) mit Stahleinlage,
UV-resistent, Lochkreis PN 10 nach DIN 1696/4, mit
abwasserbestandiger Stahlflachdichtung Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben aus Werkstoff 1.4571, Herstellung der
wasserdichten Rohrverbindung. Ausflihrung gemaR Zeichnung
und Herstellerangaben.

2,000 St

Schweiverbindung PE DN/OD 355
Schweillverbindung als HeizwendelschweilRung, an einzelnen
Rohren, an Druckrohrleitungen fur Abwasser, aus PE DIN EN
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12201-1 und DIN EN 12201-2, PE 100, DN/OD 355, SDR 17,
mit Schweilprotokoll, Ausfihrung gemal Zeichnung und
Herstellerangaben.

14,000 St s

4.4.160. Lagesicherung Zulaufdiiker DA 355 an Mittelstiitzen
Lagesicherung fur Zulaufduker DA 355, bestehend aus 4
langenverstellbaren Verbindungen zwischen Rohrleitung und
Stahlbetonstitzen des Mittelbauwerks, mit 4 Rohrschellen aus
nichtrostendem  Edelstahl, = Werkstoff-Nr.  1.4571, mit
dampfender, abwasserbestandiger Elastomereinlage,
Verbindungselemente, Konsolen,  Gewindestangen und
Befestigungsmittel aus nichtrostendem Edelstahl, Werkstoff-Nr.
1.4571, liefern und montieren, einschliel3lich Ausrichten,
Befestigen, Ausfiuihrung gemaf Zeichnung.

1,000 St o e,
Druckrohr Primarschlamm
Druckrohr Primarschlamm
4.4.170. Druckrohr PE100-RC Abwasser DN/OD 160 SDR17

Druckrohr aus PE 100-RC (mit Schutzeigenschaften) DIN EN
12201-1 und DIN EN 12201-2 ohne Schutzmantel, fur
Abwasser, DN/OD 160, SDR 17, Wanddicke 9,5 mm, mit
bauaufsichtlicher Zulassung, in geraden Langen, mit glatten
Enden, Verlegung DIN EN 805, Rohrverbindung durch
Heizwendelschweilfen DVS 2207, SchweilRverbindung wird
gesondert vergltet, Einbaubedingungen Graben, Verlegetiefe
bis 1,25 m, Verlegung in Teilldingen, Formstiicke werden
Ubermessen. Trennschnitte und Passsticke sind einzurechnen.
Ausfihrung gemafl Zeichnung und Herstellerangaben.

10,000 M s e

4.4.180. ElektroschweifRmuffe PE DN/OD 160
Elektroschwei3muffe aus PE, zum
Heizelementmuffenschweil’en, fir Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Abwasser, DN/OD 160, SDR 17, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

4,000 St s

4.4.190. Bogen bis 45° PE DN/OD 160 mit Muffe
Bogen bis 45°, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilden, flr Druckrohrleitung aus PE
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100-RC, fur Abwasser, DN/OD 160, SDR 17, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.
2,000 St s
4.4.200. Endkappe PE DN/OD 160 mit Muffe
Endkappe, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fir Abwasser, DN/OD 160, SDR 17, mit
innenliegenden Heizdréhten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.
1,000 St s
4.4.210. VorschweiRbund PE DN/OD 160 mit Losflansch
Vorschweiflbund aus PE, zum Heizelementmuffenschweil3en,
fur Druckrohrleitung aus PE 100-RC, fir Abwasser, DN/OD
160, SDR 17, mit bauaufsichtlicher Zulassung, mit Losflansch
DN 125 einschlieBlich der Schrauben, Muttern und
Unterlegscheiben aus Werkstoff 1.4571, mit
abwasserbestandiger Flachdichtung, Herstellung der
wasserdichten Rohrverbindung. Ausflihrung gemaR Zeichnung
und Herstellerangaben.
1,000 St s
4.4.220. SchweiBverbindung PE DN/OD 160
Schweillverbindung als Heizwendelschweillung, an einzelnen
Rohren, an Druckrohrleitungen fir Abwasser, aus PE DIN EN
12201-1 und DIN EN 12201-2, PE 100, DN/OD 160, SDR 17,
mit Schweilprotokoll, Ausfihrung gemafl Zeichnung und
Herstellerangaben.
10,000 St s
4.4.230. Mauerkragen fiir Rohre DN/OD 160

Mauerkragen fur Kanalrohre DN/OD 160 zur
druckwasserdichten Einbindung von Rohrleitungen mit glatter
Oberflache in WU-Betonkonstruktionen, Bodenplatte und
Wand, Spannbander aus Edelstahl, MPA-geprft bis 5,0 bar,
Radonsicher gemaf FHRK Merkblatt MB 101,
methangasbestandig, WU-Richtlinie Beanspruchungsklasse 1
und 2, Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St

Druckrohr Brauchwasser (Spiilanschluss)
Druckrohr Brauchwasser (Spulanschluss)
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4.4.240. Druckrohr PE 100 RC Brauchwasser DN/OD 90 SDR 17

Druckrohr aus PE 100-RC (mit Schutzeigenschaften) DIN EN
12201-1 und DIN EN 12201-2 ohne Schutzmantel, fir
Brauchwasser, Zulassung nach DVGW-Regelwerk GW 335 A2,
DN/OD 90, SDR 17 (DA 90/5,4), in geraden Langen, mit glatten
Enden, Verlegung DIN EN 805, Regeliberdeckung 1,25 m,
Rohrverbindung durch Heizwendelschweillen,
Schweillverbindung wird gesondert vergutet,
Einbaubedingungen Graben, Grabentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m,
Verlegung in Teilldngen, Formsticke werden Ubermessen.
Trennschnitte und Passstiicke sind einzurechnen. Ausfluhrung
gemal Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 m e,
4.4.250. ElektroschweiBRmuffe PE DN/OD 90 SDR 17
Elektroschweilmuffe aus PE, zum

Heizelementmuffenschweilen, fir Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fir Brauchwasser, DN/OD 90, SDR 17, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausflihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St

4.4.260. Bogen bis 45° PE DN/OD 90 mit Muffen SDR 17
Bogen bis  45°, mit  Muffen, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fir Brauchwasser, DN/OD 90, SDR 17, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St

4.4.270. Endkappe PE DN/OD 90 mit Muffe SDR 17
Endkappe, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fir Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fir Brauchwasser, DN/OD 90, SDR 17, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausflihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St

4.4.280. VorschweiRbund PE DN/OD 90 mit Losflansch SDR 17
Vorschweiflbund aus PE, zum Heizelementmuffenschweil3en,
fur Druckrohrleitung aus PE 100-RC, fir Brauchwasser, DN/OD
90, SDR 17, mit bauaufsichtlicher Zulassung, mit Losflansch
DN 80 aus PP (min. 30 % glasfaserverstarkt) mit Stahleinlage,
UV-resistent, Lochkreis PN 10 nach DIN 1696/4, mit
Stahlflachdichtung, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
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4.4.290.

4.4.300.

4.4.310.

aus Werkstoff 1.4571, Herstellung der wasserdichten
Rohrverbindung.  Ausfihrung gemal  Zeichnung und
Herstellerangaben.

1,000 St

SchweiBverbindung PE DN/OD 90

Schweillverbindung als HeizwendelschweilRung, an einzelnen
Rohren, an Druckrohrleitungen fur Brauchwasser, aus PE DIN
EN 12201-1 und DIN EN 12201-2, PE 100, DN/OD90, SDR 17,
mit Schweilprotokoll, Ausfihrung gemal Zeichnung und
Herstellerangaben.

4,000 St

Druckrohr Kabelleerrohr
Druckrohr Kabelleerrohr

Druckrohr PE100-RC DN/OD 110 SDR17

Druckrohr als Kabelleerrohr aus Polyethylen PE 100 mit
erhdhter Widerstandsfahigkeit gegen langsames Risswachstum
(RC-Qualitdt oder gleichwertig), in Anlehnung an DIN EN
12201-1 und DIN EN 12201-2 oder gleichwertig, DN/OD 110,
SDR 17, Wanddicke entsprechend den normativen
Anforderungen, mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis, fir erdverlegte Druckleitungen,
geeignet far die vorgesehenen Betriebs- und
Einbaubedingungen, mit far Inspektion geeigneter
Innenoberflache, ohne zusétzlichen Schutzmantel, in geraden
Langen mit glatten Enden. Verlegung gemaf DIN EN 805.
Rohrverbindung durch Heizwendelschweilen gemalR DVS
2207 oder gleichwertigem Regelwerk, SchweilRverbindungen
werden gesondert vergltet. Einbaubedingungen Graben,
Verlegetiefe Uber 1,25 bis 1,75 m, Verlegung in Teillangen,
Formsticke  werden Ubermessen. Trennschnitte und
Passstlcke sind einzurechnen. Ausfihrung gemal Zeichnung
und Herstellerangaben.

ElektroschweifRmuffe PE DN/OD 110

Elektroschwei3muffe aus PE, zum
Heizelementmuffenschweil’en, fir Druckrohrleitung aus PE
100-RC, DN/OD 110, SDR 17, mit innenliegenden Heizdrahten,
mit bauaufsichtlicher Zulassung. Ausflihrung gemaf Zeichnung
und Herstellerangaben.

4,000 St
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4.4.320. Bogen bis 45° PE DN/OD 110 mit Muffe

Bogen bis 45°, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweien, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, DN/OD 110, SDR 17, mit innenliegenden Heizdrahten,
mit bauaufsichtlicher Zulassung. Ausfiihrung gemaf Zeichnung
und Herstellerangaben.

2,000 St

4.4.330. Bogen 90 ° PE DN/OD 110 Stutzenfitting
Bogen 90°, Stutzenfitting, nahtlos, mit langen SchweiRenden, (r
= 1.5 d) aus PE, zum Heizelementmuffenschweil’en, fir
Druckrohrleitung aus PE 100-RC, DN/OD 110, SDR 17, mit
bauaufsichtlicher Zulassung. Ausfihrung gemaR Zeichnung
und Herstellerangaben.

1,000 St o e

4.4.340. Endkappe PE DN/OD 110 mit Muffe
Endkappe, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, DN/OD 110, SDR 17, mit innenliegenden Heizdrahten,
mit bauaufsichtlicher Zulassung. Ausfiihrung gemaf Zeichnung
und Herstellerangaben.

1,000 St o

4.4.350. VorschweiRbund PE DN/OD 110 mit Losflansch
Vorschweiflbund aus PE, zum Heizelementmuffenschweilden,
fur Druckrohrleitung aus PE 100-RC, DN/OD 110, SDR 17, mit
bauaufsichtlicher Zulassung, mit Losflansch DN 100 aus PP
(min. 30 % glasfaserverstarkt) mit Stahleinlage, UV-resistent,
Lochkreis PN 10 nach DIN 1696/4, mit abwasserbestandiger
Stahlflachdichtung Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
aus Werkstoff 1.4571, Herstellung der wasserdichten
Rohrverbindung.  Ausfihrung gemal  Zeichnung und
Herstellerangaben.

1,000 St o e

4.4.360. Schweiverbindung PE DN/OD 110
Schweillverbindung als Heizwendelschweillung, an einzelnen
Rohren, an Druckrohrleitungen aus PE DIN EN 12201-1 und
DIN EN 12201-2, PE 100, DN/OD 110, SDR 17, mit
Schweiliprotokoll,  Ausfihrung gemalR Zeichnung und
Herstellerangaben.

12,000 St s e
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Summe 4.4. Rohrleitungen, Grundleitungen e
4.5, Betonarbeiten

Betonarbeiten

Fir das ausgeschriebene Bauwerk wurden Arbeitsfugen nach
statischen Erfordernissen vorgesehen, d. h. Arbeitsfugen
zwischen Bodenplatte und aufgehenden Wanden bzw. sowie
fur Wandabschnitte. Sofern vom Bieter system- oder
schalungsbedingte Fugen vorgesehen werden, so ist deren
Ausfihrung und Anordnung mit dem Statiker abzustimmen. Die
Bewehrung ist in jedem Fall durchzuflihren. Zur Vermeidung
von Fugenband- oder Fugenblechkreuzungen diirfen die vom
Bieter vorgesehenen Fugen entweder nur horizontal oder nur
vertikal angeordnet werden. Vertikale Fugenbander bzw.
-bleche sind mit dem Arbeitsfugenband/-blech  der
Bodenplatte/Wand durch Schwei3en, Klemmen oder Falzen zu
verbinden. Eine separate Vergutung fir system- oder
schalungsbedingte Fugen erfolgt nicht. Samtliche hierzu
erforderlichen  Materialien und Arbeiten sind in die
Einheitspreise der Betonpositionen einzukalkulieren.

Die Schalungselemente missen standsicher, ausreichend steif
und in der gesamten Flache und Randbereichen dicht sein, um
die  Frischbetonlasten  abzutragen sowie bei allen
Betonbauteilen eine hohe Maligenauigkeit, Verformungsfreiheit
und homogenes Materialgeflige zu erzielen. Die Schalung ist
sicher und standfest aufzustellen, (berall abzudichten,
sorgfaltig zu spannen, zu sichern und auszurichten.

Der Beton ist gleichmallig und lagenweise einzubringen, so
dass sich keine Schuttkugeln bilden und mit Innenrittler nach
DIN 4235 zu verdichten. Die Fallhdéhe ist auf 1,00 m zu
begrenzen, andernfalls sind Schittrohre vorzusehen.

In den Einheitspreis der Positionen sind folgende Leistungen
einzurechnen, soweit nichts anderes ausgeschrieben ist:

¢ Die erforderliche saugende / schwach saugende Schalung
als Sichtbetonschalung oder alternativ die Bespannung mit
einer wasserabfiihrenden Schalungsbahn gemaf
Schalhautklasse SHK2.

e Das Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten der
erforderlichen Trag-, Arbeits- und Schutzgeriste,.

e Die Herstellung einer Anschlussmischung auf horizontalen
Arbeitsfugen mit einer Betonrezeptur mit einem Zuschlags-
gemisch 0/8 in einer Schichthéhe bis ca. 30cm.

e Das Einbringen, Verdichten, ebenflachige Abziehen und
Abreiben der Betonoberflachen,
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4.5.10.

4.5.20.

e Der Einbau des Schalungsankersystems mit Hullrohren
aus Faserzement mit mittiger Wassersperre, Verschluss der
Ankerstellen durch wandbiindige doppelt eingeklebte
Faserzementstopfen je Wandseite. systemgebundenes
Verschlusssystem mit Prifzeugnis flir wasserundurchlassige
Bauteile.

e Das Herstellen von gebrochenen Betonkanten bei allen
sichtbaren Betonflachen durch den Einbau von
Dreieckleisten in die Schalung.

Weiterhin gelten die Angaben der Weiteren Besonderen
Vertragsbedingungen.

Betonbauqualititsklassen
Fir die Betonbauteile dieses Titels wurde gemafy DIN
1045-1000 die Betonbauqualitatsklasse BBQ-E (erhdhte
Anforderungen) festgelegt.

Die  Einstufung erfolgte  aufgrund der relevanten
Anwendungsfalle gemaf Tabelle 2:

e Beton mit Expositionsklassen XF2/XF3 (ohne klnstliche
Luftporen), XD2/XD3, XS2/XS3, XM2/XM3

e Bauteile in Expositionsklasse XA2

o Betone der Druckfestigkeitsklassen = C30/37 und < C60/75
o WU-Konstruktionen, Beanspruchungsklasse 1

e -raue” und ,verzahnte® Arbeitsfugen

Uberwachung Betoneinbau UK2, anteilig

Uberwachung des Einbaus von Beton unter den Bedingungen
der Uberwachungsklasse (UK) 2 DIN 1045-3 durch eine
anerkannte Uberwachungsstelle fir die ausgeschriebenen
Betonarbeiten. In der Leistung enthalten ist die Herstellung von
Probewdrfeln oder Zylindern auf der Baustelle zum Nachweis
der Druckfestigkeit, DIN EN 12350 und DIN EN 12390. Anzahl
nach DIN EN 12350-1, zusatzlich 3 Probekorper zum Nachweis
der Wassereindringtiefe nach DIN EN 12390-8, ew<30 mm. Die
Probewdrfel sind gemal® dem Baufortschritt von einem
anerkannten Institut prifen zu lassen, die Nachweise sind der
Bauuberwachung  jeweils  unverzilglich, unaufgefordert
vorzulegen.

1,000 psch

Qualitidtssicherung Betoneinbau BBQ-E, anteilig
Ausfuhrung der Qualitatssicherung gemafl den Anforderungen
der DIN 1045-1000 fur die Betonbauqualitatsklasse BBQ-E
(erhdhte Anforderungen) auf Grundlage der Vorgaben und
Unterlagen des Auftraggebers (AG).

Der Auftragnehmer (AN) hat die EigenUberwachung vollstandig
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4.5.30.

4.5.40.

zu planen, zu organisieren, durchzuflihren und rechtssicher zu
dokumentieren. Zu den Leistungen gehoren insbesondere:
Einsatz von fachlich qualifiziertem Personal sowie die
Benennung und den Einsatz einer fachkundigen Person im
Sinne der DIN 1045-1000. Diese muss Uber einen giiltigen
Sachkundenachweis verfligen, der Nachweis ist dem AG vor
Baubeginn vorzulegen.

Benennung und Einsatz eines BBQ-Koordinators zur Steuerung
der Kommunikationsprozesse und die Zusammenfihrung der
Fachbeitrage aller Beteiligten (Planung, Betonherstellung und
Bauausfuihrung).Erstellung eines detaillierten,
bauablaufbezogenen Betonbaukonzepts gemaf den
Anforderungen der BBQ-E. Das Konzept ist dem AG
spatestens 4 Wochen vor Beginn der Betonierarbeiten zur
Prifung und Freigabe vorzulegen. Anderungen wahrend der
Bauphase bedurfen einer erneuten schriftlichen Freigabe.
Uberwachung der Ausgangsstoffe, der Schalung, der
Bewehrung, des Einbaus (Betonage), der Verdichtung sowie
der Nachbehandlung. Durchfiihrung aller vorgeschriebenen
Eigenprifungen nach dem Prifplan der DIN 1045-1000,
einschliellich Probennahmen und Messungen (Konsistenz,
Frischbetontemperatur, Festigkeitsentwicklung).

Aktive Unterstlitzung und Koordination bei der Probenahme
durch die externe Fremduberwachung sowie Sicherstellung der
Zuganglichkeit der Bauteile flr Priifzwecke.

Erstellung einer zeitnahen und priffahigen Dokumentation
(Qualitatssicherungsbericht). Samtliche Prifprotokolle und
Messwerte sind tagesaktuell zu fiihren und dem AG bzw. der
Bauuberwachung auf Verlangen jederzeit vorzulegen.
Vorbereitung, Durchfiihrung und Dokumentation der Teilnahme
an allen notwendigen Fachgesprachen mit dem AG, der
Bauuberwachung, dem Tragwerksplaner und der
Fremdiberwachung.

Mit der Vergitung sind alle Kosten flir Personal, externe
Priflabore, Messgerate sowie die Erstellung samtlicher
Konzepte und Berichte abgegolten.

1,000 psch

Trennlage Folie D 0,3 mm 2-lagig

Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,3 mm, 2lagig, StéRe
Uiberlappen, Breite Uberlappung 20 cm, auf Frostschutzschicht,
unter Sauberkeitsschicht. Abrechnung nach 2-lagig belegter
Grundflache. Ausfuihrung in Teilabschnitten gemaR Zeichnung.

120,000 m*

Ortbeton Auffiillung C 12/15

Ortbeton Auffillung, obere Betonflache waagerecht, als
unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN
1045-2, natlrliche  Gesteinskérnung, zur  Grindung,
Unterfangung, Ummantelung von Rohrleitungen, Ausflllung
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des Arbeitsraumes, Verfillung von Hohlrdumen und zum
Ausgleich von Planumsunebenheiten, in Waagerechten und
Schragen, auf Anweisung des AG einbauen und verdichten.
Oberflache abziehen. Schalung wird gesondert vergltet.
Einbau in Teilmengen. Abrechnung nach Lieferschein.

10,000 m®* L

4.5.50. Schalung Auffiillung einhduptig H 100-200cm
Schalung  Auffullung, als Randschalung, einhauptig,
Schalungshdhe Gber 100 bis 200 cm, als verlorene Schalung.

25,000 m* L

4.5.60. Sauberkeitsschicht Bodenpl. Schlamm-Absetztrichter

Ortbeton Sauberkeitsschicht, flir Bodenplatte Schlamm-
Absetztrichter, Grundriss kreisférmig, Untergrund waagerecht,
obere Betonflache waagerecht, als unbewehrter Beton,
Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche
Gesteinskoérnung, Dicke 10 cm, Uberstand Bauteil 10 cm,
Ausfuhrung gemal Zeichnung. Betonmenge ist mit Original-
Lieferscheinen nachzuweisen.

18,000 m? .

4.5.70. Sauberkeitsschicht Bodenpl. Vorklarbecken

Ortbeton Sauberkeitsschicht, fir Bodenplatte Vorklarbecken,
Grundriss kreisformig, Untergrund geneigt, obere Betonflache
geneigt, Neigung Uber 3 bis 10 Grad, als unbewehrter Beton,
Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche
Gesteinskornung, Dicke 10 cm, Uberstand Bauteil 10 cm,
Ausfuhrung gemafl Zeichnung. Betonmenge ist mit Original-
Lieferscheinen nachzuweisen.

120,000 m*

4.5.80. Sauberkeitsschicht Bodenpl. Ablaufschacht
Ortbeton Sauberkeitsschicht, fir Bodenplatte Ablaufschacht,
Untergrund waagerecht, obere Betonflache waagerecht, als
unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN
1045-2, natlrliche Gesteinskdrnung, Dicke 10 cm, Uberstand
Bauteil 10 cm, Ausfiihrung gemal Zeichnung. Betonmenge ist
mit Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

5,000 m* L

4.5.90. Beton mit Schalung, Bodenpl. Schlamm-Absetztrichter kreisf.
Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Bodenplatte Schlamm-
Absetztrichter einbringen, verdichten, ebenflachig abziehen und
abreiben, Grundriss kreisférmig, Untergrund waagerecht,
Betonoberflache waagerecht, Bauteildicke 40 cm,
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AuRendurchmesser 4,4 m,

Normalbeton C 35/45 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche
Gesteinskérnung, Expositionsklassen XC4, XA2, XF3,
Feuchtigkeitsklasse WF. Beton mit hohem Widerstand gegen
eindringendes Wasser, max. W/Z-Wert 0,45, Grétkorn 32 mm,
Zement CEM III/A, 42,5 L, LH, HS, NA.

Beton in umlaufender Schalung, Schalungshaut fir
Betonflachen ohne Anforderung. Die sichtbaren
Bodenoberflachen sind maschinell zu glatten, einschl.
Herstellen der Aussparungen, Rundungen, Vorspriingen und
Abschragungen. Ausfiihrung gemal Zeichnung, unter den
Bedingungen der Uberwachungsklasse 2. Die eingebaute
Betonmenge ist mit Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

7,000 m®* L

4.5.100. Beton mit Schalung, Bodenpl. Vorklarbecken kreisf. geneigt
Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Bodenplatte
Vorklarbecken einbringen, verdichten, ebenflachig abziehen
und abreiben, Grundriss kreisférmig, Untergrund geneigt,
Betonoberflache geneigt, Neigung Uber 3 bis 10 Grad,
Bauteildicke 40 cm, AuRendurchmesser 11,3 m,

Normalbeton C 35/45 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche
Gesteinskdérnung, Expositionsklassen XC4, XA2, XF3,
Feuchtigkeitsklasse WF. Beton mit hohem Widerstand gegen
eindringendes Wasser, max. W/Z-Wert 0,45, Gréf3tkorn 32 mm,
Zement CEM /A, 42,5 L, LH, HS, NA.

Beton in umlaufender sowie innerer Schalung fir den
Anschlussbereich des mittigen = Schlammabsetztrichters,
Schalungshaut fir Betonflachen ohne Anforderung. Die
sichtbaren Bodenoberflachen sind maschinell zu glatten,
einschl.  Herstellen der  Aussparungen, Rundungen,
Vorspringen und Abschrdgungen. Ausfihrung geman
Zeichnung, unter den Bedingungen der Uberwachungsklasse 2.
Die eingebaute Betonmenge ist mit Original-Lieferscheinen
nachzuweisen.

Betonoberflache als flachenfertige Oberflache mit erhéhten
Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18202 Tabelle 3

50,000 m® L

4.5.110. Zulage einhduptige Schalung
Zulage zur Schalung der Bodenplatte des Vorklarbeckens fir
einhdauptige innere Abschalung am Schlammabsetztrichter,
kreisférmig, gegen Frischbetondruck standsicher abgestitzt
und ausgesteift.

8,000 m* ..
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4.5.120.

4.5.130.

4.5.140.

Glatten Betonoberflache, maschinell

Glatten der Frischbetonoberflache, an der Oberseite
waagerechter Bauteile, maschinell, mit Grenzwerten fir
Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 3.

25,000 m* L

Beton mit Schalung, Bodenpl. Ablaufschacht

Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Bodenplatte
Ablaufschacht einbringen, verdichten, ebenflachig abziehen
und abreiben, Grundriss rechteckig, Untergrund waagerecht,
Betonoberflache waagerecht, Bauteildicke 40 cm, Bauteillange
1,5 m, Bauteilbreite 1,6 m,

Normalbeton C 35/45 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche
Gesteinskérnung, Expositionsklassen XC4, XA2, XF3,
Feuchtigkeitsklasse WF. Beton mit hohem Widerstand gegen
eindringendes Wasser, max. W/Z-Wert 0,45, Grofstkorn 32 mm,
Zement CEM /A, 42,5 L, LH, HS, NA.

Beton in umlaufender Schalung, Schalungshaut fir
Betonflachen ohne Anforderung. Die sichtbaren
Bodenoberflachen sind maschinell zu glatten, einschl.
Herstellen der Aussparungen, Rundungen, Vorspringen und
Abschragungen. Ausfilhrung gemal Zeichnung, unter den
Bedingungen der Uberwachungsklasse 2. Die eingebaute
Betonmenge ist mit Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

2,000 m®

Beton mit Schalung, AuBRenw. Schlamm-Absetztrichter rund
Beton mit Schalung herstellen, Bauteil AuRenwand Schlamm-
Absetztrichter, einbringen, verdichten, ebenflachig abziehen
und abreiben, Schalungsgrundriss gekrimmt, Untergrund
waagerecht, Betonoberflache waagerecht, AuRendurchmesser
4,4 m, Bauteildicke 40 cm, Bauteilhdhe ca. 1,9 m,

Normalbeton C 35/45 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, natiirliche
Gesteinskdérnung, Expositionsklassen XC4, XA2, XF3,
Feuchtigkeitsklasse WF. Beton mit hohem Widerstand gegen
eindringendes Wasser, max. W/Z-Wert 0,45, Gréftkorn 16 mm,
Zement CEM /A, 42,5 L, LH, HS, NA.

Beton in zweiseitiger Schalung, abschnittsweise mit
Abschalelementen. Schalungshaut geeignet fir sichtbar
bleibende Betonflachen, Klasse SB 2, mit Dreikantleisten fur
gefaste Betonkanten, Stoe und Ankerstellen geordnet,
Schalungsankersystem mit Hulllrohren aus Faserzement mit
mittiger Wassersperre, Verschluss der Ankerstellen durch
Faserzementstopfen, Ankerstellen bundig, einschl. Herstellen
der  Aussparungen, Rundungen, Vorspriingen und
Abschragungen. Ausfihrung gemaf Zeichnung, in
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4.5.150.

4.5.160.

4.5.170.

Teilabschnitten, unter den Bedingungen der
Uberwachungsklasse 2. Die angelieferte Einbaumenge ist mit
Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

12,400 m®*

Beton mit Schalung, AuRenw. Vorklarbecken, rund

Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Aullenwand
Vorklarbecken, einbringen, verdichten, ebenflachig abziehen
und abreiben, Schalungsgrundriss gekrimmt, , Untergrund
waagerecht, Betonoberflache waagerecht, AuRendurchmesser
11,4 m, Bauteildicke 35 cm, Bauteilhdhe 2,4 m,

Normalbeton C 35/45 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche
Gesteinskérnung, Expositionsklassen XC4, XA2, XF4, XD1,
XM2, Feuchtigkeitsklasse WA. Beton mit hohem Widerstand
gegen eindringendes Wasser, max. W/Z-Wert 0,45, GrofRtkorn
16 mm, Zement CEM III/A, 42,5 L, LH, HS, NA.

Beton in zweiseitiger Schalung, abschnittsweise mit
Abschalelementen. Schalungshaut geeignet fir sichtbar
bleibende Betonflachen, Klasse SB 2, mit Dreikantleisten fur
gefaste Betonkanten, StoRe und Ankerstellen geordnet,
Schalungsankersystem mit Hlllrohren aus Faserzement mit
mittiger Wassersperre, Verschluss der Ankerstellen durch
Faserzementstopfen, Ankerstellen bundig, einschl. Herstellen
der  Aussparungen, Rundungen, Vorspringen und
Abschragungen.  Ausfihrung gemall  Zeichnung, in
Teilabschnitten, unter den Bedingungen der
Uberwachungsklasse 2. Die angelieferte Einbaumenge ist mit
Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

Betonoberflachen senkrechrecht und waagerecht als
flachenfertige Oberflache mit erhdhten Anforderungen an die
Ebenheit nach DIN 18202 Tabelle 3

30,000 m®* L

Zulage saugende Schalhaut
Zulage fur saugende Schalhaut (Schalungsbahn,
Schalungsplatten). Ausfihrung gemaf Herstellerangaben.

90,000 m*> .

Beton mit Schalung, AuBenw. Ablaufschacht, H 2,4 m

Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Aullenwand
Ablaufschacht, einbringen, verdichten, ebenflachig abziehen
und abreiben, Schalungsgrundriss gerade, Untergrund
waagerecht, Betonoberflache waagerecht, Bauteildicke 30 cm,
Bauteilhohe 2,4 m,

Normalbeton C 35/45 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche
Gesteinskdérnung, Expositionsklassen XC4, XA2, XF4, XD 1
Feuchtigkeitsklasse WA. Beton mit hohem Widerstand gegen
eindringendes Wasser, max. W/Z-Wert 0,45, Gré3tkorn 16 mm,
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4.5.180.

Zement CEM III/A, 42,5 L, LH, HS, NA.

Beton in zweiseitiger Schalung, abschnittsweise mit
Abschalelementen. Schalungshaut geeignet flr sichtbar
bleibende Betonflachen, Klasse SB 2, mit Dreikantleisten fur
gefaste Betonkanten, Stolle und Ankerstellen geordnet,
Schalungsankersystem mit Huillrohren aus Faserzement mit
mittiger Wassersperre, Verschluss der Ankerstellen durch
Faserzementstopfen, Ankerstellen blindig, einschl. Herstellen
der  Aussparungen, Rundungen, Vorspriingen und
Abschragungen.  Ausfihrung gemal  Zeichnung, in
Teilabschnitten, unter den Bedingungen der
Uberwachungsklasse 2. Die angelieferte Einbaumenge ist mit
Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

Betonoberflachen senkrechrecht und waagerecht als
flachenfertige Oberflache mit erhéhten Anforderungen an die
Ebenheit nach DIN 18202 Tabelle 3

5000 m* L

Wandkrone bearbeiten, Raumerlaufbahn

Herstellen der Wandkrone im Bereich der Raumerlaufbahn
gemall DIN 19569 (Baugrundsatze fiur Bauwerke und
technische Ausristungen fur Klaranlagen), Einbau des
Wandbetons steifer Konsistenz bis 10 cm Uber die planmaRige
Oberkante des Bauwerks einschl. entsprechender Verdichtung.
Die schldammereiche Betonschicht ist unmittelbar nach dem
Verdichten aufzunehmen und zu entsorgen. Nach Beginn des
Abbindeprozesses und Erreichen einer mattfeuchten
Oberflache ist der Uberstehende Beton bis zur Sollhdhe
abzutragen und ohne weitere Wasserzugabe zu glatten und
abzureiben. Entsprechend DIN 1045 - 3 gilt fur die
Nachbehandlung von Beton mit der Expositionsklasse XM eine
verlangerte Nachbehandlungszeit. Die Nachbehandlungszeit ist
so lange auszufuihren, bis der oberflachennahe Beton 70 %
seiner charakteristischen Festigkeit erreicht hat. Ohne genauen
Nachweis gilt eine Mindestzeit der Nachbehandlung vom 2-
fachen Zeitraum aus Tabelle 2 der DIN 1045-3. Samtliche
resultierende Erschwernisse und Zeitverzégerungen sowie der
zusatzliche Materialeinsatz fir den zunachst héheren Einbau
des Betons und dessen spatere Entsorgung sind
einzukalkulieren.

Breite der Wandkrone 35 cm, Wandkrone gerade, horizontal,
Abrechnung nach Achslange,

Herstellung der Wandkrone mit hdchsten Anforderungen an die
Ebenheit in Ladngs- und Querrichtung, Zuldssige Grenzwerte fur
Ebenheitsanforderung aus der Horizontalebene als StichmalR,
keine Querneigung der Wandkrone

2 mm Stichmal auf 2 m-Messlatte +/- 4 mm max. Abweichung
von Sollhéhe.
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4.5.190.

4.5.200.

4.5.210.

Beton mit Schalung, Einzelstiitzen Mittelbauwerk

Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Einzelstitzen
Mittelbauwerk, einbringen, verdichten, ebenflachig abziehen
und abreiben, Schalungsgrundriss rund, Untergrund
waagerecht, Betonoberflache waagerecht, Durchmesser 30 cm,
Bauteilhohe ca. 4,65 m,

Normalbeton C 35/45 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, natiirliche
Gesteinskdérnung, Expositionsklassen XC4, XA2, XF3,
Feuchtigkeitsklasse WF. Beton mit hohem Widerstand gegen
eindringendes Wasser, max. W/Z-Wert 0,45, Gréf3tkorn 16 mm,
Zement CEM /A, 42,5 L, LH, HS, NA.

Beton in fertiger Rundsaulenschalung fir Ilunker- und
porenarme Betonoberflache, Klasse SB 3, Ausfiihrung gemaf
Zeichnung, in Teilabschnitten, unter den Bedingungen der
Uberwachungsklasse 2. Die angelieferte Einbaumenge ist mit
Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

4,000 St e

Beton mit Schalung, Deckenpl. Mittelbauwerk rund

Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Deckenplatte
Mittelbauwerk auf Einzelstlitzen der Vorposition, einbringen,
verdichten, ebenflachig abziehen und abreiben, Grundriss
kreisformig, Untergrund  waagerecht, Betonoberflache
waagerecht, Hohe Abstitzung von 4 bis 5 m, Aufstellebene
Abstutzung geneigt, Bauteildicke 30 cm, Durchmesser 2,2 m,
Normalbeton C 35/45 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche
Gesteinskérnung, Expositionsklassen XC4, XA2, XF4, XDf1,
XM2, Feuchtigkeitsklasse WA. Beton mit hohem Widerstand
gegen eindringendes Wasser, max. W/Z-Wert 0,45, Grofdtkorn
16 mm, Zement CEM III/A, 42,5 L, LH, HS, NA.

Beton in umlaufender und unterseitiger  Schalung,
Schalungshaut Randschalung und Betonunterseite geeignet fiir
sichtbar bleibende Betonflachen, Klasse SB 2, mit
Dreikantleisten firr gefaste Betonkanten, einschl. Herstellen der
Aussparungen, Rundungen, Vorspringen und Abschragungen,
einschl. Traggeriist Bemessungsklasse A. Ausfiihrung geman
Zeichnung, unter den Bedingungen der Uberwachungsklasse 2.
Die eingebaute Betonmenge ist mit Original-Lieferscheinen
nachzuweisen.

Betonoberflache als flachenfertige Oberflache mit erhéhten
Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18202 Tabelle 3

1,000 m®

Glatten Betonoberflache, von Hand
Glatten der Frischbetonoberflache, an der Oberseite
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4.5.220.

4.5.230.

4.5.240.

4.5.250.

waagerechter und geneigter Bauteile, von Hand, mit
Grenzwerten flir Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Tabelle 3
Zeile 3.

250,000 m*

Traggeriist Bemessungskl. B

Erstellen, Vorhalten und Abbauen Traggerist DIN EN 12812,
Bemessungsklasse B, Stutzhéhe tber 3,5 m fur Ortbeton der
Deckenplatte, als Zulage zum Traggerist Bemessungsklasse
A

10,000 m>

Aussparungen, Profilleisten, Anschluss Profilbeton
Profilleisten fir Aussparungen, viereckig, aus gehobeltem Holz,
Leistenbreite tGber 60 bis 100 mm, Leistendicke Uber 20 bis 50
mm, Einbau in Teillangen. Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

12,000 m

Ortbeton Profilbeton Berme und Gerinne

Ortbeton als Profilbeton auf Bauwerksohlen, Untergrund
waagerecht, aus Normalbeton C35/45 DIN EN 206, DIN
1045-2, natirliche Gesteinskdérnung, Expositionsklassen XC4,
XA2, Feuchtigkeitsklasse WA, Kérnung 0/16 mm, Einbau in
wechselnder Dicke von 20 bis 70 cm, ohne statisch wirksame
Bewehrung, fiir Gerinne und Bermen innerhalb von Bauwerken,
mit geneigter und profilierter Oberflache, einschlieflich
Herstellen aller erforderlichen Aussparungen, Durchdringungen,
Rundungen, Vorspringe und Abschragungen. Einbau in
Teilabschnitten. Ausfuhrung geman Zeichnung in
Teilabschnitten. Nachweis der angelieferten Betonmenge durch
Original-Lieferscheine.

Ortbeton Profilbeton Schlammtrichter

Ortbeton als Profilbeton auf Bauwerksohlen, Untergrund
waagerecht, aus Normalbeton C35/45 DIN EN 206, DIN
1045-2, natirliche Gesteinskornung, Expositionsklassen XC4,
XA2, Feuchtigkeitsklasse WA,

Profilbeton fur Schlammtrichter

Form: umgekehrter Kegelstumpf

Durchmesser unten: 0,60 m

Durchmesser oben: 3,60 m

Hohe: 210m

einschl. einsitiger Schalung und erforderlicher
Schuttéffnungen,Aussparungen, Durchdringungen, Rundungen,
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Vorspriinge und Abschragungen. Einbau in Teilabschnitten.
Nachweis der angelieferten Betonmenge durch Original-
Lieferscheine.

12,000 m®*

4.5.260. Zementglattstrich
Zementglattstrich der Frischbetonoberflache, fur Profilbeton von
Gerinne und Berme herstellen.

12,000 m*>

4.5.270. Betonstabstahl BSt 500A

Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
fur die ausgeschriebenen Bauwerke aus Ortbeton, alle
Durchmesser, alle Langen, nach Bewehrungsplan ablangen,
biegen und einbauen, alle Kreuzungsstellen mit Bindedraht
knipfen, einschlieBlich  Verlegung der erforderlichen
Abstandhalter. Die Abrechnung erfolgt nach Stahlliste.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

13,000 to

4.5.280. Betonstahimatten BSt 500A, Lagermatten

Bewehrung aus Betonstahimatten B500A DIN 488-1, DIN
488-4, als Lagermatte, fur die ausgeschriebenen Bauwerke aus
Ortbeton, alle  Durchmesser, alle Langen, nach
Bewehrungsplan ablédngen, biegen und einbauen, alle
Kreuzungsstellen mit Bindedraht knipfen, einschlieRlich
Verlegung der erforderlichen Abstandhalter. Die Abrechnung
erfolgt nach Stahlliste. Ausfihrung geman Zeichnung.

0,200 t0 e

4.5.290. Unterstitzungskorbe
Unterstlitzungskérbe gemafR Anforderungen des DBV e.V.
Unterstiitzungshéhe 15 cm fir die Lagerung der oberen
Bewehrungslage der Bodenplatte, Aufstandsflache ist untere
Bewehrungslage

0,100 to i

4.5.300. Riickbiegeelem. B 220 mm 2 reihig D 10 mm Abst. 100 mm
Verwahrkasten/Bewehrungs-Ruckbiegeelement aus  Stahl,
verzinkt, mit bauaufsichtlicher Zulassung, Breite 220 mm, 2-
reihig, Stabdurchmesser 10 mm, Stababstand 100 mm, einschl.
Entfernen des Gehausedeckels und Rickbiegen
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Anschlussbewehrung nach dem Ausschalen, fir Aulenwand
aus Ortbeton, Einbau waagerecht, Arbeitshéhe bis 5 m.
Ausfihrung gemaf Herstellerangaben und Zeichnung.

6,000 M L

4.5.310. Fugenblech, innenliegend, Bodenplatte/Wand

Fugenblech fur horizontale Arbeitsfuge, Bodenplatte/Wand, aus
Stahlblech, zweiseitig beschichtet, Beanspruchung durch
drickendes Wasser von innen/auf3en, mit bauaufsichtlicher
Zulassung, bestandig gegenliber Abwasser, mit Halteblgeln,
Eckbiegungen, StoRuberlappung, Stole durch
Zusammendricken mit Lagesicherung durch StoRklammern.
Blechbreite 167 mm Mindesteinbindetiefe 30 mm. Ausflihrung
gemal Herstellerangaben und Zeichnung.

4.5.320. Fugenblech, innenliegend, Wand/Wand

Fugenblech fiir vertikale Arbeitsfuge, Wand/Wand, aus
Stahlblech, zweiseitig beschichtet, Beanspruchung durch
drickendes Wasser von innen/auf’en, mit bauaufsichtlicher
Zulassung, bestandig gegenliber Abwasser, mit Haltebligeln,
StoRuberlappung, StoRe durch Zusammendriicken mit
Lagesicherung durch Stol3klammern. Blechbreite 167 mm
Mindesteinbindetiefe: 30 mm. Das Fugenblech ist mit dem
Abschalelement fiir die Arbeitsfuge Wand/Wand einzubauen.
Wandhohe Uber 4 bis 5 m, Ausfihrung gemaR
Herstellerangaben und Zeichnung.

23,000 M s e

4.5.330. Abschalelement Wand/Wand

Abschalelement aus konstruktiv verstarktem Streckmetall, fir
Arbeitsfuge Wand/Wand, @ mit  Verzahnungsfuge und
Fugenblech-Korb. Wandhdhe Uber 4 bis 5 m, Wandstarke 30
cm, Einbaubreite nach Herstellervorgaben passend zum
Fugenblech der Arbeitsfuge Wand/Wand. Ausfihrung gemaf
Herstellerangaben und Zeichnung. Das Freilegen der
Verzahnung von Betonresten nach der Betonage ist
einzurechnen.

23,000 M s e
4.5.340. Arbeitsfugen vorschlammen
Arbeitsfugen mit einer hierflr zugelassenen mineralischen Haft-
und Dichtungsschlamme nach Herstellerangaben

vorschlammen, Ausfiihrung in Teilabschnitten.

38,000 M i e
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4.5.350. Injektionsschlauchsystem

Injektionsschlauchsystem,  mehrfach  verpressbar, zum
Abdichten von Arbeitsfugen und Rohrdurchfiihrungen
wasserundurchldssiger Bauwerke aus Beton, fir Dichtstoff
Polyurethan-Harz, einschl. systemgebundenem Zubehor in
Teilabschnitten verlegen und aus der Fuge herausfihren.
Erzeugnis im System geprift. Arbeitshohe bis 5 m. Ausfihrung
gemal} Herstellerangaben und Zeichnung.

38,000 M e

4.5.360. Verpressarbeiten
Verpressarbeiten des Injektionsschlauchsystems mit
Polyurethan-Harz. Einzurechnen ist die Stellung des Personals,
der Verpressgerate mit Zubehdr und ein Harzverbrauch von
0,10 kg/m. Erzeugnis im System geprift. Arbeitshéhe bis 5 m.
Abrechnung nach Aufmafl der verpressten Fugenlange.
Ausflihrung gemaf Herstellerangaben.

38,000 m

4.5.370. Injektionspacker, zum Verpressen wasserf. Risse
Injektionspacker, Typ S 13/115 mm, zum Verpressen
wasserfuhrender Risse, in Wande und Platten aus Stahlbeton,
unter 45 Grad wechselseitig in den Rissverlauf. Kreuzung der
Bohrung mit dem Riss in Bauteilmitte. Tragende Bewehrung vor
Beschadigung schiitzen. Bohrstaub in Bohrléchern absaugen.
Injektionspacker in die Bohrlécher einsetzen und verspannen.
Erzeugnis im System geprift. Arbeitshéhe bis 5 m. Ausfihrung
gemal Herstellerangaben.

30,000 St e

4.5.380. Injektionsharz
Injektionsharz, mit Pumpe in Injektionspacker pressen,
Erzeugnis im System geprift. Verbrauch ca. 0,10 kg/m. Nach
dem Ausharten Uberschiissiges Material und Packer entfernen,
Bohrlocher schlieBen. Arbeitshdhe bis 5 m. Abrechnung nach
Aufmal® der verpressten Fugenlange. Ausfiihrung geman
Herstellerangaben.

38,000 m

4.5.390. Angleichen der injizierten Risse
Angleichung der injizierten Risse an die benachbarte
Betonstruktur mit  kunststoffmodifiziertem  Zementmortel
herstellen.

38,000 M e
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4.5.400.

4.5.410.

4.5.420.

4.5.430.

4.5.440.

4.5.450.

Aussparungen herstellen, Einzelfl. bis 0,25 gqm Wand, rechteckig
Offnungen und Aussparungen in Wanden aus Stahlbeton, nach
Zeichnung anlegen und herstellen, Aussparungstiefe Uber 20

bis 30 cm, Einzelgréfie der Aussparung uber 0,05 bis 0,25 gm,
Aussparungsform rechteckig, sichtbar bleibende Betonflachen
Klasse SB 2, gefaste Betonkanten.

1,000 St

Aussparungen herstellen, Einzelfl. bis 0,5 qm Wand, rechteckig
Offnungen und Aussparungen in Wanden aus Stahlbeton, nach
Zeichnung anlegen und herstellen, Aussparungstiefe ber 20
bis 30 cm, EinzelgroRe der Aussparung lber 0,25 bis 0,5 gm,
Aussparungsform rechteckig, sichtbar bleibende Betonflachen
Klasse SB 2, gefaste Betonkanten.

1,000 St

Aussparungen herstellen, Einzelfl. bis 1 gm Wand, rechteckig
Offnungen und Aussparungen in Wanden aus Stahlbeton, nach
Zeichnung anlegen und herstellen, Aussparungstiefe Gber 30
bis 40 cm, EinzelgroRe der Aussparung Uber 0,5 bis 1 gm,
Aussparungsform rechteckig, sichtbar bleibende Betonflachen
Klasse SB 2, gefaste Betonkanten.

1,000 St

Aussparungen herstellen, Einzelfl. bis 0,25 qm Decke, rund
Offnungen und Aussparungen in Deckenplatten aus Stahlbeton,
nach Zeichnung anlegen und herstellen, Aussparungstiefe iber
20 bis 30 cm, EinzelgroRe der Aussparung Uber 0,05 bis 0,25
gm, Aussparungsform rund, sichtbar bleibende Betonflachen
Klasse SB 2, gefaste Betonkanten.

1,000 St

Aussparungen schlieBen, Einzelfl. bis 0,5 qm Wand, rechteckig
Offnungen und Aussparungen schlieBen, Ausfiihrung in
Wandflache, aus Beton, mit Beton, C 25/30 DIN EN 206, DIN
1045-2, EinzelgréRRe Uber 0,25 bis 0,5 gm, Tiefe Uber 20 bis 30
cm, Arbeitshdhe bis 1,5 m, Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

1,000 St

Aussparungen, Profilleisten Kabelrinne

Profilleisten fur Aussparungen, viereckig, aus gehobeltem Holz,
Leistenbreite 50 mm, Leistendicke 50 mm, Einbau in Teillangen.
Ausflihrung gemaf Zeichnung.
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4.5.460.

4.5.470.

4.5.480.

4.5.490.

4.5.500.

Rohre und Bauteile einsetzen, bis DN 400

Rohre und Bauteile vor dem Betonieren in die
Schalung/Bewehrung einsetzen, nach Wahl des AN befestigen,
einbetonieren und nach dem Betonieren reinigen, in
Bodenplatten, Wanden und Deckenplatten, Bauteilstarke Uber
20 bis 30 cm, Rohre und Bauteile Gber DN 300 bis DN 400,
zulassige Abweichung von der Solllage +/- 1 cm. Ausfuhrung
gemal Zeichnung.

2,000 St

Rohre und Bauteile einsetzen, bis DN 300

Rohre und Bauteile vor dem Betonieren in die
Schalung/Bewehrung einsetzen, nach Wahl des AN befestigen,
einbetonieren und nach dem Betonieren reinigen, in
Bodenplatten, Wanden und Deckenplatten, Bauteilstarke Gber
30 bis 40 cm, Rohre und Bauteile iber DN 200 bis DN 300,
zulassige Abweichung von der Solllage +/- 1 cm. Ausflhrung
gemal Zeichnung.

1,000 St

Rohre und Bauteile einsetzen, bis DN 200

Rohre und Bauteile vor dem Betonieren in die
Schalung/Bewehrung einsetzen, nach Wahl des AN befestigen,
einbetonieren und nach dem Betonieren reinigen, in
Bodenplatten, Wanden und Deckenplatten, Bauteilstarke Uber
30 bis 40 cm, Rohre und Bauteile Gber DN 100 bis DN 200,
zulassige Abweichung von der Solllage +/- 1 cm. Ausfuhrung
gemal Zeichnung.

3,000 St

Rohre und Bauteile einsetzen, bis DN 100

Rohre und Bauteile vor dem Betonieren in die
Schalung/Bewehrung einsetzen, nach Wahl des AN befestigen,
einbetonieren und nach dem Betonieren reinigen, in
Bodenplatten, Wanden und Deckenplatten, Bauteilstarke Gber
30 bis 40 cm, Rohre und Bauteile bis DN 100, zulassige
Abweichung von der Solllage +/- 1 cm. Ausfiihrung geman
Zeichnung.

2,000 St

FF-Stiick DN 350 Edelstahl
Wanddurchfuhrung, FF-Stiick DN 350 aus Edelstahl, Werkstoff
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1.4571, mit Mauerkragen, beidseitiger Anschlussflansch,
Flanschbohrungen PN 10 mit Gewindehllsen zum Anschluss
von Edelstahl- oder PE Rohrleitungen, Lange 400 mm.

1,000 St

4.5.510. FF-Stiick DN 200 Edelstahl
Wanddurchfuihrung, FF-Stick DN 200 aus Edelstahl, Werkstoff
1.4571, mit Mauerkragen, beidseitiger Anschlussflansch,
Flanschbohrungen PN 10 mit Gewindehllsen zum Anschluss
von Edelstahl- oder PE Rohrleitungen, Ldnge 350 mm.

2,000 St

4.5.520. FF-Stiick DN 80 Edelstahl
Wanddurchfiihrung, FF-Stiick DN 80 aus Edelstahl, Werkstoff
1.4571, mit Mauerkragen, beidseitiger Anschlussflansch,
Flanschbohrungen PN 10 mit Gewindehllsen zum Anschluss
von Edelstahl- oder PE Rohrleitungen, Lange 300 mm.

1,000 St

4.5.530. F-Stiick DN 200, Lénge 0,75 m
Edelstahlrohr DN 200 als F-Stlck, Werkstoff 1.4571, DIN 2458,
Gesamtlange: ca. 0,75 m, vollstdndig unter Schutzgas
geschweildt, im Vollbad gebeizt und passiviert.
beidseits mit Anschlussflansch DN 200 bestehend aus:
- Bordscheibe PN 10, ahnlich DIN 2642
- Losflansch PN 10, DIN 2642
als Verbindung zwischen Wasserhaltungsbrunnen und
Beckenwand einbauen, einschl. Befestigungsschrauben aus
Edelstahl und Dichtungen mit Stahleinlage.
Die Rohre sind mit plastischen Schutzbinden vollstandig zu
umwickeln.

2,000 St

4.5.540. X-Stiicke DN 200
X-Stick (Blindflansche) aus Werkstoff 1. 4571, Durchmesser:
DN 200, Druckstufe: PN 10 einschl. der erforderlichen
Edelstahlschrauben und Dichtungen mit Stahleinlage, nach
Anweisung der BU auf der Innenseite des Vorklarbeckens
montieren.

2,000 St
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4.5.550.

4.5.560.

4.5.570.

4.5.580.

4.5.590.

Demontage und Montage

Zusatzliche Demontage und Wiedereinbau von jeweils 2 Stlick
X-Sticke der v.g. Pos. wahrend der Bauausfihrung, zur
Sicherstellung der Auftriebssicherheit .

3,000 St .

Kabelleerrohre bis DA 160 einbetonieren

Kabelleerrohre in kurzen Teilstlicken fir Kabeldurchfiihrung in
Wanden und Decken aus Stahlbeton horizontal, waagerecht
oder diagonal mit einbetonieren bzw. in Mauerwerk einmauern,
einschliellich  aller Erschwernisse fir Schalung und
Lagesicherung. Das Schneiden der Rohre bzw. der Verschnitt
ist in den EP einzurechnen. Teillangen mit bis zu 100 cm
Lange, aulenwandbiindige Muffe. Durchmesser bis DA 160,
Rohr KG-Rohr PVC-U, SN 8, Rohre mit Mauerkragen und
aullenseitiger Besandung.

1,000 St

Mauerdurchfiihrung Rohr DN/OD 110

Mauerdurchfihrung fir Mediumrohr zum Einbau in die
Bauwerkswande, bestehend aus einzelnen ineinander-
greifender Elastomerteilen (2 St. Glieder- Ringdichtungen je
Mauer- Durchfihrung), druckdicht bis 2 bar. Metallteile aus
Werkstoff 1.4571, Mediumrohr-AuRendurchmesser PE DN/OD
110, Wandstarke bis 300 mm. Ausflhrung gemaR Zeichnung
und Herstellerangaben.

1,000 St

Kernbohrung Beton Durchm. 150-200 mm

Kernbohrung, Untergrundflache waagerecht, aus unbewehrtem
Beton, Normalbeton, Bohrdurchmesser tber 150 bis 200 mm,
Bohrtiefe Uber 25 bis 30 cm, einschl. Losen des Bohrkerns aus
dem Gefiige, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24
kN/m3, von Hand/mit handgefihrten Kleingeraten, mit
Versiegelung der Bohrlochwandung mit Grundierung und
Speziallack. Ausfihrung im Freien, Tiefe der Bohrung Uber 1,25
bis 1,75 m unter OK Gelande. Aufgenommene Stoffe einer
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind
einzurechnen. Abfallschlisselnummer 170101. Ausfihrung
gemal Zeichnung.

1,000 St .

Abdichtung Bauteilfuge AuBenwand 20mm

Abdichtung von Bauteilfugen in Aufenwanden, Untergrund
Fugenflanke Beton, mit Fugendichtstoff, Basis Polyurethan,
Material mit bauaufsichtlicher Zulassung fir die Verwendung in
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4.5.600.

4.5.610.

Abwasserbereichen, dauerelastische witterungsbestandige
Fugendichtungsmasse, besténdig gegen Abwasser, Ole, Fette,
Sauren und Laugen. Farbton grau, Fugenbreite 20 mm,
Verhaltnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 2:1, zuldssige
Gesamtverformung: 20 %, einschl. chemischer Vorreinigung,
einschl. systemgebundenem Primer und Hinterfillmaterial, PE,
nicht wassersaugend/ geschlossenzellig, Ausfiihrung gemaf
Herstellerangaben.

Betonflachen nachbehandeln

Betonflachen nachbehandeln. Die Frischbetonflachen sind
sofort nach dem Betonieren bzw. Ausschalen gegen
Austrocknen und Abklhlen mittels Thermofolie zu sichern. Die
Folien sind so anzubringen, dass ein Luftspalt zwischen
Oberflache und Folie verbleibt. Die Folien missen die freien
Betonoberflichen umschlieRen, sie sind an den StdRen
ausreichend zu Uberlappen und so zu befestigen, dass eine
Verschiebung bei jeder Witterung ausgeschlossen ist. Bei den
Wanden ist darauf zu achten, dass keine Kaminwirkung
entsteht. Nachbehandlungsdauer nach DIN 1045-3 sowie den
Richtlinien des Deutschen Ausschusses fiir Stahlbeton.

300,000 m?

Dichtheitsprobe Vorklarbecken

Dichtheitsprobe des Behalters mittels Klarwasserfiillung
durchfiihren, Wasserfiillung bzw. Wassergestellung durch AN.
Im Preis enthalten ist das Einrichten und Vorhalten der
Pumpen, Schlauchleitungen mit erforderlichem Zubehor.
Weiterhin ist das provisorische wasserdichte Verschliellen von
Aussparungen, und das spatere Beseitigen der Verschliisse
sowie das schadlose Ableiten der Wasserfiillung einzurechnen.
Der Dichtigkeitsnachweis ist vor der Ruckverfillung von
Arbeitsrdumen Uber die Dauer von 3 Tagen zu erbringen.
Hierliber ist eine Niederschrift anzufertigen. Bei Undichtigkeiten
ist auf Kosten des AN das Bauwerk zu entleeren, die
Undichtigkeit zu beheben wund die Dichtigkeit erneut
nachzuweisen. Vergutung erfolgt nur einmal.

Behalter: Vorklarbecken

Behaltervolumen: ca. 200 m?

Medium: Abwasser Ablauf Klaranlage

Mogliche Entnahmemenge: ca. 10 l/s

Entfernung Entnahmestelle: tiber 50 bis 100 m

1,000 psch
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4.5.620. GemaR Position 4.5.610.
Dichtheitsprobe Ablaufschacht
jedoch

Dichtheitsprobe Ablaufschacht
Volumen : ca. 4 m3.

1,000 psch

4.5.630. Arbeits- und Schutzgeriist Betonarbeiten
Arbeits- und Schutzgeriste, nach DIN 18451, DIN EN 12811
sowie den geltenden Unfallverhitungsvorschriften,
einschlieBlich erforderlicher Aufstiege, far die
ausgeschriebenen  Betonarbeiten dieses Titels, unter
Berucksichtigung der Bauwerksgeometrie und -abmessungen
gemal Zeichnung sowie der Zugangsmoglichkeiten und
Erschwernisse, aufbauen, Standflache waagerecht und
geneigt, unbefestigt, nicht direkt belastbar, gemaR
Anforderungen und Baufortschritt umbauen, fir die Dauer der
der Bauarbeiten vorhalten und nach Fertigstellung abbauen
und abtransportieren.
Arbeitshohe bis 5,00 m.
Einsatzzeit fur die gesamte Bauzeit des AN.
Abmessungen Bauwerk: Da = 11,40 m, t =ca. 5,00 m,

Mauerkrone ca 1,10 m Gber GOK

1,000 psch

4.5.640. Gemal Position 4.5.630.
Treppenturm Vorkldrbecken, Arbeitsraum
jedoch Treppenturm mit Ubergang, Ausfilhrung gemaR den
geltenden Sicherheitsvorschriften, an der Auflenwand des
Vorklarbeckens zwischen Stahlspundwandverbau und Bauwerk
aufbauen, vorhalten und nach Beendigung der Bauarbeiten
wieder demontieren. Material bleibt Eigentum des AN.
Ausfuhrung nach Wahl des AN.
Hohe zwischen OK Beckenrand und OK Bodenplatte: 3,10 m.

1,000 psch

4.5.650. Gemal Position 4.5.630.
Treppenturm Vorklarbecken, Bauwerk
jedoch Treppenturm innerhalb des Bauwerks auf der leicht
geneigten Stahlbetonbodenplatte aufbauen, Neigung ca. 8,5 %

1,000 psch
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4.5.660.

4.6.

4.6.10.

Montageoffnung abdecken

Montagetffnung temporar abdecken, vorhalten, unterhalten,
raumen. Offnung Uber 0,5 bis 1 gm, Belastung bis 350 kg
Einzellast.

1,000 St

Summe 4.5. Betonarbeiten

Auskleidung Betonschutzplatten (Ablaufschacht)

Vorbemerkungen Auskleidung PE

Der Ablaufschacht des Vorklarbeckens mit lichten
Abmessungen von 1,2 x 1,2 m und einer Tiefe von 2,4 m wird
innen mit Betonschutzplatten ausgekleidet.

Die beschriebenen Leistungen sind vollstdndig und als
zusammenhangendes System eines Herstellers auszufiuhren.
Der  eigenméchtige  Austausch oder Ersatz  von
Systemkomponenten ist nicht zulassig.

Die einzelnen Platten werden vor dem Betonieren in die
Schalung eingesetzt. StofA¢fugen im Bereich der Decke werden
vor dem Betonieren betonseitig verschweif3t. Nach dem
Aushéarten des Betons bzw. nach Freigabe durch die
Bauuberwachung werden die Stol3kanten der Wandplatten
raumseitig verschweift.

Baustelleneinrichtungskosten fur alle bendtigten Maschinen
und Gerate sowie die abschnittsweise Ausfihrung (zwei
Abschnitte) sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

Alle  Erschwernisse (u. a. Schutz vor Witterung,
Sonneneinstrahlung) sind in die Preis einzurechnen.

Werkstattzeichnungen, Verlegepldane PE-Auskleidung
Pruffahige Werkstattzeichnungen flr die ausgeschriebenen
Auskleidungsarbeiten mit Betonschutzplatten aus Polyethylen
(PE) auf Grundlage der Ausfihrungsplane des Auftraggebers,
einschliellich Montage- und Verlegeplane, Darstellung der
Ausfuhrungsdetails und Anschlisse, in Papierform (2-fache
Ausfertigung) und auf Datentrager (PDF- und DWG-Datei).

1,000 psch
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4.6.20. Abschlussprofil aus PE

Abschlussprofil fir Betonschutzplatte aus Polyethylen, gegen
Hinterlaufigkeiten, Starke 10 mm, Farbe schwarz, mit glatter
Oberflache, mit rickseitiger Verankerung Lange 21 mm, auf die
Schalung einbauen und einbetonieren.

14,000 M s e

4.6.30. Wandauskleidung Betonschutzplatten

Wandauskleidung aus chemikalienbestandigen
Betonschutzplatten, Werkstoff Polyethylen (PE) 80, mit
bauaufsichtlicher Zulassung, UV-stabil, Nennstarke 5 mm,
Farbe schwarz, mit glatter Oberflache, mit riickseitigen
Ankernoppen, mind. 420 Stick/m?, in Schalelementbreite
spannungsfrei auf die Schalung einbauen und einbetonieren.
Samtliche raumseitige StoRfugen nach dem Ausschalen mittels
ExtrusionsschweiRen gemal DVS  2227-1  gasdicht
verschweilden. Spannankerldcher mit aufgeschweildten Deckeln
verschlielen. Ausflihrung geman Zeichnung und
Herstellerangaben.

11,000 M? e

4.6.40. Auskleidung Leibung Ablauféffnung

Auskleidung von Leibungen fir Revisionséffnung 500/400 mm,
Tiefe 300 mm, aus chemikalienbestandigen
Betonschutzplatten, Werkstoff Polyethylen (PE) 80, mit
bauaufsichtlicher Zulassung, UV-stabil, Starke 5 mm, Farbe
schwarz, mit glatter Oberflache, mit rickseitigen Ankernoppen,
mind. 420 Stick/m?, spannungsfrei auf die Schalung einbauen
und von oben mittels Extrusionsschweilden gemall DVS 2227-1
gasdicht verschweilen und einbetonieren. Ausfiihrung gemaf
Zeichnung und Herstellerangaben.

4.6.50. AnschlussverschweifBung umlaufend
Umlaufende AnschlussverschweiBung Decke-Wand/Decke-
Deckenlaibung (Kehlnaht) im Extrusionsschweilverfahren gem.
DVS-Richtlinie 2227. Ausfiihrung gemaR Herstellerangaben.

13,000 M L

4.6.60. Wanddurchfiihrung, F-Stiick DN 400 aus PE
Wanddurchfiihrung, F-Stick DN 400 (d400 SDR17) aus
Polyethylen (PE) mit beidseitiger Montageplatte, Mauerkragen
aus EPDM, beidseitiger Anschlussflansch mit Hulsendibeln,
Bohrung/Lochkreis nach EN 1092 PN 10 aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4571 zum Anschluss von Edelstahl- oder PE
Rohrleitungen, mit EPDM-Dichtung, Lange 300 mm, mit
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4.6.70.

4.6.80.

4.6.90.

passgenauem Ausschnitt der PE-Platten in Grofle der
Montageplatte. Bauteil auf die Schalung einbauen und
einbetonieren. Raumseitige Stofl3fugen zur Wandbekleidung
nach dem Ausschalen mittels Extrusionsschweilen gemaf
DVS 2227-1 gasdicht verschweillen. Ausfihrung gemaf
Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St

Montageblock aus PE, ein Stehbolzen

Montageblock, aus Polyethylen (PE) mit eingelassenen
Stehbolzen M8-M16, mit rickseitig verschweilter
Verdrehsicherung (40 x 40 mm) aus Edelstahl A4 1.4571,
mittels Klebe- oder Schraubanker durch die Auskleidung aus
PE-Platten im Untergrund aus Stahlbeton befestigen,
Ankerstangen einschl. Unterlegscheibe und Mutter in
Montageklotz eingelassen, nach der Montage Hohlraum des
Bohrloches mittels Schwei3zusatz flllen und gasdicht
UberschweilRen. Montageklotz gemafl DVS 2227-1 umlaufend
auf PE-Auskleidung gasdicht verschweilden.

Format bis 0,04m? Blockgréfie s=20mm

Anzahl Stehbolzen: 1 Stick

Anzahl Verankerungen: 1 Stlick

Ausfuhrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St

Montageblock aus PE, zwei Stehbolzen

Montageblock, aus Polyethylen (PE) mit eingelassenen
Stehbolzen M8-M16, mit rickseitig verschweiliter
Verdrehsicherung (40 x 40 mm) aus Edelstahl A4 1.4571,
mittels Klebe- oder Schraubanker durch die Auskleidung aus
PE-Platten im Untergrund aus Stahlbeton befestigen,
Ankerstangen einschl. Unterlegscheibe und Mutter in
Montageklotz eingelassen, nach der Montage Hohlraum des
Bohrloches mittels SchweiRzusatz flillen und gasdicht
Uberschweilen. Montageklotz gemafll DVS 2227-1 umlaufend
auf PE-Auskleidung gasdicht verschweif3en.

Format bis 0,04m? Blockgrofte s=20mm

Anzahl Stehbolzen: 2 Stiick

Anzahl Verankerungen: 2 Stlick

Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St

Montageblock aus PE, vier Stehbolzen

Montageblock, aus Polyethylen (PE) mit eingelassenen
Stehbolzen M8-M16, mit rickseitig verschweilter
Verdrehsicherung (40 x 40 mm) aus Edelstahl A4 1.4571,
mittels Klebe- oder Schraubanker durch die Auskleidung aus
PE-Platten im Untergrund aus Stahlbeton befestigen,
Ankerstangen einschl. Unterlegscheibe und Mutter in
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Montageklotz eingelassen, nach der Montage Hohlraum des
Bohrloches mittels SchweiRzusatz flillen und gasdicht
Uberschweiflen. Montageklotz gemafll DVS 2227-1 umlaufend
auf PE-Auskleidung gasdicht verschweif3en.
Format bis 0,04m? Blockgrofie s=20mm
Anzahl Stehbolzen: 4 Stiick
Anzahl Verankerungen: 4 Stlick
Ausflihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.
1,000 St s
4.6.100. Dichtheitspriifung
Prifen der Abdichtungsmafinahme auf Dichtheit gem. DVS
2227 mit Durchschlagsspannungsprufung bei
Extrusionsschweil3verbindungen mit 25 kV Funkenbesen.
12,200 M2 s e
4.6.110. Dokumentationsunterlagen
Erstellung der Dokumentationsunterlagen der
Abdichtungsmalfinahme mit Dichtheitsprotokoll zur
Sachverstandigen- und Behdrdenvorlage. Ubergabe der
Dokumentation in Papierform (3-fach) und im Dateiformat PDF
an AG.
1,000 St s
4.6.120. Arbeits- und Schutzgeriist, Auskleidungsarbeiten
Arbeits- und Schutzgerust, Innengerist, nach DIN 4420, DIN
EN 18451 und UVV GUV-I 663 fur die ausgeschriebenen
Auskleidungsarbeiten unter Berucksichtigung der
Gebaudeabmessungen, Zugangsmdglichkeit, Gefallebeton und
Erschwernisse, gemal Anforderungen und Baufortschritt
umbauen, fur die Dauer der Bauarbeiten vorhalten und nach
der Fertigstellung abbauen und abtransportieren. Arbeitshéhe
bis 4 m. Einsatzzeit fur die gesamte Bauzeit des AN.
1,000 psch
Summe 4.6. Auskleidung Betonschutzplatten.. = e
4.7. Erdung, Blitzschutz

Vorbemerkungen
In diesem Titel sind die Arbeiten fir die Erdung und den
Blitzschutz beschrieben.
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4.7.10.

4.7.20.

4.7.30.

Fundamenterder aus Edelstahl

Bander nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202) fiir den
Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich. Bander aus Edelstahl Werkstoff 1.4571,
Breite 30 mm, Dicke 3,5 mm Erdung als Fundamenterder an
die Bewehrung der Bauwerke anschlieBen. Die Kosten fir
die Herstellung der Verbindung mittels geeigneter und
zugelassener Materialien (Schraub- oder Kreuzverbinder,
Schweillung oder Klemmen - Rddelverbindungen sind nicht
zugelassen) fir die Anschlisse an die Bewehrung sind
einzurechnen. Der Fundamenterder ist im Abstand von 2,0 m
mit der Bewehrung zu verbinden.

Die Bander sind so zu fixieren, dass die Aufstandsflache nur
3,5 mm betragt um Hohlrdume unterhalb des Bandes nach dem
Betonieren zu vermeiden. Eine Fotodokumentation in digitaler
Form, mind. 1 Foto je 5 m Bandlédnge sowie 1 Foto der
Verbindungsstellen und die Einarbeitung in die Dokumentation
der Erdungsanlage nach DIN 18014 ist einzurechnen.

50,000 m e

Ringerder aus Edelstahl

Bander nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202) fir den
Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich. Bander aus Edelstahl Werkstoff 1.4571,
Breite 30 mm, Dicke 3,5 mm als Ringerder im Arbeitsraum
der Bauwerke/Fundamente verlegen. Eine
Fotodokumentation in digitaler Form, mind. 1 Foto je 5 m
Bandlange sowie 1 Foto der Verbindungsstellen und die
Einarbeitung in die Dokumentation der Erdungsanlage nach
DIN 18014 ist einzurechnen.

Sonst wie vor.

50,000 m

Erdungsfestpunkt zum korrosionsfreien Anschluss

Erdungsfestpunkt als Anschluss fiir Schutzpotentialausgleich
bestehend aus: 2 Stlick Anschlussplatten aus NIRO (Werkstoff
1.4571), Durchmesser 80 mm, mit Gewinde M10 / M12, jeweils
mit aufrastbarer Abdeckung aus Kunststoff (gelb) und mit
aufschraubbarer Anschlussachse aus Niro (Werkstoff 1.4571),
Durchmesser 10 mm, Wandstarke gesamt 300 mm, nach
Einbauanweisung des Herstellers und VDE - Richtlinien zur
Parallelverbindung in die AufBenwand einbauen und mit
einbetonieren, einschl. fachgerechter Lagesicherung. Alle
Erschwernisse im Zusammenhang mit der Schalung sind
einzurechnen. Eine Fotodokumentation in digitaler Form, mind.
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4.7.40.

4.7.50.

4.7.60.

4.7.70.

2 Fotos, sowie die Einarbeitung in die Dokumentation der
Erdungsanlage nach DIN 18014 ist einzurechnen. Festpunkte
nach DIN EN 50164-1

4,000 St .

Anschlussfahnen aus V4A

Runddrahte nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202) firr den
Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen, Durchmesser 10
mm, Querschnitt 78 mm?, Werkstoff Edelstahl 1.4571, Lange
der Anschlussfahne bis 7,0 m vollstandig einbauen. Die Kosten
fur die Herstellung der Verbindungen der geeigneten
Materialien (Schraub- oder Kreuzverbinder, Schweillung oder
Klemmen - Rddelverbindungen sind nicht zugelassen) sind
einzurechnen. Anzahl der Verbindungen je Anschlussfahne: 2
Stlck. Eine Fotodokumentation in digitaler Form, mind. 2 Fotos,
sowie die Einarbeitung in die Dokumentation der
Erdungsanlage nach DIN 18014 ist einzurechnen.

2,000 St .

Kreuzverbinder Erdband 30 x 3,5 mm flach

Verbindungsteile fir Flachleiter 30 x 3,5 mm einbauen. geman
VDE-Richtlinien und nach DIN EN, Werkstoff Edelstahl 1.4571,
Kreuzverbinder fir T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
einsetzbar, 2-teilig flach/flach, alle Verbindungsstellen sind mit
Korrossionsschutzbinde zu ummanteln, eine
Fotodokumentation in digitaler Form der Verbindungsstellen
und die Einarbeitung in die Dokumentation der Erdungsanlage
nach DIN 18014 ist einzurechnen, die Dokumentation hat vor
und nach der Ummantelung zu erfolgen.

10,000 St ..

Kreuzverbinder Erdband 8 - 10 mm rund

Verbindungsteile fur Rundleiter 8 - 10 mm Durchmesser
einbauen. gemal VDE-Richtlinien und DIN EN, Werkstoff
Edelstahl, Kreuzverbinder  far T-, Kreuz- und
Parallelverbindungen einsetzbar, 2-teilig flach/rund, alle
Verbindungsstellen sind mit einer Korrossionsschutzbinde zu
ummanteln, eine Fotodokumentation in digitaler Form der
Verbindungsstellen und die Einarbeitung in die Dokumentation
der Erdungsanlage nach DIN 18014 ist einzurechnen, die
Dokumentation hat vor und nach Ummantelung zu erfolgen.

10,000 St ...

Erdungsmessung mit Messprotokoll

Messung und Kontrolle der verlegten Fundamenterderanlage,
Messung des Widerstandes der Gesamtanlage mit Auflistung
der gemessenen Widerstandswerte, Ausarbeitung eines
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Priufprotokolls und maRstabgerechter Zeichnung in 3-facher
Ausfertigung. Zusatzlich ist vor der Betonage die
ordnungsgemalle Verlegung sowie die elektrische
Durchgangigkeit und Funktionalitdit des Fundamenterders
abschnittsweise zu priifen und zu dokumentieren. Die Prifung
hat jeweils vor dem Betonieren der einzelnen Bauabschnitte zu
erfolgen. Die Arbeiten sind nur durch einen anerkannten
Fachbetrieb auszuflihren. Ausfihrung gemaf DIN 18014.

1,000 psch

4.7.80. Dokumentation der Erdungsanlage

Dokumentation der Erdungsanlage nach DIN 18014 anfertigen.
Die Dokumentation ist dem Auftraggeber in 3-facher
Ausfertigung sowie in digitaler Form (PDF) vorzulegen. Die
Dokumentation muss neben den Ausflihrungsplénen und Fotos
auch das Ergebnis der Durchgangsmessung und der
Erdungsmessung enthalten. Die Arbeiten sind nur durch einen
anerkannten Fachbetrieb auszufihren.

1,000 psch
Summe 4.7. Erdung, Blitzschutz e
Summe 4. Neubau Vorklarbecken e
5. Umbau Rechengebéude
Vorbemerkung

In diesem Titel sind die nachfolgend beschriebenen
Bauarbeiten fir den Umbau des Rechengebaudes enthalten:

¢ Vollstandiger Riickbau des bestehenden Rechengebaudes
bis auf das vorhandene Stahlbeton-Rechengerinne
einschliel3lich der Bedienpodeste und Umfahrung. Der
Ruckbau umfasst samtliche oberirdischen Bauteile
einschlief3lich der Dachkonstruktion, der
Fassadenbekleidung, der tragenden Holzkonstruktion,
Taren, Tore, Fenster, Innenausbauten sowie aller sonstigen
zum Gebaude gehdrenden Bauteile und Einbauten,
abgesehen von maschinen- und elektrotechnischen Anlagen
o Herstellung der Anschlussflachen zwischen Bestands- und
Neubeton einschlieRlich erforderlicher Trennschnitte und
Aufrauen der vorhandenen Betonoberflachen.

o Herstellung des kraftschlissigen Anschlusses zwischen
Bestands- und Neubeton mittels zweireihig eingeklebter
Bewehrungsanschlisse.

e Abdichtung samtlicher Arbeitsfugen zwischen Bestands-
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5.1.

¢ und Neubeton mittels Verpressschlauchen einschlief3lich
aller erforderlichen Anschluss- und Einbauarbeiten.

¢ Herstellung der neuen Stahlbetonbauteile einschlieRlich
Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten.

¢ Betoninstandsetzung des bestehenden Rechengerinnes
einschliel3lich Reprofilierung schadhafter Betonbereiche.
¢ Ausflihrung einer chemisch bestandigen
Oberflachenschutzbeschichtung des instandgesetzten
Rechengerinnes.

Die vorhandenen Stahlbetonbauteile des Rechengerinnes
einschlieBlich der Bedienpodeste, der Umfahrung sowie
samtlicher konstruktiv zu erhaltender Betonbauteile bleiben
bestehen und sind wahrend der gesamten Bauzeit vor
Beschadigungen zu schitzen. Samtliche Abbrucharbeiten sind
erschitterungsarm und unter Anwendung geeigneter
Trennverfahren auszufuhren. Anschlussflachen zum
verbleibenden  Bauwerk sind sauber, tragfahig und
entsprechend den Anforderungen der Betoninstandsetzung
vorzubereiten.

Die Anschlussfugen zwischen Bestands- und Neubeton stellen
konstruktiv und dauerhaft wassertechnisch relevante Bauteile
dar. Die Anschlussflichen des Bestandsbetons sind
fachgerecht aufzurauen und vorzubereiten. Das Herstellen der
Bohrlécher, deren Reinigung, das fachgerechte Einkleben der
Bewehrungsanschlisse, der Einbau der Verpressschlauche
sowie die anschlielende Betonage bilden eine funktionale
Verbund- und Abdichtungskonstruktion und sind sorgfaltig
aufeinander  abzustimmen. Alle hierfir  erforderlichen
Nebenleistungen, Hilfsmittel und Arbeitsgéange sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Bauarbeiten erfolgen im unmittelbaren Anschlussbereich
des bestehenden Rechengerinnes unter beengten
Platzverhaltnissen sowie eingeschrankter Zuganglichkeit.
Hieraus resultierende Erschwernisse, insbesondere hinsichtlich
Abbrucharbeiten, Gerate- und Schalungseinsatz,
Materialtransport, Herstellung der Bewehrungsanschlisse,
Einbau der Verpressschlauche, Betonage, Verdichtung,
Nachbehandlung, Schutz des Bestandsbauwerks sowie des
erhdhten Koordinations- und Sicherungsaufwandes, sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergltet.

Abbrucharbeiten (Teilabbruch)
Vorbemerkungen

Die Erdarbeiten fir das Freilegen der Abbruchbauwerke sind in
diesem Titel enthalten.

Der AN hat vor der Aufnahme der Abbrucharbeiten eine
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5.1.10.

schriftliche Abbruchanweisung vorzulegen, aus der neben
einer allgemeinen Beschreibung der Abbruchmafinahme auch
die notwendigen SicherheitsmaRnahmen zum Schutz der
Beschaftigten (z. B. Absperrungen, Geriste, personliche
Schutzausristung usw.) hervorgeht. Der Aufwand ist in die
Einheitspreise einzurechnen.

In die Aufbruch- und Rickbaupositionen ist das
entsorgungsgerechte Zerkleinern, das sortenreine Trennen,
Laden, Abtransportieren und ordnungsgemale
Wiederverwerten bzw. Entsorgen, einschlieRlich Ubernahme
der anfallenden Kosten fir die Wiederverwertung bzw.
Entsorgung einzurechnen, soweit in den LV-Pos. keine
abweichende Vorgehensweise beschrieben ist. Die
Entsorgungsnachweise dienen als Abrechnungsgrundlage und
sind der Bauliberwachung zu ibergeben.

Vor Beginn der Riickbauarbeiten sind alle nicht mineralischen
Bauteile, Baustoffe soweit wie moglich auszubauen, zu trennen,
zu sortieren und in entsprechende Container zur Abgabe an
Deponie oder Verwerter bereitzustellen. Alle Demontage-,
Lade-, Transport-, Container- und Genehmigungskosten sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der Riickbau der anlagen- und elektrotechnischen
Komponenten ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Diese
Leistungen werden in gesonderten Losen vergeben und zeitlich
vorgezogen ausgefihrt.

Abbruch Schutzeinhausung

Schutzeinhausung Uber Rechengerinne, bestehend aus
Holztragkonstruktion mit Stitzen, Sparren, Pfetten und
Aussteifungen, Grundflache ca. 6,5 x 3,7 m, Firsthdhe ca. 3,5
m, mit Satteldach. Dacheindeckung aus verzinkten,
beschichteten Trapezblechen einschlieBlich Dachrinnen und
Fallrohren. AuRenwandbekleidungen aus verzinkten,
beschichteten  Trapezblechen, Innenbekleidungen  aus
Gipskartonplatten. Schutzeinhausung einschlieRlich sdmtlicher
Trag- und Aussteifungskonstruktionen, Turen, Befestigungs-
und Verbindungsmittel vollstandig abbrechen. Das unter der
Einhausung befindliche Rechengerinne aus Stahlbeton
einschlieBlich maschinen- und elektrotechnischer
Einrichtungen,  Rohrleitungen, Kabel sowie sonstiger
Anlagenteile ist zu erhalten und wéhrend der Abbrucharbeiten
gegen Beschadigungen und Verschmutzungen zu schitzen.
Aufgenommene Stoffe sortieren, sammeln, laden und einer
Verwertung bzw. Entsorgung nach Wahl des AN zufGhren.
Kosten hierfir sind einzurechnen. Abfall ist nicht geféhrlich und
nicht schadstoffbelastet. Abfallschlisselnummern (AVV): Holz
170201, Gipskarton 170802, Eisen und Stahl 170405,
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5.1.20.

5.1.30.

Kunststoffe 170203, gemischte Bau- und Abbruchabfalle
170904. Einschliel3lich aller Transport-, Hebe-, Sicherungs- und
Schutzmalnahmen

1,000 St

Séageschnitt Stahlbeton bis 30 cm

Sageschnitt in Stahlbeton, Normalbeton, in vertikalen und
horizontalen Bauteilflachen (Wande, Bodenplatten), Schnitt
rechtwinklig oder parallel zur Bauteiloberflache, geradliniger
Schnittverlauf gemafl Zeichnung, Schnitttiefe Uber 25 bis 30
cm, einseitig wandbindig, ohne Bekleidungen und
Beschichtungen, Ausfihrung im Freien, von Hand/mit
handgefuhrten Geréten, nicht zusammenhangende
Einzellangen, einschlieBlich aller erforderlichen Nebenarbeiten
wie Ansetzen und Umsetzen der Gerate, Herstellen von
Anfangs- und Endschnitten, Uber- und Unterschnitten,
Wasserhaltung im Arbeitsbereich sowie Abflhren und
ordnungsgemalies Entsorgen des  Schneidschlamms.
Korrosionsschutzmal3nahmen an freigelegter Bewehrung
werden gesondert vergltet. Arbeitshohe bis 1,50 m dber
Standflache, Abrechnung nach Aufmal, gemessen in der
Schnittebene. Ausfihrung geman Zeichnung.

20,000 m e

Bauteile Stahlbeton teilabbrechen

Abbruch von Bauteilen aus Stahlbeton, Normalbeton,
Betonfestigkeitsklasse bis C 35/45, im Rahmen einer
TeilabbruchmalRnahme, vertikale und horizontale Bauteile
(Wande, Bodenplatten), Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 25 kN/m3, Abbruchdicke uber 25 bis 30 cm, ohne
Bekleidungen und Beschichtungen, Ausfihrung im Freien, mit
handgefiihrten Geraten, Ausflihrung staubarm TRGS 559, nicht
zusammenhangende Bauteile, Arbeitshéhe bis 1,50 m Uber
Standflache, aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max.
Kantenlange bis 45 cm, laden und einer Verwertung nach Wahi
des AN zufiihren. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlissel
nach AVV 170101 Beton, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist
nicht gefahrlich, Werte gemal Ersatzbaustoffverordnung bis
RC-1, einschlieBlich aller erforderlichen Nebenarbeiten wie
Freilegen, Zerkleinern, Trennen der Bewehrung, Laden,
innerbetrieblicher Transport. Mengenermittlung nach Aufmalf3,
Abgerechnet wird das Volumen des abgebrochenen Materials
im festen Zustand. Entsorgungsnachweise (Wiegescheine) sind
vorzulegen. Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

8,000 m* ..
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5.1.40.

5.1.50.

5.1.60.

5.1.70.

Bauteile unbew. Beton abbrechen

Abbruch von Bauteilen aus unbewehrtem Beton, im Rahmen
von Totalabbruchmalinahmen, Bauteile Profilbeton, Fullbeton,
Sauberkeitsschichten, in Teilabschnitten, Abbruchdicke bis 50
cm, Betonfestigkeitsklasse bis C 35/45, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, Ausflihrung im
Freien, Gerateeinsatz ist méglich, aufgenommene Stoffe laden
und einer Verwertung nach Wahl des AN zufthren. Kosten sind
einzurechnen. Abfall ist nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnung gemaf
Ersatzbaustoffverordnung, gemischter Bauschutt Klasse RC-1,
Abfallschlisselnummer 170101, Mengenermittlung nach
Aufmal}, Abgerechnet wird das Volumen des abgebrochenen
Materials.

5000 m*

Korrosionsschutz freiliegende Bewehrung

Korrosionsschutz fiir die freigelegte Bewehrung auftragen, fur
vertikale und horizontale Bauteilflachen (Wande, Decken,
Bodenplatten), Bewehrung aus Betonstahl, Durchmesser bis 16
mm, Korrosionsschutzbeschichtung mit kunststoffmodifizierter
Zementschlamme als aktive Beschichtung DIN EN 1504-7, 2-
schichtig, Erzeugnis im System geprift, in Einzellangen uber
0,5 bis 1 m. Arbeitshéhe bis 1,5 m. Ausfiihrung ngen gemaf
Herstellerangaben.

2000 m

Haftbriicke Reprofilierung auftragen Wand

Auftragen einer Haftbricke fir RM-Reprofilierung, Bauteil
Wand, Flache senkrecht und geneigt, in Teilflachen, im Bereich
der Ausbruchstellen, aus kunststoffmodifizierter
Zementschlamme, hochsulfatbestéandig, zertifiziert nach EN
1504-3 Prinzip 3, Verfahren 3.1. Erzeugnis im System gepruft.
Arbeitshéhe bis 3,5 m. Ausfihrung gemaf Herstellerangaben.

5000 m*> .

Reprofilieren Vergussmortel D bis 20mm

Reprofilieren mit PCC-Betonersatz, faserverstarkt,
hochsulfatbestandig, Expositionsklassen bis XALL, XC4, XD3,
XS3, XF4, XA3, XM1, WA, XBW2, zertifiziert nach EN 1504-3
Mortelklasse R 4 Prinzipien 3, 4 und 7, Verfahren 3.1, 3.3, 4.4,
7.1 und 7.2, Tricalciumaluminatfreies Bindemittel. Erzeugnis im
System gepriift, Bauteil Wand, senkrecht und geneigt, in
Teilflachen, im Bereich der Ausbruchstellen, Auftrag frisch in
frisch in mattfeuchte Haftbriicke, mit Grenzwerten fir
Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle
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3 Zeile 2a, DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie und TR
Instandhaltung. Einbaudicke bis 20 mm, einlagig, Arbeitshéhe
bis 3,5 m. Ausflihrung gemaR Herstellerangaben.

5,000 m* L

5.1.80. Arbeits- und Schutzgeriist

Arbeits- und Schutzgerlste, nach DIN 18451, DIN EN 12811
sowie den geltenden Unfallverhitungsvorschriften fur die
ausgeschriebenen Teilabbrucharbeiten im Sandfang unter
Berucksichtigung der Gebaudeabmessungen,
Zugangsmdglichkeit und Erschwernisse, gemaf Anforderungen
und Baufortschritt umbauen, fur die Dauer der Bauarbeiten
vorhalten und nach der Fertigstellung abbauen und
abtransportieren. Arbeitshéhe bis 5 m.

1,000 psch
Summe 5.1. Abbrucharbeiten (Teilabbruch)
5.2. Erdarbeiten
Vorbemerkungen

In diesem Titel sind die Erdarbeiten fir die Baugruben, die
Grundungsvorbereitung sowie die Riickverflllung der Baugrube
enthalten.

5.2.10. Auffiillung f. Baugrube I6sen, laden, transp., kippen

Auffillung fur Baugruben, nach Abtrag des Oberbaus / des
Oberbodens, profilgerecht 16sen, ausheben, laden, innerhalb
der Baustelle zur Kippstelle des AG fdérdern, abkippen,
planieren, Férderweg bis 0,2 km,

Auffillung, Homogenbereiche HB B gemall beigefiigtem
Baugrundgutachten, Aushubtiefe bis 2 m, Gelandeneigung bis
1:4, Baugrube mit gebdschten Wanden, Ausfihrung geman
Zeichnung, Mengenermittlung nach Aufmaf} an Abtragprofilen.

50,000 m® e,
5.2.20. Boden f. Baugruben lésen, laden, transp., verw.
Boden fir Baugruben, nach Abtrag des Oberbaus / des
Oberbodens, profilgerecht I6sen, ausheben, laden,

transportieren und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuflihren. Kosten sind einzurechnen. Boden und Fels,
Homogenbereiche HB C / HB D / HB E gemal beigefiigtem
Baugrundgutachten, einaxiale Druckfestigkeit bis 30 MPa,
Bodenmaterial der Klasse BM-F3  gemal EBV,
Abfallschlisselnummer 170504, Gelandeneigung bis 1:4,
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Aushubtiefe bis 2 m, Baugrube mit gebdschten Wanden,
Ausfihrung gemaf Zeichnung, Mengenermittlung nach Aufmafd
an Abtragprofilen.

50,000 m®

5.2.30. Bodenaushub in Handschachtung, als Zulage
Boden auf besondere Anordnung des AG in Handschachtung
ausheben, einschlielllich aller Erschwernisse, als Zulage zu
den Aushubpositionen. Homogenbereiche HB | / HB 1l / HB IlI.
Die Pos. entfallt bei Abrechnung Uber Erschwerniszulagen, bei
denen Handschachtung einzurechnen ist.

5.2.40. Boschungsflachen abdecken
Bdschungsflachen abdecken, mit Folie, 0,3 mm dick, 2-lagig,
fir gebdschte Baugrube, Uberlappungen und Befestigung mit
Erdnageln sind einzurechnen. Abrechnung nach 2-lagig
belegter Grundflache.

50,000 m*

5.2.50. Hindernisse im Boden, als Zulage
Hindernisse im Bereich der Graben > 0,1 m? (Findlinge,
Betonkdrper, Mauerwerk), als Zulage zu den Aushubarbeiten
abbrechen, aufnehmen, laden und einer Verwertung nach Wahl
des AN zufuihren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101.

5.2.60. Erschwerniszulage Leitungen, Kabel

Erschwerniszulage zur Sicherung von in der Baugrube
verlaufenden Kabeln und Leitungen, in Betrieb, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelande bis 2 m, von Hand freilegen, fir
die Bauzeit sichern und nach Fertigstellung wieder mit Sand
umhdllen und Markierungsband abdecken, Sand wird
gesondert vergutet Die erforderliche Handschachtung ist im
kompletten Umfang einzurechnen.

30,000 m e

5.2.70. Rohrleitungen bis DN 150 aufnehmen
Rohrleitungen aus Beton, Steinzeug, Guss oder Kunststoff,
Nenndurchmesser bis DN 150, Verlegetiefe bis 1,5 m, m
Rahmen einer  TeilabbruchmaRnahme, wahrend des
Bodenaushubes ausbauen, laden und einer Verwertung nach

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 105 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.2.80.

5.2.90.

5.2.100.

5.2.110.

5.2.120.

Wahl des AN zufihren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101, 170203, 170405, Ausfiihrung
in nicht zusammenhangenden Teillangen.

20,000 m e

Rohrleitungen iiber DN 150 bis 300 aufnehmen
Rohrleitungen aus Beton, Steinzeug, Guss oder Kunststoff,
Nenndurchmesser Uber DN 150 bis 300, Verlegetiefe Uber 1,5
bis 3,5 m, im Rahmen einer TeilabbruchmaRhahme, wahrend
des Bodenaushubes ausbauen, laden und einer Verwertung
nach Wahl des AN =zuflhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101, 170203, Ausfuhrung in nicht
zusammenhangenden Teilldngen.

Kabel aufnehmen

Kabel, erdverlegt, auller Betrieb, Anzahl der Kabel bis 3, im
Zuge der Erdarbeiten, in Handschachtung freilegen, in
Teillangen, ausbauen, laden und einer Verwertung nach Wahl
des AN zufuhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummern 170203, 170405.

50,000 m e

Planum Baugrube

Planum in Baugrube profilgerecht herstellen und verdichten,
zuladssige Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Ausfihrung geman
Zeichnung, auch in Teilabschnitten, schmalen Streifen und
Zwickeln. Mengenermittlung nach Aufmald.

100,000 Mm? .

Geotextil GRK-Klasse 5

Schicht aus  Geotextilien, Vliesstoff, zum  Trennen,
Geotextilrobustheitsklasse 5, Masse min. 300 g/gqm,
Stempeldurchdriickkraft min. 3,5 kN, Uberlappungsbreite mind.
30 cm, Verlegung nach Herstellerangaben auf der
Baugrubensohle auf Anweisung des AG. Uberlappungen und
Verschnitt sind einzurechnen. Mengenermittiung nach Aufmal.

10,000 m?

Grobschotter, Bodenverbesserung
Bodenverbesserungsmaterial fur Baugruben, auf Anweisung
des AG, liefern, in Lagen von max. 30 cm profilgerecht
einbauen und verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 60
MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Schichtdicke Uber 30
bis 40 cm, Grobschotter, natlrliche Gesteinskdrnung TL
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5.2.130.

5.2.140.

5.2.150.

Gestein, Kérnung bis 0/200 mm, zulassige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 2 cm, Abweichung von der Ebenheit innerhalb
einer 4 m langen Messstrecke nicht gréRer als 3 cm.
Ausfuhrung in Teilflachen, Einbau vor Kopf, Erdplanum und /
oder Vlies darf ohne Uberschittung > 30 cm nicht befahren
werden. Die erste Lage ist ausschliellich statisch zu verdichten
(keine Vibration).

Abrechnung nach Aufmall an den Einbaustellen. Es ist ein
Lieferscheinnachweis zu  fuhren.  Ausfihrung gemaf
Zeichnung.

50,000 m®

Frostschutzschicht, Unterbau Bauwerkssohle
Frostschutzschicht, als Unterbau der Bauwerkssohle,
profilgerecht einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad mind.
DPr 1,03, Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 120
MPa, aus Baustoffgemisch fir Frostschutzschicht, natirliche
Gesteinskoérnung TL Gestein, Kérnung 0/45, Schichtdicke Uber
30 bis 50 cm, Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten
Zustand max. 5 % Feinanteile, einschl. Herstellung des
Feinplanums. Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm. Die
Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen. Es ist ein
Lieferscheinnachweis zu  fuhren.  Ausflhrung gemal
Zeichnung.

50,000 m®

Austauschmaterial, fiir Arbeitsraume

Austauschmaterial, liefern, in Arbeitsraumen und Baugruben, in
Lagen von max. 30 cm, profilgerecht bis 60 cm unter
Fertighdhe, einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad mind.
DPr 0,98, Verformungsmodul mind. EV2 60 MPa, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Einbauhdhe bis 4 m,
Arbeitsraumbreite tber 0,5 bis 3,5 m, Einbau abschnittsweise
wegen Rohrverlegungen in unterschiedlichen Hohenlagen.
Bodenmaterial Materialklasse BM-1 gemal EBV der
Bodengruppen nach DIN 18196 GW, GI, GU, SW, Sl oder SU
Groftkorn 63 mm. Die Eignung des Materials ist vom AN vor
dem Einbau nachzuweisen. Abrechnung nach Aufmal} an den
Einbaustellen. Die angelieferte Menge ist durch Original-
Lieferscheine nachzuweisen. Ausfihrung gemaf Zeichnung.

20,000 m*

Erschwerniszulage Riickverf. Arbeitsraum
Erschwerniszulage zur Vorposition fur die Ruckverfillung des
Arbeitsraumes im nicht maschinell zuganglichen Bereich, mit
eingeschrankter Arbeitsbreite, bei dem ein direktes Anfahren
mit Erdbaumaschinen nicht méglich ist.

Einbau des Verflllmaterials lagenweise unter erschwerten
Bedingungen, z. B. mittels Baggerkubel von oben, Minibagger,
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5.3.

5.3.10.

5.3.20.

Minidumper, Rdttelplatte, Stampfer oder vergleichbaren
Kleingeraten, einschlieBlich Mehraufwand fiir eingeschrankte
Bewegungsfreiheit, haufiges Umsetzen der Gerate, behinderte
Verdichtung sowie erhdhter Zeitaufwand.

20,000 m*

Summe 5.2. Erdarbeiten

Grundleitungen

Vorbemerkungen

In diesem Titel sind die Rohrleitungen enthalten, die unter dem
Bauwerk innerhalb der Baugrube sowie innerhalb des
Bauwerks verlegt und ggf. einbetoniert werden. Da diese
unabhangig von den Rohrleitungen des Klaranlagengelandes
vorgezogen verlegt werden mussen, sind samtliche
Erschwernisse und Aufwendungen fir die separate Verlegung
sowie zusatzliche An- und Abfahrten in die Einheitspreise
einzurechnen.

Boden f. Rohrgraben I6sen, laden, transp., verw.

Boden fir Rohrgraben und Baugruben, innerhalb der
Baugrube, in Einzel- und Mehrfachleitungsgraben, profilgerecht
I6sen, ausheben, laden, transportieren und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuflihren. Kosten sind einzurechnen. Boden
und Fels, Homogenbereiche HB 1l / HB Il / HB IV gemaf
beigefiigtem Baugrundgutachten, einaxiale Druckfestigkeit bis
30 MPa, Bodenmaterial der Klasse BM-F3 gemalR EBV, ,
Abfallschlisselnummer 170504. Aushubtiefe bis 1 m,
abgerechnet wird ab Planum der Baugrube, Grabenbreite Uber
0,6 bis 1 m, Abrechnung Uber Mindestgrabenbreite gem. DIN
EN 1610, Geléandeneigung bis 1:4, Verbau wird gesondert
vergitet. Ausfihrung gemaR Zeichnung. Mengenermittlung
nach Aufmal an der Entnahmestelle.

20,000 m®*

Bodenaushub in Handschachtung

Boden auf besondere Anordnung des AG in Handschachtung
ausheben, einschlielllich aller Erschwernisse, als Zulage zu
den Aushubpositionen. Homogenbereiche HB | / HB Il / HB IlI.
Die Pos. entfallt bei Abrechnung Uber Erschwerniszulagen, bei
denen Handschachtung einzurechnen ist.
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5.3.30.

5.3.40.

5.3.50.

5.3.60.

Planum Grabensohle

Planum herstellen, fir Rohrgraben und Baugruben, zuldssige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Grabenbreiten geman
Aushubpositionen, Ausflihrung gemafl Zeichnung.

30,000 m*

Steinsand 0/3 mm, als Rohrbettung

Steinsand 0/3 mm, als Rohrauflager und -bettung gemaf DIN
EN 1610 in der erforderlichen Starke bzw. statischer
Berechnung profilgemalt einbauen und standfest verdichten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, natlrliche Gesteinskérnung,
lehm- und steinfrei, Feinkornanteil bis 0,063 mm max. 5 %,
Abrechnungsgrabenbreiten  sieche = Rohrgraben-Positionen.
Einzurechnen ist das sorgfaltige Unterstopfen der Leitungen
und Verdichten der Auflagerzwickel. Der Nachweis der
Verdichtung ist im Rahmen der Eigenuberwachung zu
erbringen. Die Kosten hierfir sind einzukalkulieren. Die
angelieferte Menge ist durch Original Liefer- und Wiegescheine
nachzuweisen.

5,000 m*

Steinsand 0/3 mm, als Fiillmaterial Leitungszone

Steinsand 0/3 mm, als Fillmaterial fur die Leitungszone
(Seitenverfullung, Abdeckung) gemdB DIN EN 1610
profilgerecht einbauen und standfest verdichten.
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, natlrliche Gesteinskdrnung,
lehm- und steinfrei, Feinkornanteil bis 0,063 mm max. 5 %,
Abrechnungsgrabenbreiten  siehe  Rohrgraben-Positionen.
Schichtdicke bis 30 cm Uber Rohrscheitel. Der Nachweis der
Verdichtung ist im Rahmen der Eigenliberwachung zu
erbringen. Die Kosten hierfir sind einzukalkulieren. Die
angelieferte Menge ist durch Original Liefer- und Wiegescheine
nachzuweisen.

Austauschmaterial, fiir Hauptverfiillung

Austauschmaterial in Leitungsgraben als Hauptverfiillung und
Baugruben in Lagen von max. 30 cm gem. DIN EN 1610
einbauen und standfest verdichten. Verdichtungsgrad bis 0,50
m unter Planum Dpr mind. 0,98.

Verdichtungsgrad ab 0,50 bis OK Planum Dpr mind. 1,0.
Material: gut verdichtungsfahiges, kornabgestuftes, nicht
bindiges, Bodenmaterial der Bodengruppen nach DIN 18196
GW, GI, GU, SW, Sl oder SU oder Recycling-Baustoff der
Materialkasse RC-1 gemaR EBV, Grofitkorn 63 mm.
Abrechnungsgrabenbreiten siehe Rohrgraben-Positionen.

Der Nachweis der Verdichtung ist im Rahmen der
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5.3.70.

5.3.80.

5.3.90.

Eigenliberwachung zu erbringen. Die Kosten hierfir sind
einzukalkulieren. Die angelieferte Menge ist durch Original
Liefer- und Wiegescheine nachzuweisen.

10,000 m®* L

Grundleitungen

Grundleitungen

- Entwéasserungsleitung Gebdude PVC DA 110

- Betriebswasserleitung PE SDR 11 DN 65 (DA 75/6,8)

Entwasserungsleitungen aus PVC
Entwasserungsleitungen aus PVC

Abwasserkanal DN/OD 110 PVC-U

Abwasserkanal aus PVC-U-Kanalrohren, homogene
Vollwandrohre, in Anlehnung an DIN EN 1401-1 mit
Doppelsteckmuffen und fest eingelegten FE-Dichtungen,
Nennweite DN/OD 110 mm, Bauldnge bis 3 m, Werkstoff
Polyvinylchlorid weichmacherfrei (PVC-U), hochabriebfest,
ohne Zusatz von Fillstoffen, Ringsteifigkeit mind. 12 kN/m?,
Wanddicke = 3,6 mm, farbliche Kennzeichnung je nach
Entwasserungssystem  Schmutzwasser  braun-orange /
Regenwasser blau, Einbaubedingungen Graben mit Verbau,
Grabentiefe bis 1,75 m, Verlegung gemall DIN EN 1610, in
Teillangen, Formstlicke werden Ubermessen. Trennschnitte,
Pass- und Gelenkstucke sowie Rohr- und Bauwerksanschlisse
sind einzurechnen. Ausflhrung gemal Zeichnung und
Herstellerangaben.

10,000 m

Mauerkragen fiir Rohre DN/OD 110 PVC-U

Mauerkragen fur Kanalrohre DN/OD 110 zur
druckwasserdichten Einbindung von Rohrleitungen mit glatter
Oberflache in WU-Betonkonstruktionen, Bodenplatte und
Wand, Spannbander aus Edelstahl, MPA-gepruft bis 5,0 bar,
Radonsicher gemaf FHRK Merkblatt MB 101,
methangasbestandig, WU-Richtlinie Beanspruchungsklasse 1
und 2, Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

4,000 St

Abzweig DN/OD 110/110 PVC-U

Abzweig DN/OD 110/110-45°, aus PVC-U, mit Steckmuffen,
einbauen, systemgebundenes Formstick, als Zulage zu dem
Rohrsystem DN/OD 110.

2,000 St

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 110 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

Gesamtbetrag
in EUR

5.3.100.

5.3.110.

5.3.120.

5.3.130.

5.3.140.

Bogen DN/OD 110, 15 bis 45° PVC-U

Bogen DN/OD 110, 15 bis 45°, aus Polyvinylchlorid
weichmacherfrei (PVC-U), mit Steckmuffe, einbauen,
systemgebundenes Formstiick, als Zulage zu dem Rohrsystem
DN/OD 110.

10,000 St .

Uberschiebmuffe DN/OD 110 PVC-U

Uberschiebmuffe DN/OD 110 aus Polyvinylchlorid
weichmacherfrei (PVC-U) einbauen, systemgebundenes
Formstiick, als Zulage zu dem Rohrsystem DN/OD 110.

2,000 St

Muffenstopfen DN/OD 110 PVC-U

Muffenstopfen DN/OD 110 aus Polyvinylchlorid
weichmacherfrei  (PVC-U) einbauen, systemgebundenes
Formstlck, als Zulage zu dem Rohrsystem DN/OD 110.

2,000 St

Anschluss an vorh. Kanal, DN 110

Anschluss von Abwasserkanal aus PVC-U DN/OD 110, an
vorh. Kanal DN 200 aus Steinzeug, Tiefe bis 3 m, vorh. Anlage
ist in Betrieb, einschl. erforderliche Handschachtung zur
Freilegung des Anschlussbereiches, Trennen der Leitung,
Abbruchmaterial aufnehmen, laden und einer Verwertung nach
Wahl des AN zufilhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101, Erforderliches Rohrmaterial
wird gesondert vergltet. Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

2,000 St

Ubergangskupplungen DN 110

Rohrkupplung mit DIBt-Zulassung zur variablen, stufenlosen
Verbindung von Abwasserrohren aus PVC-U DN/OD 110,
kreisrund und vorh. Abwasserrohren aus Steinzeug DN 100,
kreisrund, bestehend aus Rohrkupplung mit Dichtungskoérper
nach DIN EN 681-1, mit mehrfachem Doppeldichtprofil, Fixier-
und  Zentrierkorb, Farbe rot, aus  bruchstabilem,
hochschlagfesten Polyamid mit beidseitig integriertem
Bandflhrungskanal sowie vier Spannbandern aus nicht
rostenden Stahl mit jeweiliger Gegenbandeinlage und Click-
System, Montage mit Tangentialspanner zum gleichmaRigen
Anziehen der Rohrkupplung Uber den kompletten Umfang des
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Rohres, Funktionsprifung nach DIN 4060 und DIN EN 295-4,
nachgewiesene Dichtigkeit bis 2,5 bar Prufdruck als
Wasserinnendruck. Ausfiihrung gemaf Herstellerangaben.

2,000 St

5.3.150. Bodenablauf, Edelstahl, 2-teilig

Boden-/Deckenablauf DIN EN 1253-1 mit Geruchverschluss,
herausnehmbar, Anschluss DN 100, Gehause aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit Klebeflansch,
Abgang senkrecht, mit héhenverstellbarem Aufsatzstlick und
Rostrahmen mit Klebeflansch, Aufsatzstlick, Rostrahmen und
Gitterrost aus nichtrostendem Stahl, rutschhemmend,
Rost-/Plattenbreite tber 175 bis 200 mm, Rost-/Plattenlange
Uber 175 bis 200 mm, Klasse M 125, mit Eimer, Ausfihrung
gemal Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St

5.3.160. Lagesicherung vertikale Rohrfiihrung
Lagesicherung der vertikalen Rohrfiihrung von erdverlegten
Rohrleitungen aus Kunststoff bis DA 400, lotrechtes Ausrichten
und Fixieren der Leitungen gemal Planung, inklusive
erforderlicher Abstlitzungen und Halterungen nach Wahl des
AN, zulassige Abweichung von der Solllage +/- 1 cm.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

2,000 St e,
Betriebswasserleitungen aus PE
Betriebswasserleitungen aus PE
5.3.170. Druckrohr PE 100 RC Brauchwasser DN/OD 75 SDR 11

Druckrohr aus PE 100-RC (mit Schutzeigenschaften) DIN EN
12201-1 und DIN EN 12201-2 ohne Schutzmantel, fir
Brauchwasser, Zulassung nach DVGW-Regelwerk GW 335 A2,
DN/OD 75, SDR 11 (DA 75/6,8), in geraden Langen, mit glatten
Enden, Verlegung DIN EN 805, Regeliberdeckung 1,25 m,
Rohrverbindung durch Heizwendelschweilen,
Schweillverbindung wird gesondert vergutet, Verlegung in
Teillangen, Formstiicke werden Gbermessen. Trennschnitte und
Passstiicke sind einzurechnen. Ausfihrung gemal Zeichnung
und Herstellerangaben.

10,000 m

5.3.180. ElektroschweiBmuffe PE DN/OD 75 SDR 11
Elektroschweilmuffe aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilden, flr Druckrohrleitung aus PE
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100-RC, fur Brauchwasser, DN/OD 75, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St

5.3.190. Bogen bis 45° PE DN/OD 75 mit Muffen SDR 11
Bogen bis  45°, mit  Muffen, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Brauchwasser, DN/OD 75, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdréhten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemafl Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St
5.3.200. Bogen 90° PE DN/OD 75 mit Muffen SDR 11
Bogen 90°, mit Muffen, aus PE, zum

Heizelementmuffenschweil’en, fir Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fir Brauchwasser, DN/OD 75, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St

5.3.210. Endkappe PE DN/OD 75 mit Muffe SDR 11
Endkappe, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Brauchwasser, DN/OD 75, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdréhten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St

5.3.220. VorschweiBbund PE DN/OD 75 mit Losflansch SDR 11
Vorschweiflbund aus PE, zum Heizelementmuffenschweil3en,
fur Druckrohrleitung aus PE 100-RC, fiir Brauchwasser, DN/OD
75, SDR 11, mit bauaufsichtlicher Zulassung, mit Losflansch
aus PP (min. 30 % glasfaserverstarkt) mit Stahleinlage, UV-
resistent, Lochkreis PN 10 nach DIN 1696/4, mit
Stahlflachdichtung, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
aus Werkstoff 1.4571, Herstellung der wasserdichten
Rohrverbindung.  Ausfihrung gemal  Zeichnung und
Herstellerangaben.

2,000 St

5.3.230. Lagesicherung vertikale Rohrfiihrung
Lagesicherung der vertikalen Rohrflhrung von erdverlegten
Rohrleitungen aus Kunststoff bis DA 400, lotrechtes Ausrichten
und Fixieren der Leitungen gemaf Planung, inklusive

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 113 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

ABWASSERBESEITIGUNG

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

LV: 01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

erforderlicher Abstltzungen und Halterungen nach Wahl des
AN, zuladssige Abweichung von der Solllage +/- 1 cm.
Ausfihrung gemaf Zeichnung.

1,000 St s e

5.3.240. Absperren Anschlusssleitungen, fiir haltungsweise Dichtigkeitspriifung
Absperren der Anschlussleitungen einschl. Ein- und Ausbau der
Absperrelemente, bis DN 150, fur haltungsweise Durchfiihrung
der Dichtigkeitsprifung, Zugang vom Schacht oder Einbau
durch Steigrohr.

4,000 St s

Summe 5.3. Grundleitungen ~ ——

5.4. Betonarbeiten

Betonarbeiten
Es gelten die Vorbemerkungen von Titel 4.4 analog.

Betonbauqualititsklassen
Fir die Betonbauteile dieses Titels wurde gemafy DIN
1045-1000 die Betonbauqualitdtsklasse BBQ-E (erhdhte
Anforderungen) festgelegt.

Die  Einstufung erfolgte aufgrund der relevanten
Anwendungsfalle gemaf Tabelle 2:

o Sichtbetonklasse SB2
o WU-Konstruktionen, Beanspruchungsklasse 1
e ,raue“ und ,verzahnte® Arbeitsfugen

5.4.10. Uberwachung Betoneinbau UK2, anteilig

Uberwachung des Einbaus von Beton unter den Bedingungen
der Uberwachungsklasse (UK) 2 DIN 1045-3 durch eine
anerkannte Uberwachungsstelle fir die ausgeschriebenen
Betonarbeiten. In der Leistung enthalten ist die Herstellung von
Probewirfeln oder Zylindern auf der Baustelle zum Nachweis
der Druckfestigkeit, DIN EN 12350 und DIN EN 12390. Anzahl
nach DIN EN 12350-1, zusatzlich 3 Probekdrper zum Nachweis
der Wassereindringtiefe nach DIN EN 12390-8, ew<30 mm. Die
Probewdrfel sind gemaR dem Baufortschritt von einem
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anerkannten Institut prifen zu lassen, die Nachweise sind der
Bauuberwachung  jeweils  unverzilglich, unaufgefordert
vorzulegen.
1,000 psch
5.4.20. Qualitatssicherung Betoneinbau BBQ-E, anteilig

Ausfiuhrung der Qualitatssicherung gemafl den Anforderungen
der DIN 1045-1000 fur die Betonbauqualitatsklasse BBQ-E
(erhdhte Anforderungen) auf Grundlage der Vorgaben und
Unterlagen des Auftraggebers (AG).

Der Auftragnehmer (AN) hat die Eigenuberwachung vollsténdig
zu planen, zu organisieren, durchzufiihren und rechtssicher zu
dokumentieren. Zu den Leistungen gehdren insbesondere:
Einsatz von fachlich qualifiziertem Personal sowie die
Benennung und den Einsatz einer fachkundigen Person im
Sinne der DIN 1045-1000. Diese muss uber einen gultigen
Sachkundenachweis verfigen, der Nachweis ist dem AG vor
Baubeginn vorzulegen.

Benennung und Einsatz eines BBQ-Koordinators zur Steuerung
der Kommunikationsprozesse und die Zusammenfiihrung der
Fachbeitrage aller Beteiligten (Planung, Betonherstellung und
Bauausfiihrung).Erstellung eines detaillierten,
bauablaufbezogenen Betonbaukonzepts gemalf den
Anforderungen der BBQ-E. Das Konzept ist dem AG
spatestens 4 Wochen vor Beginn der Betonierarbeiten zur
Prifung und Freigabe vorzulegen. Anderungen wahrend der
Bauphase bedurfen einer erneuten schriftlichen Freigabe.
Uberwachung der Ausgangsstoffe, der Schalung, der
Bewehrung, des Einbaus (Betonage), der Verdichtung sowie
der Nachbehandlung. Durchfihrung aller vorgeschriebenen
Eigenprifungen nach dem Prifplan der DIN 1045-1000,
einschlielllich Probennahmen und Messungen (Konsistenz,
Frischbetontemperatur, Festigkeitsentwicklung).

Aktive Unterstitzung und Koordination bei der Probenahme
durch die externe Fremdiberwachung sowie Sicherstellung der
Zuganglichkeit der Bauteile fur Prifzwecke.

Erstellung einer zeitnahen und pruffahigen Dokumentation
(Qualitatssicherungsbericht). Samtliche Prifprotokolle und
Messwerte sind tagesaktuell zu fihren und dem AG bzw. der
Bauuberwachung auf Verlangen jederzeit vorzulegen.
Vorbereitung, Durchfiihrung und Dokumentation der Teilnahme
an allen notwendigen Fachgesprdchen mit dem AG, der
Bauuberwachung, dem Tragwerksplaner und der
Fremdiberwachung.

Mit der Vergltung sind alle Kosten fur Personal, externe
Pruflabore, Messgerate sowie die Erstellung samtlicher
Konzepte und Berichte abgegolten

1,000 psch
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5.4.30. Trennlage Folie D 0,3 mm 2-lagig

Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,3 mm, 2lagig, StéRe
tiberlappen, Breite Uberlappung 20 cm, auf Frostschutzschicht,
unter Sauberkeitsschicht. Abrechnung nach 2-lagig belegter
Grundflache. Ausfiihrung in Teilabschnitten gemafl Zeichnung.

100,000 M? .

5.4.40. Ortbeton Auffillung C 12/15

Ortbeton Auffiillung, obere Betonfliche waagerecht, als
unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN
1045-2, natiurliche  Gesteinskérnung, zur  Grindung,
Unterfangung, Ummantelung von Rohrleitungen, Ausfillung
des Arbeitsraumes, Verfillung von Hohlrdumen und zum
Ausgleich von Planumsunebenheiten, in Waagerechten und
Schragen, auf Anweisung des AG einbauen und verdichten.
Oberflache abziehen. Schalung wird gesondert vergitet.
Einbau in Teilmengen. Abrechnung nach Lieferschein.

5,000 m®* L

5.4.50. Sauberkeitsschicht Bodenpl. Rechengebaude
Ortbeton Sauberkeitsschicht, fir Bodenplatte Rechengebaude,
Untergrund waagerecht, obere Betonflache waagerecht, als
unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN
1045-2, natiirliche Gesteinskérnung, Dicke 10 cm, Uberstand
Bauteil 10 cm, Ausfiihrung gemal Zeichnung. Betonmenge ist
mit Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

60,000 m*> L

5.4.60. Sauberkeitsschicht Bereich AuBenwand Rechengebaude
Ortbeton  Sauberkeitsschicht, fir Bereich AuRenwand
Rechengebaude, Untergrund waagerecht, obere Betonflache
waagerecht, als unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN
EN 206, DIN 1045-2, natirliche Gesteinskdrnung, Dicke 10 cm,
Uberstand Bauteil 10 cm, Ausfilhrung gemaR Zeichnung.
Betonmenge ist mit Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

20,000 m* e

5.4.70. Sauberkeitsschicht Bodenpl.Schaltraum
Ortbeton Sauberkeitsschicht, flir Bodenplatte Bedienpodest,
Untergrund waagerecht, obere Betonflache waagerecht, als
unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN
1045-2, natiirliche Gesteinskérnung, Dicke 10 cm, Uberstand
Bauteil 10 cm, Ausfiihrung gemal Zeichnung. Betonmenge ist
mit Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

10,000 m> s
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5.4.80.

5.4.90.

5.4.100.

Beton mit Schalung, Bodenpl. Rechengebaude

Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Bodenplatte
Rechengebaude einbringen, verdichten, ebenflachig abziehen
und abreiben, Grundriss gemal Zeichnung, gerinneseitige
Bauteilkante entsprechend dem Verlauf des bestehenden
Rechengerinnes  ausgebildet,  Untergrund  waagerecht,
Betonoberflache waagerecht. Bauteildicke 30 cm, Bauteillange
bis ca. 10,00 m, Bauteilbreite bis ca. 8,00 m.

Normalbeton C 25/30 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, natiirliche
Gesteinskérnung, Expositionsklassen XC2, Feuchtigkeitsklasse
WF. Beton mit hohem Widerstand gegen eindringendes
Wasser, max. W/Z-Wert 0,6, Grof3tkorn 32 mm,

Beton in umlaufender Schalung, Schalungshaut fir
Betonflachen ohne Anforderung. Die sichtbaren
Bodenoberflaichen sind maschinell zu glatten, einschl.
Herstellen der Aussparungen, Rundungen, Vorspriingen und
Abschragungen. Ausfiihrung gemal Zeichnung, unter den
Bedingungen der Uberwachungsklasse 2. Die eingebaute
Betonmenge ist mit Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

25,000 m* L

Gemal Position 5.4.80.

Beton mit Schalung, Bodenpl. Bereich AuBenwand
gem. Zeichnung Bereich AuRenwand und Gerinne
Abm. ca. 1,30 x 6,20 m Bauteildicke 0,30 m

3,000 m* L

Beton mit Schalung, Bodenpl. Schaltraum

Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Bodenplatte,
Bodenplattenversprung  einbringen, verdichten, ebenflachig
abziehen und abreiben, Grundriss gemall Zeichnung,
gerinneseitige Bauteilkante entsprechend dem Verlauf des
bestehenden  Rechengerinnes  ausgebildet,  Untergrund
waagerecht, Betonoberflache waagerecht. Bauteildicke 30 cm,
Bauteillange ca. 3,50 m, Bauteilbreite ca. 2,60 m

Normalbeton C 25/30 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, natiirliche
Gesteinskérnung, Expositionsklassen XC2, Feuchtigkeitsklasse
WF. Beton mit hohem Widerstand gegen eindringendes
Wasser, max. W/Z-Wert 0,6, GroRtkorn 32 mm,

Beton in umlaufender Schalung, Schalungshaut fir
Betonflachen ohne Anforderung. Die sichtbaren
Bodenoberflaichen sind maschinell zu glatten, einschl.
Herstellen der Aussparungen, Rundungen, Vorspriingen und
Abschragungen. Ausfiihrung gemal Zeichnung, unter den
Bedingungen der Uberwachungsklasse 2. Die eingebaute
Betonmenge ist mit Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

3,000 m* L
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5.4.110.

5.4.120.

5.4.130.

Beton mit Schalung, AuBenwiande Rechengebaude

Beton mit Schalung herstellen, Bauteil AuRenwande,
einbringen, verdichten, ebenflachig abziehen und abreiben,
Schalungsgrundriss gerade, Untergrund waagerecht,
Betonoberflache waagerecht, Bauteildicke 25 bis 30 cm,
Bauteilhohe tber 1 bis 1,5m,

Normalbeton C 25/30 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, natiirliche
Gesteinskérnung, Expositionsklassen XC3, Feuchtigkeitsklasse
WF. Beton mit hohem Widerstand gegen eindringendes
Wasser, max. W/Z-Wert 0,6, GréRtkorn 16 mm,

Beton in zweiseitiger Schalung, abschnittsweise mit
Abschalelementen. Schalungshaut geeignet fir sichtbar
bleibende Betonflachen, Klasse SB 2, Sté3e und Ankerstellen
geordnet, mit Dreikantleisten flur gefaste Betonkanten,
Schalungsankersystem mit Hulllrohren aus Faserzement mit
mittiger Wassersperre, Verschluss der Ankerstellen durch
Faserzementstopfen, Ankerstellen bundig, einschl. Herstellen
der  Aussparungen, Rundungen, Vorspriingen und
Abschragungen.  Ausfihrung gemall  Zeichnung, in
Teilabschnitten, unter den Bedingungen der
Uberwachungsklasse 2. Die angelieferte Einbaumenge ist mit
Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

Beton mit Schalung, Ringbalken

Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Ringbalken, einbringen,
verdichten, ebenflachig abziehen und abreiben, Untergrund
waagerecht, Oberflache waagerecht, Querschnitt rechteckig,
Bauteilhdhe 25 cm, Bauteilbreite 24 cm

Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche
Gesteinskornung, Expositionsklassen XC1, max. W/Z-Wert 0,6,
Grofitkorn 16 mm.

Beton in  zweiseitiger Schalung. Schalungshaut fir
Betonflachen ohne Anforderung, StélRe und Ankerstellen
geordnet, einschl. Herstellen der Aussparungen, Rundungen,
Vorspringen und Abschragungen, Arbeitshdhe bis 4 m,
Ausflihrung gemafy Zeichnung, in Teilabschnitten, unter den
Bedingungen der Uberwachungsklasse (UK) 2. Die angelieferte
Einbaumenge ist mit Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

5,000 m®* L

Beton mit Schalung, Stiirze

Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Stlirze einbringen,
verdichten, ebenflachig abziehen und abreiben, Untergrund
waagerecht, Oberflache waagerecht, Querschnitt rechteckig,
Bauteilhéhe bis 50 cm, Bauteilbreite bis 30 cm,

Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche
Gesteinskérnung, Expositionsklassen XC1, max. W/Z-Wert 0,6,
Groftkorn 16 mm,
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5.4.140.

5.4.150.

5.4.160.

5.4.170.

Beton in dreiseitiger Schalung. Schalungshaut fiir Betonflachen
ohne Anforderung, StéRe und Ankerstellen geordnet, einschl.
Herstellen der Aussparungen, Rundungen, Vorspriingen und
Abschragungen. einschl. Traggerist Bemessungsklasse A,
Hohe Abstlitzung bis 3,5 m. Aufstellebene Abstiitzung
waagerecht, Ausfiihrung gemaR Zeichnung, in Teilabschnitten,
unter den Bedingungen der Uberwachungsklasse (UK) 2. Die
angelieferte Einbaumenge ist mit Original-Lieferscheinen
nachzuweisen.

3,000 m®* L

Dammschicht in Schalung XPS D 80mm

Dammschicht in Schalung fir Ringanker, Stirze, Stitzen,
Deckenrander, aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
Dammeschichtdicke 80 mm, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,030 W/(mK), Nennwert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,029 W/(mK), Baustoffklasse DIN
4102-1 B1 (schwerentflammbar), als Platten,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, mittlere
Druckbelastbarkeit - dm, einlegen in die Schalung, in
Teilflachen, einschl. Befestigung mit nichtrostenden Ankern,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

10,000 m>

Glatten Betonoberflache, von Hand

Glatten der Frischbetonoberflache, an der Oberseite
waagerechter Bauteile, von Hand, mit Grenzwerten fir
Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 3.

10,000 m?

Betonstabstahl BSt B500A

Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
fur die ausgeschriecbenen Bauwerke aus Ortbeton, alle
Durchmesser, alle Langen, nach Bewehrungsplan ablangen,
biegen und einbauen, alle Kreuzungsstellen mit Bindedraht
knipfen, einschlieBlich  Verlegung der erforderlichen
Abstandhalter. Die Abrechnung erfolgt nach Stahlliste.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

Betonstahlmatten BSt 500A, Lagermatten

Bewehrung aus Betonstahimatten B500A DIN 488-1, DIN
488-4, als Lagermatte, fiir die ausgeschriebenen Bauwerke aus
Ortbeton, alle Durchmesser, alle Langen, nach
Bewehrungsplan ablangen, biegen und einbauen, alle
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Kreuzungsstellen mit Bindedraht knlipfen, einschlielich
Verlegung der erforderlichen Abstandhalter. Die Abrechnung
erfolgt nach Stahlliste. Ausflihrung gemaf Zeichnung.

2,500 10 i e

5.4.180. Unterstiitzungskoérbe
Unterstitzungskdrbe gemafl Anforderungen des DBV e.V.
Unterstitzungshdéhe 15 cm fur die Lagerung der oberen
Bewehrungslage der Bodenplatte, Aufstandsflache ist untere
Bewehrungslage

5.4.190. Einzelabstandhalter aus Faserbeton

Einzelabstandhalter aus Faserbeton flir die waagerechte
Bewehrung. Einzelabstandhalter fur eine
Bewehrungsiiberdeckung von 40 mm, Auflager st
Betonsauberkeitsschicht, Abstandhalter far untere
Bewehrungslage der Bodenplatte, Abstandhalter nach
Anforderungen des DBV e.V., erhohte Anforderungen an die
Tragfahigkeit  und Kippstabilitat, Hoher = Wasserein-
dringwiderstand, Verwendung von 4 Stiick pro Quadratmeter

90,000 M? s e

5.4.200. Riickbiegeelem. B 220 mm 2 reihig D 12 mm Abst. 100 mm

Verwahrkasten/Bewehrungs-Ruckbiegeelement aus  Stahl,
verzinkt, mit bauaufsichtlicher Zulassung, Breite 220 mm, 2-
reihig, Stabdurchmesser 12 mm, Stababstand 100 mm, einschl.
Entfernen des Gehausedeckels und Ruckbiegen
Anschlussbewehrung nach dem Ausschalen, fur AulRenwand
aus Ortbeton, Einbau waagerecht, Arbeitshéhe bis 5 m.
Ausfihrung gemaf Herstellerangaben und Zeichnung.

10,000 M s e

5.4.210. Bewehrungsanschluss, Klebeanker D 10-16 mm
Bewehrungsanschluss aus Betonstabstahl DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser 10 bis 16 mm, mittlere Ankerlange uber
0,2 bis 0,3 m, mit bauaufsichtlicher Zulassung, kraftschlissig,
Klebeanker, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, fir Bauteile
aus Ortbeton, Arbeitshéhe bis 3,5 m, einschl. Traggerust
Bemessungsklasse A, Ausflihrung gemaR Zeichnung.

140,000 St .

5.4.220. Fugenblech, innenliegend, Wand/Wand
Fugenblech fur vertikale Arbeitsfuge, Wand/Wand, aus
Stahlblech, zweiseitig beschichtet, Beanspruchung durch
drliickendes Wasser von innen/auften, mit bauaufsichtlicher
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5.4.230.

5.4.240.

5.4.250.

5.4.260.

Zulassung, bestandig gegenuber Abwasser, mit Haltebiigeln,
StoRlberlappung, StoRe durch Zusammendriicken mit
Lagesicherung durch Stol3klammern. Blechbreite 167 mm
Mindesteinbindetiefe: 30 mm. Das Fugenblech ist mit dem
Abschalelement fiir die Arbeitsfuge Wand/Wand einzubauen.
Wandhohe bis 5 m, Ausfiihrung gemaR Herstellerangaben und
Zeichnung.

Abschalelement Wand/Wand

Abschalelement aus konstruktiv verstarktem Streckmetall, fir
Arbeitsfuge Wand/Wand, @ mit  Verzahnungsfuge und
Fugenblech-Korb. Wandhdhe bis 5 m, Wandstarke 25 bis 30
cm, Einbaubreite nach Herstellervorgaben passend zum
Fugenblech der Arbeitsfuge Wand/Wand. Ausfihrung gemaf
Herstellerangaben und Zeichnung. Das Freilegen der
Verzahnung von Betonresten nach der Betonage ist
einzurechnen.

Arbeitsfugen vorschlammen

Arbeitsfugen mit einer hierflr zugelassenen mineralischen Haft-
und Dichtungsschlamme nach Herstellerangaben
vorschlammen, Ausfiihrung in Teilabschnitten.

3,000 m L

Injektionsschlauchsystem

Injektionsschlauchsystem,  mehrfach  verpressbar, zum
Abdichten von Arbeitsfugen und Rohrdurchfihrungen
wasserundurchldssiger Bauwerke aus Beton, fir Dichtstoff
Polyurethan-Harz, einschl. systemgebundenem Zubehor in
Teilabschnitten verlegen und aus der Fuge herausflhren.
Erzeugnis im System geprift. Arbeitshéhe bis 5 m. Ausfihrung
gemal Herstellerangaben und Zeichnung.

Verpressarbeiten

Verpressarbeiten des Injektionsschlauchsystems mit
Polyurethan-Harz. Einzurechnen ist die Stellung des Personals,
der Verpressgerate mit Zubehdr und ein Harzverbrauch von
0,10 kg/m. Erzeugnis im System gepriift. Arbeitshdhe bis 5 m.
Abrechnung nach Aufmall der verpressten Fugenlange.
Ausfihrung gemal Herstellerangaben.

25000 m s
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5.4.270.

5.4.280.

5.4.290.

5.4.300.

5.4.310.

5.4.320.

Aussparungen herstellen, Einzelfl. bis 1 gm Bodenpl, rechteckig
Offnungen und Aussparungen in Bodenplatte aus Stahlbeton,
nach Zeichnung anlegen und herstellen, Aussparungstiefe Uber

20 bis 30 cm, EinzelgréRe der Aussparung Uber 0,5 bis 1 gm,
Aussparungsform rechteckig, sichtbar bleibende Betonflachen
Klasse SB 2, gefaste Betonkanten.

1,000 St

Aussparungen herstellen, Einzelfl. bis 1 gm Deckenpl, rechteckig
Offnungen und Aussparungen in Deckenplatte aus Stahlbeton,

nach Zeichnung anlegen und herstellen, Aussparungstiefe iber

25 bis 45 cm, EinzelgréRe der Aussparung uber 0,5 bis 1 gm,
Aussparungsform rechteckig, sichtbar bleibende Betonflachen
Klasse SB 2, gefaste Betonkanten.

1,000 St

Aussparungen herstellen, Einzelfl. bis 20 gm Wand, rechteckig
Offnungen und Aussparungen in Wanden aus Stahlbeton, nach
Zeichnung anlegen und herstellen, Aussparungstiefe Uber 20
bis 30 cm, EinzelgroRe der Aussparung Uber 15 bis 20 gm,
Aussparungsform rechteckig, sichtbar bleibende Betonflachen
Klasse SB 2, gefaste Betonkanten.

1,000 St

Aussparungen herstellen, Einzelfl. bis 5 gm Wand, rechteckig
Offnungen und Aussparungen in Wanden aus Stahlbeton, nach
Zeichnung anlegen und herstellen, Aussparungstiefe ber 20
bis 30 cm, Einzelgrof’e der Aussparung Uber 2,5 bis 5 gm,
Aussparungsform rechteckig, sichtbar bleibende Betonflachen
Klasse SB 2, gefaste Betonkanten.

1,000 St

Aussparungen herstellen, Einzelfl. bis 2,5 qm Wand, rechteckig
Offnungen und Aussparungen in Wanden aus Stahlbeton, nach
Zeichnung anlegen und herstellen, Aussparungstiefe Uber 20
bis 30 cm, EinzelgrolRe der Aussparung Uber 1 bis 2,5 gm,
Aussparungsform rechteckig, sichtbar bleibende Betonflachen
Klasse SB 2, gefaste Betonkanten.

1,000 St

Aussparungen herstellen, Einzelfl. bis 1 qm Wand, rechteckig
Offnungen und Aussparungen in Wanden aus Stahlbeton, nach
Zeichnung anlegen und herstellen, Aussparungstiefe tiber 20
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5.4.330.

5.4.340.

5.4.350.

5.4.360.

5.4.370.

bis 30 cm, EinzelgroRe der Aussparung uber 0,5 bis 1 gm,
Aussparungsform rechteckig, sichtbar bleibende Betonflachen
Klasse SB 2, gefaste Betonkanten.

1,000 St

Aussparungen herstellen, Einzelfl. bis 0,5 gm Wand, rechteckig
Offnungen und Aussparungen in Wanden aus Stahlbeton, nach
Zeichnung anlegen und herstellen, Aussparungstiefe Uber 20
bis 30 cm, EinzelgréRe der Aussparung Uber 0,25 bis 0,5 gm,
Aussparungsform rechteckig, sichtbar bleibende Betonflachen
Klasse SB 2, gefaste Betonkanten.

1,000 St .

Aussparungen schliefen, Einzelfl. bis 0,5 gm Wand, rechteckig
Offnungen und Aussparungen schlieBen, Ausfihrung in
Wandflache, aus Beton, mit Beton, C 25/30 DIN EN 206, DIN
1045-2, EinzelgroRe Uber 0,25 bis 0,5 gm, Tiefe Uber 20 bis 30
cm, Arbeitshoéhe bis 1,5 m, Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

1,000 St

Rohre und Bauteile einsetzen, bis DN 300

Rohre und Bauteile vor dem Betonieren in die
Schalung/Bewehrung einsetzen, nach Wahl des AN befestigen,
einbetonieren und nach dem Betonieren reinigen, in
Bodenplatten, Wanden und Deckenplatten, Bauteilstarke tber
20 bis 30 cm, Rohre und Bauteile Gber DN 200 bis DN 300,
zulassige Abweichung von der Solllage +/- 1 cm. Ausfuhrung
gemal Zeichnung.

1,000 St

Rohre und Bauteile einsetzen, bis DN 200

Rohre und Bauteile vor dem Betonieren in die
Schalung/Bewehrung einsetzen, nach Wahl des AN befestigen,
einbetonieren und nach dem Betonieren reinigen, in
Bodenplatten, Wanden und Deckenplatten, Bauteilstarke tber
20 bis 30 cm, Rohre und Bauteile Gber DN 100 bis DN 200,
zulassige Abweichung von der Solllage +/- 1 cm. Ausfiihrung
gemalf Zeichnung.

1,000 St

Rohre und Bauteile einsetzen, bis DN 100

Rohre und Bauteile vor dem Betonieren in die
Schalung/Bewehrung einsetzen, nach Wahl des AN befestigen,
einbetonieren und nach dem Betonieren reinigen, in
Bodenplatten, Wanden und Deckenplatten, Bauteilstarke tUber
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5.4.380.

5.4.390.

5.4.400.

5.4.410.

5.4.420.

20 bis 30 cm, Rohre und Bauteile bis DN 100, zulassige
Abweichung von der Solllage +/- 1 cm. Ausfliihrung geman
Zeichnung.

1,000 St

FF-Stiick DN 250 Edelstahl

Wanddurchfuhrung, FF-Stick DN 250 aus Edelstahl, Werkstoff
1.4571, mit Mauerkragen, beidseitiger Anschlussflansch,
Flanschbohrungen PN 10 mit Gewindehllsen zum Anschluss
von Edelstahl- oder PE Rohrleitungen, Lange 300 mm.

1,000 St ..

Bodendurchfiihrung DN/OD 160

Bodendurchfiihrung PVC-U DN/OD 160, mit bauaufsichtlicher
Zulassung, aus form- und druckstabilem Vollwandmaterial fir
den Einbau fir Bodenplatte aus wasserundurchlassigem
Ortbeton, mit druckwasserdichter umlaufender Vierstegdichtung
mit kraftschllissiger Verbindung zum Vollwandrohr mit einseitig
angeformter Steckmuffe, Lange Bauteil bis 50 cm, Ausfiihrung
gemalf Herstellerangaben.

3,000 St

Bodendurchfiihrung DN/OD 110

Bodendurchfiihrung PVC-U DN/OD 110, mit bauaufsichtlicher
Zulassung, aus form- und druckstabilem Vollwandmaterial fir
den Einbau fir Bodenplatte aus wasserundurchldssigem
Ortbeton, mit druckwasserdichter umlaufender Vierstegdichtung
mit kraftschlissiger Verbindung zum Vollwandrohr mit einseitig
angeformter Steckmuffe, Lange Bauteil bis 50 cm, Ausfiihrung
gemal} Herstellerangaben.

5,000 St .

Wanddurchfiihrung DN 150

Wanddurchfiihrung PVC-U DN 150, mit amtlichem Prifzeugnis,
aus form- und druckstabilem Vollwandmaterial flir den Einbau
in  WU-Wande mit druckwasserdichter  umlaufender
Vierstegdichtung mit  kraftschlissiger Verbindung zum
Vollwandrohr mit einseitig angeformter Steckmuffe zum
Anschliefen von KG-Rohren bis DN 150, Wandstarke 30 cm.

3,000 St

Dichtpackung DN 150
Dichtpackung DN 150, mit druckdichten Verschlussdeckeln, fir
den gas- und wasserdichten Anschluss von
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5.4.430.

5.4.440.

5.4.450.

Systemabdichtungen fiir Kabel und Kabelschutzrohre DA 110,
einschl. Zubehorteilen fir Paketbildung durch Rahmensystem,
Wandstarke 30 cm.

10,000 St .

Boden-/Wanddurchfiihrungen

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die Erstellung von
Boden- und Wandurchfiihrungen von Rohrleitungen ins
Technikgebaude

Bodendurchfihrungen durch Bodenplatte d = 25 cm
Wandduchfuhrung durch Mauerwerk d = 36,5 bzw. 24 cm

Bodenablauf befahrbar

einteilig, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Material mind.
3 mm, Einlauf @ mind. 220 mm, komplett herausnehmbarer
Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit
Gitterrostabdeckung aus Edelstahl, mit Randeinlaufschlitz,
befahrbar, Ablauf DN 100 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und
passiviert, Bauhéhe ca. 30 cm, einschlieRlich Betonunterbau
und Ummantelung sowie Anschluss an die Grundleitung.

1,000 St

Kabelleerrohre bis DA 160 einbetonieren

Kabelleerrohre in kurzen Teilsticken fur Kabeldurchfihrung in
Wanden und Decken aus Stahlbeton horizontal, waagerecht
oder diagonal mit einbetonieren bzw. in Mauerwerk einmauern,
einschliellich  aller Erschwernisse fur Schalung und
Lagesicherung. Das Schneiden der Rohre bzw. der Verschnitt
ist in den EP einzurechnen. Teilldangen mit bis zu 100 cm
Lange, aulRenwandbiindige Muffe. Durchmesser bis DA 160,
Rohr KG-Rohr PVC-U, SN 8, Rohre mit Mauerkragen und
aulenseitiger Besandung.

5,000 St

Betonflachen nachbehandeln

Betonflachen nachbehandeln. Die Frischbetonflachen sind
sofort nach dem Betonieren bzw. Ausschalen gegen
Austrocknen und Abklhlen mittels Thermofolie zu sichern. Die
Folien sind so anzubringen, dall ein Luftspalt zwischen
Oberflache und Folie verbleibt. Die Folien missen die freien
Betonoberflachen umschlieflen, sie sind an den Stolen
ausreichend zu Uberlappen und so zu befestigen, dass eine
Verschiebung bei jeder Witterung ausgeschlossen ist. Bei den

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 125 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.4.460.

5.5.

Wanden ist darauf zu achten, dal keine Kaminwirkung
entsteht. Nachbehandlungsdauer nach DIN 1045-3 sowie den
Richtlinien des Deutschen Ausschusses flir Stahlbeton.

90,000 m*> .

Abdichtung erdberiihrter Bauteile, Bodenplatte

Abdichtung erdberihrter Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN
18533-2, gegen nichtdriickendes Wasser, Polymerbitumen-
Schweilbahn PYE - PV 200 S5 mit Polyestervlieseinlage 250
g/m2, Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 BA (Bahn fir
Bauwerksabdichtung), Untergrund Beton, horizontal, mit
systemgebundenem Voranstrich, mit Uberdeckten StoR3en im
Schweillverfahren aufbringen, mit umlaufendem
Wandanschluss bis 20 cm hoch, Uberstand nach Estricheinbau
kirzen. Schutzschicht aufbringen und entfernen. Ausfiihrung
gemal} Herstellerangaben.

90,000 m* .

Summe 5.4. Betonarbeiten

Mauerarbeiten

Vorbemerkungen

Brandschutzanschlisse von gemauerten Wanden an samtliche
Betonbauteile werden mittels Anker in jeder 3. Schicht gegen
Abreif’en gesichert. Soweit die gemauerten Wande als
Ausfachungen (nichttragend) bis unter die Betondecke gefiihrt
werden, ist die Passschicht erst spater auszufiihren, um
Rissebildungen zu vermeiden. Die zur Verarbeitung
kommenden Steine missen den Giitebestimmungen der DIN
106 und 18 151 entsprechen. Auf der Baustelle ist
nachzuweisen, dass das Material den Normenanforderungen
genugt. Der Nachweis ist erbracht, wenn die Steine aus
Werken stammen, deren Erzeugnisse durch eine
Gltegemeinschaft Uberwacht werden, oder wenn ein im
Rahmen eines laufenden Giteliberwachungs- vertrages
ausgestelltes gultiges Prifzeugnis vorliegt. Die Steine

mussen vor Bodenfeuchtigkeit und Witterungseinfliissen
geschutzt werden.

Mauerwerk der AuRen- und Innenwéande ist mittels besandeter
Bitumenbahn gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schiitzen. Bei
Verwendung von waserabweisenden Mitteln im Mortel sind die
Verarbeitungsvorschriften der Herstellerfirmen zu beachten. Es
sind Meterrisse, umlaufend und an den von der ortlichen
Bauleitung fiir erforderlich gehaltenen Stellen in Olkreide ohne
besondere Vergltung anzulegen. In den einzelnen Positionen
sind auch solche Materialien enthalten, die erst nach Rohr- und
sonstigen Montagen bzw. nach Erstellung oder Einbau anderer

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 126 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.5.10.

5.5.20.

5.5.30.

Teile errichtet oder fertig gemauert werden koénnen. Eine
besondere Verglitung hierfir erfolgt nicht. In die Einheitspreise
sindaulRerdem folgende Leistungen einzukalkulieren: das
Herstellen von Laibungen, Anschlagen, Fensterpfeilern,
Tarpfeilern, Pfeilern, Vorlagen, Nischen,besonderen
Aufwendungen fir das Herstellen von Aussparungen fir
Installationszwecke, etc. Liefern und Vorhalten der
erforderlichen Gerliste, Nottreppen, Schutzschalungen sowie
die laufende Unterhaltung und Uberwachung wahrend der
gesamten Bauzeit bis zum Entfernen derselben nach
Genehmigung der Baliberwachung.

Uber die Nebenleistungen der VOB gilt:

In den Einheitspreisen der nachfolgenden Positionen sind die
Kosten fir Baustoff, Bauteile und Leistungen bis zur
Fertigstellung der Mauerarbeiten einzurechnen. Der AN hat die
baulichen Voraussetzungen eigenverantwortlich zu prufen.

AuBen-Mauerwerk D 30 cm

Mauerwerk nach bauaufsichtlicher Zulassung, der Au3enwand,
Plan-Hohlblock aus Leichtbeton DIN EN 771-3 in Verbindung
mit DIN 20000-403 oder nach bauaufsichtlicher Zulassung, Hbl-
P, Festigkeitsklasse 2, Rohdichteklasse 0,45,

Mauerwerksdicke 30 cm, Dinnbettmdrtel M 10 DIN 18580 oder
DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2,
Warmeleitfahigkeit Lambda R 0,1 W/mK), 12 DF
(247/300/248), Arbeitshbhe bis 4 m, einschl. Traggerust
Bemessungsklasse A, Ausfihrung gemafly Zeichnung und
Herstellerangaben.

150,000 m?

Innen-Mauerwerk D 17,5 cm
Innen-Mauerwerk D 17,5 cm

Mauerwerk nach bauaufsichtlicher Zulassung, Innenwand,
Plan-Hohlblock aus Leichtbeton DIN EN 771-3 in Verbindung
mit DIN 20000-403 oder nach bauaufsichtlicher Zulassung, Hbl-
P, Festigkeitsklasse 2, Rohdichteklasse 0,45,

Mauerwerksdicke 17,5 cm, Dunnbettmoértel M 10 DIN 18580
oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2,
Warmeleitfahigkeit,

Arbeitshdhe bis 5 m, einschl. Traggeriist Bemessungsklasse A,
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

15,000 m? L

Waagerechte Abdichtung

Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit gemafly DIN
18533 Klasse W4-E mit Mauersperrbahn mit
Querkraftiibertragung in der Abdichtungsebene in Wanden aus
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Mauerwerk mit 20 cm Stol3liberdeckung, lose Uberlappt
herstellen, Bitumen-Dachdichtungsbahn G 200 DD mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Verbreiterung fir Anschluss an
Bodenabdichtung 15 cm, innenseitig. Breite Mauerwerk 30 cm.

35,000 m e

5.5.40. Offnungen im Mauerwerk 1,51/1,01m
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern, im Mauerwerk als
Fensteréffnung, in AuRenwanden, lichte Breite/ Héhe 1,51 /1,01
m, Wanddicke bis 30 cm, Ausfihrung geman Zeichnung.

1,000 St

5.5.50. Offnungen im Mauerwerk 2,26/1,01m
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern, im Mauerwerk als
Fenster6ffnung, in Aulenwanden, lichte Breite / Héhe 2,26/1,01
m, Wanddicke bis 30 cm, Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

1,000 St

5.5.60. Offnungen im Mauerwerk 1,01/1,01m
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern, als Fensterdffnung,
im Mauerwerk, in Aulienwanden, lichte Breite / Héhe 1,01/ 1,01
m, Wanddicke bis 30 cm, Ausfihrung geman Zeichnung.

2,000 St

5.5.70. Offnungen im Mauerwerk1,26/2,26 m
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern, im Mauerwerk, in
AulRenwanden, lichte Breite / Hohe 1,26 / 2,26 m, Wanddicke
bis 30 cm, Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

2,000 St

5.5.80. Offnungen im Mauerwerk bis 0,5 m?
Herstellen von Offnungen beim  Aufmauern, als
Luftungsoffnung, im Mauerwerk, in Innenwanden, bis 0,5 m?
Wanddicke bis 30 cm, Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

3,000 St

5.5.90. Abgleichen Mauerwerk Giebelanschl. geneigt
Abgleichen des Mauerwerks von Giebelabschlissen, geneigt,
durch Anpassen der Steine und mit Moértel MG ll, Breite der
Abgleichflache bis 30 cm. Ausfiihrung gemaR Zeichnung.

16,000 m
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5.5.100. Abgleichen Mauerwerk traufseitiger Abschl., geneigt

Abgleichen des Mauerwerks von ftraufseitigen oberen
Abschliissen zwischen Ringanker und Dachkonstruktion,
geneigt, durch Anpassen der Steine und mit Moértel M 10, Breite
der Abgleichflache tber 17,5 bis 24 cm, Ausfiihrung geman
Zeichnung.

22,000 M e e

5.5.110. Pfette ausmauern
Pfette ausmauern mit Hohlblocksteinen aus Leichtbeton DIN
EN 771-3 in Verbindung mit DIN 20000-403 oder nach
Zulassung, Hbl, einschl. Sperrpappe zwischen Mauerwerk und
Holz, Dicke der Ausmauerung uber 11,5 bis 24 cm, Hohe bis
12,5 cm, Ausflihrung gemaf Zeichnung.

22,000 M L

5.5.120. Pfette einmauern
Pfette einmauern mit Hohlblocksteinen aus Leichtbeton DIN EN
771-3 in Verbindung mit DIN 20000-403 oder nach Zulassung,
Hbl, einschl. Sperrpappe zwischen Mauerwerk und Holz, Pfette
B/H 16/32 cm kraftschlissig einmauern. Ausfiihrung gemaf
Zeichnung.

6,000 St s

5.5.130. Durchbriche im MW

Durchbruch herstellen, aus Mauerwerk aus Leichtbeton, ohne
Bekleidungen und Beschichtungen, Einzel6ffnung tGber 400 bis
500 cm2, Tiefe Gber 20 bis 30 cm, Hilfsschnitte werden nicht
gesondert vergutet, Abbruch von Hand/mit handgeflihrten
Kleingeraten, Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks, Ausfiihrung
im Erdgeschoss, Arbeitshdhe bis 4 m,

Abbruchstoffe (AVV 170101) laden und einer Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Kosten sind einzurechnen.

5,000 St s

5.5.140. Aussparungen und Verteilerschlitze im MW

Aussparungen und Verteilerschlitze, im Mauerwerk aus
Kalksandstein nachtraglich stemmen. Schlitzbreite bis 25 cm,
Schlitztiefe bis 15 cm, Abbruch von Hand/mit handgefihrten
Kleingeraten, Ausfihrung innerhalb des Bauwerks, Ausflihrung
im Erdgeschoss, Arbeitshohe bis 4 m, Abbruchstoffe (AVV
170101) laden und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren. Kosten sind einzurechnen.

10,000 M s e

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 129 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

Projekt: 26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..
LV: 01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5.5.150. Schlitze schlieBen
Schlitze nach erfolgter Verlegung der Installation mit Glaswolle
ausfullen, mit Streckmetall Uberdecken und mit Mbortel
auspressen und bindig schlief3en, Breite bis 25 cm, Tiefe bis
15 cm, Arbeitshdhe bis 4 m.
10,000 M s e
5.5.160. Putzglattstrich Laibung B 30 cm D 2-5mm
Glattstrich Putz vor Fenster-/Fensterbankeinbau, auf Laibung,
aullen, Breite Leibung '24' cm, ausgleichen mit Kalkzement-
Putzmértel, Dicke Uber 2 bis 5 mm, Untergrund
Leichtbetonmauerwerk.
45,000 M L e
5.5.170. Abdichtung gegen nichtdriickendes Wasser
Abdichtung des Mauerwerks im Sockelbereich gegen
nichtdrickendes Wasser gemaf DIN 18533,
min. 15 cm Uber geplante OK Gelande fiihren
30,000 M2 e e
5.5.180. Arbeits- und Schutzgeriist Mauerarbeiten
Arbeits- und Schutzgeriste, nach DIN 4420, DIN EN 18451 und
UVV GUV-I 663 fir die ausgeschriebenen Mauerarbeiten unter
Berucksichtigung der Gebaudeabmessungen,
Zugangsmoglichkeit und Erschwernisse, gemafl Anforderungen
und Baufortschritt umbauen, fiir die Dauer der Bauarbeiten
vorhalten und nach der Fertigstellung abbauen und
abtransportieren. Arbeitshéhe bis 4 m. Einsatzzeit fir die
gesamte Bauzeit des AN.
einschl. Dachdeckerschutzgerist
1,000 psch
Summe 5.5. Mauerarbeiten  ——
5.6. Hochbaugewerke

Hinweis Dachkonstruktion

AuRenabmessungen Gebaude: L x B : ca. 10,00 x 8,00 m
Gebaudehdhe ab Gelande OK : ca. bis ca. 7,00 m
Pultdach

Die Eindeckung erfolgt mittels warmegedammten
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Trapezblechprofilen, die AchsmalRe zwischen den Pfetten sind

auszureizen.

Genaue Malde sind auf der Baustelle am Rohbau zu nehmen.

5.6.10. Bauholz der Giiteklasse Il

Bauholz der Guteklasse Il, gem. DIN 18224 Schnittkl. A/B
trocken, Holzfeuchte max. 20 %, mit einem Holzschutzmittel im
Tauchverfahren gegen tierische und pflanzliche Schadlinge
impragnieren fir das Pultdach abladen. Nach statischer

Berechnung

5.6.20. Konstruktionsvollholz (KHV-Si)

Konstruktionsvollholz (KHV-Si), fir den sichtbaren Bereich,
Sortierklasse DIN 4074-1, mind. S10TS, kammergetrocknet,
allseitig sauber gehobelt und gefast, keilverzinkt nach DIN
68140-1, Holzfreuchte 15 % +/- 3%, Einschnittart herzgetrennt,
Baumkante - nicht zulassig, MaBhaltigkeit des Querschnitts

gem DIN EN 336 MaRhaltigkeitsklasse 2 abladen

5000 m* ...

5.6.30. Bauholz fiir Pultdach verzimmern

der v.g. Pos. nach Zeichnung und Angabe verzimmern und
aufstellen. Im Einheitspreis einbegriffen sind Kleineisenzeug

und das Vorhalten der Gerate und Werkzeuge zur Montage,
Firsthbhe: ca. 6,10 m Uber Gelande

400,000 m e

5.6.40. Verbindungsmittel fiir die gesamte Dachkonstruktion

Verbindungsmittel fir die gesamte Dachkonstruktion (Bolzen,

Nagel, Balkenschuh usw.) gem. Statik einbauen
Vorbemessung des Statikers:

Bolzenanker: 105-125-M12x200

Unterlegscheibe: Typ 44/14

Befestigung an Stahlbetonwand mit Balkenschuhen:
GSE900/200/4

Befestigung Ringanker mittels Lastdorn an Betonwand gem.

Statik

1,000 psch
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5.6.50. Sparrenkopfe profilieren, fasen und hobeln

Sparrenkoépfe profilieren, fasen, hobeln und lasieren.
Abmessung Sparrenkdpfe gem. Vorstatik

30,000 St e

Hinweis Dacheindeckung

Fir die Ausfiihrung der Dacheindeckung gilt das Regelwerk des
Deutschen Dachdeckerhandwerkes, bestehend aus
Grundregeln, Fachregeln, Hinweisen, Merkblattern und
Produktdatenblattern

Pultdach, Dachneigung ca. 10,4°,

Abmessungen Dachflache ca. 11,00 m x 9,00 m inkl.
Dachiliberstand (Dachiberstand Ortgang teilweise gem.
Ausflihrungsplan ca. 0,50 m, Traufe ca. 0,50 m)

Gebaudehdhe (ab GOK) von ca. 4,00 bis 7,00 m

Die Dacheindeckung erfolgt mit bauaufsichtlich zugelassenen
Sandwichelementen einschl. der systemgebundenen Kantteile
an Wandanschlissen, First, Ortgang und Traufe, notwendiger
Befestigungs- und Aussteifungselemente in nichtrostender
Ausflihrung. Plangerechter Zuschnitt und Verlegung mit
umlaufendem Dichtband gemafR Einbauanleitung des
Herstellers und den Fachregeln der IFBS. Auf der Unterseite
Uberstehende Befestigungsteile (Schrauben) sind
oberflachenbiindig zu kiirzen, bzw. mit einer Schutzkappe zu
versehen.

Es muss ein Sandwichdach mit Zulassung fiir die
Befestigung von Photovoltaik (andriickende und
abhebende Lasten, auch als Einzel- oder Linienlasten)
verwendet werden.

Alle statischen Nachweise flir das Sandwichdach, Blechdetails
und die Befestigung auf der Tragkonstruktion sind von der
Lieferfirma auf Grundlage der Tragwerksplanung des AG zu
erbringen. Ebenso ist eine mdgliche Befestigung der
Photovoltaikmodule von der Lieferfirma nachzuweisen.

Wenn in den einzelnen Positionen keine abweichenden
Anforderungen aufgefiihrt sind, gelten fir die
Sandwichelemente folgende Punkte:

Der Korrosionsschutz muss flr alle Bau- und Verbindungsteile
die Anforderungen der Korrosivitatskategorie C 3 nach DIN EN
ISO 12944-2 erfiillen. Die Schutzdauer ist gemaf DIN EN ISO
12944-1 und -5 fir die Klasse "lang, bzw. hoch" auszulegen.

Der Korrosionsschutz ist werkseitig herzustellen, samtliche
Materialien und Bauteile sind einbaufertig anzuliefern.
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5.6.60.

AuRengerist- u. Schutzgeruststellung gem. UVV. in separatem
Gewerk.

Teile aus verschiedenen Metallen dirfen sich nicht berthren,
wenn dadurch Kontaktkorrosion oder andere, ungtinstige
Beeinflussungen entstehen kdnnen. Die Verbindungen und
Befestigungen sind so auszufiihren, dass sich die Bauglieder
bei Warmeveranderungen ungehindert ausdehnen,
zusammenziehen und verschieben kénnen, ohne Undichtigkeit
hervorzurufen. Gegen Abheben und Beschadigungen durch
Sturm sind geeignete MalRnahmen zu treffen. Der AN haftet fiir
die saubere und einwandfreie Verarbeitung aller Stoffe und
Bauteile entsprechend der VOB.

Fir die Ausfiihrung sind samtliche DIN-Vorschriften, die in
Verbindung mit den Bauleistungen stehen, zu beachten

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig Werkstattzeichnungen
(Details, Anschlusspunkte) zur Prifung und Freigabe
vorzulegen, vorher darf nicht mit der Montage begonnen
werden. Diese Zeichnungen sind Bestandteil des
Leistungsumfanges und werden nicht gesondert verglitet.

Die Angaben der Baustoffhersteller miissen beachtet werden.
Samtliche Anschlusspunkte sind vor Beginn der Arbeiten mit
der Bauleitung und den beteiligten Handwerkern zu klaren und
festzulegen.

Dachflachen sind vor langeren Arbeitsunterbrechungen
(Wochenende etc.) soweit abzudichten, dass bei pl6tzlich
aufkommenden Niederschlagen kein Wasser in das Gebaude
eindringen kann. Es wird empfohlen, Bauplane vom Gebaude
zwecks Dachform, Transport, Materiallagerung etc. vor
Angebotsabgabe zu besichtigen.

Vor Ausfliihrung der Arbeiten ist der Untergrund zu prifen und
etwaige Beanstandungen der Bauliberwachung so friihzeitig
bekannt zugeben, dass die Mangel rechtzeitig beseitigt werden
kénnen. Nachtraglich geltend gemachte Mehrforderungen, die
auf Nichtbeachtung dieser Forderung zurlickzufliihren sind,
werden nicht anerkannt.

Dacheindeckung mit Thermodachelementen

Dachflache, Dachneigung ca. 10,4° aus bauaufsichtlich
zugelassenen Thermodachelementen fur Montage auf Pultdach
montieren. Luft- und feuchtigkeitsdichte Befestigung auf
Stahlbetonwanden bzw. umlaufenden Stahlbetonringanker,
Abdichtung durch zweifach umlaufendes schlagregendichtes
und UV-bestandiges Kompriband mit jeweils mind. 35 mm
Breite, Dacheindeckung mit den erforderlichen Wind-, Dach-
und Seitenverbanden

Elementstarke: ca. 140 mm, mit Trapezprofilierung 40/183,
Linierung, Auflenschale mind. 0,88 mm dick,

Fullung: Hartschaumkern aus Polyurethan FCKW- und
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5.6.70.

5.6.80.

5.6.90.

HFCKW-frei,  Warmedurchgangskoeffizient U-Wert 0,24
W/(m2K), Innenschale mind. 0,45 mm

Elementlangen einschl. teilweisen Dachiliberstand gem.
Ausfuhrungsplan von jeweils 0,5 m

Elementlange: ca.10,00 m

Gesamtbreite Gebaude ca. 10,00m (ohne Dachiberstand
Gebaudehdhe bis ca.7,00 m,

geschlossenes Gebaude,

Ausfihrung ohne Querstofle, Montage mittels verdeckter
Verschraubung nach Herstellerangaben.

Beschichtung: Oberseite mit PVDF-Beschichtung,
Schichtstarke von 25 ym

Farbton: RAL Standardfarbe nach Wahl des AG

mit umlaufendem angeschaumten Dichtband, vor Ort gemaf
Montageempfehlung des Herstellers, plangerecht zuschneiden
und nach IFBS - Fachregeln auf die Holzunterkonstruktion
montieren. Auf der Unterseite berstehende Befestigungsteile
(Schrauben) sind oberflachenbiindig zu kiirzen, bzw. mit einer
Schutzkappe zu versehen.

90,000 m*> .

Nachweis/Berechnung Hersteller Thermodach

Berechnung und Nachweis fur die zuvor beschriebenen
Thermoelementen der Dachkonstruktion, je nach Wahl des
Herstellers, einschl. Konstruktionsplanen, in 2-facher
Ausfertigung, sowie digital, der Bauliberwachung zur Priifung
vorlegen.

1,000 psch

Dachdurchdringung , DN 100

Dachdurchdringung fir die Durchfihrung der Entliftungsleitung
aus Edelstahl DN 100 herstellen

In den EP einzurechnen ist:

- Die Herstellung der Offnung in den Thermoelementen fiir ein
Rohr DN 100 (DA bis 115 mm)

- Einbau einer Dichtmanschette,

- Die Herstellung eines evtl. notwendig werdenden Wechsels

1,000 St.

Dunstrohraufsatz DN 100

Dunstrohraufsatze mit Durchgangselement fiir vorbeschriebene
Dacheindeckung nach Wahl des AN und einem HT-Rohr oder
flexiblen Schlauchanschluss, als Zulage einbauen. HT-Rohr DN
100, Lange = 0,50 m von unten an den Dunstrohraufsatz
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befestigen, einschliel3lich aller Befestigungsmaterialien. Das
HT-Rohr ist bindig zur Deckenverkleidung, innen
abzuschneiden.
1,000 St s
5.6.100. Kantteile
Kantteile aus beschichtetem Aluminiumblech, Farbe wie
Thermodach
Blechdicke: 0,75 mm, Zuschnitt: bis 700 mm, Anzahl der
Kantungen: bis 6,
Montage an Traufe, First und Ortgang
Dachform: Pultdach
40,000 M s e
5.6.110. Schneefangeinrichtung
Schneefangeinrichtung passend zu den Thermodachelementen
auf der gesamten Traufbreite einbauen
11,000 M s e
Hinweis Klempner- und Dachentwésserungsarbeiten
Pultdach, Dachneigung ca. 10,4°,
Gebaudehdhe (ab GOK, Gel. EG) von ca. 4,00 - 7,00 m
Die genauen Mal3e sind durch den AN vor Ort zu ermitteln.
5.6.120. Dachrinne aus Titanzink
Dachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988, Titanzink,
Materialdicke 0,7 mm, nach DIN EN 612, halbrund, 6-tlg. ,
Oberflache vorbewittert, Nenngrofle/Zuschnittsbreite 333 mm,
Nahtausbildung, weichgel6tet, mit Dilatationsstiick verlegen
einschliellich verzinkter Rinnenhalter, Befestigungsmaterial
und Verlegung der Dachrinne im angegebenen Gefalle. Einbau
an der niedrigeren Putdachseite, ggfls. in Teillangen.
Einbauhdéhe: ca. 3,00 m
11,000 M s e
5.6.130. Traufenblech aus Titanzink

Traufenblech aus Titanzink, Oberflache walzblank,
Zuschnittsbreite/Nenngréfie ca. 350 mm, mit Tropfkante als
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5.6.140.

5.6.150.

5.6.160.

5.6.170.

5.6.180.

5.6.190.

Falz, einschl. der Halter verlegen (Uberdeckungsbreite 50 mm
und je nach den Gegebenheiten zusatzlich abdichten).
Verdeckt befestigen, mit Haften genagelt, auf Holz.

11,000 m

Regenrohrstutzen aus Titanzink
Regenrohrstutzen aus Titanzink, mit geradem, trichterférmigen
Einlauf, kreisférmig, Nenngréf3e 120 mm zum Einléten

1,000 St .

Rinnenendstiicke aus Titanzink
Linke und rechte Rinnenendstiicke, halbrund, aus Titanzink,
NenngréRe 333,

2,000 St

Regenfalirohr aus Titanzink

Regenfallrohr DIN EN 612, Nenngré3e/Durchmesser 100 mm,
aus Titanzink, Dicke 0,65 mm, Langsnahtausbildung,
weichgeldtet, an den Rinnenstutzen bzw. Fallrohrbogen und
Standrohre anschlieBen bzw. einbauen. Einschliellich der
erforderlichen verzinkten Rohrschellen und Maueranker (mit
verzinktem, gelbchromatisiertem Stahlstift), mit einem Abstand
zum Mauerwerk von 20 mm.

Regenrohr-Bogen aus Titanzink
Regenrohr-Bogen 45 ° aus Titanzink, Durchmesser 100 mm,

4,000 St

Standrohre aus SML-Rohr

Standrohre aus SML-Rohr, 1,00 m lang, Durchmesser 100 mm,
passend zum Fallrohr, mit Reinigungsoéffnung, einschliel3lich
den erforderlichen Rohrschellen anschlieRen und abdichten.

1,000 m

Laubfangkorb fiir Dachrinnenablauf
Laubfangkorb flir Dachrinnenablauf aus nichtrostendem
Stahldraht einbauen

1,000 St
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5.6.200. Trauf-/Liiftungselement

Liftungselement fur die Traufe mit integriertem Traufgitter

gegen Vogeleinflug einbauen

12,000 m .

Hinweis Bauelemente

Die Turen sind grundséatzlich vorzurichten fiir ein
Zylinderschloss des AG.

Fir die Lange der Bauzeit sind fiir die Aufdentiiren
Schliel®zylinder zu montieren und jeweils 3 St. Schlissel
beizustellen.

Genaue MalRe -Mauerlichtmafie- sind fur Tlren und Fenster

auf der Baustelle zu nehmen.

5.6.210. Aluminium Fenster, einfliigelig, 1010 x 1010 mm

Aluminium-Fensterprofil 75, thermisch getrennt entsprechend
ZTV aus gltelberwachter Fertigung. Fligel flachenbindig,

umlaufende Mitteldichtung, Dichtungsprofil aus EPDM

Glas: SL-261-11, Warmeschutzglas 4/18/4, Ug=1.1 W/m?K,

Rw,P=32dB, TL= 80%, g=58%, TPS schwarz, Dicke 26 mm

Beschlag: Aufliegende Bandseite mit im Fligel verdeckt

liegendem Zentralverschluss und Eingriff-Bedienung.
Fenstergriff: aus hochwertigem Aluminium mit Secustik

Eine wetterseitige Abdichtung zwischen Bauteil und Wand ist
erforderlich und durch ein vorkomprimiertes Dichtband
herzustellen. Sie ist so auszufihren, dass ein unkontrollierter

Eintritt von Regenwasser verhindert wird.
Fenster mit Dreh-Kipp-Beschlag normgerecht einbauen,
Farbton innen/auen: eloxiert, EV1

2,000 St e

5.6.220. Gemal Position 5.6.210.
Aluminium Fenster, zweifliigelig, 1510 x 1010 mm
zweifliglig , lichte Abmessung 1510 x 1010 mm

1,000 St ..

5.6.230. Gemal Position 5.6.210.
Aluminium Fenster, zweifliigelig, 2260 x 1010 mm
zweifluglig , lichte Abmessung 2260 x 1010 mm

1,000 St .
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5.6.240.

5.6.250.

5.6.260.

5.6.270.

Fensterbank, auBen, einbauen (Alu)

stranggepresste Aluminium-Fenstersohlbanke mit Tropfkante
40 mm und Befestigungssteg 25 mm, Dicke 1,5 mm, in
verschiedenen Einzelldngen, einbrennlackiert, Farbton passend
zu den Fenstern bzw. Fensterrahmen, Breite 200 - 250 mm, mit
hinterer und seitl. Aufkantungen, vorderer Tropfkante als Wulst
fachgerecht, in Teillangen entsprechend der Fenster, einbauen
einschl. allen Befestigungsmaterialien und Nebenleistungen.
Ausfullung der Zwischenrdume mit PU- Schaum. Ausfiihrung in
Teillangen

Farbton innen/aul3en: eloxiert, EV1

Gemal Position 5.6.240.
Fensterbank, innen, einbauen (Alu)
jedoch Innenfensterbank einbauen (Alu)

Aluminium-Tiir, 1 -fliigelig, 1,26/2,26 m
Aluminium-Anschlagtiir mit Glaseinsatz, 1-fligelig, aus
korrosionsbestandigen stranggepressten Alu - Profilen fir
doppelseitige Alu - Blechflllung mit Hartschaumeinlage (mind.
3 cm) und Kaltefeind aus einer Gummidichtung, in
isoliersteggetrennter Konstruktion (U-Wert ind. 1,5),
Glaseinsatz in oberer Halfte, Isolierverglasung zweifach,
samtl. Beschlage, Windfangbander, Feststellung mit Puffer,
Zarge, alle Schrauben aus nicht rostendem Material,

die Tur ist mit Dichtungsbandern zu versehen, so dass sie véllig
wind- und staubdicht ist, betriebsfertige Montage nach aktueller
EnEV, DIN V 18599, DIN 18355 und DIN 4108 in einem
"Wohngebaude",

Montage in dreiseitiges Mauerwerk mit oberem Stahlbetonsturz
mit unterseitiger Dammung, auswarts 6ffnend anschlagen,
Blendrahmen zum Mauerwerk,.

Farbe/Oberflachen innen und aufden: Eloxiert EV1

Tarbreite: ca. 1260 mm (Rohbaumal)
Tarhoéhe: ca. 2260 mm (Rohbaumald)

2,000 St

Sektionaltor, Elektroantrieb 4,01/3,01 m

lichte Offnung ca. 4,01 x 3,01 m, warmegedammtes
Sektionaltor,  Torblatt in  Aluminium-Rahmen-Sprossen-
Bauweise, bestehend aus stranggepressten, mindestens 55
mm tiefen Aluminium-Hohlkammerprofilen, allseitig mindestens
2,5 mm Wandstarke, Mindestauflage 20y, statisch bemessen.
Standardausfiihrung (E6/EV1  eloxiert), Beschlage und
Laufrollen: Sektionen werden durch geschraubte Alu-Spezial-
Scharnierbander (E6/EV1 eloxiert, mindestens 20u Auflage) mit
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gesichertem rostfreien  Stift miteinander zum  Torblatt
verbunden. Justierbare Tandem-Laufrollen mit staubdicht
gekapselten Prazisionswalzlagern und Polyamidlaufflache.
Fillungen und Verglasungen: Torblatt aufgeteilt in gleich groRe
Sektionen, Sektionen aufgeteilt in gleich breite Felder.
Feldflllungen mit Aluminiumblech, isoliert, Stucco, auf ca. 1,50
m Sektionen mit ESG-Echtglas, doppelwandig, Fillungen bzw.
Verglasungen mit Kunststoffklemmleisten und Dichtgummi
gehalten.

Federsystem: Torsionsfederwelle mit Alu-Druckguss-
Seiltrommeln, Federspannung so berechnet, dass das Tor in
jeder Stellung ausbalanciert ist. Die Federwelle ist als stabile,
verzinkte Vollwelle ausgelegt, mehrfach gelagert, mit
zinkstaubbeschichteten Federn, berechnet fiir mind. 50.000
Lastwechsel. Stahlseile dienen als Verbindung zwischen
unterer Torsektion und Seiltrommeln. Jedes Seil muss das
gesamte Torblattgewicht mit achtfacher Sicherheit allein tragen
kdnnen.

Flhrungsschienen: Keilférmig zum Torblatt stehende verzinkte
Stahl-Fuhrungsschienen, Blechdicke mindestens 2,5 mm,
Fuhrungsschienen Uber der Offnung im Bogen von ca. 90°
umgelenkt und von der Raumdecke abgehangt
(FGhrungsschienen-Sonderumlenkungen). Die seitliche
Befestigung der Laufschienen erfolgt an stabiler, verzinkter
Spezialzarge.

Dichtungen: seitliche Dichtungen durch an der Torzarge
eingearbeitete  zweiseitige, flexible  Dichtgummis, im
Sturzbereich ins Torblatt eingezogene Gummilippe, im
Bodenbereich in das Torblatt eingezogenes
Spezialdichtungsprofil aus EPDM, ca. 30 mm hoch, welches
Unebenheiten des Bodens ausgleicht.

Betatigung Uber Schllisselschalter mittels Elektroantrieb, zwei
Betriebs-, zwei Not- und zwei Zusatz-Endschalter als Wechsler.
Ausfihrung mit Nothandkettengetriebe, doppelter
Schlaffseilsicherung,  welche durch  Nachlassen  der
Seilspannung den Antrieb aul3er Betrieb setzt, Mikroprozessor-
Torsteuerung mit integrierter Folientastatur und Leuchtdioden
zur  Statusanzeige, 5-poliger CEE  16A-Stecker, in
Totmannsteuerung (Schutzart IP 54, optional [P 65).
Sicherheits-Unterkontaktschiene zur Schliel3kantensicherung,
entsprechend den Richtlinien der Berufsgenossenschaft/ des
Gewerbeaufsichtsamtes (DIN EN 12978, Schutzeinrichtungen
fur kraftbetatigte Taren und Tore). Die
Sicherheitsunterkontaktschiene erméglicht die SchlieBung des
Tores in Selbsthaltung. Die Erstellung eines Prifbuchs nach
dem DGUV Grundsatz 308-006 - Prifbuch fiir kraftbetatigte
Tore ist wie auch die Erstprifung und Vorlage der
Errichterbescheinigung einzurechnen.

1,000 St
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5.6.280. Beliiftungsgitter
Bellftungsgitter mit verschlieBbaren Lamellen in die Flllung der
vorgenannten Aluminium-Tlren im unteren Bereich gem.
Herstellerangaben einbauen.
2,000 St s e
5.6.290. Sturmsicherung fiir AuBentir
Sturmsicherung fiir vorgenannte Aufentiren einbauen.
Bestehend aus Wandhalterung: Rechteckprofil 40/15 mm,
Edelstahl V2A als Dreieck verschweillt, Schenkellange: 50cm
Arretierung fir Tdrdorn aus zwei Spannrollen bestehend aus
Justierung mit Feststellschraube, einschl. Befestigungsmaterial
fir Mauerwerk in fertiger Arbeit.
Tiardorn: aus Edelstahl V2A, Befestigung an der Eingangstiir.
Wandhalterung: Montage im Mauerwerk
2,000 St e s
Hinweis Estricharbeiten
Fir die Vorbereitung und Ausflihrung der Estricharbeiten gelten
alle einschlagigen DIN-Normen, Richtlinien und Festlegungen
in den Prifbescheiden und Zulassungen, die Fachregeln des
Handwerks, ferner alle  Verarbeitungsrichtlinien der
Materialhersteller und Systemgeber. Insbesondere wird auf
VOB/C DIN 18353 Estricharbeiten, 18365 Bodenbelagsarbeiten
und die darin genannten DIN-Normen verwiesen.
In den Einheitspreisen der nachfolgenden Positionen sind die
Kosten bis zur kompletten Fertigstellung der Estricharbeiten
einzurechnen.
5.6.300. Bodenversiegelung
Rohboden und Wandflachen mit Haarbesen und
Industriesauger feinsaubern, gereinigten Untergrund mit
I6sungsmittelfreier Kunstharzdispersion zur Staubbindung
entsprechend der Herstellerangeaben mit pigmentiertem
Anstrich streichen.
10,000 M? Lo e
5.6.310. Verbundestrich

Zementestrich (ZE 30), Einbaustarke bis ca. 50 mm dick,
aufbringen, verdichten und sauber flachig abreiben, glatten und
pudern, einschl. Herstellung und Vergie3en der erf. Schein- und
Dehnungsfugen sowie Anarbeiten aller Aussparungen und
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5.6.320.

5.6.330.

5.6.340.

5.6.350.

Einbauten. Bindemittel Zement nach DIN 1164. Zuschlagstoffe
Kiessand entspr. Koérnung, einschl. Trennlage und
Randdammstreifen.

60,000 m*> .

Zulage fur Bindemittel

Zulage fur Bindemittel zum Zementestrich (CT)

Zulage fur den Einsatz von Bindemitteln fir den Estricheinbau,
z.B. Anhydritestrich (CA) oder Kunstharzestrich (SR), nach
Herstellerangaben und Vorschriften, Einsatz nur nach
vorheriger  Abstimmung mit dem  Auftraggeber/der
Bauuberwachung, Einsatz zur Verkirzung der Abbindezeit,
schnellere  Fruhfestigkeit, um die Boéden weiter zu
beanspruchen/zu bearbeiten (Fliesenverlegung).

60,000 m*>

Betonstahlgittermatten verlegen
Bewehrung aus Betonstahlgittermatten Stabdurchmesser 2 mm
mit 50/50 mm Maschenweite einbauen.

60,000 m*> .

Stahischiene, L-Profil

Stahlschiene, L-Profil 100 x 90 x 12 mm, feuerverzinkt, als
Abschluss flir Estrich auf dem Rohboden mit Dibeln
befestigen, Ausfuhrung in Teillangen.

Hinweis Bodenbeschichtungsarbeiten

Die beschriebenen Bodenbeschichtungsarbeiten sind
vollstandig und als zusammenhangendes System eines
Herstellers auszufiihren.

Nach Beendigung der der Arbeiten mit einer begehbaren,
dichten und haltbaren Schutzschicht abdecken (Folie oder
Pappe) und nach Abschluss samtlicher Arbeiten zu entfernen
und zu entsorgen.

Die Kosten sind in die EPs einzurechnen

Kugelstrahlen von Betonbodenflachen 1. Strahlgang
1. Strahlgang, als Untergrundvorbereitung far
Bodenbeschichtung

Betonbodenflachen mittels Kugelstrahlverfahren vorbereiten.
Lose Bestandteile, Zementschlamme, minderfeste
Randschichten, haftungsmindernde Verschmutzungen,
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5.6.360.

5.6.370.

5.6.380.

5.6.390.

vorhandene Beschichtungsreste sowie sonstige trennend
wirkende Stoffe sind vollstdndig zu entfernen. Die Oberflache
ist gleichmaRig aufzurauen und fir die nachfolgende
Beschichtung tragfahig herzustellen.

Das Kugelstrahlen ist staubarm mit geeigneter, leistungsfahiger
Absaugung auszufiihren. Anfallendes Strahimittel, Staub und
abgetragene Materialien sind vollstandig aufzunehmen und
ordnungsgemal zu entsorgen. Nicht zu bearbeitende Bauteile,
Einbauten, Anschliisse und angrenzende Oberflachen sind vor
Beschadigungen und Verunreinigungen zu schiitzen.

Die Bearbeitung ist so auszufiihren, dass eine gleichmaRig
strukturierte, griffige und offenporige Oberflache entsteht.
Glatte, verdichtete oder nicht ausreichend vorbereitete
Teilflachen sind nachzuarbeiten.

60,000 m*> .

Gemal Position 5.6.350.

Kugelstrahlen von Betonbodenflachen 2. Strahlgang

2. Strahlgang als Untergrundvorbereitung far
Bodenbeschichtung

nur auf ausdriickliche, schriftliche Anweisung der
Bauiiberwachung auszufiihren.

60,000 m*> .

Untergrund reinigen, vorbereiten

Reinigen des Untergrundes aus Beton, von Betongraten, Dicke
Uber 0,5 bis 1 cm, durch Schleifen mit anschlieRendem
Absaugen, aufgenommene Stoffe sammeln und einer
Verwertung nach Wahl des AN zufuhren. Kosten sind
einzurechnen. Abfallschlisselnummer 170101.

60,000 m*>

Feuchtigkeitsmessung

Prifen des Feuchtegehaltes, Bauteil flachenorientiert,
Messpunkte innen, Flache waagerecht (bis 2 % geneigt), mit
dem CM-Gerat, Protokollieren der Ergebnisse durch Eintragen
in Plane, vom AG gestellt. Ausflihrung auf Anordnung des AG.

2,000 St

Untergrund aufrauhen, Bodenflache

Untergrund aufrauen durch Diamantschleifen, far
Bodenbelagsarbeiten,  Bauteil  flachenorientiert,  Flache
waagerecht (bis 2 % geneigt), Normalbeton, Zementestrich,
Rautiefeklasse RT0,5, Ausfilhrung in Teilflachen,
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Randbereichen. Nicht gebundene Stoffe aufsaugen, sammein
und einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind
einzurechnen. Abfallschlisselnummer 170101.

60,000 m*> .

5.6.400. Untergrund aufrauhen, Sockelbereiche

Untergrund aufrauen durch Diamantschleifen, far
Bodenbelagsarbeiten, Bauteil Sockelbereiche, Hohe bis 20 cm,
langenorientiert, Flache vertikal, Normalbeton, Rautiefeklasse
RTO0,5, Ausfuhrung in Teillangen, Nicht gebundene Stoffe
aufsaugen, sammeln und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlisselnummer
170101.

5.6.410. Ausgleichsspachtelung D 5 mm
Ausgleichsspachtelung auf vorbereiteter Betonoberflache,
Bauteil flachenorientiert, Flache waagerecht (bis 2 % geneigt),
Untergrund Zementestrich, mit kunststoffmodifizierter
Spachtelmasse, Schichtdicke Uber 4 bis 5 mm, Oberflache
abreiben. Ausfihrung gemaf Herstellerangaben.

60,000 m*> .

5.6.420. Abdichtung Bodenflachen im Verbund

Abdichtung der Bodenflachen von Innenrdumen im Verbund
(AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3,
Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung  nach  Aufbringen  der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit Reaktionsharz RM DIN EN 14891,
Mindesttrockenschichtdicke 1 mm. Sockelbereiche sind bis auf
5 cm a. OKFFB abzudichten, einschlief3lich
Untergrundvorbereitung und Grundierung. Ausfiihrung gemaf
Herstellerangaben.

60,000 m*>

5.6.430. Dichtschlamme
Abdichtung im Verbund (AIV) unter Bodenbeschichtung, mit
flexibler, zementarer Dichtschlamme gemal DIN 18534,
Wassereinwirkungsklasse W2-I bauaufsichtlich zugelassen,
nach Herstellerangaben in mind. 2 Arbeitsgangen fehlstellenfrei
und mit gleichmaRiger Dicke im Spachtelverfahren beschichten.
Sockelbereiche sind bis auf 5 cm tUber OKFFB abzudichten.
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Auftrage jeweils trocknen lassen, Gesamttrockenschichtstarke
mind. 2,0 mm, einschl. Untergrundvorbereitung und
Grundierung, Ausfiihrung gemal Herstellerangaben.

60,000 M? o e

5.6.440. Dichtband

Abdichtung im Verbund (AIV) der Anschlussfuge, flexibles
Dichtband fur das Abdichten von Wand- und Bodenecken,
Bewegungsfugen, Breite 10 cm, gemall DIN 18534-5
Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W2-I bauaufsichtlich
zugelassen, nach Herstellerangaben vollflachig in Fliesenkleber
auf Zementestrich mit Uberlappung verlegen einschl.
Untergrundvorbereitung und Grundierung. Ausfiihrung gemaf
Herstellerangaben.

5.6.450. Dichtmanschette

Abdichtung im Verbund (AIV) an Bodenablauf mit Flansch
anschlieBen, Dichtmanschette Malle 25/25 cm, gemafll DIN
18534-5  Wassereinwirkungsklassen ~ WO0-I bis  W2-I
bauaufsichtlich zugelassen, nach Herstellerangaben vollflachig
in Fliesenkleber auf Zementestrich mit Uberlappung verlegen
einschl. Untergrundvorbereitung und Grundierung. Ausfiihrung
gemal Herstellerangaben.

5,000 St s

5.6.460. Herstellen Scheinfuge
Herstellen der Scheinfugen, DIN EN 13318, in Estrich, durch
nachtragliches Einschneiden, Schnitttiefe bis 10 mm.

10,000 M s e

5.6.470. Randdammstreifen D 10 mm H 50 mm
Randdammestreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Hohe 50
mm, fir Hohlkehle.

40,000 M s e
5.6.480. Hohlkehle herstellen
Hohlkehle herstellen, Bauteil Boden, Flache waagerecht (bis 2
% geneigt), mit reaktionsharzgebundenem

Instandsetzungsbeton/-mértel (PRM), einschl. Haftbricke,
Radius 5 cm, anpassen an Wand, Ausflhrung gemaf
Herstellerangaben.
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5.6.490. Kratzspachtelung

Kratzspachtelung auf vorbereiteter Betonoberflache, Bauteil
flachenorientiert, Flache waagerecht (bis 2 % geneigt),
Untergrund  Zementestrich,  Ausgleichsspachtelung,  mit
kunststoffmodifizierter Spachtelmasse, Erzeugnis im System
geprift, Mindestrautiefeklasse RT1,0. Ausflhrung geman
Herstellerangaben.

60,000 m> L

5.6.500. Bodenbeschichtung OS10 D 4 mm

Beschichtung als starre Beschichtung fir befahrbare Flachen,
geman DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie und TR
Instandhaltung, mechanisch und chemisch beanspruchte
Flachen im Uberdachten Bereich, ohne Altbeschichtung, als
Oberflachenschutzsystem OS 10, Flache waagerecht (bis 2 %
geneigt), Grundierung auf Reaktionsharzbasis, verschleillfeste,
ggof. vorgefillte  Deckschicht auf Reaktionsharzbasis,
abgestreut, mit Deckversiegelung passend zum gewahlten
System, Mindestrautiefeklasse RTO0,3, Mindestschichtdicke
einschl. Grundierung und Deckversiegelung mind. 4 mm,
Erzeugnis im System gepriift, Bewertungsgruppe Rutschgefahr
R 12 ASR A1.5. Ausfihrung gemaR Herstellerangaben.

60,000 m? .
5.6.510. Gemal Position 5.6.500.
Bodenbeschichtung OS10 D 4 mm Einzelflachen
Oberflachenschutzsystem (O 10, fur nicht

zusammenhangende Einzelflichen bis 1 m? (Fundamente
techniche Anlagen), schmale Flachen bis 0,5 m (Wandkronen)
und Treppenstufen.

10,000 m> s

5.6.520. Bodenbeschichtung OS10 D 4 mm Hohlkehle

Oberflachenschutzsystem OS 10, fiir Hohlkehle, Radius 5 cm,
Ausflihrung in Teillangen.

40,000 m

5.6.530. Anpassen Bodenbeschichtung Rohrdurchfiihrung
Anpassen des Beschichtungssystems an Rohrdurchfiihrungen.

4,000 St e
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5.6.540. Anpassen Bodenbeschichtung Stiitzen
Anpassen des Beschichtungssystems an Stitzen.
4,000 St s e
5.6.550. Anpassen Bodenbeschichtung Bodenentwésserung
Anpassen des Beschichtungssystems an
Bodenentwasserungen.
1,000 St o s
5.6.560. Randddammstreifen abschneiden

Abschneiden des Uberstandes des Randddmmstreifens aus
PE-Schaum, fir Bodenbelagarbeiten, anfallende Stoffe
sammeln und einer Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.
Kosten sind einzurechnen. Abfallschlisselnummer 170203.

40,000 M s e

5.6.570. Elastische Abdichtung Bauteilfugen

Abdichtung von Bauteilfugen im Bodenbelag, Untergrund
Beton, Zementestrich, mit elastischem Fugendichtstoff, Typ PW
DIN EN 15651-4, Klasse 25 HM, Volumenschwund kleiner
gleich 10 %, zuladssige Gesamtverformung 25 %, Basis
Polyurethan, Farbton grau, Fugenbreite bis 15 mm, Verhaltnis
Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, hohe chemische und
mechanische Belastbarkeit gegen Abwasser, Ole, Fette und
Sauren, in Teillangen, einschl. Freilegen Fugenraum,
chemischer Vorreinigung, Abkleben der Fugenrander,
systemgebundenem Voranstrich, Hinterfillmaterial, PE, nicht
wassersaugend/geschlossenzellig. Ausflihrung geman
Herstellerangaben.

40,000 M L

5.6.580. Scheinfuge/Riss schlieRen
Kraftschlissiges SchlieBen von Scheinfugen/Rissen im
Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl.
Einschneiden, S&ubern, Einlegen von Wellenverbindern und
Absanden. Ausfiihrung gemaf Herstellerangaben.

10,000 M s e

Hinweis Fliesenarbeiten Wandfliesen

Angebots- und Auftragsgrundlage fir die Fliesen- und
Natursteinwerkarbeiten sind alle in dem Angebotsvorspann
beschriebenen Daten sowie die zusatzlichen Angebots- und
Werkvertragsbebedingungen des Auftraggebers. Fir die
Vorbereitung und die Ausfihrung gelten alle die
auszufuhrenden Arbeiten betreffenden einschlagigen DIN-
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Normen, Hersteller- und Systemgeberangaben, Richtlinien und
Festlegungen in den Prifbescheiden und Zulassungen. Ferner
gelten die Fachregeln des Fliesen- und Plattenlegerhandwerks
sowie die Merkblatter des Zentralverbandes des Deutschen
Baugewerbes, des Fachverbandes des Deutschen
Fliesengewerbes sowie der Bundesfachgruppe Estrich und
Bodenbelage.

Die Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Produkthersteller
(auch der Hilfsstoffe) sind genauestens zu beachten. Bei
Unklarheiten, kritischen Untergriinden, besonderen An-
forderungen, etc. sind umgehend sachkundige Fachberater
einzuschalten.

Fir die Ausfihrung gelten die (auf die Halfte reduzierten) Werte
der DIN 18 202, Tabelle 3, Zeile 4. Es wird eine bauphysikalisch
und bautechnisch richtige, den Fachregeln des Handwerks
entsprechende hohe Ausfiihrungsqualitat gefordert. Bei
Nichtbeachtung lasst die Bautiberwachung die Arbeiten ohne
Akzeptierung von Mehrkosten solange Uberarbeiten, bis die
Ausfuhrung den Kriterien genigt. Werden Sockelfliesen aus
Fliesen geschnitten, so sind diese im Nassschneide-Verfahren
zu trennen. Fliesen mit sichtbaren Kantenausbrichen und
Flachenbeschadigungen sind auszusortieren, bereits
eingebaute Fliesen sind auszutauschen. Nach Aufforderung
durch die Bautliberwachung hat der Auftragnehmer festgelegte
Fliesenraster, Wandachsen, Fertigmale (z. B. Raummale,
Nischen- abmessungen, etc.) mittels Schnurschlag, Rissen, an
Boden, Decke und Wanden dauerhaft zu markieren. Die
Fugenaufteilung der Bodenfliesen hat sich nach den
Wandfliesen zu richten. Der Auftragnehmer hat sich die
Festlegungen vom Bautberwacher freigeben zu lassen. Erst
nach der Freigabe darf mit der Ausfliihrung begonnen werden.
Beginnt der Auftragnehmer vor der Freigabe, so hat er alle
Kosten einer eventuellen Anderung =zu tragen. Die
einzubauenden Boden- und Wandbekleidungen sind so
auszubilden, dass sie alle auf ihre Flachen einwirkenden
Lasten sicher aufnehmen und auf die tragenden Bauteile
weiterleiten konnen. Den Einflissen aus Formanderungen
anderer angrenzender Bauteile, auf die einzubauenden
Bekleidungen, Fertigteile, etc. ist mit konstruktiv richtigen
Ausbildungen Rechnung zu tragen. So sind z.B. "gleitende
Anschlisse" nach den Verformungen, die noch nach dem
Einbau zu erwarten sind, entsprechend den Vorgaben durch die
Bauuberwachung auszufihren. Bewegungsfugen des
Bauwerks sind konsequent aufzunehmen und entsprechend
konstruktiv richtig auszubilden. Eine gesonderte Vergutung
hierfir erfolgt nur, sofern entsprechende Positionen im LV daflr
vorgesehen sind. Sind Flachenabdichtungen vorgesehen, so
sind diese wannenartig mit entsprechend konstruktiv richtigem
Ubergang Boden/Wand bzw. Wand/ Wand - auszufiihren.
Generell muss vor der Fliesenverlegung eine Abnahme, der
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Abdichtungsarbeiten, durch die Bauiberwachung erfolgen! Der
Auftragnehmer hat die Termine rechtzeitig mit der
Bauuberwachung abzustimmen.

In die Einheitspreise sind in Erganzung zur DIN 18 352
folgende Leistungen einzukalkulieren, sofern sie nicht in
gesonderten Positionen erfasst sind:

a) Das Herstellen und Eindichten der Anschliisse an Sockel,
sanitare Objekte, Tragbolzen, Fenster, Tiren, Einbau-
schranke, Spiegel, das herstellen und schlieflen von
Aussparungen flr Installationsleitungen, Schalter, Steck-
dosen etc. sowie das Vorbehandeln des Untergrundes und
einfliesen samtlicher, zu liefernder oder bauseits gestellter
Gitter, Rahmen, Roste, Revisionsrahmen, efc..

b) Das Verfugen erfolgt im Farbton nach Wahl des
Auftraggebers.

c) Das Uberspannen von Mauerschlitzen und Holzwolle-
leichtbauflachen unter Fliesenbelagen in jeder Breite
und GroRe mit verzinktem Rippenstreckmetall bzw.
Glasfaserarmierungsgitter.

d) Die Fliesen an den Wanden sind grundsatzlich im Fugen-
schnitt zu verlegen.

Grundsatzlich ist in jedem zu fliesenden Raum zuerst ein
waagrechter und ein senkrechter Fliesenstreifen zu fliesen
und von der Bauilberwachung abnehmen zu lassen. Die
Bauuberwachung hat das Recht, die Fugenaufteilung zu
andern.

Die Installationslocher sind im Zuge des Verfugens dicht an die
Installationsrohre  zu schlieRen. GroéBe Offnungen von
Installationsichern, die trotz Rosette sichtbar sind, werden nicht
akzeptiert. Die Verfliesung muss an diesen Stellen
ausgetauscht werden, wenn dieser Anweisung nicht gefolgt
wird. Zur Vermeidung einer Resonanzkastenwirkung sind bei
Vorwand- installationen alle Rohr- und
Tragbolzendurchfiihrungen mit Silikondichtstoff -in der Farbe
der Flachenverfugung sorgfaltig und absolut dicht zu
verschliessen. Fir die Ausfihrung durfen nur Fliesen und
Platten in 1. Wahl verwendet werden.

Es muss damit gerechnet werden, dass auf der Rohdecke
Installationsleitungen und -rohre liegen. In diesen Fallen ist die
Feuchtigkeitsisolierung  dariber zu legen und der
Hohenausgleich im Mortelbett der Fliesen vorzunehmen. Der
Auftragnehmer hat die gewlinschten Fliesen vor Arbeitsbeginn
als Muster vorzulegen.

Der Auftraggeber hat das Recht, sich Alternativfliesen
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5.6.590.

bemustern zu lassen. Eine Vergulitung hierfiir erfolgt nicht.

Normalerweise beginnen alle Wandfliesen mit ganzen Fliesen
direkt ab OK-Fussboden. Ausnahmen sind, wenn Wande bis
OK Tirzarge gefliest werden. In diesen Fallen ist mit ganzen
Fliesen genau in Hohe der Oberkante der Tirzargen zu
beginnen und die Differenz im unteren Fliesenstreifen
auszugleichen. Eine vorherige  Absprache mit der
Bauuberwachung ist erforderlich.

Der Auftragnehmer hat sich vor Abgabe des Angebots von der
Ortlichkeit und der Aufteilung in groBe und kleine Flachen
anhand der Zeichnungen zu unterrichten.
Nachtragsforderungen, die auf Nichtkenntnis dieser Dinge
beruhen, werden nicht anerkannt. Im Leistungsverzeichnis sind
die Massen kleiner und groRer Flachen zusammengefasst.
Nach Beendigung der Arbeiten sind die Bodenfliesen mit einer
begehbaren, dichten und haltbaren Schutzschicht abzudecken
(z.B. Folie, Pappe 0.3.). Nach Abschluss samtlicher
Bauarbeiten ist die Abdeckung zu entfernen und
abzutransportieren. Die Kosten hierfir sind in die Einheitspreise
mit einzukalkulieren.

Wandbekleidung mit keramischen Spaltplatten

Wandbekleidung nach DIN 18352 fiir die Wande herstellen,

Untergrund ebenflachig, im Dinnbett verlegen im Verband,

verfugen mit wasserundurchlassigem, verformungsfahigem

Sicherheitsfugenmdrtel.

Material : Glasierte Keramische Spaltplatten nach DIN EN

121, frostbestandig nach DIN EN 202 Beanspruchungs-
gruppe IV nach DIN EN 154

Werkmalf3: 24 x 11,5 x 1,5 cm

Sortierung: |.Wahl

Farbe: glasiert, Farbe nach Wahl des AG (Muster sind vor
Ausflhrung vorzulegen)

Untergrund: Stahlbeton Warmeverbundsystem bzw. Mauerwerk

Arbeitshéhe bis ca. 2,00 m, nach vorheriger Festlegung mit
der Bauiliberwachung.

Das Anarbeiten des Wandbelages an Durchdringungen wie
Rohrleitungen, Aussparungen, Offnungen, Gitterrostrahmen,
ist in den EP einzukalkulieren.

100,000 m? ..
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5.6.600. Abschlussleisten verlegen

Abschlussleisten und Kantenschutzleisten aus Kunsstoff mit
Langsrundung und einschl. den erf. Eckausbildungen verlegen
und verfugen, in fertiger Arbeit

40,000 M s e

Hinweis Verputzarbeiten

In den Einheitspreisen der nachfolgenden Positionen sind die
Kosten fur samtliche Leistungen bis zur kompletten
Fertigstellung der Putzarbeiten einzurechnen. Samtliche
Raumlichkeiten sind nach Fertigstellung der Arbeiten besenrein
zu ubergeben.

5.6.610. AuBenwandputz

Aulenwandputzsystem DIN 18550 als zweilagiger Putz 20 mm
dick, mineralisch gebunden, als Reibeputz, wasserhemmend,
Putzgrund Mauerwerk, saugfahig, rauhflachig, Unterputz aus
Putzmértel P 1l Oberputz als mineral. Strukturputz aus
Putzmértel P I, Kérnung 3 mm, mit einem Pilz- und
mooshemmenden Zusatz, Farbe: Nach Wahl des AN, RAL
-Ton, nicht verblassend, UV-bestandig, eventl. erf. Grundier-
bzw. Zwischenanstriche und Endanstrich sind in den EP ein-
zukalkulieren.

max. Wandhohe: h=ca.550m

Farbe: RAL-Ton nach Wahl
des AG
180,000 M2 e e
5.6.620. Tiir- und Fensterlaibungen beiputzen, AuBenputz

Tar- und Fensterlaibungen sowie Mauerkoépfe einmalig fir
AuBenputz, beiputzen.
Laibungstiefe: 15 cm

40,000 M L

5.6.630. Eckschutzschiene aus verzinktem Stahl
Eckschutzschiene aus verzinktem Stahl mit PVC-Uberzug,
weil, bundig mit der fertigen AufRenwandputzoberflache
einbauen. Die Befestigung mit Gips oder Gipsputz ist nicht
zulassig

40,000 M s e
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5.6.640. Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl )
Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Uberzug,
weil}, fur Anschluss an Sockel, in AulRenwandputz einbauen.
20,000 M s e
5.6.650. Sockelputz herstellen, glatt abfilzen, streichfertig
Sockelputz herstellen, streichfertig glatt abgefilzt,
Farbe: Nach Wahl des AN, RAL -Ton, d = 2-3 mm, Sockelh6he:
25 - 60 cm, Zementputz
20,000 M2 L e
5.6.660. Innenwandputz als Kalkzementputz
Innenwandputz DIN 18550, als Kalkzementputz, als einlagigen
Putz 15 mm dick, mineralisch gebunden, in Feuchtraumen mit
erhdéhten Anforderungen, teilweise Fliesenbelag, herstellen und
auf  Mauerwerk saugfahig, rauhflachig, einschl. erf.
Schnellputzleisten, auftragen. Die Oberflache ist sauber
abzureiben.
Ausfuhrung:  ungeddmmte Wande
Wandhdhe: h=ca 500 m
200,000 M? s e
5.6.670. Gittergewebe

Gittergewebe o.glw. Material bis 50 cm breit Uber
Installationsschlitze bzw. Stofe verschiedener Baustoffe
Uberspannen und befestigen.

4,000 m* L,

Hinweis Sanitarinstallation: Handwaschbecken
Nachfolgend aufgefiihrte Wasserleitungen, deren
Verbindungsteile, Zubehdr und Armaturen muissen Uber die
Zulassung nach dem aktuellen DVGW-Regelwerk und den
geltenden KTW-Bestimmungen verfugen.

Die aufgeflhrten Abflussleitungen bestehen aus heilwasser-
bestdndigen  Kunststoffronren und  Formstiicken aus
Polypropylen - schwer entflammbar -, mit den dazugehorigen
O- Ringdichtungen. Rohre und Formsticke tragen das
Prifzeichen PA-I 123 und das RAL-Gutezeichen der
Gutegemeinschaft Kunststoffrohre e.V.
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5.6.680. Metallverbundrohr DN 20 mit Schutzrohr
Rohrleitungen DN 20, fur Kalt-, Warm- und Zirkulations-
Trinkwasserinstallation nach DIN 1988, aus mehrschichtigem
Metallverbundrohr mit DVGW  System-  pfrufzeichen,
formstabilen, aluminiumverstarkten PE-Xb-Rohren,
diffusionsdicht, mit PE-X-Schutzmantel, in schwarzes
Schutzrohr aus PE eingezogen, druck- und
temperaturbestandig bis 70°C, SDR 17 (PN 10), einschl. Den
langskraftschlissigen Verbindungen mit Fittings aus Rotguss,
Bbgen und allem Zubehdr, EPDM-Dichtelement, unlésbar, Rohr
und Fitting im Systemverbund,
10,000 M s e
5.6.690. Isolierung fur Metallverbundrohr DN 20
Isolierung fur Metallverbundrohr DN 20, gem. EEV, 100%
Rundumisolierung W 0,35 und PE-Schutzfolie
10,000 M s e
5.6.700. Formstiicke Metallverbundrohr DN 15 bis DN 50
Formsticke in verschiedenen Nennweiten far
langskraftschlissige Verbindungen mit Fittings aus Rotguss,
Bogen, Ubergangswinkel, Ubergangsstiicke, Redstlicke,
Ubergangsmuffen, Muffen, Verlangerungen, Stopfen, mit
EPDM-Dichtelement, unlésbar, Rohr und Fitting im
Systemverbund, Nennweiten DN 15 - DN 25 fir das
Metallverbundrohr und die Armaturen montieren,
10,000 St s e
5.6.710. Schragsitzventil 3/4"
Schragsitzventil 3/4" einbauen
1,000 St s e
5.6.720. Schlauchanschlusstiick 3/4"
Schlauchanschlusstiick 3/4" einbauen.
1,000 St s e
5.6.730. Kugelhahne 3/4"
Kugelhahne 3/4" einbauen
1,000 St s
5.6.740. Unterputzventile DN 3/4"
Unterputzventile DN 3/4" einbauen
1,000 St s e
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5.6.750.

5.6.760.

5.6.770.

5.6.780.

5.6.790.

Zapfventile 3/4 " mit Schlauchanschlussverschraubung
Zapfventile 3/4 " mit Schlauchanschlussverschraubung,
Absperrventil und Entleerung einbauen

1,000 St

Fallrohr-Abflussleitungen DN 50

Fallrohr-Abflussleitungen DN 50 aus heilwasserbestandigen
PVC-Rohren zwischen den Grundleitungen und den
Sanitarobjekten, einschl. allen Formstiicken, Dichtungen,
Verbindungsteilen und Befestigungsmaterial verlegen.

10,000 m .

Formstiicke-Abflussleitungen DN 50
Formsticke-Abflussleitungen DN 50, Bdgen 15 - 45° montieren

3,000 St

Rohrschellen DN 50

Rohrschellen zweiteillig mit zwei Verschraubungen, Edelstahl,
1.4571, Innenauflager aus EPDM Gummi, zur Wand- und unter
Deckenmontage der Wasserleitung einbauen. Einschl.
Befestigungsmaterial.

Untergrund: Klimaleichtblock und Stahlbeton

2,000 St

Handwaschbecken 60 cm

Handwaschbecken 60 cm, aus Kristallporzellan, weil3, fir
glatten Wandanbau mit Seifenablage, Uberlauf,
Aufhdngelaschen aus Grauguss bzw. Wandverschraubung, mit
verchromtem Einhebelmischer zum Mischen von Kalt- und

Warmwasser, 1/2", mit Perlatorauslauf, einschl.
Eckregulierventile 1/2", verchromtes Ablaufventil, Ablaufsyphon
mit Rosette, beides verchromt, Absperrventil,

Geruchsverschluss, komplett betriebsfertig einbauen.

1,000 St

Hinweis Geriist

Die Gerlste dienen zur Ausfihrung von Maurer- und Rohbau- ,
Zimmerer-, Dachdecker-, Putz-, Maler-, Fenstermontage und
Fassadenarbeiten im/am Technikgebaude.

Hinweise zur Ausfiihrung und Abrechnung :

Das Aufmal ist gemeinsam mit der Baulberwachung zu
nehmen. Abgerechnet wir gem. DIN 18451 die eingerustete
Bauwerks flache. Grundlage fir Hohe und Lange der Flache ist
die Gebaudeflache.

Nach Gerustfertigstellung ist das Gerust durch die
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Sicherheitsfachkraft des AN abnehmen zu lassen. Ohne
Abnahmebescheinigung besteht kein Anspruch auf Vergutung.

Alle am Bauwerk entstandenen Schaden durch die
Geristbauarbeiten werden dem Bieter in Abzug gebracht.

Die letzte Geristlage ist max. 1,00 m unter Traufe anzuordnen.
Die frei begehbaren Eckumlaufe dirfen nicht durch Rohre 0.4.
unterbrochen werden.

Lagerflachen missen nach Gerlstauf- und abbau vollstandig
geraumt werden. Umbauarbeiten im Zuge der BaumalRnahme
werden mehrfach erforderlich.

Abweichungen im Ausfiihrungszeitraum berechtigen nicht zu

Mehrforderungen.

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen fir den Gerlstbau

sind:

- die Zulassungsbescheide und Vorschriften der
Gerusthersteller

- die Unfallverhitungsvorschriften der "DGUV"

- die DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1

- die zu erstellende Geruststatik bzw. der
Zulassungsbescheid des Gerustherstellers

Das Gerlst muss gem. UVV und DIN (DIN EN 12811 und DIN
EN 12810)

gekennzeichnet werden. Die Weitergabe des Auftrages an
Nach- bzw. Subunternehmer ist erst nach Freigabe durch den
Bauherrn statthaft. Das Verankerungsprotokoll ist nach
Geristaufbau vorzulegen.

Eventuell erforderliche Umbau- und Zusatzarbeiten sind nach
Aufforderung spatestens am nachsten Werktag zu erbringen.
Die Geriste sind wahrend der Vertragsdauer in einem
geeigneten Zustand zu unterhalten. Entgegen der VOB DIN
18451 ist allein der Gerustauftragnehmer fir das
Abhandenkommen von Geristteilen und den vertragsgemafen
Zustand verantwortlich.

5.6.800. Stahlgeriist der Geriistgruppe 4 (3 kN/m?)

Stahlgerlst der Gerustgruppe 4 (3 kN/m?) als Schutz- und
ArbeitsgerUst, Belagbreite 0,90 m, nach DIN 4420 und UVV fur
Maurer- und Rohbau-. Zimmerer-, Dachdecker- , Putz-, Maler-,
Fenstermontagearbeiten, sowie Fassadenarbeiten, montieren,
gemal Anforderungen umbauen, vorhalten und demontieren,
inkl. 4 Leitergdngen an den gegenuberliegeden Seiten,
Ausgleich des Gertststandes an den Gelandeversatzen,
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Einsatzort:  Primarschlammgebaude, Pultdach
Giebelhdhe: bis ca. 4,00 m
Grundflache ca.6,50x6,70 m
150,000 M2 o e
5.6.810. Schutzdacher nach DIN 4420 iiber Eingangen
bestehend aus einer Rohrkonstruktion an den Gerusten der v.g.
Position mit doppelter Bohlenlage und 3,0 cm starkem
Dammmaterial aus Styropor als Zwischenlage zur
Schlagdampfung nach DIN. Zum Teil auskragend bis 1,0 m und
zum Teil wandschliefend zum SchlieRen des Wandabstandes
unter dem Gerust inkl. Montage, Demontage, Transportkosten.
10,000 M2 s e
5.6.820. Grundreinigung
Grundreinigung des Gebaudes fir die Abnahme der
Bauarbeiten dieses Titels ausflihren. Diese Grundreinigung
umfasst alle Boden- und Wandflachen, Fenster (innen und
aullen, Giebelfenster), Turen und sonstigen Einrichtungen.
Ganz besonderen Wert wird auf die Entfernung von Zement-
und Farbresten gelegt.
Grundflache innen: ca. 9,40 m x 7,50 m
Hohe innen: bis ca. 5,50 m
1,000 psch
Summe 5.6. Hochbaugewerke e
5.7. Erdung, Blitzschutz
Vorbemerkungen
In diesem Titel sind die Arbeiten fir die Erdung und den
Blitzschutz beschrieben.
5.7.10. Fundamenterder aus Edelstahl

Bander nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202) fir den
Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich. Bander aus Edelstahl Werkstoff 1.4571,
Breite 30 mm, Dicke 3,5 mm Erdung als Fundamenterder an
die Bewehrung der Bauwerke anschlieBen. Die Kosten fir
die Herstellung der Verbindung mittels geeigneter und
zugelassener Materialien (Schraub- oder Kreuzverbinder,
Schweilung oder Klemmen - Rddelverbindungen sind nicht
zugelassen) fir die Anschlisse an die Bewehrung sind
einzurechnen. Der Fundamenterder ist im Abstand von 2,0 m
mit der Bewehrung zu verbinden.
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5.7.20.

5.7.30.

5.7.40.

Die Bander sind so zu fixieren, dass die Aufstandsflache nur
3,5 mm betragt um Hohlraume unterhalb des Bandes nach dem
Betonieren zu vermeiden. Eine Fotodokumentation in digitaler
Form, mind. 1 Foto je 5 m Bandlange sowie 1 Foto der
Verbindungsstellen und die Einarbeitung in die Dokumentation
der Erdungsanlage nach DIN 18014 ist einzurechnen.

40,000 m

Ringerder aus Edelstahl

Bander nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202) fur den
Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich. Bander aus Edelstahl Werkstoff 1.4571,
Breite 30 mm, Dicke 3,5 mm als Ringerder im Arbeitsraum
der Bauwerke/Fundamente verlegen. Eine
Fotodokumentation in digitaler Form, mind. 1 Foto je 5 m
Bandlange sowie 1 Foto der Verbindungsstellen und die
Einarbeitung in die Dokumentation der Erdungsanlage nach
DIN 18014 ist einzurechnen.

Sonst wie vor.

50,000 m

Erdungsfestpunkt zum korrosionsfreien Anschluss
Erdungsfestpunkt als Anschluss fir Schutzpotentialausgleich
bestehend aus: 2 Stlck Anschlussplatten aus NIRO (Werkstoff
1.4571), Durchmesser 80 mm, mit Gewinde M10 / M12, jeweils
mit aufrastbarer Abdeckung aus Kunststoff (gelb) und mit
aufschraubbarer Anschlussachse aus Niro (Werkstoff 1.4571),
Durchmesser 10 mm, Wandstarke gesamt 300 mm, nach
Einbauanweisung des Herstellers und VDE - Richtlinien zur
Parallelverbindung in die Auflenwand einbauen und mit
einbetonieren, einschl. fachgerechter Lagesicherung. Alle
Erschwernisse im Zusammenhang mit der Schalung sind
einzurechnen. Eine Fotodokumentation in digitaler Form, mind.
2 Fotos, sowie die Einarbeitung in die Dokumentation der
Erdungsanlage nach DIN 18014 ist einzurechnen. Festpunkte
nach DIN EN 50164-1

8,000 St ..

Anschlussfahnen aus V4A

Runddrahte nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202) fiir den
Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen, Durchmesser 10
mm, Querschnitt 78 mm?, Werkstoff Edelstahl 1.4571, Lange
der Anschlussfahne bis 5,0 m vollstandig einbauen. Die Kosten
fir die Herstellung der Verbindungen der geeigneten
Materialien (Schraub- oder Kreuzverbinder, Schweilung oder
Klemmen - Roddelverbindungen sind nicht zugelassen) sind
einzurechnen. Anzahl der Verbindungen je Anschlussfahne: 2
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5.7.50.

5.7.60.

5.7.70.

Stlick. Eine Fotodokumentation in digitaler Form, mind. 2 Fotos,
sowie die Einarbeitung in die Dokumentation der
Erdungsanlage nach DIN 18014 ist einzurechnen.

4,000 St

Kreuzverbinder Erdband 30 x 3,5 mm flach

Verbindungsteile fur Flachleiter 30 x 3,5 mm einbauen. geman
VDE-Richtlinien und nach DIN EN, Werkstoff Edelstahl 1.4571,
Kreuzverbinder fir T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
einsetzbar, 2-teilig flach/flach, alle Verbindungsstellen sind mit
Korrossionsschutzbinde zu ummanteln, eine
Fotodokumentation in digitaler Form der Verbindungsstellen
und die Einarbeitung in die Dokumentation der Erdungsanlage
nach DIN 18014 ist einzurechnen, die Dokumentation hat vor
und nach der Ummantelung zu erfolgen.

8,000 St ..

Kreuzverbinder Erdband 8 - 10 mm rund

Verbindungsteile fir Rundleiter 8 - 10 mm Durchmesser
einbauen. gemal VDE-Richtlinien und DIN EN, Werkstoff
Edelstahl, Kreuzverbinder  fir T-, Kreuz- und
Parallelverbindungen einsetzbar, 2-teilig flach/rund, alle
Verbindungsstellen sind mit einer Korrossionsschutzbinde zu
ummanteln, eine Fotodokumentation in digitaler Form der
Verbindungsstellen und die Einarbeitung in die Dokumentation
der Erdungsanlage nach DIN 18014 ist einzurechnen, die
Dokumentation hat vor und nach Ummantelung zu erfolgen.

4,000 St

Blitzschutzanlage

Blitzschutzanlage nach DIN EN 62305 "AuRerer Blitzschutz" fiir
das Bauwerk, Blitzschutzklasse |Ill. Vorzusehen sind
Fangeinrichtungen nach dem  Maschenverfahren  mit
Fangleitungen und Ableitungen mit Trenneinrichtungen an den
Fallrohren der Dachentwéasserung, Anschluss an die
Erdungsanlage aus Runddrahten.

Insgesamt 4 Ableitungen mit Trenneinrichtungen und
Erdeinfuhrungen und Anschluss an die vorhandene
Erdungsanlage.

Die Blitzschutzanlage ist durch eine anerkannte Fachfirma
auszufihren, Errichterbescheinigungen mit den
entsprechenden Messprotokollen sind auszustellen und zu
Ubergeben. In die Leistung einzurechnen ist die Durchfihrung
einer  Gefahrdungsanalyse (Ex-Zonen) sowie eine
Dokumentation der Arbeiten.

Gebdudeabmessungen Rechengebaude

Daten des Gebaudes:

Dacheindeckung Sandwichelemente,

Dachform Pultdach
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in EUR

5.7.80.

5.7.90.

Abmessungen:

Dachflache 1 (L x B) ca.11,5 x 9,2, Dachneigung ca. 10°
Dachiiberstand Traufen ca. 0,5 m, Ortgang ca. 0,50 m
Traufhdhe ab GOK ca. 4 m

Firsthéhe ab GOK ca. 6 m

1,000 psch

Erdungsmessung mit Messprotokoll

Messung und Kontrolle der verlegten Fundamenterderanlage,
Messung des Widerstandes der Gesamtanlage mit Auflistung
der gemessenen Widerstandswerte, Ausarbeitung eines
Prifprotokolls und malfistabgerechter Zeichnung in 3-facher
Ausfertigung.  Zusatzlich ist vor der Betonage die
ordnungsgemafle  Verlegung sowie  die elektrische
Durchgéngigkeit und Funktionalitdt des Fundamenterders
abschnittsweise zu prufen und zu dokumentieren. Die Prufung
hat jeweils vor dem Betonieren der einzelnen Bauabschnitte zu
erfolgen. Die Arbeiten sind nur durch einen anerkannten
Fachbetrieb auszufuihren. Ausfuhrung geman DIN 18014.

1,000 psch

Dokumentation der Erdungsanlage

Dokumentation der Erdungsanlage nach DIN 18014 anfertigen.
Die Dokumentation ist dem Auftraggeber in 3-facher
Ausfertigung sowie in digitaler Form (PDF) vorzulegen. Die
Dokumentation muss neben den Ausflhrungsplanen und Fotos
auch das Ergebnis der Durchgangsmessung und der
Erdungsmessung enthalten. Die Arbeiten sind nur durch einen
anerkannten Fachbetrieb auszufihren.

1,000 psch

Summe 5.7. Erdung, Blitzschutz

Summe 5. Umbau Rechengebiaude

Neubau Zulaufmengenmessung

Vorbemerkung

Die Zulaufmengenmessung wird als rechteckiges
Stahlbetonbauwerk mit integriertem Messschacht,
Zulaufschacht und Verbindungsrinne hergestellit.
Hauptabmessungen

- Messschacht: ca. 4,60 x 2,10 m (L x B)

- Lichte Abmessungen Messkammer: ca. 2,70 x 1,50 m

- Zulaufschacht: lichte Abomessungen 1,00 x 1,50 m
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6.1.

6.1.10.

- Verbindungsrinne: Breite ca. 1,20 m

- Wanddicke: 30 cm

- Bodenplattendicke: 40 cm

- Durchbruch zum Zulaufgerinne: 1,00 x 0,82 m (L x H)

In diesem Titel sind die folgenden Baumalnahmen enthalten:

- Trennschnitte und Teilabbruch von Gerinnewand aus
Stahlbeton

- Korrosionsschutz/Reprofilierung Schnittflachen

- Betonage Stahlbetonbehalter Zulaufmengenmessung

Hinweis!

Die Ausfiihrung der Bauarbeiten erfolgt im Anschlussbereich an
das bestehende Gerinne unter beengten Platzverhaltnissen
und eingeschrankter Zuganglichkeit. Hieraus resultierende
Erschwernisse, insbesondere hinsichtlich  Gerateeinsatz,
Einbau, Verdichtung, Materialtransport sowie erhohter
Abstimmungs- und Sicherungsaufwand, sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergutet.

Abbrucharbeiten (Teilabbruch)

Vorbemerkungen
Es gelten die Vorbemerkungen des Titels 2.4 analog.

Séageschnitt Stahlbeton bis 30 cm

Sageschnitt in Stahlbeton, Normalbeton, in vertikalen und
horizontalen Bauteilflachen (Wéande, Bodenplatten), Schnitt
rechtwinklig oder parallel zur Bauteiloberflache, geradliniger
Schnittverlauf gemafl Zeichnung, Schnitttiefe Uber 25 bis 30
cm, einseitig wandblindig, ohne Bekleidungen und
Beschichtungen, Ausfuhrung im Freien, nicht
zusammenhangende  Einzelldngen, einschlieBlich  aller
erforderlichen Nebenarbeiten wie Ansetzen und Umsetzen der
Gerate, Herstellen von Anfangs- und Endschnitten, Uber- und
Unterschnitten, Wasserhaltung im Arbeitsbereich sowie
Abflhren und ordnungsgemalies Entsorgen des
Schneidschlamms. KorrosionsschutzmafRnahmen an
freigelegter Bewehrung werden gesondert vergutet.
Arbeitshéhe bis 1,50 m Uber Standflache, Abrechnung nach
Aufmaly, gemessen in der Schnittebene. Ausfihrung geman
Zeichnung.
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6.1.20.

6.1.30.

6.1.40.

Bauteile Stahlbeton teilabbrechen

Abbruch von Bauteilen aus Stahlbeton, Normalbeton,
Betonfestigkeitsklasse bis C 35/45, im Rahmen einer
TeilabbruchmalBnahme, vertikale und horizontale Bauteile
(Wande, Bodenplatten), Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 25 kN/m3, Abbruchdicke uber 25 bis 30 cm, ohne
Bekleidungen und Beschichtungen, Ausfihrung im Freien, mit
handgefihrten Geraten, Ausfihrung staubarm TRGS 559, nicht
zusammenhangende Bauteile, Arbeitshdhe bis 1,50 m Uber
Standflache, aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max.
Kantenlange bis 45 cm, laden und einer Verwertung nach Wahl
des AN zufiihren. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlissel
nach AVV 170101 Beton, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist
nicht gefahrlich, Werte gemal Ersatzbaustoffverordnung bis
RC-1, einschlieBlich aller erforderlichen Nebenarbeiten wie
Freilegen, Zerkleinern, Trennen der Bewehrung, Laden,
innerbetrieblicher Transport. Mengenermittlung nach Aufmal,
Abgerechnet wird das Volumen des abgebrochenen Materials
im festen Zustand. Entsorgungsnachweise (Wiegescheine) sind
vorzulegen. Ausflihrung gemaf Zeichnung.

Bauteile unbew. Beton abbrechen

Abbruch von Bauteilen aus unbewehrtem Beton, im Rahmen
von Totalabbruchmaflnahmen, Bauteile Profilbeton, Fullbeton,
Sauberkeitsschichten, in Teilabschnitten, Abbruchdicke bis 50
cm, Betonfestigkeitsklasse bis C 35/45, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, Ausfihrung im
Freien, Gerateeinsatz ist moglich, aufgenommene Stoffe laden
und einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind
einzurechnen. Abfall ist nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnung geman
Ersatzbaustoffverordnung, gemischter Bauschutt Klasse RC-1,
Abfallschlisselnummer 170101, Mengenermittlung nach
Aufmald, Abgerechnet wird das Volumen des abgebrochenen
Materials.

0,500 m®* L

Korrosionsschutz freiliegende Bewehrung

Korrosionsschutz fur die freigelegte Bewehrung auftragen, fir
vertikale und horizontale Bauteilflachen (Wande, Decken,
Bodenplatten), Bewehrung aus Betonstahl, Durchmesser bis 16
mm, Korrosionsschutzbeschichtung mit kunststoffmodifizierter
Zementschlamme als aktive Beschichtung DIN EN 1504-7, 2-
schichtig, Erzeugnis im System geprift, in Einzelldngen Uber
0,5 bis 1 m. Arbeitshéhe bis 1,5 m. Ausflihrung ngen geman
Herstellerangaben.
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6.1.50.

6.1.60.

6.1.70.

6.2.

Haftbriicke Reprofilierung auftragen Wand

Auftragen einer Haftbricke fir RM-Reprofilierung, Bauteil
Wand, Flache senkrecht und geneigt, in Teilflachen, im Bereich
der Ausbruchstellen, aus kunststoffmodifizierter
Zementschldamme, hochsulfatbestéandig, zertifiziert nach EN
1504-3 Prinzip 3, Verfahren 3.1. Erzeugnis im System gepruft.
Arbeitshéhe bis 3,5 m. Ausfihrung gemaf Herstellerangaben.

1,000 m? e

Reprofilieren Vergussmortel D bis 20mm

Reprofilieren mit PCC-Betonersatz, faserverstarkt,
hochsulfatbestandig, Expositionsklassen bis XALL, XC4, XD3,
XS3, XF4, XA3, XM1, WA, XBW2, zertifiziert nach EN 1504-3
Mortelklasse R 4 Prinzipien 3, 4 und 7, Verfahren 3.1, 3.3, 4.4,
7.1 und 7.2, Tricalciumaluminatfreies Bindemittel. Erzeugnis im
System gepriift, Bauteil Wand, senkrecht und geneigt, in
Teilflachen, im Bereich der Ausbruchstellen, Auftrag frisch in
frisch in mattfeuchte Haftbriicke, mit Grenzwerten fir
Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle
3 Zeile 2a, DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie und TR
Instandhaltung. Einbaudicke bis 20 mm, einlagig, Arbeitshdhe
bis 3,5 m. Ausfihrung gemaf Herstellerangaben.

1,000 m?

Arbeits- und Schutzgeriist

Arbeits- und Schutzgeriste, nach DIN 18451, DIN EN 12811
sowie den geltenden Unfallverhitungsvorschriften fur die
ausgeschriebenen Teilabbrucharbeiten im Sandfang unter
Berucksichtigung der Gebaudeabmessungen,
Zugangsmaglichkeit und Erschwernisse, gemaf Anforderungen
und Baufortschritt umbauen, fir die Dauer der Bauarbeiten
vorhalten und nach der Fertigstellung abbauen und
abtransportieren. Arbeitshéhe bis 5 m.

1,000 psch

Summe 6.1. Abbrucharbeiten (Teilabbruch)

Erdarbeiten

Vorbemerkungen

In diesem Titel sind die Erdarbeiten fir die Unterfangung,
Baugruben, die Grindungsvorbereitung sowie die
Ruckverfullung der Baugrube enthalten.
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6.2.10. Auffiillung f. Baugrube I6sen, laden, transp., kippen

Auffillung fur Baugruben, nach Abtrag des Oberbaus / des
Oberbodens, profilgerecht 16sen, ausheben, laden, innerhalb
der Baustelle zur Kippstelle des AG fdérdern, abkippen,
planieren, Férderweg bis 0,2 km,

Auffillung, Homogenbereiche HB B gemall beigefiigtem
Baugrundgutachten, Aushubtiefe bis 4 m, Gelandeneigung bis
1:4, Baugrube mit gebdschten Wanden, Ausfihrung geman
Zeichnung, Mengenermittlung nach Aufmaf} an Abtragprofilen.

10,000 M3 s e
6.2.20. Boden f. Baugruben lésen, laden, transp., verw.
Boden fir Baugruben, nach Abtrag des Oberbaus / des
Oberbodens, profilgerecht I6sen, ausheben, laden,

transportieren und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuflihren. Kosten sind einzurechnen. Boden und Fels,
Homogenbereiche HB C / HB D / HB E gemal beigefiigtem
Baugrundgutachten, einaxiale Druckfestigkeit bis 30 MPa,
Bodenmaterial der Klasse BM-F3  gemal EBV,
Abfallschlisselnummer 170504, Geldndeneigung bis 1:4,
Aushubtiefe bis 4 m, Baugrube mit gebdschten Wanden,
Ausflihrung gemaf Zeichnung, Mengenermittiung nach Aufmaf}
an Abtragprofilen.

60,000 M® s e

6.2.30. Bodenaushub in Handschachtung, als Zulage
Boden auf besondere Anordnung des AG in Handschachtung
ausheben, einschlielllich aller Erschwernisse, als Zulage zu
den Aushubpositionen. Die Pos. entfallt bei Abrechnung uber
Erschwerniszulagen, bei denen Handschachtung einzurechnen
ist.

10,000 M® s e

6.2.40. Boschungsflachen abdecken
Boschungsflachen abdecken, mit Folie, 0,3 mm dick, 2-lagig,
fur gebdschte Baugrube, Uberlappungen und Befestigung mit
Erdnégeln sind einzurechnen. Abrechnung nach 2-lagig
belegter Grundflache.

60,000 M? s e

6.2.50. Hindernisse im Boden, als Zulage
Hindernisse im Bereich der Graben > 0,1 m?3, (Findlinge,
Betonkdrper, Mauerwerk), als Zulage zu den Aushubarbeiten
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6.2.60.

6.2.70.

6.2.80.

6.2.90.

6.2.100.

abbrechen, aufnehmen, laden und einer Verwertung nach Wahl
des AN zuflhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschliisselnummer 170101.

5000 m*

Erschwerniszulage Leitungen, Kabel

Erschwerniszulage zur Sicherung von in der Baugrube
verlaufenden Kabeln und Leitungen, in Betrieb, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelénde bis 2 m, von Hand freilegen, fur
die Bauzeit sichern und nach Fertigstellung wieder mit Sand
umhdllen und Markierungsband abdecken, Sand wird
gesondert vergitet Die erforderliche Handschachtung ist im
kompletten Umfang einzurechnen.

Rohrleitungen bis DN 150 aufnehmen

Rohrleitungen aus Beton, Steinzeug, Guss oder Kunststoff,
Nenndurchmesser bis DN 150, Verlegetiefe bis 1,5 m, m
Rahmen einer  TeilabbruchmaRnahme, wahrend des
Bodenaushubes ausbauen, laden und einer Verwertung nach
Wahl des AN zufihren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101, 170203, 170405, Ausfiihrung
in nicht zusammenhangenden Teillangen.

10,000 m

Rohrleitungen iiber DN 150 bis 300 aufnehmen
Rohrleitungen aus Beton, Steinzeug, Guss oder Kunststoff,
Nenndurchmesser Uber DN 150 bis 300, Verlegetiefe Uber 1,5
bis 3,5 m, im Rahmen einer TeilabbruchmaRhahme, wahrend
des Bodenaushubes ausbauen, laden und einer Verwertung
nach Wahl des AN =zuflhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101, 170203, Ausfuhrung in nicht
zusammenhangenden Teilldngen.

Kabel aufnehmen

Kabel, erdverlegt, auller Betrieb, Anzahl der Kabel bis 3, im
Zuge der Erdarbeiten, in Handschachtung freilegen, in
Teillangen, ausbauen, laden und einer Verwertung nach Wahl
des AN zufuhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummern 170203, 170405.

10,000 m

Planum Baugrube
Planum in Baugrube profilgerecht herstellen und verdichten,
zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm,

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 163 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

6.2.110.

6.2.120.

6.2.130.

Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Ausfiihrung geman
Zeichnung, auch in Teilabschnitten, schmalen Streifen und
Zwickeln. Mengenermittlung nach Aufmal}.

20,000 m*>

Geotextil GRK-Klasse 5

Schicht aus  Geotextilien, Vliesstoff, zum  Trennen,
Geotextilrobustheitsklasse 5, Masse min. 300 g/gm,
Stempeldurchdriickkraft min. 3,5 kN, Uberlappungsbreite mind.
30 cm, Verlegung nach Herstellerangaben auf der
Baugrubensohle auf Anweisung des AG. Uberlappungen und
Verschnitt sind einzurechnen. Mengenermittlung nach Aufmald.

20,000 m* L

Grobschotter, Bodenverbesserung
Bodenverbesserungsmaterial fir Baugruben, auf Anweisung
des AG, liefern, in Lagen von max. 30 cm profilgerecht
einbauen und verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 60
MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Schichtdicke tber 30
bis 40 cm, Grobschotter, natlrliche Gesteinskérnung TL
Gestein, Kérnung bis 0/200 mm, zulassige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 2 cm, Abweichung von der Ebenheit innerhalb
einer 4 m langen Messstrecke nicht gréRer als 3 cm.
Ausfuhrung in Teilflachen, Einbau vor Kopf, Erdplanum und /
oder Vlies darf ohne Uberschittung > 30 cm nicht befahren
werden. Die erste Lage ist ausschliellich statisch zu verdichten
(keine Vibration).

Abrechnung nach Aufmafl} an den Einbaustellen. Es ist ein
Lieferscheinnachweis zu  fuhren.  Ausfihrung gemaf
Zeichnung.

13,000 m®* L

Frostschutzschicht, Unterbau Bauwerkssohle
Frostschutzschicht, als Unterbau der Bauwerkssohle,
profilgerecht einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad mind.
DPr 1,03, Verformungsmodul auf der Oberflaiche mind. EV2 120
MPa, aus Baustoffgemisch fir Frostschutzschicht, natirliche
Gesteinskoérnung TL Gestein, Kérnung 0/45, Schichtdicke Uber
30 bis 50 cm, Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten
Zustand max. 5 % Feinanteile, einschl. Herstellung des
Feinplanums. Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm. Die
Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen. Es ist ein
Lieferscheinnachweis zu  fuhren.  Ausflhrung gemaf
Zeichnung.

13,000 m®*

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 164 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

6.2.140.

6.2.150.

6.3.

Austauschmaterial, fiir Arbeitsraume

Austauschmaterial, liefern, in Arbeitsrdumen und Baugruben, in
Lagen von max. 30 cm, profilgerecht bis 60 cm unter
Fertighdhe, einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad mind.
DPr 0,98, Verformungsmodul mind. EV2 60 MPa, zuldssige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Einbauhéhe bis 4 m,
Arbeitsraumbreite Uber 0,5 bis 3,5 m, Einbau abschnittsweise
wegen Rohrverlegungen in unterschiedlichen Hohenlagen.
Bodenmaterial Materialklasse BM-1 gemal EBV der
Bodengruppen nach DIN 18196 GW, GlI, GU, SW, S| oder SU
Groftkorn 63 mm. Die Eignung des Materials ist vom AN vor
dem Einbau nachzuweisen. Abrechnung nach Aufmal® an den
Einbaustellen. Die angelieferte Menge ist durch Original-
Lieferscheine nachzuweisen. Ausfiihrung geman Zeichnung.

20,000 m* L

Erschwerniszulage Riickverf. Arbeitsraum
Erschwerniszulage zur Vorposition fir die Rickverfiillung des
Arbeitsraumes im nicht maschinell zuganglichen Bereich, mit
eingeschrankter Arbeitsbreite, bei dem ein direktes Anfahren
mit Erdbaumaschinen nicht méglich ist.

Einbau des Verfillmaterials lagenweise unter erschwerten
Bedingungen, z. B. mittels Baggerkibel von oben, Minibagger,
Minidumper, Rittelplatte, Stampfer oder vergleichbaren
Kleingeraten, einschliellich Mehraufwand fir eingeschrankte
Bewegungsfreiheit, haufiges Umsetzen der Gerate, behinderte
Verdichtung sowie erhdhter Zeitaufwand.

20,000 m®*

Summe 6.2. Erdarbeiten

Wasserhaltung Baugrube

Vorbemerkung

Grund- bzw. Schichtwasser muss wahrend der Bauzeit
mindestens auf 0,50 m unter den tiefsten Punkten der
Baugrubensohle abgesenkt werden.

Die Wasserhaltung ist im 24-Stunden-Betrieb ohne
Unterbrechung solange, wie flir die Erstellung und Sicherung
des Bauwerkes erforderlich, durchzufiihren. Schaden am
Bauwerk, die durch den Ausfall der Wasserhaltung entstehen,
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
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6.3.10.

6.3.20.

6.3.30.

6.3.40.

Pumpensumpf herstellen

Pumpensumpf innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle
herstellen und rdumen, aus Filterrohren, lichter Durchmesser
800 mm, mit Umhullung aus dranfahigem Fullstoff, Dicke mind.
15 cm, Tiefe bis 1 m, Die Erdarbeiten werden Uiber die Pos. des
Titels "Erdarbeiten" abgerechnet.

1,000 St

Pumpe Elektromotor einrichten 10-30m3/h Foérder-H 10-15m
Pumpe mit Elektromotor, fir Pumpensimpfe, betriebsfertig
einrichten, fur die Bauzeit vorhalten, umsetzen und unterhalten,
einschl. Halterung, der erforderlichen Regel- und Steueranlage,
Schwimmerschalter, Trockenlaufschutz, Betriebsstundenzahler,
Rickschlagventil und Absperrarmatur, Stromzufihrung (Kabel,
Anschluss, SchutzmaflRnahmen) und sonstigen Betriebsstoffe
sowie der erforderlichen Druckschlauche inkl. Anschluss,
Sicherung, Entleerung und Rickbau. Das Umlegen und
Umverbinden wird nicht gesondert verguitet.

Fordermenge Uber 10 bis 30 m3/h, geodatische Férderhdhe
Uber 10 bis 15 m.

Vergutet werden die Uber den Betriebsstundenzahler
nachgewiesenen Betriebsstunden. Pumpenanlage nach
Fertigstellung abtransportieren.

1,000 St .

Pumpe Elektromotor betreiben (Pumpenstunden)
Pumpenstunden flir den Betrieb der vorbeschriebenen
Pumpenanlagen zur Grundwasserhaltung, einschlieRlich
Energielieferung, Bedienung, Uberwachung, Unterhaltung und
Wartung der gesamten Anlage, einschliellich aller
erforderlichen Betriebsstoffe, Kontrolle der
Funktionseinrichtungen sowie Sicherstellung eines
stérungsfreien Betriebs. Die Abrechnung erfolgt nach den Uber
die eingebauten Betriebsstundenzahler nachgewiesenen
tatsachlichen Betriebsstunden.

300,000 h e

Druckrohrleitung bis DN 100 verlegen

Druckrohrleitung als Steigleitung von Pumpe bis Vorfluter,
einschl. aller Armaturen, Form- und Passstlicke, aus Kunststoff,
DN 100, mit Anschluss an Wasserforderanlagen in Schachten,
verlegen, vorhalten, unterhalten und betreiben, nach Abnahme
der BaumaRnahme wieder riickbauen Abrechnung nach
Grundrisslinie.
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6.4.

6.4.10.

6.4.20.

Summe 6.3. Wasserhaltung Baugrube

Betonarbeiten

Betonarbeiten
Es gelten die Vorbemerkungen von Titel 4.4 analog

Betonbauqualititsklassen
Fir die Betonbauteile dieses Titels wurde gemafy DIN
1045-1000 die Betonbauqualitatsklasse BBQ-E (erhdhte
Anforderungen) festgelegt.

Die  Einstufung erfolgte  aufgrund der relevanten
Anwendungsfalle gemaf Tabelle 2:

e Beton mit Expositionsklassen XF2/XF3 (ohne klnstliche
Luftporen), XD2/XD3, XS2/XS3, XM2/XM3

e Bauteile in Expositionsklasse XA2

o Betone der Druckfestigkeitsklassen = C30/37 und < C60/75
o WU-Konstruktionen, Beanspruchungsklasse 1

e -raue” und ,verzahnte® Arbeitsfugen

Uberwachung Betoneinbau UK2, anteilig

Uberwachung des Einbaus von Beton unter den Bedingungen
der Uberwachungsklasse (UK) 2 DIN 1045-3 durch eine
anerkannte Uberwachungsstelle fir die ausgeschriebenen
Betonarbeiten. In der Leistung enthalten ist die Herstellung von
Probewdrfeln oder Zylindern auf der Baustelle zum Nachweis
der Druckfestigkeit, DIN EN 12350 und DIN EN 12390. Anzahl
nach DIN EN 12350-1, zusatzlich 3 Probekorper zum Nachweis
der Wassereindringtiefe nach DIN EN 12390-8, ew<30 mm. Die
Probewdrfel sind gemall dem Baufortschritt von einem
anerkannten Institut prifen zu lassen, die Nachweise sind der
Bauuberwachung  jeweils  unverzlglich, unaufgefordert
vorzulegen.

1,000 psch

Qualitidtssicherung Betoneinbau BBQ-E, anteilig
Ausfuhrung der Qualitatssicherung gemafl den Anforderungen
der DIN 1045-1000 fur die Betonbauqualitatsklasse BBQ-E
(erhdhte Anforderungen) auf Grundlage der Vorgaben und
Unterlagen des Auftraggebers (AG).

Der Auftragnehmer (AN) hat die Eigenuberwachung vollstédndig
zu planen, zu organisieren, durchzufiihren und rechtssicher zu
dokumentieren. Zu den Leistungen gehdren insbesondere:
Einsatz von fachlich qualifiziertem Personal sowie die

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 167 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

6.4.30.

6.4.40.

Benennung und den Einsatz einer fachkundigen Person im
Sinne der DIN 1045-1000. Diese muss Uber einen giiltigen
Sachkundenachweis verfligen, der Nachweis ist dem AG vor
Baubeginn vorzulegen.

Benennung und Einsatz eines BBQ-Koordinators zur Steuerung
der Kommunikationsprozesse und die Zusammenfihrung der
Fachbeitrage aller Beteiligten (Planung, Betonherstellung und
Bauausfuihrung).Erstellung eines detaillierten,
bauablaufbezogenen Betonbaukonzepts gemaf den
Anforderungen der BBQ-E. Das Konzept ist dem AG
spatestens 4 Wochen vor Beginn der Betonierarbeiten zur
Prifung und Freigabe vorzulegen. Anderungen wahrend der
Bauphase bedurfen einer erneuten schriftlichen Freigabe.
Uberwachung der Ausgangsstoffe, der Schalung, der
Bewehrung, des Einbaus (Betonage), der Verdichtung sowie
der Nachbehandlung. Durchfiihrung aller vorgeschriebenen
Eigenprifungen nach dem Prifplan der DIN 1045-1000,
einschliellich Probennahmen und Messungen (Konsistenz,
Frischbetontemperatur, Festigkeitsentwicklung).

Aktive Unterstiitzung und Koordination bei der Probenahme
durch die externe Fremdiberwachung sowie Sicherstellung der
Zuganglichkeit der Bauteile flr Priifzwecke.

Erstellung einer zeithahen und priffahigen Dokumentation
(Qualitatssicherungsbericht). Samtliche Prifprotokolle und
Messwerte sind tagesaktuell zu fiihren und dem AG bzw. der
Bauuberwachung auf Verlangen jederzeit vorzulegen.
Vorbereitung, Durchflihrung und Dokumentation der Teilnahme
an allen notwendigen Fachgesprachen mit dem AG, der
Bauuberwachung, dem Tragwerksplaner und der
Fremdiberwachung.

Mit der Vergutung sind alle Kosten fir Personal, externe
Priflabore, Messgerate sowie die Erstellung samtlicher
Konzepte und Berichte abgegolten.

1,000 psch

Trennlage Folie D 0,3 mm 2-lagig

Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,3 mm, 2lagig, StéRe
iberlappen, Breite Uberlappung 20 cm, auf Frostschutzschicht,
unter Sauberkeitsschicht. Abrechnung nach 2-lagig belegter
Grundflache. Ausfuihrung in Teilabschnitten gemaR Zeichnung.

16,000 m*>

Trennlage PS-Hartschaum D 20 mm

Trennlage zwischen Bauwerken, aus Polystyrol-Hartschaum,
Dicke 20 mm, Druckfestigkeit iber 300 kPa, dicht gestoflen und
schallbriickenfrei auf vorhandenem Betonuntergrund
anbringen, Anarbeiten an die Bauwerksgeometrie,
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angrenzende Bauteile und Durchdringungen, Arbeitshdohe bis 5
m. Ausfihrung in Teilflachen gemal Zeichnung und
Herstellerangaben.

1,000 M? s e

6.4.50. Ortbeton Auffiillung C 12/15

Ortbeton Auffullung, obere Betonfliche waagerecht, als
unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN
1045-2, naturliche  Gesteinskérnung, zur  Grdndung,
Unterfangung, Ummantelung von Rohrleitungen, Ausflllung
des Arbeitsraumes, Verfullung von Hohlrdumen und zum
Ausgleich von Planumsunebenheiten, in Waagerechten und
Schragen, auf Anweisung des AG einbauen und verdichten.
Oberflache abziehen. Schalung wird gesondert vergltet.
Einbau in Teilmengen. Abrechnung nach Lieferschein.

1,000 m® L

6.4.60. Schalung Unterfangung einhauptig H 200-300cm
Schalung Auffillung, Unterfangung, einhauptig, Schalungshéhe
Uber 200 bis 300 cm, gegen Frischbetondruck standsicher
abgestitzt und ausgesteift.

20,000 M? L e

6.4.70. Ortbeton Unterfangung C 20/25

Ortbeton Unterfangung als unbewehrter Beton, Normalbeton C
20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskdérnung,
abschnittsweise zur Grindung und Unterfangung in
Waagerechten und Schrdgen einbauen und verdichten.
Unterfangungshéhe Uber 1 bis 1,5 m, Dicke bis 50 cm.
Schalung wird gesondert vergltet. Einbau in Teilmengen.
Abrechnung nach Lieferschein.

1,000 M3 s e
6.4.80. Sauberkeitsschicht Bodenpl. Zulaufmengenmessung
Ortbeton Sauberkeitsschicht, fur Bodenplatte

Zulaufmengenmessung, Untergrund  waagerecht, obere
Betonflache waagerecht, als unbewehrter Beton, Normalbeton
C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche Gesteinskornung,
Dicke 10 cm, Uberstand Bauteil 10 cm, Ausfiihrung geman
Zeichnung. Betonmenge ist mit Original-Lieferscheinen
nachzuweisen.

11,000 M? L e

6.4.90. Sauberkeitsschicht Bodenpl. Verbindungsrinne
Ortbeton Sauberkeitsschicht, fir Bodenplatte Verbindungsrinne,
Untergrund waagerecht, obere Betonflache waagerecht, als
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6.4.100.

6.4.110.

unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN
1045-2, natlrliche Gesteinskdrnung, Dicke 10 cm, Uberstand
Bauteil 10 cm, Ausfiihrung gemal Zeichnung. Betonmenge ist
mit Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

2,500 m*

Beton mit Schalung, Bodenpl. Zulaufmengenmessung
Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Bodenplatte
Zulaufmengenmessung einbringen, verdichten, ebenflachig
abziehen und abreiben,

Grundriss rechteckig, Untergrund waagerecht, Betonoberflache
waagerecht, Bauteildicke 40 cm, Bauteilldinge ca. 4,6 m,
Bauteilbreite ca. 2,1 m,

Normalbeton C 35/45 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, natiirliche
Gesteinskdérnung, Expositionsklassen XC4, XA2, XF3,
Feuchtigkeitsklasse WF. Beton mit hohem Widerstand gegen
eindringendes Wasser, max. W/Z-Wert 0,45, Gré3tkorn 32 mm,
Zement CEM /A, 42,5 L, LH, HS, NA.

Beton in umlaufender Schalung, Schalungshaut fur
Betonflachen ohne Anforderung. Die sichtbaren
Bodenoberflachen sind maschinell zu glatten, einschl.
Herstellen der Aussparungen, Rundungen, Vorspringen und
Abschragungen. Ausfilhrung gemal Zeichnung, unter den
Bedingungen der Uberwachungsklasse 2. Die eingebaute
Betonmenge ist mit Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

4,000 m®*

Beton mit Schalung, Bodenpl. Verbindungsrinne

Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Bodenplatte
Verbindungsrinne einbringen, verdichten, ebenflachig abziehen
und abreiben, Grundriss rechteckig, Untergrund waagerecht,
Betonoberflache waagerecht, Bauteildicke 30 cm, Bauteillange
ca. 1,6 m, Bauteilbreite ca.1,2 m,

Normalbeton C 35/45 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche
Gesteinskérnung, Expositionsklassen XC4, XA2, XF3,
Feuchtigkeitsklasse WF. Beton mit hohem Widerstand gegen
eindringendes Wasser, max. W/Z-Wert 0,45, GréRtkorn 32 mm,
Zement CEM III/A, 42,5 L, LH, HS, NA.

Beton in umlaufender Schalung, Schalungshaut fir
Betonflachen ohne Anforderung. Die sichtbaren
Bodenoberflachen sind maschinell zu glatten, einschl.
Herstellen der Aussparungen, Rundungen, Vorspriingen und
Abschragungen. Ausfiihrung gemal Zeichnung, unter den
Bedingungen der Uberwachungsklasse 2. Die eingebaute
Betonmenge ist mit Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

0,600 m®* L
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6.4.120.

6.4.130.

Beton mit Schalung, AuBenw. Zulaufmengenm. H bis 2,95 m
Beton mit Schalung herstellen, Bauteil AuRenwand
Zulaufbauwerk, einbringen, verdichten, ebenflachig abziehen
und abreiben, Schalungsgrundriss gerade, Untergrund
waagerecht, Betonoberflache waagerecht, Bauteildicke 30 cm,
Bauteilhohe 2,75 bis 2,95 m,

Normalbeton C 35/45 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, natiirliche
Gesteinskérnung, Expositionsklassen XC4, XA2, XF4, XD1
Feuchtigkeitsklasse WA. Beton mit hohem Widerstand gegen
eindringendes Wasser, max. W/Z-Wert 0,45, Gréf3tkorn 16 mm,
Zement CEM III/A, 42,5 L, LH, HS, NA,

Beton in zweiseitiger Schalung, abschnittsweise mit
Abschalelementen. Schalungshaut geeignet fir sichtbar
bleibende Betonflachen, Klasse SB 2, mit Dreikantleisten fur
gefaste Betonkanten, StoRe und Ankerstellen geordnet,
Schalungsankersystem mit Hulllrohren aus Faserzement mit
mittiger Wassersperre, Verschluss der Ankerstellen durch
Faserzementstopfen, Ankerstellen bundig, einschl. Herstellen
der  Aussparungen, Rundungen, Vorspriingen und
Abschragungen.  Ausflhrung gemall  Zeichnung, in
Teilabschnitten, unter den Bedingungen der
Uberwachungsklasse 2. Die angelieferte Einbaumenge ist mit
Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

2,800 m®* L

Beton mit Schalung, Zulaufw. Zulaufmengenm. H 2,13 m
Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Zulaufwand
Zulaufbauwerk, einbringen, verdichten, ebenflachig abziehen
und abreiben, Schalungsgrundriss gerade, Untergrund
waagerecht, Betonoberflache waagerecht / geneigt (10 / 20 cm)
Bauteildicke 30 cm, Bauteilhdhe ca. 2,13 m,

Normalbeton C 35/45 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche
Gesteinskérnung, Expositionsklassen XC4, XA2, XF3,
Feuchtigkeitsklasse WF. Beton mit hohem Widerstand gegen
eindringendes Wasser, max. W/Z-Wert 0,45, Grotkorn 16 mm,
Zement CEM /A, 42,5 L, LH, HS, NA.

Beton in zweiseitiger Schalung, abschnittsweise mit
Abschalelementen. Schalungshaut geeignet fiir sichtbar
bleibende Betonflachen, Klasse SB 2, mit Dreikantleisten flr
gefaste Betonkanten, Stoe und Ankerstellen geordnet,
Schalungsankersystem mit Hullrohren aus Faserzement mit
mittiger Wassersperre, Verschluss der Ankerstellen durch
Faserzementstopfen, Ankerstellen bindig, einschl. Herstellen

der  Aussparungen, Rundungen, Vorsprungen und
Abschragungen.  Ausfihrung gemall  Zeichnung, in
Teilabschnitten, unter den Bedingungen der

Uberwachungsklasse 2. Die angelieferte Einbaumenge ist mit
Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

0,700 m®* L
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6.4.140.

6.4.150.

Beton mit Schalung, Innenw. Zulaufmengenm. H 2,75 m
Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Zulaufwand
Zulaufbauwerk, einbringen, verdichten, ebenflachig abziehen
und abreiben, Schalungsgrundriss gerade, Untergrund
waagerecht, Betonoberflache waagerecht, Bauteildicke 30 cm,
Bauteilhohe 2,75 m,

Normalbeton C 35/45 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, natiirliche
Gesteinskdérnung, Expositionsklassen XC4, XA2, XF3,
Feuchtigkeitsklasse WF. Beton mit hohem Widerstand gegen
eindringendes Wasser, max. W/Z-Wert 0,45, Gréf3tkorn 16 mm,
Zement CEM /A, 42,5 L, LH, HS, NA.

Beton in zweiseitiger Schalung, abschnittsweise mit
Abschalelementen. Schalungshaut geeignet fir sichtbar
bleibende Betonflachen, Klasse SB 2, mit Dreikantleisten fur
gefaste Betonkanten, StoRe und Ankerstellen geordnet,
Schalungsankersystem mit Hulllrohren aus Faserzement mit
mittiger Wassersperre, Verschluss der Ankerstellen durch
Faserzementstopfen, Ankerstellen bundig, einschl. Herstellen
der  Aussparungen, Rundungen, Vorspriingen und
Abschragungen.  Ausfihrung gemall  Zeichnung, in
Teilabschnitten, unter den Bedingungen der
Uberwachungsklasse 2. Die angelieferte Einbaumenge ist mit
Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

6,200 m®*

Beton mit Schalung, AuBenw. Verbindungsrinne. H bis 2,95 m

Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Auflenwand
Verbindungsrinne, einbringen, verdichten, ebenflachig abziehen
und abreiben, Schalungsgrundriss gerade, Untergrund
waagerecht, Betonoberflache waagerecht, Bauteildicke 30 cm,
Bauteilhéhe bis 2,95,

Normalbeton C 35/45 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche
Gesteinskoérnung, Expositionsklassen XC4, XA2, XF4, XD1
Feuchtigkeitsklasse WA. Beton mit hohem Widerstand gegen
eindringendes Wasser, max. W/Z-Wert 0,45, Grotkorn 16 mm,
Zement CEM /A, 42,5 L, LH, HS, NA,

Beton in zweiseitiger Schalung, abschnittsweise mit
Abschalelementen. Schalungshaut geeignet fiir sichtbar
bleibende Betonflachen, Klasse SB 2, mit Dreikantleisten flr
gefaste Betonkanten, Stoe und Ankerstellen geordnet,
Schalungsankersystem mit Hullrohren aus Faserzement mit
mittiger Wassersperre, Verschluss der Ankerstellen durch
Faserzementstopfen, Ankerstellen bindig, einschl. Herstellen

der  Aussparungen, Rundungen, Vorsprungen und
Abschragungen.  Ausfihrung gemall  Zeichnung, in
Teilabschnitten, unter den Bedingungen der

Uberwachungsklasse 2. Die angelieferte Einbaumenge ist mit
Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

4,100 m® e
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6.4.160.

6.4.170.

6.4.180.

Wandkrone bearbeiten

Herstellen der Wandkrone gemaf DIN 19569 (Baugrundsatze
fur Bauwerke und technische Ausristungen fiir Klaranlagen),
Einbau des Wandbetons steifer Konsistenz bis 10 cm Uber die
planmaRige Oberkante des Bauwerks einschl. entsprechender
Verdichtung. Die schlammereiche Betonschicht ist unmittelbar
nach dem Verdichten aufzunehmen und zu entsorgen. Nach
Beginn des Abbindeprozesses und Erreichen einer
mattfeuchten Oberflache ist der Uberstehende Beton bis zur
Sollhéhe abzutragen und ohne weitere Wasserzugabe zu
glatten und abzureiben. Samtliche resultierenden
Erschwernisse und Zeitverzdgerungen sowie der zusatzliche
Materialeinsatz fur den zunachst hdheren Einbau des Betons
und dessen spatere Entsorgung sind einzukalkulieren. Breite
der Wandkrone 35 cm, Abrechnung nach Achslange.

10,000 m

Beton mit Schalung, Deckenpl. rechteckig

Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Deckenplatte
Zulaufbauwerk einbringen, verdichten, ebenflachig abziehen
und abreiben, Grundriss rechteckig, Betonoberflache geneigt,
Neigung bis 10 Grad, Ho6he Abstitzung von 3 bis 4 m,
Aufstellebene Abstltzung waagerecht, Bauteildicke 30 cm,
Lange 5,1 m, Breite 2,10 m,

Normalbeton C 30/37 LP, WU DIN EN 206, DIN 1045-2,
natirliche Gesteinskdrnung, Expositionsklassen XC4, XA3,
XD1, XF4, Feuchtigkeitsklasse WA. Beton mit hohem
Widerstand gegen eindringendes Wasser, max. W/Z-Wert 0,45,
Grofitkorn 16 mm, Zement CEM III/A, 42,5 L, LH, HS, NA.
Beton in umlaufender und unterseitiger  Schalung,
Schalungshaut Randschalung und Betonunterseite geeignet fir
sichtbar bleibende Betonflaichen, Klasse SB 2, mit
Dreikantleisten fir gefaste Betonkanten, einschl. Herstellen der
Aussparungen, Rundungen, Vorspringen und Abschragungen,
einschl. Traggeriist Bemessungsklasse A. Ausfiihrung geman
Zeichnung, unter den Bedingungen der Uberwachungsklasse 2.
Die eingebaute Betonmenge ist mit Original-Lieferscheinen
nachzuweisen.

1,400 m®

Glatten Betonoberflache, von Hand

Glatten der Frischbetonoberflache, an der Oberseite
waagerechter und geneigter Bauteile, von Hand, mit
Grenzwerten fur Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Tabelle 3
Zeile 3.

100,000 M? e
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6.4.190. Besenstrich Betonoberflache

Aufrauen durch Besenstrich der Frischbetonoberflache, an der
Oberseite  waagerechter Bauteile, als flachenfertiger
Nutzboden, Ausfiihrung geman Zeichnung.

6.4.200. Traggeriist Bemessungskl. B
Erstellen, Vorhalten und Abbauen Traggerist DIN EN 12812,
Bemessungsklasse B, Stitzhéhe tber 3,5 m fir Ortbeton der
Deckenplatte, als Zulage zum Traggerist Bemessungsklasse
A.

30,000 m? L

6.4.210. Aussparungen, Profilleisten
Profilleisten fur Aussparungen, viereckig, aus gehobeltem Holz,
Leistenbreite Uber 60 bis 100 mm, Leistendicke tber 20 bis 50
mm, Einbau in Teilldngen. Ausfihrung geman Zeichnung.

20,000 m e

6.4.220. Ortbeton Profilbeton

Ortbeton als Profilbeton auf Bauwerksohlen, Untergrund
waagerecht, aus Normalbeton C35/45 DIN EN 206, DIN
1045-2, naturliche Gesteinskornung, Expositionsklassen XC4,
XA2, Feuchtigkeitsklasse WA, Koérnung 0/16 mm, Einbau in
wechselnder Dicke von 10 bis 70 cm, ohne statisch wirksame
Bewehrung, flr Gerinne und Bermen innerhalb von Bauwerken,
mit geneigter und profilierter Oberflache, einschlieBlich
Herstellen aller erforderlichen Aussparungen, Rundungen,
Vorspringe und Abschragungen. Einbau in Teilabschnitten.
Ausflihrung gemaR Zeichnung in Teilabschnitten. Nachweis der
angelieferten Betonmenge durch Original-Lieferscheine.

0,600 m®* L

6.4.230. Zementglattstrich
Zementglattstrich der Frischbetonoberflache, fir Profilbeton von
Gerinne und Berme herstellen.

6.4.240. Betonstabstahl BSt 500A
Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
fur die ausgeschriebenen Bauwerke aus Ortbeton, alle
Durchmesser, alle Langen, nach Bewehrungsplan ablangen,
biegen und einbauen, alle Kreuzungsstellen mit Bindedraht
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knipfen, einschlieBlich  Verlegung der erforderlichen
Abstandhalter. Die Abrechnung erfolgt nach Stahlliste.
Ausfihrung gemaf Zeichnung.

2,000 10 e e

6.4.250. Betonstahimatten BSt 500A, Lagermatten

Bewehrung aus Betonstahimatten B500A DIN 488-1, DIN
488-4, als Lagermatte, fur die ausgeschriebenen Bauwerke aus
Ortbeton, alle  Durchmesser, alle  Langen, nach
Bewehrungsplan ablédngen, biegen und einbauen, alle
Kreuzungsstellen mit Bindedraht knipfen, einschlieRlich
Verlegung der erforderlichen Abstandhalter. Die Abrechnung
erfolgt nach Stahlliste. Ausfihrung geman Zeichnung.

0,300 t0 e e

6.4.260. Unterstiitzungskorbe
Unterstlitzungskérbe gemafR Anforderungen des DBV e.V.
Unterstiitzungshéhe 15 cm fir die Lagerung der oberen
Bewehrungslage der Bodenplatte, Aufstandsflache ist untere
Bewehrungslage

0,100 t0 i

6.4.270. Einzelabstandhalter aus Faserbeton

Einzelabstandhalter aus Faserbeton fir die waagerechte
Bewehrung. Einzelabstandhalter far eine
Bewehrungsuberdeckung von 40 mm, Auflager st
Betonsauberkeitsschicht, Abstandhalter far untere
Bewehrungslage der Bodenplatte, Abstandhalter nach
Anforderungen des DBV e.V., erhdhte Anforderungen an die
Tragféhigkeit  und Kippstabilitat, Hoher  Wasserein-
dringwiderstand, Verwendung von 4 Stick pro Quadratmeter

10,000 M? L e

6.4.280. Riickbiegeelem. B 220 mm 2 reihig D 10 mm Abst. 100 mm

Verwahrkasten/Bewehrungs-Rickbiegeelement aus  Stahl,
verzinkt, mit bauaufsichtlicher Zulassung, Breite 220 mm, 2-
reihig, Stabdurchmesser 10 mm, Stababstand 100 mm, einschl.
Entfernen des Gehausedeckels und Ruckbiegen
Anschlussbewehrung nach dem Ausschalen, fir Auflenwand
aus Ortbeton, Einbau waagerecht, Arbeitshéhe bis 5 m.
Ausfihrung gemaf Herstellerangaben und Zeichnung.

12,000 M s

6.4.290. Bewehrungsanschluss, Klebeanker D 10-16 mm
Bewehrungsanschluss aus Betonstabstahl DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser 10 bis 16 mm, mittlere Ankerléange tber
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6.4.300.

6.4.310.

6.4.320.

6.4.330.

0,2 bis 0,3 m, mit bauaufsichtlicher Zulassung, kraftschlissig,
Klebeanker, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, fir Bauteile
aus Ortbeton, Arbeitshéhe bis 3,5 m, einschl. Traggerust
Bemessungsklasse A, Ausflihrung gemaR Zeichnung.

10,000 St .

Fugenblech, innenliegend, Bodenplatte/Wand

Fugenblech fur horizontale Arbeitsfuge, Bodenplatte/Wand, aus
Stahlblech, zweiseitig beschichtet, Beanspruchung durch
driickendes Wasser von innen/auf3en, mit bauaufsichtlicher
Zulassung, bestandig gegenliber Abwasser, mit Halteblgeln,
Eckbiegungen, StoRuberlappung, Stole durch
Zusammendrlicken mit Lagesicherung durch StoRklammern.
Blechbreite 167 mm Mindesteinbindetiefe 30 mm. Ausflihrung
gemal Herstellerangaben und Zeichnung.

Fugenblech, innenliegend, Wand/Wand

Fugenblech fiir vertikale Arbeitsfuge, Wand/Wand, aus
Stahlblech, zweiseitig beschichtet, Beanspruchung durch
drickendes Wasser von innen/auf’en, mit bauaufsichtlicher
Zulassung, bestandig gegenliber Abwasser, mit Haltebligeln,
StoRlberlappung, StoRe durch Zusammendriicken mit
Lagesicherung durch Stol3klammern. Blechbreite 167 mm
Mindesteinbindetiefe: 30 mm. Das Fugenblech ist mit dem
Abschalelement fir die Arbeitsfuge Wand/Wand einzubauen.
Wandhohe Uber 4 bis 5 m, Ausfihrung gemaR
Herstellerangaben und Zeichnung.

24,000 m e

Abschalelement Wand/Wand

Abschalelement aus konstruktiv verstarktem Streckmetall, fir
Arbeitsfuge  Wand/Wand, @ mit  Verzahnungsfuge und
Fugenblech-Korb. Wandhdhe Uber 4 bis 5 m, Wandstarke 30
cm, Einbaubreite nach Herstellervorgaben passend zum
Fugenblech der Arbeitsfuge Wand/Wand. Ausfihrung gemaf
Herstellerangaben und Zeichnung. Das Freilegen der
Verzahnung von Betonresten nach der Betonage ist
einzurechnen.

Arbeitsfugen vorschlammen

Arbeitsfugen mit einer hierflr zugelassenen mineralischen Haft-
und Dichtungsschlamme nach Herstellerangaben
vorschlammen, Ausfiihrung in Teilabschnitten.

24,000 m

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 176 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

Projekt: 26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

LV: 01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

6.4.340. Injektionsschlauchsystem

Injektionsschlauchsystem,  mehrfach  verpressbar, zum
Abdichten von Arbeitsfugen und Rohrdurchfiihrungen
wasserundurchldssiger Bauwerke aus Beton, fir Dichtstoff
Polyurethan-Harz, einschl. systemgebundenem Zubehor in
Teilabschnitten verlegen und aus der Fuge herausfihren.
Erzeugnis im System geprift. Arbeitshohe bis 5 m. Ausfihrung
gemal} Herstellerangaben und Zeichnung.

15,000 m s

6.4.350. Verpressarbeiten
Verpressarbeiten des Injektionsschlauchsystems mit
Polyurethan-Harz. Einzurechnen ist die Stellung des Personals,
der Verpressgerate mit Zubehdr und ein Harzverbrauch von
0,10 kg/m. Erzeugnis im System geprift. Arbeitshéhe bis 5 m.
Abrechnung nach Aufmafl der verpressten Fugenlange.
Ausflihrung gemaf Herstellerangaben.

15,000 m

6.4.360. Injektionspacker, zum Verpressen wasserf. Risse
Injektionspacker, Typ S 13/115 mm, zum Verpressen
wasserfuhrender Risse, in Wande und Platten aus Stahlbeton,
unter 45 Grad wechselseitig in den Rissverlauf. Kreuzung der
Bohrung mit dem Riss in Bauteilmitte. Tragende Bewehrung vor
Beschadigung schiitzen. Bohrstaub in Bohrléchern absaugen.
Injektionspacker in die Bohrlécher einsetzen und verspannen.
Erzeugnis im System geprift. Arbeitshéhe bis 5 m. Ausfihrung
gemal Herstellerangaben.

16,000 St .,

6.4.370. Injektionsharz
Injektionsharz, mit Pumpe in Injektionspacker pressen,
Erzeugnis im System geprift. Verbrauch ca. 0,10 kg/m. Nach
dem Ausharten Uberschiissiges Material und Packer entfernen,
Bohrlocher schlieBen. Arbeitshdhe bis 5 m. Abrechnung nach
Aufmal® der verpressten Fugenlange. Ausfiihrung geman
Herstellerangaben.

6.4.380. Angleichen der injizierten Risse
Angleichung der injizierten Risse an die benachbarte
Betonstruktur mit  kunststoffmodifiziertem  Zementmortel
herstellen.

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 177 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

6.4.390.

6.4.400.

6.4.410.

6.4.420.

6.4.430.

Aussparungen herstellen, Einzelfl. bis 1 gm Decke, rechteckig
Offnungen und Aussparungen in Deckenplatten aus Stahlbeton,
nach Zeichnung anlegen und herstellen, Aussparungstiefe Uber
20 bis 30 cm, EinzelgréRe der Aussparung Uber 0,5 bis 1 gm,
Aussparungsform rechteckig, sichtbar bleibende Betonflachen
Klasse SB 2, gefaste Betonkanten.

1,000 St

Rohre und Bauteile einsetzen, bis DN 400

Rohre und Bauteile vor dem Betonieren in die
Schalung/Bewehrung einsetzen, nach Wahl des AN befestigen,
einbetonieren und nach dem Betonieren reinigen, in
Bodenplatten, Wanden und Deckenplatten, Bauteilstarke Gber
20 bis 30 cm, Rohre und Bauteile iber DN 300 bis DN 400,
zulassige Abweichung von der Solllage +/- 1 cm. Ausflhrung
geman Zeichnung.

2,000 St

Rohre und Bauteile einsetzen, bis DN 200

Rohre und Bauteile vor dem Betonieren in die
Schalung/Bewehrung einsetzen, nach Wahl des AN befestigen,
einbetonieren und nach dem Betonieren reinigen, in
Bodenplatten, Wanden und Deckenplatten, Bauteilstarke Uber
30 bis 40 cm, Rohre und Bauteile Gber DN 100 bis DN 200,
zuldssige Abweichung von der Solllage +/- 1 cm. Ausfuhrung
gemal Zeichnung.

4,000 St e

Rohre und Bauteile einsetzen, bis DN 100

Rohre und Bauteile vor dem Betonieren in die
Schalung/Bewehrung einsetzen, nach Wahl des AN befestigen,
einbetonieren und nach dem Betonieren reinigen, in
Bodenplatten, Wanden und Deckenplatten, Bauteilstarke Gber
30 bis 40 cm, Rohre und Bauteile bis DN 100, zulassige
Abweichung von der Solllage +/- 1 cm. Ausfiihrung geman
Zeichnung.

2,000 St

FF-Stiick DN 350 Edelstahl

Wanddurchfuhrung, FF-Stiick DN 350 aus Edelstahl, Werkstoff
1.4571, mit Mauerkragen, beidseitiger Anschlussflansch,
Flanschbohrungen PN 10 mit Gewindehillsen zum Anschluss
von Edelstahl- oder PE Rohrleitungen, Lange 300 mm.

1,000 St
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6.4.440. F-Stiick DN 350 Edelstahl

Wanddurchfuihrung, F-Stick DN 350 aus Edelstahl, Werkstoff
1.4571, mit Mauerkragen, einseitiger Anschlussflansch,
Flanschbohrungen PN 10 mit Gewindehillsen zum Anschluss
von Edelstahl- oder PE Rohrleitungen, Lange 300 mm.

1,000 St

6.4.450. F-Stiick DN 150 Edelstahl
Wanddurchfiihrung, F-Stiick DN 150 aus Edelstahl, Werkstoff
1.4571, mit Mauerkragen, einseitiger Anschlussflansch,
Flanschbohrungen PN 10 mit Gewindehiilsen zum Anschluss
von Edelstahl- oder PE Rohrleitungen, Lange 300 mm.

1,000 St

6.4.460. Wanddurchfiihrung DN 150
Wanddurchfiihrung PVC-U DN 150, mit amtlichem Prifzeugnis,
aus form- und druckstabilem Vollwandmaterial fir den Einbau
in  WU-Wéande mit druckwasserdichter  umlaufender
Vierstegdichtung mit  kraftschlissiger Verbindung zum
Vollwandrohr mit einseitig angeformter Steckmuffe zum
Anschlief3en von KG-Rohren bis DN 150, Wandstarke 30 cm.

1,000 St .
6.4.470. Dichtpackung DN 150
Dichtpackung DN 150, mit druckdichten Verschlussdeckeln, fiir
den gas- und wasserdichten Anschluss von

Systemabdichtungen fir Kabel und Kabelschutzrohre DA 110,
einschl. Zubehorteilen fiir Paketbildung durch Rahmensystem,
Wandstéarke 30 cm.

3,000 St

6.4.480. Kabelleerrohre bis DA 160 einbetonieren

Kabelleerrohre in kurzen Teilstlicken fur Kabeldurchfiihrung in
Wanden und Decken aus Stahlbeton horizontal, waagerecht
oder diagonal mit einbetonieren bzw. in Mauerwerk einmauern,
einschliellich aller Erschwernisse fur Schalung und
Lagesicherung. Das Schneiden der Rohre bzw. der Verschnitt
ist in den EP einzurechnen. Teillangen mit bis zu 100 cm
Lange, aulenwandbiindige Muffe. Durchmesser bis DA 160,
Rohr KG-Rohr PVC-U, SN 8, Rohre mit Mauerkragen und
aulenseitiger Besandung.

3,000 St
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6.4.490.

6.4.500.

6.4.510.

Abdichtung Bauteilfuge AuBenwand 20mm

Abdichtung von Bauteilfugen in Aufenwanden, Untergrund
Fugenflanke Beton, mit Fugendichtstoff, Basis Polyurethan,
Material mit bauaufsichtlicher Zulassung fur die Verwendung in
Abwasserbereichen, dauerelastische witterungsbestandige
Fugendichtungsmasse, besténdig gegen Abwasser, Ole, Fette,
Sauren und Laugen. Farbton grau, Fugenbreite 20 mm,
Verhaltnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 2:1, zuldssige
Gesamtverformung: 20 %, einschl. chemischer Vorreinigung,
einschl. systemgebundenem Primer und Hinterflllmaterial, PE,
nicht wassersaugend/ geschlossenzellig, Ausfihrung gemaf
Herstellerangaben.

15,000 m s

Betonflachen nachbehandeln

Betonflachen nachbehandeln. Die Frischbetonflachen sind
sofort nach dem Betonieren bzw. Ausschalen gegen
Austrocknen und Abkuhlen mittels Thermofolie zu sichern. Die
Folien sind so anzubringen, dal ein Luftspalt zwischen
Oberflache und Folie verbleibt. Die Folien missen die freien
Betonoberflachen umschlieen, sie sind an den StofRen
ausreichend zu Uberlappen und so zu befestigen, dass eine
Verschiebung bei jeder Witterung ausgeschlossen ist. Bei den
Wanden ist darauf zu achten, dall keine Kaminwirkung
entsteht. Nachbehandlungsdauer nach DIN 1045-3 sowie den
Richtlinien des Deutschen Ausschusses flir Stahlbeton.

110,000 m? ...,

Dichtheitsprobe Zulaufmengenmessung

Dichtheitsprobe des Behdlters mittels Klarwasserflllung
durchfihren, Wasserfillung bzw. Wassergestellung durch AN.
Im Preis enthalten ist das Einrichten und Vorhalten der
Pumpen, Schlauchleitungen mit erforderlichem Zubehér.
Weiterhin ist das provisorische wasserdichte VerschlieRen von
Aussparungen, und das spatere Beseitigen der Verschlisse
sowie das schadlose Ableiten der Wasserfillung einzurechnen.
Der Dichtigkeitsnachweis ist vor der Ruckverfillung von
Arbeitsrdumen Uber die Dauer von 3 Tagen zu erbringen.
HierUber ist eine Niederschrift anzufertigen. Bei Undichtigkeiten
ist auf Kosten des AN das Bauwerk zu entleeren, die
Undichtigkeit zu beheben wund die Dichtigkeit erneut
nachzuweisen. Vergutung erfolgt nur einmal.

Behalter: Zulaufmengenmessung

Behaltervolumen: ca. 15 m?

Medium: Brauchwasser Ablauf Klaranlage

Mégliche Entnahmemenge: ca. 10 I/s

Entfernung Entnahmestelle: Gber 50 bis 100 m

1,000 psch

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 180 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

Projekt: 26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..
LV: 01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

in EUR

6.4.520. Arbeits- und Schutzgeriist Betonarbeiten

Arbeits- und Schutzgeriste, nach DIN 18451, DIN EN 12811
sowie den geltenden Unfallverhitungsvorschriften,

einschlieBlich erforderlicher Aufstiege, fur

ausgeschriebenen  Betonarbeiten dieses Titels, unter
Berucksichtigung der Bauwerksgeometrie und -abmessungen
gemal Zeichnung sowie der Zugangsmoglichkeiten und

Erschwernisse, aufbauen, Standflache waagerecht

geneigt, unbefestigt, nicht direkt belastbar, geman
Anforderungen und Baufortschritt umbauen, fir die Dauer der
der Bauarbeiten vorhalten und nach Fertigstellung abbauen

und abtransportieren.

Einsatzzeit fir die gesamte Bauzeit des AN.
Arbeitshéhe bis max. 4,00 m.
Abmessungen Bauwerk innen:
Messschacht: 1,50 x 2,70 m

Zulaufschacht: 1,00 x 1,50 m

1,000 psch

6.4.530. Montageoffnung abdecken

Montagedffnung temporér abdecken, vorhalten, unterhalten,
raumen. Offnung Uber 0,5 bis 1 gm, Belastung bis 350 kg

Einzellast.

1,000 St ..

6.4.540. Absturzsicherung

Seitenschutz, nach DIN 4420-1 und DIN EN 12811-1, als
Absturzsicherung an Bauwerken herstellen, Hohe 1,10 m,
bestehend aus Gelander, Zwischenholm und Bordbrett, aus
Holz (Mindestquerschnitt 3/15 cm), Pfostenabstand bis 2,00 m,
Befestigung an Betonbauteilen, aufbauen, vorhalten und nach
Abschluss der Arbeiten abbauen und abtransportieren,

einschlieBlich erforderlichem Arbeitsgerust.
Arbeitshéhe bis 4 m.

12,000 m .

Summe 6.4. Betonarbeiten

6.5. Erdung, Blitzschutz

Vorbemerkungen

In diesem Titel sind die Arbeiten fir die Erdung und den

Blitzschutz beschrieben.
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6.5.10.

6.5.20.

6.5.30.

Fundamenterder aus Edelstahl

Bander nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202) fiir den
Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich. Bander aus Edelstahl Werkstoff 1.4571,
Breite 30 mm, Dicke 3,5 mm Erdung als Fundamenterder an
die Bewehrung der Bauwerke anschlieBen. Die Kosten fir
die Herstellung der Verbindung mittels geeigneter und
zugelassener Materialien (Schraub- oder Kreuzverbinder,
Schweillung oder Klemmen - Rddelverbindungen sind nicht
zugelassen) fir die Anschlisse an die Bewehrung sind
einzurechnen. Der Fundamenterder ist im Abstand von 2,0 m
mit der Bewehrung zu verbinden.

Die Bander sind so zu fixieren, dass die Aufstandsflache nur
3,5 mm betragt um Hohlrdume unterhalb des Bandes nach dem
Betonieren zu vermeiden. Eine Fotodokumentation in digitaler
Form, mind. 1 Foto je 5 m Bandlédnge sowie 1 Foto der
Verbindungsstellen und die Einarbeitung in die Dokumentation
der Erdungsanlage nach DIN 18014 ist einzurechnen.

20,000 m e

Ringerder aus Edelstahl

Bander nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202) fir den
Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich. Bander aus Edelstahl Werkstoff 1.4571,
Breite 30 mm, Dicke 3,5 mm als Ringerder im Arbeitsraum
der Bauwerke/Fundamente verlegen. Eine
Fotodokumentation in digitaler Form, mind. 1 Foto je 5 m
Bandlange sowie 1 Foto der Verbindungsstellen und die
Einarbeitung in die Dokumentation der Erdungsanlage nach
DIN 18014 ist einzurechnen.

Sonst wie vor.

20,000 m e

Erdungsfestpunkt zum korrosionsfreien Anschluss

Erdungsfestpunkt als Anschluss fiir Schutzpotentialausgleich
bestehend aus: 2 Stlick Anschlussplatten aus NIRO (Werkstoff
1.4571), Durchmesser 80 mm, mit Gewinde M10 / M12, jeweils
mit aufrastbarer Abdeckung aus Kunststoff (gelb) und mit
aufschraubbarer Anschlussachse aus Niro (Werkstoff 1.4571),
Durchmesser 10 mm, Wandstarke gesamt 300 mm, nach
Einbauanweisung des Herstellers und VDE - Richtlinien zur
Parallelverbindung in die AufBenwand einbauen und mit
einbetonieren, einschl. fachgerechter Lagesicherung. Alle
Erschwernisse im Zusammenhang mit der Schalung sind
einzurechnen. Eine Fotodokumentation in digitaler Form, mind.
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6.5.40.

6.5.50.

6.5.60.

6.5.70.

2 Fotos, sowie die Einarbeitung in die Dokumentation der
Erdungsanlage nach DIN 18014 ist einzurechnen. Festpunkte
nach DIN EN 50164-1

1,000 St

Anschlussfahnen aus V4A

Runddrahte nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202) firr den
Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen, Durchmesser 10
mm, Querschnitt 78 mm?, Werkstoff Edelstahl 1.4571, Lange
der Anschlussfahne bis 5,0 m vollstandig einbauen. Die Kosten
fur die Herstellung der Verbindungen der geeigneten
Materialien (Schraub- oder Kreuzverbinder, Schweillung oder
Klemmen - Rddelverbindungen sind nicht zugelassen) sind
einzurechnen. Anzahl der Verbindungen je Anschlussfahne: 2
Stlck. Eine Fotodokumentation in digitaler Form, mind. 2 Fotos,
sowie die Einarbeitung in die Dokumentation der
Erdungsanlage nach DIN 18014 ist einzurechnen.

4,000 St

Kreuzverbinder Erdband 30 x 3,5 mm flach

Verbindungsteile fir Flachleiter 30 x 3,5 mm einbauen. geman
VDE-Richtlinien und nach DIN EN, Werkstoff Edelstahl 1.4571,
Kreuzverbinder fir T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
einsetzbar, 2-teilig flach/flach, alle Verbindungsstellen sind mit
Korrossionsschutzbinde zu ummanteln, eine
Fotodokumentation in digitaler Form der Verbindungsstellen
und die Einarbeitung in die Dokumentation der Erdungsanlage
nach DIN 18014 ist einzurechnen, die Dokumentation hat vor
und nach der Ummantelung zu erfolgen.

8,000 St ...

Kreuzverbinder Erdband 8 - 10 mm rund

Verbindungsteile fur Rundleiter 8 - 10 mm Durchmesser
einbauen. gemal VDE-Richtlinien und DIN EN, Werkstoff
Edelstahl, Kreuzverbinder  far T-, Kreuz- und
Parallelverbindungen einsetzbar, 2-teilig flach/rund, alle
Verbindungsstellen sind mit einer Korrossionsschutzbinde zu
ummanteln, eine Fotodokumentation in digitaler Form der
Verbindungsstellen und die Einarbeitung in die Dokumentation
der Erdungsanlage nach DIN 18014 ist einzurechnen, die
Dokumentation hat vor und nach Ummantelung zu erfolgen.

8,000 St ...

Erdungsmessung mit Messprotokoll

Messung und Kontrolle der verlegten Fundamenterderanlage,
Messung des Widerstandes der Gesamtanlage mit Auflistung
der gemessenen Widerstandswerte, Ausarbeitung eines

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 183 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

Projekt: 26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..
LV: 01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Priufprotokolls und maRstabgerechter Zeichnung in 3-facher
Ausfertigung. Zusatzlich ist vor der Betonage die
ordnungsgemalle Verlegung sowie die elektrische
Durchgangigkeit und Funktionalitdit des Fundamenterders
abschnittsweise zu priifen und zu dokumentieren. Die Prifung
hat jeweils vor dem Betonieren der einzelnen Bauabschnitte zu
erfolgen. Die Arbeiten sind nur durch einen anerkannten
Fachbetrieb auszuflihren. Ausfihrung gemaf DIN 18014.
1,000 psch
6.5.80. Dokumentation der Erdungsanlage
Dokumentation der Erdungsanlage nach DIN 18014 anfertigen.
Die Dokumentation ist dem Auftraggeber in 3-facher
Ausfertigung sowie in digitaler Form (PDF) vorzulegen. Die
Dokumentation muss neben den Ausflihrungsplénen und Fotos
auch das Ergebnis der Durchgangsmessung und der
Erdungsmessung enthalten. Die Arbeiten sind nur durch einen
anerkannten Fachbetrieb auszufihren.
1,000 psch
Summe 6.5. Erdung, Blitzschutz e
Summe 6. Neubau Zulaufmengenmessung = e,
7. Neubau Zwischenpumpwerk
Vorbemerkung
In diesem Titel sind die Bauarbeiten fir den Neubau des
Zwischenpumpwerks beschrieben:
Rechteckiges Stahlbetonbauwerk zur Aufnahme von zwei
Rohrkompaktschneckenpumpen mit Zu- und Ablauf Gber
Mischwasserduker DN 350.
Hauptabmessungen:
AuRenabmessungen Bauwerk: ca. 5,45 x 2,50 m
Lichte Abmessungen: ca. 4,85 x 1,90 m
Wanddicke: ca. 30 cm
Bauwerkshoéhe: ca. 2,60 m
71. Erdarbeiten
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Vorbemerkungen

In diesem Titel sind die Erdarbeiten fir die Unterfangung,
Baugruben, die Grindungsvorbereitung sowie die
Ruckverfillung der Baugrube enthalten.

7.1.10. Boden f. Baugruben lésen, laden, transp., verw.
Boden fir Baugruben, nach Abtrag des Oberbaus / des
Oberbodens, profilgerecht I6sen, ausheben, laden,

transportieren und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuflihren. Kosten sind einzurechnen. Boden und Fels,
Homogenbereiche HB C / HB D / HB E gemal beigefiigtem
Baugrundgutachten, einaxiale Druckfestigkeit bis 30 MPa,
Bodenmaterial der Klasse BM-F3  gemal EBV,
Abfallschlisselnummer 170504, Geldndeneigung bis 1:4,
Aushubtiefe bis 2,5 m, Baugrube mit gebdschten Wanden,
Ausflihrung gemaf Zeichnung, Mengenermittiung nach Aufmaf
an Abtragprofilen.

75,000 m® L

7.1.20. Bodenaushub in Handschachtung, als Zulage
Boden auf besondere Anordnung des AG in Handschachtung
ausheben, einschlielllich aller Erschwernisse, als Zulage zu
den Aushubpositionen. Die Pos. entfallt bei Abrechnung uber
Erschwerniszulagen, bei denen Handschachtung einzurechnen
ist.

7.1.30. Boéschungsflachen abdecken
Bdschungsflachen abdecken, mit Folie, 0,3 mm dick, 2-lagig,
fur gebdschte Baugrube, Uberlappungen und Befestigung mit
Erdnégeln sind einzurechnen. Abrechnung nach 2-lagig
belegter Grundflache.

33,000 m? e

7.1.40. Hindernisse im Boden, als Zulage
Hindernisse im Bereich der Graben > 0,1 m3 (Findlinge,
Betonkdrper, Mauerwerk), als Zulage zu den Aushubarbeiten
abbrechen, aufnehmen, laden und einer Verwertung nach Wahl
des AN zufiihren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101.
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7.1.50.

7.1.60.

7.1.70.

7.1.80.

7.1.90.

Erschwerniszulage Leitungen, Kabel

Erschwerniszulage zur Sicherung von in der Baugrube
verlaufenden Kabeln und Leitungen, in Betrieb, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelande bis 2 m, von Hand freilegen, fir
die Bauzeit sichern und nach Fertigstellung wieder mit Sand
umhdllen und Markierungsband abdecken, Sand wird
gesondert vergitet Die erforderliche Handschachtung ist im
kompletten Umfang einzurechnen.

10,000 m e

Rohrleitungen bis DN 150 aufnehmen

Rohrleitungen aus Beton, Steinzeug, Guss oder Kunststoff,
Nenndurchmesser bis DN 150, Verlegetiefe bis 1,5 m, m
Rahmen einer Teilabbruchmallnahme, wahrend des
Bodenaushubes ausbauen, laden und einer Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101, 170203, 170405, Ausflhrung
in nicht zusammenhangenden Teillangen.

10,000 m ...

Rohrleitungen iiber DN 150 bis 300 aufnehmen
Rohrleitungen aus Beton, Steinzeug, Guss oder Kunststoff,
Nenndurchmesser Gber DN 150 bis 300, Verlegetiefe Uber 1,5
bis 3,5 m, im Rahmen einer TeilabbruchmalRnahme, wahrend
des Bodenaushubes ausbauen, laden und einer Verwertung
nach Wahl des AN =zuflhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101, 170203, Ausfuhrung in nicht
zusammenhangenden Teilldngen.

10,000 m e

Kabel aufnehmen

Kabel, erdverlegt, auer Betrieb, Anzahl der Kabel bis 3, im
Zuge der Erdarbeiten, in Handschachtung freilegen, in
Teillangen, ausbauen, laden und einer Verwertung nach Wahl
des AN zuflhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummern 170203, 170405.

10,000 m ...

Planum Baugrube

Planum in Baugrube profilgerecht herstellen und verdichten,
zuldssige Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Ausfiihrung geman
Zeichnung, auch in Teilabschnitten, schmalen Streifen und
Zwickeln. Mengenermittlung nach Aufmald.

35,000 m* L
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7.1.100. Geotextil GRK-Klasse 5

Schicht aus  Geotextilien, Vliesstoff, zum  Trennen,
Geotextilrobustheitsklasse 5, Masse min. 300 g/gm,
Stempeldurchdriickkraft min. 3,5 kN, Uberlappungsbreite mind.
30 cm, Verlegung nach Herstellerangaben auf der
Baugrubensohle auf Anweisung des AG. Uberlappungen und
Verschnitt sind einzurechnen. Mengenermittlung nach AufmaR.

35,000 M? L e

7.1.110. Grobschotter, Bodenverbesserung
Bodenverbesserungsmaterial flir Baugruben, auf Anweisung
des AG, liefern, in Lagen von max. 30 cm profilgerecht
einbauen und verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 60
MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Schichtdicke Gber 30
bis 40 cm, Grobschotter, natirliche Gesteinskérnung TL
Gestein, Kérnung bis 0/200 mm, zulassige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 2 cm, Abweichung von der Ebenheit innerhalb
einer 4 m langen Messstrecke nicht groRer als 3 cm.
Ausflihrung in Teilflachen, Einbau vor Kopf, Erdplanum und /
oder Vlies darf ohne Uberschiittung > 30 cm nicht befahren
werden. Die erste Lage ist ausschlieRlich statisch zu verdichten
(keine Vibration).

Abrechnung nach Aufmall an den Einbaustellen. Es ist ein
Lieferscheinnachweis zu  fihren.  Ausfihrung gemaR
Zeichnung.

11,000 M3 e

7.1.120. Frostschutzschicht, Unterbau Bauwerkssohle
Frostschutzschicht, als Unterbau der Bauwerkssohle,
profilgerecht einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad mind.
DPr 1,03, Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 120
MPa, aus Baustoffgemisch fir Frostschutzschicht, natirliche
Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung 0/45, Schichtdicke Gber
30 bis 50 cm, Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten
Zustand max. 5 % Feinanteile, einschl. Herstellung des
Feinplanums. Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm. Die
Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen. Es ist ein
Lieferscheinnachweis zu  fuhren.  Ausflhrung gemaf
Zeichnung.

11,000 M3 s

7.1.130. Austauschmaterial, fiir Arbeitsraume
Austauschmaterial, liefern, in Arbeitsrdumen und Baugruben, in
Lagen von max. 30 cm, profilgerecht bis 60 cm unter
Fertighdhe, einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad mind.
DPr 0,98, Verformungsmodul mind. EV2 60 MPa, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Einbauh6he bis 4 m,
Arbeitsraumbreite Uber 0,5 bis 3,5 m, Einbau abschnittsweise

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 187 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

7.2.

7.2.10.

7.2.20.

wegen Rohrverlegungen in unterschiedlichen Hoéhenlagen.
Bodenmaterial Materialklasse BM-1 gemal EBV der
Bodengruppen nach DIN 18196 GW, GI, GU, SW, Sl oder SU
Groftkorn 63 mm. Die Eignung des Materials ist vom AN vor
dem Einbau nachzuweisen. Abrechnung nach Aufmal} an den
Einbaustellen. Die angelieferte Menge ist durch Original-
Lieferscheine nachzuweisen. Ausfihrung gemaf Zeichnung.

18,000 m®* L

Summe 7.1. Erdarbeiten

Wasserhaltung Baugrube

Vorbemerkung

Grund- bzw. Schichtwasser muss wahrend der Bauzeit
mindestens auf 0,50 m unter den tiefsten Punkten der
Baugrubensohle abgesenkt werden.

Die Wasserhaltung ist im 24-Stunden-Betrieb ohne
Unterbrechung solange, wie fur die Erstellung und Sicherung
des Bauwerkes erforderlich, durchzufiihren. Schaden am
Bauwerk, die durch den Ausfall der Wasserhaltung entstehen,
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Pumpensumpf herstellen

Pumpensumpf innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle
herstellen und rdumen, aus Filterrohren, lichter Durchmesser
800 mm, mit Umhillung aus dranfahigem Fullstoff, Dicke mind.
15 cm, Tiefe bis 1 m, Die Erdarbeiten werden tber die Pos. des
Titels "Erdarbeiten" abgerechnet.

1,000 St

Pumpe Elektromotor einrichten 10-30m3/h Férder-H 10-15m
Pumpe mit Elektromotor, fir Pumpensimpfe, betriebsfertig
einrichten, fur die Bauzeit vorhalten, umsetzen und unterhalten,
einschl. Halterung, der erforderlichen Regel- und Steueranlage,
Schwimmerschalter, Trockenlaufschutz, Betriebsstundenzahler,
Ruckschlagventil und Absperrarmatur, Stromzufiihrung (Kabel,
Anschluss, Schutzmaflinahmen) und sonstigen Betriebsstoffe
sowie der erforderlichen Druckschlauche inkl. Anschluss,
Sicherung, Entleerung und Ruckbau. Das Umlegen und
Umverbinden wird nicht gesondert vergitet.

Foérdermenge Uber 10 bis 30 m3/h, geodatische Forderhdhe
Uber 10 bis 15 m.
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7.2.30.

7.2.40.

7.3.

Verglutet werden die Uber den Betriebsstundenzahler
nachgewiesenen Betriebsstunden. Pumpenanlage nach
Fertigstellung abtransportieren.

1,000 St

Pumpe Elektromotor betreiben (Pumpenstunden)
Pumpenstunden flir den Betrieb der vorbeschriebenen
Pumpenanlagen zur Grundwasserhaltung, einschlieRlich
Energielieferung, Bedienung, Uberwachung, Unterhaltung und
Wartung der gesamten Anlage, einschlieBlich aller
erforderlichen Betriebsstoffe, Kontrolle der
Funktionseinrichtungen sowie Sicherstellung eines
stérungsfreien Betriebs. Die Abrechnung erfolgt nach den Uber
die eingebauten Betriebsstundenzahler nachgewiesenen
tatsachlichen Betriebsstunden.

320,000 h

Druckrohrleitung bis DN 100 verlegen

Druckrohrleitung als Steigleitung von Pumpe bis Vorfluter,
einschl. aller Armaturen, Form- und Passstlicke, aus Kunststoff,
DN 100, mit Anschluss an Wasserférderanlagen in Schachten,
verlegen, vorhalten, unterhalten und betreiben, nach Abnahme
der Baumalnahme wieder riickbauen Abrechnung nach
Grundrisslinie.

100,000 m

Summe 7.2. Wasserhaltung Baugrube

Betonarbeiten

Betonarbeiten
Es gelten die Vorbemerkungen von Titel 4.4 analog

Betonbauqualitiatsklassen
Fir die Betonbauteile dieses Titels wurde gemafl DIN
1045-1000 die Betonbauqualitatsklasse BBQ-E (erhohte
Anforderungen) festgelegt.

Die Einstufung erfolgte aufgrund der relevanten
Anwendungsfalle gemaf Tabelle 2:

e Beton mit Expositionsklassen XF2/XF3 (ohne kinstliche
Luftporen), XD2/XD3, XS2/XS3, XM2/XM3
o Bauteile in Expositionsklasse XA2

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 189 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

7.3.10.

7.3.20.

o Betone der Druckfestigkeitsklassen = C30/37 und < C60/75
¢ WU-Konstruktionen, Beanspruchungsklasse 1
e ,raue” und ,verzahnte® Arbeitsfugen

Uberwachung Betoneinbau UK2, anteilig

Uberwachung des Einbaus von Beton unter den Bedingungen
der Uberwachungsklasse (UK) 2 DIN 1045-3 durch eine
anerkannte Uberwachungsstelle fir die ausgeschriebenen
Betonarbeiten. In der Leistung enthalten ist die Herstellung von
Probewdrfeln oder Zylindern auf der Baustelle zum Nachweis
der Druckfestigkeit, DIN EN 12350 und DIN EN 12390. Anzahl
nach DIN EN 12350-1, zusatzlich 3 Probekérper zum Nachweis
der Wassereindringtiefe nach DIN EN 12390-8, ew<30 mm. Die
Probewdirfel sind gemal dem Baufortschritt von einem
anerkannten Institut prifen zu lassen, die Nachweise sind der
Baulberwachung  jeweils  unverzlglich, unaufgefordert
vorzulegen.

1,000 psch

Qualitatssicherung Betoneinbau BBQ-E, anteilig
Ausfuhrung der Qualitatssicherung gemal den Anforderungen
der DIN 1045-1000 fir die Betonbauqualitatsklasse BBQ-E
(erhohte Anforderungen) auf Grundlage der Vorgaben und
Unterlagen des Auftraggebers (AG).

Der Auftragnehmer (AN) hat die Eigenliberwachung vollstandig
zu planen, zu organisieren, durchzuflihren und rechtssicher zu
dokumentieren. Zu den Leistungen gehoren insbesondere:
Einsatz von fachlich qualifiziertem Personal sowie die
Benennung und den Einsatz einer fachkundigen Person im
Sinne der DIN 1045-1000. Diese muss Uber einen giiltigen
Sachkundenachweis verfligen, der Nachweis ist dem AG vor
Baubeginn vorzulegen.

Benennung und Einsatz eines BBQ-Koordinators zur Steuerung
der Kommunikationsprozesse und die Zusammenfihrung der
Fachbeitrage aller Beteiligten (Planung, Betonherstellung und
Bauausfuihrung).Erstellung eines detaillierten,
bauablaufbezogenen Betonbaukonzepts gemaf den
Anforderungen der BBQ-E. Das Konzept ist dem AG
spatestens 4 Wochen vor Beginn der Betonierarbeiten zur
Prifung und Freigabe vorzulegen. Anderungen wahrend der
Bauphase bedurfen einer erneuten schriftlichen Freigabe.
Uberwachung der Ausgangsstoffe, der Schalung, der
Bewehrung, des Einbaus (Betonage), der Verdichtung sowie
der Nachbehandlung. Durchfiihrung aller vorgeschriebenen
Eigenprifungen nach dem Prifplan der DIN 1045-1000,
einschliellich Probennahmen und Messungen (Konsistenz,
Frischbetontemperatur, Festigkeitsentwicklung).

Aktive Unterstiitzung und Koordination bei der Probenahme
durch die externe Fremduberwachung sowie Sicherstellung der
Zuganglichkeit der Bauteile flr Priifzwecke.
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7.3.30.

7.3.40.

7.3.50.

7.3.60.

Erstellung einer zeithahen und priffahigen Dokumentation
(Qualitatssicherungsbericht). Samtliche Prifprotokolle und
Messwerte sind tagesaktuell zu fiihren und dem AG bzw. der
Bauuberwachung auf Verlangen jederzeit vorzulegen.
Vorbereitung, Durchflihrung und Dokumentation der Teilnahme
an allen notwendigen Fachgesprachen mit dem AG, der
Bauuberwachung, dem Tragwerksplaner und der
Fremdiberwachung.

Mit der Vergutung sind alle Kosten fir Personal, externe
Priflabore, Messgerate sowie die Erstellung samtlicher
Konzepte und Berichte abgegolten.

1,000 psch

Trennlage Folie D 0,3 mm 2-lagig

Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,3 mm, 2lagig, StéRe
Uiberlappen, Breite Uberlappung 20 cm, auf Frostschutzschicht,
unter Sauberkeitsschicht. Abrechnung nach 2-lagig belegter
Grundflache. Ausfuihrung in Teilabschnitten gemaR Zeichnung.

17,000 m*>

Ortbeton Auffiillung C 12/15

Ortbeton Auffillung, obere Betonflache waagerecht, als
unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN
1045-2, natlrliche  Gesteinskérnung, zur  Grindung,
Unterfangung, Ummantelung von Rohrleitungen, Ausfillung
des Arbeitsraumes, Verfillung von Hohlrdumen und zum
Ausgleich von Planumsunebenheiten, in Waagerechten und
Schragen, auf Anweisung des AG einbauen und verdichten.
Oberflache abziehen. Schalung wird gesondert vergltet.
Einbau in Teilmengen. Abrechnung nach Lieferschein.

3,000 m®* L

Sauberkeitsschicht Bodenpl. Zwischenpumpwerk

Ortbeton Sauberkeitsschicht, fur Bodenplatte
Zwischenpumpwerk, Untergrund waagerecht, obere
Betonflache waagerecht, als unbewehrter Beton, Normalbeton
C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche Gesteinskdrnung,
Dicke 10 cm, Uberstand Bauteil 10 cm, Ausfiihrung gemaR
Zeichnung. Betonmenge ist mit Original-Lieferscheinen
nachzuweisen.

15,000 m*>

Beton mit Schalung, Bodenpl. Zwischenpumpwerk

Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Bodenplatte
Zwischenpumpwerk  einbringen, verdichten, ebenflachig
abziehen und abreiben,

Grundriss rechteckig, Untergrund waagerecht, Betonoberflache
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7.3.70.

7.3.80.

waagerecht, Bauteildicke 35 cm, Bauteillange ca. 5,65 m,
Bauteilbreite ca. 2,7 m,

Normalbeton C 35/45 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche
Gesteinskérnung, Expositionsklassen XC4, XA2, XF3,
Feuchtigkeitsklasse WF. Beton mit hohem Widerstand gegen
eindringendes Wasser, max. W/Z-Wert 0,45, Grétkorn 32 mm,
Zement CEM III/A, 42,5 L, LH, HS, NA.

Beton in umlaufender Schalung, Schalungshaut fir
Betonflachen ohne Anforderung. Die sichtbaren
Bodenoberflachen sind maschinell zu glatten, einschl.
Herstellen der Aussparungen, Rundungen, Vorspriingen und
Abschragungen. Ausfiihrung gemal Zeichnung, unter den
Bedingungen der Uberwachungsklasse 2. Die eingebaute
Betonmenge ist mit Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

4,800 m® L

Beton mit Schalung, AuBenw.Zwischenpumpw. H 2,6 m
Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Aullenwand
Zwischenpumpwerk, einbringen, verdichten, ebenflachig
abziehen und abreiben, Schalungsgrundriss  gerade,
Untergrund  waagerecht,  Betonoberflaiche = waagerecht,
Bauteildicke 30 cm, Bauteilhéhe 2,6 m,

Normalbeton C 35/45 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche
Gesteinskdérnung, Expositionsklassen XC4, XA2, XF4, XD1
Feuchtigkeitsklasse WA. Beton mit hohem Widerstand gegen
eindringendes Wasser, max. W/Z-Wert 0,45, Gréf3tkorn 16 mm,
Zement CEM /A, 42,5 L, LH, HS, NA,

Beton in zweiseitiger Schalung, abschnittsweise mit
Abschalelementen. Schalungshaut geeignet fir sichtbar
bleibende Betonflachen, Klasse SB 2, mit Dreikantleisten fur
gefaste Betonkanten, StéRe und Ankerstellen geordnet,
Schalungsankersystem mit Hlllrohren aus Faserzement mit
mittiger Wassersperre, Verschluss der Ankerstellen durch
Faserzementstopfen, Ankerstellen bundig, einschl. Herstellen
der  Aussparungen, Rundungen, Vorspringen und
Abschragungen.  Ausflhrung gemall  Zeichnung, in
Teilabschnitten, unter den Bedingungen der
Uberwachungsklasse 2. Die angelieferte Einbaumenge ist mit
Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

10,000 m®

Beton mit Schalung, Innenw. Zwischenpumpw.. H 2,16 m
Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Zulaufwand
Zulaufbauwerk, einbringen, verdichten, ebenflachig abziehen
und abreiben, Schalungsgrundriss gerade, Untergrund
waagerecht, Betonoberflache (oberes Pumpenauflager) geneigt
/ waagerecht / geneigt (5 / 10 / 10 cm), Bauteildicke 25 cm,
Bauteilh6he ca. 2,16 m,

Normalbeton C 35/45 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche
Gesteinskérnung, Expositionsklassen XC4, XA2, XF3,

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 192 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

7.3.90.

7.3.100.

7.3.110.

Feuchtigkeitsklasse WF. Beton mit hohem Widerstand gegen
eindringendes Wasser, max. W/Z-Wert 0,45, Grétkorn 16 mm,
Zement CEM III/A, 42,5 L, LH, HS, NA.

Beton in zweiseitiger Schalung, abschnittsweise mit
Abschalelementen. Schalungshaut geeignet flr sichtbar
bleibende Betonflachen, Klasse SB 2, mit Dreikantleisten fur
gefaste Betonkanten, Stolle und Ankerstellen geordnet,
Schalungsankersystem mit Huillrohren aus Faserzement mit
mittiger Wassersperre, Verschluss der Ankerstellen durch
Faserzementstopfen, Ankerstellen blindig, einschl. Herstellen
der  Aussparungen, Rundungen, Vorspriingen und
Abschragungen.  Ausfihrung  gemalt  Zeichnung, in
Teilabschnitten, unter den Bedingungen der
Uberwachungsklasse 2. Die angelieferte Einbaumenge ist mit
Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

1,000 m®

Zulage saugende Schalhaut
Zulage far saugende Schalhaut (Schalungsbahn,
Schalungsplatten). Ausfihrung gemaf Herstellerangaben.

40,000 m>

Wandkrone bearbeiten

Herstellen der Wandkrone gemaf DIN 19569 (Baugrundsatze
fur Bauwerke und technische Ausristungen fiir Klaranlagen),
Einbau des Wandbetons steifer Konsistenz bis 10 cm Uber die
planmafige Oberkante des Bauwerks einschl. entsprechender
Verdichtung. Die schlammereiche Betonschicht ist unmittelbar
nach dem Verdichten aufzunehmen und zu entsorgen. Nach
Beginn des Abbindeprozesses und Erreichen einer
mattfeuchten Oberflache ist der Uberstehende Beton bis zur
Sollhéhe abzutragen und ohne weitere Wasserzugabe zu
glatten und abzureiben. Samtliche resultierenden
Erschwernisse und Zeitverzdgerungen sowie der zusatzliche
Materialeinsatz fur den zunachst hdheren Einbau des Betons
und dessen spatere Entsorgung sind einzukalkulieren. Breite
der Wandkrone 35 cm, Abrechnung nach Achslange.

18,000 m L

Aussparungen, Profilleisten

Profilleisten fur Aussparungen, viereckig, aus gehobeltem Holz,
Leistenbreite Uber 60 bis 100 mm, Leistendicke tUber 20 bis 50
mm, Einbau in Teilldngen. Ausfihrung gemaf Zeichnung.

3,000 m L
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7.3.120. Ortbeton Profilbeton

Ortbeton als Profilbeton auf Bauwerksohlen, Untergrund
waagerecht, aus Normalbeton C35/45 DIN EN 206, DIN
1045-2, naturliche Gesteinskdrnung, Expositionsklassen XC4,
XA2, Feuchtigkeitsklasse WA, Kérnung 0/16 mm, Einbau in
wechselnder Dicke von 10 bis 200 cm, ohne statisch wirksame
Bewehrung, fiir Gerinne und Bermen innerhalb von Bauwerken,
mit geneigter und profilierter Oberflache, angepasst an die
Geometrie der Schneckenpumpen, einschlieRlich Herstellen
aller erforderlichen Aussparungen, Rundungen, Vorspringe
und Abschragungen. Einbau in Teilabschnitten. Ausflhrung
gemall Zeichnung in Teilabschnitten. Nachweis der
angelieferten Betonmenge durch Original-Lieferscheine.

6,000 M® L e

7.3.130. Zementglattstrich
Zementglattstrich der Frischbetonoberflache, fir Profilbeton von
Gerinne und Berme herstellen.

12,000 M? L e

7.3.140. Betonstabstahl BSt 500A

Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
fur die ausgeschriecbenen Bauwerke aus Ortbeton, alle
Durchmesser, alle Langen, nach Bewehrungsplan ablangen,
biegen und einbauen, alle Kreuzungsstellen mit Bindedraht
knipfen, einschlieBlich  Verlegung der erforderlichen
Abstandhalter. Die Abrechnung erfolgt nach Stahlliste.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

3,000 t0 e e

7.3.150. Betonstahimatten BSt 500A, Lagermatten

Bewehrung aus Betonstahimatten B500A DIN 488-1, DIN
488-4, als Lagermatte, fiir die ausgeschriebenen Bauwerke aus
Ortbeton, alle Durchmesser, alle Langen, nach
Bewehrungsplan ablangen, biegen und einbauen, alle
Kreuzungsstellen mit Bindedraht kniipfen, einschlieRlich
Verlegung der erforderlichen Abstandhalter. Die Abrechnung
erfolgt nach Stahlliste. Ausfiihrung gemag Zeichnung.

0,100 t0 (oo

7.3.160. Unterstitzungskorbe
Unterstitzungskdrbe gemal Anforderungen des DBV e.V.
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Unterstlitzungshéhe 15 cm flir die Lagerung der oberen
Bewehrungslage der Bodenplatte, Aufstandsflache ist untere
Bewehrungslage

0,200 t0 i

7.3.170. Riickbiegeelem. B 220 mm 2 reihig D 10 mm Abst. 100 mm

Verwahrkasten/Bewehrungs-Rickbiegeelement aus  Stahl,
verzinkt, mit bauaufsichtlicher Zulassung, Breite 220 mm, 2-
reihig, Stabdurchmesser 10 mm, Stababstand 100 mm, einschl.
Entfernen des Gehausedeckels und Ruckbiegen
Anschlussbewehrung nach dem Ausschalen, fur AulRenwand
aus Ortbeton, Einbau waagerecht, Arbeitshéhe bis 5 m.
Ausfuhrung gemaf Herstellerangaben und Zeichnung.

4,000 M s

7.3.180. Fugenblech, innenliegend, Bodenplatte/Wand

Fugenblech fur horizontale Arbeitsfuge, Bodenplatte/Wand, aus
Stahlblech, zweiseitig beschichtet, Beanspruchung durch
drickendes Wasser von innen/auf’en, mit bauaufsichtlicher
Zulassung, bestandig gegenliber Abwasser, mit Haltebligeln,
Eckbiegungen, StolRiberlappung, Stolke durch
Zusammendriicken mit Lagesicherung durch StoRRklammern.
Blechbreite 167 mm Mindesteinbindetiefe 30 mm. Ausflihrung
gemal Herstellerangaben und Zeichnung.

17,000 M s

7.3.190. Fugenblech, innenliegend, Wand/Wand

Fugenblech fur vertikale Arbeitsfuge, Wand/Wand, aus
Stahlblech, zweiseitig beschichtet, Beanspruchung durch
driickendes Wasser von innen/auf3en, mit bauaufsichtlicher
Zulassung, bestandig gegenliber Abwasser, mit Halteblgeln,
StoRuberlappung, StéRe durch Zusammendricken mit
Lagesicherung durch Stol3klammern. Blechbreite 167 mm
Mindesteinbindetiefe: 30 mm. Das Fugenblech ist mit dem
Abschalelement fur die Arbeitsfuge Wand/Wand einzubauen.
Wandhéhe Uber 4 bis 5 m, Ausfuhrung geman
Herstellerangaben und Zeichnung.

7.3.200. Abschalelement Wand/Wand
Abschalelement aus konstruktiv verstarktem Streckmetall, fur
Arbeitsfuge  Wand/Wand, @ mit  Verzahnungsfuge und
Fugenblech-Korb. Wandhéhe Uber 4 bis 5 m, Wandstarke 30
cm, Einbaubreite nach Herstellervorgaben passend zum
Fugenblech der Arbeitsfuge Wand/Wand. Ausfiihrung gemaf
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Herstellerangaben und Zeichnung. Das Freilegen der
Verzahnung von Betonresten nach der Betonage ist
einzurechnen.

8,000 m .
7.3.210. Arbeitsfugen vorschlammen
Arbeitsfugen mit einer hierfir zugelassenen mineralischen Haft-
und Dichtungsschlamme nach Herstellerangaben

vorschldammen, Ausfuhrung in Teilabschnitten.

11,000 m

7.3.220. Injektionsschlauchsystem

Injektionsschlauchsystem, mehrfach  verpressbar, zum
Abdichten von Arbeitsfugen und Rohrdurchfiihrungen
wasserundurchlassiger Bauwerke aus Beton, fiir Dichtstoff
Polyurethan-Harz, einschl. systemgebundenem Zubehor in
Teilabschnitten verlegen und aus der Fuge herausfiihren.
Erzeugnis im System geprift. Arbeitshéhe bis 5 m. Ausfiihrung
gemal Herstellerangaben und Zeichnung.

11,000 m

7.3.230. Verpressarbeiten
Verpressarbeiten des Injektionsschlauchsystems mit
Polyurethan-Harz. Einzurechnen ist die Stellung des Personals,
der Verpressgerate mit Zubehdr und ein Harzverbrauch von
0,10 kg/m. Erzeugnis im System gepruft. Arbeitshéhe bis 5 m.
Abrechnung nach Aufmald der verpressten Fugenldnge.
Ausfihrung gemal Herstellerangaben.

11,000 m

7.3.240. Injektionspacker, zum Verpressen wasserf. Risse
Injektionspacker, Typ S 13/115 mm, zum Verpressen
wasserfuhrender Risse, in Wande und Platten aus Stahlbeton,
unter 45 Grad wechselseitig in den Rissverlauf. Kreuzung der
Bohrung mit dem Riss in Bauteilmitte. Tragende Bewehrung vor
Beschadigung schiitzen. Bohrstaub in Bohrléchern absaugen.
Injektionspacker in die Bohrlécher einsetzen und verspannen.
Erzeugnis im System geprift. Arbeitshéhe bis 5 m. Ausfiihrung
gemalf Herstellerangaben.

12,000 St

7.3.250. Injektionsharz
Injektionsharz, mit Pumpe in Injektionspacker pressen,
Erzeugnis im System gepruft. Verbrauch ca. 0,10 kg/m. Nach
dem Aushéarten Uberschissiges Material und Packer entfernen,
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7.3.260.

7.3.270.

7.3.280.

7.3.290.

7.3.300.

Bohrlécher schlieRen. Arbeitshohe bis 5 m. Abrechnung nach
Aufmall der verpressten Fugenlange. Ausflihrung geman
Herstellerangaben.

Angleichen der injizierten Risse

Angleichung der injizierten Risse an die benachbarte
Betonstruktur  mit  kunststoffmodifiziertem  Zementmortel
herstellen.

Rohre und Bauteile einsetzen, bis DN 400

Rohre und Bauteile vor dem Betonieren in die
Schalung/Bewehrung einsetzen, nach Wahl des AN befestigen,
einbetonieren und nach dem Betonieren reinigen, in
Bodenplatten, Wanden und Deckenplatten, Bauteilstarke tber
20 bis 30 cm, Rohre und Bauteile Gber DN 300 bis DN 400,
zulassige Abweichung von der Solllage +/- 1 cm. Ausfiihrung
gemalf Zeichnung.

2,000 St

Rohre und Bauteile einsetzen, bis DN 200

Rohre und Bauteile vor dem Betonieren in die
Schalung/Bewehrung einsetzen, nach Wahl des AN befestigen,
einbetonieren und nach dem Betonieren reinigen, in
Bodenplatten, Wanden und Deckenplatten, Bauteilstarke tber
30 bis 40 cm, Rohre und Bauteile tber DN 100 bis DN 200,
zulassige Abweichung von der Solllage +/- 1 cm. Ausfuhrung
gemal Zeichnung.

1,000 St ..

Rohre und Bauteile einsetzen, bis DN 100

Rohre und Bauteile vor dem Betonieren in die
Schalung/Bewehrung einsetzen, nach Wahl des AN befestigen,
einbetonieren und nach dem Betonieren reinigen, in
Bodenplatten, Wanden und Deckenplatten, Bauteilstarke tber
30 bis 40 cm, Rohre und Bauteile bis DN 100, zulassige
Abweichung von der Solllage +/- 1 cm. Ausfliihrung geman
Zeichnung.

2,000 St

F-Stiick DN 350 Edelstahl
Wanddurchfuhrung, F-Stiick DN 350 aus Edelstahl, Werkstoff
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7.3.310.

7.3.320.

7.3.330.

1.4571, mit Mauerkragen, einseitiger Anschlussflansch,
Flanschbohrungen PN 10 mit Gewindehllsen zum Anschluss
von Edelstahl- oder PE Rohrleitungen, Lange 300 mm.

2,000 St

Kabelleerrohre bis DA 160 einbetonieren

Kabelleerrohre in kurzen Teilsticken fur Kabeldurchfihrung in
Wanden und Decken aus Stahlbeton horizontal, waagerecht
oder diagonal mit einbetonieren bzw. in Mauerwerk einmauern,
einschlielich  aller Erschwernisse fur Schalung und
Lagesicherung. Das Schneiden der Rohre bzw. der Verschnitt
ist in den EP einzurechnen. Teilldangen mit bis zu 100 cm
Lange, aulRenwandbiindige Muffe. Durchmesser bis DA 160,
Rohr KG-Rohr PVC-U, SN 8, Rohre mit Mauerkragen und
aulenseitiger Besandung.

2,000 St

Betonflachen nachbehandeln

Betonflachen nachbehandeln. Die Frischbetonflachen sind
sofort nach dem Betonieren bzw. Ausschalen gegen
Austrocknen und Abkihlen mittels Thermofolie zu sichern. Die
Folien sind so anzubringen, dall ein Luftspalt zwischen
Oberflache und Folie verbleibt. Die Folien missen die freien
Betonoberflachen umschliefen, sie sind an den StéRen
ausreichend zu Uberlappen und so zu befestigen, dass eine
Verschiebung bei jeder Witterung ausgeschlossen ist. Bei den
Wanden ist darauf zu achten, dall keine Kaminwirkung
entsteht. Nachbehandlungsdauer nach DIN 1045-3 sowie den
Richtlinien des Deutschen Ausschusses flir Stahlbeton.

100,000 m® .

Dichtheitsprobe Zwischenpumpwerk

Dichtheitsprobe des Behdlters mittels Klarwasserfillung
durchfihren, Wasserfullung bzw. Wassergestellung durch AN.
Im Preis enthalten ist das Einrichten und Vorhalten der
Pumpen, Schlauchleitungen mit erforderlichem Zubehdr.
Weiterhin ist das provisorische wasserdichte Verschliel3en von
Aussparungen, und das spatere Beseitigen der Verschlisse
sowie das schadlose Ableiten der Wasserfullung einzurechnen.
Der Dichtigkeitsnachweis ist vor der Ruckverfullung von
Arbeitsrdumen Uber die Dauer von 3 Tagen zu erbringen.
HierUber ist eine Niederschrift anzufertigen. Bei Undichtigkeiten
ist auf Kosten des AN das Bauwerk zu entleeren, die
Undichtigkeit zu beheben und die Dichtigkeit erneut
nachzuweisen. Vergutung erfolgt nur einmal.

Behalter: Zwischenpumpwerk

Behaltervolumen: ca. 22 m?
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Medium: Brauchwasser Ablauf Klaranlage
Mégliche Entnahmemenge: ca. 10 I/s
Entfernung Entnahmestelle: Gber 50 bis 100 m
1,000 psch
7.3.340. Arbeits- und Schutzgeriist Betonarbeiten
Arbeits- und Schutzgerlste, nach DIN 18451, DIN EN 12811
sowie den geltenden Unfallverhitungsvorschriften,
einschlieBlich erforderlicher Aufstiege, far die
ausgeschriebenen  Betonarbeiten dieses Titels, unter
Berucksichtigung der Bauwerksgeometrie und -abmessungen
gemal Zeichnung sowie der Zugangsmoglichkeiten und
Erschwernisse, aufbauen, Standflache waagerecht und
geneigt, unbefestigt, nicht direkt belastbar, geman
Anforderungen und Baufortschritt umbauen, fir die Dauer der
der Bauarbeiten vorhalten und nach Fertigstellung abbauen
und abtransportieren. Einsatzzeit flir die gesamte Bauzeit des
AN.
Bauwerkshoéhe: ca. 2,60 m.
Abm. innen: ca. 1,90 m x 4,60 m
1,000 psch
Summe 7.3. Betonarbeiten @ —
7.4. Erdung, Blitzschutz
Vorbemerkungen
In diesem Titel sind die Arbeiten fir die Erdung und den
Blitzschutz beschrieben.
7.4.10. Fundamenterder aus Edelstahl

Bander nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202) fir den
Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich. Bander aus Edelstahl Werkstoff 1.4571,
Breite 30 mm, Dicke 3,5 mm Erdung als Fundamenterder an
die Bewehrung der Bauwerke anschlieBen. Die Kosten fir
die Herstellung der Verbindung mittels geeigneter und
zugelassener Materialien (Schraub- oder Kreuzverbinder,
Schweillung oder Klemmen - Rddelverbindungen sind nicht
zugelassen) fir die Anschlisse an die Bewehrung sind
einzurechnen. Der Fundamenterder ist im Abstand von 2,0 m
mit der Bewehrung zu verbinden.

Die Bander sind so zu fixieren, dass die Aufstandsflache nur
3,5 mm betrdgt um Hohlrdume unterhalb des Bandes nach dem
Betonieren zu vermeiden. Eine Fotodokumentation in digitaler
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7.4.20.

7.4.30.

7.4.40.

Form, mind. 1 Foto je 5 m Bandlange sowie 1 Foto der
Verbindungsstellen und die Einarbeitung in die Dokumentation
der Erdungsanlage nach DIN 18014 ist einzurechnen.

20,000 m e

Ringerder aus Edelstahl

Bander nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202) fur den
Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich. Bander aus Edelstahl Werkstoff 1.4571,
Breite 30 mm, Dicke 3,5 mm als Ringerder im Arbeitsraum
der Bauwerke/Fundamente verlegen. Eine
Fotodokumentation in digitaler Form, mind. 1 Foto je 5 m
Bandlange sowie 1 Foto der Verbindungsstellen und die
Einarbeitung in die Dokumentation der Erdungsanlage nach
DIN 18014 ist einzurechnen.

Sonst wie vor.

20,000 m

Erdungsfestpunkt zum korrosionsfreien Anschluss
Erdungsfestpunkt als Anschluss fir Schutzpotentialausgleich
bestehend aus: 2 Stick Anschlussplatten aus NIRO (Werkstoff
1.4571), Durchmesser 80 mm, mit Gewinde M10 / M12, jeweils
mit aufrastbarer Abdeckung aus Kunststoff (gelb) und mit
aufschraubbarer Anschlussachse aus Niro (Werkstoff 1.4571),
Durchmesser 10 mm, Wandstarke gesamt 300 mm, nach
Einbauanweisung des Herstellers und VDE - Richtlinien zur
Parallelverbindung in die Auflenwand einbauen und mit
einbetonieren, einschl. fachgerechter Lagesicherung. Alle
Erschwernisse im Zusammenhang mit der Schalung sind
einzurechnen. Eine Fotodokumentation in digitaler Form, mind.
2 Fotos, sowie die Einarbeitung in die Dokumentation der
Erdungsanlage nach DIN 18014 ist einzurechnen. Festpunkte
nach DIN EN 50164-1

1,000 St

Anschlussfahnen aus V4A

Runddrahte nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202) fiir den
Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen, Durchmesser 10
mm, Querschnitt 78 mm?, Werkstoff Edelstahl 1.4571, Lange
der Anschlussfahne bis 5,0 m vollstandig einbauen. Die Kosten
fir die Herstellung der Verbindungen der geeigneten
Materialien (Schraub- oder Kreuzverbinder, Schweilung oder
Klemmen - Roddelverbindungen sind nicht zugelassen) sind
einzurechnen. Anzahl der Verbindungen je Anschlussfahne: 2
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Stlick. Eine Fotodokumentation in digitaler Form, mind. 2 Fotos,
sowie die Einarbeitung in die Dokumentation der
Erdungsanlage nach DIN 18014 ist einzurechnen.

2,000 St e

7.4.50. Kreuzverbinder Erdband 30 x 3,5 mm flach

Verbindungsteile fur Flachleiter 30 x 3,5 mm einbauen. geman
VDE-Richtlinien und nach DIN EN, Werkstoff Edelstahl 1.4571,
Kreuzverbinder fir T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
einsetzbar, 2-teilig flach/flach, alle Verbindungsstellen sind mit
Korrossionsschutzbinde zu ummanteln, eine
Fotodokumentation in digitaler Form der Verbindungsstellen
und die Einarbeitung in die Dokumentation der Erdungsanlage
nach DIN 18014 ist einzurechnen, die Dokumentation hat vor
und nach der Ummantelung zu erfolgen.

10,000 St s e

7.4.60. Kreuzverbinder Erdband 8 - 10 mm rund

Verbindungsteile fir Rundleiter 8 - 10 mm Durchmesser
einbauen. gemal VDE-Richtlinien und DIN EN, Werkstoff
Edelstahl, Kreuzverbinder  fir T-, Kreuz- und
Parallelverbindungen einsetzbar, 2-teilig flach/rund, alle
Verbindungsstellen sind mit einer Korrossionsschutzbinde zu
ummanteln, eine Fotodokumentation in digitaler Form der
Verbindungsstellen und die Einarbeitung in die Dokumentation
der Erdungsanlage nach DIN 18014 ist einzurechnen, die
Dokumentation hat vor und nach Ummantelung zu erfolgen.

2,000 St o e

7.4.70. Erdungsmessung mit Messprotokoll

Messung und Kontrolle der verlegten Fundamenterderanlage,
Messung des Widerstandes der Gesamtanlage mit Auflistung
der gemessenen Widerstandswerte, Ausarbeitung eines
Prifprotokolls und malfistabgerechter Zeichnung in 3-facher
Ausfertigung.  Zusatzlich ist vor der Betonage die
ordnungsgemafle  Verlegung sowie  die elektrische
Durchgéngigkeit und Funktionalitdt des Fundamenterders
abschnittsweise zu prufen und zu dokumentieren. Die Prufung
hat jeweils vor dem Betonieren der einzelnen Bauabschnitte zu
erfolgen. Die Arbeiten sind nur durch einen anerkannten
Fachbetrieb auszufuihren. Ausfuhrung geman DIN 18014.

1,000 psch

7.4.80. Dokumentation der Erdungsanlage
Dokumentation der Erdungsanlage nach DIN 18014 anfertigen.
Die Dokumentation ist dem Auftraggeber in 3-facher
Ausfertigung sowie in digitaler Form (PDF) vorzulegen. Die
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Dokumentation muss neben den Ausflhrungsplanen und Fotos
auch das Ergebnis der Durchgangsmessung und der
Erdungsmessung enthalten. Die Arbeiten sind nur durch einen
anerkannten Fachbetrieb auszufihren.
1,000 psch
Summe 7.4. Erdung, Blitzschutz
Summe 7. Neubau Zwischenpumpwerk e
8. Neubau Primarschlammpumpwerk
Vorbemerkung
Primarschlammpumpwerk Hauptabmessungen:
AuRenabmessungen Gebaude: ca. 6,50 x 6,70 m
Gebaudehdhe: ca. 2,90 bis 3,60 m
8.1. Erdarbeiten
Vorbemerkungen
In diesem Titel sind die Erdarbeiten fir die Unterfangung,
Baugruben, die Grindungsvorbereitung sowie die
Ruckverfullung der Baugrube enthalten.
8.1.10. Boden f. Baugruben l6sen, laden, transp., verw.
Boden fir Baugruben, nach Abtrag des Oberbaus / des
Oberbodens, profilgerecht  lésen, ausheben, laden,
transportieren und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren. Kosten sind einzurechnen. Boden und Fels,
Homogenbereiche HB C / HB D / HB E gemal} beigefiigtem
Baugrundgutachten, einaxiale Druckfestigkeit bis 30 MPa,
Bodenmaterial der Klasse BM-F3  gemal EBV,
Abfallschlisselnummer 170504, Gelandeneigung bis 1:4,
Aushubtiefe bis 1 m, Baugrube mit gebdschten Wanden,
Ausfihrung gemaf Zeichnung, Mengenermittlung nach Aufmafd
an Abtragprofilen.
60,000 M® s
8.1.20. Bodenaushub in Handschachtung, als Zulage

Boden auf besondere Anordnung des AG in Handschachtung
ausheben, einschlieflich aller Erschwernisse, als Zulage zu
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den Aushubpositionen. Die Pos. entfallt bei Abrechnung Uber
Erschwerniszulagen, bei denen Handschachtung einzurechnen
ist.

5000 m*

8.1.30. Hindernisse im Boden, als Zulage
Hindernisse im Bereich der Graben > 0,1 m? (Findlinge,
Betonkdrper, Mauerwerk), als Zulage zu den Aushubarbeiten
abbrechen, aufnehmen, laden und einer Verwertung nach Wahl
des AN zufuihren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101.

8.1.40. Erschwerniszulage Leitungen, Kabel

Erschwerniszulage zur Sicherung von in der Baugrube
verlaufenden Kabeln und Leitungen, in Betrieb, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelande bis 2 m, von Hand freilegen, fir
die Bauzeit sichern und nach Fertigstellung wieder mit Sand
umhdllen und Markierungsband abdecken, Sand wird
gesondert vergutet Die erforderliche Handschachtung ist im
kompletten Umfang einzurechnen.

10,000 m L

8.1.50. Planum Baugrube
Planum in Baugrube profilgerecht herstellen und verdichten,
zuladssige Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Ausfihrung geman
Zeichnung, auch in Teilabschnitten, schmalen Streifen und
Zwickeln. Mengenermittlung nach Aufmald.

50,000 m* L

8.1.60. Geotextil GRK-Klasse 5
Schicht aus  Geotextilien, Vliesstoff, zum  Trennen,
Geotextilrobustheitsklasse 5, Masse min. 300 g/gqm,
Stempeldurchdriickkraft min. 3,5 kN, Uberlappungsbreite mind.
30 cm, Verlegung nach Herstellerangaben auf der
Baugrubensohle auf Anweisung des AG. Uberlappungen und
Verschnitt sind einzurechnen. Mengenermittiung nach Aufmal.

50,000 m*

8.1.70. Grobschotter, Bodenverbesserung
Bodenverbesserungsmaterial fur Baugruben, auf Anweisung
des AG, liefern, in Lagen von max. 30 cm profilgerecht
einbauen und verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 60
MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Schichtdicke Uber 30
bis 40 cm, Grobschotter, natlrliche Gesteinskdrnung TL
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8.1.80.

8.1.90.

Gestein, Kérnung bis 0/200 mm, zulassige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 2 cm, Abweichung von der Ebenheit innerhalb
einer 4 m langen Messstrecke nicht gréRer als 3 cm.
Ausfuhrung in Teilflachen, Einbau vor Kopf, Erdplanum und /
oder Vlies darf ohne Uberschittung > 30 cm nicht befahren
werden. Die erste Lage ist ausschliellich statisch zu verdichten
(keine Vibration).

Abrechnung nach Aufmall an den Einbaustellen. Es ist ein
Lieferscheinnachweis zu  fuhren.  Ausfihrung gemaf
Zeichnung.

20,000 m*

Frostschutzschicht, Unterbau Bauwerkssohle
Frostschutzschicht, als Unterbau der Bauwerkssohle,
profilgerecht einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad mind.
DPr 1,03, Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 120
MPa, aus Baustoffgemisch fir Frostschutzschicht, natirliche
Gesteinskoérnung TL Gestein, Kérnung 0/45, Schichtdicke Uber
30 bis 50 cm, Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten
Zustand max. 5 % Feinanteile, einschl. Herstellung des
Feinplanums. Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm. Die
Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen. Es ist ein
Lieferscheinnachweis zu  fuhren.  Ausflhrung gemal
Zeichnung.

20,000 m* L

Austauschmaterial, fiir Arbeitsraume

Austauschmaterial, liefern, in Arbeitsraumen und Baugruben, in
Lagen von max. 30 cm, profilgerecht bis 60 cm unter
Fertighdhe, einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad mind.
DPr 0,98, Verformungsmodul mind. EV2 60 MPa, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Einbauhdhe bis 4 m,
Arbeitsraumbreite tber 0,5 bis 3,5 m, Einbau abschnittsweise
wegen Rohrverlegungen in unterschiedlichen Hohenlagen.
Bodenmaterial Materialklasse BM-1 gemal EBV der
Bodengruppen nach DIN 18196 GW, GI, GU, SW, Sl oder SU
Groftkorn 63 mm. Die Eignung des Materials ist vom AN vor
dem Einbau nachzuweisen. Abrechnung nach Aufmal} an den
Einbaustellen. Die angelieferte Menge ist durch Original-
Lieferscheine nachzuweisen. Ausfihrung gemaf Zeichnung.

15,000 m®* L

Summe 8.1. Erdarbeiten
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8.2,

8.2.10.

8.2.20.

8.2.30.

8.2.40.

Grundleitungen

Vorbemerkungen

In diesem Titel sind die Rohrleitungen enthalten, die unter dem
Bauwerk innerhalb der Baugrube sowie innerhalb des
Bauwerks verlegt und ggf. einbetoniert werden. Da diese
unabhangig von den Rohrleitungen des Klaranlagengelandes
vorgezogen verlegt werden mussen, sind samtliche
Erschwernisse und Aufwendungen fiir die separate Verlegung
sowie zusatzliche An- und Abfahrten in die Einheitspreise
einzurechnen.

Boden f. Rohrgraben I6sen, laden, transp., verw.

Boden fir Rohrgrdben und Baugruben, innerhalb der
Baugrube, in Einzel- und Mehrfachleitungsgraben, profilgerecht
I6sen, ausheben, laden, transportieren und einer Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind einzurechnen. Boden
und Fels, Homogenbereiche HB 1l / HB IIl / HB IV gemaR
beigefligtem Baugrundgutachten, einaxiale Druckfestigkeit bis
30 MPa, Bodenmaterial der Klasse BM-F3 gemall EBV,
Abfallschlisselnummer 170504., Abfallschlisselnummer
170504. Aushubtiefe bis 1 m, abgerechnet wird ab Planum der
Baugrube, Grabenbreite Uber 0,6 bis 1 m, Abrechnung Uber
Mindestgrabenbreite gem. DIN EN 1610, Geldndeneigung bis
1:4, Verbau wird gesondert vergutet. Ausfihrung geman
Zeichnung. Mengenermittlung nach  Aufmall an der
Entnahmestelle.

10,000 m® L

Bodenaushub in Handschachtung

Boden auf besondere Anordnung des AG in Handschachtung
ausheben, einschlielllich aller Erschwernisse, als Zulage zu
den Aushubpositionen. Homogenbereiche HB | / HB 1l / HB IIl.
Die Pos. entfallt bei Abrechnung Uber Erschwerniszulagen, bei
denen Handschachtung einzurechnen ist.

5,000 m*

Planum Grabensohle

Planum herstellen, fir Rohrgraben und Baugruben, zuldssige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Grabenbreiten geman
Aushubpositionen, Ausflihrung gemafl Zeichnung.

10,000 m? e

Steinsand 0/3 mm, als Rohrbettung
Steinsand 0/3 mm, als Rohrauflager und -bettung gemaf DIN
EN 1610 in der erforderlichen Starke bzw. statischer
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8.2.50.

8.2.60.

Berechnung profilgemaR einbauen und standfest verdichten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, natlrliche Gesteinskdrnung,
lehm- und steinfrei, Feinkornanteil bis 0,063 mm max. 5 %,
Abrechnungsgrabenbreiten  siehe  Rohrgraben-Positionen.
Einzurechnen ist das sorgfaltige Unterstopfen der Leitungen
und Verdichten der Auflagerzwickel. Der Nachweis der
Verdichtung ist im Rahmen der Eigeniberwachung zu
erbringen. Die Kosten hierfir sind einzukalkulieren. Die
angelieferte Menge ist durch Original Liefer- und Wiegescheine
nachzuweisen.

3,000 m* L

Steinsand 0/3 mm, als Fiillmaterial Leitungszone

Steinsand 0/3 mm, als Fillmaterial fur die Leitungszone
(Seitenverfullung, Abdeckung) gemdft DIN EN 1610
profilgerecht einbauen und standfest verdichten.
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, natlrliche Gesteinskérnung,
lehm- und steinfrei, Feinkornanteil bis 0,063 mm max. 5 %,
Abrechnungsgrabenbreiten  sieche  Rohrgraben-Positionen.
Schichtdicke bis 30 cm Uber Rohrscheitel. Der Nachweis der
Verdichtung ist im Rahmen der Eigenuberwachung zu
erbringen. Die Kosten hierfir sind einzukalkulieren. Die
angelieferte Menge ist durch Original Liefer- und Wiegescheine
nachzuweisen.

Austauschmaterial, fiir Hauptverfiillung

Austauschmaterial in Leitungsgraben als Hauptverfiillung und
Baugruben in Lagen von max. 30 cm gem. DIN EN 1610
einbauen und standfest verdichten. Verdichtungsgrad bis 0,50
m unter Planum Dpr mind. 0,98.

Verdichtungsgrad ab 0,50 bis OK Planum Dpr mind. 1,0.
Material: gut verdichtungsfahiges, kornabgestuftes, nicht
bindiges, Bodenmaterial der Bodengruppen nach DIN 18196
GW, GI, GU, SW, Sl oder SU oder Recycling-Baustoff der
Materialkasse RC-1 gemaf EBV, GroRtkorn 63 mm.
Abrechnungsgrabenbreiten siehe Rohrgraben-Positionen.

Der Nachweis der Verdichtung ist im Rahmen der
Eigenliberwachung zu erbringen. Die Kosten hierflr sind
einzukalkulieren. Die angelieferte Menge ist durch Original
Liefer- und Wiegescheine nachzuweisen.

4,000 m®

Primarschlammleitungen aus PE
Primarschlammleitungen:
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-Druckleitung DN 100/ OD 110
-Saugleitung DN 150/0D 160

8.2.70. Druckrohr PE100-RC Abwasser DN/OD 160 SDR17
Druckrohr aus PE 100-RC (mit Schutzeigenschaften) DIN EN
12201-1 und DIN EN 12201-2 ohne Schutzmantel, fur
Abwasser, DN/OD 160, SDR 17, Wanddicke 9,5 mm, mit
bauaufsichtlicher Zulassung, in geraden Langen, mit glatten
Enden, Verlegung DIN EN 805, Rohrverbindung durch
Heizwendelschweilfen DVS 2207, SchweilRverbindung wird
gesondert vergltet, Einbaubedingungen Graben, Verlegetiefe
bis 1,25 m, Verlegung in Teilldingen, Formstiicke werden
Ubermessen. Trennschnitte und Passsticke sind einzurechnen.
Ausfihrung gemafl Zeichnung und Herstellerangaben.

20,000 M i e

8.2.80. ElektroschweifRmuffe PE DN/OD 160
Elektroschwei3muffe aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilden, fir Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Abwasser, DN/OD 160, SDR 17, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

10,000 St s

8.2.90. Bogen bis 45° PE DN/OD 160 mit Muffe
Bogen bis 45°, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Abwasser, DN/OD 160, SDR 17, mit
innenliegenden Heizdréhten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemafl Zeichnung und Herstellerangaben.

5,000 St L s

8.2.100. Endkappe PE DN/OD 160 mit Muffe
Endkappe, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweil’en, fir Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Abwasser, DN/OD 140, SDR 17, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St e

8.2.110. VorschweiRbund PE DN/OD 160 mit Losflansch
VorschweilRbund aus PE, zum Heizelementmuffenschweillen,
fur Druckrohrleitung aus PE 100-RC, fur Abwasser, DN/OD
160, SDR 17, mit bauaufsichtlicher Zulassung, mit Losflansch
DN 125 einschliel3lich der Schrauben, Muttern und
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8.2.120.

8.2.130.

8.2.140.

8.2.150.

Unterlegscheiben aus Werkstoff 1.4571, mit
abwasserbestandiger Flachdichtung, Herstellung der
wasserdichten Rohrverbindung. Ausflihrung gemaR Zeichnung
und Herstellerangaben.

2,000 St

SchweiBverbindung PE DN/OD 160

Schweillverbindung als HeizwendelschweilRung, an einzelnen
Rohren, an Druckrohrleitungen fir Abwasser, aus PE DIN EN
12201-1 und DIN EN 12201-2, PE 100, DN/OD 160, SDR 17,
mit Schweilprotokoll, Ausfihrung gemafl Zeichnung und
Herstellerangaben.

2,000 St

Mauerkragen fiir Rohre DN/OD 160

Mauerkragen fur Kanalrohre DN/OD 160 zur
druckwasserdichten Einbindung von Rohrleitungen mit glatter
Oberflache in WU-Betonkonstruktionen, Bodenplatte und
Wand, Spannbander aus Edelstahl, MPA-gepruft bis 5,0 bar,
Radonsicher gemaf FHRK Merkblatt MB 101,
methangasbestandig, WU-Richtlinie Beanspruchungsklasse 1
und 2, Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St

Druckrohr PE100-RC Abwasser DN/OD 110 SDR11

Druckrohr fir Abwasser aus Polyethylen PE 100 mit erhdhter
Widerstandsfahigkeit gegen langsames Risswachstum (RC-
Qualitat oder gleichwertig), in Anlehnung an DIN EN 12201-1
und DIN EN 12201-2 oder gleichwertig, DN/OD 110, SDR 11,
Wanddicke entsprechend den normativen Anforderungen, mit
bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis, fur erdverlegte
Druckleitungen, geeignet fur die vorgesehenen Betriebs- und
Einbaubedingungen, mit far Inspektion geeigneter
Innenoberflache, ohne zusétzlichen Schutzmantel, in geraden
Langen mit glatten Enden. Verlegung gemaf DIN EN 805.
Rohrverbindung durch Heizwendelschweilen gemalR DVS
2207 oder gleichwertigem Regelwerk, SchweilRverbindungen
werden gesondert vergltet. Einbaubedingungen Graben,
Verlegetiefe Uber 1,25 bis 1,75 m, Verlegung in Teillangen,
Formsticke  werden Ubermessen. Trennschnitte und
Passstlcke sind einzurechnen. Ausfihrung gemanl Zeichnung
und Herstellerangaben.

ElektroschweifRmuffe PE DN/OD 110
Elektroschweilmuffe aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilden, fir Druckrohrleitung aus PE
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8.2.160.

8.2.170.

8.2.180.

8.2.190.

8.2.200.

100-RC, fur Abwasser, DN/OD 110, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

4,000 St

Bogen bis 45° PE DN/OD 110 mit Muffe

Bogen bis 45°, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Abwasser, DN/OD 110, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdréhten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemafl Zeichnung und Herstellerangaben.

4,000 St

Endkappe PE DN/OD 110 mit Muffe

Endkappe, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweil’en, fir Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Abwasser, DN/OD 110, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St

VorschweiRbund PE DN/OD 110 mit Losflansch
Vorschweiflbund aus PE, zum Heizelementmuffenschweil3en,
fur Druckrohrleitung aus PE 100-RC, fur Abwasser, DN/OD
110, SDR 11, mit bauaufsichtlicher Zulassung, mit Losflansch
DN 100 aus PP (min. 30 % glasfaserverstarkt) mit Stahleinlage,
UV-resistent, Lochkreis PN 10 nach DIN 1696/4, mit
abwasserbestandiger Stahlflachdichtung Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben aus Werkstoff 1.4571, Herstellung der
wasserdichten Rohrverbindung. Ausfiihrung gemal Zeichnung
und Herstellerangaben.

2,000 St

SchweiBverbindung PE DN/OD 110

Schweillverbindung als Heizwendelschweiflung, an einzelnen
Rohren, an Druckrohrleitungen fir Abwasser, aus PE DIN EN
12201-1 und DIN EN 12201-2, PE 100, DN/OD 110, SDR 11,
mit Schweilprotokoll, Ausfihrung gemal Zeichnung und
Herstellerangaben.

4,000 St

Mauerkragen fiir Rohre DN/OD 110

Mauerkragen far Kanalrohre DN/OD 110 zur
druckwasserdichten Einbindung von Rohrleitungen mit glatter
Oberflache in WU-Betonkonstruktionen, Bodenplatte und
Wand, Spannbander aus Edelstahl, MPA-geprift bis 5,0 bar,
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8.2.210.

8.2.220.

8.2.230.

8.2.240.

Radonsicher gemaf FHRK Merkblatt MB 101,
methangasbestandig, WU-Richtlinie Beanspruchungsklasse 1
und 2, Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St

Lagesicherung vertikale Rohrfiihrung

Lagesicherung der vertikalen Rohrflhrung von erdverlegten
Rohrleitungen aus Kunststoff bis DA 400, lotrechtes Ausrichten
und Fixieren der Leitungen gemaR Planung, inklusive
erforderlicher Abstitzungen und Halterungen nach Wahl des
AN, zuladssige Abweichung von der Solllage +/- 1 cm.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

2,000 St

Entwasserungsleitungen aus PVC
Entwasserungsleitungen aus PVC

Abwasserkanal DA 110, PVC-U

Abwasserkanal fur Anschlussleitungen, aus Vollwand-PVC-U-
Kanalrohren nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffen und
formschlissig fixierten Dichtungen aus EPDM, mit glatter,
heller, videoinspektionsfreundlicher Rohrinnenflache,
Nennweite DN/OD 110 mm, Bauldnge bis 3 m, Werkstoff
Polyvinylchlorid weichmacherfrei (PVC-U) hochabriebfest, ohne
Zusatz von Fillstoffen, Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m?
Wanddicke = 4,7 mm, Verlegung gemafl DIN EN 1610, in
Teilldangen, Formstlicke werden Ubermessen. Trennschnitte,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung.

5000 m

Rohrbogen PVC-U DA 110, bis 45°

Bogen DN/OD 110, 15 bis 45°, aus Polyvinylchlorid
weichmacherfrei  (PVC-U), mit Steckmuffe, einbauen,
systemgebundenes Formstick,

2,000 St

Uberschiebmuffe DN/OD 110 PVC-U

Uberschiebmuffe =~ DN/OD 110  aus  Polyvinylchlorid
weichmacherfrei  (PVC-U) einbauen, systemgebundenes
Formstick,

3,000 St
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8.2.250.

8.2.260.

8.2.270.

8.2.280.

8.2.290.

Kabelleerrohre aus PVC
Kabelleerrohre aus PVC

Kabelleerrohre DA 110, PVC-U

Kabelschutzrohr aus PVC-U DIN 8061, Mafle DIN 16873,
Nenn-Aufendurchmesser 110 mm, Ringsteifigkeit mind. 12
kN/m?, Wanddicke = 3,6 mm, einschl. Lieferung, mit Steckmuffe
und Dichtring zur wasserdichten Verbindung, mit Herstellung
von wasserdichten Anschlissen an Kabelzugschachte und
Verbindungsstellen, mit Einzug eins verzinkten Zugdrahtes
Dicke 3 mm. Verlegung in Teilldngen. Trennschnitte sind
einzurechnen. Einbaubedingungen Graben unter Bodenplatte,
Grabentiefe bis 1,25 m. Ausfiihrung gemal Zeichnung und
Herstellerangaben.

20,000 m L

Rohrbogen PVC-U DA 110, 90°

Rohrbogen mit angeformter Steckmuffe und Dichtring zur
wasserdichten Verbindung, 90 Grad, aus PVC-U DIN 8061,
AuRendurchmesser 110 mm, Wanddicke = 3,6 mm, Radius 10-
bis 15-facher Rohrdurchmesser, fiir Kabelschutzrohre, einschl.
Lieferung, Ausflihrung gemaf Zeichnung und
Herstellerangaben.

10,000 St .

Rohrbogen PVC-U DA 110, bis 45°

Rohrbogen mit angeformter Steckmuffe und Dichtring zur
wasserdichten Verbindung, 15 bis 45 Grad, aus PVC-U DIN
8061, Aulendurchmesser 110 mm, Wanddicke = 3,6 mm, flr
Kabelschutzrohre, einschl. Lieferung, Ausfilhrung gemaf
Zeichnung und Herstellerangaben.

10,000 St .

Rohriiberschiebemuffe PVC-U DA 110

mit angeformter Steckmuffe und Dichtring zur wasserdichten
Verbindung, aus PVC-U DIN 8061, AuRendurchmesser 110
mm, Wanddicke = 3,6 mm, fir Kabelschutzrohre, einschl.
Lieferung, Ausfihrung geman Zeichnung und
Herstellerangaben.

4,000 St .,

Qbergangsstﬂck PVC-U DN/OD 110/Kabuflex
Ubergangsstliick Kabelschutzrohr PVC-U gemal® DIN 8061,
AuBendurchmesser DA 110 mm, Spitzende auf Kabuflexrohr
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DA 110 mit angeformter Steckmuffe und Dichtring zur
wasserdichten Verbindung, EinschlieRlich Lieferung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

4,000 St

8.2.300. Mauerkragen fiir Rohre PE DN/OD 110

Mauerkragen fur Druckrohre aus PE DN/OD 110 zur
druckwasserdichten Einbindung von Rohrleitungen mit glatter
Oberflache in WU-Betonkonstruktionen, Bodenplatte und
Wand, Spannbander aus Edelstahl, MPA-geprift bis 5,0 bar,
Radonsicher gemafl FHRK Merkblatt MB 101,
methangasbestandig, WU-Richtlinie Beanspruchungsklasse 1
und 2, Ausfuhrung gemal Zeichnung und Herstellerangaben.

4,000 St
Betriebswasserleitungen aus PE
Betriebswasserleitungen aus PE
8.2.310. Druckrohr PE 100 RC Brauchwasser DN/OD 63 SDR 11

Druckrohr aus PE 100-RC (mit Schutzeigenschaften) DIN EN
12201-1 und DIN EN 12201-2 ohne Schutzmantel, fur
Brauchwasser, Zulassung nach DVGW-Regelwerk GW 335 A2,
DN/OD 63, SDR 11 (DA 63/5,8), in geraden Langen, mit glatten
Enden, Verlegung DIN EN 805, Regeluberdeckung 1,25 m,
Rohrverbindung durch Heizwendelschweillen,
Schweillverbindung wird gesondert vergitet, Verlegung in
Teillangen, Formstiicke werden Gbermessen. Trennschnitte und
Passstlcke sind einzurechnen. Ausfihrung gemanl Zeichnung
und Herstellerangaben.

20,000 m e

8.2.320. ElektroschweifRmuffe PE DN/OD 63 SDR 11
Elektroschwei3muffe aus PE, zum
Heizelementmuffenschweil’en, fir Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Brauchwasser, DN/OD 63, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

10,000 St .

8.2.330. Bogen bis 45° PE DN/OD 63 mit Muffen SDR 11
Bogen bis  45°, mit  Muffen, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilden, flr Druckrohrleitung aus PE
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100-RC, fur Brauchwasser, DN/OD 63, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.
10,000 St s
8.2.340. Bogen 90° PE DN/OD 63 mit Muffen SDR 11
Bogen 90°, mit Muffen, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Brauchwasser, DN/OD 63, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdréhten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.
6,000 St s e
8.2.350. Endkappe PE DN/OD 63 mit Muffe SDR 11
Endkappe, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweil’en, fir Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fir Brauchwasser, DN/OD 63, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.
4,000 St s
8.2.360. VorschweiRbund PE DN/OD 63 mit Losflansch SDR 11
Vorschweiflbund aus PE, zum Heizelementmuffenschweil3en,
fur Druckrohrleitung aus PE 100-RC, fur Brauchwasser, DN/OD
63, SDR 11, mit bauaufsichtlicher Zulassung, mit Losflansch
DN 50 aus PP (min. 30 % glasfaserverstarkt) mit Stahleinlage,
UV-resistent, Lochkreis PN 10 nach DIN 1696/4, mit
Stahlflachdichtung, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
aus Werkstoff 1.4571, Herstellung der wasserdichten
Rohrverbindung.  Ausfihrung gemal  Zeichnung und
Herstellerangaben.
2,000 St s e
8.2.370. Lagesicherung vertikale Rohrfiihrung

Lagesicherung der vertikalen Rohrfiihrung von erdverlegten
Rohrleitungen aus Kunststoff bis DA 400, lotrechtes Ausrichten
und Fixieren der Leitungen gemal Planung, inklusive
erforderlicher Abstlitzungen und Halterungen nach Wahl des
AN, zulassige Abweichung von der Solllage +/- 1 cm.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

2,000 St

Summe 8.2. Grundleitungen
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8.3.

8.3.10.

8.3.20.

Betonarbeiten

Betonarbeiten
Es gelten die Vorbemerkungen von Titel 4.4 analog

Betonbauqualititsklassen

Fir die Betonbauteile dieses Titels wurde gemaf3 DIN
1045-1000 die Betonbauqualitdtsklasse BBQ-E (erhdhte
Anforderungen) festgelegt.

Die  Einstufung erfolgte aufgrund der relevanten
Anwendungsfalle gemaf Tabelle 2:

- WU-Konstruktionen, Beanspruchungsklasse 1

Uberwachung Betoneinbau UK2, anteilig

Uberwachung des Einbaus von Beton unter den Bedingungen
der Uberwachungsklasse (UK) 2 DIN 1045-3 durch eine
anerkannte Uberwachungsstelle fir die ausgeschriebenen
Betonarbeiten. In der Leistung enthalten ist die Herstellung von
Probewirfeln oder Zylindern auf der Baustelle zum Nachweis
der Druckfestigkeit, DIN EN 12350 und DIN EN 12390. Anzahl
nach DIN EN 12350-1, zusatzlich 3 Probekdrper zum Nachweis
der Wassereindringtiefe nach DIN EN 12390-8, ew<30 mm. Die
Probewirfel sind gemal® dem Baufortschritt von einem
anerkannten Institut prifen zu lassen, die Nachweise sind der
Baulberwachung jeweils  unverziglich, unaufgefordert
vorzulegen.

1,000 psch

Qualitatssicherung Betoneinbau BBQ-E, anteilig
Ausfihrung der Qualitatssicherung gemaf den Anforderungen
der DIN 1045-1000 fir die Betonbauqualitdtsklasse BBQ-E
(erhdhte Anforderungen) auf Grundlage der Vorgaben und
Unterlagen des Auftraggebers (AG).

Der Auftragnehmer (AN) hat die Eigeniberwachung vollstandig
zu planen, zu organisieren, durchzufiihren und rechtssicher zu
dokumentieren. Zu den Leistungen gehdren insbesondere:
Einsatz von fachlich qualifiziertem Personal sowie die
Benennung und den Einsatz einer fachkundigen Person im
Sinne der DIN 1045-1000. Diese muss uber einen glltigen
Sachkundenachweis verfligen, der Nachweis ist dem AG vor
Baubeginn vorzulegen.

Benennung und Einsatz eines BBQ-Koordinators zur Steuerung
der Kommunikationsprozesse und die Zusammenfihrung der
Fachbeitrage aller Beteiligten (Planung, Betonherstellung und
Bauausfiuihrung).Erstellung eines detaillierten,
bauablaufbezogenen Betonbaukonzepts geman den
Anforderungen der BBQ-E. Das Konzept ist dem AG
spatestens 4 Wochen vor Beginn der Betonierarbeiten zur
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8.3.30.

8.3.40.

8.3.50.

Prifung und Freigabe vorzulegen. Anderungen wahrend der
Bauphase bedurfen einer erneuten schriftlichen Freigabe.
Uberwachung der Ausgangsstoffe, der Schalung, der
Bewehrung, des Einbaus (Betonage), der Verdichtung sowie
der Nachbehandlung. Durchfiihrung aller vorgeschriebenen
Eigenprifungen nach dem Prifplan der DIN 1045-1000,
einschliellich Probennahmen und Messungen (Konsistenz,
Frischbetontemperatur, Festigkeitsentwicklung).

Aktive Unterstiitzung und Koordination bei der Probenahme
durch die externe Fremduberwachung sowie Sicherstellung der
Zuganglichkeit der Bauteile flr Priifzwecke.

Erstellung einer zeitnahen und priffahigen Dokumentation
(Qualitatssicherungsbericht). Samtliche Prifprotokolle und
Messwerte sind tagesaktuell zu fiihren und dem AG bzw. der
Bauuberwachung auf Verlangen jederzeit vorzulegen.
Vorbereitung, Durchfliihrung und Dokumentation der Teilnahme
an allen notwendigen Fachgesprachen mit dem AG, der
Bauuberwachung, dem Tragwerksplaner und der
Fremdiberwachung.

Mit der Vergutung sind alle Kosten fir Personal, externe
Priflabore, Messgerate sowie die Erstellung samtlicher
Konzepte und Berichte abgegolten.

1,000 psch

Trennlage Folie D 0,3 mm 2-lagig

Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,3 mm, 2lagig, StéRe
iberlappen, Breite Uberlappung 20 cm, auf Frostschutzschicht,
unter Sauberkeitsschicht. Abrechnung nach 2-lagig belegter
Grundflache. Ausfiuihrung in Teilabschnitten gemaR Zeichnung.

50,000 m*

Ortbeton Auffiillung C 12/15

Ortbeton Auffillung, obere Betonflache waagerecht, als
unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN
1045-2, natlrliche  Gesteinskérnung, zur  Grindung,
Unterfangung, Ummantelung von Rohrleitungen, Ausfillung
des Arbeitsraumes, Verfillung von Hohlrdumen und zum
Ausgleich von Planumsunebenheiten, in Waagerechten und
Schragen, auf Anweisung des AG einbauen und verdichten.
Oberflache abziehen. Schalung wird gesondert vergltet.
Einbau in Teilmengen. Abrechnung nach Lieferschein.

4,000 m®

Sauberkeitsschicht Bodenpl. Primdrschlammpumpwerk
Ortbeton Sauberkeitsschicht, fur Bodenplatte, Untergrund
waagerecht, obere Betonflache waagerecht, als unbewehrter
Beton, Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2,

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 215 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

Projekt: 26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

LV: 01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

natlrliche Gesteinskdrnung, Dicke 10 cm, Uberstand Bauteil
10 cm, Ausflihrung gemal Zeichnung. Betonmenge ist mit
Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

45,000 m* L

8.3.60. Beton mit Schalung, Bodenpl. Primarschlammpumpwerk
Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Bodenplatte einbringen,
verdichten, ebenflachig abziehen und abreiben,

Grundriss rechteckig, Untergrund waagerecht, Betonoberflache
waagerecht, Bauteildicke 30 cm, Bauteilldinge ca. 6 m,
Bauteilbreite ca. 3 m,

Normalbeton C 25/30 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche
Gesteinskérnung,

Expositionsklassen XC4/ XF1- WF. Beton mit hohem
Widerstand gegen eindringendes Wasser, max. W/Z-Wert 0,6,
Grofltkorn 32 mm,

Beton in umlaufender Schalung, Schalungshaut fir
Betonflachen ohne Anforderung. Die sichtbaren
Bodenoberflachen sind maschinell zu glatten, einschl.
Herstellen der Aussparungen, Rundungen, Vorspriingen und
Abschragungen. Ausfiihrung gemal Zeichnung, unter den
Bedingungen der Uberwachungsklasse 2. Die eingebaute
Betonmenge ist mit Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

11,000 m®

8.3.70. Beton mit Schalung, Fundamente Maschinen
Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Fundamente fiir
Maschinen/technische  Anlagen  einbringen, verdichten,
ebenflachig abziehen und abreiben, Untergrund waagerecht,
Betonoberflache waagerecht, Bauteildicke Uber 15 bis 50 cm,
Abmessungen gemal Planunterlagen, abschnittsweiser Einbau
auf Bodenplatte, Einzelvolumen tber 0,1 bis 1 m3,
Normalbeton C 25/30 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche
Gesteinskoérnung, Expositionsklassen XC3, Feuchtigkeitsklasse
WF. Beton mit hohem Widerstand gegen eindringendes
Wasser, max. W/Z-Wert 0,6, Grof3tkorn 16 mm,
Schalungshaut geeignet fiir sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB 2, mit Dreikantleisten fiir gefaste Betonkanten,
einschl. Herstellen  der  Aussparungen, Rundungen,
Vorspriingen und Abschragungen. Ausfihrung unter den
Bedingungen der Uberwachungsklasse Il. Die eingebaute
Betonmenge ist mit Original-Lieferscheinen nachzuweisen.
Ausfithrung nach der Abdichtung erdberiihrter Bauteile
(Bodenplatte).
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8.3.80.

8.3.90.

8.3.100.

8.3.110.

Beton mit Schalung, Aufkantung

Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Aufkantung einbringen,
verdichten, ebenflachig abziehen und abreiben, Untergrund
waagerecht, Betonoberflaiche waagerecht, Bauteildicke tber 15
bis 50 cm, Abmessungen gemal Planunterlagen,

Normalbeton C 25/30 WU DIN EN 206, DIN 1045-2, nattirliche
Gesteinskérnung, Expositionsklassen XC4/ XF1- WF. Beton mit
hohem Widerstand gegen eindringendes Wasser, max. W/Z-
Wert 0,6, Grotkorn 16 mm,

Schalungshaut geeignet fiir sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB 2, mit Dreikantleisten fur gefaste Betonkanten,
einschl. Herstellen der Aussparungen, Rundungen,
Vorspringen und Abschragungen. Ausfihrung unter den
Bedingungen der Uberwachungsklasse Il. Die eingebaute
Betonmenge ist mit Original-Lieferscheinen nachzuweisen.

4,000 m®

Beton mit Schalung, Stahlbetonringanker

Beton mit Schalung gemal® DIN 1045-2 und DIN EN 206-1,

gemal Zeichnung einbringen, verdichten, ebenflachig abziehen

und ggfs. abreiben, einschl. Eckausbildungen zur Aussteifung

der Wandflachen.

Bauteil: Stahlbetonringanker

Abmessungen: (B x H) 24/24

Sontiges: Beton in zweiseitiger Schalung

Geschosshodhe: bis zu 5,50 m

Beton nach DIN 1045-2 und DIN EN 206-1 als Normalbeton

C25/30

Expositionsklasse:  XC 1, XF1

W/ Z-Wert: 0,60

Beton: mit hohem Widerstand gegen
eindringendes Wasser,

Zement: CEM IIl/A, LH

Grofitkorn: 22 mm.

Die eingebaute Betonmenge ist mit Original-Lieferscheinen

nachzuweisen.

2,000 m3 .

Glatten Betonoberflache, von Hand

Glatten der Frischbetonoberflache, an der Oberseite
waagerechter Bauteile, von Hand, mit Grenzwerten fir
Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 3.

50,000 m?

Dammung von Betonbauteilen

Auendammung aus extrudiertem Polystyrolschaumstoff nach
DIN EN 13164, frei von FCKW, Rohdichte 30 kg/m*® nach DIN
EN 1602, Warmeleitfahigkeit 0,034 W/mk, Warmedurchlass-
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8.3.120.

8.3.130.

8.3.140.

8.3.150.

widerstand 1,250 m?k/W, Dicke 30 mm, Oberflache gepragt,
als AuRendammung an den Aulienseiten der Betonwande,
nach Herstellervorschrift mit nichtrostenden Ankern einbauen.
Einbauhdéhe: bis zu 5,00 m.

12,000 m?

Betonstabstahl BSt 500A

Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
fur die ausgeschriecbenen Bauwerke aus Ortbeton, alle
Durchmesser, alle Langen, nach Bewehrungsplan ablangen,
biegen und einbauen, alle Kreuzungsstellen mit Bindedraht
knipfen, einschlieBlich  Verlegung der erforderlichen
Abstandhalter. Die Abrechnung erfolgt nach Stahlliste.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

Betonstahimatten BSt 500A, Lagermatten

Bewehrung aus Betonstahimatten B500A DIN 488-1, DIN
488-4, als Lagermatte, fiir die ausgeschriebenen Bauwerke aus
Ortbeton, alle Durchmesser, alle Langen, nach
Bewehrungsplan ablangen, biegen und einbauen, alle
Kreuzungsstellen mit Bindedraht knlpfen, einschlieRlich
Verlegung der erforderlichen Abstandhalter. Die Abrechnung
erfolgt nach Stahlliste. Ausflihrung gemaf Zeichnung.

1,000 to

Unterstiitzungskoérbe

Unterstitzungskdrbe gemafll Anforderungen des DBV e.V.
Unterstitzungshdhe 15 cm fur die Lagerung der oberen
Bewehrungslage der Bodenplatte, Aufstandsflache ist untere
Bewehrungslage

Einzelabstandhalter aus Faserbeton
Einzelabstandhalter aus Faserbeton flir die waagerechte

Bewehrung. Einzelabstandhalter fur eine
Bewehrungsiiberdeckung von 40 mm, Auflager st
Betonsauberkeitsschicht, Abstandhalter far untere

Bewehrungslage der Bodenplatte, Abstandhalter nach
Anforderungen des DBV e.V., erhohte Anforderungen an die
Tragfahigkeit  und Kippstabilitat, Hoher  Wasserein-
dringwiderstand, Verwendung von 4 Stiick pro Quadratmeter

50,000 m* e
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8.3.160.

8.3.170.

8.3.180.

8.3.190.

Betonflachen nachbehandeln

Betonflachen nachbehandeln. Die Frischbetonflachen sind
sofort nach dem Betonieren bzw. Ausschalen gegen
Austrocknen und Abkuhlen mittels Thermofolie zu sichern. Die
Folien sind so anzubringen, daR ein Luftspalt zwischen
Oberflache und Folie verbleibt. Die Folien missen die freien
Betonoberflachen umschliefien, sie sind an den StéRen
ausreichend zu Uberlappen und so zu befestigen, dass eine
Verschiebung bei jeder Witterung ausgeschlossen ist. Bei den
Wanden ist darauf zu achten, dall keine Kaminwirkung
entsteht. Nachbehandlungsdauer nach DIN 1045-3 sowie den
Richtlinien des Deutschen Ausschusses fur Stahlbeton.

80,000 m* ...

Rohre und Bauteile einsetzen, bis DN 200

Rohre und Bauteile vor dem Betonieren in die
Schalung/Bewehrung einsetzen, nach Wahl des AN befestigen,
einbetonieren und nach dem Betonieren reinigen, in
Bodenplatten, Wanden und Deckenplatten, Bauteilstarke Gber
30 bis 40 cm, Rohre und Bauteile iber DN 100 bis DN 200,
zulassige Abweichung von der Solllage +/- 1 cm. Ausflhrung
gemal Zeichnung.

2,000 St

Rohre und Bauteile einsetzen, bis DN 100

Rohre und Bauteile vor dem Betonieren in die
Schalung/Bewehrung einsetzen, nach Wahl des AN befestigen,
einbetonieren und nach dem Betonieren reinigen, in
Bodenplatten, Wanden und Deckenplatten, Bauteilstarke Uber
30 bis 40 cm, Rohre und Bauteile bis DN 100, zulassige
Abweichung von der Solllage +/- 1 cm. Ausfihrung geman
Zeichnung.

5000 St .

Kabelleerrohre bis DA 160 einbetonieren

Kabelleerrohre in kurzen Teilstlicken fir Kabeldurchfiihrung in
Bodenplatte, Wanden und Decken aus Stahlbeton horizontal,
waagerecht oder diagonal mit einbetonieren, einschliellich aller
Erschwernisse flir Schalung und Lagesicherung. Das
Schneiden der Rohre bzw. der Verschnitt ist in den EP
einzurechnen. Teillangen mit bis zu 100 cm Lange,
auflenwandbiindige Muffe. Durchmesser bis DA 160, Rohr KG-
Rohr PVC-U, SN 8, Rohre mit Mauerkragen und aufenseitiger
Besandung.

3,000 St
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8.3.200. Abdichtung erdberiihrter Bauteile, Bodenplatte

Abdichtung erdberihrter Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN
18533-2, gegen nichtdriickendes Wasser, Polymerbitumen-
Schweilbahn PYE - PV 200 S5 mit Polyestervlieseinlage 250
g/m2, Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 BA (Bahn fir
Bauwerksabdichtung), Untergrund Beton, horizontal, mit
systemgebundenem Voranstrich, mit Uberdeckten StoRen im
SchweilRverfahren aufbringen, mit umlaufendem
Wandanschluss bis 20 cm hoch, Uberstand nach Estricheinbau
kiirzen. Schutzschicht aufbringen und entfernen. Ausflhrung
gemal Herstellerangaben.

45,000 M? L e

8.3.210. Aussparungen herstellen, Bodeneinlaufe/StraBenablaufe
Aussparungen fir Bodeneinlaufe/StralRenablaufe herstellen als
Zulage. Anzulegen sind folgende Aussparungen:

-1 Stcka 0,50 x 0,50 m

1,000 St o e

8.3.220. Bodeneinlauf, befahrbar
Bodeneinlauf 50 x 50 cm mit Gussgitter und Geruchsverschluss
(Uberfahrbar), Unterteile vor dem Betoniervorgang auf die
Grundleitungsrohre DN 150 aufsetzen, auf Héhe ausrichten,
sichern und einbetonieren, mit Gitterrostabdeckung aus
Edelstahl,

1,000 St o

Summe 8.3. Betonarbeiten @

8.4. Hochbaugewerke

Hinweis Maurerarbeiten

Brandschutzanschlisse von gemauerten Wanden an samtliche
Betonbauteile werden mittels Anker in jeder 3. Schicht gegen
AbreiRen gesichert. Soweit die gemauerten Wande als
Ausfachungen (nichttragend) bis unter die Betondecke gefiihrt
werden, ist die Passschicht erst spater auszuflihren, um
Rissebildungen zu vermeiden. Die zur Verarbeitung
kommenden Steine missen den Gultebestimmungen der DIN
106 und 18 151 entsprechen. Auf der Baustelle ist
nachzuweisen, dass das Material den Normenanforderungen
genugt. Der Nachweis ist erbracht, wenn die Steine aus
Werken stammen, deren Erzeugnisse durch eine
Gutegemeinschaft Uberwacht werden, oder wenn ein im
Rahmen eines laufenden Gutelberwachungs- vertrages
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8.4.10.

8.4.20.

ausgestelltes gliltiges Priifzeugnis vorliegt. Die Steine

missen vor Bodenfeuchtigkeit und Witterungseinflissen
geschitzt werden.

Mauerwerk der Auen- und Innenwande ist mittels besandeter
Bitumenbahn gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schiitzen. Bei
Verwendung von waserabweisenden Mitteln im Moértel sind die
Verarbeitungsvorschriften der Herstellerfirmen zu beachten. Es
sind Meterrisse, umlaufend und an den von der ortlichen
Bauleitung fiir erforderlich gehaltenen Stellen in Olkreide ohne
besondere Vergltung anzulegen. In den einzelnen Positionen
sind auch solche Materialien enthalten, die erst nach Rohr- und
sonstigen Montagen bzw. nach Erstellung oder Einbau anderer
Teile errichtet oder fertig gemauert werden konnen. Eine
besondere Verglitung hierfir erfolgt nicht. In die Einheitspreise
sindaulRerdem folgende Leistungen einzukalkulieren: das
Herstellen von Laibungen, Anschlagen, Fensterpfeilern,
Tuarpfeilern, Pfeilern, Vorlagen, Nischen,besonderen
Aufwendungen fir das Herstellen von Aussparungen fir
Installationszwecke, etc. Liefern und Vorhalten der
erforderlichen Gerlste, Nottreppen, Schutzschalungen sowie
die laufende Unterhaltung und Uberwachung wahrend der
gesamten Bauzeit bis zum Entfernen derselben nach
Genehmigung der Baliberwachung.

Uber die Nebenleistungen der VOB gilt:

In den Einheitspreisen der nachfolgenden Positionen sind die
Kosten fir Baustoff, Bauteile und Leistungen bis zur
Fertigstellung der Mauerarbeiten einzurechnen. Der AN hat die
baulichen Voraussetzungen eigenverantwortlich zu prufen.

Mauerwerk aus Plansteinen, d = 30,0 cm

Mauerwerk nach bauaufsichtlicher Zulassung, der Auflenwand,
fur spateren Putzauftrag, Plansteine mit mortelfreier
Stol¥fugenverzahnung nach DIN 1053, Vbl,

Festigkeitsklasse 4,

Rohdichteklasse 0,60,

Format 8 - 16 DF,

Mauerwerksdicke 30 cm,

Verlegung in DUnnbettmortel

Warmeleitfahigkeit Lambda < R 0,14 W/(mK),

Hoéhe bis ca. 4,00 m Uber RFB, Ausfuhrung vollfugig, lot und
fluchtgerecht herstellen. Zur Ergénzung sind kleinformatige
Erganzungssteine zu verwenden.

70,000 m* L

Auflagerverstarkung aus V12 / lla
Auflagerverstarkung im Bereich der Pfetten aus V12/ lla,
herstellen.

1,000 m®
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8.4.30.

8.4.40.

8.4.50.

8.4.60.

8.4.70.

8.4.80.

Giebelschriagenausmauerung
Ausmauerung von Giebelschrdgen mit Hohlblocksteinen aus
Leichtbausteinen, Dachneigung ca. 7°.

14,000 m s

Offnungen im Mauerwerk d = 30,0 cm, herstellen
Offnungen in folgenden Abmessungen im Mauerwerk,
Wandoéffung Tiren: 1 St.ca. 1,26 mx 2,16 m
herstellen.

1,000 St

Offnungen fiir Aussparungen im Mauerwerk d = 30,0 herstellen
Offnungen im Mauerwerk herstellen, bis H x B = ca. 40 x 40 cm
genaue Angabe nach Ausrister, d = 30,0 cm, maligenau
herstellen.

2,000 St

Horizontalisolierung des Mauerwerks, 30,0 cm
Horizontalisolierung des Mauerwerks einschl. Eckausbildung
herstellen. Die Bahnen sind an den Langsstoften um 20 cm zu
Uberdecken. Unebenheiten auf dem Auflager sind zu beseitigen
oder auszugleichen.
Anordnung: 1. Lage OK Bodenplatte

2. Lage OK erste Mauerschicht
Material: Besandete 500er Bitumenpappe DIN 52128
Wanddicke: 30,0 cm, Abrechnung tuber Wandlange

50,000 m

Abdichtung gegen nichtdriickendes Wasser
Abdichtung des Mauerwerks im Sockelbereich gegen
nichtdrickendes Wasser gemaf DIN 18533,

min. 15 cm Uber geplante OK Gelande fiihren

15,000 m*> s

Hinweis Zimmererarbeiten
Ausflihrung der Arbeiten in einer Héhe von ca. 4,00 m Uber
RFB

Konstruktionsvollholz (KHV-Si) abladen

Konstruktionsvollholz (KHV-Si), fir den sichtbaren Bereich,
Sortierklasse DIN 4074-1, mind. S10TS, kammergetrocknet,
allseitig sauber gehobelt und gefast, keilverzinkt nach DIN
68140-1, Holzfreuchte 15 % +/- 3%, Einschnittart herzgetrennt,
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Baumkante - nicht zuldssig, MaBhaltigkeit des Querschnitts
gem DIN EN 336 Malhaltigkeitsklasse 2, fir die Pultdacher
abladen.
1,000 M3 e
8.4.90. Bauholz fiir Pultdacher verzimmern
Bauholz der v.g. Pos. nach Zeichnung und Angabe verzimmern
und aufstellen. Im Einheitspreis einbegriffen alle erforderlichen
Materialien, einschl. dem Kleineisenzeug und das Vorhalten der
Gerate, Geruste und Werkzeuge,
Firsthdhe: ca. 4,00 m uber Gelénde.
40,000 M s e
8.4.100. Verbindungsmittel fiir die gesamte Dachkonstruktion
Verbindungsmittel fir die gesamte Dachkonstruktion (Bolzen,
Nagel, Winkelverbinder usw.) einbauen.
1,000 psch
8.4.110. Sparrenkopfe profilieren, fasen und hobeln

Sparrenkopfe profilieren, fasen, hobeln und lasieren.

8,000 St ..

Hinweis Dachdeckerarbeiten

In den Einheitspreisen der nachfolgenden Positionen sind die
Kosten fiir Leistungen bis zur kompletten Fertigstellung der
Dachdeckerarbeiten einzurechnen. AuRengertst- u.
Schutzgeriststellung gem. UVV. in separatem Gewerk. Das
Gerist dient zur Ausflihrung von Maurer- und Rohbau-,
Zimmerer-, Dachdecker-, Putz-, Maler-, Fenster- montage und
Fassadennarbeiten. Stoffe und Bauteile, die der AN zu liefern
und einzubauen hat, missen den DIN-Normen entsprechen.
Teile aus verschiedenen Metallen durfen sich nicht

berihren, wenn dadurch Kontaktkorrosion oder andere,
unginstige Beeinflussungen entstehen kénnen. Die
Verbindungen und Befestigungen sind so auszuflihren, dass
sich die Bauglieder bei Warmeveranderungen ungehindert
ausdehnen, zusammenziehen und verschieben kénnen, ohne
Undichtigkeit hervorzurufen. Gegen Abheben und Be-
schadigungen durch Sturm sind geeignete Malnahmen zu
treffen. Der AN haftet fir die saubere und einwandfreie
Verarbeitung aller Stoffe und Bauteile entsprechend der VOB.

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Fir die Ausfihrung sind samtliche DIN-Vorschriften, die in
Verbindung mit den Bauleistungen stehen, zu beachten,
insbesondere:

DIN 1055  Windlasten, Teil 4
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8.4.120.

DIN 18 164 Schaumkunststoffe als Dammstoffe
DIN 18 165 Faserdammstoffe als Warmedammung
DIN 18 190 Stoffe fiir Dampfsperrschichten

DIN 18 338 Dachdecker-Dachdichtungsarbeiten
DIN 53 215 Bitumindse Anstrich- und Klebemassen
DIN 52 130 Bitumen Dachdichtungsbahnen

DIN 52 143 Glasvlies Bitumendachbahnen

BG-Vorschriften:

VBG 1/BGV A1 Allgemeine Vorschriften

VBG 4/BGV A2  elektrische Anlagen und Betriebsmittel

VBG 9/BGV D6  Krane

VBG 14 Hebebihnen

VBG 37/BGV C 22 Bauarbeiten

VBG 74/BGV D 36 Leitern und Tritte

VBG 100/BGV A4 Arbeitsmedizinische Vorsorge

VBG 125/BGV A8 Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung am Arbeitsplatz
Arbeitsmedizinische Vorsorge

Bei Verarbeitung der Werkstoffe missen die neuesten
Richtlinien und Regeln des Handwerks und der
Werkstoffhersteller beachtet werden. Der Auftragnehmer hat
rechtzeitig Werkstattzeichnungen

(Details, Anschlusspunkte) zur Prifung und Freigabe
vorzulegen, vorher darf nicht mit der Montage begonnen
werden. Diese Zeichnungen sind Bestandteil des
Leistungsumfanges und werden nicht gesondert vergiitet. Die
Angaben der Baustoffhersteller miissen beachtet werden.
Samtliche Anschlusspunkte sind vor Beginn der Arbeiten mit
der Bauleitung und den beteiligten Handwerkern zu klaren und
festzulegen. Dachflachen sind vor langeren
Arbeitsunterbrechungen (Wochenende etc.) soweit
abzudichten, dass bei plétzlich aufkommenden Niederschlagen
kein Wasser in das Gebaude eindringen kann.

Es wird empfohlen, Bauplane vom Gebaude zwecks Dachform,
Transport, Materiallagerung etc. vor Angebotsabgabe zu
besichtigen. Spatere Nachforderungen kénnen nicht anerkannt
werden. Vor Ausflihrung der Arbeiten ist der Untergrund zu
prufen und etwaige Beanstandungen der Bauiberwachung so
frihzeitig bekannt zugeben, dass die Mangel rechtzeitig
beseitigt werden konnen. Nachtraglich geltend gemachte
Mehrforderungen, die auf Nichtbeachtung dieser Forderung
zurlckzufiihren sind, werden nicht anerkannt.

Thermodachelemente

Dacheindeckung aus bauaufsichtlich zugelassenen und
gutelberwachten Thermodachelementen, Elementstarke: 120
mm, mit liniertem Erscheinungsbild, Auflenschale 0,4 mm als
Trapezblech,

Fullung: Hartschaumkern aus Polyurethan, Montage mittels
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8.4.130.

8.4.140.

verdeckter Verschraubung im Nut- und Federsystem,
Pulverbeschichtet in:

Farbe aulRen: hellgrau (RAL 9002)

Farbe innen: hellgrau (RAL 9002)

Schichtdicke: 25 my

Unterseite: 15 my

zzgl der erforderlichen Kantteile an First, Ortgang und Traufe,
Dacheindeckung mit systemgebundenen Befestigungsmitteln
aus Edelstahl, statisch bedingter Konstruktionsausbildung
Mehrfeldtrager,

umlaufendem angeschaumten Dichtband, vor Ort gemaf
Montageempfehlung des Herstellers, plangerecht zuschneiden
und nach IFBS - Fachregeln auf die Stahlunterkonstruktion
bzw. Sparren und Pfetten einbauen.

Einbauhéhe dber 5 bis 6 m, Dachiuberstand bis 0,50 m,
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung.

48,000 m*

Nachweis/Berechnung Hersteller Thermodach

Berechnung und Nachweis fur die zuvor beschriebene
Thermoelementen der Dachkonstruktion, je nach Wahl des
Herstellers fur eine Starke von 120 mm, einschl.
Konstruktionsplanen, in 5-facher  Ausfertigung der
Bauliberwachung zur Priifung vorlegen.

1,000 psch

Kantteile
Kantteile aus beschichtetem Aluminiumblech, Farbe wie
Thermodach

Blechdicke: 0,75 mm, Zuschnitt: bis 700 mm, Anzahl der
Kantungen: bis 6,

Montage an Traufe, First und Ortgang

Dachform: Pultdach

30,000 M e

Klempnerarbeiten

In den Einheitspreisen der nachfolgenden Positionen sind die
Kosten fiir samtliche Leistungen bis zur Fertigstellung der
Klempnerarbeiten einzurechnen. Hierzu gehort auch die
Gerlst- u. Schutzgeriststellung gem. UVV in separatem
Gewerk. Die angegebenen MalRe sind RohbaurichtmalRe. Die
genauen Male sind vor Fertigstellung von Teilen durch den AN
vor Ort zu ermitteln.

Alle Blechteile aus Titanzink
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8.4.150. Dachrinne

Dachrinne, Hangedachrinne nach DIN EN 612, Materialdicke
0,6 mm, halbrund, 6-tlg., Oberflache vorbewittert,
NenngréRe/Zuschnittsbreite 333 mm,  Nahtausbildung,
hartgeldtet, mit Dilatationsstick verlegen einschlief3lich
Rinnenhalter, Befestigungsmaterial und Verlegung der
Dachrinne im angegebenen Geflle.

8.4.160. Traufenblech
Traufenblech walzblank, Zuschnittsbreite/NenngréRe ca. 350
mm, mit Tropfkante als Falz, einschl. der Halter verlegen
(Uberdeckungsbreite 50 mm und je nach den Gegebenheiten
zusatzlich abdichten). Verdeckt befestigen, mit Haften genagelt,
auf Holz.

8.4.170. Regenrohrstutzen
Regenrohrstutzen, mit geradem, trichterformigen Einlauf,
kreisférmig, Nenngréfe 100 mm zum Einléten einbauen,

1,000 St
8.4.180. Rinnenendstiick links und rechts
Linke und rechte Rinnenendstiicke halbrund, Nenngrofie 333,
einbauen, .
2,000 St e,
8.4.190. Regenfalirohr

Regenfallrohr DIN EN 612, Nenngré3e/Durchmesser 100 mm,
Dicke 0,65 mm, Langsnahtausbildung, weichgel6tet, an den
Rinnenstutzen bzw. Fallrohrbogen und Standrohre anschlief3en
bzw. einbauen. EinschlieRBlich der erforderlichen verzinkten
Rohrschellen und Maueranker (mit verzinktem,
gelbchromatisiertem Stahlstift), mit einem Abstand zum
Mauerwerk von 20 mm.

8.4.200. Regenrohr-Bogen
Regenrohr-Bogen 45 °, Durchmesser 100 mm, einbauen,

2,000 St
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8.4.210. Standrohre aus SML-Rohr

Standrohre aus SML-Rohr, 1,00 m lang, Durchmesser 100 mm,
passend zum Fallrohr, mit Reinigungsoéffnung, einschlief3lich
den erforderlichen Rohrschellen anschlieRen und abdichten.

1,000 m ..

8.4.220. Laubfangkorb fiir Dachrinnenablauf

Laubfangkorb fiir Dachrinnenablauf aus nichtrostendem

Stahldraht einbauen.

1,000 St ..

Bauelemente
Die Tilren sind grundsatzlich vorzurichten flr

Zylinderschloss des AG. Genaue Male -Mauerlichtmal3e- sind

fir Tdren und Fenster auf der Baustelle zu nehmen.

Fir die Lange der Bauzeit sind fir die Aulentiren

SchieRzylinder
zu montieren und jeweils 3 St. Schllssel beizustellen.

8.4.230. Aluminium-Tur, einfliigelig, 2260 x 1260 mm
Aluminium-Anschlagtir mit Glaseinsatz, 1-fligelig,

korrosionsbestandigen stranggepressten Alu - Profilen fir
doppelseitige Alu - Blechfiillung mit Hartschaumeinlage (mind.

3 cm) und Kaltefeind aus einer Gummidichtung,
isoliersteggetrennter Konstruktion (U-Wert ind. 1,5),
Glaseinsatz in oberer Halfte, Isolierverglasung zweifach,

samil. Beschlage, Windfangbander, Feststellung mit Puffer,

Zarge, alle Schrauben aus nicht rostendem Material,

die Tur ist mit Dichtungsbandern zu versehen, so dass sie vollig

wind- und staubdicht ist,

betriebsfertige Montage nach aktueller EnEV, DIN V 18599,

DIN 18355 und DIN 4108 in einem "Wohngebaude",

Montage in dreiseitiges Mauerwerk mit oberem Stahlbetonsturz
mit unterseitiger Dammung, auswarts Offnend anschlagen,

Blendrahmen zum Mauerwerk,.
Farbe/Oberflachen innen und au3en: Eloxiert EV1

Tarbreite: ca. 1260 mm (Rohbaumal)
Tirhohe: ca. 2260 mm (Rohbaumafd)
1,000 St .
8.4.240. Beliiftungsgitter

Bellftungsgitter mit verschlieBbaren Lamellen in die Flllung der

vorgenannten Turen im unteren Bereich einbauen.

1,000 St .
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8.4.250.

8.4.260.

8.4.270.

Sturmsicherung fiir Auentiiren

Sturmsicherung flr vorgenannte Aulientliren einbauen.
Bestehend aus: Wandhalterung: Rechteckprofil 40/15 mm,
Edelstahl V2A als Dreieck verschweifldt, Schenkellange: 50cm
Arretierung flr Tdrdorn aus zwei Spannrollen bestehend aus
Justierung mit Feststellschraube einschl. Befestigung im
Mauerwerk, Tardorn aus Edelstahl V2A, Befestigung an der
Eingangstur.

Wandhalterung: Montage im Mauerwerk

1,000 St

Hinweis Estricharbeiten

Fir die Vorbereitung und Ausfihrung der Estrich- und
Bodenbelagsarbeiten im  Technikgebdude gelten alle
einschlagigen DIN-Normen, Richtlinien und Festlegungen in
den Prifbescheiden und Zulassungen, die Fachregeln des
Handwerks, ferner alle  Verarbeitungsrichtlinien  der
Materialhersteller und Systemgeber. Insbesondere wird auf
VOB/C DIN 18 353 Estricharbeiten, 18 365
Bodenbelagsarbeiten und die darin genannten DIN-Normen
verwiesen.

In den Einheitspreisen der nachfolgenden Positionen sind die
Kosten fur samtliche Leistungen bis zur kompletten
Fertigstellung der Estricharbeiten einzurechnen.

Verbundestrich

Zementestrich (ZE 30), Einbaustarke bis ca. 50 mm dick,
aufbringen, verdichten und sauber flachig abreiben, glatten und
pudern, einschl. Herstellung und Vergie3en der erf. Schein- und
Dehnungsfugen sowie Anarbeiten aller Aussparungen und
Einbauten. Bindemittel Zement nach DIN 1164. Zuschlagstoffe
Kiessand entspr. Kdrnung, einschl. Trennlage und
Randdammstreifen.

40,000 m* s

Stahldrahtfasern

Stahldrahtfasern - einschl. Statik nach DBV -Richtlinien-auf der
Baustelle im Fahrmischer oder im Betonwerk maschinell
zugeben und einmischen. (ca. 25 kg/m?®) Faserform: Lange ca.
36 mm, Durchmesser ca. 0,80 mm, Oberflache: blank.

50,000 Kg  coooorveeerereereennens
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8.4.280. Stahlschiene, L-Profil
Stahlschiene, L-Profil 100 x 90 x 12 mm, feuerverzinkt, als
Abschluss fur Estrich auf dem Rohboden mit Dubeln
befestigen, Ausfihrung in Teillangen.
14,000 M s e
Hinweis Bodenbeschichtungsarbeiten
Die beschriebenen Bodenbeschichtungsarbeiten sind
vollstandig und als zusammenhangendes System eines
Herstellers auszufiihren.
Nach Beendigung der der Arbeiten mit einer begehbaren,
dichten und haltbaren Schutzschicht abdecken (Folie oder
Pappe) und nach Abschluss samtlicher Arbeiten zu entfernen
und zu entsorgen.
Die Kosten sind in die EPs einzurechnen
8.4.290. Kugelstrahlen von Betonbodenfldachen 1. Strahlgang
1. Strahlgang, als Untergrundvorbereitung fur
Bodenbeschichtung
Betonbodenflachen mittels Kugelstrahlverfahren vorbereiten.
Lose Bestandteile, Zementschlamme, minderfeste
Randschichten, haftungsmindernde Verschmutzungen,
vorhandene Beschichtungsreste sowie sonstige trennend
wirkende Stoffe sind vollstdndig zu entfernen. Die Oberflache
ist gleichmalig aufzurauen und fir die nachfolgende
Beschichtung tragfahig herzustellen.
Das Kugelstrahlen ist staubarm mit geeigneter, leistungsfahiger
Absaugung auszufiihren. Anfallendes Strahimittel, Staub und
abgetragene Materialien sind vollstandig aufzunehmen und
ordnungsgemal zu entsorgen. Nicht zu bearbeitende Bauteile,
Einbauten, Anschliisse und angrenzende Oberflachen sind vor
Beschadigungen und Verunreinigungen zu schitzen.
Die Bearbeitung ist so auszufihren, dass eine gleichmaRig
strukturierte, griffige und offenporige Oberflache entsteht.
Glatte, verdichtete oder nicht ausreichend vorbereitete
Teilflachen sind nachzuarbeiten.
40,000 M2 s e
8.4.300. *** Bedarfsposition ohne GB

GemaR Position 8.4.290.
Kugelstrahlen von Betonbodenflachen 2. Strahlgang
2. Strahlgang als Untergrundvorbereitung fiir
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Bodenbeschichtung
nur auf ausdriickliche, schriftiche Anweisung der
Bauiiberwachung auszufiihren.
40,000 m? . Nur Einh.-Pr.

8.4.310. Untergrund reinigen, vorbereiten
Reinigen des Untergrundes aus Beton, von Betongraten, Dicke
uber 0,5 bis 1 cm, durch Schleifen mit anschlieendem
Absaugen, aufgenommene Stoffe sammeln und einer
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind
einzurechnen. Abfallschlisselnummer 170101.

40,000 m*>

8.4.320. Feuchtigkeitsmessung
Prifen des Feuchtegehaltes, Bauteil flachenorientiert,
Messpunkte innen, Flache waagerecht (bis 2 % geneigt), mit
dem CM-Gerét, Protokollieren der Ergebnisse durch Eintragen
in Plane, vom AG gestellt. Ausfihrung auf Anordnung des AG.

2,000 St

8.4.330. Untergrund aufrauhen, Bodenflache

Untergrund aufrauen durch Diamantschleifen, fur
Bodenbelagsarbeiten,  Bauteil  flachenorientiert,  Flache
waagerecht (bis 2 % geneigt), Normalbeton, Zementestrich,
Rautiefeklasse RTO,5, Ausflihrung in Teilflachen,
Randbereichen. Nicht gebundene Stoffe aufsaugen, sammeln
und einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind
einzurechnen. Abfallschlisselnummer 170101.

40,000 m* .

8.4.340. Untergrund aufrauhen, Sockelbereiche

Untergrund aufrauen durch Diamantschleifen, far
Bodenbelagsarbeiten, Bauteil Sockelbereiche, Hohe bis 20 cm,
ldngenorientiert, Flache vertikal, Normalbeton, Rautiefeklasse
RTO0,5, Ausfuhrung in Teillangen, Nicht gebundene Stoffe
aufsaugen, sammeln und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlisselnummer
170101.

8.4.350. Ausgleichsspachtelung D 5 mm
Ausgleichsspachtelung auf vorbereiteter Betonoberflache,
Bauteil flachenorientiert, Flache waagerecht (bis 2 % geneigt),
Untergrund Zementestrich, mit kunststoffmodifizierter
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Spachtelmasse, Schichtdicke Uber 4 bis 5 mm, Oberflache
abreiben. Ausfihrung gemaf Herstellerangaben.

40,000 M? L

8.4.360. Abdichtung Bodenflachen im Verbund

Abdichtung der Bodenflachen von Innenrdumen im Verbund
(AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3,
Wassereinwirkungsklasse W2-1 (hoch), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung  nach  Aufbringen  der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit Reaktionsharz RM DIN EN 14891,
Mindesttrockenschichtdicke 1 mm. Sockelbereiche sind bis auf
5 cm a. OKFFB abzudichten, einschlief3lich
Untergrundvorbereitung und Grundierung. Ausfiihrung gemaf
Herstellerangaben.

40,000 M? L e

8.4.370. Dichtschlamme

Abdichtung im Verbund (AIV) unter Bodenbeschichtung, mit
flexibler, zementarer Dichtschlamme gemal DIN 18534,
Wassereinwirkungsklasse W2-I bauaufsichtlich zugelassen,
nach Herstellerangaben in mind. 2 Arbeitsgangen fehlstellenfrei
und mit gleichmaRiger Dicke im Spachtelverfahren beschichten.
Sockelbereiche sind bis auf 5 cm Uber OKFFB abzudichten.
Auftrage jeweils trocknen lassen, Gesamttrockenschichtstarke
mind. 2,0 mm, einschl. Untergrundvorbereitung und
Grundierung, Ausfiihrung gemal Herstellerangaben.

40,000 M? L e

8.4.380. Dichtband

Abdichtung im Verbund (AIV) der Anschlussfuge, flexibles
Dichtband fur das Abdichten von Wand- und Bodenecken,
Bewegungsfugen, Breite 10 cm, gemall DIN 18534-5
Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W2-I bauaufsichtlich
zugelassen, nach Herstellerangaben vollflachig in Fliesenkleber
auf Zementestrich mit Uberlappung verlegen einschl.
Untergrundvorbereitung und Grundierung. Ausfiihrung gemaf
Herstellerangaben.

8.4.390. Dichtmanschette
Abdichtung im Verbund (AIV) an Bodenablauf mit Flansch
anschlieBen, Dichtmanschette Malle 25/25 cm, gemaRl DIN
18534-5  Wassereinwirkungsklassen ~ WO-I bis  W2-I
bauaufsichtlich zugelassen, nach Herstellerangaben vollflachig
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in Fliesenkleber auf Zementestrich mit Uberlappung verlegen
einschl. Untergrundvorbereitung und Grundierung. Ausfiihrung
gemal Herstellerangaben.

5,000 St .

8.4.400. Herstellen Scheinfuge
Herstellen der Scheinfugen, DIN EN 13318, in Estrich, durch
nachtragliches Einschneiden, Schnitttiefe bis 10 mm.

10,000 m

8.4.410. Randdammstreifen D 10 mm H 50 mm
Randdammestreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Hohe 50
mm, fir Hohlkehle.

40,000 m e
8.4.420. Hohlkehle herstellen
Hohlkehle herstellen, Bauteil Boden, Flache waagerecht (bis 2
% geneigt), mit reaktionsharzgebundenem

Instandsetzungsbeton/-mértel (PRM), einschl. Haftbricke,
Radius 5 cm, anpassen an Wand, Ausflhrung gemaf
Herstellerangaben.

8.4.430. Kratzspachtelung
Kratzspachtelung auf vorbereiteter Betonoberflache, Bauteil
flachenorientiert, Flache waagerecht (bis 2 % geneigt),
Untergrund  Zementestrich,  Ausgleichsspachtelung,  mit
kunststoffmodifizierter Spachtelmasse, Erzeugnis im System
gepruft, Mindestrautiefeklasse RT1,0. Ausfiihrung gemaf
Herstellerangaben.

40,000 m*>

8.4.440. Bodenbeschichtung OS10 D 4 mm

Beschichtung als starre Beschichtung fur befahrbare Flachen,
geman DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie und TR
Instandhaltung, mechanisch und chemisch beanspruchte
Flachen im Uberdachten Bereich, ohne Altbeschichtung, als
Oberflachenschutzsystem OS 10, Flache waagerecht (bis 2 %
geneigt), Grundierung auf Reaktionsharzbasis, verschleifeste,
gof. vorgefillte  Deckschicht auf Reaktionsharzbasis,
abgestreut, mit Deckversiegelung passend zum gewahlten
System, Mindestrautiefeklasse RT0,3, Mindestschichtdicke
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8.4.450.

8.4.460.

8.4.470.

8.4.480.

8.4.490.

8.4.500.

8.4.510.

einschl. Grundierung und Deckversiegelung 4mm, Erzeugnis im
System geprift, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 12 ASR
A1.5. Ausfiihrung gemaR Herstellerangaben.

40,000 m*

Gemal Position 8.4.440.

Bodenbeschichtung 0S10 D 4 mm Einzelflachen
Oberflachenschutzsystem OS 10, far nicht
zusammenhangende Einzelflichen bis 1 m? (Fundamente
techniche Anlagen), schmale Flachen bis 0,5 m (Wandkronen)
und Treppenstufen.

10,000 m>

Bodenbeschichtung 0S10 D 4 mm Hohlkehle
Oberflachenschutzsystem OS 10, fir Hohlkehle, Radius 5 cm,
Ausfihrung in Teillangen.

40,000 m

Anpassen Bodenbeschichtung Rohrdurchfiihrung
Anpassen des Beschichtungssystems an Rohrdurchflihrungen.

8,000 St ..

Anpassen Bodenbeschichtung Stiitzen
Anpassen des Beschichtungssystems an Stlitzen.

4,000 St

Anpassen Bodenbeschichtung Bodenentwéasserung
Anpassen des Beschichtungssystems an
Bodenentwasserungen.

1,000 St .

Randdammstreifen abschneiden

Abschneiden des Uberstandes des Randdammstreifens aus
PE-Schaum, flir Bodenbelagarbeiten, anfallende Stoffe
sammeln und einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Kosten sind einzurechnen. Abfallschlisselnummer 170203.

40,000 m

Elastische Abdichtung Bauteilfugen

Abdichtung von Bauteilfugen im Bodenbelag, Untergrund
Beton, Zementestrich, mit elastischem Fugendichtstoff, Typ PW
DIN EN 15651-4, Klasse 25 HM, Volumenschwund kleiner
gleich 10 %, =zuldssige Gesamtverformung 25 %, Basis
Polyurethan, Farbton grau, Fugenbreite bis 15 mm, Verhaltnis
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8.4.520.

8.4.530.

8.4.540.

8.4.550.

Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, hohe chemische und
mechanische Belastbarkeit gegen Abwasser, Ole, Fette und
Sauren, in Teillangen, einschl. Freilegen Fugenraum,
chemischer Vorreinigung, Abkleben der Fugenrander,
systemgebundenem Voranstrich, Hinterflllmaterial, PE, nicht
wassersaugend/geschlossenzellig. Ausfliihrung gemalf
Herstellerangaben.

40,000 m

Scheinfuge/Riss schlieBRen

Kraftschlissiges SchlieBen von Scheinfugen/Rissen im
Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl.
Einschneiden, S&ubern, Einlegen von Wellenverbindern und
Absanden. Ausfilhrung geman Herstellerangaben.

10,000 m

Hinweis Verputzarbeiten

In den Einheitspreisen der nachfolgenden Positionen sind die
Kosten fir samtliche Leistungen bis zur kompletten
Fertigstellung der Putzarbeiten einzurechnen. Samtliche
Raumlichkeiten sind nach Fertigstellung der Arbeiten besenrein
zu Ubergeben.

AuBenwandputz

Aulenwandputzsystem DIN 18550 als zweilagiger Putz 20 mm
dick, mineralisch gebunden, als Reibeputz, wasserhemmend,
Putzgrund Mauerwerk, saugfahig, rauhflachig, Unterputz aus
Putzmértel P 1l, Oberputz als mineral. Strukturputz aus
Putzmértel P 1l Kérnung 3 mm, mit einem Pilz- und
mooshemmenden Zusatz,

Farbe:Nach Wahl des AN, RAL -Ton, nicht verblassend, UV-
bestandig,

Grundier- bzw. Zwischenanstriche und Endanstrich sind in den
EP einzukalkulieren.

max. Giebelhdhe: h = bis ca. 4,00 m

Farbe: RAL -Ton nach Wahl des AG

100,000 Mm? .

Tiir- und Fensterlaibungen beiputzen, AuBenputz
Tiar- und Fensterlaibungen sowie Mauerkopfe einmalig fir
AuRenputz, beiputzen. Laibungstiefe: 15 cm

7,000 m L

Eckschutzschiene aus verzinktem Stahl )
Eckschutzschiene aus verzinktem Stahl mit PVC-Uberzug,
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weil}, bundig mit der fertigen AuRenwandputzoberflache
einbauen. Die Befestigung mit Gips oder Gipsputz ist nicht
zulassig,

25000 m

8.4.560. Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl )
Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Uberzug,
weild, fir Anschluss an Sockel, in AuRenwandputz einbauen.

25000 m e

8.4.570. Sockelputz herstellen, glatt abfilzen, streichfertig
Sockelputz herstellen, streichfertig glatt abgefilzt, Farbe: Nach
Wahl des AG, RAL -Ton, d =2 -3 mm, Sockelhdhe: 25 - 60 cm,
Zementputz .

14,000 m?

8.4.580. Innenwandputz als Kalkzementputz

Innenwandputz DIN 18550, als Kalkzementputz, als einlagigen

Putz 15 mm dick, mineralisch gebunden, in teilweise

Feuchtraumen mit erhéhten Anforderungen, herstellen und auf

Mauerwerk saugfahig, rauhflachig, einschl. erf.

Schnellputzleisten, auftragen. Die Oberflache ist sauber

abzureiben. Einschl. Putzgerust.

Ausfihrung: auf der Gesamtflache  einschl.
Giebelbereiche.

Wandhdhe: h = biszu 4,00 m

100,000 Mm? .

8.4.590. Tiir- und Fensterlaibungen beiputzen, Innenputz
Tiar- und Fensterlaibungen sowie Mauerkopfe einmalig fir
Innenputz, beiputzen. Laibungstiefe: 15 cm

8.4.600. Gittergewebe einbauen
Gittergewebe o.glw. Material bis 50 cm breit Uber
Installationsschlitze bzw. Stdfle verschiedener Baustoffe
Uberspannen und befestigen.

Hinweis Anstricharbeiten

Fir die Vorbereitung und die Ausfihrung der Malerarbeiten
gelten alle einschlagigen DIN-Normen, Richtlinien und
Festlegungen in den Prifbescheiden und Zulassungen, ferner
alle  Verarbeitungsrichtlinien  der  Material-  hersteller,
Systemgeber, etc., insbesondere:
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DIN 4 102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
DIN 4 103 Nichttragende innere Trennwande Anforderungen,
Nachweise
DIN 4 109 Schallschutz im Hochbau
DIN 18 168 Leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken
DIN 18 183 Montagewande aus Gipskartonplatten
DIN 18 201 Toleranzen im Bauwesen
DIN 18 202 Toleranzen im Hochbau
DIN 18 203 Toleranzen im Hochbau
DIN 68 754 Harte und mittelharte Holzfaserplatten
Wahrend der gesamten Bauzeit sind alle angrenzenden
Bauteile zu schitzen. Beschadigungen, die auf mangelnde
Schutz- maRnahmen zuriickzufiihren sind, gehen einschliellich
aller Folgekosten voll zu Lasten des Auftragnehmers.
8.4.610. Anstrich der Wandflachen

Anstrich der Wandflachen innen, wie folgt herstellen:

a) Untergrund auf Eignung als Anstrichtrager prufen.
Flachen grundlich reinigen und Vorbehandlung des
Untergrundes

b) Grundanstrich mit Putzgrund

c) Zwischen- und Schlussanstrich mit Silikatwandfarbe,
scheuerbestandig und sattgetént. Farbe: emissionsarm,
I6semittel- und  weichmacherfreie  Dispensionsfarbe,

Stumpf- matt, Nassabrieb-Klasse 3, Deckvermdgen-Klasse 1

nach DIN EN 13300, perlweif3, RAL 1013.

100,000 Mm? .

Hinweis Geriist

Die Geruste dienen zur Ausfihrung von Maurer- und Rohbau- ,
Zimmerer-, Dachdecker-, Putz-, Maler-, Fenstermontage und
Fassadenarbeiten im/am Technikgebaude.

Hinweise zur Ausfiihrung und Abrechnung :

Das Aufmald ist gemeinsam mit der Bauilberwachung zu
nehmen. Abgerechnet wir gem. DIN 18451 die eingeristete
Bauwerks flache. Grundlage fur Hohe und Lange der Flache ist
die Gebaudeflache.

Nach Gerustfertigstellung ist das Gerlst durch die
Sicherheitsfachkraft des AN abnehmen zu lassen. Ohne
Abnahmebescheinigung besteht kein Anspruch auf Vergutung.

Alle am Bauwerk entstandenen Schaden durch die
Geristbauarbeiten werden dem Bieter in Abzug gebracht.

Die letzte Geristlage ist max. 1,00 m unter Traufe anzuordnen.
Die frei begehbaren Eckumlaufe dirfen nicht durch Rohre 0.4.
unterbrochen werden.
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8.4.620.

8.4.630.

Lagerflachen missen nach Geristauf- und abbau vollstandig
geraumt werden. Umbauarbeiten im Zuge der BaumalRnahme
werden mehrfach erforderlich.

Abweichungen im Ausfiihrungszeitraum berechtigen nicht zu

Mehrforderungen.

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen fir den Gerlstbau

sind:

- die Zulassungsbescheide und Vorschriften der
Gerusthersteller

- die Unfallverhitungsvorschriften der "DGUV"

- die DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1

- die zu erstellende Geruststatik bzw. der
Zulassungsbescheid des Gerustherstellers

Das Gerist muss gem. UVV und DIN (DIN EN 12811 und DIN
EN 12810)

gekennzeichnet werden. Die Weitergabe des Auftrages an
Nach- bzw. Subunternehmer ist erst nach Freigabe durch den
Bauherrn statthaft. Das Verankerungsprotokoll ist nach
Geristaufbau vorzulegen.

Eventuell erforderliche Umbau- und Zusatzarbeiten sind nach
Aufforderung spatestens am nachsten Werktag zu erbringen.
Die Geriste sind wahrend der Vertragsdauer in einem
geeigneten Zustand zu unterhalten. Entgegen der VOB DIN
18451 ist allein der Gerustauftragnehmer fir das
Abhandenkommen von Geristteilen und den vertragsgemafen
Zustand verantwortlich.

Stahlgeriist der Geriistgruppe 4 (3 kN/m?)

Stahlgerlst der Gerlstgruppe 4 (3 kN/m?) als Schutz- und
ArbeitsgerUst, Belagbreite 0,90 m, nach DIN 4420 und UVV fur
Maurer- und Rohbau-. Zimmerer-, Dachdecker- , Putz-, Maler-,
Fenstermontagearbeiten, sowie Fassadenarbeiten, montieren,
gemal Anforderungen umbauen, vorhalten und demontieren,
inkl. 4 Leitergdngen an den gegenuberliegeden Seiten,
Ausgleich des Gertststandes an den Gelandeversatzen,

Einsatzort:  Primarschlammgebaude, Pultdach
Giebelhohe: bis ca. 4,00 m
Grundflache ca.6,50x6,70 m

100,000 Mm? .

Schutzdacher nach DIN 4420 iiber Eingangen

bestehend aus einer Rohrkonstruktion an den Gerlsten der v.g.
Position mit doppelter Bohlenlage und 3,0 cm starkem
Dammmaterial aus Styropor als Zwischenlage zur
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Schlagdampfung nach DIN. Zum Teil auskragend bis 1,0 m und
zum Teil wandschlielend zum SchlieRen des Wandabstandes
unter dem Gertst inkl. Montage, Demontage, Transportkosten.
10,000 M? s e
8.4.640. Grundreinigung des Gebaudes
Grundreinigung des Gebaudes fir die Abnahme der
Bauarbeiten ausfuhren. Diese Grundreinigung umfasst alle
Boden- und Wandflachen, Fenster (innen und auflen,
Giebelfenster), Tiren und sonstige Einrichtungen. Ganz
besonderen Wert wird auf die Entfernung von Zement- und
Farbresten gelegt.
Grundflache innen:  ca. 6,10 x 5,90 m
Hoéhe innen: bis ca. 4,00 m
1,000 psch
Summe 8.4. Hochbaugewerke @
8.5. Erdung, Blitzschutz
Vorbemerkungen
In diesem Titel sind die Arbeiten fir die Erdung und den
Blitzschutz beschrieben.
8.5.10. Fundamenterder aus Edelstahl

Bander nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202) fiir den
Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich. Bander aus Edelstahl Werkstoff 1.4571,
Breite 30 mm, Dicke 3,5 mm Erdung als Fundamenterder an
die Bewehrung der Bauwerke anschlieBen. Die Kosten fir
die Herstellung der Verbindung mittels geeigneter und
zugelassener Materialien (Schraub- oder Kreuzverbinder,
Schweillung oder Klemmen - Rddelverbindungen sind nicht
zugelassen) fir die Anschlisse an die Bewehrung sind
einzurechnen. Der Fundamenterder ist im Abstand von 2,0 m
mit der Bewehrung zu verbinden.

Die Bander sind so zu fixieren, dass die Aufstandsflache nur
3,5 mm betrdgt um Hohlrdume unterhalb des Bandes nach dem
Betonieren zu vermeiden. Eine Fotodokumentation in digitaler
Form, mind. 1 Foto je 5 m Bandldnge sowie 1 Foto der
Verbindungsstellen und die Einarbeitung in die Dokumentation
der Erdungsanlage nach DIN 18014 ist einzurechnen.

300,000 m

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 238 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

ABWASSERBESEITIGUNG

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

LV: 01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

8.5.20. Ringerder aus Edelstahl

Bander nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202) fiir den
Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich. Bander aus Edelstahl Werkstoff 1.4571,
Breite 30 mm, Dicke 3,5 mm als Ringerder im Arbeitsraum
der Bauwerke/Fundamente verlegen. Eine
Fotodokumentation in digitaler Form, mind. 1 Foto je 5 m
Bandldnge sowie 1 Foto der Verbindungsstellen und die
Einarbeitung in die Dokumentation der Erdungsanlage nach
DIN 18014 ist einzurechnen.

Sonst wie vor.

30,000 M L

8.5.30. Erdungsfestpunkt zum korrosionsfreien Anschluss
Erdungsfestpunkt als Anschluss flir Schutzpotentialausgleich
bestehend aus: 2 Stlick Anschlussplatten aus NIRO (Werkstoff
1.4571), Durchmesser 80 mm, mit Gewinde M10 / M12, jeweils
mit aufrastbarer Abdeckung aus Kunststoff (gelb) und mit
aufschraubbarer Anschlussachse aus Niro (Werkstoff 1.4571),
Durchmesser 10 mm, Wandstarke gesamt 300 mm, nach
Einbauanweisung des Herstellers und VDE - Richtlinien zur
Parallelverbindung in die AuRBenwand einbauen und mit
einbetonieren, einschl. fachgerechter Lagesicherung. Alle
Erschwernisse im Zusammenhang mit der Schalung sind
einzurechnen. Eine Fotodokumentation in digitaler Form, mind.
2 Fotos, sowie die Einarbeitung in die Dokumentation der
Erdungsanlage nach DIN 18014 ist einzurechnen. Festpunkte
nach DIN EN 50164-1

4,000 St L e

8.5.40. Anschlussfahnen aus V4A

Runddrahte nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202) firr den
Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen, Durchmesser 10
mm, Querschnitt 78 mm?, Werkstoff Edelstahl 1.4571, Lange
der Anschlussfahne bis 5,0 m vollstandig einbauen. Die Kosten
fur die Herstellung der Verbindungen der geeigneten
Materialien (Schraub- oder Kreuzverbinder, Schweillung oder
Klemmen - Rddelverbindungen sind nicht zugelassen) sind
einzurechnen. Anzahl der Verbindungen je Anschlussfahne: 2
Stlck. Eine Fotodokumentation in digitaler Form, mind. 2 Fotos,
sowie die Einarbeitung in die Dokumentation der
Erdungsanlage nach DIN 18014 ist einzurechnen.

6,000 St L s

8.5.50. Kreuzverbinder Erdband 30 x 3,5 mm flach
Verbindungsteile fir Flachleiter 30 x 3,5 mm einbauen. geman
VDE-Richtlinien und nach DIN EN, Werkstoff Edelstahl 1.4571,
Kreuzverbinder flr T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
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8.5.60.

8.5.70.

8.5.80.

einsetzbar, 2-teilig flach/flach, alle Verbindungsstellen sind mit
Korrossionsschutzbinde zu ummanteln, eine
Fotodokumentation in digitaler Form der Verbindungsstellen
und die Einarbeitung in die Dokumentation der Erdungsanlage
nach DIN 18014 ist einzurechnen, die Dokumentation hat vor
und nach der Ummantelung zu erfolgen.

5,000 St .

Kreuzverbinder Erdband 8 - 10 mm rund

Verbindungsteile fur Rundleiter 8 - 10 mm Durchmesser
einbauen. gemal VDE-Richtlinien und DIN EN, Werkstoff
Edelstahl, Kreuzverbinder  far T-, Kreuz- und
Parallelverbindungen einsetzbar, 2-teilig flach/rund, alle
Verbindungsstellen sind mit einer Korrossionsschutzbinde zu
ummanteln, eine Fotodokumentation in digitaler Form der
Verbindungsstellen und die Einarbeitung in die Dokumentation
der Erdungsanlage nach DIN 18014 ist einzurechnen, die
Dokumentation hat vor und nach Ummantelung zu erfolgen.

6,000 St ..

Erdungsmessung mit Messprotokoll

Messung und Kontrolle der verlegten Fundamenterderanlage,
Messung des Widerstandes der Gesamtanlage mit Auflistung
der gemessenen Widerstandswerte, Ausarbeitung eines
Prifprotokolls und malstabgerechter Zeichnung in 3-facher
Ausfertigung. Zusatzlich ist vor der Betonage die
ordnungsgemalie Verlegung sowie die elektrische
Durchgangigkeit und Funktionalitdit des Fundamenterders
abschnittsweise zu priifen und zu dokumentieren. Die Prifung
hat jeweils vor dem Betonieren der einzelnen Bauabschnitte zu
erfolgen. Die Arbeiten sind nur durch einen anerkannten
Fachbetrieb auszuflihren. Ausfihrung gemaf DIN 18014.

1,000 psch

Dokumentation der Erdungsanlage

Dokumentation der Erdungsanlage nach DIN 18014 anfertigen.
Die Dokumentation ist dem Auftraggeber in 3-facher
Ausfertigung sowie in digitaler Form (PDF) vorzulegen. Die
Dokumentation muss neben den Ausflihrungsplénen und Fotos
auch das Ergebnis der Durchgangsmessung und der
Erdungsmessung enthalten. Die Arbeiten sind nur durch einen
anerkannten Fachbetrieb auszufihren.

1,000 psch

Summe 8.5. Erdung, Blitzschutz
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Summe 8. Neubau Primarschlammpumpwerk e
9. Leitungsbau Kanéle, Druckrohre und Schiachte
Vorbemerkungen
In diesem Titel ist die Verlegung von Abwasserkanalen und
Entwasserungsleitungen als Freispiegel- und Druckleitungen
enthalten.
9.1. Erdarbeiten

Vorbemerkungen
Allgemeine Bemerkungen:

MaRgebend fir die Abrechnung der Rohrleitungsgraben,
betreffend Aushub und Verfillung, sind die Angaben in DIN-EN
1610 fir verbaute Graben ohne Zuschlag fir Nachbruch und
Nachfall.

Die Mehrbreite, die sich durch den Einsatz des Verbaues ergibt,
wird auf max. 2 x 0,15 m begrenzt.

Die Kosten fir den Mehraushub bzw. Verflllung bei einer
Abbdschung werden nicht zusatzlich vergitet.

Die Abrechnung des Aushubes der Graben erfolgt in den
Bereichen, in denen eine Strallenauskofferrung erfolgt - ab OK
Erdplanum; die Wiederverfillung wird bis OK Erdplanum
abgerechnet.

In Bereichen, in denen keine Verkehrsflachen grundhaft
erneuert werden, wird der Aushub ab OK StralRe und die
Wiederverfillung bis UK Pflaster bzw. UK Asphaltdecke
abgerechnet.

Bei einer evtl. Rohrgrabenverfiillung bis OK Asphaltdecke bzw.
Pflaster ist die Nachverdichtung und Herstellung des
Feinplanums des Unterbaues und die erforderlichen
Auskofferungsarbeiten mit einzukalkulieren.

In der Leistungsbeschreibung bedeutet profilgerecht, dass bei
den Erdarbeiten folgende Abweichung vom Sollmaf}
zugelassen ist: fur Sohlen und Béschungen + 2 cm.

Die Mengenermittlung flir die Abrechnung der Leistungen
erfolgt nach Aufmall und Ausflihrungszeichnungen. Mengen,
die nach dem Langen- und/oder Flachenmal® abzurechnen
sind, werden durch horizontale Messung ermittelt.

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 241 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

9.1.10.

9.1.20.

9.1.30.

Erschwernisse infolge des stufenweisen Ziehens des Verbaus
im Zuge der lagenweisen Verfull- und Verdichtungsarbeiten
nach der Rohrverlegung sind bei der Kalkulation der
Verbaupositionen  vollstandig zu  berlcksichtigen.  Der
Auftragnehmer ist fir die Standsicherheit des Verbaus allein
verantwortlich.

Auffiillung f. Rohrgraben l6sen, lagern, einbauen

Auffullung fur Rohrgrében und Baugruben, nach Abtrag des
Oberbodens und der Oberflachenbefestigung in Einzel- und
Mehrfachleitungsgrédben, mit Verbau, profilgerecht I6sen,
seitlich lagern und nach der Leitungsverlegung oberhalb der
Leitungszone lagenweise  einbauen und  verdichten.
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Auffillung, Homogenbereich
HB B gemal beigefigtem Baugrundgutachten, Aushubtiefe bis
4 m, abgerechnet wird ab Planum der Verkehrsflache,
Grabenbreite Uber 0,8 bis 2,3 m, Abrechnung Uber
Mindestgrabenbreite gem. DIN EN 1610, Gelédndeneigung bis
1:4, Verbau wird gesondert vergutet. Ausfihrung geman
Zeichnung. Mengenermittiung nach  AufmalR an der
Entnahmestelle.

100,000 Mm®

Boden f. Rohrgraben losen, laden, transp., verw.

fur Rohrgraben und Baugruben, innerhalb der Baugrube, in
Einzel- und Mehrfachleitungsgraben, nach Abtrag des
Oberbodens und der Oberflachenbefestigung in Einzel- und
Mehrfachleitungsgraben, mit Verbau, profilgerecht I6sen,
ausheben, laden, transportieren und einer Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Kosten sind einzurechnen. Boden und
Fels, Homogenbereiche HB B/ HB C / HB D gemal
beigefligtem Baugrundgutachten, einaxiale Druckfestigkeit bis
30 MPa, Bodenmaterial der Klasse BM-F3 gemal EBV,
Abfallschlisselnummer 170504., Abfallschlisselnummer
170504. Aushubtiefe bis 4 m, abgerechnet wird ab Planum der
Baugrube, Grabenbreite ber 0,8 bis 2,30 m, Abrechnung tber
Mindestgrabenbreite gem. DIN EN 1610, Gelandeneigung bis
1:4, Verbau wird gesondert vergutet. Ausflihrung geman
Zeichnung. Mengenermittlung nach Aufmaf’ an der
Entnahmestelle.

170,000 m® .

Bodenaushub in Handschachtung
Boden auf besondere Anordnung des AG in Handschachtung
ausheben, einschlieflich aller Erschwernisse, als Zulage zu
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9.1.40.

9.1.50.

9.1.60.

den Aushubpositionen. Die Pos. entfallt bei Abrechnung Uber
Erschwerniszulagen, bei denen Handschachtung einzurechnen
ist.

10,000 m®* L

Planum Grabensohle

Planum herstellen, fir Rohrgrdben und Baugruben, zuldssige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Grabenbreiten geman
Aushubpositionen, Ausfihrung gemafl Zeichnung.

130,000 M?

Erdverlegte Kabel, Leerrohre und Leitungen bis DN 100 sichern

Erdverlegte und in Betrieb befindliche Kabel, Kabelblindel,
Kabelkanadle, Leerrohre und Leitungen bis DN 100,
einschliellich vorhandener Abdeckungen, im Bereich langs der
Aufgrabung in Handarbeit freilegen, ordnungsgemaf sichern
und unterhalten bzw. seitlich lagern, damit die Leitungen
wahrend der gesamten Bauzeit ununterbrochen in Betrieb
bleiben koénnen, als Zulage zu den Erd-, Verbau- und
Verlegearbeiten.

Wiederverlegen der Kabel, Kabelkanale, Leerrohre und
Leitungen, einschlieRlich Herstellung des Planums, Verdichten
der Rohrgrabensohle, Einbau der Sandumhillung sowie
Verlegung von Abdeckfolie und Markierungsband.
Einzurechnen sind Mehrkosten und alle Erschwernisse fur das
Aufsuchen, Unterschachten der vorh. Leitungen bis zur
Grabensohle sowie etwa erforderliche Abstutz-, Verbau- und
Sicherungsarbeiten, Unterfahren, Sichern, Wiederverlegung der
Leitungen, sowie der erforderliche Bodenaushub in
Handschachtungen.

Bei einem Abstand der Leitungen von weniger als 50 cm in der
Achse wird nur ein Leitungshindernis berechnet. Angetroffene
Leitungen sind aufzumessen und einzustationieren. Die
Vorschriften der Versorgungstrager und Betreiber sind bei allen
Arbeiten einzuhalten. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmalf3.

20,000 m e

Erdverlegte Leitungen und Kanéle > DN 100 bis DN 300 sichern

Erdverlegte und in Betrieb befindliche Leitungen und Kanale
Uber DN 100 bis DN 300, im Bereich l&dngs der Aufgrabung, in
Handarbeit freilegen, ordnungsgemal sichern, unterhalten bzw.
seitlich lagern und Wiederverlegen nach den Vorschriften des
Betreibers als Zulage zu den Aushub- und Rohrverlegearbeiten,
sonst wie vor.
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9.1.70.

9.1.80.

9.1.90.

Kreuzungen erdverlegter Kabel, Kabelkanale, Leerrohre und Leitungen

Kreuzungen von erdverlegten und in Betrieb befindlichen
Kabeln, Kabelbindeln, Kabelkanalen, Leerrohren und
Leitungen bis DN 100, einschlieBlich  vorhandener
Abdeckungen, in Handarbeit freilegen, ordnungsgemaf sichern
und unterhalten, damit sie wahrend der gesamten Bauzeit
ununterbrochen in Betrieb bleiben kénnen, als Zulage zu den
Erd-, Verbau- und Verlegearbeiten.

Wiederverlegen der Kabel, Kabelbindel, Kabelkanale,
Leerrohre und Leitungen, einschlieRlich Herstellung des
Planums, Verdichten der Rohrgrabensohle, Einbau der
Sandumhdllung einschl. dem sorgfaltigen Unterstopfen der
Leitungen und Verdichten der Auflagerzwickel sowie Verlegung
von Abdeckfolie und Markierungsband. Evtl. erforderlicher
Beton fiir Unterfangungen wird separat abgerechnet.
Einzurechnen sind Mehrkosten und alle Erschwernisse fur das
Aufsuchen, Unterschachten der vorh. Leitungen bis zur
Grabensohle sowie etwa erforderliche Abstitz-, Verbau und
Sicherungsarbeiten Unterfahren, Sichern, Wiederverlegung der
kreuzenden Leitungen, sowie der erforderliche Bodenaushub in
Handschachtungen.

Bei einem Abstand der Leitungen von weniger als 50 cm in der
Achse wird nur eine Kreuzung berechnet. Angetroffene
Leitungen sind aufzumessen und einzustationieren.

Die Vorschriften der Versorgungstrager und Betreiber sind bei
allen Arbeiten einzuhalten. Die Abrechnung erfolgt nach
Aufmald.

10,000 St .,

Kreuzungen von erdverlegten Leitungen und Kanélen > DN 100 bis DN 300

Kreuzungen von erdverlegten und in Betrieb befindlichen
Leitungen und Kanalen tber DN 100 bis DN 300 in Handarbeit
freilegen,  ordnungsgemal®  sichern, unterhalten und
Wiederverlegen nach den Vorschriften des Betreibers als
Zulage zu den Aushub- und Rohrverlegearbeiten, sonst wie vor.

10,000 St .,

Kreuzungen von erdverlegten Leitungen und Kanélen > DN 300 bis DN 500

Kreuzungen von erdverlegten und in Betrieb befindlichen
Leitungen und Kanélen Gber DN 300 bis DN 500 in Handarbeit
freilegen,  ordnungsgemal®  sichern, unterhalten und
Wiederverlegen nach den Vorschriften des Betreibers als
Zulage zu den Aushub- und Rohrverlegearbeiten, sonst wie vor.

1,000 St
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9.1.100.

9.1.110.

9.1.120.

9.1.130.

9.1.140.

Hindernisse im Boden

Hindernisse im Bereich der Graben > 0,1 m?3, (Findlinge,
Betonkdrper, Mauerwerk) abbrechen, aufnehmen, laden und
einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind
einzurechnen. Abfallschlliisselnummer 170101.

5000 m*

Schachthilse aufnehmen, als Zulage

Schachthals aus Beton, lichte Weite 1.000/625 mm freilegen,
abbrechen, wahrend des Bodenaushubes laden und einer
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind
einzurechnen. Abfallschlisselnummern 170101, 170405. Das
Ausbauen von Schachtabdeckungen wird gesondert verglitet.

1,000 St .

Kontrollschachte abbrechen, als Zulage

Schachte aus Betonfertigteilen und Mauerwerk,
Nenndurchmesser bis 1.000 mm, Tiefe bis 3 m, abbrechen,
Schachte bestehend aus Schachtunterteil, Schachtringen,
Schachthélsen, Steigeisen und Sauberkeitsschicht aus Beton,
wahrend des Bodenaushubes laden und einer Verwertung nach
Wahl des AN zuflhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummern 170101, 170405. Das Ausbauen von
Schachtabdeckungen und Kanalrohren wird gesondert
vergutet.

1,000 St

Rohrleitungen bis DN 150 aufnehmen

Rohrleitungen aus Beton, Steinzeug, Guss, Stahl oder
Kunststoff einschl. Formstliicken, Nenndurchmesser bis DN
150, im Graben mit Verbau, Verlegetiefe tber 1 bis 3,5 m, im
Rahmen einer Teilabbruchmallnahme, wahrend des
Bodenaushubes ausbauen, laden und einer Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101, 170103, 170405, 170203,
Ausflihrung in nicht zusammenhangenden Teillangen.

10,000 m ...

Rohrleitungen iiber DN 150 bis 300 aufnehmen
Rohrleitungen aus Beton, Steinzeug, Guss, Stahl oder
Kunststoff einschl. Formstiicken, Nenndurchmesser tber DN
150 bis 300, im Graben mit Verbau, Verlegetiefe tUber 1 bis 3,5
m, im Rahmen einer TeilabbruchmafRnahme, wahrend des
Bodenaushubes ausbauen, laden und einer Verwertung nach
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Wahl des AN =zufihren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101, 170103, 170405, 170203,
Ausfihrung in nicht zusammenhangenden Teillangen.

10,000 M s

9.1.150. Kanalrohre SB iiber DN 300 bis 500 aufnehmen

Kanalrohre aus Stahlbeton Nenndurchmesser Gber DN 300 bis
500 im Graben, Verlegetiefe Uber 1,75 bis 2,5 m, einschl.
Verbau, im Rahmen einer Teilabbruchmalinahme, wahrend des
Bodenaushubes ausbauen, laden und einer Verwertung nach
Wahl des AN zuflhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101,  Ausfihrung in  nicht
zusammenhangenden Teilldngen.

9.1.160. Kabel aufnehmen
Kabel aufnehmen, erdverlegt, auRer Betrieb, Anzahl der Kabel
bis 3, im Zuge der Erdarbeiten, in Handschachtung freilegen, in
Teillangen, ausbauen, laden und einer Verwertung nach Wahl
des AN zufuhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummern 170203, 170405.

10,000 M s

9.1.170. Grabenverbau, Hohe bis 1,75 m
Verbau mit Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau uber
1,25 bis 1,75 m, Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen
Uber 1 bis 1,5 m, Homogenbereiche /I, herstellen und wieder
rickbauen, Ausfihrung gemaf Zeichnung und
Einzelbeschreibung.

70,000 M? L

9.1.180. Grabenverbau, Hohe bis 3,5 m

Verbau fir Rohrgraben und Baugruben entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN 4124
und EN 1610 sowie den Angaben des Baugrundgutachtens im
Absenkverfahren  einbauen, vorhalten und nach der
Rohrverlegung wieder rickbauen, Verbau mit
Grabenverbaugerat gem. DIN EN 13331-1, Grabentiefe Uber
1,75 m bis 3,5 m, Sohlenbreite zwischen den Bekleidungen
Uber 0,8 bis 2,2 m in Rohrgraben und Uber 2 bis 2,6 m in
Baugruben, einschlielllich  erforderlichen  Aussteifungen,
Verankerungen, Sicherungen beidseits des Rohrgrabens,
Stirnverbau, kraftschllissigem Verfiillen von Hohlrdumen zur
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9.1.190.

9.1.200.

9.1.210.

Grabenwand mit kornabgestuftem Material der Kérnung 0/16
mm. Ausfiihrung gemaf Herstellerangaben. Abgerechnet wird
die beiderseits des Rohrgrabens verbaute Flache.

140,000 m* ..

Dielenkammerverbau

Verbau flr Rohrgraben und Baugruben entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN 4124
und EN 1610 sowie den Angaben des Baugrundgutachtens im
Absenkverfahren herstellen und wieder ausbauen, Verbau mit
Dielenkammerverbau gem. DIN EN 13331-1 auf Anweisung der
Baulberwachung an besonders gefdhrdeten  Stellen,
Grabentiefe Uber 1,75 m bis 4,00 m, Sohlenbreite zwischen den
Bekleidungen uber 1 bis 1,5 m in Rohrgraben und Uber 2 bis
2,5 in Baugruben, einschlieBlich erforderlichen Aussteifungen,
Verankerungen, Sicherungen beidseits des Rohrgrabens, mit
Stirnverbau, Ausflhrung gemaf Herstellerangaben.
Abgerechnet wird die beiderseits des Rohrgrabens verbaute
Flache.

60,000 m*> .

Grobschotter, zur Baugrundverbesserung

Grobschotter zur Stabilisierung der Grabensohle frei Baustelle
liefern, im Graben einbauen und standfest verdichten, Kérnung
32/120 mm oder ahnlich. Einbaustarke tber 20 bis 40 cm,
Verdichtungsgrad mind. EV2 60 MPa.
Abrechnungsgrabenbreiten siehe Rohrgraben-Positionen. Der
Nachweis der Verdichtung ist im Rahmen der
Eigenliberwachung zu erbringen. Die Kosten hierflr sind
einzukalkulieren. Die angelieferte Menge ist durch Original
Liefer- und Wiegescheine nachzuweisen.

50,000 m®

Sand 0/3 mm, als Rohrbettung

Steinsand 0/3 mm, als Rohrauflager und -bettung gemafy DIN
EN 1610 in der erforderlichen Starke bzw. statischer
Berechnung profilgemal einbauen und standfest verdichten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, natlrliche Gesteinskdrnung,
lehm- und steinfrei, Feinkornanteil bis 0,063 mm max. 5 %,
Abrechnungsgrabenbreiten  sieche = Rohrgraben-Positionen.
Einzurechnen ist das sorgfaltige Unterstopfen der Leitungen
und Verdichten der Auflagerzwickel. Der Nachweis der
Verdichtung ist im Rahmen der Eigenuberwachung zu
erbringen. Die Kosten hierfir sind einzukalkulieren. Die
angelieferte Menge ist durch Original Liefer- und Wiegescheine
nachzuweisen.

30,000 m®* L
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9.1.220.

9.1.230.

9.1.240.

9.1.250.

Sand 0/3 mm, als Fiillmaterial Leitungszone

Steinsand 0/3 mm, als Fillmaterial fur die Leitungszone
(Seitenverfiillung, Abdeckung) gemal DIN EN 1610
profilgerecht einbauen und standfest verdichten.
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, natlrliche Gesteinskérnung,
lehm- und steinfrei, Feinkornanteil bis 0,063 mm max. 5 %,
Abrechnungsgrabenbreiten  siehe  Rohrgraben-Positionen.
Schichtdicke bis 30 cm Uber Rohrscheitel. Der Nachweis der
Verdichtung ist im Rahmen der Eigenliberwachung zu
erbringen. Die Kosten hierfir sind einzukalkulieren. Die
angelieferte Menge ist durch Original Liefer- und Wiegescheine
nachzuweisen.

70,000 m® L

Austauschmaterial, fiir Hauptverfiillung

Austauschmaterial, liefern, in Leitungsgraben, Arbeitsraumen
und Baugruben, in Lagen von max. 30 cm, profilgerecht bis 60
cm unter  Fertighdhe, einbauen und verdichten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, zulassige Abweichung von
der Sollhdhe +/- 2 cm, Einbauhéhe bis 3 m,
Abrechnungsgrabenbreiten  sieche = Rohrgraben-Positionen.
Bodenmaterial Materialklasse BM-1 gemal EBV der
Bodengruppen nach DIN 18196 GW, GI, GU, SW, SI oder SU,
GroRtkorn 63 mm. Die Eignung des Materials ist vom AN vor
dem Einbau nachzuweisen. Abrechnung nach Aufmal® an den
Einbaustellen. Die angelieferte Menge ist durch Original-
Lieferscheine nachzuweisen. Ausfiihrung gemag Zeichnung.

20,000 m*

Mineralgem. auf Kippst. AG gelagert, laden, fordern, einbauen

Mineralgemische, innerhalb der Baustelle auf Kippstelle des AG
gelagert, laden, férdern und profilgerecht einbauen, in
Arbeitsrdumen (Breite ab 0,5 m), Baugruben und
Auftragsbereichen, Férderweg bis 0,2 km, Mineralgemische
aus naturlichen Gesteinskérnungen, Homogenbereich HB |
Auffillungen), verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98,
Einbauhéhe bis 4 m, OK Einbau 60 cm unter geplanter
Fertighdhe, zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm,
Mengenermittlung nach Aufmal® an der Auftragsstelle,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

100,000 m® ...,

FlieRfahigen Verfiillbaustoff

FlieRfahigen Verfillbaustoff gemall RAL-GZ 507 zur
verdichtungsfreien Einbettung von Rohrleitungen und zum
Verfilllen von Graben auf Anweisung der Bauliberwachung
einbauen, einschl. der erforderlichen Schalung. MaRnahmen
zum punktuellen Unterbauen der Rohrleitung sowie zur
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9.1.260.

9.1.270.

9.1.280.

Auftriebssicherung der verlegten Rohrleitung durch Absprieen
oder Beschweren sind in diese Position einzurechnen. Das
verwendete Fabrikat muss auch auf Dauer mit einfachen
Hilfswerkzeugen wieder l6sbar sein. Druckfestigkeit gemaf DIN
18136 nach 28 Tagen 0,3 bis 0,8 N/mm?, EV2-Wert gemaf’ DIN
18134 nach 28 d > 45 MN/m?, Wasserdurchlassigkeit geman
DIN 18130 10 bis 10® m/s. Die angelieferte Menge ist durch
Original Lieferscheine nachzuweisen. Einbau in Teilabschnitten.

1,000 m®

Beton C 20/25 XO

Beton C 20/25 X0, DIN EN 206-1, auf Anweisung der
Bauuberwachung zur Verfillung des unteren Rohrdrittels sowie
als Rohrauflager bei nicht tragfahigem Baugrund als
Grabenverflllung in Eng- bzw. an besonders gefdhrdeten
Stellen, als Wassersperren zur  Verhinderung  der
Drainagewirkung im Kanalgraben sowie als Aufflllbeton bei
Untersturzbauwerken, in Teilmengen einbauen, einschl.
Herstellung der erforderlichen Schalung. Betonauflager ohne
ausdruckliche schriftlichen Genehmigung der Bauuberwachung
wird nicht vergutet. Die angelieferte Menge ist durch Original
Lieferscheine nachzuweisen.

Drainagekies

Drainagekies 8/16 mm zur Umbhillung des Drainrohres in
vorhandenen Graben einbauen. Das Ummanteln mit einem
Geotextil wird separat vergitet. Einbau erfolgt abschnittsweise.
Die Abrechnung erfolgt nach Volumen gemal o&rtlichem
Aufmall. Die angelieferte Menge ist durch Original
Lieferscheine nachzuweisen.

10,000 m®* L

Geotextil

Mechanisch verformbares Geotextil aus Polypropylen GRK 3
mind. 250 g/m? als Trennlage sowie im Grund- bzw.
Schichtwasserbereich zur Ummantelung auf Anweisung der
Bauuberwachung einbauen. Das Geotextii darf die
Versickerung des Wassers nicht beeintrachtigen. Das
"Merkblatt fur die Anwendung von Geotextilien im Erdbau" ist
anzuwenden. Uberlappungen und Verschnitt sind einzurechnen
und werden nicht gesondert vergutet.

130,000 Mm?
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9.1.290.

9.1.300.

9.1.310.

9.2.

Pumpensumpf herstellen

Pumpensumpf innerhalb des Rohrgrabens ab Aushubsohle
herstellen und rdumen, aus Filterrohren, lichter Durchmesser
400 mm, Tiefe bis 2 m, Ausfihrung gemaR Einzelbeschreibung.

1,000 St

Pumpe einrichten

Pumpe mit Elektromotor fir die Wasserhaltung von Rohrgraben
betriebsfertig einrichten, vorhalten, umsetzen und unterhalten,
einschl. der erforderlichen Regel- und Steueranlage und
Stromzufihrung und oder sonstigen Betriebsstoffen sowie der
erforderlichen Schldauche einschl. Anschluss und Rickbau, zum
Ableiten des Wassers. Das Umlegen und Umverbinden wird
nicht gesondert vergutet.

Geodétische Forderhdhe bis 5,00 m,

Fordermenge tber 30 bis 60 m3/h

Pumpen mit Schwimmerschalter und Betriebsstundenzahler.
Die Leistungen fir die Wasserhaltung ist der Bauliberwachung /
AG friihzeitig anzuzeigen und nur auf besondere Anordnung
der Baulberwachung auszufiihren. Vergitet werden nur die
Uber den Betriebsstundenzahler nachgewiesenen
Betriebsstunden. Pumpenanlage nach Fertigstellung
abtransportieren.

1,000 St

Pumpenstunden
Pumpenstunden, einschlieBlich Energielieferung, Unterhaltung,
Wartung, Abrechnung lber eingebaute Betriebsstundenzahler.

200,000 h

Summe 9.1. Erdarbeiten

Rohrleitungen

Vorbemerkung

Die Kanalprufungen (Druckprifung, TV-Untersuchung) werden
dem Auftragnehmer Ubertragen. Der Auftragnehmer hat nach
der Verlegung der entsprechenden Kanalstrecke (Hauptkanale
und Anschlussleitungen), jedoch vor der Herstellung der
StralBenoberflache, mit der Baulberwachung die Durchfihrung
der Kanalprufungen abzustimmen.

Aufgrund  der  vorgesehenen  TrassenfUhrungen  der
Rohrleitungen mit Richtungsédnderungen/Bégen ist eine
durchgehende Verlegung der Kanalrohre mittels Kanallaser
nicht moglich. Die Verlegung hat abschnittsweise ohne
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Kanallaser unter Einhaltung der geforderten Lage- und
Hohentoleranzen zu erfolgen. Erforderliche Hilfsmittel und
Mehraufwendungen sind in den Einheitspreisen
einzukalkulieren.
Rohr- und Bauwerksanschlisse als Steckmuffenverbindung
sind in die Einheitspreise dieser Positionen einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergiitet.
Es werden folgende Toleranzen festgelegt:
max. zulassige Abweichung von der Sollhéhe: + 2,0 cm
max. zulassige Gefalleabweichung: 0,05 %
max. zulassige Verformung (biegew. Rohre): 4%
9.2.10. Statische Berechnungen
Statische Berechnungen fiur die zu liefernden Rohre und
Schachtbauwerke der nachfolgenden Positionen nach ATV-
DVWK-Arbeitsblatt A 127 / DIN EN 1916 und DIN V 1201
entsprechend den Belastungs- und Einbaubedingungen. Die fir
die statischen Berechnungen erforderlichen Belastungs- und
Einbaukennwerte sind dem Baugrundgutachten zu entnehmen.
1,000 psch
Rohrleitungen aus PVC-U
9.2.20. Abwasserkanal DN/OD 200 PVC-U

Abwasserkanal aus PVC-U-Kanalrohren, homogene
Vollwandrohre, in Anlehnung an DIN EN 1401-1 mit
Doppelsteckmuffen und fest eingelegten FE-Dichtungen,
Nennweite DN/OD 200 mm, Bauldnge bis 3 m, Werkstoff
Polyvinylchlorid weichmacherfrei (PVC-U), hochabriebfest,
ohne Zusatz von Fillstoffen, Ringsteifigkeit mind. 12 kN/m?,
Wanddicke = 6,6 mm, farbliche Kennzeichnung je nach
Entwasserungssystem  Schmutzwasser  braun-orange /
Regenwasser blau, Einbaubedingungen Graben mit Verbau,
Grabentiefe Uber 1,75 bis 4 m, Verlegung gemaf DIN EN 1610,
in Teilldngen, Formsticke werden Ubermessen. Trennschnitte,
Pass- und Gelenkstucke sowie Rohr- und Bauwerksanschlisse
sind einzurechnen. Ausflhrung gemal Zeichnung und
Herstellerangaben.
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9.2.30. Abzweig DN/OD 200/200 PVC-U

Abzweig DN/OD 200/200-45°, aus PVC-U, mit Steckmuffen,
einbauen, systemgebundenes Formstlck, als Zulage zu dem
Rohrsystem DN/OD 200.

2,000 St

9.2.40. Abzweig DN/OD 200/160 PVC-U
Abzweig DN/OD 200/160-45°, aus PVC-U, mit Steckmuffen,
einbauen, systemgebundenes Formstick, als Zulage zu dem
Rohrsystem DN/OD 200.

2,000 St

9.2.50. Bogen DN/OD 200, 15 bis 45° PVC-U
Bogen DN/OD 200, 15 bis 45°, aus PVC-U, mit Steckmuffe,
einbauen, systemgebundenes Formstlck, als Zulage zu dem
Rohrsystem DN/OD 200.

5000 St .

9.2.60. Uberschiebmuffe DN/OD 200 PVC-U
Uberschiebmuffe DN/OD 200 aus Polyvinylchlorid
weichmacherfrei (PVC-U) einbauen, systemgebundenes
Formstiick, als Zulage zu dem Rohrsystem DN/OD 200.

5,000 St

9.2.70. Reduktionsstiick DN/OD 200/160 PVC-U
Reduktionsstick DN/OD 200/160, aus Polyvinylchlorid
weichmacherfrei  (PVC-U), mit Steckmuffe, einbauen,
systemgebundenes Formstiick, als Zulage zu dem Rohrsystem
DN/OD 200.

1,000 St

9.2.80. Anschluss an vorh. Kanal, DN 200

Anschluss von Abwasserkanal aus PVC-U DN/OD 200, an
vorh. Kanal DN 200 aus Steinzeug, Tiefe bis 3 m, vorh. Anlage
ist in Betrieb, einschl. erforderliche Handschachtung zur
Freilegung des Anschlussbereiches, Trennen der Leitung,
Abbruchmaterial aufnehmen, laden und einer Verwertung nach
Wahl des AN zufilhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101, Erforderliches Rohrmaterial
wird gesondert vergltet. Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

2,000 St
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9.2.90.

9.2.100.

9.2.110.

Ubergangskupplungen DN 200

Rohrkupplung mit DIBt-Zulassung zur variablen, stufenlosen
Verbindung von Abwasserrohren aus PVC-U DN/OD 200,
kreisrund und vorh. Abwasserrohren aus Steinzeug DN 200,
kreisrund, bestehend aus Rohrkupplung mit Dichtungskoérper
nach DIN EN 681-1, mit mehrfachem Doppeldichtprofil, Fixier-
und  Zentrierkorb, Farbe rot, aus  bruchstabilem,
hochschlagfesten Polyamid mit beidseitig integriertem
Bandflhrungskanal sowie vier Spannbandern aus nicht
rostenden Stahl mit jeweiliger Gegenbandeinlage und Click-
System, Montage mit Tangentialspanner zum gleichmaRigen
Anziehen der Rohrkupplung Uber den kompletten Umfang des
Rohres, Funktionsprifung nach DIN 4060 und DIN EN 295-4,
nachgewiesene Dichtigkeit bis 2,5 bar Prufdruck als
Wasserinnendruck. Ausfilhrung geman Herstellerangaben.

2,000 St

Sattelstiick DN/OD 200

Sattelstick DN/OD 200/90° mit Kugelgelenk, fir Anschliisse an
Abwasserkanal aus Stahlbeton, Rohrwanddicke Hauptrohr Gber
30 bis 150 mm, Hauptrohrnennweite DN 400,

Sattelstlicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),
mit integriertem Kugelgelenk abwinkelbar von 0° bis 13°
(gemal DWA A 139), mit einer dem Innenradius des
Hauptrohres angepassten unteren Elastomerdichtung zum
Abdichten der Verbindung zum Hauptrohr und vollstandiger
Abdeckung der gesamten Bohrungsleibung, mit einem dem
AuBRendurchmesser des Hauptrohres angepassten Distanzring
inkl. Einfull6ffnung fir Expansionsharz und einem Gewinderad
zum Anziehen des Sattelstiickes von auften an das Hauptrohr,
inkl. Expansionsharz zum Ausfiillen des Ringspaltes und zur
Gewahrleistung des Korrosionsschutzes bei Stahlbetonrohren,
mit DIBt-Zulassung, zum nachtraglichen Anschluss von
Abwasserrohren und Formstiicken aus Polypropylen DN/OD
160 an Abwasserrohre aus Beton und Stahlbeton einbauen. Im
Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluss mittels
Kernbohrgerat (Bohrung @ ca. 250 mm) am Hauptkanal
einzurechnen. Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers
sind zu beachten.

2,000 St

Mauerdurchfiihrung Rohr DA 200

Mauerdurchfiihrung fir Mediumrohr DA 200 zum Einbau in die
Bauwerkswande, bestehend aus einzelnen ineinander-
greifender Elastomerteilen (2 St. Glieder-Ringdichtungen je
Mauer-Durchfiihrung), druckdicht bis 2 bar. Metallteile aus
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9.2.120.

9.2.130.

9.2.140.

9.2.150.

Werkstoff 1.4571, Mediumrohr-AuRendurchmesser 200 mm
Wandstarke bis 300 mm, Ausflihrung gemaf
Herstellerangaben.

2,000 St

Kernbohrung fiir Rohr DA 200

Kernbohrung fir Mauerdurchfihrung Rohr DA 200 nach
Zeichnung in Bauteilen aus Stahlbeton herstellen.
Erschwernisse fur Bewehrungsanteile sind einzurechnen.
Bauteilstarke  bis 300 mm, Durchmesser gemal
Herstellerangaben (Mauerdurchfuhrung) Tiefe der Bohrung ca.
2 m ab OK Gelande. Nach der Erstellung der Kernbohrung ist
die Bohrlochwandung mit einer Grundierung und einem
Speziallack zu versiegeln. Bohrgut geht in Eigentum des AN
Uber und ist zu entsorgen. Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

2,000 St

Abwasserkanal DN/OD 160 PVC-U

Abwasserkanal aus PVC-U-Kanalrohren, homogene
Vollwandrohre, in Anlehnung an DIN EN 1401-1 mit
Doppelsteckmuffen und fest eingelegten FE-Dichtungen,
Nennweite DN/OD 160 mm, Baulange bis 3 m, Werkstoff
Polyvinylchlorid weichmacherfrei (PVC-U), hochabriebfest,
ohne Zusatz von Flllstoffen, Ringsteifigkeit mind. 12 kN/m?,
Wanddicke = 5,5 mm, farbliche Kennzeichnung je nach
Entwasserungssystem  Schmutzwasser  braun-orange /
Regenwasser blau, Einbaubedingungen Graben mit Verbau,
Grabentiefe Uber 1,75 bis 4 m, Verlegung gemaf DIN EN 1610,
in Teillangen, Formstlicke werden Ubermessen. Trennschnitte,
Pass- und Gelenkstiicke sowie Rohr- und Bauwerksanschlisse
sind einzurechnen. Ausflihrung gemal Zeichnung und
Herstellerangaben.

20,000 m s

Abzweig DN/OD 160/160 PVC-U

Abzweig DN/OD 160/160-45°, aus PVC-U, mit Steckmuffen,
einbauen, systemgebundenes Formstick, als Zulage zu dem
Rohrsystem DN/OD 160.

2,000 St

Abzweig DN/OD 160/110 PVC-U

Abzweig DN/OD 160/110-45°, aus PVC-U, mit Steckmuffen,
einbauen, systemgebundenes Formstiick, als Zulage zu dem
Rohrsystem DN/OD 160.

2,000 St
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9.2.160. Bogen DN/OD 160, 15 bis 45° PVC-U

Bogen DN/OD 160, 15 bis 45°, aus Polyvinylchlorid
weichmacherfrei (PVC-U), mit Steckmuffe, einbauen,
systemgebundenes Formstiick, als Zulage zu dem Rohrsystem
DN/OD 160.

5,000 St s

9.2.170. Uberschiebmuffe DN/OD 160 PVC-U
Uberschiebmuffe DN/OD 160 aus Polyvinylchlorid
weichmacherfrei (PVC-U) einbauen, systemgebundenes
Formstiick, als Zulage zu dem Rohrsystem DN/OD 160.

5,000 St s

9.2.180. Reduktionsstiick DN/OD 160/110 PVC-U
Reduktionsstick DN/OD  160/110, aus Polyvinylchlorid
weichmacherfrei  (PVC-U), mit Steckmuffe, einbauen,
systemgebundenes Formstiick, als Zulage zu dem Rohrsystem
DN/OD 160.

1,000 St o

9.2.190. Muffenstopfen DN/OD 160 PVC-U
Muffenstopfen DN/OD 160 aus Polyvinylchlorid
weichmacherfrei (PVC-U) einbauen, systemgebundenes
Formstiick, als Zulage zu dem Rohrsystem DN/OD 160.

2,000 St e

9.2.200. Mauerdurchfiihrung Rohr DA 160

Mauerdurchfiihrung fir Mediumrohr DA 160 zum Einbau in die
Bauwerkswande, bestehend aus einzelnen ineinander-
greifender Elastomerteilen (2 St. Glieder-Ringdichtungen je
Mauer-Durchfiihrung), druckdicht bis 2 bar. Metallteile aus
Werkstoff 1.4571, Mediumrohr-AuRendurchmesser 160 mm
Wandstarke bis 300 mm, Ausflihrung gemaf
Herstellerangaben.

2,000 St s

9.2.210. Kernbohrung fiir Rohr DA 160
Kernbohrung fiir Mauerdurchfiihrung Rohr DA 160 nach
Zeichnung in  Bauteilen aus Stahlbeton herstellen.
Erschwernisse fir Bewehrungsanteile sind einzurechnen.
Bauteilstarke bis 300 mm, Durchmesser  gemaf}
Herstellerangaben (Mauerdurchfiihrung) Tiefe der Bohrung ca.
2 m ab OK Gelande. Nach der Erstellung der Kernbohrung ist
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9.2.220.

9.2.230.

9.2.240.

die Bohrlochwandung mit einer Grundierung und einem
Speziallack zu versiegeln. Bohrgut geht in Eigentum des AN
Uber und ist zu entsorgen. Ausfiihrung geman Zeichnung.

2,000 St

Anschluss an vorh. Kanal, DN 150

Anschluss von Abwasserkanal aus PVC-U DN/OD 160, an
vorh. Kanal DN 150 aus Steinzeug, Tiefe bis 3 m, vorh. Anlage
ist in Betrieb, einschl. erforderliche Handschachtung zur
Freilegung des Anschlussbereiches, Trennen der Leitung,
Abbruchmaterial aufnehmen, laden und einer Verwertung nach
Wahl des AN =zufihren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101, Erforderliches Rohrmaterial
wird gesondert vergltet. Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

2,000 St

Ubergangskupplungen DN 150

Rohrkupplung mit DIBt-Zulassung zur variablen, stufenlosen
Verbindung von Abwasserrohren aus PVC-U DN/OD 160,
kreisrund und vorh. Abwasserrohren aus Steinzeug DN 150,
kreisrund, bestehend aus Rohrkupplung mit Dichtungskoérper
nach DIN EN 681-1, mit mehrfachem Doppeldichtprofil, Fixier-
und Zentrierkorb, Farbe rot, aus bruchstabilem,
hochschlagfesten Polyamid mit beidseitig integriertem
Bandfiihrungskanal sowie vier Spannbandern aus nicht
rostenden Stahl mit jeweiliger Gegenbandeinlage und Click-
System, Montage mit Tangentialspanner zum gleichmaRigen
Anziehen der Rohrkupplung Gber den kompletten Umfang des
Rohres, Funktionspriifung nach DIN 4060 und DIN EN 295-4,
nachgewiesene Dichtigkeit bis 2,5 bar Prufdruck als
Wasserinnendruck. Ausfiihrung gemaf Herstellerangaben.

2,000 St

Anschluss an vorh. Schachtbauwerk, DN/OD 160 PVC-U

Anschluss von Abwasserkanal aus PVC-U DN/OD 160, an
vorh. Schacht/Bauwerk DN 1.000 aus Stahlbeton, Wanddicke
Uber 10 bis 15 cm, Tiefe bis 3 m, vorh. Anlage ist in Betrieb,
einschl. erforderliche Handschachtung zur Freilegung des
Anschlussbereiches,  Herstellen der  Anschlussoéffnung,
Anpassung Gerinne flr neu anzuschlieBenden Abwasserkanal,
Rinnenfihrung ausbilden einschl. Stemmarbeiten, Rinne und
Auftritte auskleiden mit Zementestrich, hohlraumfreier Einbau
eines  Schachtfutters mit Quellmdrtel, Abbruchmaterial
aufnehmen, laden und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufihren. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlisselnummer
170101, Erforderliches Rohrmaterial wird gesondert vergutet.

2,000 St
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9.2.250.

9.2.260.

9.2.270.

Schachtfutter DN/OD 160 PVC-U
Schachtfutter, zum Anschlu® von Kanalrohren aus PVC-U
DN/OD 160 an vorhandenes Schachtbauwerk liefern.

2,000 St

Sattelstiick DN/OD 160

Sattelstick DN/OD 160/90° mit Kugelgelenk, fir Anschliisse an
Abwasserkanal aus Stahlbeton, Rohrwanddicke Hauptrohr Gber
30 bis 150 mm, Hauptrohrnennweite DN 300,

Sattelstlicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),
mit integriertem Kugelgelenk abwinkelbar von 0° bis 13°
(gema DWA A 139), mit einer dem Innenradius des
Hauptrohres angepassten unteren Elastomerdichtung zum
Abdichten der Verbindung zum Hauptrohr und vollstandiger
Abdeckung der gesamten Bohrungsleibung, mit einem dem
AuBendurchmesser des Hauptrohres angepassten Distanzring
inkl. Einfull6ffnung fir Expansionsharz und einem Gewinderad
zum Anziehen des Sattelstiickes von aufden an das Hauptrohr,
inkl. Expansionsharz zum Ausfiillen des Ringspaltes und zur
Gewahrleistung des Korrosionsschutzes bei Stahlbetonrohren,
mit DIBt-Zulassung, zum nachtraglichen Anschluss von
Abwasserrohren und Formstiicken aus Polypropylen DN/OD
160 an Abwasserrohre aus Beton und Stahlbeton einbauen. Im
Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluss mittels
Kernbohrgerdt (Bohrung @ 200 mm) am Hauptkanal
einzurechnen. Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers
sind zu beachten.

1,000 St

Abwasserkanal DN/OD 110 PVC-U

Abwasserkanal aus PVC-U-Kanalrohren, homogene
Vollwandrohre, in Anlehnung an DIN EN 1401-1 mit
Doppelsteckmuffen und fest eingelegten FE-Dichtungen,
Nennweite DN/OD 110 mm, Bauldnge bis 3 m, Werkstoff
Polyvinylchlorid weichmacherfrei (PVC-U), hochabriebfest,
ohne Zusatz von Fillstoffen, Ringsteifigkeit mind. 12 kN/m?,
Wanddicke = 3,6 mm, farbliche Kennzeichnung je nach
Entwéasserungssystem  Schmutzwasser  braun-orange /
Regenwasser blau, Einbaubedingungen Graben mit Verbau,
Grabentiefe Uber 1,75 bis 4 m, Verlegung gemaf DIN EN 1610,
in Teilldngen, Formsticke werden Ubermessen. Trennschnitte,
Pass- und Gelenkstucke sowie Rohr- und Bauwerksanschlisse
sind einzurechnen. Ausflhrung gemal Zeichnung und
Herstellerangaben.

10,000 m L,
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9.2.280. Abzweig DN/OD 110/110 PVC-U

Abzweig DN/OD 110/110-45°, aus PVC-U, mit Steckmuffen,
einbauen, systemgebundenes Formstlck, als Zulage zu dem
Rohrsystem DN/OD 110.

1,000 St o

9.2.290. Bogen DN/OD 110, 15 bis 45° PVC-U
Bogen DN/OD 110, 15 bis 45° aus Polyvinylchlorid
weichmacherfrei (PVC-U), mit Steckmuffe, einbauen,
systemgebundenes Formstuck, als Zulage zu dem Rohrsystem
DN/OD 110.

1,000 St o e

9.2.300. Uberschiebmuffe DN/OD 110 PVC-U
Uberschiebmuffe =~ DN/OD 110  aus  Polyvinylchlorid
weichmacherfrei  (PVC-U) einbauen, systemgebundenes
Formstlck, als Zulage zu dem Rohrsystem DN/OD 110.

1,000 St o

9.2.310. Muffenstopfen DN/OD 110 PVC-U
Muffenstopfen DN/OD 110 aus Polyvinylchlorid
weichmacherfrei (PVC-U) einbauen, systemgebundenes
Formstiick, als Zulage zu dem Rohrsystem DN/OD 110.

1,000 St o e

9.2.320. Anschluss an vorh. Kanal, DN 100

Anschluss von Abwasserkanal aus PVC-U DN/OD 110, an
vorh. Kanal DN 100 aus Steinzeug, Tiefe bis 3 m, vorh. Anlage
ist in Betrieb, einschl. erforderliche Handschachtung zur
Freilegung des Anschlussbereiches, Trennen der Leitung,
Abbruchmaterial aufnehmen, laden und einer Verwertung nach
Wahl des AN zuflhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101, Erforderliches Rohrmaterial
wird gesondert vergltet. Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

1,000 St o

9.2.330. Ubergangskupplungen DN 110

Rohrkupplung mit DIBt-Zulassung zur variablen, stufenlosen
Verbindung von Abwasserrohren aus PVC-U DN/OD 110,
kreisrund und vorh. Abwasserrohren aus Steinzeug DN 100,
kreisrund, bestehend aus Rohrkupplung mit Dichtungskorper
nach DIN EN 681-1, mit mehrfachem Doppeldichtprofil, Fixier-
und Zentrierkorb, Farbe rot, aus bruchstabilem,
hochschlagfesten Polyamid mit beidseitig integriertem
Bandfiihrungskanal sowie vier Spannbandern aus nicht
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9.2.340.

9.2.350.

9.2.360.

rostenden Stahl mit jeweiliger Gegenbandeinlage und Click-
System, Montage mit Tangentialspanner zum gleichmaRigen
Anziehen der Rohrkupplung Gber den kompletten Umfang des
Rohres, Funktionspriifung nach DIN 4060 und DIN EN 295-4,
nachgewiesene Dichtigkeit bis 2,5 bar Prufdruck als
Wasserinnendruck. Ausfiihrung gemaf Herstellerangaben.

1,000 St

Rohrleitungen Polyethylen (PE), verschweiflt

Druckrohr Abwasser PE DN/OD 400 SDR17

Druckrohr fiir Abwasser aus Polyethylen PE 100 mit erhdhter
Widerstandsfahigkeit gegen langsames Risswachstum (RC-
Qualitat oder gleichwertig), in Anlehnung an DIN EN 12201-1
und DIN EN 12201-2 oder gleichwertig, DN/OD 400, SDR 17,
Wanddicke entsprechend den normativen Anforderungen, mit
bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis, fir erdverlegte
Druckleitungen, geeignet flr die vorgesehenen Betriebs- und
Einbaubedingungen, mit  fur Inspektion geeigneter
Innenoberflache, ohne zusatzlichen Schutzmantel, in geraden
Langen mit glatten Enden. Verlegung gemaf DIN EN 805.
Rohrverbindung durch Heizwendelschweilten gemal DVS
2207 oder gleichwertigem Regelwerk, SchweilRverbindungen
werden gesondert vergitet. Einbaubedingungen Graben,
Verlegetiefe Uber 1,25 bis 1,75 m, Verlegung in Teillangen,
Formsticke  werden Ubermessen. Trennschnitte und
Passstiicke sind einzurechnen. Ausfihrung gemal Zeichnung
und Herstellerangaben.

15,000 m L

ElektroschweifRmuffe PE DN/OD 400

Elektroschweilmuffe aus Polyethylen, geeignet fir das
ausgeschriebene Druckrohrsystem aus PE 100 mit erhdhter
Widerstandsfahigkeit gegen langsames Risswachstum (RC-
Qualitédt oder gleichwertig), zum HeizwendelschweilRen, fir
Abwasser, DN/OD 400, SDR 17, mit innenliegenden
Heizleitern, mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St .

Bogen bis 45° PE DN/OD 400 mit Muffe
Bogen bis 45°, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilden, fir Druckrohrleitung aus PE
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9.2.370.

9.2.380.

9.2.390.

9.2.400.

9.2.410.

100-RC, fur Abwasser, DN/OD 400, SDR 17, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

3,000 St

Endkappe PE DN/OD 400 mit Muffe

Endkappe, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Abwasser, DN/OD 400, SDR 17, mit
innenliegenden Heizdréhten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St

VorschweiBbund PE DN/OD 400 mit Losflansch
Vorschweiflbund aus PE, zum Heizelementmuffenschweil3en,
fur Druckrohrleitung aus PE 100-RC, fir Abwasser, DN/OD
400, SDR 17, mit bauaufsichtlicher Zulassung, mit Losflansch
DN 400 aus PP (min. 30 % glasfaserverstarkt) mit Stahleinlage,
UV-resistent, Lochkreis PN 10 nach DIN 1696/4, mit
abwasserbestandiger Stahlflachdichtung Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben aus Werkstoff 1.4571, Herstellung der
wasserdichten Rohrverbindung. Ausflihrung gemaR Zeichnung
und Herstellerangaben.

1,000 St

Schweiverbindung PE DN/OD 400

Schweillverbindung als Heizwendelschweillung, an einzelnen
Rohren, an Druckrohrleitungen fir Abwasser, aus PE DIN EN
12201-1 und DIN EN 12201-2, PE 100, DN/OD 400, SDR 17,
mit Schweilprotokoll, Ausfihrung gemafl Zeichnung und
Herstellerangaben.

1,000 St .

Blindflansch GJS DN 400

Blindflansch  X-Stlick, fir Druckrohrleitung aus duktilem
Gusseisen fur Abwasser DIN EN 598, Flansch DIN EN 1092-2,
PN 10, DN 400, werkseitige Epoxidharz-Umhillung DIN EN
14901-1, werkseitige Epoxidharz-Auskleidung DIN EN 14901-1,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

2,000 St

Mauerdurchfiihrung Rohr DA 400

Mauerdurchfiihrung fir Mediumrohr DA 400 zum Einbau in die
Bauwerkswande, bestehend aus einzelnen ineinander-
greifender Elastomerteilen (2 St. Glieder- Ringdichtungen je
Mauer- Durchfiihrung), druckdicht bis 2 bar. Metallteile aus
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9.2.420.

9.2.430.

9.2.440.

Werkstoff 1.4571, Mediumrohr-AuRendurchmesser 400 mm
Wandstarke bis 300 mm, Ausflihrung gemaf
Herstellerangaben.

2,000 St

Kernbohrung fiir Rohr DA 400

Kernbohrung fir Mauerdurchfihrung Rohr DA 400 nach
Zeichnung in Bauteilen aus Stahlbeton herstellen.
Erschwernisse fiur Bewehrungsanteile sind einzurechnen.
Bauteilstarke  bis 300 mm, Durchmesser gemal
Herstellerangaben (Mauerdurchfiihrung) Tiefe der Bohrung bis
2 m ab OK Gelande. Nach der Erstellung der Kernbohrung ist
die Bohrlochwandung mit einer Grundierung und einem
Speziallack zu versiegeln. Bohrgut geht in Eigentum des AN
Uber und ist zu entsorgen. Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

2,000 St

Druckrohr PE100-RC Abwasser DN/OD355 SDR17

Druckrohr fiir Abwasser aus Polyethylen PE 100 mit erhdhter
Widerstandsfahigkeit gegen langsames Risswachstum (RC-
Qualitat oder gleichwertig), in Anlehnung an DIN EN 12201-1
und DIN EN 12201-2 oder gleichwertig, DN/OD 355, SDR 17,
Wanddicke entsprechend den normativen Anforderungen, mit
bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis, fir erdverlegte
Druckleitungen, geeignet flr die vorgesehenen Betriebs- und
Einbaubedingungen, mit  fur Inspektion geeigneter
Innenoberflache, ohne zusatzlichen Schutzmantel, in geraden
Langen mit glatten Enden. Verlegung gemaf DIN EN 805.
Rohrverbindung durch Heizwendelschweilten gemal DVS
2207 oder gleichwertigem Regelwerk, Schweillverbindungen
werden gesondert vergitet. Einbaubedingungen Graben,
Verlegetiefe Uber 1,25 bis 1,75 m, Verlegung in Teillangen,
Formsticke  werden Ubermessen. Trennschnitte und
Passstiicke sind einzurechnen. Ausfihrung gemal Zeichnung
und Herstellerangaben.

50,000 m e

ElektroschweiBmuffe PE DN/OD 355

Elektroschweidmuffe aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Abwasser, DN/OD 355, SDR 17, mit
innenliegenden Heizdréhten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemafl Zeichnung und Herstellerangaben.

8,000 St ..
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9.2.450. Bogen bis 45° PE DN/OD 355 mit Muffe

Bogen bis 45°, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweien, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Abwasser, DN/OD 355, SDR 17, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

8,000 St s

9.2.460. Endkappe PE DN/OD 355 mit Muffe
Endkappe, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fir Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fir Abwasser, DN/OD 355, SDR 17, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausflihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

4,000 St s

9.2.470. VorschweiRbund PE DN/OD 355 mit Losflansch
Vorschweiflbund aus PE, zum Heizelementmuffenschweil3en,
fur Druckrohrleitung aus PE 100-RC, fir Abwasser, DN/OD
355, SDR 17, mit bauaufsichtlicher Zulassung, mit Losflansch
DN 350 aus PP (min. 30 % glasfaserverstarkt) mit Stahleinlage,
UV-resistent, Lochkreis PN 10 nach DIN 1696/4, mit
abwasserbestandiger Stahlflachdichtung Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben aus Werkstoff 1.4571, Herstellung der
wasserdichten Rohrverbindung. Ausfiihrung gemaR Zeichnung
und Herstellerangaben.

1,000 St o

9.2.480. SchweiBverbindung PE DN/OD 355
Schweiltverbindung als Heizwendelschweiltung, an einzelnen
Rohren, an Druckrohrleitungen fiir Abwasser, aus PE DIN EN
12201-1 und DIN EN 12201-2, PE 100, DN/OD 355, SDR 17,
mit Schweil3protokoll, Ausfihrung gemal Zeichnung und
Herstellerangaben.

1,000 St o e

9.2.490. Blindflansch GJS DN 350
Blindflansch  X-Stlick, fir Druckrohrleitung aus duktilem
Gusseisen fur Abwasser DIN EN 598, Flansch DIN EN 1092-2,
PN 10, DN 350, werkseitige Epoxidharz-Umhillung DIN EN
14901-1, werkseitige Epoxidharz-Auskleidung DIN EN 14901-1,
Ausflhrung gemaf Zeichnung.

1,000 St o
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9.2.500.

9.2.510.

9.2.520.

9.2.530.

Mauerdurchfiihrung Rohr DA 355

Mauerdurchfiihrung fir Mediumrohr DA 355 zum Einbau in die
Bauwerkswande, bestehend aus einzelnen ineinander-
greifender Elastomerteilen (2 St. Glieder- Ringdichtungen je
Mauer- Durchfihrung), druckdicht bis 2 bar. Metallteile aus
Werkstoff 1.4571, Mediumrohr-AuRendurchmesser 355 mm
Wandstarke bis 300 mm, Ausfihrung gemaf
Herstellerangaben.

4,000 St e

Kernbohrung fiir Rohr DA 355

Kernbohrung fiir Mauerdurchfiihrung Rohr DA 355 nach
Zeichnung in  Bauteilen aus Stahlbeton herstellen.
Erschwernisse fir Bewehrungsanteile sind einzurechnen.
Bauteilstarke bis 300 mm, Durchmesser  gemaf}
Herstellerangaben (Mauerdurchfiihrung) Tiefe der Bohrung bis
2 m ab OK Gelande. Nach der Erstellung der Kernbohrung ist
die Bohrlochwandung mit einer Grundierung und einem
Speziallack zu versiegeln. Bohrgut geht in Eigentum des AN
Uber und ist zu entsorgen. Ausflihrung gemaf Zeichnung.

4,000 St

Druckrohr PE100-RC Abwasser DN/OD 160 SDR17
Druckrohr flr Abwasser aus Polyethylen PE 100 mit erhdhter
Widerstandsfahigkeit gegen langsames Risswachstum (RC-
Qualitat oder gleichwertig), in Anlehnung an DIN EN 12201-1
und DIN EN 12201-2 oder gleichwertig, DN/OD 160, SDR 17,
Wanddicke entsprechend den normativen Anforderungen, mit
bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis, fiur erdverlegte
Druckleitungen, geeignet fur die vorgesehenen Betriebs- und
Einbaubedingungen, mit  fur Inspektion geeigneter
Innenoberflache, ohne zusatzlichen Schutzmantel, in geraden
Langen mit glatten Enden. Verlegung gemaf DIN EN 805.
Rohrverbindung durch Heizwendelschweilen gemall DVS
2207 oder gleichwertigem Regelwerk, SchweilRverbindungen
werden gesondert vergitet. Einbaubedingungen Graben,
Verlegetiefe Uber 1,25 bis 1,75 m, Verlegung in Teillangen,
Formsticke werden Ubermessen. Trennschnitte und
Passstlicke sind einzurechnen. Ausfihrung gemafl Zeichnung
und Herstellerangaben.

15,000 m

ElektroschweiBmuffe PE DN/OD 160
Elektroschweilmuffe aus PE, zum
HeizelementmuffenschweilRen, fir Druckrohrleitung aus PE
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9.2.540.

9.2.550.

9.2.560.

9.2.570.

9.2.580.

100-RC, fur Abwasser, DN/OD 160, SDR 17, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St

Bogen bis 45° PE DN/OD 160 mit Muffe

Bogen bis 45°, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Abwasser, DN/OD 160, SDR 17, mit
innenliegenden Heizdréhten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemafl Zeichnung und Herstellerangaben.

4,000 St

Bogen 90 ° PE DN/OD 160 Stutzenfitting

Bogen 90°, Stutzenfitting, nahtlos, mit langen Schwei3enden, (r
= 1.5 d) aus PE, zum Heizelementmuffenschweillen, flr
Druckrohrleitung aus PE 100-RC, fir Abwasser, DN/OD 160,
SDR 17, mit bauaufsichtlicher Zulassung. Ausflihrung gemaf
Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St

Endkappe PE DN/OD 160 mit Muffe

Endkappe, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Abwasser, DN/OD 160, SDR 17, mit
innenliegenden Heizdréhten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St

VorschweiBbund PE DN/OD 160 mit Losflansch
Vorschweiflbund aus PE, zum Heizelementmuffenschweil3en,
fur Druckrohrleitung aus PE 100-RC, fir Abwasser, DN/OD
160, SDR 17, mit bauaufsichtlicher Zulassung, mit Losflansch
DN 150 aus PP (min. 30 % glasfaserverstarkt) mit Stahleinlage,
UV-resistent, Lochkreis PN 10 nach DIN 1696/4, mit
abwasserbestandiger Stahlflachdichtung Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben aus Werkstoff 1.4571, Herstellung der
wasserdichten Rohrverbindung. Ausflihrung gemaR Zeichnung
und Herstellerangaben.

2,000 St

SchweiBverbindung PE DN/OD 160
Schweillverbindung als HeizwendelschweilRung, an einzelnen
Rohren, an Druckrohrleitungen fur Abwasser, aus PE DIN EN
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12201-1 und DIN EN 12201-2, PE 100, DN/OD 160, SDR 17,
mit Schweilprotokoll, Ausfihrung gemal Zeichnung und
Herstellerangaben.

2,000 St e

9.2.590. Blindflansch GJS DN 150
Blindflansch  X-Stick, far Druckrohrleitung aus duktilem
Gusseisen fur Abwasser DIN EN 598, Flansch DIN EN 1092-2,
PN 10, DN 150, werkseitige Epoxidharz-Umhullung DIN EN
14901-1, werkseitige Epoxidharz-Auskleidung DIN EN 14901-1,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

1,000 St o

9.2.600. Mauerdurchfiihrung Rohr DA 160

Mauerdurchfiihrung fir Mediumrohr DA 160 zum Einbau in die
Bauwerkswande, bestehend aus einzelnen ineinander-
greifender Elastomerteilen (2 St. Glieder- Ringdichtungen je
Mauer- Durchflihrung), druckdicht bis 2 bar. Metallteile aus
Werkstoff 1.4571, Mediumrohr-Aufendurchmesser 160 mm
Wandstarke bis 300 mm, Ausflihrung gemaf
Herstellerangaben.

2,000 St e

9.2.610. Kernbohrung fiir Rohr DA 160

Kernbohrung fir Mauerdurchfihrung Rohr DA 160 nach
Zeichnung in Bauteilen aus Stahlbeton herstellen.
Erschwernisse fur Bewehrungsanteile sind einzurechnen.
Bauteilstarke  bis 300 mm, Durchmesser gemal
Herstellerangaben (Mauerdurchfiihrung) Tiefe der Bohrung ca.
2 m ab OK Gelande. Nach der Erstellung der Kernbohrung ist
die Bohrlochwandung mit einer Grundierung und einem
Speziallack zu versiegeln. Bohrgut geht in Eigentum des AN
Uber und ist zu entsorgen. Ausfuihrung gemaf Zeichnung.

2,000 St

9.2.620. Druckrohr PE100-RC Abwasser DN/OD 110 SDR11

Druckrohr fiir Abwasser aus Polyethylen PE 100 mit erhdhter
Widerstandsfahigkeit gegen langsames Risswachstum (RC-
Qualitat oder gleichwertig), in Anlehnung an DIN EN 12201-1
und DIN EN 12201-2 oder gleichwertig, DN/OD 110, SDR 11,
Wanddicke entsprechend den normativen Anforderungen, mit
bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis, fir erdverlegte
Druckleitungen, geeignet flr die vorgesehenen Betriebs- und
Einbaubedingungen, mit  fur Inspektion geeigneter
Innenoberflache, ohne zusatzlichen Schutzmantel, in geraden
Langen mit glatten Enden. Verlegung gemaf DIN EN 805.

Rohrverbindung durch Heizwendelschweiflen gemaf DVS
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9.2.630.

9.2.640.

9.2.650.

9.2.660.

9.2.670.

2207 oder gleichwertigem Regelwerk, Schweillverbindungen
werden gesondert vergitet. Einbaubedingungen Graben,
Verlegetiefe Uber 1,25 bis 1,75 m, Verlegung in Teillangen,
Formsticke werden Ubermessen. Trennschnitte und
Passstiicke sind einzurechnen. Ausfihrung gemal Zeichnung
und Herstellerangaben.

80,000 m ...

ElektroschweiBmuffe PE DN/OD 110

Elektroschwei3muffe aus PE, zum
Heizelementmuffenschweil3en, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Abwasser, DN/OD 110, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdréhten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

4,000 St

T-Stiick PE DN/OD 110 Stutzenfitting

T-Stick Stutzenfitting, mit langen Schweiflenden, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweil’en, fir Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Abwasser, DN/OD 110, SDR 11, mit
bauaufsichtlicher Zulassung. Ausfliihrung gemaR Zeichnung
und Herstellerangaben.

1,000 St

Bogen bis 45° PE DN/OD 110 mit Muffe

Bogen bis 45°, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Abwasser, DN/OD 110, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdréhten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

10,000 St ...

Bogen 90 ° PE DN/OD 110 Stutzenfitting

Bogen 90°, Stutzenfitting, nahtlos, mit langen Schwei3enden, (r
= 1.5 d) aus PE, zum Heizelementmuffenschweillen, flr
Druckrohrleitung aus PE 100-RC, fir Abwasser, DN/OD 110,
SDR 11, mit bauaufsichtlicher Zulassung. Ausfliihrung gemaf
Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St

Endkappe PE DN/OD 110 mit Muffe
Endkappe, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilden, flr Druckrohrleitung aus PE
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100-RC, fur Abwasser, DN/OD 110, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St e

9.2.680. VorschweiRbund PE DN/OD 110 mit Losflansch
Vorschweiflbund aus PE, zum Heizelementmuffenschweil3en,
fur Druckrohrleitung aus PE 100-RC, fur Abwasser, DN/OD
110, SDR 11, mit bauaufsichtlicher Zulassung, mit Losflansch
DN 100 aus PP (min. 30 % glasfaserverstarkt) mit Stahleinlage,
UV-resistent, Lochkreis PN 10 nach DIN 1696/4, mit
abwasserbestandiger Stahlflachdichtung Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben aus Werkstoff 1.4571, Herstellung der
wasserdichten Rohrverbindung. Ausfiihrung gemafR Zeichnung
und Herstellerangaben.

2,000 St i

9.2.690. SchweiBverbindung PE DN/OD 110
Schweillverbindung als Heizwendelschweiflung, an einzelnen
Rohren, an Druckrohrleitungen fir Abwasser, aus PE DIN EN
12201-1 und DIN EN 12201-2, PE 100, DN/OD 110, SDR 11,
mit Schweilprotokoll, Ausfihrung gemal Zeichnung und
Herstellerangaben.

4,000 St L e

9.2.700. Blindflansch GJS DN 100
Blindflansch  X-Stick, fir Druckrohrleitung aus duktilem
Gusseisen fur Abwasser DIN EN 598, Flansch DIN EN 1092-2,
PN 10, DN 100, werkseitige Epoxidharz-Umhillung DIN EN
14901-1, werkseitige Epoxidharz-Auskleidung DIN EN 14901-1,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

2,000 St

9.2.710. Mauerdurchfithrung Rohr DA 110

Mauerdurchfiihrung fir Mediumrohr DA 110 zum Einbau in die
Bauwerkswande, bestehend aus einzelnen ineinander-
greifender Elastomerteilen (2 St. Glieder- Ringdichtungen je
Mauer- Durchflihrung), druckdicht bis 2 bar. Metallteile aus
Werkstoff 1.4571, Mediumrohr-Auf3endurchmesser 110 mm
Wandstarke bis 300 mm, Ausfliihrung gemaf
Herstellerangaben.

1,000 St s e

9.2.720. Kernbohrung fiir Rohr DA 110
Kernbohrung fur Mauerdurchfuhrung Rohr DA 110 nach
Zeichnung in Bauteilen aus Stahlbeton herstellen.
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9.2.730.

9.2.740.

9.2.750.

9.2.760.

Erschwernisse fir Bewehrungsanteile sind einzurechnen.
Bauteilstarke  bis 300 mm, Durchmesser gemaf
Herstellerangaben (Mauerdurchfiihrung) Tiefe der Bohrung ca.
2 m ab OK Gelande. Nach der Erstellung der Kernbohrung ist
die Bohrlochwandung mit einer Grundierung und einem
Speziallack zu versiegeln. Bohrgut geht in Eigentum des AN
Uber und ist zu entsorgen. Ausfiihrung geman Zeichnung.

1,000 St

Anschluss an vorh. Druckleitung DN 100

Anschluss von Druckleitung aus PE DN/OD 110 SDR 17, an
vorh. Druckleiung DN 100 aus Guss, Tiefe bis 3 m, vorh.
Anlage ist in Betrieb, einschl. erforderliche Handschachtung zur
Freilegung des Anschlussbereiches, Trennen der Leitung,
Abbruchmaterial aufnehmen, laden und einer Verwertung nach
Wahl des AN zufuhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170405, Erforderliches Rohrmaterial
wird gesondert vergltet. Ausfihrung gemaf Zeichnung.

1,000 St

Mehrbereichskupplung, Guss DN 100/PE DN/OD 110
Mehrbereichskupplung, als zugfeste Verbindung, fiir Abwasser
DIN EN 14364, zur Anbindung von geplanter Druckleitung PE
DN/OD 110 SDR 17 an vorhandene Druckleitung Guss DN 100,
einschl. systemgebundenem Zubehdr. Ausfiihrung gemaf
Herstellerangaben.

1,000 St

Duktilen Formguss PN 10, als Zulage

Bearbeiteten und unbearbeiteten duktilen Formguss PN 10,
Innen und auflen Epoxid-Pulverbeschichtet nach DIN 3476
bzw. DIN 30677-2. Formsticke einschl. Montagematerial
gemall  Einbauanleitung des  Herstellers  montieren,
einschlieBlich des erforderlichen Dichtungs- und
Schraubmaterials in V2A (Muttern in V4A).

50,000 KG  coooovrerrerrerrreenen,

Drainrohr PE
Drainrohr DN 100, aus Polyethylen, Ubliche Baulange, einschl.
Form und Verbindungsstiicken, gemal Zeichnung im
angegebenen Gefalle unterhalb des Bauwerks bzw. in der
Baugrube als Ringdrainage verlegen und an Kontrollschachte
anschlieRRen.

20,000 m
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9.2.770. Vorhandene Kanalrohre mit Dammer verfiillen
Vorhandene Kanalrohre in Teilabschnitten mit Dammer
verflllen, geforderte Festigkeit des Dammers mind. 15 N/mm?2.
Die angelieferte Menge ist durch Original Liefer- und
Wiegescheine nachzuweisen. Das  Zumauern von
Leitungsenden und Verlegen der erforderlichen Leitungen zur
Be- und Entliftung wird separat vergiitet.
1,000 M3 s e
9.2.780. Mauerwerk aus Kanalklinkern
Mauerwerk aus Kanalklinkern KMZ 350 und Zementmértel (MG
Il unter Verwendung von Trasszement CEM Il B-P 32,5R gem.
DIN 1164-1) zum Abmauern alter Kanale als auch fir
Kontrollschachte (Mehrhéhen), Wandstarke 36 cm herstellen,
die Innenflachen sind sauber auszufugen, die Auenflachen mit
einem 2 cm starken Zementputz sowie einem zweimaligen
Isolieranstrich zu versehen. Anschluss an die ankommenden
und abgehenden Rohrleitungen, sowie Herstellung der
Aussparungen. Ausfiihrung in Einzelflachen.
1,000 M2 e e
9.2.790. Absperren Hauptkanal Absperrelemente DN200-400
Absperren des Hauptkanals einschl. Ein- und Ausbau der
Absperrelemente, Gber DN 200 bis DN 400, Zugang vom
Schacht, einschl.  Vorhalten fir die Dauer der
Kanalverlegearbeiten.
1,000 St o e
9.2.800. Abwasserpumpe

Temporare  Abwasserpumpanlage zur Fdrderung von
ungereinigtem Abwasser einrichten, betriebsfertig anschlief3en,
wahrend der gesamten Bauzeit betriebsbereit vorhalten, bei
Bedarf im Zuge des Bauablaufs umsetzen sowie nach
Abschluss der Arbeiten rickbauen und abtransportieren.
Ausfliihrung als mobile Tauchmotorpumpe bzw. mobile
Abwasserpumpanlage, insbesondere Halterungen,
Kupplungen, Armaturen, Steigleitung, Steuerung,
Schwimmerschalter bzw. Niveausteuerung, Stromversorgung,
Anschlussleitungen  sowie  samtlichem  betriebs- und
funktionserforderlichem Zubehdr. Einbau in bestehende
Schéachte und Bauwerke.

Die Pumpanlage ist far Dauerbetrieb unter
Baustellenbedingungen geeignet auszufiihren. EinschlieRlich
Inbetriebnahme, Funktionsprifung sowie Vorhaltung wahrend
der gesamten Einsatzdauer.

Foérderleistung der Pumpanlage:

bis 50 I/s bei einer Férderhéhe von 10 m.
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Ausfihrung mit Betriebsstundenzahler.
Die Schlauch-/Rohrleitungen sowie die Betriebsstunden werden
gesondert verglitet.

1,000 St s e,
9.2.810. Pumpenstunden
Betriebsstunden der tempordren Abwasserpumpanlage
einschlief3lich Energielieferung, Betrieb, Wartung,

Funktionskontrolle und Unterhaltung der Anlage wahrend der
gesamten Einsatzdauer. Vergitet werden ausschlie3lich die
tatsachlich angefallenen Pumpenlaufzeiten, nachgewiesen tber
den geeichten Betriebsstundenzahler der Pumpanlage.

100,000 h L

9.2.820. Saug- und Druckschlauch vorhalten
Fakaliendruckschlauchleitung DN 100 fir die temporare
Abwasserpumpanlage der Vorposition zum Uberpumpen von
Abwasser zwischen bestehenden Schachtbauwerken liefern,
verlegen, vorhalten und rickbauen, einschlieRlich aller
erforderlichen Kupplungen, Ubergangsstiicke, Befestigungen
und Zubehorteile.

100,000 M i e

9.2.830. Dichtheitspriifung nach DIN EN 1610 bis DN 200
Dichtheitsprifung DIN EN 1610 mit Luft, als Abnahmepriifung,
des Abwasserkanales, Rohrmaterial Kunststoff,
Innendurchmesser bis 200 mm, Prifung haltungsweise mit
Anschlussleitungen, einschl. aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlisse, mit
Luftiberdruck, Verfahren LD. Das VerschlieBen von
Seitenzuldufen wird separat vergutet. Ausfuhrung in
Teilabschnitten in Abstimmung mit dem AG. Ubergabe der
Protokolle in Papierform und auf Datentrager im Datenformat
PDF.

95,000 M L e

9.2.840. Dichtheitspriifung nach DIN EN 1610 bis DN 400
Dichtheitspriifung DIN EN 1610 mit Luft, als Abnahmepriifung,
des Abwasserkanales, Rohrmaterial Kunststoff,
Innendurchmesser tGber DN 200 bis 400, Prifung
haltungsweise  mit  Anschlussleitungen, einschl.  aller
erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlisse, mit Luftiberdruck, Verfahren LD. Das
Verschlielten von Seitenzulaufen wird separat verglitet.

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 270 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

ABWASSERBESEITIGUNG

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

LV: 01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Ausfihrung in Teilabschnitten in Abstimmung mit dem AG.
Ubergabe der Protokolle in Papierform und auf Datentrager im
Datenformat PDF.

65,000 M s

9.2.850. Absperren Anschlussleitungen, fiir haltungsweise Dichtigkeitspriifung
Absperren der Anschlussleitungen einschl. Ein- und Ausbau der
Absperrelemente, bis DN 150, fur haltungsweise Durchfiihrung
der Dichtigkeitsprifung, Zugang vom Schacht oder Einbau
durch Steigrohr.

1,000 St

9.2.860. Dichtigkeitspriifung Schachte

Dichtheitsprifung DIN EN 1610 mit Luft, als Abnahmepriifung,
des Schachtes aus Beton/Stahlbeton, DN 1000, mit Zu- und
Ablauf, Zulauf bis DN 300, Ablauf bis DN 300, Tiefe lGber 2 bis 4
m, mit offenem Gerinne, einschl. aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlisse, mit
Luftiberdruck, Verfahren LD, Einstiegsoéffnung Durchmesser
625 mm. Ausflihrung in Teilabschnitten in Abstimmung mit dem
AG. Ubergabe der Protokolle in Papierform und auf Datentrager
im Datenformat PDF.

2,000 St e

9.2.870. Druckpriifung nach DIN EN 805 bis DN 200

Druckprifung DIN EN 805, als Abnahmeprifung, von
Abwasserdruckrohren aus PE 100, bis DN 200, Priufung
abschnittsweise, einschl. aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlisse, Wasser
wird beigestellt und ist abzuleiten. Ausfuhrung in Teilabschnitten
in Abstimmung mit dem AG. Ubergabe der Protokolle in
Papierform und auf Datentréger im Datenformat PDF.

95,000 M L e

9.2.880. Optische Kanalinspektion Hauptkanal bis DN 200

Optische Inspektion des Abwasserkanales, DIN EN 13508-2,
DWA-M 149-2, DWA-M 149-5, mit TV-Kamera auf Fahrwagen
oder TV-Kamera mit flexiblem Schiebegestange, abbiegefahig,
mit Drehschwenkkopf und Zoom, mit aufrechtem und
seitenrichtigem Bild, Inspektion mit Abschwenken aller
Rohrverbindungen, Stutzen, Abzweige, einschl. Gestellung und
Vorhaltung aller notwendigen Gerate, Materialien und
Hilfskrafte. Das vorherige Reinigen der Kanale st
einzurechnen.

Untersuchungsbereich Hauptkanal Schmutzwasser,
Rohrmaterial Kunststoff, Innendurchmesser bis 200 mm,
Haltungslange uber 5 bis 100 m, Zugang Schachteinstieg lichte
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Weite ab 625 mm, Tiefe bis 4 m.

Haltungsweise Dokumentation mit digitaler Videoaufzeichnung
im MPEG-4-Format, einschl. Bereitstellung Sichtprogramm
(Viewer), Abspeichern der Inspektionsdaten im Isybau-XML
Austauschformat (Version nach Angabe des AG), einschl.
Synchronisation des Zustandsfilms mit den Erfassungsdaten,
mit  Ansteuerung der Zustandsdaten, haltungsweise
Dokumentation der Inspektion als Untersuchungsbericht mit
Haltungsgrafik als schrifticher Bericht. Die Details und
Bezeichnungen sind im Vorfeld mit dem AG abzustimmen.
Uberspielen der Dateien auf DVD, Ubergabe der DVD und
schriftlichen Untersuchungsberichte in 2-facher Ausfertigung.
Die Untersuchungsergebnisse der Kanalinspektion sind
frihzeitig vor den Stralkenbauarbeiten vorzulegen. Ein Einbau
von Straltenbelagen ohne Freigabe der Bautberwachung ist
unzulassig. Ausfiihrung in Teilabschnitten nach Baufortschritt.

95,000 m e

9.2.890. Gemal Position 9.2.880.
Optische Kanalinspektion Hauptkanal bis DN 400
jedoch,
Optische Inspektion der neu verlegten Abwasserleitung ab 200
bis 400 mm.

65,000 m e

9.2.900. Abwasserleitung, digitale Dokumentation
Digitale Fotodokumentation zu den
Abwasserleitungsbauarbeiten mit:
- Einbau von Rohrformteilen, Krimmer,

Armaturen, Anschlisse etc.

- Hindernisse bei den Erdarbeiten, Rohrverlegung usw.
Der Auftragnehmer hat Uber die Lange der Bauzeit eine digitale
Fotokamera vorzuhalten und die Arbeiten zu dokumentieren.
Wochenweise ist dem AG eine digitale Kopie der Aufnahmen
auf CD oder DVD zu ubergeben. Die einzelnen Aufnahmen sind
in einer Textdatei (Ascii-Datei, ohne Formatierung) zu
beschreiben (Datum, Lage, Rohrdimension, Langenangaben,
Haltung, usw.)

1,000 psch

Summe 9.2. Rohrleitungen

9.3. Kontrollschachte und StraBenablaufe
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9.3.10.

Vorbemerkungen

Erforderliche Fertigungs- und Einbauzeichnungen der
Schachtbauwerke einschl.  Rohranschlissen sind auf
Grundlage des Lageplanes vom Auftragnehmer unentgeltlich zu
erstellen und dem Auftraggeber rechtzeitig vor Ausfiihrung zur
Prifung vorzulegen.

Schachtbauwerke sind unter Bertcksichtigung der DIN EN
1610, DWA-A 139 und DWA-A 157 herzustellen. Es ist
grundsatzlich eine gleichmalliige, nicht federnde vertikale
Lastibertragung  zwischen  allen Schachtfertigteilen
sicherzustellen. Unebenheiten in Auflagerbereichen sind durch
Lastubertragungselemente (Lastverteilerring) auszugleichen.
Die Schachte mussen dicht sein.

Das héchstzulassige Mal flir den Abstand Schachtoberkante
bis zu einem ersten Steigeisen darf in Ausnahmeféallen beim
Hohenausgleich bis zu 240 mm das Regelmall von 500 mm um
maximal 150 mm Uberschreiten. Ein Héhenausgleich tUber 240
mm durch Ausgleichsringe ist gemalk GUV - R 177 nicht
zuldssig und wird seitens des AG nicht abgenommen.

Schachtanschlisse sind mit einem Gelenkstick mit einer
maximalen Lange von 1,0 m herzustellen. Der Aufwand ist in
die Einheitspreise einzurechnen und wird nicht separat
vergutet.

Schachtunterteil 1.000 mm, Zu-/Ablauf bis DN 200/200, Gerinne Bet, gekriimmt

Schachtunterteil mit Muffe (SU-M), als
Beton-/Stahlbetonfertigteil DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2,
sowie den  zusatzlichen  Anforderungen der FBS-
Qualitatsrichtlinie, rund, DN 1000, aus Beton C 40/50 XA 2,
Verkehrslast SLW 60, Bauteilverbindung mit einteiligem Dicht-
und Lastibertragungselement aus Elastomeren DIN EN 681-1
und DIN 4060 als Kompressionsdichtung mit angeformtem
sandgeflilliem  Lastausgleichsschlauch,  werkseitig  fest
eingebaut, einlaufiger Steiggang mit Steigbligeln DIN 19555,
Form B, aus nichtrostendem Stahl, kunststoffummantelt,
Werkstoffnummer 1.4571, Steigmaf} 250 mm,

Schachtunterteil, Gerinne und Auftritt aus Beton C 40/50, XA2,
in einem Guss gefertigt, Auftritt in Scheitelhdhe, Anschlisse fiir
gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit Muffe

Zulauf fur Rohre aus PVC-U, bis DN/OD 200

Ablauf fir Rohre aus PVC-U, bis DN/OD 200

Gerinne gekrimmt / gekrimmt

Einbau auf ein 15 cm starkes Betonfundament C 20/25 X0, DIN
EN 206-1. Ausfiihrung gemal Zeichnung und
Herstellerangaben.

2,000 St
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9.3.20. Zulage seitlicher Zulauf bis DN/OD 200 PVC-U, Gerinne Beton

Zulage fur einen seitlichen Zulauf fir Kanalrohre aus PVC-U bis
DN/OD 200 in einem Schachtunterteil lichte Weite 1.000 mm,
einschliel3lich der Ausbildung des Schachtgerinnes.

2,000 St s

9.3.30. Zulage Sohlversprung bis 0,25 m
Zulage fir die Herstellung eines Hohenversprunges vom Zulauf
zum Ablauf bis 0,25 m im Schachtunterteil lichte Weite 1.000
mm, einschl. der gréReren Dimensionierung in der Hohe des
Schachtunterteiles. Das Sohlengerinne ist als Parabel mit
Wendepunkt (Schwanenhals) auszubilden,

2,000 St e

9.3.40. FBS-Beton-Schachtring, I. W. 1.000 mm, H =500/ 750/ 1.000 mm
FBS-Beton-Schachtringe, rund, nach DIN EN 1917 mit DIN
4034-1 far "Typ 2", sowie den zusatzlichen Anforderungen der
FBS-Qualitatsrichtlinie, aus wasserundurchlassigem Beton C
40/50 nach DIN 1045 mit hohem Widerstand gegen chemische
Angriffe gemaf DIN 4030, geeignet fir Verkehrslasten SLW 60,
lichte Weite 1.000 mm, Bauhodhe 1.000 mm / 750 mm / 500
mm, einschliellich Lastausgleichsringen und Dichtmittel nach
DIN 4060 sowie einldufigem Steiggang mit Steigbiigeln DIN
19555, Form B, aus nichtrostendem Stahl, kunststoffummantelt,
Werkstoffnummer 1.4571, Steigmal® 250 mm, gemafy DIN EN
1610 und ATV-Richtlinien Merkblatt A 139 und den
Herstellerangaben versetzen.

4,000 StgM oo e

9.3.50. Schachtfutter bis DN/OD 200 PE
Schachtfutter, zum Anschluf® von Kanalrohren aus Polyethylen
bis DN/OD 200, werkseits in Schachtring I. W. 1.000 mm, H
1000 mm einbetonieren. Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

2,000 St e

9.3.60. FBS-Beton-Schachthals, I. W. 1.000/625 mm, H bis 600 mm
FBS-Beton-Schachthals, rund, mit versetztem Einstieg, nach
DIN EN 1917 mit DIN 4034-1 fir "Typ 2", aus
wasserundurchldssigem Beton C 40/50 nach DIN 1045 mit
hohem Widerstand gegen chemische Angriffe gemafl DIN
4030, geeignet fiur Verkehrslasten SLW 60, lichte Weite
1.000/625 mm, Bauhbéhe bis 600 mm, einschlieRlich
Lastausgleichsringen und Dichtmittel nach DIN 4060 sowie
einlaufigem Steiggang mit Steigbugeln DIN 19555, Form B, aus
nichtrostendem Stahl, kunststoffummantelt, Werkstoffnrummer
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9.3.70.

9.3.80.

9.3.90.

1.4571, Steigmals 250 mm, gema® DIN EN 1610 und ATV-
Richtlinien, Merkblatt A 139 und nach den Herstellerangaben
versetzen.

1,000 St

FBS-Beton-Schachthals, I. W. 1.000/625 mm, H 850 mm
FBS-Beton-Schachthals, rund, mit versetztem Einstieg, nach
DIN EN 1917 mit DIN 4034-1 fir "Typ 2", aus
wasserundurchldssigem Beton C 40/50 nach DIN 1045 mit
hohem Widerstand gegen chemische Angriffe gemafl DIN
4030, geeignet fur Verkehrslasten SLW 60, lichte Weite
1.000/625 mm, Bauhdhe 850 mm, einschliellich
Lastausgleichsringen und Dichtmittel nach DIN 4060 sowie
einlaufigem Steiggang mit Steigbugeln DIN 19555, Form B, aus
nichtrostendem Stahl, kunststoffummantelt, Werkstoffnummer
1.4571, Steigmall 250 mm, gemaR DIN EN 1610 und ATV-
Richtlinien, Merkblatt A 139 und nach den Herstellerangaben
versetzen.

1,000 St

FBS-Beton-Auflagerring, I. W. 625 mm
FBS-Beton-Auflagerring, (AR-V) DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ
2, verschiebesicher, lichte Weite 625 mm, Bauhéhe 60/80/100
mm, einschliel3lich Dichtmittel nach DIN 4060 nach den
Herstellerangaben einbauen.

2,000 St

Schachtabdeckung, KIl. D 400, einwalzbar, mit Hiilse
Schachtabdeckung zum Einwalzen in den Straflenoberbau,
selbstnivellierend, passend flir Schachtbauwerke nach DIN EN
1917 und DIN 4034-1, lichte Weite 600 mm, Belastungsklasse
D 400 nach DIN EN 124-2, Deckel rund als Beton-Guss-
Konstruktion mit Ventilation sowie austauschbarer vertikaler
und horizontaler Dampfungseinlage. Vollgussrahmen rund,
selbstnivellierend, Rahmenhdéhe 160 mm, mit integriertem
Verstellbereich, integrierter Aufnahmebuchse fur Einsteighilfe
sowie Vorrichtung zur Aufnahme eines Schmutzféngers nach
DIN 1221, mit Schmutzfanger aus verzinktem Stahlblech,
schwere Ausflhrung, mit Kreuzstange nach DIN 1221, einschl.
FUhrungsring, liefern, gemafl Herstellervorgaben einbauen und
entsprechend dem Bauablauf Zug um Zug auf planmaRige
Endhdhe setzen.

Samtliche  Erschwernisse aus dem  abschnittsweisen
Hohersetzen sowie die Anpassung an die endgiltigen
Strallenhdhen sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Auflageringe werden gesondert vergutet.

1,000 St .
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9.3.100.

9.3.110.

9.3.120.

Schachtabdeckung, KI. D 400, mit Hiilse

Schachtabdeckung, passend fir Schachtbauwerke nach DIN
EN 1917 wund DIN 4034-1, lichte Weite 610 mm,
Belastungsklasse D 400 nach DIN EN 124-2, Deckel rund als
Beton-Guss-Konstruktion mit Ventilation sowie austauschbarer
vertikaler und horizontaler Dampfungseinlage. Beton-Guss-
Rahmen mit durchgangiger Gussschirze, Rahmenhohe
160mm, integrierter Aufnahmebuchse fir Einsteighilfe sowie
Vorrichtung zur Aufnahme eines Schmutzfangers nach DIN
1221, mit Schmutzfanger aus verzinktem Stahlblech, schwere
Ausfuhrung, mit Kreuzstange nach DIN 1221, einschl.
Flhrungsring, liefern, gemaf Herstellervorgaben einbauen und
entsprechend dem Bauablauf Zug um Zug auf planmafige
Endhdhe setzen. Fuge mit Distanzstiicken entsprechender
Festigkeit voll unterlegen, Fuge mit Mértel M20 dichten und
glattstreichen. Samtliche Erschwernisse aus dem
abschnittsweisen Hohersetzen sowie die Anpassung an die
endgultigen  StraBenhéhen sind in  den Einheitspreis
einzurechnen. Auflageringe werden gesondert vergutet.

1,000 St

StraBenablauf f. Aufsatz 300/500

StraRenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052, lichte
Weite 450 mm, einbauen. Fugen mit Mortel M20 dichten und
glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergitet. Boden Form 1a
mit Abfluss im Boden und eingebautem
Steckmuffendichtelement. Schaftkonus Form 11 (295 mm
hoch). Auflagering Form 10b (flir rechteckige Aufsatze),
Auflager aus Beton C 20/25 DIN EN 206, 10 cm dick,
herstellen. Ablauf an Entwasserungsleitung DN/OD 160 mm
anschlieBen, einschlieRlich Ausfiihrung der erforderlichen
Erdarbeiten, Zwickel, die nach dem Versetzen nicht einwandfrei
zu verdichten sind, missen mit Beton C 20/25 X0 verfillt
werden. Ausfiihrung geman Zeichnung und
Einzelbeschreibung.

2,000 St

Aufsatz, Pultform 300/500 mit Schlammeimer

Aufsatz fur StraRenablauf nach EN 124/DIN 1229, Pultform,
Klasse D 400, Kennmafy 300/500 mm, Einlaufquerschnitt ca.
570 cm?, Schlitzweite 24 mm, Schlitzlangen kleiner 170 mm,
Bauhéhe 100 mm, RahmenauBenmale 300 x 524, mit
multifunktionalem Doppelscharnier, Verzinkter Eimer nach DIN
4052, Form D 1, Rahmen aus Gusseisen, hochziehbar, mit
Eimerauflage, Rost aus Gusseisen mit zwei schraublosen und
verkehrssicheren Arretierungen aus Edelstahl, Rost nach I6sen
der Arretierungen herausnehmbar, zweiseitig ca. 110 Grad
aufklappbar, Rost nach dem Aufklappen nicht herausnehmbar,
mit ddmpfender Einlage, einschliel3lich des erforderlichen
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9.3.130.

9.3.140.

9.3.150.

Ausgleichringes auf planmaliige Hoéhe versetzen. Fuge
zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 unter Verwendung von
mindestens 3 Distanzstiicken entsprechender Festigkeit flllen.
Fillung glattstreichen. Bauzeitentwasserung mit passenden
Edelstahlblechen verschlie3en.

2,000 St

StraBenablauf f. Aufsatz 500/500

Strallenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052, lichte
Weite 450 mm, einbauen. Fugen mit Mortel M20 dichten und
glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergutet. Boden Form 1a
mit Abfluss im Boden und eingebautem
Steckmuffendichtelement. Schaft Form 5c (200 mm hoch).
Auflagering Form 10a (fir quadratische Aufsatze), Auflager aus
Beton C 20/25 DIN EN 206, 10 cm dick, herstellen. Ablauf an
Anschlussleitung aus PP-Rohren DN/OD 160 mm anschlief3en,
einschlieBlich Ausfihrung der erforderlichen Erdarbeiten,
Zwickel, die nach dem Versetzen nicht einwandfrei zu
verdichten sind, missen mit Beton C 20/25 X0 verfillt werden.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung.

2,000 St

Aufsatz, Rinnenform 500/500 mit Schlammeimer

Aufsatz fir Straenablauf nach EN 124/DIN 1229, Rinnenform,
Klasse D 400, Kennmaf® 500/500 mm, Einlaufquerschnitt ca.
1.110 cm?, Schlitzweite 23,5 mm, Schlitzlangen kleiner 170 mm,
Bauhdhe 175 mm, Stichmall 25 mm, Rahmenauflenmalle 500
x 524, mit multifunktionalem Doppelscharnier, Verzinkter Eimer
nach DIN 4052, Form B 1, Rahmen aus Gusseisen,
hochziehbar, mit Eimerauflage, Rost aus Gusseisen mit zwei
schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus
Edelstahl, Rost nach I6ésen der Arretierungen herausnehmbar,
zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar, Rost nach dem
Aufklappen nicht herausnehmbar, mit dampfender Einlage,
einschliellich des erforderlichen Ausgleichringes liefern und auf
planmaflige Hohe versetzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit
Mortel M20 unter Verwendung von mindestens 3
Distanzstiicken entsprechender Festigkeit flllen. Fillung
glattstreichen. Bauzeitentwasserung mit passenden
Edelstahlblechen verschlie3en.

2,000 St

Entwésserungsrinne NW 150 mm

Entwasserungsrinne DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse D
400, Nennweite 150 mm, mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, aus Polymerbeton, Kastenrinne, mit
selbsthemmender Sicherheitsarretierung, mit integriertem
Kantenschutz und Stegrost jeweils aus Kugelgraphitgusseisen
EN-GJS-500-7, KTL-beschichtet, mit Sicherheitsfalz auf der
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9.3.160.

9.3.170.

Auslaufseite, mit Ausnehmungen an der Aulenwand zur
Verankerung im Fundamentbeton, Schlitzweite 12mm, mit
flieRoptimiertem V-Querschnitt, Bauhdhe ca. 15,0cm - 20,0cm
mit Sohlengefélle 0,5% als Eigengefalle in der Rinnensohle,
Rinnenkorper Frost-, Tausalz-, Ol- und Benzinbesténdig,
verstarkt, fur den Einbau in extrem fahr- und ladeaktiven
Bereichen, einschl. allem Zubehdrmaterial, der
Verbindungsstlicke, der Stirnstlicke,

einschl. dreiseitiger Betonummantelung Beton C 30/37 DIN EN
206, DIN 1045-2, Expositionsklasse XF4, XM2, XA1, XC4 XD3
WA mind. 25 cm nach Herstellerangaben mit Dehnungsfuge
und Schalung, Oberflaiche bindig abgezogen, geglattet,
abgerieben und mit Stahlbesen abgezogen, Ausfiihrung in
Teillangen gemafl Zeichnung und Herstellerangaben.

10,000 m L

Einlaufkasten NW 150 mm

Einlaufkasten, als systemgebundenes Ablaufformstick, als
Zulage zu dem Rinnensystem NW 150 Klasse D. Anschluss an
Entwasserungsleitung DN/OD 150 herstellen.

2,000 St

Entwadsserungsrinne NW 200 mm

Entwasserungsrinne DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse D
400, Nennweite 200 mm, mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, aus Polymerbeton, Kastenrinne, mit
selbsthemmender Sicherheitsarretierung, mit integriertem
Kantenschutz und Stegrost jeweils aus Kugelgraphitgusseisen
EN-GJS-500-7, KTL-beschichtet, mit Sicherheitsfalz auf der
Auslaufseite, mit Ausnehmungen an der AuRenwand zur
Verankerung im Fundamentbeton, Schlitzweite 12mm, mit
flieRoptimiertem V-Querschnitt, Bauhdhe ca. 20,0cm - 25,0cm
mit Sohlengefélle 0,5% als Eigengefalle in der Rinnensohle,
Rinnenkdrper Frost-, Tausalz-, Ol- und Benzinbesténdig,
verstarkt, fur den Einbau in extrem fahr- und ladeaktiven
Bereichen, einschl. allem Zubehdrmaterial, der
Verbindungsstlicke, der Stirnstlicke,

einschl. dreiseitiger Betonummantelung Beton C 30/37 DIN EN
206, DIN 1045-2, Expositionsklasse XF4, XM2, XA1, XC4 XD3
WA mind. 25 cm nach Herstellerangaben mit Dehnungsfuge
und Schalung, Oberflaiche bindig abgezogen, geglattet,
abgerieben und mit Stahlbesen abgezogen, Ausfiihrung in
Teillangen gemal Zeichnung und Herstellerangaben.

10,000 m L
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9.3.180. Einlaufkasten NW 200 mm
Einlaufkasten, als systemgebundenes Ablaufformstick, als
Zulage zu dem Rinnensystem NW 200 Klasse D. Anschluss an
Entwéasserungsleitung DN/OD 200 herstellen.
2,000 St s
Summe 9.3. Kontrollschachte und StraBenabl.. @ .,
Summe 9. Leitungsbau Kandle, Druckrohre.. .
10. Leitungsbau Brauch- und Trinkwasser
Vorbemerkungen
Verlegung der Brauch- und Trinkwasserleitung
10.1. Erdarbeiten

Vorbemerkungen
Allgemeine Bemerkungen :

MaRgebend fir die Abrechnung der Rohrleitungsgraben,
betreffend Aushub und Verflllung, sind die Angaben in DIN
4124 ohne Zuschlag fur Nachbruch und Nachfall.

Die Abrechnung des Aushubes der Graben erfolgt in den
Bereichen, in denen eine Strallenauskofferrung erfolgt - ab OK
Erdplanum; die Wiederverfilllung wird bis OK Erdplanum
abgerechnet.

In Bereichen, in denen keine Verkehrsflachen grundhaft
erneuert werden, wird der Aushub ab OK Stralle und die
Wiederverflullung bis UK Pflaster bzw. UK Asphaltdecke
abgerechnet.

Bei einer evtl. Rohrgrabenverfiillung bis OK Asphaltdecke bzw.
Pflaster ist die Nachverdichtung und Herstellung des
Feinplanums des Unterbaues und die erforderlichen
Auskofferungsarbeiten mit einzukalkulieren.

In der Leistungsbeschreibung bedeutet profilgerecht, dass bei
den Erdarbeiten folgende Abweichung vom Sollmaly
zugelassen ist: fir Sohlen und Boschungen + 2 cm.

Die Mengenermittlung fiir die Abrechnung der Leistungen
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10.1.10.

10.1.20.

10.1.30.

erfolgt nach Aufmall und Ausfihrungszeichnungen. Mengen,
die nach dem Langen- und/oder Flachenmal® abzurechnen
sind, werden durch horizontale Messung ermittelt.

Auffiillung f. Rohrgraben l6sen, lagern, einbauen

Auffillung fur Rohrgrdben und Baugruben, nach Abtrag des
Oberbodens und der Oberflachenbefestigung in Einzel- und
Mehrfachleitungsgraben, mit Verbau, profilgerecht |6sen,
seitlich lagern und nach der Leitungsverlegung oberhalb der
Leitungszone lagenweise  einbauen und  verdichten.
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98,

Auffillungen, Homogenbereich HB A gemaR beigefligtem
Baugrundgutachten, Aushubtiefe bis 2 m,abgerechnet wird ab
Planum der Verkehrsflache, Grabenbreite Gber 0,5 bis 0,8 m,
Abrechnung Uber Mindestgrabenbreite gem. DIN 4124,
Gelandeneigung bis 1:4, Verbau wird gesondert vergitet. Fur
Grabentiefen bis 1,75 m sind eventuell notwendige
SicherungsmalRnahmen wie abgebdschte Kanten, Saumbohlen
oder teilweiser Verbau nach DIN 4124 mit einzurechnen
Ausfuhrung gemaf Zeichnung. Mengenermittiung nach Aufmalf}
an der Entnahmestelle.

20,000 m* L

Boden f. Rohrgraben I6sen, laden, transp., verw.

Boden fir Rohrgraben und Baugruben, nach Abtrag des
Oberbodens und der Oberflachenbefestigung in Einzel- und
Mehrfachleitungsgraben, mit Verbau, profilgerecht |6sen,
ausheben, laden, transportieren und einer Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Kosten sind einzurechnen. Boden und
Fels, Homogenbereiche HB C / HB D / HB E gemal
beigefligtem Baugrundgutachten, einaxiale Druckfestigkeit bis
30 MPa, Bodenmaterial der Klasse BM-F3 gemall EBV,
Abfallschlisselnummer 170504. Aushubtiefe bis 2 m,
abgerechnet wird ab Planum der Verkehrsflache, Grabenbreite
Uber 0,5 bis 0,8 m, Abrechnung Uber Mindestgrabenbreite gem.
DIN 4124, Gelandeneigung bis 1:4, Verbau wird gesondert
vergitet. Fur Grabentiefen bis 1,75 m sind eventuell
notwendige Sicherungsmaflnahmen wie abgebdschte Kanten,
Saumbohlen oder teilweiser Verbau nach DIN 4124 mit
einzurechnen Ausfiihrung gemaf Zeichnung. Mengenermittlung
nach Aufmafd an der Entnahmestelle.

40,000 m®* L

Bodenaushub Bau- und Montagegruben
wie vor, jedoch
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10.1.40.

10.1.50.

10.1.60.

Bodenaushub fiir Bau- und Montagegruben als Vergrofierung
des Leitungsgrabens in Hand- und Maschinenarbeit nach
Anweisung der Bauliberwachung.-

5000 m*

Bodenaushub in Handschachtung

Boden auf besondere Anordnung des AG in Handschachtung
ausheben, einschlielllich aller Erschwernisse, als Zulage zu
den Aushubpositionen. Die Pos. entfallt bei Abrechnung uber
Erschwerniszulagen, bei denen Handschachtung einzurechnen
ist.

10,000 m®

Planum Grabensohle

Planum herstellen, fiir Rohrgraben und Baugruben, zuldssige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Grabenbreiten geman
Aushubpositionen, Ausfiihrung gemaR Zeichnung.

20,000 m*

Erdverlegte Kabel, Leerrohre und Leitungen bis DN 100 sichern

Erdverlegte und in Betrieb befindliche Kabel, Kabelbindel,
Kabelkanale, Leerrohre und Leitungen bis DN 100,
einschliel3lich vorhandener Abdeckungen, im Bereich langs der
Aufgrabung in Handarbeit freilegen, ordnungsgemaly sichern
und unterhalten bzw. seitlich lagern, damit die Leitungen
wahrend der gesamten Bauzeit ununterbrochen in Betrieb
bleiben kénnen, als Zulage zu den Erd-, Verbau- und
Verlegearbeiten.

Wiederverlegen der Kabel, Kabelkanédle, Leerrohre und
Leitungen, einschlieRlich Herstellung des Planums, Lieferung
und Verlegung von Markierungsband, der Abdeckungen und
Lieferung und Einbau der Sandumhdillung.

Einzurechnen sind Mehrkosten und alle Erschwernisse fur das
Aufsuchen, Unterschachten der vorh. Leitungen bis zur
Grabensohle sowie etwa erforderliche Abstutz-, Verbau- und
Sicherungsarbeiten, Unterfahren, Sichern, Wiederverlegung der
Leitungen, sowie der erforderliche Bodenaushub in
Handschachtungen.

Bei einem Abstand der Leitungen von weniger als 50 cm in der
Achse wird nur ein Leitungshindernis berechnet. Angetroffene
Leitungen sind aufzumessen und einzustationieren.

Die Vorschriften der Versorgungstrager und Betreiber sind bei
allen Arbeiten einzuhalten. Die Abrechnung erfolgt nach
Aufmald.
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10.1.70. Erdverlegte Leitungen und Kanéle > DN 100 bis DN 300 sichern

Erdverlegte und in Betrieb befindliche Leitungen und Kanale
Uber DN 100 bis DN 300, im Bereich langs der Aufgrabung, in
Handarbeit freilegen, ordnungsgemal sichern, unterhalten bzw.
seitlich lagern und Wiederverlegen nach den Vorschriften des
Betreibers als Zulage zu den Aushub- und Rohrverlegearbeiten,
sonst wie vor.

10,000 m L,

10.1.80. Kreuzungen erdverlegter Kabel, Kabelkandle, Leerrohre und Leitungen
Kreuzungen von erdverlegten und in Betrieb befindlichen
Kabeln, Kabelblndeln, Kabelkanalen, Leerrohren und
Leitungen bis DN 100, einschlieBlich  vorhandener
Abdeckungen, in Handarbeit freilegen, ordnungsgemaR sichern
und unterhalten, damit sie wahrend der gesamten Bauzeit
ununterbrochen in Betrieb bleiben kdénnen, als Zulage zu den
Erd-, Verbau- und Verlegearbeiten.

Wiederverlegen der Kabel, Kabelblndel, Kabelkanale,
Leerrohre und Leitungen, einschlieRlich Herstellung des
Planums, Verdichten der Rohrgrabensohle, Lieferung und
Einbau der Sandumhdllung einschl. dem sorgfaltigen
Unterstopfen der Leitungen und Verdichten der Auflagerzwickel
sowie Lieferung und Verlegung von Abdeckfolie und
Markierungsband. Evtl. erforderlicher Beton fiir Unterfangungen
wird separat abgerechnet.-

Einzurechnen sind Mehrkosten und alle Erschwernisse fiir das
Aufsuchen, Unterschachten der vorh. Leitungen bis zur
Grabensohle sowie etwa erforderliche Abstitz-, Verbau und
Sicherungsarbeiten Unterfahren, Sichern, Wiederverlegung der
kreuzenden Leitungen, sowie der erforderliche Bodenaushub in
Handschachtungen.

Bei einem Abstand der Leitungen von weniger als 50 cm in der
Achse wird nur eine Kreuzung berechnet. Angetroffene
Leitungen sind aufzumessen und einzustationieren.

Die Vorschriften der Versorgungstrager und Betreiber sind bei
allen Arbeiten einzuhalten. Die Abrechnung erfolgt nach
Aufmal.

10,000 St .,

10.1.90. Kreuzungen von erdverlegten Leitungen und Kanélen > DN 100 bis DN 300

Kreuzungen von erdverlegten und in Betrieb befindlichen
Leitungen und Kanélen Gber DN 100 bis DN 300 in Handarbeit
freilegen,  ordnungsgemal®  sichern, unterhalten und
Wiederverlegen nach den Vorschriften des Betreibers als
Zulage zu den Aushub- und Rohrverlegearbeiten, sonst wie vor.

5000 St .
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10.1.100.

10.1.110.

10.1.120.

10.1.130.

Rohrleitungen bis DN 100 aufnehmen

Rohrleitungen aus Guss oder Kunststoff einschl. Formsticken,
Nenndurchmesser bis DN 100, im Graben mit Verbau,
Verlegetiefe Uber 1 bis 2 m, im Rahmen einer
TeilabbruchmaBnahme,  wahrend des  Bodenaushubes
ausbauen, laden und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlisselnummer
170405, 170203, Rohrverschlisse werden gesondert verglitet,
Ausflhrung in nicht zusammenhangenden Teilldngen.

10,000 m L

Schieber und Hydranten entsorgen

Hydranten einschl. Formsticken und Schieber einschl.
Gestange, Einbautiefe Uber 1 bis 2 m, im Rahmen einer
TeilabbruchmaRnahme,  wahrend des  Bodenaushubes
ausbauen, laden und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuftihren. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlisselnummer
170405.

1,000 St

Sand 0/2 mm

Sand 0/2 mm (Rundkorn), lehm- und steinfrei, frei von
aggressiven Stoffen, liefern und profilgemaR als Auflager und
zur Einbettung von Rohrleitungen in mehreren Arbeitsgéngen
einbauen und standfest verdichten. Verdichtungsgrad mind.
DPr 0,97, natlrliche Gesteinskérnung, Feinkornanteil bis 0,063
mm max. 5 %, Uberkornantei max. 5 %,
Abrechnungsgrabenbreiten  sieche  Rohrgraben-Positionen.
Dicke untere Bettungsschicht 10 cm, Uberdeckung 15 cm.
Einzurechnen ist das sorgfaltige Unterstopfen der Leitungen
und Verdichten der Auflagerzwickel. Der Nachweis der
Verdichtung ist im Rahmen der Eigenliberwachung zu
erbringen. Die Kosten hierfir sind einzukalkulieren. Die
angelieferte Menge ist durch Original Liefer- und Wiegescheine
nachzuweisen.

26,000 m®*

Austauschmaterial, fiir Hauptverfiillung

Austauschmaterial, liefern, in Leitungsgraben, Arbeitsraumen
und Baugruben, in Lagen von max. 30 cm, profilgerecht bis 60
cm unter  Fertighdhe, einbauen und verdichten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, zulassige Abweichung von
der Sollhdhe +/- 2 cm, Einbauhdhe bis 2 m,
Abrechnungsgrabenbreiten  sieche = Rohrgraben-Positionen.
Bodenmaterial Materialklasse BM-1 gemal EBV der
Bodengruppen nach DIN 18196 GW, GI, GU, SW, SI oder SU,
GroRtkorn 32 mm. Die Eignung des Materials ist vom AN vor
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10.1.140.

10.1.150.

10.2.

dem Einbau nachzuweisen. Abrechnung nach Aufmall an den
Einbaustellen. Die angelieferte Menge ist durch Original-
Lieferscheine nachzuweisen. Ausfihrung gemaf Zeichnung.

34,000 m®*

Beton C 20/25 X0

Stampfbeton C 20/25 X0, fiur die Betonfundamente und
Betonwiderlager an Krimmungen und Abzweigungen sowie fur
Grundwassersperren als auch zur Grabenverfillung an
Engstellen einbauen, einschlieRlich Nachschachten fir eine
ausreichende tragfahige Fundamentierung.

Trassenwarnband

Trassenwarnband aus verrottungsfestem Polyethylen, Breite 40
mm, Farbe blau, mit Ortungsstreifen, mit der Aufschrift
"Achtung Wasserleitung" in den Graben 30 cm Uber
Rohrscheitel verlegen. Das Trassenband muss bis in die
Straltenkappen hochgefiihrt werden.

80,000 m ..

Summe 10.1. Erdarbeiten

Wasserleitungsrohre, Formstiicke und Armaturen

Vorbemerkungen Materialien

Die Wasserleitungsrohre, Armaturen und Formstiicke sind vom
AN zu liefern. Der AN hat fir die Verbindung der Formstiicke
alle erforderlichen Dichtungen und Schrauben zu liefern. Diese
Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Bei der Lagerung ist darauf zu achten, dass keine bleibenden
Verformungen oder Beschadigungen eintreten. Rohrstapel
sollten nicht hoéher als 1,5 m sein. Schlagartige
Beanspruchungen sind zu vermeiden. Beschadigte Rohre oder
Formsticke sind auszusondern. Dies gilt auch fur Rohre, die
durch den Transport Riefen mit einer Tiefe von mehr als 10 %
der Wanddicke aufweisen.

Armaturen und Formstlicke sind in einem geschlossenen
Container zu lagern.

Formsticke aus Guss GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aul’en gemaf
Gltesicherung RAL-GZ 662 der Gutegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz GSK unter Berticksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 250 im, Porenfreiheit
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10.2.10.

bei 3 kV, Haftung innen und aulen min. 12 N/mm? nach
HeilRwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut).

Vorbemerkungen Verlegung

Verlegearbeiten nur durch Rohrleitungsbaufirma mit DVGW-
Bescheinigung nach DVGW- Arbeitsblatt GW 301(W, pe).
SchweilRung gemal DVS 2207 Teil 1, Zulassung von Personal
nach DVGW-Merkblatt GW 330 erforderlich. Das Verbinden der
Rohre und Rohrleitungsteile mittels Schweillen ist von
Kunststoffschweil3ern durchzuflhren, die eine
Schweilerprifung nach DVS 2212 Teil 1 besitzen. Das
Schweilen mittels Heizelementstumpfschweillen und
Heizwendelschweillen ist nach DVS 2207 Teil 1 ,Schweil3en
von thermoplastischen Kunststoffen; Heizelementschweil3en
von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln aus PE-HD"
auszufuhren. Die Verfahrensdaten fur die Verschweillung sind
aufzuzeichnen und nach Abschluss der Schweiarbeiten dem
Auftraggeber auszuhandigen. Verlegung und Prufung st
geman DVGW w 400-2 »1echnische Regeln
Wasserverteilungsanlagen (TRWV) - Bau und Priufung®
auszufGhren.

Die Abkuhlzeiten des Herstellers sind einzuhalten und in die
entsprechenden LV-Positionen mit einzukalkulieren.

Die Probenahme fir die mikrobiologische Prifung der verlegten
Wasserleitungen auf Keimfreiheit und die Weitergabe der Probe
an das Labor wird dem AN Ubertragen.

Druckproben sind von der Bauuberwachung abnehmen zu
lassen. Das Abdecken von verlegten
Wasserversorgungsleitungen mit Sand ist erst nach der
Uberpriifung und Freigabe durch den AG / Bauliberwachung
zulassig.

Eventuelle Stillstandszeiten, die im Zusammenhang mit der
Druckprifung, mikrobiologischen Untersuchung und den
Umbindearbeiten stehen, werden nicht gesondert vergtet.

Schieberkappen sind grundsatzlich so einzubauen, dass der
Richtungspfeil am Deckel in die Abgangsrichtung der Leitung
zeigt.

Druckrohr PE 100 RC Brauchwasser DN/OD 90 SDR 11
Druckrohr aus PE 100-RC (mit Schutzeigenschaften) DIN EN
12201-1 und DIN EN 12201-2 ohne Schutzmantel, fir
Brauchwasser, Zulassung nach DVGW-Regelwerk GW 335 A2,
DN/OD 90, SDR 11 (DA 90/8,2), in geraden Langen, mit glatten
Enden, Verlegung DIN EN 805, Regeliiberdeckung 1,25 m,
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Rohrverbindung durch Heizwendelschweilen,
Schweillverbindung wird gesondert vergltet,
Einbaubedingungen Graben, Grabentiefe iber 1,25 bis 1,75 m,
Verlegung in Teillangen, Formstlicke werden Ubermessen.
Trennschnitte und Passstlicke sind einzurechnen. Ausfiihrung
gemal Zeichnung und Herstellerangaben.
40,000 M e e
10.2.20. ElektroschweifRmuffe PE DN/OD 90 SDR 11
Elektroschweilmuffe aus PE, zum
Heizelementmuffenschweil3en, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Brauchwasser, DN/OD 90, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdréhten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.
8,000 St s e
10.2.30. T-Stiick PE DN/OD 90/90 mit Muffen
T-Stilick mit Muffen, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweil’en, fir Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Brauchwasser, DN/OD 90 SDR 11, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.
2,000 St s e
10.2.40. T-Stiick PE DN/OD 90/63 mit Muffen
T-Stick mit Muffen, mit reduziertem Abgang, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Brauchwasser, DN/OD 90/63 SDR 11, mit
innenliegenden Heizdréhten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.
2,000 St s e
10.2.50. Bogen bis 45° PE DN/OD 90 mit Muffen SDR 11
Bogen bis  45°, mit Muffen, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweil’en, fir Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Brauchwasser, DN/OD 90, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.
5,000 St s
10.2.60. Red-Stiick PE DN/OD 90/63 mit Muffen

Reduzier-Stlck mit Muffen, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilden, flr Druckrohrleitung aus PE
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100-RC, fur Brauchwasser, DN/OD 90/63 SDR 11, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St

10.2.70. Endkappe PE DN/OD 90 mit Muffe SDR 11
Endkappe, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Brauchwasser, DN/OD 90, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdréhten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemafl Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St

10.2.80. VorschweiBbund PE DN/OD 90 mit Losflansch SDR 11
Vorschweiflbund aus PE, zum Heizelementmuffenschweil3en,
fur Druckrohrleitung aus PE 100-RC, fiir Brauchwasser, DN/OD
90, SDR 11, mit bauaufsichtlicher Zulassung, mit Losflansch
DN 80 aus PP (min. 30 % glasfaserverstarkt) mit Stahleinlage,
UV-resistent, Lochkreis PN 10 nach DIN 1696/4, mit
Stahlflachdichtung, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
aus Werkstoff 1.4571, Herstellung der wasserdichten
Rohrverbindung.  Ausfihrung gemal  Zeichnung und
Herstellerangaben.

2,000 St

10.2.90. SchweiBverbindung PE DN/OD 90
Schweillverbindung als Heizwendelschweillung, an einzelnen
Rohren, an Druckrohrleitungen fur Brauchwasser, aus PE DIN
EN 12201-1 und DIN EN 12201-2, PE 100, DN/OD90, SDR 11,
mit Schweilprotokoll, Ausfihrung gemafl Zeichnung und
Herstellerangaben.

4,000 St

10.2.100. Druckrohr PE 100 RC Brauchwasser DN/OD 63 SDR 11
Druckrohr aus PE 100-RC (mit Schutzeigenschaften) DIN EN
12201-1 und DIN EN 12201-2 ohne Schutzmantel, fir
Brauchwasser, Zulassung nach DVGW-Regelwerk GW 335 A2,
DN/OD 63, SDR 11 (DA 63/5,8), in geraden Langen, mit glatten
Enden, Verlegung DIN EN 805, Regeliberdeckung 1,25 m,
Rohrverbindung durch Heizwendelschweilen,
Schweillverbindung wird gesondert vergltet,
Einbaubedingungen Graben, Grabentiefe iber 1,25 bis 1,75 m,
Verlegung in Teillangen, Formstlicke werden Ubermessen.
Trennschnitte und Passstlicke sind einzurechnen. Ausfiihrung
gemal’ Zeichnung und Herstellerangaben.

30,000 m e
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10.2.110. Elektroschweifmuffe PE DN/OD 63 SDR 11
Elektroschwei3muffe aus PE, zum
Heizelementmuffenschweien, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Brauchwasser, DN/OD 63, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.
5,000 St s e
10.2.120. T-Stiick PE DN/OD 63/63 mit Muffen
T-Stlick mit Muffen, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fir Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fir Brauchwasser, DN/OD 63/63 SDR 11, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausflihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.
2,000 St e s
10.2.130. Bogen bis 45° PE DN/OD 63 mit Muffen SDR 11
Bogen bis  45°, mit  Muffen, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Brauchwasser, DN/OD 63, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.
5,000 St s e
10.2.140. Bogen 90° PE DN/OD 63 mit Muffen SDR 11
Bogen 90°, mit Muffen, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fir Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fir Brauchwasser, DN/OD 63, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausflihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.
2,000 St e s
10.2.150. Endkappe PE DN/OD 63 mit Muffe SDR 11
Endkappe, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweien, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Brauchwasser, DN/OD 63, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.
4,000 St s e
10.2.160. VorschweiRbund PE DN/OD 63 mit Losflansch SDR 11

Vorschweiflbund aus PE, zum Heizelementmuffenschweillen,
fur Druckrohrleitung aus PE 100-RC, fur Brauchwasser, DN/OD
63, SDR 11, mit bauaufsichtlicher Zulassung, mit Losflansch
DN 50 aus PP (min. 30 % glasfaserverstarkt) mit Stahleinlage,
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10.2.170.

10.2.180.

10.2.190.

UV-resistent, Lochkreis PN 10 nach DIN 1696/4, mit
Stahlflachdichtung, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
aus Werkstoff 1.4571, Herstellung der wasserdichten
Rohrverbindung.  Ausfihrung gemal  Zeichnung und
Herstellerangaben.

2,000 St

Ubergangsmuffe PE/Messing DN50 DN63 R2 mit E-Muffe
Ubergangsmuffe PE/Messing, einseitig mit AuBengewinde DIN
EN 10226-1, einseitig mit Muffe, aus PE, mit innenliegenden
Heizdrahten, zum Heizelementmuffenschweilien, far
Druckrohrleitung aus PE, fur Brauchwasser, DIN EN 12201,
DVGW GW 335-B2, DN 50, 63, R 2, mit Dichtungsmaterial,
Herstellung der wasserdichten Rohrverbindung. Ausfluhrung
gemal Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St

SchweiBverbindung PE DN/OD 63

Schweillverbindung als Heizwendelschweiflung, an einzelnen
Rohren, an Druckrohrleitungen fir Brauchwasser, aus PE DIN
EN 12201-1 und DIN EN 12201-2, PE 100, DN/OD 63, SDR 11,
mit Schweilprotokoll, Ausfihrung gemal Zeichnung und
Herstellerangaben.

1,000 St

Entleerungsventil DN 50 mit Einbaugarnitur
Hausanschluss-Entleerungsventil mit beidseitigem
Innengewinde nach DIN ISO 228-1. R 29DN 50, vertikal
versetzt, geeignet zum Entleeren von frostgefahrdeten
Leitungen, Entleerung mit Druckwasserschutz,
Entleerungsstutzen, Durchflussrichtung am Gehause
gekennzeichnet, Spindelvierkant: 12,3 mm, Oberteil mit
Rundgewinde zur stiftlosen Befestigung der Einbaugarnitur,
Prifgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1.
Material: Gehduse: GJS-400, Korrosionsschutz  durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aul’en gemal
Gutesicherung RAL-GZ 662 der Gutegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz — GSK unter Berlcksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und auflen min. 12 N/mm? nach
HeilRwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut),
Spindel/Entleerungsstutzen:  nichtrostender  Stahl, Kaeil:
Messing, innen und aussen EPDM gemaR KTW-BWGL fir
Wasser, einschl. nicht rostenden Verschraubungen zum
Anschluss der Rohrleitung PE DA 63, betriebsfertiger Einbau in
Brauchwasserleitung Schieber DN 50, Medium: Brauchwasser,
Max. Betriebsdruck: 16 bar, Innengewinde 2", einschlief3lich
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systemgebundener Teleskop-Einbaugarnitur RD 1,25 m,
Sickerelement sowie Montage- und Dichtungsmaterial.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St s e

10.2.200. Brauchwasser-Zapfstelle DN 50

Brauchwasser-Zapfstelle DN 50, als Standrohr mit einseitigem
Flanschanschluss und einseitigem Bogen 90°, mit
AuRengewinde, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.  1.4571,
Wandstarke min. 2,0 mm, Gesamtlange uber 90 bis 100 cm,
Formsticke vollstandig unter Schutzgas geschweif3t, im Vollbad
gebeizt und passiviert, mit Kugelhahn aus nicht rostendem
Stahl mit Einhebelgriff, mit Schnellkupplung Grofke C-52, mit
Blinddeckel, einschl. Wandhalterung mit Montage an Wand aus
Stahlbeton, Armatur , einschl. Schrauben und Muttern in
Werkstoff-Nr.:  1.4571 und Dichtungen Ausfihrung gemafl
Zeichnung.

1,000 St o

10.2.210. Druckrohr PE 100 RC Trinkwasser DN/OD 63 SDR 11
Druckrohr aus PE 100-RC (mit Schutzeigenschaften) DIN EN
12201-1 und DIN EN 12201-2 ohne Schutzmantel, fir
Trinkwasser, Zulassung nach DVGW-Regelwerk GW 335 A2,
DN/OD 63, SDR 11 (DA 63/5,8), in geraden Langen, mit glatten
Enden, Verlegung DIN EN 805, Regeliberdeckung 1,25 m,
Rohrverbindung durch Heizwendelschweilen,
Schweillverbindung wird gesondert vergltet,
Einbaubedingungen Graben, Grabentiefe iber 1,25 bis 1,75 m,
Verlegung in Teillangen, Formstlicke werden Ubermessen.
Trennschnitte und Passstlicke sind einzurechnen. Ausfiihrung
gemal’ Zeichnung und Herstellerangaben.

5000 M s

10.2.220. ElektroschweiBRmuffe PE DN/OD 63 SDR 11
Elektroschwei3muffe aus PE, zum
Heizelementmuffenschweil3en, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Trinkwasser, DN/OD 63, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdréhten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemafl Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St o

10.2.230. T-Stiick PE DN/OD 63/63 mit Muffen
T-Stilick mit Muffen, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilden, fir Druckrohrleitung aus PE
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100-RC, flir Trinkwasser, DN/OD 63/63 SDR 11, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.
1,000 St o s
10.2.240. T-Stiick PE DN/OD 63/32 mit Muffen
T-Stick mit Muffen, mit reduziertem Abgang, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, far Trinkwasser, DN/OD 63/32 SDR 11, mit
innenliegenden Heizdréhten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.
1,000 St s e
10.2.250. Bogen bis 45° PE DN/OD 63 mit Muffen SDR 11
Bogen bis  45°, mit Muffen, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweil’en, fir Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Trinkwasser, DN/OD 63, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.
1,000 St o e
10.2.260. Endkappe PE DN/OD 63 mit Muffe SDR 11
Endkappe, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Trinkwasser, DN/OD 63, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdréhten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.
1,000 St s e
10.2.270. SchweiBverbindung PE DN/OD 63
Schweillverbindung als Heizwendelschweiflung, an einzelnen
Rohren, an Druckrohrleitungen fir Trinkwasser, aus PE DIN EN
12201-1 und DIN EN 12201-2, PE 100, DN/OD 63, SDR 11, mit
Schweillprotokoll,  Ausfiihrung gemal Zeichnung und
Herstellerangaben.
1,000 St o
10.2.280. Druckrohr PE 100 RC Trinkwasser DN/OD 32 SDR 11

Druckrohr aus PE 100-RC (mit Schutzeigenschaften) DIN EN
12201-1 und DIN EN 12201-2 ohne Schutzmantel, fur
Trinkwasser, Zulassung nach DVGW-Regelwerk GW 335 A2,
DN/OD 32, SDR 17 (DA 32/2,9), in geraden Langen, mit glatten
Enden, Verlegung DIN EN 805, Regeliberdeckung 1,25 m,
Rohrverbindung durch Heizwendelschweillen,
Schweildverbindung wird gesondert vergutet,
Einbaubedingungen Graben, Grabentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m,

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 291 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

Projekt: 26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

LV: 01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Verlegung in Teillangen, Formstiicke werden (bermessen.
Trennschnitte und Passstlicke sind einzurechnen. Ausfiihrung
gemal Zeichnung und Herstellerangaben.

5000 m L

10.2.290. ElektroschweiBRmuffe PE DN/OD 32 SDR 11
Elektroschweidmuffe aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Trinkwasser, DN/OD 32, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdréhten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemafl Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St .

10.2.300. Bogen bis 45° PE DN/OD 32 mit Muffen SDR 11
Bogen bis  45°, mit Muffen, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweil’en, fir Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Trinkwasser, DN/OD 32, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St e,
10.2.310. Bogen 90° PE DN/OD 32 mit Muffen SDR 11
Bogen 90°, mit Muffen, aus PE, zum

Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Trinkwasser, DN/OD 32, SDR 11, mit
innenliegenden Heizdréhten, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St .

10.2.320. Ubergangsmuffe PE/Messing DN25 DA32 R1 mit E-Muffe

Ubergangsmuffe PE/Messing, einseitig mit AuRengewinde DIN
EN 10226-1, einseitig mit Muffe, aus PE, mit innenliegenden
Heizdrahten, zum Heizelementmuffenschweil3en, fur
Druckrohrleitung aus PE, fir Trinkwasser, DIN EN 12201,
DVGW GW 335-B2, DN 25, DA 32, R 1, mit Dichtungsmaterial,
Herstellung der wasserdichten Rohrverbindung. Ausfiihrung
gemal Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St

10.2.330. SchweiBverbindung PE DN/OD 32
Schweillverbindung als HeizwendelschweilRung, an einzelnen
Rohren, an Druckrohrleitungen fur Trinkwasser, aus PE DIN EN
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12201-1 und DIN EN 12201-2, PE 100, DN/OD 32, SDR 11, mit
Schweillprotokoll,  Ausfiihrung gemal Zeichnung und
Herstellerangaben.

1,000 St s e

10.2.340. Duktile Formgusselemente PN 10, als Zulage
Bearbeiteten und unbearbeiteten duktilen Formguss PN 10,
Innen und auflen Epoxid-Pulverbeschichtet nach DIN 3476
bzw. DIN 30677-2. Formsticke einschl. Montagematerial
gemal Einbauanleitung des Herstellers fachgerecht montieren,
einschlieBlich des erforderlichen Dichtungs- und
Schraubmaterials in V2A (Muttern in V4A),

10,000 KG  covvorereeeeeeeeeeceenee oo

10.2.350. N-Stiick DN 80

Doppelflansch-FuRbogen, 90 Grad, N-Stick, far
Druckrohrleitung aus duktilem Gusseisen fir Wasser DIN EN
545, Flansch DIN EN 1092-2, PN 16, DN 80, werkseitige
Epoxidharz-Umhiillung DIN EN  14901-1, werkseitige
Epoxidharz-Auskleidung DIN EN 14901-1, mit
Stahlflachdichtungen, Schrauben, Muttern und
Unterlegscheiben aus Werkstoff 1.4571, Herstellung der
wasserdichten Rohrverbindung. Ausflihrung gemaR Zeichnung
und Herstellerangaben.

1,000 St s e

10.2.360. Blindflansch GJS DN 80
Blindflansch  X-Stick, fur Druckrohrleitung aus duktilem
Gusseisen fur Abwasser DIN EN 598, Flansch DIN EN 1092-2,
PN 10, DN 80, werkseitige Epoxidharz-Umhillung DIN EN
14901-1, werkseitige Epoxidharz-Auskleidung DIN EN 14901-1,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

1,000 St o

10.2.370. Mehrbereichskupplung Multi/Joint, DN 80
Mehrbereichskupplung Multi/Joint, DN 80, frei Baustelle liefern
und zur Anbindung von geplanten Wasserleitungen PE DN/OD
90 an bestehende Leitungen bis DN 80 einbauen. Einschl.
Befestigungsmaterial und der notwendigen
Rohrleitungsschnitte.

1,000 St s e

10.2.380. Absperrschieber DN 80 mit Einbaugarnitur
Absperrschieber DIN EN 1171, weich dichtend, mit DIN-DVGW
Baumusterprifzertifikat fur Trinkwasser DN 80, PN 16,
Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2, Kurze Baulange nach
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10.2.390.

DIN EN 558, Grundreihe 14, Gehause und Haube innen und
aullen nahtlos korrosionsgeschiitzt. O-Ring-Trager aus
Messing durch Bajonettverbindung formschlissig und
gewindelos verankert und gesichert, Spindellagerung aus POM
mit wartungsfreier 4-fach-O-Ringabdichtung, mittels Abstreifring
gegen Eindringen von Wasser und Schmutz geschitzt,
einteilige nichtsteigende Spindel im Bereich der O-
Ringabdichtung glattgewalzt und mit gerolltem Gewinde gegen
Ablagerungen. Hohe Gleiteigenschaften durch Gleitscheibe aus
POM oberhalb des Spindelbundes fir reduzierte
Drehmomente, Absperrkeil allseitig gummiert, mit
Keilentwasserung und Keilfiihrung aus verschleilfestem POM,
Spindelmutter aus Buntmetall dimensioniert nach EN 1171 mit
Gewindelange = 1,2x Spindeldurchmesser im gummiertem
Keilhaus gelagert, austauschbar, U-Keilfihrung im Gehause,
Gehauserinnensohle glatt und durchgehend, In beiden
Durchflussrichtungen dichtend, Verbindungsschrauben
versenkt und vergossen und mit gekammerten Oberteildichtung
absolut korrosionsgeschiitzt, Schmutzkappe an der Haube mit
dreifacher Abdichtung, Erfullt EN 1074-1, z.B. "Leckdichtheit
gegen AuRendruck": Dichtheit bei einem Unterdruck von -0,8
bar. Werkstoffe: Gehause, Haube und Keil aus EN-GJS-400
nach EN 1563, Spindel aus nichtrostendem Stahl mit
mindestens 13 % Cr Spindelmutter und O-Ringtréger aus
Sondermessing Schrauben A4, Keilgummierung und
Dichtungen aus EPDM, Korrosionsschutz der Gehauseteile
EKB-Epoxid-Kunststoff-Pulverbeschichtung innen und aufen,
gemal Gitesicherung RAL-GZ 662 der Gltegemeinschaft
Schwerer Korrosionsschutz GSK, Schichtdicke: mind. 250 im,
Farbton blau, ahnlich RAL 5012, Betriebsmedium: Trinkwasser,
max. 40°C. Alle medienberihrten Werkstoffe nach den
Anforderungen von KTW und DVGW W 270 und UBA, Dichtheit
nach DIN EN 12266-1, Leckrate A.

Absperrschieber einschlielllich systemgebundener Teleskop-
Einbaugarnitur RD von 1 bis 1,5 m und Dichtungsmaterial.
Ausfihrung gemaf Herstellerangaben.

1,000 St

Unterflurhydrant DN 80 mit Sickerelement

Unterflurhydrant DIN EN 14339 mit DIN-DVGW-
Baumusterprufzertifikat, Form UHA (ohne
Doppelabsperrung),emailliert, PUR, DN 80, PN 16,
Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2 PN 16 DG Typ 21, mit
Sicherheitsverriegelung der Innengarnitur, Absperrkegel mit
verschleiRarmer PUR-Ummantelung, kardanische Befestigung,
Innengarnitur austauschbar, Integrierte Flanschdichtung im
Einlaufflansch, Klaue mit Kunststoffdeckel, beidseitige,
selbsttatige und druckwassersichere Entleerung, senkrechte
Trockenstrecke der Entwasserung mind. 50 mm, wartungsfreie
Spindelabdichtung, Spindellagerung mediumfrei, mit POM-
Scheiben, Mantelrohr, Flanschlager und Klaue aus EN-JS
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1050, Spindel und Druckrohr aus nichtrostendem Stahl mit
mind. 13% Cr, Spindelmutter aus Sondermessing,
geschmiedet, Verbindungsschrauben aus A2, Dichtungen aus
EPDM, KTW / W270, sichtbare Markierung fir Rohrdeckung
Korrosionsschutz der Gehauseteile: Mantelrohr allseitig
nahtlose Emaillierung nach DIN EN ISO 11177, Farbton blau,
entsprechend den DEV-Richtlinien fir Bodenklasse Ill, DIN
3475, Flanschlager und Klaue mit EKB-Beschichtung,
Schichtdicke 250um, Farbton schwarz, Betriebsmedium:
Trinkwasser, alle Werkstoffe entsprechen den Anforderung
nach KTW und DVGW Regelwerk W270, UBA, Rohrdeckung
1,25 m. Unterflurhydrant einschl. systemgebundenem
Sickerelement. Ausflihrung gemaf Herstellerangaben.

1,000 St s e

10.2.400. StraBenkappe fiir Ventil, mit Tragplatte

StralRenkappe flr Ventil komplett, bestehend aus Kappe und
Deckel mit Aufschrift "W" fur Wasser, fur Ventile, Baugrdf3e in
Anlehnung an DIN 4057, Schragsitz an Deckel und Kappe
vermindert Klapperneigung des Deckels, mit Richtungspfeil auf
Kappengehduse. Material: Kappe GJL-250, bituminiert, Deckel
GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-
Pulverbeschichtung, einschl. Zubehdr, Tragplatte aus Beton fur
die Aufnahme von StralRenkappen nach DIN 4057 und zur
sicheren Fixierung von Teleskop-Einbaugarnituren.
Strallenkappe gemdaly Einbauanleitung des Herstellers im
Strallenbereich mit Pflasteroberflache einbauen. Samtliche
Erschwernisse sowie die Anpassung an die endglltigen
Strallenhdhen sind einzukalkulieren.

1,000 St o s

10.2.410. StraBenkappe fiir Schieber, mit Tragplatte

Straltenkappe flir Schieber komplett, bestehend aus Kappe und
Deckel mit Aufschrift "W" flir Wasser, fiir Schieber und Klappen,
Baugrofle in Anlehnung an DIN 4056, Schragsitz an Deckel und
Kappe vermindert Klapperneigung des Deckels, mit
Richtungspfeil auf Kappengehause. Material: Kappe GJL-250,
bituminiert, Deckel: GJS-400, Korrosionsschutz  durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung, einschl. Zubehdr Tragplatte
aus Beton fir die Aufnahme von Stralenkappen nach DIN
4056 und DIN 4057 und zur sicheren Fixierung von Teleskop-
Einbaugarnituren.

Stralenkappe gemaly Einbauanleitung des Herstellers im
StraBenbereich mit Pflasteroberfliche einbauen. Samtliche
Erschwernisse sowie die Anpassung an die endgiiltigen
StraRenhdhen sind einzukalkulieren.

1,000 St s e
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10.2.420. StraBenkappe fiir Hydranten, mit Tragplatte

Straltenkappe fur Hydranten komplett, bestehend aus Kappe
und Deckel mit Aufschrift "HYDRANT", flr Unterflurhydranten,
nach DIN 4055, einschl. Tragplatte aus Beton firr die Aufnahme
von Hydrantkappen nach DIN 4055. Material: Kappe: GJL-250,
schwarz getaucht, Deckel: GJS-400, Haltestift: nichtrostender
Stahl. Strallenkappe gemaR Einbauanleitung des Herstellers im
Stralienbereich mit Asphaltoberfliche oder Pflasteroberflache
einbauen. Samtliche Erschwernisse sowie die Anpassung an
die endglltigen Straflenh6hen sind einzukalkulieren.

1,000 St o

10.2.430. Mauerdurchfiihrung Rohr DA 110

Mauerdurchfiihrung fir Mediumrohr DA 110 zum Einbau in die
Bauwerkswande, bestehend aus einzelnen ineinander-
greifender Elastomerteilen (2 St. Glieder- Ringdichtungen je
Mauer- Durchfiihrung), druckdicht bis 2 bar. Metallteile aus
Werkstoff 1.4571, Mediumrohr-AuRendurchmesser 110 mm
Wandstarke bis 300 mm, Ausflihrung geman
Herstellerangaben.

1,000 St o e

10.2.440. Kernbohrung fiir Rohr DA 110

Kernbohrung fir Mauerdurchfuhrung Rohr DA 110 nach
Zeichnung in  Bauteilen aus Stahlbeton herstellen.
Erschwernisse fur Bewehrungsanteile sind einzurechnen.
Bauteilstarke  bis 300 mm, Durchmesser gemafl
Herstellerangaben (Mauerdurchfiihrung) Tiefe der Bohrung ca.
2 m ab OK Gelande. Nach der Erstellung der Kernbohrung ist
die Bohrlochwandung mit einer Grundierung und einem
Speziallack zu versiegeln. Bohrgut geht in Eigentum des AN
Uber und ist zu entsorgen. Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

1,000 St o

10.2.450. Mauerdurchfiihrung Rohr DA 90

Mauerdurchfiihrung fir Mediumrohr DA 90 zum Einbau in die
Bauwerkswande (best. Kontrollschacht), bestehend aus
einzelnen ineinander- greifender Elastomerteilen (2 St. Glieder-
Ringdichtungen je Mauer- Durchfiihrung), druckdicht bis 2 bar.
Metallteile aus Werkstoff 1.4571, Mediumrohr-
AulRendurchmesser 90 mm Wandstarke bis 300 mm,
Ausflihrung gemaf Herstellerangaben.

2,000 St e
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10.2.460.

10.2.470.

10.2.480.

10.2.490.

Kernbohrung fiir Rohr DA 90

Kernbohrung fir Mauerdurchfihrung Rohr DA 90 nach
Zeichnung in  Bauteilen aus Stahlbeton herstellen.
Erschwernisse fir Bewehrungsanteile sind einzurechnen.
Bauteilstarke  bis 300 mm, Durchmesser gemafR
Herstellerangaben (Mauerdurchfuhrung) Tiefe der Bohrung ca.
2 m ab OK Gelande. Nach der Erstellung der Kernbohrung ist
die Bohrlochwandung mit einer Grundierung und einem
Speziallack zu versiegeln. Bohrgut geht in Eigentum des AN
Uber und ist zu entsorgen. Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

2,000 St e

Mauerdurchfiihrung Rohr DA 63

Mauerdurchfiihrung fir Mediumrohr DA 63 zum Einbau in die
Bauwerkswande (best. Kontrollschacht), bestehend aus
einzelnen ineinander- greifender Elastomerteilen (2 St. Glieder-
Ringdichtungen je Mauer- Durchfiihrung), druckdicht bis 2 bar.
Metallteile aus Werkstoff 1.4571, Mediumrohr-
AulRendurchmesser 63 mm Wandstarke bis 300 mm,
Ausflihrung gemaf Herstellerangaben.

3,000 St

Kernbohrung fiir Rohr DA 63

Kernbohrung fir Mauerdurchfihrung Rohr DA 63 nach
Zeichnung in  Bauteilen aus Stahlbeton herstellen.
Erschwernisse fur Bewehrungsanteile sind einzurechnen.
Bauteilstarke  bis 300 mm, Durchmesser gemafl
Herstellerangaben (Mauerdurchfiihrung) Tiefe der Bohrung ca.
2 m ab OK Gelande. Nach der Erstellung der Kernbohrung ist
die Bohrlochwandung mit einer Grundierung und einem
Speziallack zu versiegeln. Bohrgut geht in Eigentum des AN
Uber und ist zu entsorgen. Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

3,000 St

Druckpriifung durchfiihren

Druckprifung nach DIN EN 805 und DVGW-Arbeitsblatt W
400-2 als Vorprifung, Druckabfallpriifung und
Hauptdruckprifung nach dem Wasserverlustverfahren, an
Druckrohrleitungen aus PE, fur Wasser, Nenndruck 1 MPa (10
bar), bis DN/OD 110, mit einem elektronischen Drucksenor
durchfihren.  Prifung  abschnittsweise, einschl. aller
erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlisse. Die Fullwassermengen fir eine Fillung
werden vom AG gestellt. Fillung, Entliftung und Entleerung,
bzw. Entsorgung des Priifwassers erfolgt durch AN.

Die Druckprifung ist digital mit einem PC zu dokumentieren
(Auflésung 0,01bar). Das Protokoll ist der Bauuberwachung
auszuhandigen. Die Druckprifung wird erst durchgefiihrt, wenn
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10.2.500.

10.2.510.

10.2.520.

10.2.530.

alle Bogenstlicke, Abzweigungen etc. durch entsprechende
Betonwiderlager gesichert sind. Vergutung erfolgt nur nach
erfolgreich abgenommener Druckpriifung. Leitungen dirfen
nicht Uber die Schieber abgedrickt werden. Zur
Leitungspriifung sind an den Leitungsenden Steckscheiben
einzubauen und nach erfolgter Druckprifung wieder zu
entfernen, Prifung in Teilstrecken.

80,000 m ..

Wasserleitung reinigen

Wasserleitung unter Beachtung der Vorschriften fir das Spilen
und Fullen der Leitungen reinigen (DIN 2000, 5. 21 und DVGW
Arbeitblatt 291). Nur in Abstimmung mit der Baulberwachung
auf Nachweis durchfuhren. Rohrdurchmesser bis DN/OD 110.

80,000 m e

Wasserleitung desinfizieren

Wasserleitungen vor Anschluss an das offentliche Netz, bzw.
Inbetriebnahme gemal DVGW Arbeitsblatt W 557 desinfizieren
und spulen. Die Durchfiihrung einer Wasserprobe durch ein
anerkanntes und zugelassenes Labor sowie deren
Untersuchung und Dokumentation der Ergebnisse sind in den
EP einzurechnen. Ausfiihrung gemafl DVGW W 557 - 2012-10,
eine Wasserprobe je Bau- bzw. Teilabschnitt. Rohrdurchmesser
bis DN/OD 110.

80,000 m ..

Anschluss an vorh. Druckleitung, DN 100 Guss

Anschluss von Druckleitung aus PE DN/OD 110, an vorh.
Druckleitung bis DN 100 aus Guss, Tiefe bis 2 m, vorh. Anlage
ist in Betrieb, einschl. erforderliche Handschachtung zur
Freilegung des Anschlussbereiches, beidseitiges Trennen und
Saubern des vorh. Wasserleitungsstiickes und dem Palschnitt
auf das erforderliche Einbindemal. Erschwernisse und
Behinderungen durch Wassereintritt sind einzurechnen.
Ableiten des Wassers durch Pumpen. Abbruchmaterial
aufnehmen, laden und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl,
Erforderliches Rohrmaterial wird gesondert vergutet.

1,000 St .

Betonfundament f. Betriebswasser-Zapfstelle

Beton mit Schalung herstellen, Bauteil Einzelfundamente fir
Betriebswasser-Zapfstelle, in Teilabschnitten einbringen,
verdichten, ebenflachig abziehen und abreiben, Untergrund
waagerecht, Betonoberflache waagerecht, Einzelvolumen bis
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1.

11.1.

11.1.10.

0,25 m3, aus unbewehrtem Beton, Normalbeton C 20/25 DIN
EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskérnung,

Beton in vierseitiger Schalung, Schalungshaut fir Betonflachen
ohne Anforderung. Die sichtbaren Oberflachen sind manuell zu
glatten, einschl. Herstellen der Aussparungen, Rundungen,
Vorspriingen und Abschragungen. Ausfihrung geman
Zeichnung, Die eingebaute Betonmenge ist mit Original-
Lieferscheinen nachzuweisen.

1,000 m®

Summe 10.2. Wasserleitungsrohre, Formstiicke..

Summe 10. Leitungsbau Brauch- und Trinkwa..

Leitungsbau Gasleitungen

Vorbemerkungen
In diesem Titel ist die Verlegung der Gasleitungen beschrieben.

Erdarbeiten Gasleitung

Hinweis
Es gelten die Vorbemerkungen von Titel 10.1 analog

Gasleitungen sind aus Sicherheitsgriinden in der Farbe
gelb auszufiihren und standardmaRig gelb zu
kennzeichnen!

Auffullung f. Rohrgréaben I6sen, lagern, einbauen

Auffillung fir Rohrgréaben und Baugruben, nach Abtrag des
Oberbodens und der Oberflachenbefestigung in Einzel- und
Mehrfachleitungsgraben, mit Verbau, profilgerecht Ibsen,
seitlich lagern und nach der Leitungsverlegung oberhalb der
Leitungszone  lagenweise einbauen und  verdichten.
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Auffillungen
Homogenbereich HB B, Aushubtiefe bis 2 m,abgerechnet wird
ab Planum der Verkehrsflache, Grabenbreite iber 0,5 bis 0,8
m, Abrechnung Uber Mindestgrabenbreite gem. DIN 4124,
Gelandeneigung bis 1:4, Verbau wird gesondert vergutet. Fir
Grabentiefen bis 1,75 m sind eventuell notwendige
Sicherungsmafinahmen wie abgebdschte Kanten, Saumbohlen
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11.1.20.

11.1.30.

11.1.40.

11.1.50.

oder teilweiser Verbau nach DIN 4124 mit einzurechnen
Ausfihrung gemaf Zeichnung. Mengenermittlung nach Aufmafd
an der Entnahmestelle.

6,000 m* L

Boden f. Rohrgraben I6sen, laden, transp., verw.

Boden fir Rohrgrdben und Baugruben, nach Abtrag des
Oberbodens und der Oberflachenbefestigung in Einzel- und
Mehrfachleitungsgraben, mit Verbau, profilgerecht |6sen,
ausheben, laden, transportieren und einer Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Kosten sind einzurechnen. Boden und
Fels, Homogenbereiche HB C / HB D / HB E gemaR
beigefigtem Baugrundgutachten, einaxiale Druckfestigkeit bis
30 MPa, Bodenmaterial der Klasse BM-F3 gemaR EBV,
Abfallschlisselnummer 170504.. Aushubtiefe bis 2 m,
abgerechnet wird ab Planum der Verkehrsflache, Grabenbreite
Uber 0,5 bis 0,8 m, Abrechnung Uber Mindestgrabenbreite gem.
DIN 4124, Gelandeneigung bis 1:4, Verbau wird gesondert
vergutet. Fur Grabentiefen bis 1,75 m sind eventuell
notwendige Sicherungsmalinahmen wie abgebdschte Kanten,
Saumbohlen oder teilweiser Verbau nach DIN 4124 mit
einzurechnen Ausfihrung gemaf Zeichnung. Mengenermittlung
nach Aufmal} an der Enthahmestelle.

10,000 m®

Bodenaushub Bau- und Montagegruben

jedoch

Bodenaushub fiir Bau- und Montagegruben als VergréRerung
des Leitungsgrabens in Hand- und Maschinenarbeit nach
Anweisung der Bauluberwachung. -

2,000 m®

Bodenaushub in Handschachtung

Boden auf besondere Anordnung des AG in Handschachtung
ausheben, einschlielllich aller Erschwernisse, als Zulage zu
den Aushubpositionen. Die Pos. entfallt bei Abrechnung Uber
Erschwerniszulagen, bei denen Handschachtung einzurechnen
ist.

Planum Grabensohle

Planum herstellen, flir Rohrgraben und Baugruben, zuldssige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Grabenbreiten geman
Aushubpositionen, Ausfiihrung gemag Zeichnung.

16,000 m?
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11.1.60.

11.1.70.

11.1.80.

Erdverlegte Kabel, Leerrohre und Leitungen bis DN 100 sichern

Erdverlegte und in Betrieb befindliche Kabel, Kabelbindel,
Kabelkanadle, Leerrohre und Leitungen bis DN 100,
einschliellich vorhandener Abdeckungen, im Bereich langs der
Aufgrabung in Handarbeit freilegen, ordnungsgemaf sichern
und unterhalten bzw. seitlich lagern, damit die Leitungen
wahrend der gesamten Bauzeit ununterbrochen in Betrieb
bleiben kénnen, als Zulage zu den Erd-, Verbau- und
Verlegearbeiten.

Wiederverlegen der Kabel, Kabelkandle, Leerrohre und
Leitungen, einschlieRlich Herstellung des Planums, Lieferung
und Verlegung von Markierungsband, der Abdeckungen und
Lieferung und Einbau der Sandumhullung.

Einzurechnen sind Mehrkosten und alle Erschwernisse fur das
Aufsuchen, Unterschachten der vorh. Leitungen bis zur
Grabensohle sowie etwa erforderliche Abstutz-, Verbau- und
Sicherungsarbeiten, Unterfahren, Sichern, Wiederverlegung der
Leitungen, sowie der erforderliche Bodenaushub in
Handschachtungen.

Bei einem Abstand der Leitungen von weniger als 50 cm in der
Achse wird nur ein Leitungshindernis berechnet. Angetroffene
Leitungen sind aufzumessen und einzustationieren.

Die Vorschriften der Versorgungstrager und Betreiber sind bei
allen Arbeiten einzuhalten. Die Abrechnung erfolgt nach
Aufmald.

5000 m

Erdverlegte Leitungen und Kanéle > DN 100 bis DN 300 sichern

Erdverlegte und in Betrieb befindliche Leitungen und Kanale
Uber DN 100 bis DN 300, im Bereich langs der Aufgrabung, in
Handarbeit freilegen, ordnungsgemaR sichern, unterhalten bzw.
seitlich lagern und Wiederverlegen nach den Vorschriften des
Betreibers als Zulage zu den Aushub- und Rohrverlegearbeiten,
sonst wie vor.

5000 m

Kreuzungen erdverlegter Kabel, Kabelkanale, Leerrohre und Leitungen

Kreuzungen von erdverlegten und in Betrieb befindlichen
Kabeln, Kabelbindeln, Kabelkanalen, Leerrohren und
Leitungen bis DN 100, einschlieBlich  vorhandener
Abdeckungen, in Handarbeit freilegen, ordnungsgemaf sichern
und unterhalten, damit sie wahrend der gesamten Bauzeit
ununterbrochen in Betrieb bleiben kdénnen, als Zulage zu den
Erd-, Verbau- und Verlegearbeiten.

Wiederverlegen der Kabel, Kabelbindel, Kabelkanale,
Leerrohre und Leitungen, einschlieRlich Herstellung des
Planums, Verdichten der Rohrgrabensohle, Lieferung und
Einbau der Sandumhillung einschl. dem sorgfaltigen
Unterstopfen der Leitungen und Verdichten der Auflagerzwickel
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11.1.90.

11.1.100.

11.1.110.

11.1.120.

sowie Lieferung und Verlegung von Abdeckfolie und
Markierungsband. Evtl. erforderlicher Beton flir Unterfangungen
wird separat abgerechnet.-

Einzurechnen sind Mehrkosten und alle Erschwernisse fir das
Aufsuchen, Unterschachten der vorh. Leitungen bis zur
Grabensohle sowie etwa erforderliche Abstitz-, Verbau und
Sicherungsarbeiten Unterfahren, Sichern, Wiederverlegung der
kreuzenden Leitungen, sowie der erforderliche Bodenaushub in
Handschachtungen.

Bei einem Abstand der Leitungen von weniger als 50 cm in der
Achse wird nur eine Kreuzung berechnet. Angetroffene
Leitungen sind aufzumessen und einzustationieren.

Die Vorschriften der Versorgungstrager und Betreiber sind bei
allen Arbeiten einzuhalten. Die Abrechnung erfolgt nach
Aufmal.

1,000 St

Kreuzungen von erdverlegten Leitungen und Kanélen > DN 100 bis DN 300

Kreuzungen von erdverlegten und in Betrieb befindlichen
Leitungen und Kanalen tber DN 100 bis DN 300 in Handarbeit
freilegen,  ordnungsgemal  sichern, unterhalten und
Wiederverlegen nach den Vorschriften des Betreibers als
Zulage zu den Aushub- und Rohrverlegearbeiten, sonst wie vor.

1,000 St

Rohrleitungen bis DN 100 aufnehmen

Rohrleitungen aus Guss oder Kunststoff einschl. Formstiicken,
Nenndurchmesser bis DN 80, im Graben mit Verbau,
Verlegetiefe Gber 1 bis 2 m, im Rahmen einer
TeilabbruchmaRnahme,  wahrend des  Bodenaushubes
ausbauen, laden und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlisselnummer
170405, 170203, Rohrverschliisse werden gesondert verglitet,
Ausfihrung in nicht zusammenhangenden Teillangen.

5000 m L

Armaturen entsorgen

Armaturen einschl. Gesténge, Einbautiefe Uber 1 bis 2 m, im
Rahmen einer Teilabbruchmallhahme, wahrend des
Bodenaushubes ausbauen, laden und einer Verwertung nach
Wahl des AN zufihren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170405.

1,000 St .

Sand 0/2 mm
Sand 0/2 mm (Rundkorn), lehm- und steinfrei, frei von
aggressiven Stoffen, liefern und profilgemaf als Auflager und
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11.1.130.

11.1.140.

11.1.150.

zur Einbettung von Rohrleitungen in mehreren Arbeitsgangen
einbauen und standfest verdichten. Verdichtungsgrad mind.
DPr 0,97, natlirliche Gesteinskérnung, Feinkornanteil bis 0,063
mm max. 5 %, Uberkornanteil max. 5 %,
Abrechnungsgrabenbreiten  siehe  Rohrgraben-Positionen.
Dicke untere Bettungsschicht 10 cm, Uberdeckung 15 cm.
Einzurechnen ist das sorgfaltige Unterstopfen der Leitungen
und Verdichten der Auflagerzwickel. Der Nachweis der
Verdichtung ist im Rahmen der Eigeniberwachung zu
erbringen. Die Kosten hierfir sind einzukalkulieren. Die
angelieferte Menge ist durch Original Liefer- und Wiegescheine
nachzuweisen.

7,000 m* L

Austauschmaterial, fiir Hauptverfiillung

Austauschmaterial, liefern, in Leitungsgraben, Arbeitsraumen
und Baugruben, in Lagen von max. 30 cm, profilgerecht bis 60
cm unter Fertighdhe, einbauen und verdichten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, zuldssige Abweichung von
der Sollhéhe +/- 2 cm, Einbauhdhe bis 2 m,
Abrechnungsgrabenbreiten  sieche  Rohrgraben-Positionen.
Bodenmaterial Materialklasse BM-1 gemal® EBV der
Bodengruppen nach DIN 18196 GW, GI, GU, SW, Sl oder SU,
Groltkorn 32 mm. Die Eignung des Materials ist vom AN vor
dem Einbau nachzuweisen. Abrechnung nach Aufmal® an den
Einbaustellen. Die angelieferte Menge ist durch Original-
Lieferscheine nachzuweisen. Ausfihrung geman Zeichnung.

9,000 m*

Grabenverbau, Hohe bis 2 m
Verbau mit Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau Uber
1,75 bis 2 m, Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen tber
0,5 bis 1,5 m, herstellen, vorhalten und wieder riickbauen,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

400,000 m®

Trassenwarnband

Trassenwarnband aus verrottungsfestem Polyethylen, Breite 40
mm, Farbe gelb, mit Ortungsstreifen, mit der Aufschrift
"Achtung Gasleitung" in den Graben 30 cm Uber Rohrscheitel
verlegen.

Summe 11.1. Erdarbeiten Gasleitung
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11.2.

11.2.10.

Gasleitungsrohre, Formstiicke und Armaturen

Vorbemerkungen

Verlegearbeiten nur durch Rohrleitungsbaufirma mit DVGW-
Bescheinigung nach DVGW-Arbeitsblatt GW 301 (G, pe).
Schweifllung gemaf DVS 2207 Teil 1, Zulassung des Personals
nach DVGW-Arbeitsblatt GW 330 erforderlich. Das Verbinden
der Rohre und Rohrleitungsteile mittels Schweil’en ist von
Kunststoffschweiltern durchzufiihren, die Uber eine glltige
Qualifikation nach DVGW GW 330 verfiigen. Das SchweilRen
mittels Heizelementstumpfschweilien und
HeizwendelschweilRen ist nach DVS 2207 Teil 1 ,Schweil’en
von thermoplastischen Kunststoffen; Heizelementschweil3en
von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln aus PE-HD*
auszufihren.

Die Verfahrensdaten fiir die Verschwei3ung sind aufzuzeichnen
und nach Abschluss der Schweillarbeiten dem Auftraggeber
auszuhandigen. Verlegung und Prifung sind gemal® DVGW-
Arbeitsblatt G 472, DVGW-Arbeitsblatt G 459-1 sowie DVGW-
Arbeitsblatt G 463 ,Gasleitungen aus Polyethylen (PE)
Druckprifung” auszufiihren.

Die Abkuhlzeiten des Herstellers sind einzuhalten und in die
entsprechenden LV-Positionen mit einzukalkulieren.
Druckproben sind von der Bauuberwachung abnehmen zu
lassen. Das Abdecken von verlegten Gasversorgungsleitungen
mit Sand ist erst nach der Uberpriifung und Freigabe durch den
AG / die Bauiuiberwachung zulassig.

Eventuelle Stillstandszeiten, die im Zusammenhang mit der
Druckprifung und den Umbindearbeiten stehen, werden nicht
gesondert vergutet.

Druckrohr PE 100 RC Gas DN/OD 125 SDR 11

Druckrohr aus PE 100-RC (mit Schutzeigenschaften) nach DIN
EN 1555-1 und DIN EN 1555-2, ohne Schutzmantel, fur Gas,
mit Zulassung nach DVGW-Regelwerk GW 335-A2, DN/OD
125, SDR 11, in geraden Langen, mit glatten Enden. Verlegung
gemall DVGW-Arbeitsblatt G 472 und DVGW-Arbeitsblatt G
459-1. Rohrverbindung durch Heizwendelschweillen;
Schweillverbindungen werden gesondert vergutet.
Einbaubedingungen Graben, Grabentiefe Uber 1,25 m bis 1,75
m, Verlegung in Teillangen. Formsticke werden Ubermessen.
Trennschnitte und Passstiicke sind einzurechnen. Ausfluhrung
gemal Zeichnung und Herstellerangaben.

Die Verlegung erfolgt mit erhohten Anforderungen an die
Verlegegenauigkeit aufgrund des mdglichen Kondensatanfalls.
Die Gasleitung ist mit einem gleichmafigen Langsgefalle
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gemal Planung herzustellen. Die zulassige Abweichung von
der Sollhéhe betragt maximal £10 mm auf 10 m Leitungslange,
bezogen auf die Rohrsohle. Gegengefélle sind unzulassig.

40,000 M s e

11.2.20. ElektroschweiBmuffe PE DN/OD 125
Elektroschweidmuffe aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilen, fir11 Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Gas, DN/OD 125, SDR 11, mit innenliegenden
Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung. Ausfluhrung
gemal Zeichnung und Herstellerangaben.

4,000 St s e

11.2.30. Bogen bis 45° PE DN/OD 125 mit Muffen
Bogen bis  45°, mit Muffen, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweil’en, fir Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fir Gas, DN/OD 125, SDR 11, mit innenliegenden
Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung. Ausfiihrung
gemal’ Zeichnung und Herstellerangaben.

4,000 St s e
11.2.40. Bogen 90° PE DN/OD 125 mit Muffen SDR 11
Bogen 90°, mit Muffen, aus PE, zum

Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fur Gas, DN/OD 125, SDR 11, mit innenliegenden
Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung. Ausfluhrung
gemal Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St o

11.2.50. Endkappe PE DN/OD 125 mit Muffe
Endkappe, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweil’en, fir Druckrohrleitung aus PE
100-RC, fir Gas, DN/OD 125, SDR 11, mit innenliegenden
Heizdrahten, mit bauaufsichtlicher Zulassung. Ausfiihrung
gemal’ Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St s e

11.2.60. VorschweilRbund PE DN/OD 125 mit Losflansch
Vorschweil3bund aus PE, zum Heizelementmuffenschweilden,
fur Druckrohrleitung aus PE 100-RC, fur Gas, DN/OD 125, SDR
11, mit bauaufsichtlicher Zulassung, mit Losflansch DN 100 aus
PP (min. 30 % glasfaserverstarkt) mit Stahleinlage, UV-
resistent, Lochkreis PN 10 nach DIN 1696/4, mit
Stahlflachdichtung, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
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aus Werkstoff 1.4571, Herstellung der wasserdichten
Rohrverbindung.  Ausfihrung gemal  Zeichnung und
Herstellerangaben.

1,000 St

11.2.70. Schweilverbindung PE DN/OD 125
Schweillverbindung als HeizwendelschweilRung, an einzelnen
Rohren, an Druckrohrleitungen fur Gas, aus PE 100, DN/OD
125, SDR 11, mit Schweilprotokoll, Ausfihrung geman
Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St

11.2.80. Mauerkragen fiir Rohre DN/OD 125 PE

Mauerkragen fur Gasleitung DN/OD 125 zur
druckwasserdichten Einbindung von Rohrleitungen mit glatter
Oberflache in WU-Betonkonstruktionen, Bodenplatte und
Wand, Spannbander aus Edelstahl, MPA-gepruft bis 5,0 bar,
Radonsicher gemaf FHRK Merkblatt MB 101,
methangasbestandig, WU-Richtlinie Beanspruchungsklasse 1
und 2, Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St

11.2.90. Blindflansch GJS DN 100
Blindflansch  X-Stick, fur Druckrohrleitung aus duktilem
Gusseisen, Flansch DIN EN 1092-2, PN 10, DN 100,
werkseitige  Epoxidharz-Umhullung DIN EN  14901-1,
werkseitige  Epoxidharz-Auskleidung DIN EN  14901-1,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

1,000 St

11.2.100. Mauerdurchfiihrung DA 125

Mauerdurchfiihrung fir Mediumrohr DA 125 zum Einbau in die
Bauwerkswande, bestehend aus einzelnen ineinander-
greifender Elastomerteilen (2 St. Glieder- Ringdichtungen je
Mauer- Durchflihrung), druckdicht bis 2 bar. Metallteile aus
Werkstoff 1.4571, Mediumrohr-Aufendurchmesser 125 mm
Wandstarke bis 300 mm, liefern und einbauen, Ausfiihrung
gemal Herstellerangaben.

1,000 St

11.2.110. Kernbohrung DA 125
Kernbohrung fir Mauerdurchfihrung Rohr DA 125 nach
Zeichnung in Bauteilen aus Stahlbeton herstellen.
Erschwernisse fur Bewehrungsanteile sind einzurechnen.
Bauteilstarke  bis 300 mm, Durchmesser gemal
Herstellerangaben (Mauerdurchfiihrung) Tiefe der Bohrung ca.
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11.2.120.

11.2.130.

12.

2 m ab OK Gelande. Nach der Erstellung der Kernbohrung ist
die Bohrlochwandung mit einer Grundierung und einem
Speziallack zu versiegeln. Bohrgut geht in Eigentum des AN
Uber und ist zu entsorgen. Ausfiihrung geman Zeichnung.

1,000 St

Trassenwarnband mit Ortungsdraht
Trassenwarnband mit Ortungsdraht im Zuge der
Grabenverfiullung verlegen

Druckpriifung Gas durchfiihren

Druckprifung nach  DVGW-Arbeitsblatt G 463 an
Druckrohrleitungen aus PE, fir Gas, bis DN/OD 125,
durchfihren. Die Druckprifung ist als Festigkeits- und
Dichtheitsprifung mit Luft oder inertem Gas gemall DVGW G
463 auszufuhren. Die Prifung erfolgt abschnittsweise,
einschlieBlich aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen,
Verankerungen und Rohrverschliisse. Das fir die Druckprifung
erforderliche Prifmedium sowie die erforderlichen Prifgerate
sind vom AN zu stellen. Beflillen, Entliiften und Entspannen der
Leitung erfolgt durch den AN.

Die Druckprifung ist digital mit einem elektronischen
Drucksensor zu dokumentieren (Auflésung mindestens 0,01
bar). Das  Prifprotokoll ist der Bautiberwachung
auszuhandigen. Die Druckprifung darf erst durchgefihrt
werden, wenn alle Formsticke, Abzweigungen und
Rohrverbindungen ordnungsgeman hergestellt und
lagegesichert sind. Die Vergltung erfolgt nur nach erfolgreich
durchgefiihrter und abgenommener Druckprifung. Zur
Leitungsprifung sind an den Leitungsenden geeignete
Prufabschlisse (z. B. Steckscheiben oder Blindflansche)
einzubauen und nach erfolgter Druckprifung wieder zu
entfernen. Die Prifung erfolgt in Teilstrecken.

40,000 m

Summe 11.2. Gasleitungsrohre, Formstiicke ..

Summe 11. Leitungsbau Gasleitungen

Leitungsbau Schutzrohre Dosierungsanlage
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12.1.

12.1.10.

12.1.20.

Vorbemerkungen

In diesem Titel sind die Erdarbeiten und die Verlegung des
Schutz- und Zugrohrsystems (Rohrleitung und
Leckageschacht) fur die Dosieranlage enthalten.

Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die Rohrleitung
durchgangig mit Gefalle bis zu dem geplanten Tiefpunkt
(Leckageschacht) verlegt wird. Es bestehen erhdhte
Anforderungen an die Verlegegenauigkeit!

Das Schutzrohrsystem wird von der Dosieranlage zu dem
Leckageschacht und zu den geplanten Dosierstellen verlegt
und endet jeweils mit einem Flanschanschluf3 (ca. 15 cm Uber
Gel.)

Das Schutzrohrsystem ist nach den geltenden Vorschriften des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und der Verordnung uber
Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
auszufihren und darf nur von Fachbetrieben mit WHG-
Zulassung durchgefiihrt werden.

Erdarbeiten Schutzrohr

Auffullung f. Rohrgréaben I6sen, lagern, einbauen

Auffillung fir Rohrgréaben und Baugruben, nach Abtrag des
Oberbodens und der Oberflachenbefestigung in Einzel- und
Mehrfachleitungsgraben, mit Verbau, profilgerecht Ibsen,
seitlich lagern und nach der Leitungsverlegung oberhalb der
Leitungszone lagenweise einbauen und  verdichten.
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Auffiillung, Mineralgemische
aus natirlichen und rezyklierten  Gesteinskdrnungen,
Homogenbereich HB B, Aushubtiefe bis 0,3 m,abgerechnet
wird ab Planum der Verkehrsflache, Grabenbreite Gber 0,5 bis
0,8 m, Abrechnung Uber Mindestgrabenbreite gem. DIN 4124,
Gelandeneigung bis 1:4, Verbau wird gesondert vergutet. Fir
Grabentiefen bis 1,75 m sind eventuell notwendige
Sicherungsmaflinahmen wie abgebdschte Kanten, Saumbohlen
oder teilweiser Verbau nach DIN 4124 mit einzurechnen
Ausflihrung gemaf Zeichnung. Mengenermittiung nach Aufmaf}
an der Entnahmestelle.

10,000 m® .

Boden f. Rohrgraben I6sen, laden, transp., verw.

Boden fir Rohrgraben und Baugruben, nach Abtrag des
Oberbodens und der Oberflachenbefestigung in Einzel- und
Mehrfachleitungsgraben, mit Verbau, profilgerecht |6sen,
ausheben, laden, transportieren und einer Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Kosten sind einzurechnen. Boden und
Fels, Homogenbereiche HB C / HB D / HB E gemal
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12.1.30.

12.1.40.

12.1.50.

beigefligtem Baugrundgutachten, einaxiale Druckfestigkeit bis
30 MPa, Bodenmaterial der Klasse BM-F3 gemaRl EBV,
Abfallschlisselnummer 170504. Aushubtiefe bis 2 m,
abgerechnet wird ab Planum der Verkehrsflache, Grabenbreite
Uber 0,5 bis 0,8 m, Abrechnung Uber Mindestgrabenbreite gem.
DIN 4124, Gelandeneigung bis 1:4, Verbau wird gesondert
vergitet. Fur Grabentiefen bis 1,75 m sind eventuell
notwendige Sicherungsmaflnahmen wie abgebdschte Kanten,
Saumbohlen oder teilweiser Verbau nach DIN 4124 mit
einzurechnen Ausfiihrung gemaf Zeichnung. Mengenermittlung
nach Aufmaf} an der Entnahmestelle.

20,000 m*

Bodenaushub in Handschachtung

Boden auf besondere Anordnung des AG in Handschachtung
ausheben, einschlielllich aller Erschwernisse, als Zulage zu
den Aushubpositionen. Die Pos. entfallt bei Abrechnung Uber
Erschwerniszulagen, bei denen Handschachtung einzurechnen
ist.

Planum Grabensohle

Planum herstellen, fiir Rohrgraben und Baugruben, zuldssige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Grabenbreiten geman
Aushubpositionen, Ausfiihrung gemaR Zeichnung.

30,000 m* L

Erdverlegte Kabel, Leerrohre und Leitungen bis DN 100 sichern

Erdverlegte und in Betrieb befindliche Kabel, Kabelbindel,
Kabelkanadle, Leerrohre und Leitungen bis DN 100,
einschliel3lich vorhandener Abdeckungen, im Bereich langs der
Aufgrabung in Handarbeit freilegen, ordnungsgemal sichern
und unterhalten bzw. seitlich lagern, damit die Leitungen
wahrend der gesamten Bauzeit ununterbrochen in Betrieb
bleiben kénnen, als Zulage zu den Erd-, Verbau- und
Verlegearbeiten.

Wiederverlegen der Kabel, Kabelkanédle, Leerrohre und
Leitungen, einschlieRlich Herstellung des Planums, Lieferung
und Verlegung von Markierungsband, der Abdeckungen und
Lieferung und Einbau der Sandumhillung.

Einzurechnen sind Mehrkosten und alle Erschwernisse fur das
Aufsuchen, Unterschachten der vorh. Leitungen bis zur
Grabensohle sowie etwa erforderliche Abstutz-, Verbau- und
Sicherungsarbeiten, Unterfahren, Sichern, Wiederverlegung der
Leitungen, sowie der erforderliche Bodenaushub in
Handschachtungen.

Bei einem Abstand der Leitungen von weniger als 50 cm in der
Achse wird nur ein Leitungshindernis berechnet. Angetroffene
Leitungen sind aufzumessen und einzustationieren.
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12.1.60.

12.1.70.

Die Vorschriften der Versorgungstrager und Betreiber sind bei
allen Arbeiten einzuhalten. Die Abrechnung erfolgt nach
Aufmal.

10,000 m L

Kreuzungen erdverlegter Kabel, Kabelkanéle, Leerrohre und Leitungen

Kreuzungen von erdverlegten und in Betrieb befindlichen
Kabeln, Kabelblndeln, Kabelkandlen, Leerrohren und
Leitungen bis DN 100, einschlieBlich  vorhandener
Abdeckungen, in Handarbeit freilegen, ordnungsgemaf sichern
und unterhalten, damit sie wahrend der gesamten Bauzeit
ununterbrochen in Betrieb bleiben kdénnen, als Zulage zu den
Erd-, Verbau- und Verlegearbeiten.

Wiederverlegen der Kabel, Kabelbindel, Kabelkanale,
Leerrohre und Leitungen, einschlieRlich Herstellung des
Planums, Verdichten der Rohrgrabensohle, Lieferung und
Einbau der Sandumhillung einschl. dem sorgfaltigen
Unterstopfen der Leitungen und Verdichten der Auflagerzwickel
sowie Lieferung und Verlegung von Abdeckfolie und
Markierungsband. Evil. erforderlicher Beton fir Unterfangungen
wird separat abgerechnet.-

Einzurechnen sind Mehrkosten und alle Erschwernisse fur das
Aufsuchen, Unterschachten der vorh. Leitungen bis zur
Grabensohle sowie etwa erforderliche Abstitz-, Verbau und
Sicherungsarbeiten Unterfahren, Sichern, Wiederverlegung der
kreuzenden Leitungen, sowie der erforderliche Bodenaushub in
Handschachtungen.

Bei einem Abstand der Leitungen von weniger als 50 cm in der
Achse wird nur eine Kreuzung berechnet. Angetroffene
Leitungen sind aufzumessen und einzustationieren.

Die Vorschriften der Versorgungstrager und Betreiber sind bei
allen Arbeiten einzuhalten. Die Abrechnung erfolgt nach
Aufmald.

8,000 St ..

Sand 0/2 mm

Sand 0/2 mm (Rundkorn), lehm- und steinfrei, frei von
aggressiven Stoffen, liefern und profilgemal als Auflager und
zur Einbettung von Rohrleitungen in mehreren Arbeitsgangen
einbauen und standfest verdichten. Verdichtungsgrad mind.
DPr 0,97, natiirliche Gesteinskérnung, Feinkornanteil bis 0,063
mm max. 5 %, Uberkornanteil max. 5 %,
Abrechnungsgrabenbreiten  siehe  Rohrgraben-Positionen.
Dicke untere Bettungsschicht 10 cm, Uberdeckung 15 cm.
Einzurechnen ist das sorgfaltige Unterstopfen der Leitungen
und Verdichten der Auflagerzwickel. Der Nachweis der
Verdichtung ist im Rahmen der Eigentiberwachung zu
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erbringen. Die Kosten hierfir sind einzukalkulieren. Die
angelieferte Menge ist durch Original Liefer- und Wiegescheine
nachzuweisen.

13,000 M3 L

12.1.80. Austauschmaterial, fiir Hauptverfiillung

Austauschmaterial, liefern, in Leitungsgraben, Arbeitsraumen
und Baugruben, in Lagen von max. 30 cm, profilgerecht bis 60
cm unter Fertighdhe, einbauen und verdichten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, zuldssige Abweichung von
der Sollhdhe +/- 2 cm, Einbauhéhe bis 1 m,
Abrechnungsgrabenbreiten  sieche = Rohrgraben-Positionen.
Bodenmaterial Materialklasse BM-1 gemal® EBV der
Bodengruppen nach DIN 18196 GW, GI, GU, SW, Sl oder SU,
Groltkorn 32 mm. Die Eignung des Materials ist vom AN vor
dem Einbau nachzuweisen. Abrechnung nach Aufmal® an den
Einbaustellen. Die angelieferte Menge ist durch Original-
Lieferscheine nachzuweisen. Ausfihrung geman Zeichnung.

17,000 m® L e

12.1.90. Trassenwarnband
Trassenwarnband aus verrottungsfestem Polyethylen, Breite 40
mm, Farbe gelb, mit der Aufschrift "Achtung Rohrleitung" in den
Graben 30 cm Uber Schutzrohrtrassen verlegen.

40,000 M s

Summe 12.1. Erdarbeiten Schutzrohr =

12.2. Schutzrohre und Schachte

Vorbemerkungen

Erforderliche Fertigungs- und Einbauzeichnungen der
Schachtbauwerke einschl.  Rohranschlissen sind auf
Grundlage des Lageplanes vom Auftragnehmer unentgeltlich zu
erstellen und dem Auftraggeber rechtzeitig vor Ausfiihrung zur
Prifung vorzulegen.

12.2.10. Leckageschacht versetzen
Bauseits gestellten Leckageschacht aus PE, Durchmesser 800
mm, Tiefe bis 2 m auf Sauberkeitsschicht aus Beton C 20/25,
Starke 15 cm versetzen.

1,000 St o e
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12.2.20.

12.2.30.

12.2.40.

12.2.50.

12.2.60.

Schachtringe an bestehenden PE- Schachten, Anfahrschutz
Schachtringe an bestehenden PE Schachten, als Anfahrschutz
Lichte Weite: 1.200 mm,

Bauhohe: 1.000 mm / 500 mm

1,000 St

Schutzrohr PE 100 RC DN/OD 140 SDR 17, mit Zugdraht
Schutzrohr aus PE 100-RC (mit Schutzeigenschaften) DIN EN
12201-1 und DIN EN 12201-2 ohne Schutzmantel, als
Schutzrohrsystem fiir Dosierleitungen, DN/OD 140, SDR 17,
Wanddicke 8,3 mm, mit bauaufsichtlicher Zulassung durch das
DIBt fur die Ableitung von wassergefahrdenden Medien, in
geraden Langen, mit glatten Enden, Verlegung DIN EN 805,
Rohrverbindung durch Heizwendelschweillen DVS 2207,
Schweildverbindung wird gesondert verglitet,
Einbaubedingungen Graben, Verlegetiefe tber 1,25 bis 1,75 m,
Verlegung in Teillangen, Formstlicke werden Ubermessen.
Trennschnitte und Passstiicke sind einzurechnen. Ausflihrung
gemal Zeichnung und Herstellerangaben.

In die Leerrohre ist in allen Haltungen ein Zugdraht (Starke
mind. 3 mm Stahldraht) einzuziehen, die Kosten sind
einzurechnen.

Mauerkragen fiir Rohre DN/OD 140 PE

Mauerkragen fir Druckrohr DN/OD 140 zur druckwasserdichten
Einbindung von Rohrleitungen mit glatter Oberflache in WU-
Betonkonstruktionen, Bodenplatte und Wand, Spannbander
aus Edelstahl, MPA-geprift bis 5,0 bar, Radonsicher gemaf
FHRK Merkblatt MB 101, methangasbestéandig, WU-Richtlinie
Beanspruchungsklasse 1 und 2, Ausfihrung gemaf Zeichnung
und Herstellerangaben.

1,000 St

ElektroschweiBmuffe PE DN/OD 140

Elektroschweilmuffe aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilten, fiir Schutzohre aus PE 100-RC,
DN/OD 140, SDR 17, mit innenliegenden Heizdrahten, mit
bauaufsichtlicher Zulassung. Ausfihrung gemaR Zeichnung
und Herstellerangaben.

2,000 St

Bogen bis 45° PE DN/OD 140 mit Muffe
Bogen bis 45°, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilden, flir Schutzohre aus PE 100-RC,
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DN/OD 140, SDR 17, mit innenliegenden Heizdrahten, mit
bauaufsichtlicher Zulassung. Ausfiihrung gemaR Zeichnung
und Herstellerangaben.

2,000 St

12.2.70. Bogen 90 ° PE DN/OD 140 Stutzenfitting
Bogen 90°, Stutzenfitting, nahtlos, mit langen SchweiRenden, (r
= 1.5 d) aus PE, zum Heizelementmuffenschweil’en, fur
Schutzohre aus PE 100-RC, DN/OD 140, SDR 17, mit
bauaufsichtlicher Zulassung. Ausfuhrung gemal Zeichnung
und Herstellerangaben.

1,000 St .

12.2.80. VorschweiBbund PE DN/OD 140 mit Losflansch
Vorschweiflbund aus PE, zum Heizelementmuffenschweil3en,
fur Druckrohrleitung aus PE 100-RC, fiir Schutzrohre aus PE
100-RC, DN/OD 140, SDR 17, mit bauaufsichtlicher Zulassung,
mit Losflansch DN 125 aus PP (min. 30 % glasfaserverstarkt)
mit Stahleinlage, UV-resistent, Lochkreis PN 10 nach DIN
1696/4, mit Stahlflachdichtung, Schrauben, Muttern und
Unterlegscheiben aus Werkstoff 1.4571, Herstellung der
wasserdichten Rohrverbindung. Ausflihrung gemaR Zeichnung
und Herstellerangaben.

1,000 St

12.2.90. SchweiBverbindung PE DN/OD 140
Schweillverbindung als Heizwendelschweillung, an einzelnen
Rohren, flr Schutzrohre, aus PE DIN EN 12201-1 und DIN EN
12201-2, PE 100, DN/OD 140, SDR 17, mit Schweilprotokoll,
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St .

12.2.100. Schutzrohr PE 100 RC DN/OD 90 SDR 17, mit Zugdraht
Schutzrohr aus PE 100-RC (mit Schutzeigenschaften) DIN EN
12201-1 und DIN EN 12201-2 ohne Schutzmantel, als
Schutzrohrsystem flir Dosierleitungen, DN/OD 90, SDR 17,
Wanddicke 5,4 mm, mit bauaufsichtlicher Zulassung durch das
DIBt fir die Ableitung von wassergefahrdenden Medien, in
geraden Langen, mit glatten Enden, Verlegung DIN EN 805,
Rohrverbindung durch Heizwendelschweillen DVS 2207,
Schweillverbindung wird gesondert vergltet,
Einbaubedingungen Graben, Verlegetiefe tber 1,25 bis 1,75 m,
Verlegung in Teillangen, Formstlicke werden Ubermessen.
Trennschnitte und Passstlicke sind einzurechnen. Ausfiihrung
gemal’ Zeichnung und Herstellerangaben.

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 313 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

ABWASSERBESEITIGUNG

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

LV: 01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

In die Leerrohre ist in allen Haltungen ein Zugdraht (Starke
mind. 3 mm Stahldraht) einzuziehen, die Kosten sind
einzurechnen.

40,000 M s e

12.2.110. ElektroschweiRmuffe PE DN/OD 90
Elektroschweildmuffe aus PE, zum
Heizelementmuffenschweilden, flir Schutzohre aus PE 100-RC,
DN/OD 90, SDR 17, mit innenliegenden Heizdrahten, mit
bauaufsichtlicher Zulassung. Ausfuhrung gemal Zeichnung
und Herstellerangaben.

10,000 St s e

12.2.120. Bogen bis 45° PE DN/OD 90 mit Muffe
Bogen bis 45°, mit Muffe, aus PE, zum
Heizelementmuffenschweillen, fir Schutzohre aus PE 100-RC,
DN/OD 90, SDR 17, mit innenliegenden Heizdrahten, mit
bauaufsichtlicher Zulassung. Ausfliihrung gemaR Zeichnung
und Herstellerangaben.

8,000 St s

12.2.130. Bogen 90 ° PE DN/OD 90 Stutzenfitting
Bogen 90°, Stutzenfitting, nahtlos, mit langen SchweiRenden, (r
= 1.5 d) aus PE, zum Heizelementmuffenschweillen, fir
Druckrohrleitung aus PE 100-RC, fur Abwasser, DN/OD 90,
SDR 17, mit bauaufsichtlicher Zulassung. Ausfiihrung gemaf
Zeichnung und Herstellerangaben.

6,000 St L s

12.2.140. VorschweiBbund PE DN/OD 90 mit Losflansch
Vorschweiflbund aus PE, zum Heizelementmuffenschweil3en,
fur Druckrohrleitung aus PE 100-RC, fir Schutzohre aus PE
100-RC, DN/OD 90, SDR 17, mit bauaufsichtlicher Zulassung,
mit Losflansch DN 80 aus PP (min. 30 % glasfaserverstarkt) mit
Stahleinlage, UV-resistent, Lochkreis PN 10 nach DIN 1696/4,
mit Stahlflachdichtung, Schrauben, Muttern und
Unterlegscheiben aus Werkstoff 1.4571, Herstellung der
wasserdichten Rohrverbindung. Ausflihrung gemaR Zeichnung
und Herstellerangaben.

4,000 St s

12.2.150. SchweiBverbindung PE DN/OD 90
Schweillverbindung als HeizwendelschweilRung, an einzelnen
Rohren, an Druckrohrleitungen fur Abwasser, aus PE DIN EN
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12.2.160.

13.

13.1.

13.1.10.

13.1.20.

12201-1 und DIN EN 12201-2, PE 100, DN/OD 90, SDR 17, mit
Schweillprotokoll,  Ausfiihrung gemal Zeichnung und
Herstellerangaben.

10,000 St .

Schutzrohre kalibrieren

Kalibrieren der Schutzrohranlage zur Beurteilung der
Profilfreiheit, mit Kalibermolch, Schutzrohr aus PE, bis DA 110,
Zugang vom Schacht.

Summe 12.2. Schutzrohre und Schachte

Summe 12. Leitungsbau Schutzrohre Dosieru..

Leitungsbau Heizleitungen
Erdarbeiten Heizleitungen

Vorbemerkungen
Es gelten die Vorbemerkungen vom Vortitel analog

Auffiillung f. Rohrgréaben I6sen, lagern, einbauen

Auffillung fir Rohrgraben und Baugruben, nach Abtrag des
Oberbodens und der Oberflachenbefestigung in Einzel- und
Mehrfachleitungsgraben, mit Verbau, profilgerecht I6sen,
seitlich lagern und nach der Leitungsverlegung oberhalb der
Leitungszone lagenweise einbauen und  verdichten.
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Auffillungen
Homogenbereich HB B, Aushubtiefe bis 2 m,abgerechnet wird
ab Planum der Verkehrsflache, Grabenbreite tUber 0,5 bis 0,8
m, Abrechnung Uber Mindestgrabenbreite gem. DIN 4124,
Gelandeneigung bis 1:4, Verbau wird gesondert vergutet. Fir
Grabentiefen bis 1,75 m sind eventuell notwendige
SicherungsmalRnahmen wie abgebdschte Kanten, Saumbohlen
oder teilweiser Verbau nach DIN 4124 mit einzurechnen
Ausfihrung gemaf Zeichnung. Mengenermittlung nach Aufmafd
an der Entnahmestelle.

20,000 m*

Boden f. Rohrgraben I6sen, laden, transp., verw.
Boden fir Rohrgrdben und Baugruben, nach Abtrag des
Oberbodens und der Oberflachenbefestigung in Einzel- und
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13.1.30.

13.1.40.

13.1.50.

13.1.60.

Mehrfachleitungsgraben, mit Verbau, profilgerecht I0sen,
ausheben, laden, transportieren und einer Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Kosten sind einzurechnen. Boden und
Fels, Homogenbereiche HB C / HB D / HB E gemal
beigefligtem Baugrundgutachten, einaxiale Druckfestigkeit bis
30 MPa, Bodenmaterial der Klasse BM-F3 gemall EBV,
Abfallschlisselnummer 170504. Aushubtiefe bis 2 m,
abgerechnet wird ab Planum der Verkehrsflache, Grabenbreite
Uber 0,5 bis 0,8 m, Abrechnung Uber Mindestgrabenbreite gem.
DIN 4124, Gelandeneigung bis 1:4, Verbau wird gesondert
vergltet. Fur Grabentiefen bis 1,75 m sind eventuell
notwendige Sicherungsmaflnahmen wie abgebdschte Kanten,
Saumbohlen oder teilweiser Verbau nach DIN 4124 mit
einzurechnen Ausfiihrung gemaf Zeichnung. Mengenermittlung
nach Aufmaf} an der Entnahmestelle.

80,000 m* ..

Bodenaushub Bau- und Montagegruben

jedoch

Bodenaushub fir Bau- und Montagegruben als Vergré3erung
des Leitungsgrabens in Hand- und Maschinenarbeit nach
Anweisung der Bauluiberwachung. -

Bodenaushub in Handschachtung

Boden auf besondere Anordnung des AG in Handschachtung
ausheben, einschliel3lich aller Erschwernisse, als Zulage zu
den Aushubpositionen. Die Pos. entfallt bei Abrechnung Uber
Erschwerniszulagen, bei denen Handschachtung einzurechnen
ist.

10,000 m®* L

Planum Grabensohle

Planum herstellen, fir Rohrgrdben und Baugruben, zuldssige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Grabenbreiten geman
Aushubpositionen, Ausfihrung gemafl Zeichnung.

20,000 m* L

Erdverlegte Kabel, Leerrohre und Leitungen bis DN 100 sichern

Erdverlegte und in Betrieb befindliche Kabel, Kabelblindel,
Kabelkanadle, Leerrohre und Leitungen bis DN 100,
einschliellich vorhandener Abdeckungen, im Bereich langs der
Aufgrabung in Handarbeit freilegen, ordnungsgemaf sichern
und unterhalten bzw. seitlich lagern, damit die Leitungen
wahrend der gesamten Bauzeit ununterbrochen in Betrieb
bleiben koénnen, als Zulage zu den Erd-, Verbau- und
Verlegearbeiten.
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13.1.70.

13.1.80.

Wiederverlegen der Kabel, Kabelkanale, Leerrohre und
Leitungen, einschlieBlich Herstellung des Planums, Lieferung
und Verlegung von Markierungsband, der Abdeckungen und
Lieferung und Einbau der Sandumhiillung.

Einzurechnen sind Mehrkosten und alle Erschwernisse fur das
Aufsuchen, Unterschachten der vorh. Leitungen bis zur
Grabensohle sowie etwa erforderliche Abstutz-, Verbau- und
Sicherungsarbeiten, Unterfahren, Sichern, Wiederverlegung der
Leitungen, sowie der erforderliche Bodenaushub in
Handschachtungen.

Bei einem Abstand der Leitungen von weniger als 50 cm in der
Achse wird nur ein Leitungshindernis berechnet. Angetroffene
Leitungen sind aufzumessen und einzustationieren.

Die Vorschriften der Versorgungstrager und Betreiber sind bei
allen Arbeiten einzuhalten. Die Abrechnung erfolgt nach
Aufmal.

10,000 m L

Erdverlegte Leitungen und Kanéle > DN 100 bis DN 300 sichern

Erdverlegte und in Betrieb befindliche Leitungen und Kanale
Uber DN 100 bis DN 300, im Bereich l&dngs der Aufgrabung, in
Handarbeit freilegen, ordnungsgemal sichern, unterhalten bzw.
seitlich lagern und Wiederverlegen nach den Vorschriften des
Betreibers als Zulage zu den Aushub- und Rohrverlegearbeiten,
sonst wie vor.

10,000 m L

Kreuzungen erdverlegter Kabel, Kabelkandle, Leerrohre und Leitungen

Kreuzungen von erdverlegten und in Betrieb befindlichen
Kabeln, Kabelbindeln, Kabelkanalen, Leerrohren und
Leitungen bis DN 100, einschlieBlich  vorhandener
Abdeckungen, in Handarbeit freilegen, ordnungsgemalf sichern
und unterhalten, damit sie wahrend der gesamten Bauzeit
ununterbrochen in Betrieb bleiben kdénnen, als Zulage zu den
Erd-, Verbau- und Verlegearbeiten.

Wiederverlegen der Kabel, Kabelblindel, Kabelkanale,
Leerrohre und Leitungen, einschlieRlich Herstellung des
Planums, Verdichten der Rohrgrabensohle, Lieferung und
Einbau der Sandumhillung einschl. dem sorgfaltigen
Unterstopfen der Leitungen und Verdichten der Auflagerzwickel
sowie Lieferung und Verlegung von Abdeckfolie und
Markierungsband. Evtl. erforderlicher Beton flir Unterfangungen
wird separat abgerechnet.-

Einzurechnen sind Mehrkosten und alle Erschwernisse fur das
Aufsuchen, Unterschachten der vorh. Leitungen bis zur
Grabensohle sowie etwa erforderliche Abstitz-, Verbau und
Sicherungsarbeiten Unterfahren, Sichern, Wiederverlegung der
kreuzenden Leitungen, sowie der erforderliche Bodenaushub in
Handschachtungen.

Bei einem Abstand der Leitungen von weniger als 50 cm in der
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

Gesamtbetrag
in EUR

13.1.90.

13.1.100.

13.1.110.

13.1.120.

Achse wird nur eine Kreuzung berechnet. Angetroffene
Leitungen sind aufzumessen und einzustationieren.

Die Vorschriften der Versorgungstrager und Betreiber sind bei
allen Arbeiten einzuhalten. Die Abrechnung erfolgt nach
Aufmal.

10,000 St ..

Kreuzungen von erdverlegten Leitungen und Kanélen > DN 100 bis DN 300

Kreuzungen von erdverlegten und in Betrieb befindlichen
Leitungen und Kanalen tber DN 100 bis DN 300 in Handarbeit
freilegen,  ordnungsgemal  sichern, unterhalten und
Wiederverlegen nach den Vorschriften des Betreibers als
Zulage zu den Aushub- und Rohrverlegearbeiten, sonst wie vor.

5,000 St .

Rohrleitungen bis DN 100 aufnehmen

Rohrleitungen aus Guss oder Kunststoff einschl. Formstiicken,
Nenndurchmesser bis DN 100, im Graben mit Verbau,
Verlegetiefe dber 1 bis 2 m, im Rahmen einer
TeilabbruchmalRnahme,  wahrend des  Bodenaushubes
ausbauen, laden und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren. Kosten sind einzurechnen. Abfallschlisselnummer
170405, 170203, Rohrverschliisse werden gesondert verglitet,
Ausfihrung in nicht zusammenhangenden Teillangen.

10,000 m

Armaturen entsorgen

Armaturen einschl. Gestange, Einbautiefe Uber 1 bis 2 m, im
Rahmen einer Teilabbruchmallhahme, wahrend des
Bodenaushubes ausbauen, laden und einer Verwertung nach
Wahl des AN zufihren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170405.

1,000 St ..

Sand 0/2 mm

Sand 0/2 mm (Rundkorn), lehm- und steinfrei, frei von
aggressiven Stoffen, liefern und profilgemal als Auflager und
zur Einbettung von Rohrleitungen in mehreren Arbeitsgangen
einbauen und standfest verdichten. Verdichtungsgrad mind.
DPr 0,97, natilirliche Gesteinskérnung, Feinkornanteil bis 0,063
mm max. 5 %, Uberkornanteil max. 5 %,
Abrechnungsgrabenbreiten  siehe  Rohrgraben-Positionen.
Dicke untere Bettungsschicht 10 cm, Uberdeckung 15 cm.
Einzurechnen ist das sorgfaltige Unterstopfen der Leitungen
und Verdichten der Auflagerzwickel. Der Nachweis der
Verdichtung ist im Rahmen der Eigentiberwachung zu
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

13.1.130.

13.1.140.

13.2.

erbringen. Die Kosten hierfir sind einzukalkulieren. Die
angelieferte Menge ist durch Original Liefer- und Wiegescheine
nachzuweisen.

60,000 m®* .

Austauschmaterial, fiir Hauptverfiillung

Austauschmaterial, liefern, in Leitungsgraben, Arbeitsraumen
und Baugruben, in Lagen von max. 30 cm, profilgerecht bis 60
cm unter Fertighdhe, einbauen und verdichten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, zuldssige Abweichung von
der Sollhdhe +/- 2 cm, Einbauhbhe bis 2 m,
Abrechnungsgrabenbreiten  sieche = Rohrgraben-Positionen.
Bodenmaterial Materialklasse BM-1 gemal® EBV der
Bodengruppen nach DIN 18196 GW, GI, GU, SW, Sl oder SU,
Groltkorn 32 mm. Die Eignung des Materials ist vom AN vor
dem Einbau nachzuweisen. Abrechnung nach Aufmal® an den
Einbaustellen. Die angelieferte Menge ist durch Original-
Lieferscheine nachzuweisen. Ausfihrung geman Zeichnung.

40,000 m®

Trassenwarnband

Trassenwarnband aus verrottungsfestem Polyethylen, Breite 40
mm, Farbe gelb, mit Ortungsstreifen, mit der Aufschrift
"Achtung Heizleitung" in den Graben 30 cm (ber Rohrscheitel
verlegen.

260,000 m

Summe 13.1. Erdarbeiten Heizleitungen

Rohrleitungen Heizleitungen (vorgedammt)

Fernwdrmeleitungen und Armaturen gedammt
Nachfolgende Positionen beziehen sich auf das flexible
Rohrsystem (Vor- / Riicklauf) fir die Heizleitungen auf dem
Klaranlagengelénde.

Verlegetiefe ca. 1,00 m

Leistungsumfang:

> Lieferung der vorgedammten Rohrleitungen

> Einfuhrung (Kernbohrungen, Mauerdurchfihrungen
in die besteh. Gebaude;

> Rohrleitungsenden verschlie3en bis zum Anschluss der
weiterflhrenden Rohrleitungen.
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Gesamtbetrag
in EUR

13.2.10.

13.2.20.

13.2.30.

Hinweis:
Vorab sind 2 St. Teillangen des Rohres unter der Bodenplatte
Warme-/Heiztechnikgebaude zu verlegen..

Vorgedammtes Einzel-Rohrsystem PE-Xa DA 75/6,8
Flexibles, vorgedammtes, selbstkompensierendes Kunststoff-
Rohrleitungssystem als Einzel-Rohrsystem (Single-
Rohrsystem) mit getrennt gefiihrtem Vor- bzw. Rucklauf nach
DIN EN 15632 zur direkten Erdverlegung fur den Transport von
Heiz- oder Kuhlwasser, bestehend aus einem Mediumrohr aus
vernetztem Polyethylen PE-Xa gemafl DIN EN ISO 15875-1,
naturfarben, SDR 11, PN 6, dauerhaft sauerstoffdiffusionsdicht
nach DIN EN 15632 und DIN 4726, korrosions- und
verrottungsfrei, mit einer zulassigen Dauerbetriebstemperatur
von 80 °C sowie einer maximalen kurzzeitigen Temperatur- und
Druckbeanspruchung von 95 °C / 6 bar, mit mehrlagiger,
alterungsbestandiger, geschlossenzelliger, vernetzter
Polyethylen-Warmedammung, dauerelastisch,
Wasseraufnahme gemafll DIN EN 15632 < 1 Vol.-%, mit
Aullenmantel aus Kkorrugiertem Polyethylen PE-HD mit
statischem Nachweis fur Erd- und Verkehrslasten SLW 60 (60 t)
nach DWA-A 127, systemgeprift und zertifiziert durch eine
unabhangige Prifstelle (z. B. CSTB oder gleichwertig),
Abmessungen des Mediumrohres DA 75 x 6,8 mm,
Aulendurchmesser Dammkoérper ca. DA 160 mm,
Mindestbiegeradius ca. 1,2 m; Formsticke werden
Ubermessen, Trennschnitte sind einzurechnen, Ausfuhrung in
Teillangen geman Ausfuhrungszeichnungen und
Herstellerangaben.

Gemal Position 13.2.10.

Vorgedammtes Rohrsystem PE-Xa DA 63/5,8
Abmessungen:

Mediumrohr DA 63x 5,8 mm
Isolierung DA 160

Ausfihrung in Teillangen:
die Verbindung von einzelnen durch Verschnitt entstehenden
Teilstliicken wird nicht separat verguitet

80,000 m i

Endkappe fiir vorgedammtes Einzel-Rohrsystem PE-Xa 75
Endkappe zum Schutz der DAmmung an den Rohrenden und
zur Bauteilabschottung, passend fir das vorgenannte Einzel-
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in EUR in EUR
Rohrsystem PE-Xa 75 gedammt. Ausgeflihrt als Gummi-
Endkappe mit Klemmring aus Edelstahl und Quell-
Dichtungsring.
8,000 St s
13.2.40. Gemal Position 13.2.30.
Endkappe fir vorgedammtes Rohrsystem PE-Xa 63/5,8
8,000 St s e
13.2.50. Verbindung fiir vorgedammtes Einzel-Rohrsystem PE-Xa 75
Verbindung von Teillangen des Einzel-Rohrsystems PE-Xa DA
75, bestehend aus Kupplung 6 bar, fir die Verbindung von PE-
Xa Rohren. Fittings und Klemmschelle aus
korrosionsbestandigem Messing, entzinkungsbestandig nach
DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube einschl. Isoliersatz fir
Langsverbindung.
8,000 St s
13.2.60. Gemal Position 13.2.50.
Verbindung fiir vorgeddmmtes Einzel-Rohrsystem PE-Xa 63
8,000 St s
13.2.70. Gemal Position 13.2.50.
Bogen fiir vorgedammtes Einzel-Rohrsystem PE-Xa 75
Bogen bis 90° fir Einzel-Rohrsystem PE-Xa DA 75
einschl. Isoliersatz fiir Eckverbindungen,
10,000 St s
13.2.80. Gemaf Position 13.2.50.
Bogen fir vorgedammtes Rohrsystem (PE-Xa 63)
als Bogen bis 90°, DA 63
einschl. Isoliersatz fur Eckverbindungen
10,000 St s
13.2.90. [:Jbergangsnippel fir vorged. Einzel-Rohrsystem PE-Xa 63

Ubergangsnippel 6 bar, fir den Ubergang des vorgenannten
Einzel-Rohrsystems auf zylindrisches Zoll-AuRengewinde, O-
Ring dichtend. Fitting und Klemmschelle aus
korrosionsbestandigem Messing, mit Edelstahlschraube, fir
Rohrart PE-Xa 63.

2,000 St
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13.2.100.

13.2.110.

13.2.120.

13.2.130.

13.2.140.

13.2.150.

13.2.160.

Hauseinfiihrungsbogen fiir vorged. Einzel-Rohrsystem PE-Xa 75
Hauseinfihrungsbogen fir vorgedammtes Einzel-Rohrsystem
PE-Xa 75, bestehend aus Mediumrohr aus vernetztem
Polyethylen (PEXa), Dammung aus kontinuierlich hergestelltem
FCKW-freien, getriebenem flexiblen Polyurethan
Hochdruckschaum mit Lamda-Wert = 0.0199 W/mK, PE-Folie

und einem sinusférmig gewellten, nahtlos aufextrudierten
Polyethylen (LLD-PE) AuRenmantel inklusive Werksprufung.

4,000 St e

GemalR Position 13.2.100.
Hauseinfiihrungsbogen fiir vorged. Einzel-Rohrsystem PE-Xa 63

4,000 St

Mauerdurchfiihrung fiir vorged. Einzel-Rohrsystem PE-Xa 75
Mauerdurchfiihrung zur Gebaudeeinfiihrung passend fir das
Mantelrohr des vorgeddmmten Einzel-Rohrsystems PE-Xa 75.

4,000 St e

GemalR Position 13.2.120.
Mauerdurchfiihrung fiir vorged. Einzel-Rohrsystem PE-Xa 63

4,000 St

Kernbohrung Mauerdurchfiihrung vorged. Einzel-Rohrsystem DA 75
Kernbohrung, passend zu Mauerdurchfiihrung far
vorgedammtes Einzel-Rohrsystem PE-Xa 75 zum Einbau in die
Gebaudewand. Durch den Schnitt freigelegte Bewehrung ist mit
Rostschutzmittel zu behandeln.

Wandstarke : ca. 300 mm

Nach der Erstellung der Kernbohrung ist die Bohrlochwandung
mit einer Grundierung und einem Speziallack zu versiegeln.

4,000 St e

Gemal Position 13.2.140.
Kernbohrung Mauerdurchfiihrung vorged. Einzel-Rohrsystem DA 63

4,000 St

Trassenwarnband mit Ortungsdraht
Trassenwarnband mit Ortungsdraht im Zuge der
Grabenverflllung verlegen
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13.2.170. Druck- und Dichtheitspriifung
Druck- und Dichtheitspriifung der erdverlegten Rohrleitungen
fur Heiz- oder Kihlwasser gemal® DIN EN 805, AGFW-
Arbeitsblatt FW 401 sowie den Herstellerangaben, fir
Rohrdimensionen bis DN 65/DA 75, einschlief3lich Vorbereitung
der Leitungen, Bereitstellung und Einsatz aller fir die
Druckprifung, Inbetriebnahme und den Probebetrieb
erforderlichen Betriebsstoffe, Medien, Gerate und Armaturen,
Durchfihrung der Prifung einschlieBlich  erforderlicher
Haltezeiten und Sichtkontrollen, vollstdndige Entleerung nach
Abschluss der Prifung sowie Erstellung eines Prifprotokolls
mit Dokumentation der Prifergebnisse. Ausfiihrung in
Teilabschnitten.
260,000 M s e
Summe 13.2. Rohrleitungen Heizleitungen (vo.. e
Summe 13. Leitungsbau Heizleitungen @ e
14. Leitungsbau Kabelleerrohre und Schichte
14.1. Erdarbeiten Kabelleerrohre
Vorbemerkungen
In diesem Titel sind die Erdarbeiten fur das Verlegen von
Kabelleerrohren enthalten.
Abrechnungsbreiten fur Kabelleerrohrgraben bei
nebeneinander liegenden Rohren :
1-2  Kabelleerrohre bis einschlieRlich DA 110: 0,60 m
3-5 Kabelleerrohre bis einschliellich DA 110: 0,80 m
5-8 Kabelleerrohre bis einschlief3lich DA 110: 1,00m
14.1.10. Auffullung f. Kabelgréaben I6sen, fordern, einbauen

Auffillung fur Kabelgraben, versch. Querschnitte, Kopflocher,
Suchschlitze und Pressgruben, nach Abtrag des Oberbodens
und der  Oberflachenbefestigung, in  Einzel- und
Mehrfachleitungsgraben,

profilgerecht I6sen, seitlich lagern und nach der
Leitungsverlegung oberhalb der Leitungszone lagenweise
einbauen und verdichten. Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98,
Auffillungen, Homogenbereich HB B, Aushubtiefe bis 1,5
m,abgerechnet wird ab Planum der Verkehrsflache,
Grabenbreite Uber 0,6 bis 1 m. Die Kabelleerohre werden
parallel und vertikal Gbereinander verlegt, wobei max. zwei
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

14.1.20.

14.1.30.

14.1.40.

14.1.50.

Kabelleerrohre Ubereinander gelegt werden. Gelandeneigung
bis 1:4, Ausfiihrung gemaf Zeichnung. Mengenermittlung nach
Aufmal an der Entnahmestelle.

20,000 m*

Boden f. Kabelgraben I6sen, laden, transp., verw.

Boden fir Kabelgraben, versch. Querschnitte, Kopflécher,
Suchschlitze und Pressgruben, nach Abtrag des Oberbodens
und der  Oberflachenbefestigung, in  Einzel- und
Mehrfachleitungsgraben, profilgerecht 16sen, ausheben, laden,
transportieren und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufihren. Kosten sind einzurechnen. Boden und Fels,
Homogenbereiche HB C / HB D / HB E gemal beigefugtem
Baugrundgutachten, einaxiale Druckfestigkeit bis 30 MPa,
Bodenmaterial der Klasse BM-F3 gemalt  EBV,
Abfallschlisselnummer 170504. Aushubtiefe bis 1,5 m,
abgerechnet wird ab Planum der Verkehrsflache, Grabenbreite
Uber 0,6 bis 1 m. Die Kabelleerohre werden parallel und vertikal
Ubereinander verlegt, wobei max. zwei Kabelleerrohre
Ubereinander gelegt werden. Gelandeneigung bis 1:4,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung. Mengenermittiung nach Aufmalf}
an der Entnahmestelle.

40,000 m®

Planum Grabensohle

Planum herstellen, fiir Rohrgraben und Baugruben, zuldssige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Grabenbreiten geman
Aushubpositionen, Ausfiihrung gemag Zeichnung.

20,000 m*>

Bodenaushub in Handschachtung

Boden auf besondere Anordnung des AG in Handschachtung
ausheben, einschlielllich aller Erschwernisse, als Zulage zu
den Aushubpositionen. Die Pos. entfallt bei Abrechnung Uber
Erschwerniszulagen, bei denen Handschachtung einzurechnen
ist.

5000 m*

Erdverlegte Kabel, Leerrohre und Leitungen bis DN 100 sichern

Erdverlegte und in Betrieb befindliche Kabel, Kabelblindel,
Kabelkanadle, Leerrohre und Leitungen bis DN 100,
einschliellich vorhandener Abdeckungen, im Bereich langs der
Aufgrabung in Handarbeit freilegen, ordnungsgemaf sichern
und unterhalten bzw. seitlich lagern, damit die Leitungen
wahrend der gesamten Bauzeit ununterbrochen in Betrieb
bleiben koénnen, als Zulage zu den Erd-, Verbau- und
Verlegearbeiten.
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in EUR

14.1.60.

14.1.70.

Wiederverlegen der Kabel, Kabelkanale, Leerrohre und
Leitungen, einschlieBlich Herstellung des Planums, Lieferung
und Verlegung von Markierungsband, der Abdeckungen und
Lieferung und Einbau der Sandumhiillung.

Einzurechnen sind Mehrkosten und alle Erschwernisse fur das
Aufsuchen, Unterschachten der vorh. Leitungen bis zur
Grabensohle sowie etwa erforderliche Abstutz-, Verbau- und
Sicherungsarbeiten, Unterfahren, Sichern, Wiederverlegung der
Leitungen, sowie der erforderliche Bodenaushub in
Handschachtungen.

Bei einem Abstand der Leitungen von weniger als 50 cm in der
Achse wird nur ein Leitungshindernis berechnet. Angetroffene
Leitungen sind aufzumessen und einzustationieren.

Die Vorschriften der Versorgungstrager und Betreiber sind bei
allen Arbeiten einzuhalten. Die Abrechnung erfolgt nach
Aufmal.

10,000 m L

Erdverlegte Leitungen und Kanéle > DN 100 bis DN 300 sichern

Erdverlegte und in Betrieb befindliche Leitungen und Kanale
Uber DN 100 bis DN 300, im Bereich l&dngs der Aufgrabung, in
Handarbeit freilegen, ordnungsgemal sichern, unterhalten bzw.
seitlich lagern und Wiederverlegen nach den Vorschriften des
Betreibers als Zulage zu den Aushub- und Rohrverlegearbeiten,
sonst wie vor.

10,000 m L

Kreuzungen erdverlegter Kabel, Kabelkandle, Leerrohre und Leitungen

Kreuzungen von erdverlegten und in Betrieb befindlichen
Kabeln, Kabelbindeln, Kabelkanalen, Leerrohren und
Leitungen bis DN 100, einschlieBlich  vorhandener
Abdeckungen, in Handarbeit freilegen, ordnungsgemalf sichern
und unterhalten, damit sie wahrend der gesamten Bauzeit
ununterbrochen in Betrieb bleiben kdénnen, als Zulage zu den
Erd-, Verbau- und Verlegearbeiten.

Wiederverlegen der Kabel, Kabelblindel, Kabelkanale,
Leerrohre und Leitungen, einschlieRlich Herstellung des
Planums, Verdichten der Rohrgrabensohle, Lieferung und
Einbau der Sandumhillung einschl. dem sorgfaltigen
Unterstopfen der Leitungen und Verdichten der Auflagerzwickel
sowie Lieferung und Verlegung von Abdeckfolie und
Markierungsband. Evtl. erforderlicher Beton flir Unterfangungen
wird separat abgerechnet.-

Einzurechnen sind Mehrkosten und alle Erschwernisse fur das
Aufsuchen, Unterschachten der vorh. Leitungen bis zur
Grabensohle sowie etwa erforderliche Abstitz-, Verbau und
Sicherungsarbeiten Unterfahren, Sichern, Wiederverlegung der
kreuzenden Leitungen, sowie der erforderliche Bodenaushub in
Handschachtungen.

Bei einem Abstand der Leitungen von weniger als 50 cm in der
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14.1.80.

14.1.90.

14.1.100.

14.1.110.

Achse wird nur eine Kreuzung berechnet. Angetroffene
Leitungen sind aufzumessen und einzustationieren.

Die Vorschriften der Versorgungstrager und Betreiber sind bei
allen Arbeiten einzuhalten. Die Abrechnung erfolgt nach
Aufmal.

10,000 St ..

Kreuzungen von erdverlegten Leitungen und Kanélen > DN 100 bis DN 300

Kreuzungen von erdverlegten und in Betrieb befindlichen
Leitungen und Kanalen tber DN 100 bis DN 300 in Handarbeit
freilegen,  ordnungsgemal  sichern, unterhalten und
Wiederverlegen nach den Vorschriften des Betreibers als
Zulage zu den Aushub- und Rohrverlegearbeiten, sonst wie vor.

5,000 St .

Rohrleitungen bis DN 150 aufnehmen

Rohrleitungen aus Beton, Steinzeug, Guss, Stahl oder
Kunststoff einschl. Formstliicken, Nenndurchmesser bis DN
150, im Graben mit Verbau, Verlegetiefe tber 1 bis 2,5 m, im
Rahmen einer Teilabbruchmalinahme, wahrend des
Bodenaushubes ausbauen, laden und einer Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101, 170103, 170405, 170203,
Ausfihrung in nicht zusammenhangenden Teillangen.

5000 m

Rohrleitungen iiber DN 150 bis 300 aufnehmen
Rohrleitungen aus Beton, Steinzeug, Guss, Stahl oder
Kunststoff einschl. Formsticken, Nenndurchmesser Uber DN
150 bis 300, im Graben mit Verbau, Verlegetiefe Uber 1 bis 2,5
m, im Rahmen einer TeilabbruchmalRnahme, wahrend des
Bodenaushubes ausbauen, laden und einer Verwertung nach
Wahl des AN =zufihren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummer 170101, 170103, 170405, 170203,
Ausfuhrung in nicht zusammenhangenden Teillangen.

5000 m L

Kabelzugschiachte abbrechen, als Zulage

Kabelzugschachte abbrechen, Tiefe bis 1,5 m, lichte
Abmessung L x B bis 1 x 1 m, Material: Stahlbeton, Beton,
Schachte bestehend aus Schachtunterteil, Schachtringen,
Abdeckplatte, und Sauberkeitsschicht aus Beton, wahrend des
Bodenaushubes, abbrechen, laden und einer Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Kosten sind einzurechnen,
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Abfallschlisselnummer  170101. Das  Ausbauen von
Schachtabdeckungen und Kanalrohren wird gesondert
vergltet.

1,000 St s e

14.1.120. Grubensand, Rundkorn, Korngréofe 0/2 mm

Grubensand (Rundkorn, Korngréfle 0/2 mm mit max. 5
Gewichtsprozent Uberkornanteil) frei von aggressiven Stoffen
liefern, auf der Graben- bzw. Planumssohle zur
Kabelummantelung 15 cm unter und 15 cm Uber dem Kabel in
2 Arbeitsabschnitten einbauen und standfest verdichten. Die
angelieferte Menge ist durch Original Liefer- und Wiegescheine
nachzuweisen. Fir das angebotene Material ist ein
entsprechendes  Zertifikat bzw. Gutachten vorzulegen
(Sandprobe).

26,000 M® L e

14.1.130. Austauschmaterial, fiir Hauptverfiillung

Austauschmaterial, liefern, in Kabelgraben, Arbeitsraumen und
Baugruben, in Lagen von max. 30 cm, profilgerecht bis 60 cm
unter Fertighdhe, einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad
mind. DPr 0,98, zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2
cm, Einbauhdhe bis 0,5 m, Abrechnungsgrabenbreiten siehe
Rohrgraben-Positionen. Bodenmaterial Materialklasse BM-1
gemal EBV der Bodengruppen nach DIN 18196 GW, GI, GU,
SW, Sl oder SU, GroRtkorn 32 mm. Die Eignung des Materials
ist vom AN vor dem Einbau nachzuweisen. Abrechnung nach
Aufmald an den Einbaustellen. Die angelieferte Menge ist durch
Original-Lieferscheine nachzuweisen. Ausfihrung gemaf
Zeichnung.

34,000 M® L e

14.1.140. Trassenwarnband (Starkstrom)
Trassenwarnband aus verrottungsfestem Polyethylen, Breite 40
mm, Farbe gelb, mit der Aufschrift "Achtung Starkstromkabel"
liefern und in den Graben 30 cm Uber Kabel- und
Kabelleerrohrtrassen verlegen.

Summe 14.1. Erdarbeiten Kabelleerrohre @ L

14.2. Kabelleerrohre und Schéchte
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14.2.10.

14.2.20.

Vorbemerkungen

Erforderliche Fertigungs- und Einbauzeichnungen der
Schachtbauwerke einschl.  Rohranschlissen sind auf
Grundlage des Lageplanes vom Auftragnehmer unentgeltlich zu
erstellen und dem Auftraggeber rechtzeitig vor Ausfiihrung zur
Prifung vorzulegen.

Kabelzugschacht 120/120/100 cm

Kabelzugschacht aus Stahlbetonfertigteilen DIN 1045 und DIN
EN 206, Betongite = C 3545 mit hohem
Wassereindringwiderstand, lichte MaRe L/B/T 120/120/100 cm,
bemessen nach DIN-Fachbericht 101 fir Einwirkungen aus
StraRenverkehr (max. 100 kN Radlast), DIN 4085 Berechnung
des Erddrucks, Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN
1229, liefern und einbauen. Schacht bestehend aus
monolithischem Unterteil ohne Sickerloch, mit wasserdicht
einbetonierten Muffen, fir den wasserdichten Anschluss von
Kabelleerrohren. Muffen werden gesondert vergitet, mit
Deckenplatte Dicke 20 cm, mit Schachtabdeckung L/B 70/70
cm im Lichten, bestehend aus Deckelrahmen mit
Wateenstahleinfassung, 2-seitig aufdiibelbar, Dicke 12 cm,
Deckel mit Betonfiillung in Stahleinfassung, ohne Liftungsrost,
tagwasserdicht, Klasse D 400, Fugenausbildung zwischen den
Bauteilen mit bauamtlich zugelassenem Schachtbaumoértel. Die
Angleichung der Schachtabdeckung an die
StraRen-/Gelandehdhe ist einzurechnen, Ausgleichsrahmen
70/70 cm i. L. werden gesondert vergiitet. Ausfiihrung geman
Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St

Kabelzugschacht 100/100/100 cm

Kabelzugschacht aus Stahlbetonfertigteilen DIN 1045 und DIN
EN 206, Betongite = C 3545 mit hohem
Wassereindringwiderstand, lichte MaRe L/B/T 100/100/100 cm,
bemessen nach DIN-Fachbericht 101 fur Einwirkungen aus
StraBenverkehr (max. 100 kN Radlast), DIN 4085 Berechnung
des Erddrucks, Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN
1229, liefern und einbauen. Schacht bestehend aus
monolithischem Unterteil ohne Sickerloch, mit wasserdicht
einbetonierten Muffen, fir den wasserdichten Anschluss von
Kabelleerrohren. Muffen werden gesondert vergutet, mit
Deckenplatte Dicke 20 cm, mit Schachtabdeckung L/B 70/70
cm im Lichten, bestehend aus Deckelrahmen mit
Wateenstahleinfassung, 2-seitig aufdibelbar, Dicke 12 cm,
Deckel mit Betonflllung in Stahleinfassung, ohne Liftungsrost,
tagwasserdicht, Klasse D 400, Fugenausbildung zwischen den
Bauteilen mit bauamtlich zugelassenem Schachtbaumértel. Die
Angleichung der Schachtabdeckung an die

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 328 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

Gesamtbetrag
in EUR

14.2.30.

14.2.40.

14.2.50.

14.2.60.

14.2.70.

14.2.80.

StralRen-/Gelandehdhe ist einzurechnen, Ausgleichsrahmen
70/70 cm i. L. werden gesondert vergutet. Ausfihrung gemaf
Zeichnung und Herstellerangaben.

1,000 St .

Ausgleichsrahmen I. W. 70/70 cm, H bis 140 mm
Ausgleichsrahmen lichte Weite 70/70 cm, Stahlbetonfertigteile
DIN 1045 und DIN EN 206, Betongute = C 35/45, Bauhdhe bis
140 mm, liefern und nach Herstellerangaben mit bauamtlich
zugelassenem Schachtbaumoértel einbauen.-

2,000 St

Aushebvorrichtung fiir Schachtabdeckung
Aushebvorrichtung fir Schachtabdeckung, systemgebundenes
Hebewerkzeug (Ziehbiigel) fir Schachtabdeckungen der
Kabelzugschachte liefern.

1,000 St .

Anschlussmuffen DA 160

Anschlussmuffen fir Kabelleerrohre DA 160, werkseits in
Kabelzugschachte gas- und wasserdicht einbauen, einschl.
Lieferung. Ausfuhrung geman Zeichnung und
Herstellerangaben.

5,000 St .

Anschlussmuffen DA 110

Anschlussmuffen fir Kabelleerrohre DA 110, werkseits in
Kabelzugschachte gas- und wasserdicht einbauen, einschl.
Lieferung. Ausflihrung gemaf Zeichnung und
Herstellerangaben.

5,000 St ...

Anschlussmuffen DA 63

Anschlussmuffen fir Kabelleerrohnre DA 63, werkseits in
Kabelzugschachte gas- und wasserdicht einbauen, einschl.
Lieferung. Ausfuhrung geman Zeichnung und
Herstellerangaben.

5,000 St .

Kabelleerrohre DA 160, PE mit Zugdraht verz 3 mm
Kabelschutzrohr als Verbundrohr aus PE-HD DIN 8075, Male
DIN 16961-1, flexibel, Nenn-AuRendurchmesser 160 mm, in
Ringbunden, einschl. Lieferung, mit Doppelsteckmuffe und
Profildichtring zur wasserdichten Verbindung, mit Herstellung
von wasserdichten Anschllissen an Kabelzugschachte und
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14.2.90.

14.2.100.

14.2.110.

14.2.120.

Verbindungsstellen, mit Einzug eines verzinkten Zugdrahtes
Dicke 3 mm. Verlegung in Teillangen, Trennschnitte sind
einzurechnen. Einbaubedingungen Graben, Grabentiefe bis
1,25 m. Ausflihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

40,000 m

Kabelleerrohre DA 110, PE mit Zugdraht verz 3 mm

Kabelschutzrohr als Verbundrohr aus PE-HD DIN 8075, Malde
DIN 16961-1, flexibel, Nenn-AulRkendurchmesser 110 mm, in
Ringbunden, einschl. Lieferung, mit Doppelsteckmuffe und
Profildichtring zur wasserdichten Verbindung, mit Herstellung
von wasserdichten Anschlissen an Kabelzugschachte und
Verbindungsstellen, mit Einzug eines verzinkten Zugdrahtes
Dicke 3 mm. Verlegung in Teillangen, Trennschnitte sind
einzurechnen. Einbaubedingungen Graben, Grabentiefe bis
1,25 m. Ausfihrung gemaR Zeichnung und Herstellerangaben.

20,000 m e

Kabelleerrohre DA 63, PE mit Zugdraht verz 3 mm

Kabelschutzrohr als Verbundrohr aus PE-HD DIN 8075, Male
DIN 16961-1, flexibel, Nenn-Auflendurchmesser 63 mm, in
Ringbunden, einschl. Lieferung, mit Doppelsteckmuffe und
Profildichtring zur wasserdichten Verbindung, mit Herstellung
von wasserdichten Anschlissen an Kabelzugschachte und
Verbindungsstellen, mit Einzug eins verzinkten Zugdrahtes
Dicke 3 mm. Verlegung in Teillangen, Trennschnitte sind
einzurechnen. Einbaubedingungen Graben, Grabentiefe bis
1,25 m. Ausflihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

20,000 m s

Endkappe DA 160

Endkappe fir Kabelleerrohre DA 160, mit Profildichtring zur
wasserdichten Verbindung, einschl. Lieferung. Ausfuhrung
gemal Zeichnung und Herstellerangaben.

4,000 St

Endkappe DA 110

Endkappe fur Kabelleerrohre DA 110, mit Profildichtring zur
wasserdichten Verbindung, einschl. Lieferung. Ausfiihrung
gemal’ Zeichnung und Herstellerangaben.

4,000 St
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14.2.130. Endkappe DA 63

Endkappe fir Kabelleerronre DA 63, mit Profildichtring zur
wasserdichten Verbindung, einschl. Lieferung. Ausfuhrung
gemal’ Zeichnung und Herstellerangaben.

4,000 St s e

14.2.140. Abstandhalter, 2-ziigig, 2-lagig
Abstandhalter fiir Kabelleerrohre bis DA 160, 2-zlgig, 2-lagig
Abstandhalter,  systemgebundenes  Zubehér zu den
Kabelleerrohren fir exakte Verlegeabstéande, beim Aufbau von
Rohrverbanden gemal Herstellerangaben liefern und im
Abstand von 1,5 m einbauen.

10,000 St s

14.2.150. Abstandhalter, 4-ziigig, 2-lagig
Abstandhalter fir Kabelleerrohre bis DA 160, 4-zlgig, 2-lagig
Abstandhalter,  systemgebundenes  Zubehér zu den
Kabelleerrohren fiir exakte Verlegeabstande, beim Aufbau von
Rohrverbanden gemal Herstellerangaben liefern und im
Abstand von 1,5 m einbauen.

10,000 St s e

14.2.160. Abstandhalter, 6-ziigig, 2-lagig
Abstandhalter fiir Kabelleerrohre bis DA 160, 6-zlgig, 2-lagig
Abstandhalter,  systemgebundenes  Zubehér zu den
Kabelleerrohren fir exakte Verlegeabstéande, beim Aufbau von
Rohrverbanden gemalR Herstellerangaben liefern und im
Abstand von 1,5 m einbauen.

10,000 St s

14.2.170. Abstandhalter, 8-ziigig, 2-lagig
Abstandhalter fir Kabelleerrohre bis DA 160, 8-zlgig, 2-lagig
Abstandhalter,  systemgebundenes  Zubehér zu den
Kabelleerrohren fiir exakte Verlegeabstande, beim Aufbau von
Rohrverbanden gemal Herstellerangaben liefern und im
Abstand von 1,5 m einbauen.

10,000 St s e

14.2.180. Kabelleerrohre DA 110, PVC-U
Kabelschutzrohr aus PVC-U DIN 8061, Mafle DIN 16873,
Nenn-Aufendurchmesser 110 mm, Ringsteifigkeit mind. 12
kN/m?, Wanddicke = 3,6 mm, einschl. Lieferung, mit Steckmuffe
und Dichtring zur wasserdichten Verbindung, mit Herstellung
von wasserdichten Anschlissen an Kabelzugschachte und
Verbindungsstellen, mit Einzug eins verzinkten Zugdrahtes
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Dicke 3 mm. Verlegung in Teillangen. Trennschnitte sind
einzurechnen. Einbaubedingungen Graben unter Bodenplatte,
Grabentiefe bis 1,25 m. Ausfiihrung gemafl Zeichnung und
Herstellerangaben.

10,000 M s

14.2.190. Rohrbogen PVC-U DA 110, 90°
Rohrbogen mit angeformter Steckmuffe und Dichtring zur
wasserdichten Verbindung, 90 Grad, aus PVC-U DIN 8061,
AuRendurchmesser 110 mm, Wanddicke = 3,6 mm, Radius 10-
bis 15-facher Rohrdurchmesser, fir Kabelschutzrohre, einschl.
Lieferung, Ausfuhrung geman Zeichnung und
Herstellerangaben.

2,000 St

14.2.200. Rohrbogen PVC-U DA 110, bis 45°
Rohrbogen mit angeformter Steckmuffe und Dichtring zur
wasserdichten Verbindung, 15 bis 45 Grad, aus PVC-U DIN
8061, Aulendurchmesser 110 mm, Wanddicke = 3,6 mm, fir
Kabelschutzrohre, einschl. Lieferung, Ausfihrung gemaf
Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St e

14.2.210. Rohriiberschiebemuffe PVC-U DA 110
Rohriberschiebemuffe, mit angeformter Steckmuffe und
Dichtring zur wasserdichten Verbindung, aus PVC-U DIN 8061,
AuRendurchmesser 110 mm, Wanddicke = 3,6 mm, fir
Kabelschutzrohre, einschl. Lieferung, Ausfihrung gemaf
Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St s

14.2.220. Ubergangsstiick PVC-U DN/OD 110/Kabuflex
Ubergangsstiick Kabelschutzrohr PVC-U gemaR DIN 8061,
AuRendurchmesser DA 110 mm, Spitzende auf Kabuflexrohr
DA 110 mit angeformter Steckmuffe und Dichtring zur
wasserdichten Verbindung, EinschlieRlich Lieferung.
Ausfihrung gemaf Zeichnung und Herstellerangaben.

2,000 St e

14.2.230. Kabelleerrohre kalibrieren
Kalibrieren der Kabelkanalanlage =zur Beurteilung der
Profilfreiheit, mit Kalibermolch, Kabelschutzrohr aus PE oder
PVC-U, bis DA 160, Zugang vom Schacht.

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 332 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

Gesamtbetrag
in EUR

14.2.240.

14.2.250.

14.2.260.

14.2.270.

Mauerdurchfiihrung Rohr DA 160

Mauerdurchfiihrung fir Mediumrohr DA 160 zum Einbau in die
Bauwerkswande, bestehend aus einzelnen ineinander-
greifender Elastomerteilen (2 St. Glieder- Ringdichtungen je
Mauer- Durchfihrung), druckdicht bis 2 bar. Metallteile aus
Werkstoff 1.4571, Mediumrohr-AuRendurchmesser 160 mm
Wandstarke bis 300 mm, liefern und einbauen. Ausfuhrung
gemal Herstellerangaben.

2,000 St e

Kernbohrung fiir Rohr DA 160

Kernbohrung fiir Mauerdurchfiihrung Rohr DA 160 nach
Zeichnung in  Bauteilen aus Stahlbeton herstellen.
Erschwernisse fir Bewehrungsanteile sind einzurechnen.
Bauteilstarke bis 300 mm, Durchmesser  gemaf}
Herstellerangaben (Mauerdurchfiihrung) Tiefe der Bohrung ca.
2 m ab OK Gelande. Nach der Erstellung der Kernbohrung ist
die Bohrlochwandung mit einer Grundierung und einem
Speziallack zu versiegeln. Bohrgut geht in Eigentum des AN
Uber und ist zu entsorgen. Ausflihrung gemaf Zeichnung.

2,000 St

Mauerdurchfiihrung DA 110

Mauerdurchfiihrung fir Mediumrohr DA 110 zum Einbau in die
Bauwerkswande, bestehend aus einzelnen ineinander-
greifender Elastomerteilen (2 St. Glieder- Ringdichtungen je
Mauer- Durchfihrung), druckdicht bis 2 bar. Metallteile aus
Werkstoff 1.4571, Mediumrohr-Au3endurchmesser 110 mm
Wandstarke bis 300 mm, liefern und einbauen, Ausfluhrung
gemalf Herstellerangaben.

2,000 St e

Kernbohrung DA 110

Kernbohrung fiir Mauerdurchfihrung Rohr DA 110 nach
Zeichnung in  Bauteilen aus Stahlbeton herstellen.
Erschwernisse fir Bewehrungsanteile sind einzurechnen.
Bauteilstarke bis 300 mm, Durchmesser  gemaf}
Herstellerangaben (Mauerdurchfiihrung) Tiefe der Bohrung ca.
2 m ab OK Gelande. Nach der Erstellung der Kernbohrung ist
die Bohrlochwandung mit einer Grundierung und einem
Speziallack zu versiegeln. Bohrgut geht in Eigentum des AN
Uber und ist zu entsorgen. Ausflihrung gemaf Zeichnung.

2,000 St
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14.2.280.

14.2.290.

14.2.300.

14.2.310.

Mauerdurchfiihrung DA 63

Mauerdurchfiihrung fir Mediumrohr DA 63 zum Einbau in die
Bauwerkswande, bestehend aus einzelnen ineinander-
greifender Elastomerteilen (2 St. Glieder- Ringdichtungen je
Mauer- Durchfihrung), druckdicht bis 2 bar. Metallteile aus
Werkstoff 1.4571, Mediumrohr-Au3endurchmesser 63 mm
Wandstarke bis 300 mm, liefern und einbauen, Ausfuhrung
gemal Herstellerangaben.

1,000 St

Kernbohrung DA 63

Kernbohrung fiir Mauerdurchfihrung Rohr DA 63 nach
Zeichnung in  Bauteilen aus Stahlbeton herstellen.
Erschwernisse fir Bewehrungsanteile sind einzurechnen.
Bauteilstarke bis 300 mm, Durchmesser  gemaf}
Herstellerangaben (Mauerdurchfiihrung) Tiefe der Bohrung ca.
2 m ab OK Gelande. Nach der Erstellung der Kernbohrung ist
die Bohrlochwandung mit einer Grundierung und einem
Speziallack zu versiegeln. Bohrgut geht in Eigentum des AN
Uber und ist zu entsorgen. Ausflihrung gemaf Zeichnung.

1,000 St .

Erdungsband aus Edelstahl

Erdungsband aus Edelstahl, Bander nach DIN EN 50164-2
(VDE 0185 Teil 202), fur den Einsatz bei Erdungsanlagen,
Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich. Bander
aus Edelstahl Werkstoff 1.4571, Breite 30 mm, Dicke 3,5 mm
als Ringerder im Arbeitsraum der Bauwerke liefern und
verlegen. Eine Fotodokumentation in digitaler Form, mind. 1
Foto je 5 m Bandlange sowie 1 Foto der Verbindungsstellen
und die Einarbeitung in die Dokumentation der Erdungsanlage
nach DIN 18014 ist einzurechnen.

90,000 m i

Kreuzverbinder Erdband 30 x 3,5 mm Flachleiter
Kreuzverbinder fur Erdband, Verbindungsteile fur Flachleiter 30
x 3,5 mm - 30 x 3,5 mm liefern und einbauen. gemal® VDE-
Richtlinien, DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) Werkstoff
Edelstahl, Kreuzverbinder fir T-, Kreuz- und
Parallelverbindungen einsetzbar, 2-teilig flach/flach, alle
Verbindungsstellen sind mit Korrossionsschutzbinde zu
ummanteln, eine Fotodokumentation in digitaler Form der
Verbindungsstellen und die Einarbeitung in die Dokumentation
der Erdungsanlage nach DIN 18014 ist einzurechnen, die
Dokumentation hat vor und nach Ummantelung zu erfolgen.

2,000 St
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14.2.320. Einzelfundamente bis 0,75 m® herstellen

Beton mit Schalung gemal® DIN 1045-2 und DIN EN 206-1
herstellen, gem. Zeichnung einbringen, verdichten, ebenflachig
abziehen und ggfs. abreiben. Auf waagerechten Flachen, mit
waagerechter Oberflache herstellen, Oberflache abziehen
einschl.  Herstellen der  Aussparungen, Rundungen,
Vorspringen und Abschragungen. Die Uber das Gelande
reichenden Betonflachen sind in Sichtbeton herzustellen.
Samtliche Knick- und Eckpunkte sind mit Dreikantleisten zu
brechen. In den EP ist das Vorbereiten des Splittplanums fur
den Einbau des Betons einzurechnen. Bauteil Fundamente fir
die Elektro- Ausrustung, Abmessungen bis 0,75 m3, OK
Fundament: + 10 c¢cm Uber geplantem Gelande
Mindestdruckfestigkeit C25/30, Expositionsklasse XF1,XC4,

1,500 M3 L

14.2.330. Einbetonieren von Kabelleerrohren
Einbetonieren von Kabelleerrohren, gemafl Planvorgaben,
einschl. Lagesicherung wahrend des Betoniervorgangs. Die
Rohre werden von der Unterseite in die Einzelfundamente
eingefiihrt. Kabelleerrohr DA 110.

4,000 St o e

14.2.340. Trassenwarnband
Trassenwarnband, Breite 40 mm, Farbe gelb mit der Aufschrift
"Achtung Starkstromkabel" in den Graben 30 cm Uber Kabel-
und Kabelleerrohrtrassen verlegen.

90,000 M o e

14.2.350. Lichtmastfundament herstellen
Lichtmastfundament liefern und einbauen, Fundamenttiefe 1,00
m, bestehend aus Betonrohr DN 400, einschliellich einer
seitlichen Offnung fiir die Kabeleinfilhrung, in Magerbeton
gesetzt. In das Fundament sind zwei Kabelleerrohre DA 63 und
ein Erdungsband einzufiihren. Die Rohre und Erdungsbander
sind ca. 1,00 m Uber Gelande herauszuziehen.

2,000 St e

14.2.360. Erdungsmessung mit Messprotokoll
Messung und Kontrolle der verlegten Erdungsanlage, Messung
des Widerstandes der Gesamtanlage mit Auflistung der
gemessenen Widerstandswerte, Ausarbeitung eines
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Priufprotokolls und maRstabgerechter Zeichnung in 3-facher
Ausfertigung. Die Arbeiten sind nur durch einen anerkannten
Fachbetrieb auszuflihren. Ausfihrung gemaf DIN 18014.

1,000 psch

14.2.370. Dokumentation der Erdungsanlage

Dokumentation der Erdungsanlage, nach DIN 18014 anfertigen.
Die Dokumentation ist dem Auftraggeber in 3-facher
Ausfertigung sowie in digitaler Form (PDF) vorzulegen. Die
Dokumentation muss neben den Ausflihrungsplénen und Fotos
auch das Ergebnis der Durchgangsmessung und der
Erdungsmessung enthalten. Die Arbeiten sind nur durch einen
anerkannten Fachbetrieb auszuflhren.

1,000 psch
Summe 14.2. Kabelleerrohre und Schachte @ = e,
Summe 14. Leitungsbau Kabelleerrohreund.. = e

15. StraBenbau, Landschaftsbau

15.1. Erdarbeiten Verkehrsflachen

Die Erdarbeiten im Bereich von Gebauden und Einfriedungsmauern sind gemags DIN

4123 Ausschachtungen, Griindungen u

Die Erdarbeiten im Bereich von Gebauden und
Einfriedungsmauern sind gemafl DIN 4123 Ausschachtungen,
Grindungen und Unterfangungen auszufihren.
Ausschachtungen im Fundamentbereich dirfen  nur
abschnittsweise durch Graben mit einer maximalen Breite von
1,25 m ausgefihrt werden. Zwischen gleichzeitig hergestellten
Graben muss ein Abstand von mind. der dreifachen
Grabenbreite eingehalten werden.

Die Verdichtungsarbeiten sind mit erschitterungsarmen
Geraten (z. B. Walzen mit Oszillationsbandage) auszufiihren.

Die Beseitigung evtl. Planumsverformungen durch
Baustellenverkehr sowie die Ableitung evil. auftretenden
Oberflachenwassers werden nicht besonders vergltet. Evtl.
erforderliches Nachverdichten nach Angaben der
Bauuberwachung ist einzukalkulieren. Das Planum muss vor
Einbau der Frostschutzschicht vom AG abgenommen werden.
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15.1.10. Auffiillung f. Verkehrsfl. Baugruben I6sen, laden, transp., kippen

Auffillung far Verkehrsflachen, Baugruben und Fundamente
nach Abtrag des Oberbodens und der Oberflachenbefestigung,
profilgerecht 16sen, laden, innerhalb der Baustelle zur Kippstelle
des AG fordern, abkippen, planieren, Férderweg bis 0,2 km.
Auffillung, Homogenbereich HB B gemal beigefligtem
Baugrundgutachten, Aushubtiefe bis 1 m, Gelandeneigung bis
1:4, Arbeitsbereich Klaranlagengelande, schmale Streifen,
Zwickel, nicht zusammenhangende Teilflachen. Ausflihrung
gemaly Zeichnung, Mengenermittlung nach Aufmall an
Abtragprofilen.

40,000 M® L e

15.1.20. Boden f. Verkehrsfl, Baugruben Iésen, laden, transp., verw.
Boden flr Verkehrsflachen, Baugruben und Fundamente nach
Abtrag des Oberbodens und der Oberflachenbefestigung,
profilgerecht I6sen, ausheben, laden, transportieren und einer
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind
einzurechnen. Boden, Homogenbereiche HB C/ HB D/ HB E
gemal beigefiigtem Baugrundgutachten,Bodenmaterial der
Klasse BM-F3 gemall EBV, Abfallschlisselnummer 170504.
Aushubtiefe bis 1 m, Gelandeneigung 1:4. Arbeitsbereich
Klaranlagengelande, schmale Streifen, Zwickel, nicht
zusammenhangende Teilflachen. Ausfiihrung geman
Zeichnung, Mengenermittlung nach Aufmal an Abtragprofilen.

210,000 M3 i e

15.1.30. Bodenaushub in Handschachtung, als Zulage
Boden auf besondere Anordnung des AG in Handschachtung
ausheben, einschlielllich aller Erschwernisse, als Zulage zu
den Aushubpositionen. Die Pos. entfallt bei Abrechnung uber
Erschwerniszulagen, bei denen Handschachtung einzurechnen
ist.

10,000 M® s e

15.1.40. Kabel und Leitungen bis 100 mm sichern, als Zulage
Erdverlegte und in Betrieb befindliche Kabel (bis 3 Kabel),
Kabelkanadle, Leerrohre und Leitungen bis 100 mm
Durchmesser, langs- und querverlaufend, einschlieRlich
vorhandener  Abdeckungen, in  Handarbeit freilegen,
ordnungsgemafd sichern und unterhalten bzw. seitlich lagern,
damit die Leitungen wahrend der gesamten Bauzeit
ununterbrochen in Betrieb bleiben kdénnen, als Zulage zu den
Aushubarbeiten.

Wiederverlegen der Kabel, Kabelkanale, Leerrohre und
Leitungen, einschlief3lich Lieferung und Verlegung

von Markierungsband, der Abdeckungen und Lieferung und
Einbau der Sandumhdillung nach den Vorschriften der
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15.1.50.

15.1.60.

15.1.70.

Versorgungstrager bzw. Betreiber.

Bei einem Abstand der Leitungen von weniger als 50 cm in der
Achse wird nur eine Leitung berechnet.

Die mit dem Leitungshindernis im Zusammenhang stehende
Handschachtung ist in vollem Umfang in diese Position
einzukalkulieren. Auch das Umlegen von Kabeln und Leitungen
in eine andere Trasse wird Uber diese Position abgerechnet.
Die erforderlichen Erdarbeiten fir die Herstellung des Grabens
werden in diesem Fall nach der Pos. "Boden flir Kabelgraben"
vergutet. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmald.

10,000 m L

Kabel aufnehmen, als Zulage

Kabel aufnehmen, erdverlegt, aufler Betrieb, Anzahl der Kabel
bis 3, im Zuge der Erdarbeiten, in Handschachtung freilegen, in
Teilldangen, ausbauen, laden und einer Verwertung nach Wahl
des AN zufuhren. Kosten sind einzurechnen.
Abfallschlisselnummern 170203, 170405.

Probefeld einrichten

Probefeld zur Festlegung der erforderlichen
Bodenverbesserungsmallinahmen auf  Anweisung der
Bauuberwachung anlegen, Abmessung 3 x 5 m. Einzurechnen
ist der erforderliche Bodenaushub sowie der Einbau des
Bodenverbesserungsmaterials.

1,000 St

Grobschotter

Bodenverbesserungsmaterial ~ fir  Verkehrsflachen,  auf
Anweisung des AG, liefern, in Lagen von max. 30 cm
profilgerecht einbauen und verdichten, Verformungsmodul
mind. EV2 60 MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98,
Schichtdicke uber 30 bis 40 cm, Grobschotter, natirliche
Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung 0/56 (im Bereich von
Versorgungsgraben) bis 0/200 mm, zuldssige Abweichung von
der Sollhdhe +/- 2 cm, Abweichung von der Ebenheit innerhalb
einer 4 m langen Messstrecke nicht groRer als 3 cm.
Ausfiuhrung vor Kopf, Erdplanum und / oder Vlies darf ohne
Uberschittung > 30 cm nicht befahren werden. Die erste Lage
ist ausschlief3lich statisch zu verdichten (keine Vibration).
Arbeitsbereich Fahrbahn, Fahrbahnnebenflachen, schmale
Streifen, Zwickel, nicht zusammenhangende Teilflachen.
Abrechnung nach Aufmald an den Einbaustellen. Es ist ein
Lieferscheinnachweis zu  fuhren.  Ausflhrung gemaf
Zeichnung.

360,000 m®
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15.1.80.

15.1.90.

15.1.100.

15.1.110.

Geotextil GRK-Klasse 5

Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, geman
FGSV-Merkblatt Gber die Anwendung von Geokunststoffen im
Erdbau des Straflenbaues (M Geok E),
Geotextilrobustheitsklasse 5, Masse min. 300 g/gm,
Stempeldurchdriickkraft min. 3,5 kN, Uberlappungsbreite mind.
30 cm, Uberlappungen und Verschnitt sind einzurechnen.
Verlegung auf Anweisung des AG nach Herstellerangaben auf
dem Planum.

1.200,000 m* ...

Erdplanum

Erdplanum fiir Verkehrsflachen nach ZTVE-StB herstellen und
tragfahig verdichten, zulassige Abweichung von der Sollhéhe
+/- 2 cm, Quergefélle 2,5 %. Anforderungen bezlglich des
Verformungsmoduls gemall ZTV E-StB  Nr. 452
Arbeitsbereich Fahrbahn, Fahrbahnnebenflachen, schmale
Streifen, Zwickel, nicht zusammenhangende Teilflachen.
Ausfiihrung gemals Zeichnung. Mengenermittlung nach
AufmalR.

1.200,000 m*> ...

Mauerschutzfolie

Grundmauerschutzfolie mit Dranfunktion aus 0,6 mm dickem
Spezial-Polyethylen mit 8 mm hohen Noppen und
aufkaschiertem druck- und filterstabilem PP-Vlies im Bereich
der freigelegten Fundamente und Mauern mit Stof3uberlappung
gem. Herstellervorschrift (mind. 20 cm) verlegen. Uberlappung
wird Ubermessen. StdéRe mit hierfir geeignetem Kleber
verkleben.

Noppenfolie ab Ausschachtungssohle bis Fertighdhe (1 cm
unter fertiger Oberflache abschneiden), einschl. Anpassung an
Lichtschachte o. a. Schnittreste gehen in Eigentum des AN
Uber und sind abzufahren. Ausflhrung in Teilabschnitten.

20,000 m*

Beton zur Griindung und Unterfangung

Beton C 20/25 X 0, gem DIN EN 206-1, DIN EN 1045-2 oder
Einkornbeton, zur Grindung, Unterfangung und zur Verflllung
von Arbeitsraumen, in Waagerechten und Schragen, als
Stampfbeton einbauen und verdichten. Oberflache abziehen.
Eventuell erforderliche rauhe Schalung ist einzukalkulieren. Die
eingebaute  Menge ist mit Original Lieferscheinen
nachzuweisen. Ausfiihrung in Teilabschnitten

2,000 m®*
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15.1.120. Fiillboden liefern und einbauen
Geeigneten, verdichtungsfahigen Fullboden liefern und in
schmalen Streifen in Arbeitsrdumen von Einfassungen in
unbefestigten Bereichen einbauen und verdichten, Einbaudicke
20 bis 30 cm, Einbaubreite bis 50 cm. Verdichtungsgrad mind.
DPr 0,95. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
10,000 M3 s e
Summe 15.1. Erdarbeiten Verkehrsflaichen @ i
15.2. Tragschichten, Deckschichten

Beschreibung des geplanten Deckenaufbaues:
Fahrbahn in Asphaltbauweise:

- Asphaltbetondeckschicht AC 8 DS 4,0 cm
- Asphalttragschicht AC 32 TS 14,0 cm
- Frostschutzschicht 0/45 46,0 cm
60,0 cm
Pflasterbauweise:
- Betonsteinpflaster 10,0 cm
- Splitt-/Sandbettung 4,0 cm
- Schottertragschicht 0/32 16,0 cm
- Frostschutzschicht 0/45 30,0 cm
60,0 cm

Der Einbau der Schichten hat lagenweise, hohen- und

Die Eignungsnachweise sind der Bauuberwachung friihzeitig
vorzulegen. Es ist ein Lieferscheinnachweis und Soll-Ist-
Nachweis zu fihren.

Alle eingebauten Materialien muissen frostsicher sein.
Kornaufbau nach ZTV SoB-StB und TL G SoB-StB. Der Einbau
der Schichten hat lagenweise, hohen- und fluchtgerecht zu
erfolgen. Die Abrechnung wird nach Aufmall bzw. nach
Liefernachweisen durchgefiihrt. Die Einbaudicke wird durch
AG/AN gemeinsam gemafl TPD-StB durch Abstandsmessung
mit Schnur kontrolliert. Der Aufwand ist in die Pos.
einzurechnen.

Bei der ungebundenen Tragschicht (Frostschutz- und
Schottertragschicht) wird eine geschlossene Oberflache
gefordert. Bei nicht geschlossener Oberflache ist mit Steinsand
0/5 mm solange einzustreuen, bis eine geschlossene
Oberflache erreicht ist. Die Oberflache der ungebundenen
Tragschicht ist mit einer statischen Walze abschliefsend zu
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15.2.10.

15.2.20.

glatten. Die v. g. Aufwendungen sind in die Pos. einzurechnen
und werden nicht separat verglitet.

Die Profillage und Ebenflachigkeit wahrend des Einbaues und
des Verdichtens ist laufend zu kontrollieren. Die Nahte missen
sauber gestoRen werden. Wenn nicht heif an heil3 eingebaut
wird, ist die seitliche Anschlussflache des eingebauten Streifens
gleichmafig mit Bindemittel anzustreichen. Die Aufwendungen
sind einzurechnen.

Frostschutzschicht

Frostschutzschicht gemal® ZTV SoB-StB und DIN 18315
profilgemal herstellen, in Verkehrsflachen, Baustoffgemisch
0/32-0/45, naturliche Gesteinskérnung gemall TL Gestein,
Gestein Basalt/Andesit, Feinanteil Kategorie UF 5, im
eingebauten Zustand max. 5 % Feinanteile,

Verdichtungsgrad DPr mind. 1,03, Verformungsmodul EV2 auf
der Oberflache mind. 120 MPa, Verhaltnis EV2/EV1 < 2,2.
Schichtdicke Uber 40 bis 50 cm, lagenweise einbauen,
zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Abweichung
von der Ebenheit innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht
gréRer als 3 cm, einschlieBlich Herstellung des Feinplanums.
Arbeitsbereich Fahrbahn, Fahrbahnnebenflachen, in
verschiedenen Starken und Breiten (auch schmale Streifen ab
50 cm), zwischen Randeinfassungen, Die Abrechnung erfolgt
nach Auftragsprofilen. Es ist ein Lieferscheinnachweis zu
fuhren. Ausfihrung gemaf Zeichnung.

410,000 m®

Schottertragschicht

gemalf’ DIN 18315, ZTV SoB-StB und TL G SoB-StB herstellen,
gebrochenes Natursteinmaterial 0/32 mm, liefern und als
Schottertragschicht, It. Regelquerschnitten, in Maschinen- und
Handarbeit, in Fahrbahnen und Fahrbahnnebenflachen in
verschiedenen Starken und Breiten (auch schmale Streifen)
lagenweise einbauen und verdichten, einschl. Herstellen des
Feinplanums. Das Abwalzen der obersten Lage mit einer
Gummiradwalze ist einzurechnen.

Material: gebrochenes Natursteinmaterial aus Basalt/Andesit
Verdichtungsgrad Dpr mind. 103 %

EV2-Wert > 150 MN/m?, Verhaltnis EV2/EV1 < 2,2.
Schichtdicke im verdichteten Zustand 15-20 cm.

Feinanteil Kategorie UF3. Im eingebauten Zustand héchstens 5
Masse v.H. Feinanteile

Das Material muss der ZTV SoB-StB, TL G SoB-StB und der TL
Gestein-StB (jeweils aktuelle Fassung) entsprechen.
Eigenliberwachungsprifungen durchfiihren und Prifzeugnisse
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vorlegen. Giltelberwachung nach TL G Sob-StB. Die
Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen. Es ist ein
Lieferscheinnachweis zu fuhren.

210,000 M® i e

15.2.30. Asphalttragschicht AC 32 TS, D 14 cm

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC 32 T S,
naturliche Gesteinskérnung TL Gestein, Mitverwendung von
Asphaltgranulat ist zulassig, Bindemittel Straflenbaubitumen
50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 14 cm,
Einbaudicke gemal® TPD-StB durch Abstandsmessung mit
Schnur, Einbau zwischen Randeinfassungen, Einbau mit
Fertiger. Es ist ein Lieferscheinnachweis zu fihren.

50,000 M? L

15.2.40. Gemal Position 15.2.30.
Asphalttragschicht, in Handeinbau
jedoch
Einbau in Handarbeit, als Zulage. Ausflihrung in
Fahrbahnbereichen, die aus bautechnischen Griinden nicht mit
dem Fertiger hergestellt werden kénnen (z. B. Aufweitungen).

1,000 M? s e

15.2.50. Unterlage reinigen
Reinigen der Unterlage fur Asphaltschichten, fur das
Aufsprihen  von  bitumenhaltigem  Bindemitteln, nicht
gebundene Stoffe abfegen, aufnehmen, laden. abtransportieren
und einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind
einzurechnen.

50,000 M? L

15.2.60. Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen, ZTV Asphalt-StB, Bindemittel I6semittelhaltige
Bitumenemulsion C40B5-S TL BE-StB und DIN EN 13808
Bindemittelmenge 0,2 bis 0,3 kg/m2, ganzflachig, auf frischer
oder gefraster Asphaltbefestigung.

50,000 M? L e

15.2.70. Asphaltbetondeckschicht AC 8 DS, D 4 cm
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, fur
mechanisch  hoch  beanspruchte  Verkehrsflachen  mit
Rangierbetrieb, Mischgutart AC 8 D S, natirliche
Gesteinskoérnung TL Gestein, ohne Zugabe von Asphaltgranulat
|/ sonstige Recyclingbaustoffe, Schichtdicke 4 cm, Bindemittel
PmB 25/55-55 A TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Grobe
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15.2.80.

15.2.90.

15.2.100.

15.2.110.

Gesteinskérnung Kategorie 90/1, Polierwiderstand Kategorie
PSV = 51, Widerstand gegen Zertrimmerung (Los-Angeles-
Wert) LA < 20 (oder gleichwertiger Eignungsnachweis), hoher
Anteil grober, kantiger Kornfraktionen zur Ausbildung eines
stabilen Korngeristes. Einbaudicke gemal TPD-StB durch
Abstandsmessung mit Schnur, Einbau zwischen
Randeinfassungen, Einbau mit Fertiger. Es st ein
Lieferscheinnachweis zu fuhren.

50,000 m*

Gemal Position 15.2.70.

Asphaltbetondeckschicht, in Handeinbau

jedoch

Einbau in Handarbeit, als Zulage. Ausfihrung in
Fahrbahnbereichen, die aus bautechnischen Grinden nicht mit
dem Fertiger hergestellt werden kdnnen (z. B. Aufweitungen).

1,000 m?*

AbstumpfungsmaBnahme durchfiihren
Asphaltdeckschichten gemall ZTV Asphalt-StB abstumpfen mit
Baustoffgemisch fiir Oberflachenbehandlung, Kérnung 1/3 aus
naturlichen gebrochenen Gesteinskornungen (Brechsand-Splitt-
Gemisch) aus Gestein wie  Aufhellungsgestein in
Asphaltdeckschicht, Abstreumenge 0,5 bis 1 kg/m2, Flache
maschinell abstreuen, mit glatter Walze einwalzen, erkaltete
Decke abkehren, vor Verkehrsfreigabe nicht gebundenen Splitt
abfegen, aufnehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren. Kosten sind einzurechnen.

50,000 m*

Fugen verfiillen

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachtraglich mit
zwangsgefuhrtem Fugenschneider herstellen und ausraumen,
Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 40 mm, Fugenspalt mit
Druckluft sdubern und trocknen, Fugenwandung mit
Voranstrichmittel ~ vorbehandeln, Fugenraum mit heil}
verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1 verfillen.
Ausfiuhrung in Asphaltdeckschichten, Langs- und Querfugen,
an Borden, Rinnen, Asphaltanschllissen und Stralteneinbauten.
Ausfuhrung in Teilabschnitten.

Bankette aus Steinerde/Vorsieb

Bankette profilgemaR herstellen, gemalR ZTV E-SiB
Baustoffgemisch 0/32, natirliche Gesteinskérnung gemaR TL
Gestein, Feinanteil im eingebauten Zustand 8 bis 12 M-%,
Verdichtungsgrad DPr mind. 1, Verformungsmodul EV2 auf der
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Oberflache mind. 80 MPa, Ausfiihrungsbreite tiber 0,5 bis 1 m,
Schichtdicke tber 20 bis 30 cm, Querneigung Uber 4 bis 6 v.H.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand. Baustoff liefern und
lagenweise einbauen. Es ist ein Lieferscheinnachweis zu
fuhren.
4,000 M3 L e
15.2.120. Traufstreifen
Traufstreifen, aus Schotter Kérnung 30/56 mm, Starke 20 cm
aus Basaltgestein grau , Ausfuhrungsbreite 30 - 50 cm.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.
20,000 M2 s e
Summe 15.2. Tragschichten, Deckschichten
15.3. Borde, Rinnen, Pflaster

Vorbemerkungen

Mitgeltende Regelwerke:

- DIN 18318 Pflasterdecken und Plattenbelage, Einfassungen

- ZTV Pflaster StB

- TL Pflaster StB

- Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und
Plattenbelagen in ungebundener Ausfiihrung sowie fiir
Einfassungen der FGSV

- Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und
Plattenbelagen in gebundener Ausfiihrung der FGSV

- Technische Merkblatter und Verarbeitungsvorschriften der
Hersteller

Eignungsnachweise:

Mineralgemische fiir Bettung und Fugenflllung missen den
Anforderungen der TL Pflaster StB und TL Gestein StB
entsprechen.  Eignungsnachweise entsprechend diesen
Richtlinien sind vor Beginn der Pflasterarbeiten unaufgefordert
Zu erbringen.

Umgang mit erdfeuchtem Beton / Nachbehandlung (gilt auch
far hydr. geb. Verfugung von Rinnen):

Bei erdfeuchtem Beton ist unabhangig von der Witterung ein
Verdunstungsschutz (z. B. Abdecken mit Plane) bis zum Einbau
vorzusehen.

Es ist grundsatzlich eine witterungsabhangige Nachbehandlung
der Einfassungen, Entwasserungsrinnen und Pflaster- und
Plattenbelage in gebundener Bauweise durchzufiihren, z.B.
Abdecken mit Geotextil und taglich mehrmaliges Nassen,
Abdecken mit Isoliermatten bei kalter Witterung. Gelagerter
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Beton, der schon am Abbinden ist, darf nicht mehr eingebaut
werden!

Fundamente und Riickenstiitzen fiir Einfassungen und
Entwasserungsrinnen:

Der Beton fur alle Werksteine ist fir den Einsatz im StralRenbau
mit erhdhter Frost/Tausalzbestandigkeit mit der entsprechenden
Expositionsklasse herzustellen.

Auf eine ordnungsgemaBe Verdichtung des Unter- und
Riickenstiitzenbetons wird besonderer Wert gelegt. Die
Druckfestigkeit des eingebauten Betons wird im Rahmen der
Fremduberwachung geprift.

Der Unterbeton (Fundamente) von Borden und Rinnen ist 2-
lagig auszufiihren, 1. Lage (min. 3/4 der H6he) durch Stampfen
verdichten; 2. Lage "frisch in frisch", um das erforderliche
Setzmal} Gberhoht aufbringen.

Ruckenstitzen sind bis 2/3 der HOhe der Einfassung
herzustellen. Bei angrenzenden Flachenbefestigungen richtet
sich die HoOhe der Rickenstitze nach der Art der
Flachenbefestigung. Die Oberflache der Rickenstitzen sind
nach auflen abzuschragen.

Einfassungen:

Bord- und Einfassungssteine sind mit 4 mmZI2 mm breiten
Fugen zu versetzen, die nicht verfugt werden.
Bordsteineinfassungen mit Radien bis 10 m sind aus
Kurvensteinen herzustellen. Bei Radien dber 10 bis 20 m sind
gerade Bordsteine mit einer Lange von 0,5 m, bei Radien tber
20 m sind gerade Bordsteine mit einer Lange von 1 m zu
verwenden.

Entwasserungsrinnen:
Entwéasserungsrinnen aus Betonsteinen sind mit Fugenbreiten

von 10 mmX5 mm herzustellen.
Mehrzeilige Rinnen sind mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.

Dehnfugen:
Im Zuge der Herstellung der Borde und Rinnen sind

Bewegungsfugen nach ATV-DIN 18318 herzustellen.
Bewegungsfugen in Bord- und Rinnenanlagen sollen
durchgangig an gleicher Stelle hergestellt werden. Die
Bewegungsfugen sind vollstandig im gesamten Querschnitt der
Bord- und Rinnenanlage einschl. Fundamentbeton und
Rickenstitze aus witterungsbestédndigem und rickstellfahigem
Material herzustellen.

Systemgebundene Verlegematerialien

Die beschriebenen Leistungen sind komplett und als
zusammenhangendes Verlegesystem (Bettungsmortel,
Haftschldamme  und Fugenmdrtel) eines  Herstellers
auszufuhren. Es durfen keine Systembestandteile eigenmachtig
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ausgetauscht oder ersetzt werden.
Pflasterdecken:
Bei Pflaster mit Farbspiel hat die Verlegung grundsatzlich
paletten- / lagenweise gemischt zu erfolgen.
Die Filterstabilitat von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu
gewabhrleisten und vor der Ausfliihrung nachzuweisen. Die
Pflastersteine sind gemaR den Angaben der Bauliberwachung
nach festgelegten Verlegemustern im Rastermal} einzubauen.
Das Rastermal ist durch Auslegen einer Probeflache (ca. 3 m?)
zu ermitteln. Die Kosten einschl. Riickbau der Musterflache
sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Wahrend dem Verlegen ist die Flache in Abstadnden von 2 m
auszurichten und die Rechtwinkligkeit zu tGberprifen.
Das SchlieBen der Fugen muss kontinuierlich mit dem
Fortschreiten des Verlegens beibehalten werden. Der saubere
Pflasterbelag ist mit einem Flachenrittler mit
Plattengleitvorrichtung mit einem Betriebsgewicht von 170 bis
200 kg und einer Zentrifugalkraft von mindestens 20 bis 30 kN
bis zur Standfestigkeit abzuritteln. Der Belag darf nur im
trockenen Zustand abgeruttelt werden. Nach dem Abritteln
sind die Fugen erneut zu schlieen. Hierzu wird das
Fugenmaterial unter Wasserzugabe eingeschlammt.
Uberschiissiges Fugenmaterial ist abzukehren und zu
entfernen.
Das dreimalige Ersetzen bzw. Ergénzen von fehlendem
Fugenmaterial auch nach der Verkehrsfreigabe ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.
Materialanforderungen:
Gesteinskornung fir Pflasterbettung:
Schlagzertrimmerungswert SZ 18
FlieRkoeffizient Ecg 35
Anteil gebrochene Oberflache Cgy 5
max. Feinanteil im eingebauten Zustand UF5
Gesteinskornung fiir Pflasterfugen:
Schlagzertrimmerungswert SZ 18,
FlieRkoeffizient Ecg 35
Anteil gebrochene Oberflache Cgy3,
max. Feinanteil im eingebauten Zustand UF9,
Schneidarbeiten:
Samtliche  Schnitte  sind im  Nassschneideverfahren
auszufihren.
15.3.10. Bordsteine Beton TB 10/25

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Mafie DIN 483, nach DIN
18318 versetzen. Format Tiefbord 10/25/100 cm, Farbe grau,
mit Fase, Qualitdt DTI, jedoch erhdhter Witterungswiderstand
(Abwitterung < 500 g/m? im Mittel nach CDF-Verfahren), mit
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15.3.20.

15.3.30.

15.3.40.

15.3.50.

Fundament und einseitiger Rlckenstiitze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 20/25 Koérnung 0/16 mm, DIN EN 206
und DIN 1045-2, in Schalung, Bettungsdicke 20 cm, Breite der
Ruckenstiitze 15 cm, Fugenbreite 4 +/-2 mm. Einbau in
Teillangen. Mengenermittlung nach Aufmal3.

150,000 m

Bordsteine Beton HB 18/30

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Mafie DIN 483, nach DIN
18318 versetzen. Format Hochbord 18/30/100 cm, Farbe grau,
Aufkantung 15 ocm, Qualitdt DTI, jedoch erhdhter
Witterungswiderstand (Abwitterung < 500 g/m? im Mittel nach
CDF-Verfahren), mit Fundament und einseitiger Ruckenstutze
aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 Kérnung 0/16
mm, DIN EN 206 und DIN 1045-2, in Schalung, Bettungsdicke
20 cm, Breite der Ruckenstitze 15 cm, Fugenbreite 4 +/-2 mm,
mit Dehnungsfugen alle 4 bis 6 m mit vorgeformten
Dehnscheiben aus vulkanisiertem Neukautschuk-Recycling-
Material und im Fundament mit Styropor. Erforderliche
Erdarbeiten ausfihren. Einbau in Teillangen. Mengenermittlung
nach Aufmal.

Bordsteine Beton RB 18/22

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maf3e DIN 483, nach DIN
18318 versetzen. Format Rundbord 18/22/100 cm, Farbe grau,
Aufkantung 4 bis 6 cm, Qualitdt DTI, jedoch erhohter
Witterungswiderstand (Abwitterung < 500 g/m? im Mittel nach
CDF-Verfahren), mit Fundament und einseitiger Rickenstlitze
aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 Kérnung 0/16
mm, DIN EN 206 und DIN 1045-2, in Schalung, Bettungsdicke
20 cm, Breite der Riickenstlitze 15 cm, Fugenbreite 4 +/-2 mm,
mit Dehnungsfugen alle 4 bis 6 m mit vorgeformten
Dehnscheiben aus vulkanisiertem Neukautschuk-Recycling-
Material und im Fundament mit Styropor. Erforderliche
Erdarbeiten ausfiihren. Einbau in Teillangen. Mengenermittlung
nach Aufmal3.

30,000 m e

Gemal Position 15.3.30.
Bordsteine Beton Ubergangsstein HB/RB
Format: Ubergangsstein Hochbord / Rundbord, rechts / links.

5000 m

Gemal Position 15.3.30.
Bordsteine Beton, Zulage Kurvensteine HB/RB
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15.3.60.

15.3.70.

15.3.80.

15.3.90.

Kurvensteine (Radien zu Hoch- und Rundborsteinen),
AuRenradius, als Zulage zu Bordsteinen Form HB / RB.

Radien < 10 m sind zwingend mit Kurvensteinen
herzustellen.

10,000 m L,

Bordsteine Beton, Zulage Bordsteinecken HB/RB
Formstein Innenecke/Aullenecke 45° / 90°, als Zulage zu
Bordsteinen Form HB / RB.

5,000 St .

Bordsteine regulieren

Bordsteine einschliellich Bogensteine hdhen- und fluchtgerecht
regulieren. Bordsteine liegen auf Unterbeton. Bordsteine mit
Zementmortel unterfillen. Rulckseite freilegen, saubern und
Ruckenstitze aus Beton herstellen. Bordsteinfugen saubern
und verfillen. Uberschiissigen Boden und Aufbruchgut laden,
abtransportieren und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren. Kosten sind einzurechnen. Einbau in Teillangen.
Mengenermittlung nach Aufmal3.

Bordsteine trennen
Bordsteine aus Beton, Breite bis 10 cm, Héhe bis 30 cm,
fachgerecht mit Nassschneider trennen, als Zulage zu den
Bordsteinpositionen.

50,000 St ..

Pultrinne Beton B 32 cm 2-zeilig grau mit Fugenfiillung
Pultrinne, aus Betonformsteinen DIN EN 1338, nach DIN 18318
versetzen. Qualitat KDI, jedoch erhdhter Witterungswiderstand
(Abwitterung < 500 g/m? im Mittel nach CDF-Verfahren), Format
zweizeilige Pflasterrinnen-Elemente mit Scheinfuge, Breite 32
cm, Dicke 14 cm, mit Microfase, Farbton grau, mit Fundament
aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206
und DIN 1045-2, Kérnung 0/16 mm, in Schalung, Bettungsdicke
15 cm herstellen, zementére, kunststoffverglitete Haftschlamme
flachig auf dem Fundament aufbringen, Bettung aus
trasszementgebundenem, frost- und tausalzbestandigem
Moértel, Dicke 5 cm, Druckfestigkeit 25-30 N/mm? herstellen,
zementare, kunststoffverglteten Haftschlamme flachig auf der
Rickseite der Betonsteine auftragen, Betonsteine frisch in
frisch in den Bettungsmdrtel hammerfest versetzen und
ausrichten, Fugenbreite 10 +/-5 mm, Fugen verfullen mit
trasszementgebundenem, frost- und tausalzbestandigem
Pflasterfugenmortel, Druckfestigkeit 25-30 N/mm?, Farbe grau,
mit Dehnungsfugen alle 4 bis 6 m und beidseitig von

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 348 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

15.3.100.

15.3.110.

15.3.120.

15.3.130.

StralRenablaufen (Abstand 50 cm bis 75 cm), mit vorgeformten
Dehnscheiben aus vulkanisiertem Neukautschuk-Recycling-
Material und im Fundament mit Styropor. Anpassungen an
Stralteneinlaufe und Einbauten, Verlegung in Radien und
Schnitte  sind  einzurechnen. Einbau in  Teillangen.
Mengenermittlung nach Aufmal.

40,000 m

Pflasterdecke Betonverbundpflaster D 10 cm Farbe grau
Pflasterdecke aus Verbundpflastersteinen aus Beton, DIN EN
1338, nach DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB verlegen,
ungebundene Bauweise, Qualitat DIK, Typ Wellenverbundstein,
MaRe L/B 22,5/11,25, 11,25/11,25 cm, Dicke 10 cm, Oberflache
betonglatt, Farbton grau, mit Fase, Verlegung im Reihen- oder
Ellbogenverband, Bettung aus Baustoffgemisch fur befahrbare
Flachen, Kornung 0/5 aus natlrlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 4 +/-1
cm, Baustoffgemisch fur Fugen, Kérnung 0/3 aus naturlichen
gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch)
einkehren und einschlammen, Farbton Fugen anthrazit,
Fugenbreite 4 +/-2 mm. Arbeitsbereich  Fahrbahn,
Fahrbahnnebenflachen, schmale Streifen, Zwickel, nicht
zusammenhangende Teilflaichen. Mengenermittiung nach
Aufmald.

1.200,000 m* ..

Betonsteinpflaster, Pflastersatz Schachtabdeckung

jedoch

Pflastersatz flr Schachtabdeckung D 625 mm nach
Herstellerangaben die Schachtabdeckungen im Pflasterbereich
quadratisch umpflastern, als Zulage zu den Pflasterpositionen.

40,000 St

Betonsteinpflaster, Pflastersatz Hydrant

jedoch

Pflastersatz fur Hydranten nach Herstellerangaben die
Schachtabdeckungen im Pflasterbereich quadratisch
umpflastern, als Zulage zu den Pflasterpositionen.

20,000 St e

Betonsteinpflaster, Pflastersatz Schieber
jedoch
Pflastersatz fir
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Schieber- und Hausanschlussschieber nach Herstellerangaben
die Schachtabdeckungen im Pflasterbereich quadratisch
umpflastern, als Zulage zu den Pflasterpositionen.

20,000 St e

Treppenanlage

15.3.140. Nassschneiden der Betonpflastersteine
Nassschneiden der Betonpflastersteine und Platten fir
unregelmafige bzw. runde An- oder Abschliisse als Zulage zu
den Pflasterpositionen. Pflasterstarke bis 10 cm.

40,000 m

15.3.150. Betonblockstufen 35x 15 cm

Betonblockstufe mit gefaster Trittflache (Fase 6 x 6 mm) und
gefasten Stol¥flachenkanten (Fase 3 x 3 mm). Trittflache, Stole
und Kdpfe, Frost- / Tausalzwiderstandsfahig.
Bewertungsgruppe der Rutschhemmung nach DIN 51130: R13
Abmessungen (LxBxH): 35 x 15 cm, Baulange: 100 cm, 50 cm
Farbe: betongrau

Die Stufen werden auf einem 20 cm starken, frostfrei
gegrundeten, wasserdurchlassigen Betonfundament aus Beton
C 20/25 versetzt.

10,000 St .

15.3.160. Nassschnitt Blockstufen
Nassschnitt fiir Blockstufen aus Beton, gerade oder als
Gehrungsschnitt

10,000 St ..

Summe 15.3. Borde, Rinnen, Pflaster

15.4. Landschaftsbau, Griinflachen

15.4.10. Gelandeflachen profilieren / modellieren
Gelandeflachen einschl. Bdschungen (Neigung bis 1:4) im
Bereich des Baugelandes profilieren / modellieren und an das
vorhandene Gelande angleichen, zuldssige Abweichung von
der Ebenheit bei 4 m 5 cm, zur Aufnahme des Oberbodens
profilieren, im Bereich von Béschungen aufrauhen. Ausfiihrung
gemal Zeichnung.

100,000 M? e
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15.4.20. Oberboden laden, andecken

Oberboden nach Angaben des AG von Lagerplatzen im
Baustellenbereich laden, zur Verwendungsstelle transportieren
(Transportentfernung bis 200 m) und andecken, einplanieren
und fir die Raseneinsaat vorbereiten. Auftragsstarke tber 10
bis 20 cm, Gelandeneigung bis 1:4, Arbeitsbereich
Grunflachen,  Bdschungen, nicht = zusammenhdngende
Teilflachen.  Mengenermittiung nach Aufmall an der
Entnahmestelle, Ausfihrung gemaf Zeichnung.

20,000 M3 L e

15.4.30. Oberbodenflachen frasen
Oberbodenflachen flasen, walzen und fir die Graseinsaat
vorbereiten. Boschungsflachen neben dem Bankett, in
zusammenhangenden Teilflachen. Ebenheitsanforderungen fiir
Rasenflachen und Pflanzflachen, Steine, Holzreste, Grassoden,
Wourzeln und sonstigen Storstoffen beseitigen, mit Neigung bis
1:4

100,000 M? L e

15.4.40. Feinplanum
Feinplanum fur Ansaat herstellen, zuldssige Abweichung von
der Ebenheit bei 4 m 5 cm/bei 2 m 4 cm (Kategorie 3) DIN
18917, Bodenvorbereitung mit Frase oder Kreiselegge.
Wurzeln, Vegetationsrickstdnde und sonstige erdfremde
Bestandteile Uber 2 cm Durchmesser ablesen, von der
Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren .Anschlisse an Kanten, Wege- und Platzbelage 3 cm
tiefer, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig).
Arbeitsbereich Fahrbahnnebenflachen, Griinflachen, Bankette,
nicht zusammenhangende Teilflachen. Gelandeneigung bis 1:4.

100,000 M2 o e

15.4.50. Einsaat herstellen, Nass-Ansaat SD, Regio RSM UG 07

Rasen ansaen mit gebietseigenem Saatgut als Nass-Ansaat
DIN 18918, Saatverfahren SD (Saatgut mit Dingemittel) DIN
18918, Regiosaatgutmischung, RSM Regio 7.3
Landschaftsrasen - Feuchtlagen, Ursprungsgebiet UG 07
Rheinisches Bergland, Produktionsraum PR 4 Westdeutsches
Berg- und Hugelland, Aussaatmenge 10 g/m2, organischer
Diinger, Menge ca. 300 g/m2, Nahrstoffgehalt
N+P205+K20(+MgO) 8+4+2(+0) mit Langzeit N-Anteil 100 %,
Neigung der Flache bis 1:4, Arbeitsbereich
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Fahrbahnnebenflachen, Grinflachen, Bankette, nicht
zusammenhangende Teilflachen. Nachweis der Stoffe durch
Vorlage von Lieferscheinen bzw. Wiegekarten,
100,000 M2 o e
Summe 15.4. Landschaftsbau, Griinflichen @
15.5. Ausstattung
15.5.10. Stahlrohrpoller, Rammschutz
Stahlrohrpoller, als Rammschutz, @ 152 x 3,2 mm,
Gesamtlange 1500 mm, Hoéhe Uber Flur 1000 mm,
herausnehmbar mit Dreikantverschluss mit aufgeschweilter
Stahlkappe, mit Bodenhilse, Oberflache feuerverzinkt DIN EN
ISO 1461 und pulverbeschichtet, RAL 1003 signalgelb mit 2
schwarz reflektierenden Folienringen, mit Fundament aus
Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2, Volumen bis
0,5 m3, mit Bodenaushub Homogenbereiche HB A/ HB B / HB
0, Tiefe bis 1 m, Aushub der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren. Ausflhrung gemaf Zeichnung und
Herstellerangaben.
1,000 St s e
Summe 15.5. Ausstattung = 00—
Summe 15. StraBenbau, Landschaftsbau @ e
16. Betonsanierung
16.1. Beschichtungsarbeiten Zulaufpumpwerk

Vorbemerkungen

Fir das zur Anwendung kommende Oberflaichenschutzsystem
muss anhand eines Prifzeugnisses einer amtlichen
Materialprifanstalt nachgewiesen werden, dass es die
Anforderungen fur erfolgreiche Schutz und
InstandsetzungsmalRnahmen erfullt. Das Prifzeugnis soll
eindeutig belegen, dass die Eignung des Systems dadurch
nachgewiesen wird, dass der komplette Systemaufbau die
Anforderungskriterien erbringt.

Weiterhin  ist nachzuweisen, dass die eingesetzten
Instandsetzungsstoffe = des  Systems  einer laufenden
Produktions-Fremdiberwachung durch eine amtliche
Materialprifanstalt unterliegen.
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16.1.10.

16.1.20.

16.1.30.

16.1.40.

16.1.50.

In dem gewahlten System dirfen keine Materialien anderer
Hersteller zur Anwendung kommen. Die Verarbeitung hat nach
den Verarbeitungsrichtlinien und den technischen Merkblattern
des Produktherstellers zu erfolgen.

Schadstellen suchen kennzeichnen Wand

Absuchen der Betonflachen nach Hohlstellen, Ausbriichen,
Fehlstellen oder Rissen, Schadstellen am  Bauteil
kennzeichnen, Bauteil Wand, Flache senkrecht und geneigt.
Arbeitshohe bis 3,5 m.

50,000 m* ..

Priifen Betondeckung Bewehrung Wand zerstorungsfrei
Prifen der Betondeckung der Bewehrung, Bauteil Wand,
Flache senkrecht und geneigt, zerstorungsfrei  mit
elektronischem Priifgerat, Protokollieren der Ergebnisse durch
Eintragen in Plane, vom AG gestellt, Arbeitshohe bis 3,5 m.

50,000 m* ..

Beton abtragen Wand Stemmen T 20-30mm

Abtragen des geschadigten Betons, Bauteil Wand, Flache
senkrecht und geneigt, Normalbeton, Druckfestigkeit bis 30
MPa, in Teilflachen, durch Stemmen, Bearbeitungstiefe tber 20
bis 30 mm, Arbeitshéhe bis 3,5 m, aufgenommene Stoffe laden
und einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Kosten sind
einzurechnen. Abfall ist nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnung gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt Klasse
RC-1, Abfallschlisselnummer 170101.

Entrosten Wand Betonstahl L bis 0,5m

Entrosten korrodierter Bewehrung, Bauteil Wand, Flache
senkrecht, ermittelte Druckfestigkeit bis 30 MPa, Bewehrung
aus Betonstahl, Durchmesser bis 16 mm, Entrosten bis zum
Norm-Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2 DIN EN ISO 12944-4, durch
Trockenstrahlen mit festen Strahimitteln. Einzellange bis 0,5 m.
Arbeitshoéhe bis 3,5 m,

1,000 St

Entrosten Wand Betonstahl L 0,5-1m

Entrosten korrodierter Bewehrung, Bauteil Wand, Flache
senkrecht, ermittelte Druckfestigkeit bis 30 MPa, Bewehrung
aus Betonstahl, Durchmesser bis 16 mm, Entrosten bis zum
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16.1.60.

16.1.70.

16.1.80.

16.1.90.

Norm-Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2 DIN EN ISO 12944-4, durch
Trockenstrahlen mit festen Strahlmitteln. Einzellange Uber 0,5
bis 1 m. Arbeitshéhe bis 3,5 m,

1,000 St

Korrosionsschutz Wand L bis 0,5m

Korrosionsschutz auftragen, Bauteil Wand, Flache senkrecht
und geneigt, Bewehrung aus Betonstahl, Durchmesser bis 16
mm, Korrosionsschutzbeschichtung mit kunststoffmodifizierter
Zementschlamme als aktive Beschichtung DIN EN 1504-7, 2-
schichtig, Erzeugnis im System geprift. Einzelldnge bis 0,5 m.
Arbeitshéhe bis 3,5 m. Ausfihrung gemaR Herstellerangaben.

1,000 St ..

Korrosionsschutz Wand L 0,5-1m

Korrosionsschutz auftragen, Bauteil Wand, Flache senkrecht
und geneigt, Bewehrung aus Betonstahl, Durchmesser bis 16
mm, Korrosionsschutzbeschichtung mit kunststoffmodifizierter
Zementschlamme als aktive Beschichtung DIN EN 1504-7, 2-
schichtig, Erzeugnis im System geprift. Einzellange Uber 0,5
bis 1 m. Arbeitshdhe bis 3,5 m. Ausfihrung gemaf
Herstellerangaben.

1,000 St

Haftbriicke Reprofilierung auftragen Wand

Auftragen einer Haftbricke fir RM-Reprofilierung, Bauteil
Wand, Flache senkrecht und geneigt, in Teilflachen, im Bereich
der Ausbruchstellen, aus kunststoffmodifizierter
Zementschlamme, hochsulfatbestéandig, zertifiziert nach EN
1504-3 Prinzip 3, Verfahren 3.1. Erzeugnis im System
gepruft. Arbeitshéhe bis 3,5 m. Ausfihrung gemaR
Herstellerangaben.

Reprofilieren Vergussmortel D bis 20mm

Reprofilieren mit PCC-Betonersatz, faserverstarkt,
hochsulfatbestandig, Expositionsklassen bis XALL, XC4, XD3,
XS3, XF4, XA3, XM1, WA, XBW2, zertifiziert nach EN 1504-3
Mortelklasse R 4 Prinzipien 3, 4 und 7, Verfahren 3.1, 3.3, 4.4,
7.1 und 7.2, Tricalciumaluminatfreies Bindemittel. Erzeugnis im
System geprift, Bauteil Wand, senkrecht und geneigt, in
Teilflachen, im Bereich der Ausbruchstellen, Auftrag frisch in
frisch in mattfeuchte Haftbriicke, mit Grenzwerten fir
Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle
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3 Zeile 2a, DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie und TR
Instandhaltung. Einbaudicke bis 20 mm, einlagig, Arbeitshéhe
bis 3,5 m. Ausflihrung gemaR Herstellerangaben.

1,000 M? s e

16.1.100. Reprofilieren Vergussmoértel D 20-30mm

Reprofilieren mit PCC-Betonersatz, faserverstarkt,
hochsulfatbestandig, Expositionsklassen bis XALL, XC4, XD3,
XS3, XF4, XA3, XM1, WA, XBW2, zertifiziert nach EN 1504-3
Moértelklasse R 4 Prinzipien 3, 4 und 7, Verfahren 3.1, 3.3, 4.4,
7.1 und 7.2, Tricalciumaluminatfreies Bindemittel. Erzeugnis im
System geprift, Bauteil Wand, senkrecht und geneigt, in
Teilflachen, im Bereich der Ausbruchstellen, Auftrag frisch in
frisch in mattfeuchte Haftbricke, mit Grenzwerten fur
Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle
3 Zeile 2a, DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie und TR
Instandhaltung. Einbaudicke Uber 20 bis 30 mm, einlagig,
Arbeitshéhe bis 3,5 m. Ausfihrung gemaR Herstellerangaben.

1,000 M? L

16.1.110. Untergrund vorbereiten Trockenstrahlen Wand

Untergrund vorbereiten, minderfeste Schichten entfernen,
durch Strahlen, mit festen Strahimitteln, Bauteil Wand, Flache
geneigt, Normalbeton, Rautiefeklasse RT1,5, Druckfestigkeit
bis 30 MPa, anfallende Stoffe laden und einer Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Kosten sind einzurechnen. Abfall ist
nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt Klasse
RC-1, Abfallschlisselnummer 170101. Arbeitshdhe bis 3,5 m,

50,000 M? L e

16.1.120. Hohlkehle herstellen
Hohlkehle  herstellen, Bauteil Boden, Decke, mit
Reprofilierungsmortel, einschl. Haftbricke, Erzeugnis im
System gepruft. Radius 5 o©m, Ausflhrung gemafR
Herstellerangaben.

30,000 M L

16.1.130. Haftbriicke Beschichtung auftragen Wand
Auftragen einer Haftbriicke fir Beschichtung, Bauteil Wand,
Flache senkrecht und geneigt, aus kunststoffmodifizierter
Zementschlamme, hochsulfatbesténdig, zertifiziert nach EN
1504-3 Prinzip 3, Verfahren 3.1. Erzeugnis im System
gepruft. Arbeitshhe bis 3,5 m. Ausfihrung gemaR
Herstellerangaben.

50,000 M? L e
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16.1.140. Abwasserbest. Beschichtung Wand D 15mm

Auftragen einer  abwasserbestandigen, mineralischen
Beschichtung auf Betonwandflachen in Abwasserbauwerken,
senkrecht und geneigt, mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung fur den Anwendungsfall. Beschichtungssystem R4
nach DINEN 1504-3, kunststoffvergutet, faserverstarkt, hoch
sulfat- und chloridbestandig, geeignet fiir Expositionsklassen
bis XALL, XC4, XD3, XS3, XF4, XA3, XM1, WA, besténdig im
Bereich XWW4 von pH 3,35 bis pH 14, Erzeugnis im System
gepruft, Auftrag im Nassspritzverfahren auf mattfeuchtem,
tragfahigem Untergrund; stark saugende Flachen mehrmals
vornassen. Einbaudicke 15 mm, einlagig, Oberflache innerhalb
der Verarbeitungszeit glatten, nachreiben und nachglatten.
Oberflachenrauheit gemal Systemanforderungen, einschl.
systemgebundener Haftbricke, Arbeitshohe bis 3,5m.
Ausfiihrung gemaf Herstellerangaben

30,000 m?
16.1.150. Abwasserbest. Beschichtung Gerinne D 15mm
Auftragen einer  abwasserbestandigen, mineralischen

Beschichtung auf  Betonflichen von  Gerinnen in
Abwasserbauwerken, waagerecht und geneigt, mit allgemeiner
bauaufsichtlicher  Zulassung fur den  Anwendungsfall.
Beschichtungssystem R4 nach DIN EN 1504-3,
kunststoffvergiitet, = faserverstarkt, hoch  sulfat-  und
chloridbestandig, geeignet fir Expositionsklassen bis XALL,
XC4, XD3, XS3, XF4, XA3, XM1, WA, bestandig im Bereich
XWW3 von pH4 bis pH14, Erzeugnis im System geprift.
Auftrag im Nassspritzverfahren auf mattfeuchtem, tragfahigem
Untergrund; stark saugende Flachen mehrmals vornassen.
Einbaudicke tber 10 bis 20 mm, einlagig, Oberflache innerhalb
der Verarbeitungszeit glatten, nachreiben und nachglatten.
Oberflachenrauheit und Abriebfestigkeit geman
Systemanforderungen, einschl. systemgebundener Haftbriicke.
Ausflihrung gemaf Herstellerangaben.

20,000 m* e

16.1.160. Abwasserbest. Beschichtung Hohlkehlen
jedoch
abwasserbestandige, mineralische Beschichtung, fur
Hohlkehlen, Radius 5 cm, Ausfuhrung in Teilldangen.

30,000 M e

16.1.170. Anpassen Beschichtung Rohrdurchfiihrung
Anpassen des Beschichtungssystems an Rohrdurchfiihrungen.

2,000 St

Druckdatum: 08.10.2026

Seite: 356 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

ABWASSERBESEITIGUNG

26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

01 Los 01 - Bautechnik (KA WoéllIstein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

16.1.180.

16.1.190.

17.

17.1.

Elastische Abdichtung Bauteilfugen

Abdichtung von Bauteilfugen im Bodenbelag, Untergrund
Beton, Zementestrich, mit elastischem Fugendichtstoff, Typ PW
DIN EN 15651-4, Klasse 25 HM, Volumenschwund kleiner
gleich 10 %, zuldssige Gesamtverformung 25 %, Basis
Polyurethan, Farbton grau, Fugenbreite bis 15 mm, Verhaltnis
Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, hohe chemische und
mechanische Belastbarkeit gegen Abwasser, Ole, Fette und
Sauren, in Teillangen, einschl. Freilegen Fugenraum,
chemischer Vorreinigung, Abkleben der Fugenrander,
systemgebundenem Voranstrich, Hinterflllmaterial, PE, nicht
wassersaugend/geschlossenzellig. Ausflihrung gemaf
Herstellerangaben.

10,000 m

Arbeits- und Schutzgeriist Innenbeschichtung

Arbeits- und Schutzgeriste, nach DIN 4420, DIN EN 18451 und
uvv GUV-I 663 far die ausgeschriebenen
Innenbeschichtungsarbeiten  unter  Bertcksichtigung der
Gebaudeabmessungen, Zugangsmaoglichkeit und
Erschwernisse, gemal® Anforderungen und Baufortschritt
umbauen, fir die Dauer der Bauarbeiten vorhalten und nach
der Fertigstellung abbauen und abtransportieren. Arbeitshdhe
bis 3,5 m. Einsatzzeit fir die gesamte Bauzeit des AN.

1,000 psch

Summe 16.1. Beschichtungsarbeiten Zulaufpum..

Summe 16. Betonsanierung

Stundenlohnarbeiten Personal/Gerét
Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdriickliche,
Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdriickliche, schriftliche
Anweisung der Baulberwachung auszufiihren. Die Stunden-
zettel sind sofort der Bauiberwachung zur Anerkennung
vorzulegen und der Rechnung beizufligen.

Die Stundenlohnarbeiten sind fir unvorherzusehende
zusatzliche Arbeiten im Rahmen der Arbeiten des gesamten
Leistungsverzeichnisse, inkl. aller Nebenkosten und der hierfiir
erforderlichen An- und Abfahrten oder Ubernachtungen etc. in
der vorgesehenen Ausfiihrungszeit anzusetzen/zu kalkulieren.
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17.1.10. Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft, hier Facharbeiter
Verrechnungssatz fir Arbeitskraft, hier Facharbeiter.
10,000 h s e
17.1.20. Verrechnungssatz fiir Baugerat, hier Radlader
Verrechnungssatz fir Baugerat, hier Radlader, Schaufelinhalt >
1 m3, einschlieRlich Bedienung.
10,000 h s
17.1.30. Verrechnungssatz fiir Baugerat, hier Bagger liber 20 bis 25 to
Verrechnungssatz flir Baugerat, hier Bagger tber 20 bis 25 to.,
einschliel3lich Bedienung.
10,000 h s e
17.1.40. Verrechnungssatz fiir Baugerat, hier Bagger bis 5 to
Verrechnungssatz fur Baugerat, hier Bagger bis 5 to,,
einschliel3lich Bedienung.
10,000 h s
17.1.50. Verrechnungssatz fiir Baugerat, hier Allrad-LKW, 14 to Nutzlast
Verrechnungssatz fur Baugerat, hier Allrad-LKW, 14 to Nutzlast
mit Kippeinrichtung, einschlief3lich Bedienung.
10,000 h s e
17.1.60. Verrechnungssatz fiir Baugerat, hier Rittelplatte
Verrechnungssatz fir Baugerat, hier Ruttelplatte bis 500 kg,
einschlief3lich Bedienung.
10,000 h s e
17.1.70. Verrechnungssatz fiir Baugerat, hier Vibrationswalze
Verrechnungssatz fur Baugerat, hier Vibrationswalze, Gber 5 bis
10 to, einschlief3lich Bedienung.
5,000 h s e
17.1.80. Verrechnungssatz fiir Baugerat, hier Kompressor

Verrechnungssatz far Baugerat, hier Kompressor
(Volumenstrom {ber 5 bis bis 10 m*min) mit Abbauhammer,
einschl Bedienung .
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Summe 17.1. Stundenlohnarbeiten L
Summe 17. Stundenlohnarbeiten Personal/Ge.. @ e
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1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, KMO
1.1. Baustelleneinrichtun g
1.2. Verkehrssicherung
1.3. Kampfmittelortung, Uberpriifung Anomalien
Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs.. e
2. Vorbereitende Arbeiten, Abbruch
2.1. Rodung, Oberbodenarbeiten
2.2 Baustralen
2.3. Abbruch Oberflachen, Einbauten
24. Abbruch Bauwerke
2.5. Leitungsumlegung, Leitungsprovisorien
Summe 2. Vorbereitende Arbeiten, Abbruch = e
3. Wasserhaltung Grundwasserabsenkung
3.1. Erdarbeiten
3.2. Drainrohre
3.3. Drain-/Pumpenschachte
3.4. Grundwasser-Forder-, Behandlungsanlagen
Summe 3. Wasserhaltung Grundwasserabsenk.. e
4, Neubau Vorklarbecken
4.1. Erdarbeiten
4.2. Wasserhaltung Baugrube
4.3. Baugrubenverbau
4.4. Rohrleitungen, Grundleitungen
4.5. Betonarbeiten
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4.6. Auskleidung Betonschutzplatten (Ablaufschacht)
4.7. Erdung, Blitzschutz s
Summe 4. Neubau Vorklarbecken L
5. Umbau Rechengebaude
51. Abbrucharbeiten (Teilabbruch)
5.2. Erdarbeiten
5.3. Grundleitungen
5.4. Betonarbeiten
5.5. Mauerarbeiten
5.6. Hochbaugewerke
5.7. Erdung, Blitzschutz
Summe 5. Umbau Rechengebdude
6. Neubau Zulaufmengenmessung
6.1. Abbrucharbeiten (Teilabbruch)y
6.2. Erdarbeiten
6.3. Wasserhaltung Baugrube
6.4. Betonarbeiten
6.5. Erdung, Blitzschutz
Summe 6. Neubau Zulaufmengenmessung = e
7. Neubau Zwischenpumpwerk
71. Erdarbeiten
7.2. Wasserhaltung Baugrube
7.3. Betonarbeiten
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7.4. Erdung, Blitzschutz s
Summe 7. Neubau Zwischenpumpwerk e,

8. Neubau Primarschlammpumpwerk

8.1. Erdarbeiten

8.2. Grundleitungen

8.3. Betonarbeiten

8.4. Hochbaugewerke

8.5. Erdung, Blitzschutz
Summe 8. Neubau Primarschlammpumpwerk e,

9. Leitungsbau Kanéle, Druckrohre und Schiachte

9.1. Erdarbeiten

9.2. Rohrleitungen

9.3. Kontrollschachte und Stralkenablaufe
Summe 9. Leitungsbau Kanéle, Druckrohre.. e

10. Leitungsbau Brauch- und Trinkwasser

10.1. Erdarbeiten

10.2. Wasserleitungsrohre, Formsticke und Armaturen
Summe 10. Leitungsbau Brauch- und Trinkwa.. e

1. Leitungsbau Gasleitungen

11.1. Erdarbeiten Gasleitung

11.2. Gasleitungsrohre, Formstticke und Armaturen L,
Summe 11. Leitungsbau Gasleitungen e

Druckdatum: 08.10.2026 Seite: 362 von 365



Abwasserbeseitigung Wollstein-Worrstadt AGR
Energieallee 1, 55286 Worrstadt

ABWASSERBESEITIGUNG

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..

LV: 01 Los 01 - Bautechnik (KA Woélistein)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

12. Leitungsbau Schutzrohre Dosierungsanlage

12.1. Erdarbeiten Schutzrohr

12.2. Schutzrohre und Schachte
Summe 12. Leitungsbau Schutzrohre Dosieru.. @~ e

13. Leitungsbau Heizleitungen

13.1. Erdarbeiten Heizleitungen

13.2. Rohrleitungen Heizleitungen (vorgeddmmt)
Summe 13. Leitungsbau Heizleitungen @ e

14. Leitungsbau Kabelleerrohre und Schéchte

14.1. Erdarbeiten Kabelleerrohre

14.2. Kabelleerrohre und Schachte
Summe 14. Leitungsbau Kabelleerrohreund .. @ e

15. StraBenbau, Landschaftsbau

15.1. Erdarbeiten Verkehrsflichen

15.2. Tragschichten, Deckschichten

15.3. Borde, Rinnen, Pflaster

15.4. Landschaftsbau, Granflachen

15.5. Ausstattung
Summe 15. StraBenbau, Landschaftsbau @ e,

16. Betonsanierung

16.1. Beschichtungsarbeiten Zulaufpumpwerk L
Summe 16. Betonsanierung =

17. Stundenlohnarbeiten Personal/Gerat
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Zusammenstellung

Projekt: 26-11-10-1000 Sanierung und Erweiterung KA Gau-Bickelheim und ..
LV: 01 Los 01 - Bautechnik (KA Woélistein)
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
17.1. Stundenlohnarbeiten

Summe 17. Stundenlohnarbeiten Personal/Ge.. @ .
Lv 01
1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, KMO
2. Vorbereitende Arbeiten, Abbruch
3. Wasserhaltung Grundwasserabsenkung L
4. Neubau Vorklarbecken
5. Umbau Rechengebgude
6. Neubau Zulaufmengenmessung s
7. Neubau Zwischenpumpwerk
8. Neubau Primarschlammpumpwerk s
9. Leitungsbau Kanale, Druckrohre und Schachte
10. Leitungsbau Brauch- und Trinkwasser L
11. Leitungsbau Gasleitungen
12. Leitungsbau Schutzrohre Dosierungsanlage L,
13. Leitungsbau Heizleitungen
14. Leitungsbau Kabelleerrohre und Schéchte
15. StralRenbau, Landschaftsbau
16. Betonsanierung
17. Stundenlohnarbeiten Personal/Gerat

Summe LV 01 Los 01 - Bautechnik (KAWGIl.. e
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hobhevon 19,00% s EUR
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