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Datum: 14.07.2026
Objekt: 1707 WBI BIN46GP Heidesheimer Hofe Erschliel3ung
Bauherr: Wohnungsbaugesellschaft Ingelheim am Rhein GmbH Binger Str. 51 55218 Ingelheim

INHALTSVERZEICHNIS Stand 14.07.2026
Bezeichnung Seite
LV
01 LOS 01: Direkte Beauftragung 4
01.01 Baustelleneinrichtung und allgemeine Leistungen 4
01.01.01 Baustelleneinrichtung 14
01.01.02 Verkehrsregelnde MaRhahmen 19
01.01.03 Arbeiten auf Nachweis 22
01.01.04 Freimachung Baugelande 26
01.01.05 Baustrom / Baustellenbeleuchtung 28
01.01.06 Baumschutzmafinahmen 41
01.02 Baulogistik - Baustellensicherung 45
01.02.01 Baustellensicherung 45
01.02.02 Erdarbeiten / Wege / Baustral3en 51
01.02.03 Uberfahrplatten / Briicken 64
01.02.04 Sonstiges 69
01.03 Entwasserungskanalarbeiten - Erdarbeiten 70
01.03.01 Ab- und Aufbrucharbeiten 75
01.03.02 Oberflachenbefestigungen - Abbruch und Wiederherstellung 83
01.03.03 Erdarbeiten Entwésserungskanéle 90
01.03.04 Abfuhr und Entsorgung 95
01.03.05 Verbauarbeiten 97
01.03.06 Wasserhaltungsarbeiten 100
01.03.07 Rohrverlegearbeiten 101
01.03.08 Schéchte 115
01.03.09 Dichtheitspriufungen und Videobefahrung 126
01.03.10 Verddmmen vorhandener Kanéle 132
01.03.11 Dokumentation und Wartung 135
01.04 Entwasserungskanalarbeiten - Bauwerke in Ortbetonbauweise 140
01.04.01 Gewerkspezifische Baustelleneinrichtung 140
01.04.02 Stundenlohnarbeiten 142
01.04.03 Allgemeine Leistungen 144
01.04.04 Erdarbeiten 149
01.04.05 Abfuhr und Entsorgung 156
01.04.06 Verbauarbeiten 158
01.04.07 Wasserhaltungsarbeiten 163

01.04.08 Beton- und Stahlbetonarbeiten 165
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01.04.09 Drossel und Einbauteile 174
01.04.10 Staukanal RRB I 181
01.04.11 Dokumentation und Wartung 188
01.05 Entwasserungskanalarbeiten - SanierungsmafRnahmen 195
01.05.01 Gewerkspezifische Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten 205
01.05.02 Kanalsanierung geschlossene Bauweise 211
01.05.03 Dichtheitsprufungen und Videobefahrung 214
01.05.04 Dokumentation 215
01.06 Versorgungsleitungen - Erdarbeiten 216
01.06.01 Ab- und Aufbrucharbeiten 216
01.06.02 Oberflachenbefestigungen - Abbruch und Wiederherstellung 217
01.06.03 Erdarbeiten 223
01.06.04 Verbauarbeiten 228
01.06.05 Erdarbeiten-Stromversorgungseinrichtungen 229
01.07 Versorgungsleitungen - Rohrverlegung Montage 231
01.07.01 Erdverlegte Trinkwasserleitungen 231
01.07.02 Erdverlegte Léschwasserleitungen 250
01.07.03 Gasversorgungsleitungen 263
01.08 Stromversorgung u.a. - Zoar 273
01.08.01 Verlegesysteme 273
01.08.02 Kabel und Leitungen 275
01.08.03 Niederspannungsschaltanlage 278
01.08.04 Beleuchtungsanlage 282
01.08.05 Montageplanung 284
01.08.06 Revisionsplane, Bestandsdokumentation 286
01.08.07 Stundenlohnarbeiten 287
01.09 Stromversorgung u.a. - WBI 289
01.09.01 Verlegesysteme 289
01.09.02 Kabel und Leitungen 292
01.09.03 Niederspannungsschaltanlage 296
01.09.04 Schwachstrom und Datentechnik HIP zu Block B 299
01.09.05 Beleuchtungsanlage 307
01.09.06 Montageplanung und Berechnungen 310
01.09.07 Revisionsplane, Bestandsdokumentation 312
01.09.08 Stundenlohnarbeiten 313
02 LOS 02: Leistungen mit spaterer Beauftragung 315
02.01 Baustelleneinrichtung und allgemeine Leistungen 316

02.01.01 Baustelleneinrichtung 316
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02.01.02 Verkehrsregelnde MaRhahmen 321
02.01.03 Arbeiten auf Nachweis 324
02.02 Gas-/Wasser-/Heizleitungen-Erdarbeiten 326
02.02.01 Ab- und Aufbrucharbeiten 326
02.02.02 Oberflachenbefestigungen - Abbruch und Wiederherstellung 327
02.02.03 Erdarbeiten 333
02.02.04 Verbauarbeiten 338
02.02.05 Querung Binger StralRe L422 339
02.02.06 Erdarbeiten-Stromversorgungseinrichtungen 349
02.03 Versorgungsleitungen-Rohrverlegung Montage 351
02.03.01 Erdverlegte Nahwérmeversorgungsleitungen 351
02.04 Fernwarmeubergabestation und Zubehdor 369
02.04.01 Heizung 369
02.04.02 Pumpen 375
02.04.03 Druckhaltestationen 379
02.04.04 Armaturen 408
02.04.05 Rohrleitungen 412
02.04.06 Befestigungssystem 421
02.04.07 Dammarbeiten 423
02.04.08 Sonstiges 425

02.04.09 Wartungsarbeiten - Fernwarmeubergabestation und Zubehor 432



