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Projekt: Ausbau der HochstralRe und Seitengassen inkl. Kirchstral3e, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya
Platz

LV-Bezeichnung: Beweissicherung

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Die Stadt Lahnstein beabsichtigt ab Januar 2027 die folgenden StralRen und Gassen in Oberlahnstein in 2
Bauabschnitten grundhaft zu erneuern:

1. BA:

HochstralRe (Kreuzung Gutenbergstralle bis Kreuzung Kirchstrafie),
1 Kirchstral3e,

) Ouahigouya Platz,

0 Bahnhofsvorplatz.,

[ Pfarrgasse.

2. BA:

) Hochstral3e (Kreuzung KirchstralRe bis Kreuzung Schulstral3e),
) Heimatgasse,

0 Weilergasse,

) Neisgasse,

(] Ratsgasse,

0 Fingerhutsgasse,

[ Schultheisengasse.

Neben der StralRenerneuerung werden Teilbereiche der Kanalisation inklusive der Hausanschlussleitungen
erneuert. Weiterhin sollen Leitungen der Versorgungsunternehmen erneuert bzw. erganzt werden.

Vor Beginn der AusbaumaRnahme soll durch einen Sachverstandigen eine Beweissicherung der im Baubereich
liegenden Gebaude und Grundstiicke erfolgen.

Seite 3



Projekt:
Platz

LV-Bezeichnung:

Ausbau der HochstralRe und Seitengassen inkl. Kirchstral3e, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya

Beweissicherung

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01

01.01

01.01.0010

Beweissicherung
Beweissicherungsgutachten

Bei den Gebauden im Ausbaubereich handelt es sich Gberwiegend um
mehrgeschossige Wohngebaude mit mehreren Wohneinheiten. Es sind auch
Gewerbeflachen/-rdume vorhanden. Die Geb&ude stehen zumeist direkt an
der Straf3e. Einige von ihnen verfligen seitlich oder riickseitig Uber
zuséatzliche Hof- und Gartenflachen.

Ziel des Beweissicherungsverfahrens ist die Dokumentation des baulichen
Zustandes, vorhandener Schaden und Baukonstruktionsméngel als ,Status
quo”“ zur Vermeidung ungerechtfertigter Anspruchstellungen durch Anlieger.

Der Auftraggeber stellt dem AN friihzeitig eine Eigentiimerliste der
Grundstiicke im Beweissicherungskorridor sowie entsprechende
Ausfuhrungsplanunterlagen zur Verfligung.

Der AN hat sicherzustellen, dass die Erstbeweissicherung rechtzeitig vor
Baubeginn bis Januar 2027 durchgefthrt wird.

Samtliche Fahrtkosten, Arbeitsvorbereitung, Kommunikation,
Datenaufbereitung und Nebenkosten sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

AulRenbesichtigung Gebaudebestand

Durchfiihrung einer vollstandigen, visuellen und fotografischen
Beweissicherung an den im Baubereich liegenden Wohngebauden (i.d.R.
3—4 Geschosse). Die Leistung umfasst:

[J Bestandsaufnahme aller auf3enliegenden Bauteile: Fassadenflachen,
Sockelzonen, Fenster- und Turlaibungen, Dachiberstande,
Vordacher, Balkone, Terrassen, Gelander, Au3enanlagen,
Einfriedungen, Stitzmauern, Zugange, Garagen, befestigte Flachen
und sonstige bauliche Anlagen,

[J Hochauflésende Foto- bzw. Videoaufnahmen zur eindeutigen
Dokumentation,

[J Detailaufnahmen vorhandener Schaden (z. B. Risse, Abplatzungen,
Setzungen, Feuchtigkeitsspuren),

[J Erstellung eines digitalen Beweissicherungsberichts (PDF) mit
eindeutiger Zuordnung der Aufnahmen zu Geb&audeteilen,

[J  Abstimmung und Terminierung mit Eigentimern/Bewohnern. Ggf.
Einholung von Zugangsberechtigungen

0 Ubergabe der vollstandigen Dokumentation in digitaler Ausfertigung.

Die Abrechnung erfolgt pro Stiick

isost
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Projekt:
Platz

LV-Bezeichnung:

Ausbau der HochstralRe und Seitengassen inkl. Kirchstral3e, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya

Beweissicherung

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.01.0025 Aulienbesichtigung Altenheim
Durchfuhrung einer vollstandigen, visuellen und fotografischen
Beweissicherung an den im Baubereich liegenden Altenheim. Die Leistung
umfasst:
[l Bestandsaufnahme aller aul3enliegenden Bauteile: Fassadenflachen,
Sockelzonen, Fenster- und Turlaibungen, Dachlbersténde,
Vordacher, Balkone, Terrassen, Gelander, Au3enanlagen,
Einfriedungen, Stitzmauern, Zugange, Garagen, befestigte Flachen
und sonstige bauliche Anlagen,
[l Hochauflésende Foto- bzw. Videoaufnahmen zur eindeutigen
Dokumentation,
[l Detailaufnahmen vorhandener Schaden (z. B. Risse, Abplatzungen,
Setzungen, Feuchtigkeitsspuren),
[0 Erstellung eines digitalen Beweissicherungsberichts (PDF) mit
eindeutiger Zuordnung der Aufnahmen zu Geb&udeteilen,
00 Abstimmung und Terminierung mit Eigentimern/Bewohnern. Ggf.
Einholung von Zugangsberechtigungen
[0 Ubergabe der vollstdandigen Dokumentation in digitaler Ausfertigung.
Ipsch e e
01.01.0027 Auf3enbesichtigung St. Martin Kirche

Durchfuhrung einer vollstandigen, visuellen und fotografischen
Beweissicherung an der im Baubereich liegenden St. Martin Kirche. Die
Leistung umfasst:

[l Bestandsaufnahme aller aul3enliegenden Bauteile: Fassadenflachen,
Sockelzonen, Fenster- und Turlaibungen, Dachlbersténde,
Vordacher, Balkone, Terrassen, Gelander, Auf3enanlagen,
Einfriedungen, Stitzmauern, Zugange, Garagen, befestigte Flachen
und sonstige bauliche Anlagen,

[l Hochauflésende Foto- bzw. Videoaufnahmen zur eindeutigen
Dokumentation,

[1 Detailaufnahmen vorhandener Schaden (z. B. Risse, Abplatzungen,
Setzungen, Feuchtigkeitsspuren),

[l Erstellung eines digitalen Beweissicherungsberichts (PDF) mit
eindeutiger Zuordnung der Aufnahmen zu Geb&udeteilen,

00 Abstimmung und Terminierung mit Eigentimern/Bewohnern. Ggf.
Einholung von Zugangsberechtigungen

71 Ubergabe der vollstandigen Dokumentation in digitaler Ausfertigung.

Ipsch e e
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Projekt:
Platz

LV-Bezeichnung:

Ausbau der HochstralRe und Seitengassen inkl. Kirchstral3e, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya

Beweissicherung

0z

Menge

Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.01.0027

Auf3enbesichtigung Bilrgermeister-Muller-Stral3e 2

Durchfuhrung einer vollstandigen, visuellen und fotografischen
Beweissicherung an dem im Baubereich liegenden Gebaude. Die Leistung
umfasst:

0

1 psch

Bestandsaufnahme aller auRenliegenden Bauteile: Fassadenflachen,
Sockelzonen, Fenster- und Turlaibungen, Dachlbersténde,
Vordacher, Balkone, Terrassen, Gelander, Au3enanlagen,
Einfriedungen, Stitzmauern, Zugange, Garagen, befestigte Flachen
und sonstige bauliche Anlagen,

Hochauflésende Foto- bzw. Videoaufnahmen zur eindeutigen
Dokumentation,

Detailaufnahmen vorhandener Schaden (z. B. Risse, Abplatzungen,
Setzungen, Feuchtigkeitsspuren),

Erstellung eines digitalen Beweissicherungsberichts (PDF) mit
eindeutiger Zuordnung der Aufnahmen zu Gebéaudeteilen,
Abstimmung und Terminierung mit Eigentimern/Bewohnern. Ggf.
Einholung von Zugangsberechtigungen

Ubergabe der vollstandigen Dokumentation in digitaler Ausfertigung.

Seite 6



Projekt:
Platz

LV-Bezeichnung:

Ausbau der HochstralRe und Seitengassen inkl. Kirchstral3e, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya

Beweissicherung

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.01.0030

Innenbesichtigung Gebaudebestand - Mehrfamilienhaus

Beweissichernde Bestandsaufnahme der Innenrdume betroffener
Wohngebéaude im Einflussbereich der StraRenbaumalinahme. Die Leistung
umfasst:

0

0

Begehung aller zuganglichen Innenrdume, die bauliche Reaktionen
auf Erschitterungen erfahren kénnen (Treppenhéauser, Wohnraume,
Flure, Kiichen, Bader, Keller- und Abstellrdume),

Systematische fotografische Erfassung der Raumhtillen:
Innenwande, Decken, Bdden, Installationsdurchdringungen, Fenster-
und Turanschlusse,

Dokumentation vorhandener Schaden wie Risse, Putzablésungen,
Setzungsspuren, Feuchteschéden oder sonstige Auffalligkeiten,
Ggf. Beschreibung der mit Mobeln oder Gegenstanden verstellten
Wand- und Bodenflachen,

Schriftliche und fotografische Dokumentation der festgestellten
Schéaden nach Lage und Umfang (z.B. Rissschaden: Lange des
Risses, Breite des Risses),

Umfangreiche Schaden (z.B. Rissschaden an Stuckdecken) sind
neben der schriftlichen und fotografischen Dokumentation in
Rissplanen darzustellen,

Bezeichnung der Raume (Flur, WC, Kiiche usw.) mit klarer
Zuordnung, damit sich die Raume wieder identifizieren lassen,
Bezeichnung der Wohnung / Wohneinheit / Mietername
Abstimmung und Terminierung mit Eigentimern/Bewohnern.
Einholung von Zugangsberechtigungen,

Ubergabe der vollstandigen Dokumentation in digitaler Ausfertigung.

Die Abrechnung erfolgt je Wohneinheit

280 St
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Projekt:
Platz

LV-Bezeichnung:

Ausbau der HochstralRe und Seitengassen inkl. Kirchstral3e, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya

Beweissicherung

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.01.0040

Innenbesichtigung Gebaudebestand - Einfamilienhaus

Beweissichernde Bestandsaufnahme der Innenrdume betroffener
Wohngebéaude im Einflussbereich der StraRenbaumalinahme. Die Leistung
umfasst:

0

0

0

Begehung aller zuganglichen Innenrdume, die bauliche Reaktionen
auf Erschitterungen erfahren kénnen (Treppenhéauser, Wohnraume,
Flure, Kiichen, Bader, Keller- und Abstellrdume),

Systematische fotografische Erfassung der Raumhtillen:
Innenwande, Decken, Bdden, Installationsdurchdringungen, Fenster-
und Turanschlusse,

Dokumentation vorhandener Schaden wie Risse, Putzablésungen,
Setzungsspuren, Feuchteschéden oder sonstige Auffalligkeiten,
Ggf. Beschreibung der mit Mobeln oder Gegenstanden verstellten
Wand- und Bodenflachen,

Schriftliche und fotografische Dokumentation der festgestellten
Schaden nach Lage, Umfang (z.B. Rissschaden: Lange des Risses,
Breite des Risses),

Umfangreiche Schaden (z.B. Rissschaden an Stuckdecken) sind
neben der schriftlichen und fotografischen Dokumentation in
Rissplanen darzustellen,

Bezeichnung der Raume (Flur, WC, Kiiche usw.) mit klarer
Zuordnung, damit sich die Raume wieder identifizieren lassen,
Abstimmung und Terminierung mit Eigentimern/Bewohnern.
Einholung von Zugangsberechtigungen,

Ubergabe der vollstandigen Dokumentation in digitaler Ausfertigung.

Die Abrechnung erfolgt je Wohnhaus

40 St
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Projekt:
Platz

LV-Bezeichnung:

Ausbau der HochstralRe und Seitengassen inkl. Kirchstral3e, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya

Beweissicherung

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.01.0050

Innenbesichtigung Gebaudebestand - Gewerberaume

Beweissichernde Bestandsaufnahme der Innenrdume betroffener Gebaude
im Einflussbereich der StraRenbaumalinahme. Die Leistung umfasst:

[0 Begehung aller zuganglichen Gewerberaume

[1 Systematische fotografische Erfassung der Raumhdillen:
Innenwande, Decken, Bdden, Installationsdurchdringungen, Fenster-
und Turanschlusse,

[1  Dokumentation vorhandener Schaden wie Risse, Putzablésungen,
Setzungsspuren, Feuchteschéden oder sonstige Auffalligkeiten,

[0 Ggf. Beschreibung der mit M6beln oder Gegenstanden verstellten
Wand- und Bodenflachen,

[ Schriftliche und fotografische Dokumentation der festgestellten
Schaden nach Lage, Umfang (z.B. Rissschaden: Lange des Risses,
Breite des Risses),

[0 Umfangreiche Schéaden (z.B. Rissschaden an Stuckdecken) sind
neben der schriftlichen und fotografischen Dokumentation in
Rissplanen darzustellen,

[0 Bezeichnung der Raume (Flur, WC, Kiiche usw.) mit klarer
Zuordnung, damit sich die Raume wieder identifizieren lassen,

[0 Abstimmung und Terminierung mit Eigentimern/Nutzern. Einholung
von Zugangsberechtigungen,

71 Ubergabe der vollstandigen Dokumentation in digitaler Ausfertigung.

Die Abrechnung erfolgt je Wohnhaus

sost
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Projekt:
Platz

LV-Bezeichnung:

Ausbau der HochstralRe und Seitengassen inkl. Kirchstral3e, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya

Beweissicherung

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.01.0060 Innenbesichtigung Geb&udebestand - Altenheim
Beweissichernde Bestandsaufnahme der Innenrdume des Altenheim im
Einflussbereich der StralRenbaumalinahme. Die Leistung umfasst:
[0 Begehung aller zuganglichen Gewerberdume und Wohnradume
[1 Systematische fotografische Erfassung der Raumhdillen:
Innenwande, Decken, Bdden, Installationsdurchdringungen, Fenster-
und Turanschlusse,
[1  Dokumentation vorhandener Schaden wie Risse, Putzablésungen,
Setzungsspuren, Feuchteschéden oder sonstige Auffalligkeiten,
[0 Ggf. Beschreibung der mit M6beln oder Gegenstanden verstellten
Wand- und Bodenflachen,
[ Schriftliche und fotografische Dokumentation der festgestellten
Schaden nach Lage, Umfang (z.B. Rissschaden: Lange des Risses,
Breite des Risses),
[0 Umfangreiche Schéaden (z.B. Rissschaden an Stuckdecken) sind
neben der schriftlichen und fotografischen Dokumentation in
Rissplanen darzustellen,
[0 Bezeichnung der Raume (Flur, WC, Kiiche usw.) mit klarer
Zuordnung, damit sich die Raume wieder identifizieren lassen,
[0 Abstimmung und Terminierung mit Eigentimern/Nutzern. Einholung
von Zugangsberechtigungen,
71 Ubergabe der vollstandigen Dokumentation in digitaler Ausfertigung.
Ipsch e e
01.01.0070 Innenbesichtigung Gebaudebestand - St. Martin Kirche

Beweissichernde Bestandsaufnahme der Innenrdume der St. Martin Kirche
im Einflussbereich der StraRenbaumalinahme. Die Leistung umfasst:

[0 Begehung aller zuganglichen Gewerberdume und Wohnrdume

[1 Systematische fotografische Erfassung der Raumhdillen:
Innenwande, Decken, Bdden, Installationsdurchdringungen, Fenster-
und Turanschlusse,

[1  Dokumentation vorhandener Schaden wie Risse, Putzablésungen,
Setzungsspuren, Feuchteschéden oder sonstige Auffalligkeiten,

[0 Ggf. Beschreibung der mit M6beln oder Gegenstanden verstellten
Wand- und Bodenflachen,

[0 Schriftliche und fotografische Dokumentation der festgestellten
Schaden nach Lage, Umfang (z.B. Rissschaden: Lange des Risses,
Breite des Risses),

[0 Umfangreiche Schéden (z.B. Rissschaden an Stuckdecken) sind
neben der schriftlichen und fotografischen Dokumentation in
Rissplanen darzustellen,

[0 Bezeichnung der Raume (Flur, WC, Kiiche usw.) mit klarer
Zuordnung, damit sich die Raume wieder identifizieren lassen,

[0 Abstimmung und Terminierung mit Eigentimern/Nutzern. Einholung
von Zugangsberechtigungen,

71 Ubergabe der vollstandigen Dokumentation in digitaler Ausfertigung.

lpsch
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Projekt:
Platz

LV-Bezeichnung:

Ausbau der HochstralRe und Seitengassen inkl. Kirchstral3e, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya

Beweissicherung

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.01.0060 Innenbesichtigung Geb&audebestand - Burgermeister-Muller-Straf3e 2
Beweissichernde Bestandsaufnahme der Innenrdume des Geb&udes im
Einflussbereich der StralRenbaumalinahme. Die Leistung umfasst:
[0 Begehung aller zuganglichen Gewerberdume und Wohnradume
[1 Systematische fotografische Erfassung der Raumhdillen:
Innenwande, Decken, Bdden, Installationsdurchdringungen, Fenster-
und Turanschlusse,
[1  Dokumentation vorhandener Schaden wie Risse, Putzablésungen,
Setzungsspuren, Feuchteschéden oder sonstige Auffalligkeiten,
[0 Ggf. Beschreibung der mit M6beln oder Gegenstanden verstellten
Wand- und Bodenflachen,
[ Schriftliche und fotografische Dokumentation der festgestellten
Schaden nach Lage, Umfang (z.B. Rissschaden: Lange des Risses,
Breite des Risses),
[0 Umfangreiche Schéaden (z.B. Rissschaden an Stuckdecken) sind
neben der schriftlichen und fotografischen Dokumentation in
Rissplanen darzustellen,
[0 Bezeichnung der Raume (Flur, WC, Kiiche usw.) mit klarer
Zuordnung, damit sich die Raume wieder identifizieren lassen,
[0 Abstimmung und Terminierung mit Eigentimern/Nutzern. Einholung
von Zugangsberechtigungen,
71 Ubergabe der vollstandigen Dokumentation in digitaler Ausfertigung.
Ipsch e e
Summe 01.01 Beweissicherungsgutachten
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Projekt:
Platz

LV-Bezeichnung:

Ausbau der HochstralRe und Seitengassen inkl. Kirchstral3e, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya

Beweissicherung

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.02

01.02.0010

Nachbegutachtung/Gegenitiberstellung

Nachbegutachtung/Gegeniiberstellung

Beweissicherung aufgrund von Schadensmeldungen im Zuge der
BaumalRnahme bzw. nach Ende der Bautatigkeit an den Anwesen im Innen -
und AuRRenbereich mit Erstellung eines Gutachtens je Anwesen.

Zu kalkulieren ist der Aufwand fur ein Anwesen mit allen baulichen Anlagen.
Die vorhandene Méangelsituation ist bildlich und textlich zu erfassen,
vorhandene Mangel und Schaden zusatzlich im Detail aufnehmen. Die
Feststellungen aus der Nachbegutachtung mit den der Erstbeweissicherung
gegenlberstellen und auswerten.

Beurteilen ob die Bautatigkeiten als Ursache fur die Veranderungen bzw. fur
das Schadensbild in Frage kommt, so dass Schadensersatzforderungen
begriindet sind.

Samtliche Fahrtkosten, Arbeitsvorbereitung, Kommunikation,
Datenaufbereitung und Nebenkosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

50St e e

Summe 01.02

Nachbegutachtung/Gegentiberstellung
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Projekt: Ausbau der HochstralRe und Seitengassen inkl. Kirchstral3e, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya
Platz

LV-Bezeichnung: Beweissicherung

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.03 Ermittlung Schadenshdhe
01.03.0010 Schadenshdhe ermitteln

Ermittlung der Schadenshdhe im Bereich der Anwesen geman der
Auswertung aus Pos. 01.02.0010 als Entschadigungsleistung bzw.
Schadensersatzleistung durch Ursachen, welche im Zuge der
BaumafRnahme entstanden sind.

Samtliche Fahrtkosten, Arbeitsvorbereitung, Kommunikation,
Datenaufbereitung und Nebenkosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

258t e e

Summe 01.03 Ermittlung Schadenshéhe

Summe 01 Beweissicherung s
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Projekt:
Platz

LV-Bezeichnung:

Ausbau der HochstralRe und Seitengassen inkl. Kirchstral3e, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya

Beweissicherung

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
02 Rissmonitoring
02.01 Rissmonitoring
02.01.0010 Rissmonitoring baubegleitend

Installation eines Rissmonitors vor Baubeginn zur baubegleitenden

Uberwachung von Rissbewegungen einschl. Erstablesung.

Samtliche Fahrtkosten, Arbeitsvorbereitung, Kommunikation,

Datenaufbereitung und Nebenkosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

10St s e
02.01.0020 Zwischen- bzw. Endablesung

Zwischen- bzw. Endablesung eines Rissmonitors einschl. Berichtswesen.

Samtliche Fahrtkosten, Arbeitsvorbereitung, Kommunikation,

Datenaufbereitung und Nebenkosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

10St e
Summe 02.01 Rissmonitoring s
Summe 02 Rissmonitoring
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Projekt:
Platz

LV-Bezeichnung:

Ausbau der HochstralRe und Seitengassen inkl. Kirchstral3e, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya

Beweissicherung

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
03 Zusatzleistungen
03.01 Regieleistungen
[J Unterstitzung des Bauherrn bei der Erstellung von Technischen
Vereinbarungen mit den von den Bauarbeiten unmittelbar
betroffenen Anliegern.
[J Begleitung von Schadensregulierungen, Abstimmungen mit
Versicherungen auf Anordnung des AG
[J Beratung des Bauherrn in Fragen der Beweissicherung
hinsichtlich der Risikoabschatzung bzgl.
Standsicherheitsgefahrdungen und der Schadensempfindlichkeit
der betroffenen Bauten, Leitungen, Anlagen usw.
[ Stellungnahmen zu erforderlichen Sicherungs- und
Ertlichtigungsmaflinahmen
[0 Empfehlungen zum Umfang und zur zeitlichen Abwicklung
erforderlicher Beweissicherungen und
Schadensminderungsmaflinahmen
03.01.0010 Sachverstandiger
5h e
03.01.0020 Ingenieur
5h e
03.01.0030 Techniker
5h e
Summe 03.01 Regieleistungen
Summe 03 Zusatzleistungen
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Projekt:
Platz

LV-Bezeichnung:

Ausbau der HochstralRe und Seitengassen inkl. Kirchstral3e, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya

Beweissicherung

0z Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR
01.01 Beweissicherungsgutachten
01.02 Nachbegutachtung/Gegenuberstellung
01.03 Ermittlung Schadenshéhe
Summe 01 Beweissicherung s
02.01 Rissmonitoring e
Summe 02 Rissmonitoring
03.01 Regieleistungen
Summe 03 Zusatzleistungen
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Projekt:

Ausbau der HochstralRe und Seitengassen inkl. Kirchstral3e, Bahnhofsvorplatz inkl. Ouahigouya

Platz

LV-Bezeichnung: Beweissicherung

0z Zusammenstellung Summe EUR
01 Beweissicherung
02 Rissmonitoring
03 Zusatzleistungen

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:

Nachlass (.....cccceeeeeeeeeeenenen, %):

Summe netto:
zzgl. 19% MwSt:

Summe inkl. MwSt:
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