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Bauvorhaben: Umbau des Feuerwehrgeratehauses in Brauneberg
Bauherr: Ortsgemeinde 54472 Brauneberg

Erlauterung der BaumafRnahme

Das Feuerwehrgeratehaus in Brauneberg soll, gemaR den heutigen Standards, saniert und umgebaut werden. Dazu
zahlen neben der energetischen Sanierung, auch die technische Sanierung einschlieBlich der daraus resultierenden
Folgearbeiten. Zur Verbesserung der funktionalen Abldufe sind zudem bauliche Anpassungen der Grundrissgestaltung,
insbesondere im Bereich der Sanitdranlagen und deren ErschlieBung, vorgesehen.

Die vorliegende Kostenschatzung beinhaltet im Wesentlichen die Erneuerung der Sanitar- und Umkleiderdume sowie
die Sanierung der bestehenden Fahrzeughallen. Bei der Planung wurde darauf geachtet, ausschlieRlich die zwingend
erforderlichen MaBnahmen zu berticksichtigen und kostenmaRig anzusetzen.

Am Standort Brauneberg sind derzeit 40 Feuerwehrangehorige tatig, darunter 39 Manner und eine Frau. Die Planung
wurde entsprechend an die aktuelle Personalstarke angepasst.

Die Dimensionierung der Umkleiderdume erfolgt unter Beriicksichtigung der Anzahl der Beschaftigten, sodass eine
bedarfsgerechte Ausstattung mit ausreichend Spinden gewahrleistet ist. Zur Verbesserung der Wegefihrung wird im
Bereich der Umkleiden ein zusatzliches Herren-WC eingerichtet. Die Bodenflachen in den Umkleiderdumen werden
saniert und mit einer Beschichtung versehen, sodass auf eine vollstandige Erneuerung der FuBbodenkonstruktion
verzichtet werden kann. Zudem werden die Deckenflachen in diesen Bereichen mit Mineralfaserrasterdecken
ausgefiihrt. Im Zuge der Erneuerung der Leitungsfiihrung werden die Bodenaufbauten in den Sanitarbereichen
(Dusche D/H, WC-Anlagen) einschlieRlich der Estrichkonstruktion vollstdndig erneuert. In den Duschbereichen sind
Boden- und Wandfliesen vorgesehen. Die Deckenflaichen werden als Abhangdecken ausgefihrt.

Auf Empfehlung des Energieberaters wird in den Wasch- und Umkleiderdumen eine innenseitige Warmedammung der
AuRenwande, sowie der flankierenden Wande sowie Deckenflachen vorgesehen und ist entsprechend in der
Kostenschatzung beriicksichtigt.

Im Bereich der Fahrzeugstellplatze werden die Decken aufgrund der begrenzten Raumhdhe nicht abgehangt, sondern
lediglich instandgesetzt und neu gestrichen. Der vorhandene Fliesenbelag bleibt erhalten und wird ebenfalls durch
eine Bodenbeschichtung erganzt.

Anlasslich der Feuchteschaden im Bereich des Sockelputzes der Innenwéande missen die Altputzflachen an den
AuBenwanden partiell erneuert werden. Die restlichen Wandoberflachen im gesamten Gebdude, werden
aufgearbeitet und mit einem neuen Anstrich versehen.

Dariber hinaus umfasst das Vorhaben den vollstandigen Austausch aller Fenster- und AulSentiiren in Form von
Aluminium-Fenster- und Turanlagen sowie der vier Fahrzeughallentore (ohne integrierte Schlupftiiren, einschlieRlich
Lichtband).

Nach Abstimmung wurde darauf verzichtet, erneut einen Fachplaner fiir die Technische Gebdudeausristung (TGA) zur

Kostenfortschreibung hinzuzuziehen. Die Kosten wurden daher lediglich nach unserem Ermessen angepasst und
weitgehend Glbernommen.

Aufgestellt: Kinderbeuern, 20.04.2026
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