
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Wiederherstellung der Ringener Straße  

Planungs- und Bauüberwachungsleistungen für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen 

 

Anlage zum Wertungskriterium Qualitäts-, Termin- und Kostensicherung im Rahmen der 

Planung und während der Bauphase 

 

Bitte erläutern Sie Ihre Methoden zur Qualitäts-, Termin- und Kostensicherung im Rahmen 

der Planung und während der Bauphase 

(Bitte keine handschriftlichen Angaben!) 

 

 

 


