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08 - Estricharbeiten

Baubeschreibung

1.1 Allgemeine Beschreibung

Die Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler e.V. beabsichtigt am Standort
Auf der Heeg 2, in Hohenleimbach einen Neubau als Erweiterungsbau an
das Bestandgebd&ude zu erstellen.

Der Neubau besteht aus einem viergeschossigem kleinen Zwischentrakt mit
Flachdach und Aufzug, unterkellert.

Der Hauptteil besteht aus ErdgeschoB, 1.0bergeschol3 und Dachgeschol3
mit Satteldach.

Es handelt sich vorwiegend um einen Mauerwerksbau mit
Stahlbetondecken.

Zuerst wird der Neubau im 1. Bauabschnitt fertiggestellt.
Danach wird das Bestandsgebaude im 2. Bauabschnitt saniert.

Bezugshdhe des Gebaudes: 518,62 1G.N.N = OKFFB Erdgeschoss

NGF: 790 m2
BRI: ca. 3630 m3

1.2 Bauherr

Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler e.V.
Geschéftsstelle

Marktplatz 11

53474 Bad Neuenahr Ahrweiler

1.3 Lage der Baustelle

Auf der Heeg 2
56746 Hohenleimbach

Die ErschlieBung des Grundstiicks erfolgt iber der StraBe "Auf der Heeg".
Es wird den Bietern empfohlen, sich vor der Angebotsabgabe die

Ortlichkeit und die Zufahrts- und Baustelleneinrichtungsflachen anzusehen.

1.4 Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung einschlieBlich Materialtransport ist mit dem
Auftraggeber und der Bauliberwachung abzustimmen.

Die Baustelle, bzw. Arbeitsbereiche sind gegen Zutritt Unbefugter zu
sichern und zu unterhalten.

Die Baustelleneinrichtungsflache wird vom AG zugewiesen und befindet
sich innerhalb des Gelandes in Nahe des Baufeldes

Wasseranschlisse und Stromanschlisse sind aus dem Bestandsgebdude zu
entnehmen.

Lagerflachen sind in Abstimmung mit dem AG auf dem Baugelande
vorhanden.

Aufenthalts- u. Lagerrdume :
Nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung konnen eigene Container
aufgestellt werden.
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1.5 Abfallbeseitigung

Wahrend der Durchfihrung der Arbeiten sind alle Verunreinigungen,
Abfalle, eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruchmaterial,
Verpackungsmaterial usw., welches im Zusammenhang mit der Ausfiihrung
der Vertragsleistungen steht, vom Auftragnehmer unverziglich taglich
kostenlos zu beseitigen und vorschriftsmaBig zu entsorgen.

Samtliche Arbeitsbereiche sind besenrein zu hinterlassen. Sollte ein
Auftragnehmer diesen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen,
wird nach einmaliger Fristsetzung durch die ortliche Bauleitung der Abfall
bzw. die Verunreinigungen fotographisch dokumentiert und durch den
Auftraggeber beseitigt. Die entstehenden Kosten werden dem
Auftragnehmer bei Stellung der Schlussrechnung in Abzug gebracht. Im
Ubrigen gilt die DIN 18299.
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1.1

1.2

1.3

Druckdatum: 30.06.2026

Estricharbeiten

Heizestrich 90 mm, CT-F5, (180 mm Aufbau EG), Elast. Beldge
Schwimmender Heiz-Zementestrich,

(Gesamtaufbaudicke ca. bis 180 mm),

mit folgendem Aufbau:

- bauseits - Abklebung

- bauseits - Randstreifen aus PE-Schaum mit abknickbarem Fuf oder
Mineralfaserstreifen,

- bauseits - Warmedammung

- bauseits - Trittschallddmmung, Systemelement FuBbodenheizung

- Heiz-Zementestrich CT F5 nach EN 13813, einschl. Zusatzmittel
d = 90 mm, Oberflache absolut planeben und glatt
abgezogen, fir elastische Belage

(Lieferung und Einbau der Ddmmung bauseits durch
FuBbodenheizungsfirma)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
274,000 m?
Heizestrich 80 mm, CT-F5, (180 mm Aufbau EG), Fliesen
Schwimmender Heiz-Zementestrich,
(Gesamtaufbaudicke ca. bis 180 mm),
mit folgendem Aufbau:
- bauseits - Abklebung
- bauseits - Randstreifen aus PE-Schaum mit abknickbarem FufB oder
Mineralfaserstreifen,
- bauseits - Warmedammung
- bauseits - Trittschallddmmung, Systemelement FuBbodenheizung
- Heiz-Zementestrich CT F5 nach EN 13813, einschl. Zusatzmittel
d = 80 mm, Oberflache absolut planeben und glatt
abgezogen, fur Fliesen
(Lieferung und Einbau der Dammung bauseits durch
FuBbodenheizungsfirma)
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
44,000 m?
Heizestrich 90 mm, CT-F5, (150 mm Aufbau 1.0G-DG), Elast. Beldage
Schwimmender Heiz-Zementestrich,
(Gesamtaufbaudicke ca. bis 150 mm),
mit folgendem Aufbau:
- bauseits - Abklebung
- bauseits - Randstreifen aus PE-Schaum mit abknickbarem Ful3 oder
Mineralfaserstreifen,
- bauseits - Warmedammung
- bauseits - Trittschalldammung, Systemelement FuBbodenheizung
- Heiz-Zementestrich CT F5 nach EN 13813, einschl. Zusatzmittel
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d = 90 mm, Oberflache absolut planeben und glatt
abgezogen, fur elastische Belage

(Lieferung und Einbau der Dammung bauseits durch
FuBbodenheizungsfirma)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
356,000 m?
Heizestrich 80 mm, CT-F5, (150 mm Aufbau 1.0G-DG), Fliesen
Schwimmender Heiz-Zementestrich,
(Gesamtaufbaudicke ca. bis 150 mm),
mit folgendem Aufbau:
- bauseits - Abklebung
- bauseits - Randstreifen aus PE-Schaum mit abknickbarem FufB oder
Mineralfaserstreifen,
- bauseits - Warmedammung
- bauseits - Trittschalldammung, Systemelement FuBbodenheizung
- Heiz-Zementestrich CT F5 nach EN 13813, einschl. Zusatzmittel
d = 80 mm, Oberflache absolut planeben und glatt
abgezogen, fir Fliesen
(Lieferung und Einbau der Dammung bauseits durch
FuBbodenheizungsfirma)
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
98,000 m?
Ausbildung Duschtassenbereich 1,50 x 1,50
Hoéhengerechtes Anarbeiten des schwim. Estrich und das Anlegen von
Gefélle zu den Bodenablaufen in den Duschentassen
Abmessungen Duschbereich ca. 1,50 x 1,50 m.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
18,000 St
Aussparung Estrich fiir Mattenrahmen, 2,68 x 1,97 m, EG, Eingang
Estrichaussparung als Vertiefung im Bereich der Eingangsmatte
einarbeiten.
Abmessungen ca. 2,68 x 1,97 m, Tiefe ca. 3 cm.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 St
Bewegungsfuge Heizestrich, 80-90 mm
Geradlinige Bewegungsfugen nach DIN 18560 gemaB Fugenplan nach
Vorgaben des Planers lot- u. fluchtgerecht ausbilden.
Fugenbreite: ca. 10 mm,
Fugentiefe: ca. 80-90 mm.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
85,000 m
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Bereiche ohne FuBbodenheizung
Eingang Treppenhaus

Abstellraum im Treppenhaus

UG Flur vor Aufzug

Reinigen Untergrund

Reinigen des Untergrundes aus Beton von grober Verschmutzung, Beton,
Putz- und Mortelresten und sonstigen Unebenheiten nach besonderer
Anordnung des Auftraggebers. Schuttmassen werden Eigentum des
Auftragnehmers und sind auf eine zugelassene Deponie (Nachweis) zu
beseitigen.

Menge Einheit Einheitspreis

32,000 m?

Gesamtbetrag

Randdiammstreifen (180 mm, Aufbau)

Randdammstreifen aus PE Schaum, d >= 8 mm an Wanden, Tirzargen,
Hohe mind. 20 mm gréBer als Gesamtkonstruktion. Innen- und
AuBenecken sind absolut rechtwinklig

abzustellen (keine Ausrundungen der Ecken)

Menge Einheit Einheitspreis

31,000 m

Gesamtbetrag

Warmedammung 80 mm, 035 (180 mm Aufbau)
Warmedammeschicht als Unterlage flir ausgeschriebenen schwimmenden
Estrich,

Bodenplatte mit Elastomer-Bitumenschweissbahn abgedichtet
(Gesamtaufbaudicke ca. 180 mm)

EPS DEO 035 (150 kPa), 80 mm

Menge Einheit Einheitspreis

10,000 m2

Gesamtbetrag

Warmedammung 70 mm, 035 (180 mm Aufbau)
Warmedammeschicht als Unterlage flir ausgeschriebenen schwimmenden
Estrich,

Bodenplatte mit Elastomer-Bitumenschweissbahn abgedichtet
(Gesamtaufbaudicke ca. 180 mm)

EPS DEO 035 (150 kPa), 80 mm

Menge Einheit Einheitspreis

9,000 m2

Gesamtbetrag

Trittschalldimmung 25 mm, 040

Trittschalldammschicht als Unterlage fur ausgeschriebenen schwimmenden
Estrich,

- aus Hartschaumplatten EPS 045 DES sm d= 25 mm

dynm. Steifigkeit s” max. 20 MN/m?,

Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 Teil 2

Menge Einheit Einheitspreis

19,000 m2

Gesamtbetrag
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Zementestrich 65 mm, CT-F5

Schwimmender Zementestrich,

(Gesamtaufbaudicke ca. 180 mm),

als Estrich auf Dammschicht mit folgendem

Aufbau:

- Randstreifen

- Abdeckpapier nach DIN 18560

- Zementestrich CT F5 nach EN 13813,
d = 65 mm, Oberflache absolut planeben und glatt
abgezogen, fur Fliesen

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19,000 m2

Randdiammstreifen Treppenpodeste (130 mm, Aufbau)
Randdammstreifen aus PE Schaum, d >= 8 mm an Wanden, Tirzargen,
Héhe mind. 20 mm gréBer als Gesamtkonstruktion. Innen- und
AuBenecken sind absolut rechtwinklig

abzustellen (keine Ausrundungen der Ecken)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

22,000 m

Trittschalldimmung 50 mm, 040 (130 mm)

Trittschalldammeschicht als Unterlage fir ausgeschriebenen schwimmenden
Estrich,

- aus Hartschaumplatten EPS 040 DES sg d= 50 mm

dynm. Steifigkeit s” max. 15 MN/m?,

Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 Teil 2

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

13,000 m?

Zementestrich auf Treppenpodesten, 65 mm, CT-F5, (130 mm Aufbau), Fliesen
Schwimmender Zementestrich,

(Gesamtaufbaudicke ca. 130 mm),

als Estrich auf Dammschicht mit folgendem

Aufbau:

Abdeckpapier nach DIN 18560

Zementestrich CT F5 nach EN 13813,

lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flachenlasten bis 5 kN/m2),

d = 65 mm, Oberflache absolut planeben und glatt

abgezogen, fir Fliesen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

13,000 m?

Aussparung Estrich fiir Mattenrahmen, 1,44 x 0,93 m, Eingang Treppenhaus
Estrichaussparung als Vertiefung im Bereich der Eingangsmatte

einarbeiten.

Abmessungen ca. 1,44 x 0,93 m, Tiefe ca. 3 cm.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St
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Anarbeiten Bodenablaufe
Anarbeiten des schwimmenden Estrichs an die bauseits versetzten
Bodenablaufe.

Menge Einheit Einheitspreis

12,000 St

Gesamtbetrag

Zulage Riume kleiner 5 m?
Zulage zur Herstellung des Estrichaufbaus fiir Flichen kleiner 5 m%
Fur Bodenaufbau d=260 mm

Menge Einheit Einheitspreis

4,000 m?

Gesamtbetrag

Zulage fiir schnellabbinden Estrich, CT - F5

Zulage zum vor beschriebenen Estrich fiir Zusatzmittel zur schnellen
Austrocknung des Estrichs.

Mineralischer, chemiefreier Austrocknungsbeschleuniger,

Rohstoffe aus natlrlicher Basis, Chemiefrei,

geplft nach AgBB-Schema

mit SHI-Produktpass

Belegbarkeit nach 10-12 Tagen.

Menge Einheit Einheitspreis

804,000 m?

Gesamtbetrag

Estrichbewehrung mit Glasfaser

Bewehrung aus Glasfasern in vorbeschriebenen Estrich zum Zwecke der
Minderung von Schrumpf- und Frihschwindrissen einbauen. Dosierung fiir
Estrich: 1,5 kg/m®.

Menge Einheit Einheitspreis

804,000 m?

Gesamtbetrag

Scheinfugen anlegen
Herstellen der Scheinfugen im Estrich durch Einschneiden in den frischen
Estrichmortel.

Menge Einheit Einheitspreis

48,060 m

Gesamtbetrag

Randabstellung und Putztragerplatte

Dammschalung aus EPS als Putztragerplatte ca. 35 mm auf dem Beton
aufkleben, zusatzlich Randabstellung an freien Kanten, vor der
Deckenplatte befestigen und wieder demontieren.

Hohe bis 25 cm

Menge Einheit Einheitspreis

8,000 m

Gesamtbetrag

Nachtragliches Anarbeiten

Nachtraglichen Anarbeiten an Schienen, Winkel, Estrichmaterial einbauen.
Breiten bis 20 cm.

Die Arbeiten werden nicht in einem Zuge mit den allgemeinen
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Estricharbeiten ausgefiihrt. Zusatzlich anfallende Kosten (An- und Abfahrt
sind einzukalkulieren)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10,000 m?

1 » Estricharbeiten
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Regiearbeiten

Facharbeiterstunden
Facharbeiterstunden fur unvorhergesehene Arbeiten
zum Nachweis auf Anweisung der Bauliberwachung

Menge Einheit Einheitspreis

10,000 Std

Gesamtbetrag

Helferstunden
Helferstunden fiir unvorhergesehene Arbeiten
zum Nachweis auf Anweisung der Bauliberwachung

Menge Einheit Einheitspreis

10,000 Std

Gesamtbetrag

» Regiearbeiten
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Zusammenstellung
1 » Estricharbeiten
2 » Regiearbeiten
Summe

» Gesamtsumme netto

% Umsatzsteuer

» Gesamtsumme brutto
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