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BAUBESCHREIBUNG

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die energetische Sanierung des gesamten
Schulgebaudes, der Grundschule St. Martin in Ochtendung. Die Baustelle befindet
sich in der StralRe Raiffeisenplatz 5 in 56299 Ochtendung.

Der Gebaudekomplex ist in drei Gebaudeteile gegliedert.

Der linke Gebaudeteil -Bauteil 1 (BT1)- beherbergt die Grundschule, einschliellich
Verwaltung. Das Gebaude verfligt Uber ein Untergeschoss sowie vier oberirdische
Geschosse; das 3. Obergeschoss wird in Holzbauweise neu errichtet.

Der Mitteltrakt -Bauteil 2 (BT2)- stellt einen ein geschossigen Verbindungskérper dar
und dient als neuer Eingangsbereich /Foyer/ Uberdachte Pausenhalle). Dieser
Bereich ist ebenfalls voll unterkellert.

Der rechte Gebaudetrakt -Bauteil 3 (BT3)- ist nicht unterkellert und erstreckt sich bis
in das 1. Obergeschoss. Im Erdgeschoss befindet sich eine Kindertagesstatte; das
Obergeschoss wird von der Ganztagesschule und teilweise fir den Schulbetrieb
genutzt.

Es wird empfohlen, die Baustelle/ das Baugrundstiick vor Angebotsabgabe zu
besichtigen. Termine flr die Ortsbesichtigungen sind vorab tber die Kommunikation
der Vergabeplattform zu erfragen.

Das Sauberhalten der Baustelle von Abfall- und Entsorgungsmaterialien, das Lagern
von Maschinen und Baustoffen an den zugewiesenen Flachen ist selbstversténdlich
und wird taglich durch die Bauleitung kontrolliert. Zuwiderhandlungen werden strikt
geahndet (z.B. durch Ersatzvornahmen mit Kosteniibertragung !).

Die Flache zur Baustelleneinrichung muss durchgehend und dauerhaft sicher
umgrenzt sein und darf fir Aulenstehende nicht begehbar sein. Die Flachen sind
entsprechend mit Bauzaunen zu schitzen.

Ausfiihrungsplanung

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die aktuellen Bauwerksplane zur
Verfugung. Die Grundlagen sind durch den Auftragnehmer zu prifen, der aktuelle
Planungstand ist zu berticksichtigen.

Arbeitsschutz

Bei allen durchzufihrenden Arbeiten sind zu jeder Zeit die giltigen Regelwerke,
Vorschriften und Gesetze bzgl. des Arbeitsschutzes zu beachten. Alle
Aufwendungen und Kosten fir die bei der Ausfihrung der vertraglichen Leistungen
notwendigen ArbeitsschutzmalRnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Baustellenandienung / Baustelleneinrichtungsflachen

Die Baustellenandienung erfolgt ber den Kanalweg, auf den Raiffeisenplatz. Der
Auftragnehmer hat sich Gber die Zufahrtsverhaltnisse zu informieren und diese bei
der Wahl der Baugerate und Transportfahrzeuge zu bertcksichtigen.

Der Fahrzeugverkehr ist wahrend der Schulzeit zum Gebaude nicht, bzw. dufierst
eingeschrankt, moglich. AuRerhalb der Schulzeit (vor 07.30 Uhr und nach 14.00 Uhr)
in Abstimmung mit der Bauleitung gegeben. Fahrzeuge sind grundlegend im
abgesperrten Bereich (bauseits zu Verfigung gestellt) auf dem Raiffeisenplatz
abzustellen. Dieser Bereich ist ebenfalls dauerhaft geschlossen zu halten.

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer, soweit mdglich, Flachen fir die
Baustelleneinrichtung auf dem Baugelande, siehe Baustellenplan, zur Verfiigung.
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Darliber hinaus vom Auftraggeber benétigte Flachen kénnen nicht zur Verfiigung
gestellt werden und sind vom Auftragnehmer selbst zu beschaffen.

Bei der Baumallnahme handelt es sich um die Sanierung einer Grundschule mit
angeschlossenem Kindergarten, die sich, auer in den Ferien, im vollen Betrieb
befinden.

Der Schul- und auch Kindergartenbetrieb darf in keinster Weise gefahrdet werden.
Insbesondere sind Schmutz- und Larmbeldstigungen zu vermeiden. Gefahrliche
Arbeiten, Anlieferungen, Kraneinsatze u. a. in Bereichen auflerhalb des Baufeldes,
dirfen nur auBerhalb des Schul- und Kindergartenbetriebes, bzw. in enger
Abstimmung mit der Bauleitung, erfolgen. Die Anweisungen der Bauleitung sind hier
zwingend zu beachten.

Da die MaRnahme auf dem Gelénde einer Grundschule/ eines Kindergarten erfolgt,
ist mit spielenden und neugierigen Kindern zu rechnen. Diese dirfen in keiner Weise
gefahrdet werden. Die Sicherungsmalnahmen, insbesondere gegen Betreten der
Baustelle und Baustelleneinrichtungsflachen, Absicherung von Geraten und
Maschinen gegen unbefugtes Benutzen (durch spielende Kinder), Gefahr durch
Abfalle und sonstige Materialien (z.B. Nagel, spitze Gegenstande etc.) sind hierauf
zwingend abzustimmen. Die Gefahrdungsbeurteilungen der Firmen missen die
besonderen Umstande berilcksichtigen.

Bauabwicklung/ Fertigstellung/ Abrechnung

Die Malnahme wird im Rahmen einer offentlichen Fdéderung durchgefiihrt und
teilfinanziert. Frist zur Fertigstellung der forderrelevanten MalRnahmen, inklusive
Schlussrechnungserstellung und VOB- Abnahme zum 30.04.2028.

Die zu erbringende Leistung erfolgt grundséatzlich nach Abruf gem. VOB, der
anliegende Zeitenplan ist hierbei zu beachten. Die Hauptleistungserbringung erfolgt
unter anderem in den Ferienzeiten von RLP, die in der Personalplanung und ggf.
Personalverstarkung in dieser Zeit, zu berticksichtigen sind.

Samtliche beschriebene Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses gehdren zum
Umfang der férderfahigen MalRnahmen.
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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Geltungsbereich und Ausfiihrungsgrundlage

Fir die Auftragsabwicklung gelten:

- VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bauleistungen).
- Die fir die ausgeschriebenen Gewerke mafgeblichen Normen.

- Unfallverhitungs-Vorschriften.

Besondere Vertragsbedingungen
Dem Leistungsverzeichnis sind folgende Unterlagen beigefligt:

Bauablauf_Bauzeit:
258-20_499_Baustelleneinrichtung_2026-04-30
258-25_01_2026-05-11_Bauablaufplan_Ausflihrung re

AFU-Planung:
258-25_104 Schnitte_2026-05-05
258-25 499 Untergeschoss Ubersicht_2026-05-29

Die Teilnahme an einem wochentlichen Jour-Fix-Termin auf der Baustelle ist in den
EP’s zu berlcksichtigen.

TERNES architekten BDA | schulgasse 2 | 56073 koblenz
fon: 0261-988 388-0 | fax: 0261-988 388-88 | mail: info@ternesarchitekten.de Seite: 3



LEISTUNGSVERZEICHNIS ICEBktlnEg

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 010b Kellerdecke Brandschutz / Warmeschutz

01 Kellerdecke Brandschutz

TECHNISCHE VORBEMERKUNG - PUTZ- UND STUCKARBEITEN
1. Mitgeltende Normen und Regeln
Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giltigen
Fassung einschliellich der Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale
Normen, mit denen Europaische Normen umgesetzt werden, europaisch technische
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen,
Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: ,oder
gleichwertig®, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

VDI 6202 Blatt 10
Schadstoffbelastete bauliche und technische Anlagen — Asbest in Bauschutt,
Recycling- und Bodenmaterial

BVF Richtlinie 15
Reihe: Kiihlen und Heizen mit Deckensystemen
Bundesverband Flachenheizungen und Flachenkihlungen e.V. (BVF)

BFS Merkblatt Nr. 9
Beschichtungen auf mineralischen und pastésen Aul3enputzen
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Fachregel Nr. 19
Risse in AuRenputzen — Beschichtung und Armierung
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Fachregel Nr. 20.1
Baustellentbliche Untergrundprifungen bei Putzarbeiten
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 21

Technische Richtlinien fur  die Planung und Verarbeitung von
Warmedamm-Verbundsystemen

Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 26
Farbveranderung von Beschichtungen im Aul3enbereich
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

IVD-Merkblatt Nr. 4
Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenbandern
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 5
Abdichtungen mit Butylb&dndern
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 21
Elastische Fugenabdichtungen im Lebensmittelbereich
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 30
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Montageklebstoffe fur Klebungen und Abdichtungen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 32

Bewehrte Wandplatten aus Porenbeton — Dimensionierung und Abdichtung mit
spritzbaren Dichtstoffen

Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

Lehmbau Regeln
Die Lehmbau Regeln, Begriffe — Baustoffe — Bauteile
Herausgeber: Dachverband Lehm e.V.

Merkblatt
Egalisationsanstriche auf Edelputzen Farbtonegalisierende Beschichtung
Herausgeber: Industrieverband WerkMortel e.V. (IWM) und andere

Merkblatt

Einbau und Verputzen von Platten aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS-R) mit
rauer oder gewaffelter Oberflache

Herausgeber: Verband fiir Dammsysteme, Putz und Mértel e. V. (VDPM)

Merkblatt
Strukturierte Putzoberflachen — Visuelle Anforderungen
Herausgeber: Verband fiir Dammsysteme, Putz und Mértel e. V. (VDPM)

Merkblatt

Ausfiihrung von Sockelbereichen bei Warmedamm-Verbundsystemen und
Putzsystemen

Herausgeber: Verband fiir Dammsysteme, Putz und Mértel e. V. (VDPM)

Merkblatt

Leitlinien fur das Verputzen von Mauerwerk und Beton Grundlagen fiir die Planung,
Gestaltung und Ausfiihrung

Herausgeber: Verband fir Dammsysteme, Putz und Mértel e. V. (VDPM)

Merkblatt
Praxismerkblatt BrandschutzmaRnahmen bei WDVS mit EPS-Dammstoffen
Herausgeber: Industrieverband WerkMéortel e.V. (IWM ) und andere

Merkblatt
Dibel in WDVS: Hinweise zur Planung und Ausfiihrung
Herausgeber: Verband fiir Dammsysteme, Putz und Mértel e. V. (VDPM)

Technische Spezifikation
Warmedammputzmortel
Herausgeber: Verband fiir Dammsysteme, Putz und Mértel e. V. (VDPM)

Merkblatt 2
Verspachtelung von Gipsplatten Oberflachengiiten
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 2.1
Verspachtelung von Gipsfaserplatten Oberflachengiten
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 4
Regeldetails zum Warmeschutz gemal EnEV 2009 Modernisierung mit
Trockenbausystemen

Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten
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Anhang zum Merkblatt 4

Regeldetails zum Warmeschutz gem. EnEV 2009 mit Trockenbausystemen in der
Modernisierung — Bauteilkatalog

Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 5

Bader, Feucht- und Nassraume im Holz- und Trockenbau — Innenraumabdichtung
nach DIN 18534

Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Porenbetonbericht 26
Putze und Beschichtungen auf Porenbetonmauerwerk
Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

Porenbeton-Handbuch
Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

Porenbeton Bautechnische Daten
Mauerwerksprodukte aus Porenbeton
Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

WTA-Merkblatt 2-4-14/D

Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-7-24/D

Kalkputze in der Denkmalpflege

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-9-20/D

Sanierputzsysteme

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-10-06/D

Opferputze

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-11-18/D

Gipsmortel im historischen Mauerwerksbau und an Fassaden

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-12-13/D

Fassadenanstriche fir mineralische Untergriinde in der Bauwerkserhaltung und
Baudenkmalpflege

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-13-15/D

Warmedamm-Verbundsysteme — Wartung, Instandsetzung, Verbesserung
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-14-19/D
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Funktionsputze
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 3-13-19/D

Salzreduzierung an pordsen mineralischen Baustoffen mittels Kompressen
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 3-17-10/D

Hydrophobierende Impragnierung von mineralischen Baustoffen

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 8-3-22/D

Fachwerkinstandsetzung nach WTA llI: Ausfachungen von Sichtfachwerk
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 8-5-18/D

Fachwerkinstandsetzung nach WTA V: Innendammungen

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 8-6-20/D

Fachwerkinstandsetzung nach WTA VI: Beschichtungen von Sichtfachwerkfassaden
— Ausfachungen/Putze

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

2. Angaben zur Baustelle
Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszufiihren: UG, Zugang nur iber
Kellertreppe von der Nordseite

Gertste fur eine Arbeitshéhe bis zu 3,00 m sind in die Leistungen, fur die diese
Geruste erforderlich sind, einzurechnen.

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Dokumentation:

Es ist eine Dokumentation anzufertigen und nach Baufortschritt unaufgefordert zu
Ubergeben.

Die Ubergabe erfolgt digital und mit Gliederungsverzeichnis und Ordnerstruktur. Die
Dokumentation ist dem Baufortschritt gemaR fortzuschreiben.

Die Dokumentation umfasst llickenlos folgende Nachweise der eingebauten
Bauprodukte, Materialien und Bauarten: Produktdatenblatter, Technische
Merkblatter, Sicherheitsdatenblatter, abZ, abP, Leistungserklarungen,
Ubereinstimmungsnachweise, Lieferscheine, Herkunftsnachweise,
Umwelt-Produktdeklarationen (EPD), Reinigungsanweisungen, etc.

Die Zulassung des Warmedamm-Verbundsystems nach Abschnitt 2 DIN 18345
muss auf der Baustelle vorliegen. Dem Auftraggeber oder Bauleiter ist auf Verlangen
Einsicht in diese zu gewahren.

Die Anlieferung aller Stoffe und Bauteile des Warmedamm-Verbundsystems muss in
der Originalverpackung erfolgen.
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4. Angaben zur Ausfiihrung
Allgemeines

Saulen von Schwenkarmaufzigen durfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten
eingespannt werden; beim Einspannen in Mauerwerksoffnungen sind diese vor
Beschadigungen zu schiitzen, nach Mdglichkeit sind Fensterwinkel zu verwenden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgéange
und Spachtelauftrage sowie die Wahl der richtigen Kérnung dem Auftragnehmer
Uberlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Beschadigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten
Schichten sind, wenn diese Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers
zahlen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen dauerhaft und
materialgerecht zu schlief3en.

Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen Auftragnehmers
zahlen, ist mit der Bauleitung zu klaren, wer die Schaden beseitigen soll. In beiden
Fallen ist vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die
Uberpriifung der Schadensbehebung zu erméglichen.

Fenster, Tlrzargen, Verglasungen, Sichtbeton-Bauteile und sonstige unmittelbar
angrenzende Bauteile sind abzukleben. Klebebander dirfen die Beschichtungen der
Fensterrahmen und Tilrzargen nicht angreifen und missen sich riickstandfrei
entfernen lassen.

Vor dem Einputzen von Metallteilen ist die Materialvertraglichkeit zu beachten.

Ungeschiitzte Stahlteile diirfen nicht mit gipshaltigem Putz, Aluminiumteile nicht mit
Kalk- oder Zementputz in Berihrung kommen. Kontakte von Kupfer und frischem
Mortel sind zu vermeiden.

Ist eine Bauaustrocknung mit Trockengeraten vorgeschrieben bzw. im
Leistungsverzeichnis enthalten, so ist bis auf den vorgegebenen Sollwert zu
trocknen. Zum Nachweis ist ein Hygrometer aufzustellen.

Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten

Bei der Sanierung von salz- oder feuchtegeschadigtem Putz ist auch der
anscheinend einwandfreie Putz im Umkreis bzw. Abstand von ca. 1 m bis auf das
Mauerwerk zu I6sen und die Mauerwerksfugen bis ca. 2 cm Tiefe auszukratzen. Das
gel6ste Material ist sofort zu entfernen und zu entsorgen.

Werden bei Vorbereitungsarbeiten unbeschriebene bzw. unerwartete Verhaltnisse
angetroffen (z.B. Pilzmyzelien im Mauerwerk, konzentrierte Ansammlungen
auskristallisierter oder amorpher Salze), ist die Bauleitung unverziglich zu
verstandigen und eine Entscheidung abzuwarten.

Bei Erneuerung von AuBenputz Gber Holzfachwerk ist unmittelbar nach Entfernen
des Altputzes ein Schlagregenschutz anzubringen.

Beim Reinigen von Fassaden durch Strahlen mit Wasser sind ggf.
Vorsorgemafinahmen zu treffen, dass durch Fugen oder Putzrisse kein Wasser in
die Umfassungswande eindringt. Das gilt in besonderem Male fir verdecktes
Holzfachwerk.

Bei schadstoffhaltigen Zusatzen bei Nassreinigung sind die Gerlstlagen mit Folie so
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abzudecken, dass das Wasser uber eine Rinne in einen Sammelbehélter geleitet
wird.

Innenputz, Trockenbauoberflichen

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, sind die
Oberflachen von Innenputzen in der Qualitatsstufe

Q2

auszufihren.

Fur Flachen mit Oberflachen von Innenputzen in der Qualitatsstufe Q3 gelten die
Grenzwerte fir Ebenheitsabweichungen nach Zeile 7 DIN 18202.

Héhenbezugspunkte (Meterrisse) dirfen nicht Uberputzt werden und sind ggf.
auszusparen, sofern nicht spezielle, Gberputzbare Markierungsplaketten vorhanden
sind.

Alle Elektrodosen, Auslasse und spater freizulegenden Einbauteile sind zu
kennzeichnen oder es ist zu veranlassen, dass sie vor dem Putzen gekennzeichnet
werden. Sie sind nach dem Putzen freizulegen; die Dosen sind sauber anzuarbeiten
und von Mortel zu reinigen.

Wandputz darf keine unmittelbare Verbindung zu Treppenlaufen und
Treppenpodesten haben, wenn MaRnahmen zum Trittschallschutz vorgesehen sind.

Rohre, Einbauten u. dgl. sind durch Ausbildung elastischer Fugen, z.B. durch
Ummantelung, vom Putz zu trennen, wenn mit Bewegungen oder thermischen
Langenanderungen zu rechnen ist.

Innenputz ist bis auf die Rohdecke zu fuhren. Mértelreste sind unbedingt von der
Rohdecke vor der Erhartung zu entfernen.

Bei Abnahme der Putzarbeiten sind die geputzten Rdume besenrein zu tbergeben.
5. Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfliihrung seiner
Leistungen immer mindestens ein flieBend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner

Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zahlt neben den
Ausfiihrungsplanen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

TERNES

architekten BDA

Projekt:
LV-Nr.:

01

258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung

010b

Kellerdecke Brandschutz / Warmeschutz

Kellerdecke Brandschutz

HINWEISE ZUR RECHNUNGSSTELLUNG - EINE KOSTENSTELLE

Die energetische Sanierung des Gebaudes wird durch die EU im Zuge eines Fonds,
des sogenannten "EFRE" [Europaische Fonds fir regionale Entwicklung] gefordert.
Der AG wird erganzend zu dieser geférderten MaRnahme, auf Grund des Alters bzw.
des Zustand des Gebaudes weitere Begleitmallnahmen im Zuge einer "allgemeinen
Sanierung" durchfiihren.

In diesem LV sind nur Leistungen einer der beiden Kostenstellen enthalten. Die
Gesamtleistungen dieses Gewerks sind folgender Kostenstelle zuzuordnen:

Tabelle Kostenstellen
Kostenstelle / Prifcode Bezeichnung
21125 GS Ochtendung “nur EFRE"

Die Abschlagszahlungen der einzelnen Kostenstelle missen kumuliert aufgestellt
werden.

Der entsprechende Priifcode der Kostenstelle [siehe Tabelle oben] ist zwingend auf
jeder Rechnung zu vermerken, damit diese eindeutig zugeordnet werden kann.

Die MalBhahmen der EFRE sind mit oberster Prioritat zu bearbeiten, um die Frist der
Forderung einzuhalten. Ein GroBteil der BegleitmalRnahmen muss jedoch ebenfalls
mit der EFRE MafRnahme zum Abschluss kommen, siehe hierzu Vorbemerkungen
im LV und Bauzeitenplan.

Die Rechnungen sind immer im Original an den Bauherren zu versenden. Zusatzlich
ist die Rechnung, inkl. aller Anlagen per Mail an den Bauherren, die
Projektsteuerung und den zustandigen Planer / Bauleiter zu verteilen.

Rechnungen, die den vorgenannten Vorgaben nicht entsprechen, kdnnen nicht
gepruft werden und missen daher als nicht priifbar zuriickgewiesen werden.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS ICEBKISED"?:

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 010b Kellerdecke Brandschutz / Warmeschutz

01 Kellerdecke Brandschutz

HINWEISE FUR DIE PREISGESTALTUNG

Erganzend zu den in der VOB/C genannten Leistungen gelten folgend aufgefiihrte

Leistungen als Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergitet.

Aufwendungen hierfiir sind in die Einheitspreise einzukalkulieren:

e Einhaltung der Schutz- und SicherheitsmaRnahmen nach der

Unfallverhiitungsvorschriften und den behérdlichen Bestimmungen

Beseitigung von samtlichen Restmaterialien, Schutt usw.

Schiitzen von allen Bauteilen, Gehwegen usw., die nicht auf dem Grundstiick

selbst liegen, insbesondere im &ffentlichen Bereich

Wiederherstellen von Beschadigen in v. g. Bereichen

Sichern von Leitungen, Grenzsteinen, Baumen u. dgl.

Verunreinigungen und Schuttreste sind riickstandsfrei zu entfernen.

witterungsbedingte Erschwernisse, mit denen bei Abgabe des Angebots

wahrend der Ausflihrungszeit normalerweise gerechnet werden muss

e SicherungsmafRnahmen flr arbeitszeitlich oder technologisch bedingte
Unterbrechung der eigenen Arbeiten

e Sicherungsmalnahmen gegen unbefugtes Betreten des Arbeitsbereiches

e Liefern und Einbauen der beschriebenen Materialien

Samtliche Rest- und Abfallmaterialien werden Eigentum des Auftragnehmers und

sind zu entsorgen, inkl. Deponiegebihr.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS ICEBktlnEg

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 010b Kellerdecke Brandschutz / Warmeschutz

01 Kellerdecke Brandschutz

HINWEIS BAUABSCHNITTE / UNTERBAUABSCHNITTE

Die im LV beschriebenen Positionen / Leistungen kénnen nicht in einem Zuge,
sondern entsprechend der Vorgabe im Bauzeitenplan in den eingeteilten
Bauabschnitten / Unterbauabschnitten ausgefiihrt werden, da das Gebaude im
laufenden Betrieb saniert wird.

Die Vorgaben aus dem Bauzeitenplan sind bei der Kalkulation zwingend zu
beachten. Der Bauablauf ist in den Grundrissen, Schnitten, Ansichten ebenfalls
bildlich dargestellt. Der Bauzeitenplan und die Ubersichtsplane der Bauabschnitte
sind dem LV angehangen und zwingend bei der Kalkulation zu beachten.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

TERNES

architekten BDA

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 010b Kellerdecke Brandschutz / Warmeschutz
01 Kellerdecke Brandschutz
01 Vorbereitende Arbeiten - KS 21125 EFRE
01.01.0001 Bauteil schiitzen, Folie
Bauteile wie Fenster, Turen etc. und Einrichtungsgegenstéande
zum Schutz mit Folie (PE >= 0,2 mm) abkleben oder staubdicht
abdecken. Beseitigung der  Abdeckmaterialien  nach
Beendigung der Arbeiten, in Teilflachen.
Material Folie: PE
Dicke Folie: 0,2 mm
Menge: 100 m? EP: ., GB:
01.01.0002 Boden etc. schiitzen, Milchtiitenkarton
Bdden / Treppen mit Milchtlitenkarton (beidseitig silikonier-
t/PE-beschichtet, unempfindlich gegen Wasser, Flissigkeiten
und Gertststellen), gegen Verschmutzungen und
Beschadigungen wahrend der Putzarbeiten vollflachig,
staubdicht abdecken und gegen Verrutschen verkleben. Das
Entfernen nach Abschluss der Arbeiten ist einzukalkulieren. In
dieser Position sind nur die Flachen erfasst, bei denen die
Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung
einzuordnen ist, in Teilflachen.
Material: Milchtutenkarton
Menge: 430 m? EP: GB:
Summe Titel 01 Vorbereitende Arbeiten - KS 21125 EFRE
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LEISTUNGSVERZEICHNIS ICEBktlnEg

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung

LV-Nr.: 010b Kellerdecke Brandschutz / Warmeschutz
01 Kellerdecke Brandschutz
02 Brandschutzputz - KS 21125 EFRE

HINWEIS AUSFUHRUNG

Die im LV beschriebenen Positionen / Leistungen werden im Bauteil 1,
Kellergeschosses der Schule ausgefiihrt. Das Kellergeschoss hat einen Zugang
Uber die KellerauRentreppe auf der West-Seite und einen Zugang Uber eine, im
erdgeschossigen Anbau untergebrachte, Innentreppe auf der Nord-Seite.

Die Raume kdnnen in einem Zuge bearbeitet werden. Erschwernisse fir vorhandene
Installationen sind in der Kalkulation der Positionen zu beriicksichtigen.

01.02.0001 Untergrundpriifung Stb- Decke
Untergrund der bestehenden Stahlbetondecke prifen, ob
dieser fest, fett- und staubfrei ist und mindestens eine
Abreil¥festigkeit von 0,08 N/mm? aufweist. Die dauerhafte
Vertraglichkeit zwischen einer eventuell vorhandene
Beschichtung und der mineralischen Haftbriicke ist zu prifen.

Menge: 430 m? EP: ., GB:

01.02.0002 Untergrundvorbereitung Stb.- Decke
Untergrund Stahlbetondecke mittels geeigneter MaRRnahmen
vorbereiten, um Staub, Schmutz, Trennmittel (Ol oder Fett),
vorhandene Altbeschichtungen und andere Verunreinigungen
restlos entfernen, sodass ein tragfahiger Untergrund entsteht.

Menge: 430 m? EP: GB: e

01.02.0003 Putztrager fiir nicht tragfahigen Untergrund

Rippenstreckmetall als Putztrdger an Stahlbetondecke nach
DIN 4102-4 bei nicht tragfahigen Untergriinden, z.B. durch
Anhaftungen und Verunreinigungen die nicht entfernt werden
kénnen. Befestigung mit Dibeln oder Befestigungsbolzen
mittels Nagelgerat.

Dubelanzahl gemafR DIN 4102-4 und darliber hinaus so, dass
der Putztrager ohne Durchzuhdngen am Bauteil anliegt.

Rippenhdhe zwecks Putzdurchdringung: 10 mm

Rippenstreckmetall mind. 5 mm

Menge: 140 m? EP: ., GB:
01.02.0004 Haftgrund, 1-komp.

Systemgebundener Haftgrund in 1 Arbeitsgang auf den
vorbereiteten Untergrund fur Brandschutzputz auf Decken /
Unterziige auftragen.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m2 pro mm Schichtdicke
Schichtdicke: mind. 1 mm

Anforderungen an das Produkt:

CE-Kennzeichnung nach DIN EN 998-1, Mértelklasse CS IV

Druckfestigkeit: ca. 10 N/mm?2
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

TERNES

architekten BDA

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: Kellerdecke Brandschutz / Warmeschutz
01 Kellerdecke Brandschutz
Ubertrag € = e
Brandverhalten: A1
Wasseraufnahme: Wc1
Wasserdampf-
durchlassigkeit: u<25
Warmeleitfahigkeit: A0, dry,mat < 0.82 W/(m'K) P = 50 %,
Mo,dry,mat < 0.89 W/(m-K) P = 90 %
Europaische Technische Zulassung (ETA)
Menge: 430 m? EP: ., GB:
01.02.0005 Brandschutzputz auf Betondecken, Gips, faserverstarkt
Brandschutztechnische Ertiichtigung von Stahlbetondecken
nach DIN 4102-4 mit faserverstarktem Brandschutzputz auf
Basis von Gips.
Feuerwiderstandsklasse: F90
Putzdicke gemaf DIN 4102-4: 20 mm
Anforderungen an das Produkt:
Brandverhalten: A1
Druckfestigkeit: min. 2,3 N/mm?
Haftzugfestigkeit auf Beton: min. 0,2 N/mm?
Warmeleitfahigkeit: ca. 0,20 W/mK
Oberflachenbearbeitung: geglattet,
falls erforderlich
zusatzliches Glatten /
Porenverschluss
einkalkulieren
Gepriift geman DIN EN 13381-3 und DIN EN 13381-4
Europaische Technische Zulassung (ETA)
Angebotenes Produkt: e !
Menge: 430 m? EP: GB:
01.02.0006 Brandschutzputz auf Betonstiitzen, Gips, faserverstarkt

wie Vorposition, jedoch:

Brandschutztechnische Ertiichtigung von Stahlbetonstiitzen
nach DIN 4102-4 mit faserverstarktem Brandschutzputz auf
Basis von Gips.

Feuerwiderstandsklasse: F90
Putzdicke gemaf DIN 4102-4: 20 mm
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LEISTUNGSVERZEICHNIS ICEBktlnEg

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung

LV-Nr.: 010b Kellerdecke Brandschutz / Warmeschutz
01 Kellerdecke Brandschutz
Ubertrag € e,
Menge: 20 m? EP: GB:
01.02.0007 Minderstarke 2 mm, Brandschutzputz auf Betondecken / -
stiitzen

Differenzpreis fir 2 mm Minderstarke von Brandschutzputz der
vorbeschriebenen Positionen.

Menge: 430 m? EP: GB: e

01.02.0008 Eckprofil, verzinkter Stahl, Brandschutzputz
Eckschutzwinkel aus verzinkten Drahten in verschiedenen
Langen an Kanten im Innenbereich mit Befestigungsmittel,
nach Wahl des Auftragnehmers.

Bauteil: z.B. Stitzen, Unterziige

Art des Putzes: Brandschutzputz

Form Profil: Eckprofil

Material Profil: verzinkter Stahl

Schichtdicke Putz: max. 20 mm

Menge: 100 m EP: GB: e
Summe Titel 02 Brandschutzputz - KS 21125 EFRE

Summe LOS 01 Kellerdecke Brandschutz
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

TERNES

architekten BDA

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 010b Kellerdecke Brandschutz / Warmeschutz

02 Kellerdecke Warmeschutz

01 Warmedammung - KS 21125 EFRE

Fir die nachtragliche Warmedadmmung der Kellerdecke
ist ein nicht-brennbarer, in der Euroklasse A1
klassifizierter Dammstoff in formstabiler Plattenware zu
verwenden. Die Sichtseite weist eine erhohte
Druckfestigkeit auf und ist einseitig mit einer naturweifden
Vlieskaschierung ausgestattet.

Das Produkt erfillt keine optischen oder asthetischen
Anforderungen und wird als reine Warmedammung mit
einer funktionalen Vlieskaschierung verwendet.

Das Vlies kann leichte Farbnuancen aufweisen und ist
nicht fir nachtragliche Farb- oder Spachtelbeschichtung
geeignet.

Die Befestigung der Dammplatten ist mit einem
geeigneten Kleber vorzusehen. Der Kleber sollte eine
frihe Anfangserhartung aufweisen. Die Tragfahigkeit und
somit Eignung des Untergrundes (Brandschutzputz Titel
01.02) fiur die reine Klebemontage ist vom Auftragnehmer
zu prifen und zu bewerten. Gegebenenfalls sind
zusatzliche VorbehandlungsmaflRnahmen des
Untergrundes einzuplanen und im folgenden Angebot zu
berlicksichtigen sind.

Die  angebotenen  Produkte  mussen  folgende
Eigenschaften aufweisen:

Dammoplatten

o Dammstoff aus hoch verdichteter, Kunstharz
gebundener Steinwolle mit einem Schmelzpunkt
>1000° C. Die Steinwollefasern sind biol6slich. Sie
erfullen die Freizeichnungskriterien des Anhangs
IV Nr. 22 der Gefahrstoffverordnung und des
Abschnitts 23 des Anhangs zZu §1
Chemikalien-Verbotsverordnung sowie der
EU-Richtlinie  97/69/EG. Die Freigabe von
Formaldehyd liegt weit unter dem Grenzwert der
Klasse E1 nach DIN EN 13964. Das Einhalten der
Kriterien wird durch das "RAL-Gultesiegel
Mineralwolle sichergestellt.

. Euroklasse: A1, nichtbrennbar, gema® DIN EN

13501-1
. Sichtseite mit erhoéhter Druckfestigkeit und
Vlieskaschierung, die keine optischen

Anforderungen erfillt
o Warmeleitfahigkeit | = 0,035 W/(m-K) -

. Gesundheitliche Unbedenklichkeit: Nachweis
gemal EU-Richtlinie 97/69
. Nachweis des RAL Gltezeichens

Recyclingfahigkeit: 100%

Kleber
° Mineralischer Kleber auf Zementbasis mit
Kunststoffverguitung
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

TERNES

architekten BDA

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: Kellerdecke Brandschutz / Warmeschutz
02 Kellerdecke Warmeschutz
Mortelkleber der Klasse C2 F nach DIN EN 12004
Nachweis der Eignung fir die Verklebung von
Steinwolledammplatten an tragfahige, ausreichend
ebene Kellerdecken
02.01.0001 Eignung Kellerdecke priifen
Eignung der Kellerdecke fiir die Klebemontage durch Klebe-
oder AbreiBversuche prifen und beurteilen. Eventuell
vorhandene, nicht tragfahige Schichten vollstandig und
rickstandslos entfernen. Den Untergrund saubern und von
Fetten bzw. Olen befreien. Hohlstellen verspachteln.
Menge: 1 psch EP: GB:
02.01.0002 Verfestiger
Tragfahige, sandende Putze sowie tragfahige, mehlende
Farbebeschichtungen und stark saugende Untergriinde mit
Verfestiger vorbehandeln
Bauteil: Wande und Decken
Untergrund: Leichtbetondecke / Stahlbetondecke mit
Brandschutzputz FO0
Menge: 430 m? EP: ., GB:
02.01.0003 Warmedammplatten Steinwolle, 180 mm, Kellerdecke
Warmedammplatten aus formstabiler, nichtbrennbarer
Steinwolle mit unbeschadigten Ecken und Kanten fiir die
Klebemontage vorbereiten und unter der Decke verkleben
Kleber vollflachig mit mind. 8er Zahnkelle auf die Riickseite der
Platten verteilen, so dass die Kleberschicht nicht dicker als 10
mm ist. Kleber nicht antrocknen lassen und die Platten mit
flachen Handen gleichmaRig an die Kellerdecke driicken und
vorsichtig gegen benachbarte Platten bzw. Bauteile schieben,
um den Kleber nachhaltig einzuschwammen, inkl. Abstiitzung
der Platten bis zur Aushartung.
Euroklasse: A1, nichtbrennbar gemalt DIN EN 13501-1
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 0,035 W/m*K
Sichtseite: helles Glasvlies
Ruckseite: Silicatbeschichtung als Haftvermittler fiir Kieber
Plattenformat (L x B): 1200 x 400 mm
Plattendicke: 180 mm
Bauteil: Kellerdecke
Angebotenes Produkt: e '
Menge: 430 m? EP: GB:
02.01.0004 Zulage fiir erschwerte Montage, Leitungstrassen

Zulage zur Vorposition flr die erschwerte Montage.

Im Wandbereich sind einige Leitungstrassen / Rohrleitungen
unter der Decke installiert. Der Mehraufwand fir
Ausklinkungen, Anarbeiten etc. ist in den Einheitspreis
einzurechnen.
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Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung

LV-Nr.: 010b Kellerdecke Brandschutz / Warmeschutz
02 Kellerdecke Warmeschutz
Ubertrag € e,
Menge: 220 m? EP: ., GB:
02.01.0005 Warmedammplatten Steinwolle, 180 mm, Schleppstreifen
Wand

Warmedammplatten wie vor beschrieben, jedoch

im Bereich der Wande als Schleppstreifen von UK
Deckenddmmung bis OK Sturz Kellerfenster / ca. 0,18 m,
sodass von der Rohdecke die Wande ca. 0,36 m gedammt
sind.

Bauteil: Wande

Plattendicke: 180 mm

Menge: 60 m? EP: GB:

Summe Titel 01 Warmedammung - KS 21125EFRE

Summe LOS 02 Kellerdecke Warmeschutz s
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Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 010b Kellerdecke Brandschutz / Warmeschutz

ZUSAMMENSTELLUNG

LOS 01 Kellerdecke Brandschutz
Titel 01 Vorbereitende Arbeiten - KS 21125 EFRE =~ €
Titel 02 Brandschutzputz - KS 21125 EFRE =~ €
Summe 01  Kellerdecke Brandschutz €
LOS 02  Kellerdecke Warmeschutz
Titel 01 Wiarmedammung -KS 21125EFRE €
Summe 02  Kellerdecke Warmeschutz €
SummelLV s €
zuziiglich 19,00 % Mwst  —— €
Gesamtsumme €
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