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Leistungsverzeichnis
 Projekt (23-11)

NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER

 Leistung (LV)

280    Akustikrollos Saal

     Bauvorhaben     

Neubau Kurparkrandbebauung

Bad Neuenahr-Ahrweiler

 Bauherr

Ahrtal Marketing GmbH Telefon
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Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
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 Planverfasser / Ausschreibung
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   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben noch Fragen? (a r c h i t e k t e n @ p i l h a t s c h . d e)

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):
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     ................................................................................................................................................
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...................., ..........................................................................................................................
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Leistungsverzeichnis  NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER (23-11)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins 

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -

- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung -

- anteiliges Bauwasser -

- anteiliger Baustrom -

-   Bauleistungsversicherung -

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten. 

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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 Beschreibung Gewerk: Metallbauarbeiten / Raumausstattung Akustikrollos

Das Gebäude ist als Massivbau mit einem Untergeschoss sowie einem bzw. zwei Obergeschossen
ausgeführt und in Nord-, Mittel- und Südtrakt gegliedert.

Lieferung und Montieren von Akustikrollos
Die Leistung umfasst die Lieferung und Montage von 6 Akustikrollos, 
integriert in der Abhangdecke des Konzertsaals.Die Ausführung erfolgt gemäß den anerkannten Regeln der
Technik sowie Montageanleitung der Hersteller.

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Ausführungsbeschreibungen und Hinweise im nachfolgenden Teil der Vorbemerkungen sind Bestandteil
der Einheitspreise / des Angebotes und werden nicht gesondert vergütet.
Für das Angebot ist in jedem Fall die beiliegende Leistungsbeschreibung auszufüllen.
Spätere Ansprüche,die aus Unkenntnis resultieren, werden nicht anerkannt.
Die komplette Baustelleneinrichtung ist in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die Preise beinhalten die Herstellung der kompletten
Leistung.Dieses umfasst auch die Lieferung aller
Stoffe und Bauteile, einschl. Abladen und Lagern auf
der Baustelle,Transporte,Vorbereitungs- und
Nebenarbeiten. Insbesondere die mehrfache Einrichtung der Baustelle, auf Grund der unertschiedlichen und
zeitlich voneinander getrennten Bauabschnitte.
Die Preise beinhalten auch die Vermessungsleistungen,
soweit sie der AN zur Durchführung seiner Leistungen zu
erbringen hat.
Leistungen,die nicht im Auftrag erhalten sind, können erst nach einer schriftlichen Anordnung durch den
Auftragsgeber (AG) ausgeführt werden.
Vor Beginn der Arbeiten sind die notwendigen Maße und
baulichen Vorraussetzungen vom AN eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen und auf Übereinstimmung mit
den Ausführungsunterlagen zu prüfen.
Konstruktions-bzw. Massenänderungen sind vom AN beim AG schriftlich anzuzeigen.
Vor Ausführungsbeginn hat der AN alle
Ausführungsbedenken dem AG schriftlich anzuzeigen (z.B. mangelnde Fremdleistungen etc.). Der Bieter hat
Ausführungsbedenken die er im Rahmen der Angebotserstellung erkennt mit Abgabe seines Angebotes
anzuzeigen.
Baustellenbedingte Arbeitsunterbrechungen,ein
mehrmaliges Anrücken zur Baustelle, Veränderungen der
vorgesehenen Arbeitsabschnitte oder
Arbeitsbeschränkungen sind im Rahmen der Ausführung zu berücksichtigen.
Die Grundlage für die Abrechnung der erbrachten
Leistungen sind die Ausführungs- bzw. Werkpläne des AG.
Mit der Leistungsfertigstellung sind die
Dokumentationsunterlagen nach Gliederung des AG´s zu übergeben.
Vor Beginn sind vom Auftragnehmer die Zulassung/Datenblätter Verarbeitungsrichtlinien etc. der
Bautoffe/Produkte vorzulegen.
Die Konstruktion sowie die technische Ausführung muß
den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten
über Bauart, Bauteil, Baustoffe und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und der Ablauf bis
zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der der anerkannten Regeln der Technik und der
Ausführungsbestimmungen der DIN-Normen als beschrieben. Hierbei bedeutet Bauart : das Herstellen durch
 

02.07.2026 - Seite 5



 
 

Leistungsverzeichnis NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER (23-11)

            
280 Akustikrollos SaalLV

 Allgemeine Vorbemerkungen

Zusammenfügen der Baustoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.
Zur Vermeidung von Verschmutzungen und Beschädigung sind geeignete Maßnahmen durchzuführen.
Besondere
Sorgfalt ist auf das Abdecken von Glasflächen und lackierten Bauteile zu verwenden.
Alle Schutzmaßnahmen sind bis zur Abnahme zu unterhalten und kurz vor der Abnahme bzw. nach
Aufforderung durch die Bauleitung zu entfernen. Beschädigungen am Bestand und an Fremdgewerken, die
durch den AN verursacht werden sind durch das gewährleistungstragende Unternehmen
fachgerecht zu beheben.
Entstehende Verschmutzungen sind zu beseitigen. Die verwendeten Materialien dürfen keine
gesundheitsschädlichenStoffe enthalten oder in Verbindung untereinander gesundheitsschädliche
Reaktionen verursachen. Restmaterial,Verschnitt, Verpackungsmaterial etc. ist täglich vom AN zu entfernen.
Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Müll und Sondermüll sind streng einzuhalten. Sollte
dieses nach einmaliger Aufforderung durch AG nicht erfolgen, wird der AG die Beseitigung kostenpflichtig für
den AN vornehmen.
Alles Lagergut muss ordentlich, übersichtlich und materialgerecht gelagert werden. Sämtliche Materialien
sind gemäß Herstellervorschriften zu liefern und zu lagern sowie gegen Feuchtigkeit zu schützen.
Das für die Ausführung erforderliche Aufmaß ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich vorzunehmen und
in die Angebotskalkulation einzubeziehen. Die Erstellung des Aufmaßes ist Bestandteil der vertraglich
geschuldeten Leistung.

Stundenlohnarbeiten bedürfen in jedem Fall der Genehmigung durch die AG.- Bauleitung bzw. den
Bauherren. Rapporte sind täglich zur schriftlichen Anerkennung der AG.- Bauleitung vorzulegen.
Entstehende Mehrkosten die den Nachfolgegewerken
bedingt durch unsachliche Ausführung oder verspätete Mängelbeseitigung entstehen,gehen ebenfalls zu
Lasten des Auftragnehmers.
Der Auftragnehmer übernimmt die volle Verantwortung für die Sicherheit seiner Baustelle, Tauglichkeit und
Betriebssicherheit eigener und mitzubringender Geräte, Gerüste und sonstiger Baustelleneinrichtungen,
sowie
die Überwachung der Einhaltung aller einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen.
Auf der Baustelle lagert das Material bis zur Übergabe der Anlage bzw. Schlussabnahme der Arbeiten auf
alleinige Verantwortung des Auftragsnehmer.
Mit den am Bau tätigen Firmen ist ein gutes Einvernehmen herzustellen. Für alle Beschädigungen,
Verschmutzungen und sonstigen Sach- und Personalschäden, welche durch den AN bzw. seine Mitarbeiter
oder vom AN beauftragten Personen verursacht werden, haftet der Auftragnehmer auch
Dritten gegenüber.
Muss die Ausführung der Arbeiten, bedingt durch Witterungseinflüsse oder aus anderen Gründen
unterbrochen werden, berechtigt dies nicht zu Mehrforderungen.Die Tätigkeit anderer Firmen an der
Baustelle und damit einhergehende Behinderungen im
baustellenüblichen Umfang sind zu berücksichtigen.
Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt nach den tatsächlichen, örtlich gemeinsam mit der Bauleitung
gemessenen Leistungen.
Für die Schlussrechnung sind Bestandspläne mit prüffähigen Massenberechnungen bei der Bauleitung
einzureichen. Rechnungslegung erbitten wir in zweifacher Ausfertigung .
Grundlage für die Abrechnung der erbrachten Leistungen sind die Ausführungs- bzw. Werkpläne des AG.

gelesen und anerkannt :

.......................................................
(Ort,Datum)
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 Allgemeine Vorbemerkungen

.......................................................
(Stempel und Unterschrift des Bieters)

Technische Vorbemerkung - Rollladenarbeiten

1. Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen
Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV DIN 18358 Rollladenarbeiten,
und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

DIN 4109-1
Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2
Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen

DIN EN 10088-1
Nichtrostende Stähle – Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle

DIN EN 10088-2
Nichtrostende Stähle – Teil 2: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus korrosionsbeständigen
Stählen für allgemeine Verwendung

DIN EN 10088-3
Nichtrostende Stähle – Teil 3: Technische Lieferbedingungen für Halbzeug, Stäbe, Walzdraht, gezogenen
Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung

DIN EN 12045
Motorangetriebene Abschlüsse und Markisen – Nutzungssicherheit – Prüfung und Messung der Schubkräfte

DIN EN 12194
Äußere und innere Abschlüsse und Markisen – Falschbedienungen – Prüfverfahren

DIN EN 13527
Abschlüsse – Messung der Bedienkraft – Prüfverfahren

DIN EN 14202
Abschlüsse – Gebrauchstauglichkeit von Rohr- und Blockmotoren – Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 60335-2-97; VDE 0700-97
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Teil 2-97: Besondere
Anforderungen für Antriebe für Rollläden, Markisen, Jalousien und ähnliche Einrichtungen
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 Technische Vorbemerkung

Technische Richtlinie 101
Rollladen – Allgemeines
Herausgeber: Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V.

Technische Richtlinie 104
Abschlüsse und Markisen – Wellen
Herausgeber: Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V.

DIN 55945
Beschichtungsstoffe und Beschichtungen – Ergänzende Begriffe zu DIN EN ISO 4618
DIN EN ISO 3834-1
Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen – Teil 1: Kriterien für die
Auswahl der geeigneten Stufe der Qualitätsanforderungen

DIN EN ISO 3834-2
Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen – Teil 2: Umfassende
Qualitätsanforderungen

DIN EN ISO 3834-3
Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen – Teil 3:
Standard-Qualitätsanforderungen

DIN EN ISO 3834-4
Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen – Teil 4: Elementare
Qualitätsanforderungen

DIN EN ISO 3834-5
Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen – Teil 5: Dokumente,
deren Anforderungen erfüllt werden müssen, um die Übereinstimmung mit den Anforderungen nach ISO
3834-2, ISO 3834-3 oder ISO 3834-4 nachzuweisen

DIN EN ISO 4042
Verbindungselemente – Galvanisch aufgebrachte Überzugssysteme

DIN EN ISO 4618
Beschichtungsstoffe – Begriffe

DIN EN ISO 5817
Schweißen – Schmelzschweißverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne
Strahlschweißen) – Bewertungsgruppen von Unregelmäßigkeiten

DIN EN ISO 8501-1
Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen – Visuelle Beurteilung der
Oberflächenreinheit – Teil 1: Rostgrade und Oberflächenvorbereitungsgrade von unbeschichteten
Stahloberflächen und Stahloberflächen nach ganzflächigem Entfernen vorhandener Beschichtungen

DIN EN ISO 8501-2
Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen – Visuelle Beurteilung der
Oberflächenreinheit – Teil 2: Oberflächenvorbereitungsgrade von beschichteten Oberflächen nach örtlichem
Entfernen der vorhandenen Beschichtungen

DIN EN ISO 8501-3
Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen – Visuelle Beurteilung der
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 Technische Vorbemerkung

Oberflächenreinheit – Teil 3: Vorbereitungsgrade von Schweißnähten, Kanten und anderen Flächen mit
Oberflächenunregelmäßigkeiten

DIN EN ISO 8501-4
Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen – Visuelle Beurteilung der
Oberflächenreinheit – Teil 4: Ausgangszustände, Vorbereitungsgrade und Flugrostgrade in Verbindung mit
Wasserwaschen

DIN EN ISO 8503
Normenreihe: Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen –
Rauheitskenngrößen von gestrahlten Stahloberflächen

DIN EN ISO 8504
Normenreihe: Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen – Verfahren
für die Oberflächenvorbereitung
DIN EN ISO 21306-1
Kunststoffe – Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Werkstoffe – Teil 1: Bezeichnungssystem und
Basis für Spezifikationen

ISO 6362-4
Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen – Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile – Teil 4: Profile –
Grenzabmaße und Formtoleranzen

ISO 16163
Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl – Grenzabmaße und Formtoleranzen
BFS Merkblatt Nr. 6
Beschichtungen auf Bauteilen aus Aluminium
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 26
Farbveränderung von Beschichtungen im Außenbereich
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

DASt-Richtlinie 006
Überschweißen von Fertigungsbeschichtungen im Stahlbau
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbau (DASt)

2. Vorleistung und Planung
Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeitig vor Materialdisposition und
Ausführungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefordert den Teil seiner späteren Dokumentation
übergeben,
aus dem alle bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfungszeugnisse, Einbaubedingungen und technischen
Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen Produkte ersichtlich sind.

Der AN hat den AG auf die für die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen
rechtzeitig
vor Ausführungsbeginn der an ihn beauftragten Leistungen hinzuweisen.

Rechtzeitig vor Beginn der Ausführung seiner Arbeiten hat der AN eigenverantwortlich vorgegebene Maße
und
benannte Höhen auf Übereinstimmung mit am Bau vorhandenen Meterrissen und erforderlichenfalls die
Maßgenauigkeit des Rohbodens durch Nivellement festzustellen. Bei Überschreitung der Toleranzgrenzen,
insbesondere von Winkeltoleranzen, ist der Auftraggeber unverzüglich zu verständigen.
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 Technische Vorbemerkung

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind alle
eventuellen bauablaufbedingten Aufwendungen für Gerüste, Hubsteiger, Hebezeuge, Mobilkraneinsätze etc.
integraler Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert vergütet, soweit nicht in
Leistungspositionen ausdrücklich abweichend beschrieben.

Soweit der AN wartungspflichtige Anlagen, Bauelemente oder -leistungen (wie etwa Sonnenschutzbehänge
mit
Fluchttürsteuerungsanlagen) ausführt, wird er unaufgefordert und rechtzeitig vor Abnahme seiner Leistungen
dem AG Wartungsverträge vorlegen, die für die Dauer des Gewährleistungszeitraums alle zur Erhaltung der
Gewährleistungsansprüche des AG erforderlichen Leistungen enthalten, und um ggf. bestehende
bauaufsichtliche Anforderungen an regelmäßige Wartungen und Prüfungen zu erfüllen.

Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine Werkstatt- und Montageplanung zu erstellen und dem AG vor
Ausführung zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Bestandteil der Werkstatt- und Montageplanung des AN
sind
u. a.:
- alle Ausführungsdetails, aus denen Größen und Lagen von Akustiktextil, Führungen, Rollladenkästen etc.
ersichtlich sind,
- Festlegung der Einbauorte und der Größen von Befestigungspunkten, Durchführungen,
Profilverbreiterungen etc.,
- Erstellung von Ansichten mit Akustikrollos samt Darstellung vonSchaltgruppen und Teilungen der Behänge
unter Berücksichtigung von Notausgängen und Fluchtwegen,
- Festlegung der Einbauorte von Aktoren/Motorsteuergeräten, Übergabepunkten, Steuerungszentrale und
sonstiger erforderlicher Einbauteile in den Grundrissen oder Deckenspiegeln.

3. Angaben zur Baustelle
Lage und Transportwege
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: Ebene 0, Saal
Sämtliche für die Leistungserbringung erforderlichen Gerüste, Arbeitsbühnen, Scherenhubsteiger,
Hebezeuge, Transporthilfen und sonstige Arbeitsmittel sind vom Auftragnehmer zu stellen und in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.
Bauseitige Gerüststellungen werden nicht vorgesehen.
Die Befahrung der Estrichflächen mit Scherenhubsteigern ist erst nach schriftlicher Freigabe durch die
Bauleitung zulässig. 

4. Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Alle verwendeten Kunststoffe müssen alterungs- und lichtbeständig sowie mindestens schwer entflammbar
sein. Ihre Widerstandsfähigkeit gegen chemische und atmosphärische Einflüsse, gegen Wärme und Kälte,
und ihr elastisches Verhalten müssen dem Verwendungszweck dauerhaft entsprechen.
Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid
oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu übergeben.
Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der
Bauleitung zu übergeben
Bei geschweißten Bauteilen aus Edelstahl dürfen keine Anlauffarben sichtbar sein.
Originalmuster des Akustiktextils sowie der sichtbaren Komponenten sind spätestens 4 Wochen nach
Auftragserteilung zur Freigabe vorzulegen.

5. Angaben zur Ausführung
Allgemeines
Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist
untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden
sein.
Bei Brennschneidearbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit
Trennscheiben, in der Nähe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind
geeignete Brandschutzmaßnahmen vom Auftragnehmer zu treffen.
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 Technische Vorbemerkung

Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der
Nähe zu erhaltener Bauteile sind Glasflächen, glasierte Keramikoberflächen und andere durch den
Funkenflug gefährdete Oberflächen abzudecken.
Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende
Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten
Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.
Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die
erforderlichen Angaben möglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu übergeben.
Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und
Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.
Späne vom Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu
entfernen.
Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen etc. zu vergewissern, dass
durch die Befestigungsmittel keine Beschädigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.
Gefahrbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch
Behinderungen für andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative
Maßnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.
Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit
der Bauleitung abzustimmen, falls unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten
Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.
Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Flächendichtungen durchdringen, sind mit auf das
Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Lösungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist
Rücksprache mit der Bauleitung erforderlich.

6. Sonstige Angaben
Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer
mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch
eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.
Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung im Originalmaßstab beigefügt:
Siehe Anlage 2

Hochwasser-Evakuierungsplan für die Baustelle:

· Rohbau muss geflutet werden (Solange noch keine Auflast vorhanden ist), um gegen Aufschwimmen zu
sichern. Flutöffnung ist die Einbringöffnung im Südtrakt (Ebene-1)

1. Risikobewertung:
·    Identifizierung von Hochwassergefahren in der Umgebung der Baustelle: Ahr in unmittelbarer Nähe (ca.

106 m Entfernung)
·    Bewertung potenzieller Auswirkungen auf die Baustelle und die Mitarbeiter: Baustelle liegt im

Überflutungsbereich der Ahr

2. Kommunikation:
·    Festlegung eines Kommunikationssystems zur Alarmierung und Koordination im Falle eines

Hochwasserereignisses.
·    Klare Benennung von Verantwortlichkeiten für die Alarmierung und Evakuierung.

3. Material und Ausrüstung:
·     Sicherung von Maschinen, Werkzeugen und Materialien, um Schäden durch Hochwasser zu

minimieren.
·    Prüfung der Möglichkeit, Ausrüstung auf höhere Ebenen zu verlagern oder vorübergehend zu entfernen.

4. Notfallkontakte:
·    Zusammenstellung einer Liste mit Notfallkontakten für Rettungsdienste, Versorgungsunternehmen und

andere relevante Organisationen.
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 Hinweis: Hochwasser-Evakuierungsplan für die Baustelle:

5. Wiederherstellungsplan:
·    - Entwicklung eines Plans für die Wiederherstellung der Baustelle nach einem Hochwasserereignis,

einschließlich der Inspektion von Strukturen und der Überprüfung von Sicherheitsmaßnahmen.

Es ist wichtig, dass der Evakuierungsplan regelmäßig überprüft, aktualisiert und mit allen Mitarbeitern der
Baustelle kommuniziert wird. Außerdem sollten lokale Vorschriften und Gesetze berücksichtigt werden, um
die Einhaltung aller erforderlichen Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Schnittstellen zu anderen Gewerken:
Siehe Schnittstellenlisten Anlagen 12:

Anlage 12_2024-09-18 Schnittstellenliste KBN_TGA

Anlage 12_2025-04-15 Schnittstellenkatalog nach DIN 276 - KG 300 erweitert

Besonderheiten zur Baustellenlogistik:

Siehe Baustelleneinrichtungspläne, Anlage 4

Der AG weist daraufhin, dass im Untergeschoss und somit im möglicherweise gefährdetetn Bereich eine
CO2 Meldeanlage installiert wird. Das Betreten des Kellers und der Baugrube-Südtrakt ist ausschließlich
nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung und etwaiger notwendiger Unterweisung zum Verhalten bei
CO2 Belastung durch eine geschulte Fachkraft erlaubt.

01   Titel   Planungsleistung

01.1 Werkplanung und Montageplanung

Werkstatt- und Montageplanung Akustikrollos

In der Werkplanung ist die Umsetzung der Ausführungsplanung
durch das ausführende Unternehmen in eine Werkstatt-
und / oder Montageplanung, nach der in Fertigungsbetrieben die
Vor- oder Teilvorfertigung von Elementen erfolgt.
Der AN erstellt eine Werkstatt- und Montageplanung auf Basis
der bauseits gemäß den vorstehenden Vorbemerkungen
gelieferten Ausführungsunterlagen, aus der sich Konstruktion,
Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile,
Steuerungskomponenten, Schaltplan, Kabelfühurung, sowie die
Einbaufolge ergeben.

Einschließlich weitere technische Bearbeitung, d. h.
- Erstellen von Konstruktions- und Detailplänen für alle in der
  Leistungsbeschreibung aufgeführten Anlagen
- Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Architekten
  rechtzeitig vor Fertigungsbeginn
- örtliche Aufmaße
- Vorlage von Original-Muster

Die Konstruktionspläne, Beschreibungen und Muster liefert der
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.07.2026 - Seite 12



 
 

Leistungsverzeichnis NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER (23-11)

            
280 Akustikrollos SaalLV

01 Titel Planungsleistung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

AN dem AG auf der Grundlage der Abstimmung mit dem
Architekten vor Fertigungsbeginn bzw. vor Materialbestellung in
dreifacher Ausfertigung.
Der AN erhält die vorgenannten Unterlagen nach bauseitiger
Überprüfung auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung
mit einem entsprechenden Prüfvermerk wieder zurück.

1 psch GP ............................

01.2 Bemessung und Planung der Unter- bzw. Abhangkonstruktion für Akustikrollos inkl.

prüffähiger Statik.

Erbringen der erforderlichen Planungsleistungen für die
Unterkonstruktion / Abhängkonstruktion der vorgesehenen
Akustikrollos.
Die Unterkonstruktion ist von der tragenden Stahlbetondecke
abzuhängen.

· Abhängung der Unterkonstruktion von der tragenden
Stahlbetondecke. Die Abhängelänge beträgt je nach
Einbauort ca. 0,90 m bis max. 2,06 m. Die Unterkonstruktion
ist so zu bemessen und anzuordnen, dass der Rollokasten
einschließlich Motor, Befestigungen und Revision vollständig
in der abgehängten Deckenkonstruktion integriert wird.
Sichtbare Bauteile sind, ausgenommen der Behang im
ausgefahrenen Zustand, nicht zulässig. Die endgültigen
Maße sind im Rahmen der Werk- und Montageplanung nach
örtlichem Aufmaß festzulegen (maßgenau nach örtlicher
Situation und Montageplanung).

· Berücksichtigung der statischen Lasten aus den
Akustikrollos inkl. dynamischer Einwirkungen (Betrieb
Rohrmotoren)

· Erstellung einer prüffähigen Statik für die Abhängung /
Unterkonstruktion durch einen qualifizierten Statiker

· Nachweis der Eignung der vorgesehenen Befestigungsmittel
im Stahlbeton

· Übergabe aller Berechnungen und Pläne vor Ausführung

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Planungsleistung, Netto: ...............................
    

02   Titel   Akustikrollos
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02 Titel Akustikrollos

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.1 Akustikrollo, doppellagig mit Schutzkasten, elektrisch betrieben

Liefern und montieren von doppellagigen Akustikrollos inkl. aller
erforderlichen Befestigungsmittel und Unterkonstruktionen, zur
Festinstallation an Stahlbetondecke. Einschließlich
Kabelpeitschenmit jeweils 1 m Länge für Steuerung und Elektro.
Verkabelung und anschluss bauseits.
Inbetriebnahme durch AN.

Sämtliche für die Leistungserbringung erforderlichen Gerüste,
Arbeitsbühnen, Scherenhubsteiger, Hebezeuge, Transporthilfen
und sonstige Arbeitsmittel sind vom Auftragnehmer zu stellen
und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Eine gesonderte
Vergütung erfolgt nicht.
Bauseitige Gerüststellungen werden nicht vorgesehen.
Die Befahrung der Estrichflächen mit Scherenhubsteigern ist
erst nach schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung zulässig.

Siehe Anlagen:
Anlage 02_KBN 5.07 f _ Grundriss E 0  Konzertsaal
Anlage 02_KBN 5.45 Deckenspiegel  Konzertsaal
Anlage 02_D_08.07 Saalverkleidung  Schnitt S1 und S2
Anlage 08_A_KBN-5-ELT-SC-XX-AVH-A
Anlage 10_250425 - KBN Nachhallzeitberechnungen LP5
Anlage 11_250425 - KBN Raumakustik LP5

Einbauort:
Mitteltrakt: 0.03.1 Saal

Ausführung:
· Wickelmechanik zur Festinstallation

· Antrieb über Rohrmotor mit externen Endschaltern zur
präzisen Positionierung

· Akustikrollo als doppellagiges System mit zwei
schallabsorbierenden Textilbehängen. Ausführung
entsprechend dem angebotenen System des Herstellers.

· System mit Schutzkasten, zugänglich und revisionierbar
montiert (Wartung / Änderungen möglich)

· Der Behang ist mit einer ausreichend dimensionierten
Endbeschwerung gemäß Herstellervorgaben auszuführen.
Die Endbeschwerung ist so auszulegen, dass ein sicherer
Betrieb sowie ein gleichmäßiger, faltenarmer Behangverlauf
über die gesamte Behanghöhe gewährleistet werden.

Behang:
· Material: schallabsorbierendes Textilgewebe aus schwer

entflammbaren Fasern
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Akustikrollos

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

· Klassifizierung: DIN 4102 B1 und EN 13501-1

· Flächengewicht: ca. 450 g/m²

· Verarbeitung: nahtlos, ringsum gekettelt

· Farbe: schwarz (nach Vorgabe Bauherr)

· Fertigmaß je Stück (Sichtmaß): ca. 3,10 m Breite × 7,80 m
Höhe, oder technisch gleichwertig. Die Maße sind als
Mindestanforderungen zu verstehen.

Hinweise:
· Weitere technische Angaben sind mit den

Ausführungsplänen und Montageanleitungen des Herstellers
abzugleichen.

Ausgewähltes Produkt:

Hersteller:  __________

Fabrikat:  __________

Art.-Nr.:  __________

Originalmuster des Akustiktextils sowie der sichtbaren
Komponenten sind spätestens 4 Wochen nach
Auftragserteilung zur Freigabe vorzulegen.

6 St EP ......................... GP ............................

02.2 Steuerungseinheit für mehrere Akustikrollo-Anlagen

Liefern und betriebsfertig installieren einer Steuerungseinheit
zur Ansteuerung mehrerer Antriebe (Mehrfachanlagen), inkl.
Schaltschrank und Bedientableau. Einschließlich
Kabelpeitschen mit jeweils 1 m Länge für Steuerung und
Elektro.
Verkabelung und anschluss bauseits.
Inbetriebnahme durch AN.

Ausführung:

· Steuerung zur Vorauswahl einzelner Anlagen
(Gruppenvorwahl)

· Schaltschrank mit integrierter Leistungselektronik

· Bedientableau mit Drehschaltern zur Anwahl der einzelnen
Anlagen

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Akustikrollos

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

· Bedienfunktionen:

· AUF / AB für die angewählten Antriebe

· NOT-AUS

· Anzeige der Endlagen über LEDs

· Asynchrone Gruppenfahrten möglich

Ausgewähltes Produkt:

Hersteller:  __________

Fabrikat:  __________

Art.-Nr.:  __________

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Akustikrollos, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Planungsleistung ..............................12

 
  02 Titel Akustikrollos ..............................14

    Summe  LV  280  Akustikrollos Saal

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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