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Leistungsverzeichnis

Projekt (23-11)
NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER

Leistung (LV)
280 Akustikrollos Saal

Bauvorhaben
Neubau Kurparkrandbebauung
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bauherr
Ahrtal Marketing GmbH Telefon
als Sanierungstrager fir die Fax

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
Hauptstrale 116, 53474 Bad Neuenahr-A...

Planverfasser / Ausschreibung

PILHATSCH.ARCHITEKTEN PART GMBB  Telefon 0228-20169-0 Ansprechpartner:
Dipl.-Ing., Architekt, BDA, Wilfried Pilhatsch Fax Herr G. Glaubitz
Dipl.-Ing., Architekt, BDA Georg Glaubitz
Kirschallee 21, 53115 Bonn architekten@pilhatsch.de

Bauleitung
PILHATSCH.ARCHITEKTEN PART GMBB  Telefon (02 28)2 01 69-15 Ansprechpartner:
Architekt, Dipl.-Ing. (FH) A. Lick Fax Herr A. Lick
Kirschallee 21
53115 Bonn lueck@pilhatsch.de

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben noch Fragen? (architekten@pilhatsch.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = s e

zzgl. MwSLt. (19,0 %): e e

Angebotssumme, Brutto: 0@ s,
Angebotsabgabe Gepruft
Anb|eter_ Datum Ort ............................................. oo - Ore Dot
________________________________________________________________________________________ J e aeeeeaeeesaeeeeeaeeeeaaneeeaaneiiianeias
Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprift
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Leistungsverzeichnis NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER (23-11)

Allgemeine Angaben

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren:

Abziige Netto Abziige Brutto

- Erfillungsbiirgschaft - - Bauleistungsversicherung -

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen moglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Inrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser -
anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

Anbieter

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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Leistungsverzeichnis NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER (23-11)

280 LV Akustikrollos Saal

Beschreibung Gewerk: Metallbauarbeiten / Raumausstattung Akustikrollos

Das Gebaude ist als Massivbau mit einem Untergeschoss sowie einem bzw. zwei Obergeschossen
ausgeflhrt und in Nord-, Mittel- und Sudtrakt gegliedert.

Lieferung und Montieren von Akustikrollos

Die Leistung umfasst die Lieferung und Montage von 6 Akustikrollos,

integriert in der Abhangdecke des Konzertsaals.Die Ausflihrung erfolgt gemaf den anerkannten Regeln der
Technik sowie Montageanleitung der Hersteller.

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Ausfuhrungsbeschreibungen und Hinweise im nachfolgenden Teil der Vorbemerkungen sind Bestandteil
der Einheitspreise / des Angebotes und werden nicht gesondert verglitet.

Fur das Angebot ist in jedem Fall die beiliegende Leistungsbeschreibung auszufillen.

Spatere Anspriche,die aus Unkenntnis resultieren, werden nicht anerkannt.

Die komplette Baustelleneinrichtung ist in die

Einheitspreise einzurechnen.

Die Preise beinhalten die Herstellung der kompletten

Leistung.Dieses umfasst auch die Lieferung aller

Stoffe und Bauteile, einschl. Abladen und Lagern auf

der Baustelle, Transporte,Vorbereitungs- und

Nebenarbeiten. Insbesondere die mehrfache Einrichtung der Baustelle, auf Grund der unertschiedlichen und
zeitlich voneinander getrennten Bauabschnitte.

Die Preise beinhalten auch die Vermessungsleistungen,

soweit sie der AN zur Durchflihrung seiner Leistungen zu

erbringen hat.

Leistungen,die nicht im Auftrag erhalten sind, kdnnen erst nach einer schriftlichen Anordnung durch den
Auftragsgeber (AG) ausgefihrt werden.

Vor Beginn der Arbeiten sind die notwendigen Malde und

baulichen Vorraussetzungen vom AN eigenverantwortlich vor Ort zu priifen und auf Ubereinstimmung mit
den Ausfiihrungsunterlagen zu prifen.

Konstruktions-bzw. Massenanderungen sind vom AN beim AG schriftlich anzuzeigen.

Vor Ausflihrungsbeginn hat der AN alle

Ausfuhrungsbedenken dem AG schriftlich anzuzeigen (z.B. mangelnde Fremdleistungen etc.). Der Bieter hat
Ausfuhrungsbedenken die er im Rahmen der Angebotserstellung erkennt mit Abgabe seines Angebotes
anzuzeigen.

Baustellenbedingte Arbeitsunterbrechungen,ein

mehrmaliges Anriicken zur Baustelle, Veranderungen der

vorgesehenen Arbeitsabschnitte oder

Arbeitsbeschrankungen sind im Rahmen der Ausfuhrung zu berlcksichtigen.

Die Grundlage fir die Abrechnung der erbrachten

Leistungen sind die Ausflhrungs- bzw. Werkplane des AG.

Mit der Leistungsfertigstellung sind die

Dokumentationsunterlagen nach Gliederung des AG’s zu Ubergeben.

Vor Beginn sind vom Auftragnehmer die Zulassung/Datenblatter Verarbeitungsrichtlinien etc. der
Bautoffe/Produkte vorzulegen.

Die Konstruktion sowie die technische Ausflihrung muf}

den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten

Uber Bauart, Bauteil, Baustoffe und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und der Ablauf bis
zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der der anerkannten Regeln der Technik und der
Ausfuhrungsbestimmungen der DIN-Normen als beschrieben. Hierbei bedeutet Bauart : das Herstellen durch
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Leistungsverzeichnis NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER (23-11)

280 LV Akustikrollos Saal

Allgemeine Vorbemerkungen

Zusammenfigen der Baustoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.

Zur Vermeidung von Verschmutzungen und Beschadigung sind geeignete MaRnahmen durchzufihren.
Besondere

Sorgfalt ist auf das Abdecken von Glasflachen und lackierten Bauteile zu verwenden.

Alle SchutzmafRnahmen sind bis zur Abnahme zu unterhalten und kurz vor der Abnahme bzw. nach
Aufforderung durch die Bauleitung zu entfernen. Beschadigungen am Bestand und an Fremdgewerken, die
durch den AN verursacht werden sind durch das gewahrleistungstragende Unternehmen

fachgerecht zu beheben.

Entstehende Verschmutzungen sind zu beseitigen. Die verwendeten Materialien durfen keine
gesundheitsschadlichenStoffe enthalten oder in Verbindung untereinander gesundheitsschadliche
Reaktionen verursachen. Restmaterial,Verschnitt, Verpackungsmaterial etc. ist tédglich vom AN zu entfernen.
Die einschlagigen Vorschriften tber die Entsorgung von Mull und Sondermiill sind streng einzuhalten. Sollte
dieses nach einmaliger Aufforderung durch AG nicht erfolgen, wird der AG die Beseitigung kostenpflichtig fur
den AN vornehmen.

Alles Lagergut muss ordentlich, Ubersichtlich und materialgerecht gelagert werden. Samtliche Materialien
sind gemaR Herstellervorschriften zu liefern und zu lagern sowie gegen Feuchtigkeit zu schiitzen.

Das fir die Ausfuhrung erforderliche Aufmaf ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich vorzunehmen und
in die Angebotskalkulation einzubeziehen. Die Erstellung des Aufmalies ist Bestandteil der vertraglich
geschuldeten Leistung.

Stundenlohnarbeiten bedurfen in jedem Fall der Genehmigung durch die AG.- Bauleitung bzw. den
Bauherren. Rapporte sind taglich zur schriftlichen Anerkennung der AG.- Bauleitung vorzulegen.
Entstehende Mehrkosten die den Nachfolgegewerken

bedingt durch unsachliche Ausfiihrung oder verspatete Mangelbeseitigung entstehen,gehen ebenfalls zu
Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer ibernimmt die volle Verantwortung fiir die Sicherheit seiner Baustelle, Tauglichkeit und
Betriebssicherheit eigener und mitzubringender Gerate, Geruste und sonstiger Baustelleneinrichtungen,
sowie

die Uberwachung der Einhaltung aller einschlagigen Arbeitsschutzbestimmungen.

Auf der Baustelle lagert das Material bis zur Ubergabe der Anlage bzw. Schlussabnahme der Arbeiten auf
alleinige Verantwortung des Auftragsnehmer.

Mit den am Bau tatigen Firmen ist ein gutes Einvernehmen herzustellen. Fir alle Beschadigungen,
Verschmutzungen und sonstigen Sach- und Personalschaden, welche durch den AN bzw. seine Mitarbeiter
oder vom AN beauftragten Personen verursacht werden, haftet der Auftragnehmer auch

Dritten gegenuber.

Muss die Ausflihrung der Arbeiten, bedingt durch Witterungseinflliisse oder aus anderen Griinden
unterbrochen werden, berechtigt dies nicht zu Mehrforderungen.Die Tatigkeit anderer Firmen an der
Baustelle und damit einhergehende Behinderungen im

baustellentblichen Umfang sind zu bertcksichtigen.

Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt nach den tatsachlichen, értlich gemeinsam mit der Bauleitung
gemessenen Leistungen.

Fur die Schlussrechnung sind Bestandsplane mit priffahigen Massenberechnungen bei der Bauleitung
einzureichen. Rechnungslegung erbitten wir in zweifacher Ausfertigung .

Grundlage fur die Abrechnung der erbrachten Leistungen sind die Ausfiihrungs- bzw. Werkplane des AG.

gelesen und anerkannt :

(Ort,Datum)
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Leistungsverzeichnis NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER (23-11)

280 LV Akustikrollos Saal

Allgemeine Vorbemerkungen

(Stempel und Unterschrift des Bieters)
Technische Vorbemerkung - Rollladenarbeiten

1. Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung einschlieRlich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen
Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Fur die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV DIN 18358 Rollladenarbeiten,
und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

DIN 4109-1
Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2
Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfullung der Anforderungen

DIN EN 10088-1
Nichtrostende Stahle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stahle

DIN EN 10088-2
Nichtrostende Stahle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fur Blech und Band aus korrosionsbestandigen
Stahlen fir allgemeine Verwendung

DIN EN 10088-3
Nichtrostende Stahle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fur Halbzeug, Stabe, Walzdraht, gezogenen
Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbestandigen Stahlen fir allgemeine Verwendung

DIN EN 12045
Motorangetriebene Abschliisse und Markisen — Nutzungssicherheit — Priifung und Messung der Schubkrafte

DIN EN 12194
Aullere und innere Abschlisse und Markisen — Falschbedienungen — Prufverfahren

DIN EN 13527
Abschlisse — Messung der Bedienkraft — Prifverfahren

DIN EN 14202
Abschlisse — Gebrauchstauglichkeit von Rohr- und Blockmotoren — Anforderungen und Prufverfahren

DIN EN 60335-2-97; VDE 0700-97
Sicherheit elektrischer Geréte fiur den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke — Teil 2-97: Besondere
Anforderungen fiir Antriebe fur Rollladen, Markisen, Jalousien und ahnliche Einrichtungen
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Leistungsverzeichnis NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER (23-11)

280 LV Akustikrollos Saal

Technische Vorbemerkung

Technische Richtlinie 101
Rollladen — Allgemeines
Herausgeber: Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V.

Technische Richtlinie 104
Abschlisse und Markisen — Wellen
Herausgeber: Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V.

DIN 55945

Beschichtungsstoffe und Beschichtungen — Erganzende Begriffe zu DIN EN ISO 4618

DIN EN ISO 3834-1

Qualitatsanforderungen fur das SchmelzschweiRen von metallischen Werkstoffen — Teil 1: Kriterien fur die
Auswahl der geeigneten Stufe der Qualitatsanforderungen

DIN EN ISO 3834-2
Qualitatsanforderungen fir das Schmelzschweillen von metallischen Werkstoffen — Teil 2: Umfassende
Qualitatsanforderungen

DIN EN ISO 3834-3
Qualitatsanforderungen fir das Schmelzschweiflen von metallischen Werkstoffen — Teil 3:
Standard-Qualitatsanforderungen

DIN EN ISO 3834-4
Qualitatsanforderungen fur das Schmelzschweif3en von metallischen Werkstoffen — Teil 4: Elementare
Qualitadtsanforderungen

DIN EN ISO 3834-5

Qualitatsanforderungen fir das Schmelzschweifden von metallischen Werkstoffen — Teil 5: Dokumente,
deren Anforderungen erfiillt werden miissen, um die Ubereinstimmung mit den Anforderungen nach ISO
3834-2, 1ISO 3834-3 oder ISO 3834-4 nachzuweisen

DIN EN ISO 4042 )
Verbindungselemente — Galvanisch aufgebrachte Uberzugssysteme

DIN EN ISO 4618
Beschichtungsstoffe — Begriffe

DIN EN ISO 5817
Schweillen — Schmelzschweildverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne
Strahlschweilden) — Bewertungsgruppen von Unregelmafigkeiten

DIN EN 1SO 8501-1

Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Visuelle Beurteilung der
Oberflachenreinheit — Teil 1: Rostgrade und Oberflachenvorbereitungsgrade von unbeschichteten
Stahloberflachen und Stahloberflachen nach ganzflachigem Entfernen vorhandener Beschichtungen

DIN EN ISO 8501-2

Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Visuelle Beurteilung der
Oberflachenreinheit — Teil 2: Oberflachenvorbereitungsgrade von beschichteten Oberflachen nach értlichem
Entfernen der vorhandenen Beschichtungen

DIN EN ISO 8501-3
Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Visuelle Beurteilung der
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Leistungsverzeichnis NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER (23-11)

280 LV Akustikrollos Saal

Technische Vorbemerkung

Oberflachenreinheit — Teil 3: Vorbereitungsgrade von Schweil3ndhten, Kanten und anderen Flachen mit
Oberflachenunregelmafigkeiten

DIN EN ISO 8501-4

Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Visuelle Beurteilung der
Oberflachenreinheit — Teil 4: Ausgangszustande, Vorbereitungsgrade und Flugrostgrade in Verbindung mit
Wasserwaschen

DIN EN ISO 8503
Normenreihe: Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen —
RauheitskenngréfRen von gestrahlten Stahloberflachen

DIN EN ISO 8504

Normenreihe: Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Verfahren
fur die Oberflachenvorbereitung

DIN EN ISO 21306-1

Kunststoffe — Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Werkstoffe — Teil 1: Bezeichnungssystem und
Basis fur Spezifikationen

ISO 6362-4
Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 4: Profile —
Grenzabmal3e und Formtoleranzen

ISO 16163

Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl — Grenzabmalle und Formtoleranzen
BFS Merkblatt Nr. 6

Beschichtungen auf Bauteilen aus Aluminium

Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 26
Farbveranderung von Beschichtungen im Aul3enbereich
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

DASt-Richtlinie 006
Uberschweiflen von Fertigungsbeschichtungen im Stahlbau
Herausgeber: Deutscher Ausschuss flur Stahlbau (DASt)

2. Vorleistung und Planung

Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeitig vor Materialdisposition und
Ausfiuhrungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefordert den Teil seiner spateren Dokumentation
Ubergeben,

aus dem alle bauaufsichtlichen Zulassungen, Prufungszeugnisse, Einbaubedingungen und technischen
Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen Produkte ersichtlich sind.

Der AN hat den AG auf die fiir die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen
rechtzeitig
vor Ausflihrungsbeginn der an ihn beauftragten Leistungen hinzuweisen.

Rechtzeitig vor Beginn der Ausfiihrung seiner Arbeiten hat der AN eigenverantwortlich vorgegebene Malle
und

benannte Hhen auf Ubereinstimmung mit am Bau vorhandenen Meterrissen und erforderlichenfalls die
MaRgenauigkeit des Rohbodens durch Nivellement festzustellen. Bei Uberschreitung der Toleranzgrenzen,
insbesondere von Winkeltoleranzen, ist der Auftraggeber unverziiglich zu verstandigen.
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Leistungsverzeichnis NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER (23-11)

280 LV Akustikrollos Saal

Technische Vorbemerkung

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind alle
eventuellen bauablaufbedingten Aufwendungen fir Gerlste, Hubsteiger, Hebezeuge, Mobilkraneinsatze etc.
integraler Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert vergutet, soweit nicht in
Leistungspositionen ausdriicklich abweichend beschrieben.

Soweit der AN wartungspflichtige Anlagen, Bauelemente oder -leistungen (wie etwa Sonnenschutzbehange
mit

Fluchttirsteuerungsanlagen) ausfiihrt, wird er unaufgefordert und rechtzeitig vor Abnahme seiner Leistungen
dem AG Wartungsvertrage vorlegen, die fur die Dauer des Gewahrleistungszeitraums alle zur Erhaltung der
Gewabhrleistungsanspriiche des AG erforderlichen Leistungen enthalten, und um ggf. bestehende
bauaufsichtliche Anforderungen an regelmafige Wartungen und Prufungen zu erfullen.

Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine Werkstatt- und Montageplanung zu erstellen und dem AG vor
Ausfluhrung zur Prifung und Freigabe vorzulegen. Bestandteil der Werkstatt- und Montageplanung des AN
sind

u. a.

- alle Ausfuhrungsdetails, aus denen Gréf3en und Lagen von Akustiktextil, Fihrungen, Rollladenkasten etc.
ersichtlich sind,

- Festlegung der Einbauorte und der GroRen von Befestigungspunkten, Durchfuhrungen,
Profilverbreiterungen etc.,

- Erstellung von Ansichten mit Akustikrollos samt Darstellung vonSchaltgruppen und Teilungen der Behange
unter Berucksichtigung von Notausgangen und Fluchtwegen,

- Festlegung der Einbauorte von Aktoren/Motorsteuergeraten, Ubergabepunkten, Steuerungszentrale und
sonstiger erforderlicher Einbauteile in den Grundrissen oder Deckenspiegeln.

3. Angaben zur Baustelle

Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszufiihren: Ebene 0, Saal

Samtliche fur die Leistungserbringung erforderlichen Geruste, Arbeitsbihnen, Scherenhubsteiger,
Hebezeuge, Transporthilfen und sonstige Arbeitsmittel sind vom Auftragnehmer zu stellen und in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergitung erfolgt nicht.

Bauseitige Geruststellungen werden nicht vorgesehen.

Die Befahrung der Estrichflachen mit Scherenhubsteigern ist erst nach schriftlicher Freigabe durch die
Bauleitung zulassig.

4. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Alle verwendeten Kunststoffe mussen alterungs- und lichtbestandig sowie mindestens schwer entflammbar
sein. Ihre Widerstandsfahigkeit gegen chemische und atmospharische Einflisse, gegen Warme und Kalte,
und ihr elastisches Verhalten mussen dem Verwendungszweck dauerhaft entsprechen.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Priifzeugnis oder Priifbescheid
oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu Gibergeben.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der
Bauleitung zu Ubergeben

Bei geschweildten Bauteilen aus Edelstahl diirfen keine Anlauffarben sichtbar sein.

Originalmuster des Akustiktextils sowie der sichtbaren Komponenten sind spatestens 4 Wochen nach
Auftragserteilung zur Freigabe vorzulegen.

5. Angaben zur Ausfiihrung

Allgemeines

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerraumen, Treppenhausern, Durchgangen und Durchfahrten ist
untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerldscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden
sein.

Bei Brennschneidearbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit
Trennscheiben, in der Nahe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind
geeignete BrandschutzmalRhahmen vom Auftragnehmer zu treffen.
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Technische Vorbemerkung

Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der
Nahe zu erhaltener Bauteile sind Glasflachen, glasierte Keramikoberflachen und andere durch den
Funkenflug gefahrdete Oberflachen abzudecken.

Vor Ausflihrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende
Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten
Handwerker wahrend der Bauausfiihrung zu vermeiden.

Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die
erforderlichen Angaben mdoglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu tbergeben.

Vor der Durchfihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und
Decken sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Spane vom Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu
entfernen.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen etc. zu vergewissern, dass
durch die Befestigungsmittel keine Beschadigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.
Gefahrbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch
Behinderungen fur andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative
Malnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsachlichen Einbauhdhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit
der Bauleitung abzustimmen, falls unzuléssige Toleranzen oder Anderungen des geplanten
FuRbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Flachendichtungen durchdringen, sind mit auf das
Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Losungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist
Rucksprache mit der Bauleitung erforderlich.

6. Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flielRend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zahlt neben den Ausfliihrungsplanen auch
eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausfliihrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung im Originalmalstab beigefligt:

Siehe Anlage 2

Hochwasser-Evakuierungsplan fiir die Baustelle:

¢ Rohbau muss geflutet werden (Solange noch keine Auflast vorhanden ist), um gegen Aufschwimmen zu
sichern. Flutéffnung ist die Einbringdffnung im Sudtrakt (Ebene-1)

1. Risikobewertung:

Identifizierung von Hochwassergefahren in der Umgebung der Baustelle: Ahr in unmittelbarer Nahe (ca.
106 m Entfernung)

Bewertung potenzieller Auswirkungen auf die Baustelle und die Mitarbeiter: Baustelle liegt im
Uberflutungsbereich der Ahr

2. Kommunikation:
. Festlegung eines Kommunikationssystems zur Alarmierung und Koordination im Falle eines
Hochwasserereignisses.

Klare Benennung von Verantwortlichkeiten fir die Alarmierung und Evakuierung.

3. Material und Ausristung:
o Sicherung von Maschinen, Werkzeugen und Materialien, um Schaden durch Hochwasser zu
minimieren.

Prufung der Mdglichkeit, Ausriistung auf hdhere Ebenen zu verlagern oder voribergehend zu entfernen.

4. Notfallkontakte:
. Zusammenstellung einer Liste mit Notfallkontakten fir Rettungsdienste, Versorgungsunternehmen und
andere relevante Organisationen.
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Hinweis: Hochwasser-Evakuierungsplan fur die Baustelle:

5. Wiederherstellungsplan:
e - Entwicklung eines Plans fur die Wiederherstellung der Baustelle nach einem Hochwasserereignis,
einschlieBlich der Inspektion von Strukturen und der Uberprifung von Sicherheitsmalinahmen.

Es ist wichtig, dass der Evakuierungsplan regelmafig tUberprift, aktualisiert und mit allen Mitarbeitern der
Baustelle kommuniziert wird. Auerdem sollten lokale Vorschriften und Gesetze bericksichtigt werden, um
die Einhaltung aller erforderlichen Sicherheitsstandards zu gewahrleisten.

Schnittstellen zu anderen Gewerken:
Siehe Schnittstellenlisten Anlagen 12:

Anlage 12_2024-09-18 Schnittstellenliste KBN_TGA

Anlage 12_2025-04-15 Schnittstellenkatalog nach DIN 276 - KG 300 erweitert

Besonderheiten zur Baustellenlogistik:
Siehe Baustelleneinrichtungsplane, Anlage 4

Der AG weist daraufhin, dass im Untergeschoss und somit im maglicherweise gefahrdetetn Bereich eine
CO2 Meldeanlage installiert wird. Das Betreten des Kellers und der Baugrube-Sidtrakt ist ausschlie3lich
nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung und etwaiger notwendiger Unterweisung zum Verhalten bei
CO2 Belastung durch eine geschulte Fachkraft erlaubt.

01 Titel Planungsleistung

01.1 Werkplanung und Montageplanung

Werkstatt- und Montageplanung Akustikrollos

In der Werkplanung ist die Umsetzung der Ausflihrungsplanung
durch das ausfiihrende Unternehmen in eine Werkstatt-

und / oder Montageplanung, nach der in Fertigungsbetrieben die
Vor- oder Teilvorfertigung von Elementen erfolgt.

Der AN erstellt eine Werkstatt- und Montageplanung auf Basis
der bauseits gemaR den vorstehenden Vorbemerkungen
gelieferten Ausfihrungsunterlagen, aus der sich Konstruktion,
Malie, Einbau, Befestigung und Bauanschlisse der Bauteile,
Steuerungskomponenten, Schaltplan, Kabelfiihurung, sowie die
Einbaufolge ergeben.

Einschliel3lich weitere technische Bearbeitung, d. h.

- Erstellen von Konstruktions- und Detailplanen fir alle in der
Leistungsbeschreibung aufgeflihrten Anlagen

- Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Architekten
rechtzeitig vor Fertigungsbeginn

- ortliche Aufmale

- Vorlage von Original-Muster

Die Konstruktionsplane, Beschreibungen und Muster liefert der
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.07.2026 - Seite 12
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01
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Tite

Akustikrollos Saal
| Planungsleistung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

AN dem AG auf der Grundlage der Abstimmung mit dem
Architekten vor Fertigungsbeginn bzw. vor Materialbestellung in
dreifacher Ausfertigung.

Der AN erhalt die vorgenannten Unterlagen nach bauseitiger
Uberpriifung auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung
mit einem entsprechenden Prifvermerk wieder zurick.

1 psch GP

Bemessung und Planung der Unter- bzw. Abhangkonstruktion fiir Akustikrollos inkl.
priiffahiger Statik.

Erbringen der erforderlichen Planungsleistungen fur die
Unterkonstruktion / Abhdngkonstruktion der vorgesehenen
Akustikrollos.

Die Unterkonstruktion ist von der tragenden Stahlbetondecke
abzuhangen.

e Abhangung der Unterkonstruktion von der tragenden
Stahlbetondecke. Die Abhangelange betragt je nach
Einbauort ca. 0,90 m bis max. 2,06 m. Die Unterkonstruktion
ist so zu bemessen und anzuordnen, dass der Rollokasten
einschliel3lich Motor, Befestigungen und Revision vollstandig
in der abgehangten Deckenkonstruktion integriert wird.
Sichtbare Bauteile sind, ausgenommen der Behang im
ausgefahrenen Zustand, nicht zuldssig. Die endgultigen
MaRe sind im Rahmen der Werk- und Montageplanung nach
ortlichem Aufmal festzulegen (maRgenau nach ortlicher
Situation und Montageplanung).

e Bercksichtigung der statischen Lasten aus den
Akustikrollos inkl. dynamischer Einwirkungen (Betrieb
Rohrmotoren)

e Erstellung einer priffahigen Statik fir die Abhangung /
Unterkonstruktion durch einen qualifizierten Statiker

e Nachweis der Eignung der vorgesehenen Befestigungsmittel
im Stahlbeton

e Ubergabe aller Berechnungen und Plane vor Ausfiihrung

1 psch GP oo

Summe Titel 01
Planungsleistung, Netto: ...

02 Titel Akustikrollos

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER (23-11)
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02 Titel Akustikrollos

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.1 Akustikrollo, doppellagig mit Schutzkasten, elektrisch betrieben

Liefern und montieren von doppellagigen Akustikrollos inkl. aller
erforderlichen Befestigungsmittel und Unterkonstruktionen, zur
Festinstallation an Stahlbetondecke. EinschlieRlich
Kabelpeitschenmit jeweils 1 m Lange flr Steuerung und Elektro.
Verkabelung und anschluss bauseits.

Inbetriebnahme durch AN.

Samtliche fir die Leistungserbringung erforderlichen Geruste,
Arbeitsbihnen, Scherenhubsteiger, Hebezeuge, Transporthilfen
und sonstige Arbeitsmittel sind vom Auftragnehmer zu stellen
und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Eine gesonderte
Vergutung erfolgt nicht.

Bauseitige Gertststellungen werden nicht vorgesehen.

Die Befahrung der Estrichflachen mit Scherenhubsteigern ist
erst nach schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung zulassig.

Siehe Anlagen:

Anlage 02_KBN 5.07 f _ Grundriss E 0 Konzertsaal
Anlage 02_KBN 5.45 Deckenspiegel Konzertsaal
Anlage 02_D_08.07 Saalverkleidung Schnitt S1 und S2
Anlage 08_A_KBN-5-ELT-SC-XX-AVH-A

Anlage 10_250425 - KBN Nachhallzeitberechnungen LP5
Anlage 11_250425 - KBN Raumakustik LP5

Einbauort:
Mitteltrakt: 0.03.1 Saal

Ausfiihrung:
¢ Wickelmechanik zur Festinstallation

e Antrieb Uber Rohrmotor mit externen Endschaltern zur
prazisen Positionierung

e Akustikrollo als doppellagiges System mit zwei
schallabsorbierenden Textilbehdngen. Ausflihrung
entsprechend dem angebotenen System des Herstellers.

» System mit Schutzkasten, zuganglich und revisionierbar
montiert (Wartung / Anderungen maoglich)

e Der Behang ist mit einer ausreichend dimensionierten
Endbeschwerung gemaf Herstellervorgaben auszufiihren.
Die Endbeschwerung ist so auszulegen, dass ein sicherer
Betrieb sowie ein gleichmaRiger, faltenarmer Behangverlauf
Uber die gesamte Behanghdhe gewahrleistet werden.

Behang:
o Material: schallabsorbierendes Textilgewebe aus schwer
entflammbaren Fasern

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.07.2026 - Seite 14
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02 Titel Akustikrollos

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
o Kilassifizierung: DIN 4102 B1 und EN 13501-1
e Flachengewicht: ca. 450 g/m?
e Verarbeitung: nahtlos, ringsum gekettelt
e Farbe: schwarz (nach Vorgabe Bauherr)
e Fertigmal je Stick (Sichtmal): ca. 3,10 m Breite x 7,80 m

Hohe, oder technisch gleichwertig. Die Mal3e sind als
Mindestanforderungen zu verstehen.

Hinweise:

o Weitere technische Angaben sind mit den
Ausfiuhrungsplanen und Montageanleitungen des Herstellers
abzugleichen.

Ausgewahltes Produkt:
Hersteller:

Fabrikat:

Art.-Nr..

Originalmuster des Akustiktextils sowie der sichtbaren
Komponenten sind spatestens 4 Wochen nach
Auftragserteilung zur Freigabe vorzulegen.

6 St EP GP

02.2 Steuerungseinheit fiir mehrere Akustikrollo-Anlagen
Liefern und betriebsfertig installieren einer Steuerungseinheit
zur Ansteuerung mehrerer Antriebe (Mehrfachanlagen), inkl.
Schaltschrank und Bedientableau. EinschlieRlich
Kabelpeitschen mit jeweils 1 m Lange fir Steuerung und
Elektro.
Verkabelung und anschluss bauseits.
Inbetriebnahme durch AN.

Ausfiihrung:

e Steuerung zur Vorauswahl einzelner Anlagen
(Gruppenvorwahl)

e Schaltschrank mit integrierter Leistungselektronik
e Bedientableau mit Drehschaltern zur Anwahl der einzelnen

Anlagen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02 Titel Akustikrollos

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bedienfunktionen:

o AUF / AB fur die angewahlten Antriebe

NOT-AUS

Anzeige der Endlagen Uber LEDs

Asynchrone Gruppenfahrten moglich

Ausgewahltes Produkt:
Hersteller:
Fabrikat:

Art.-Nr.:

1St EP GP

Summe Titel 02
Akustikrollos, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.07.2026 - Seite 16
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Anbieter - Unterschrift

280 LV Akustikrollos Saal
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Planungsleistung 12 drssessssssssrssrsessasessne.
02 Titel Akustikrollos 14 iecesesesresressssesenssnenes
Summe LV 280 Akustikrollos Saal
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
Angebotssumme, Brutto: EUR  ......ccccceeiiiiiicicceeeen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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