02 CONTAINERANLAGE

objekt: AUSLAGERUNG KITA REGENBOGEN

Ordnungszahl
(Pos.-Nr.)

Bezeichnung

ARCHITEKTURBURO
BRUCKNER

54424 THALFANG
HAUPTSTRASSE 1

TEL. 06504 /991126
buerobrueckner-architekiur.de

Einheitspreis Gesamtbetrag

EUR EUR

01

01.0010

01.0020

01.0030

01.0040

01.0050

02

02.0010

BAUSTELLENEINRICHTUNG / VORBEREITUNG

1,000 St
Baustelle einrichten r&umen

Baustelle fiir sémtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgefithrten

Leistungen einrichten und raumen.

1,000 Psch
Planunterlagen

Planunterlagen,in Papierform und als PDF u. DXF
- Grundriss

- Schnitt

- Ansichten

- Grundungsplan mit Achsmalien

- Entwé&sserungsplan mit AchsmafRen

1,000 Psch
Statik
Pruffahige Typenstatik

1,000 Psch
Warmeschutznachweis

Priiffahigen Nachweis Mindestwarmeschutz nach DIN 4108-2,
Gebaudeengergiegesetz

1,000 Psch
Brandschutz

Gutachterliche Stellungnahme zur Bewertung des
Brandverhaltens, fur Standzeiten bis zu 24 Monaten

Summe BAUSTELLENEINRICHTUNG /
VORBEREITUNG

CONTAINER LIEFERUNG u. MONTAGE

1,000 Psch
Lieferung und Montage der Containeranlage

Containeranlage laut beigeftigter Baubeschreibung (Seite 1-
Seite 6) liefern und betriebsfertig aufbauen.

Summe Ubertrag: ....................



001 - CONTAINERANLAGE

Ordnungszahl
(Pos.-Nr.)

Bezeichnung Einheitspreis
EUR

Gesamtbetrag
EUR

03

03.0010

03.0020

04

04.0010

05

05.0010

05.0020

- Unebenheiten- Gelénde bis 250 mm sind auszugleichen.
- Besenreine Ubergabe der Containeranlage mit allen er -
forderlichen Bescheinigungen .fiir die behérdliche Abnahme.

Summe CONTAINER LIEFERUNG u. MONTAGE

MIETE / VERSICHERUNG CONTAINERANLAGE

24000 Mt
Miete Container

Monatlicher Mietpreis bei einer Mindestmitlaufzeit
von 24 Monaten ohne Zusatzausstattung

24000Mt e,
Versicherung Container

Fur die Mieteinheiten hat der Vermieter eine Versicherung
gegen folgende Risiken abzuschlieRen:

- Feuer

- Leitungswasser

- Sturm, Hagel

- Einbruch, Diebstahl

Summe MIETE / VERSICHERUNG
CONTAINERANLAGE

CONTAINERANLAGE DEMONTAGE

1,000Psch
Demontage Containeranlage

Demontage der Containeranlage und Ricklieferung ins

Werk einschl. Gestellung Kran und LKWs, Tieflader, Hilfskréfte usw. zum
Rickbau und Einlagerung

Rickbau des Hohenausgleich, Schlufreinigung der Baustelle.

Summe CONTAINERANLAGE DEMONTAGE

DIVERSES

10,000 e,
Arbeiter-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Arbeiter/-in

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschldge, lohngebundene und lohnabhzngige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Facharbeiter/-in

10,000h e,
Sinngemaf wie vor, jedoch

Sinngem. wie vor, jedoch
Helfer/-in

Summe Ubertrag: ...........cc.o.....
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Ordnungszahl Bezeichnung Einheitspreis Gesamtbetrag
(Pos.-Nr.) EUR EUR

SummeDIVERSES e,
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Zusammenfassung

Ordnungszahl Bezeichnung Summe in EUR
o BAUSTELLENEINRICHTUNG /VORBEREITUNG e
92 CONTAINER LIEFERUNGU. MONTAGE e it
08 MIETE / VERSICHERUNG CONTAINERANLAGE s
L. I CONTAINERANLAGEDEMONTAGE s
05 DIVERSES

Angebotssumme netto
Umsatzsteuer (19,00 %)

Angebotssumme brutto
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