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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

MaRgebend sind die Vertragsbestimmungen der VOB-Teile B
und C zum Zeitpunkt der Ausschreibung. Diese sind durch die
speziellen Vertragsbestimmungen und das nachfolgende
Leistungsverzeichnis erganzt.

Alle Positionen dieses LV's gelten auch Titellibergreifend. Die
Unterteilung dient lediglich der Kostenaufteilung.

Der Arbeitnehmer verpflichtet sich im Rahmen der
Baumalnahme alle Verordnungen der
Bauberufsgenossenschaft sowie den Hygienevorschriften der
nationalen Gesetzgebung Folge zu leisten.

Die Anforderungen aus dem allgemeinen Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan werden vom Arbeitnehmer erflllt.
Dieser ist umfassender Teil des Angebotes und enthalt im
Folgenden:

- eine Einrichtung zur ErsthilfemalRnahmen (einschlieBlich
einem Ersthelfer pro 10 Arbeiter);

- MaBnahmen zur Feuerbekdmpfung;

- eine Beschilderung zu den Gesundheitsrisiken der
durchgefiihrten Arbeiten;

- die Instandhaltung und Sauberung samtlicher Arbeitsbereiche,
inkl. Sanitaranlagen, Umkleiderdume und Versammlungs- u.
Gemeinschaftsbereiche etc.;

- die Bereitstellung individuell bendtigter personlicher
Schutzausristung;

- Einrichtung allgemeiner Sicherheitsvorkehrungen
(Schutzgelander, Grubenabdeckung, etc.);

- Einweisung der Mitarbeiter in den sicheren Umgang mit den
verwendeten Materialien, Chemikalien und Werkzeugen

Auf dem Grundstlck der neuen Klaranlage und den 6ffentlichen
Flachen daneben stehen vorgegebene Flachen (gemafk
Baustelleneinrichtungsplan) fur die Baustelleinrichtung und
Erdlager zur Verfugung. Sofern der Auftragnehmer dartber
hinaus Flachen auf Nachbargrundstiicken in Abstimmung mit
dem jeweiligen Eigentimer benutzt, so sind die hierfur
erforderlichen Vor- und Nachbereitungsmal3hahmen, wie
Abschieben des Mutterbodens sowie das spatere wieder
Andecken, durch den AN eigenverantwortlich und zu seinen
Lasten zu erbringen. Eine Abrechnung Uber die entsprechenden
Leistungspositionen ist ausgeschlossen.

Die Leistungsgrenzen und Schnittstellen zu den anderen Losen
sind der Baubeschreibung zu entnehmen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, friihzeitig schriftlich auf ggf.
fehlende, unzureichende Vorleistungen der anderen Gewerke
hinzuweisen. Etwaige Bauverzdgerungen und entsprechend
erforderliche Leistungen bei nicht Einhalten dieser Vorgaben
gehen zu Lasten des AN.

Tiefbauarbeiten
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1.1. Baustelleneinrichtung und allg. Leistungen

1.1..10. Baustelleneinrichtung

Einrichtung der Baustelle mit allen fir den Betrieb notwendigen
MaRBnahmen, Anlagen, Gerate und Maschinen. Vorhalten,
Unterhalten, Umsetzen und Radumen dieser Einrichtungen.

Fassadengeriiste, Schutznetze und Absturzsicherungen sind in
die Positionen mit einzurechnen. Das Einrlsten in den
Innenrdumen ist ebenfalls mit in die Positionen einzurechnen,
inkl. die Erschwernisse in der Rechenhalle die teilweise bis in
den Keller geht.

Es sind u. a. einzurechnen:

A: Herrichten und Unterhalten der Lagerplatze, deren Zu- und
Abfahrwegesowie die Gehwege von den Baubiros, Bauwagen
u. dgl. zu den offentlichen Verkehrsflachen, einschl. der
Treppen, Leitergange, Stege, Sicherheitsgelander u. dgl. im
gesamten Baustellenbereich inkl. etwaig erforderlicher
Winterdienst.

B: Herstellen und Unterhalten der Versorgungs- und
Entsorgungsanschlisse. Die Kosten flr Energie, Wasser,
Abwasserentsorgung werden vom AG tGbernommen. Der AN
hat entsprechende Ubergabepunkte vorzusehen (z. B.
Baustromverteiler).

C: Alle notwendigen GerUstarbeiten bis zur Fertigstellung der
Bauwerke.

D: Kosten fir die persénliche Schutzausriistung samtlicher
Mitarbeiter auf der Baustelle und der benétigten
Beschilderungen und Sicherheitshinweise.

E: Kosten fiir Unterklinfte und sanitaren Einrichtungen fir die
gesamte Bauzeit fiir das Personal.

F: Die kontinuierliche, mind. 2x wochentliche Entsorgung der
Baustelle von Miill, Bauschutt, Verpackungsmaterial und
Wertstoffen, die im Rahmen einer Leistungserstellung anfallen,
ist Sache des AN und einzukalkulieren. Erforderliche
Zwischenlagerstellen (Container) sind einzukalkulieren.

G: Die Bezahlung erfolgt prozentual anteilig nach Baufortschritt.

H: Die Herstellung von Kranplatzen bzw. mehrer Kranplatze
oder Stellplatze fir Betonpumpen etc. inkl. der Griindung ist mit
einzurechnen.

1,000 psch .

1.1..20. Verkehrsrechtliche Genehmigung

Beschaffung einer Verkehrsrechtlichen Genehmigung fiir die
Arbeiten an der Kreisstral3e zur Verlegung von Kanalen und
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1.1..30.

1.1..40.

1.1..50.

1.1..60.

Strallenbauarbeiten unter halbseitiger Sperrung im
Ampelbetrieb.

Dem AG ist die Genehmigung vor Ausflihrung der Arbeiten in
Kopie vorzulegen.

1,000 psch .

Doppel-Container aufstellen und beseitigen

Doppel-Container Abmessungen 5,0 x 6,0 m, mit 2 Fenstern
inkl. Ausstattung und Unterhaltungskosten zur Nutzung durch
den AG aufstellen und beseitigen.

Zur Ausstattung gehdren mindestens:

1 Schreibtisch, 1 Schreibtischdrehstuhl, 3 Besprechungstische,
10 Stlhle (stapelbar), 1 Ordnerregal, Containerbeleuchtung, 1
Fulmatte, 5 Einweg-Schutzanzlge, 10 weil’e Schutzhelme und
Warnwesten, 1 Kanallampe mit Batterie, Heizung sowie mind. 3
Schlussel.

Fenster und Turen muissen einbruchssicher (Fenstergitter,
zusatzliche Querriegel) und mit Rollladen versehen sein.
Wadchentliche Reinigung und alle Verbrauchskosten (Strom wird
gestellt) sind einzurechnen.

1,000 psch .

Doppelcontainervorhaltung

Vorhalten und Betreiben des Doppelcontainers fir AG-Nutzung
inkl. Reinigung.

30,000 Mon .

Doppel-Container umsetzen

Doppel-Container Abmessungen 5,0 x 6,0 m auf dem Gelande
umsetzen.
Transportweg ca. 100 m.

1,000 psch

Verkehrssicherung

Verkehrssicherung infolge Beeintrachtigungen durch die
Baumalinahme an allen betroffenen Stralen.

In den EP einzurechnen:

- Sorgfaltige Beschilderung der Baustelle, als Verkehrszeichen
nur reflektierende, einwandfreie Schilder verwenden

- Einrichten, Vorhalten und Entfernen einer mobilen
Lichtsignalanlage nach Erfordernis. (2 Phasen zu je 5 Tage im
Zufahrtsbereich nach Arbeitsweise des AN)

- Sorgfaltige und lickenlose Absperrung und Beleuchtung der
Baustelle

- Beschilderung und Kennzeichnung der Wege flir Baustellen-
und Anliegerverkehr gemaR den verkehrsrechtlichen
Anordnungen der fir die Verkehrsregelung zusténdigen
Ordnungsbehoérden in vorheriger Abstimmung mit dem AG und
der ortlichen Bauliberwachung fiir die gesamte Bauzeit und alle
Bauabschnitte gemaf Baufortschritt; jeweils abschnittsweise,
inkl. Einholung der erforderlichen Genehmigungen auf Kosten
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des AN.
Die Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs ist zu
gewahrleisten.

Die Bezahlung erfolgt prozentual anteilig nach Baufortschritt.
1,000 psch .

1.1..70. Schilder aufnehmen, lagern, wiederversetzen

Vorh. Schilder, km-Steine, Leitpfosten u. 8. sorgfaltig
aufnehmen, im Bereich der Baustelle lagern und vor
Beschadigung schitzen, nach Beendigung der Bauarbeiten
fachgerecht wieder einbauen, inkl. Betonfundament.

5,000 St L

1.1..80. Hohenpunkte herstellen

Fixpunkte als Bodenbolzen, in Abstimmung mit der 6rtlichen
BaulUberwachung entlang der Baustelle in einem
Betonfundament 50/50/80 cm herstellen und auf einen
amtlichen Héhenfestpunkt einmessen. Der ortlichen
BaulUberwachung ist eine Kopie des Feldbuches
auszuhandigen. Nach Fertigstellung der Baustelle und
Durchfiihrung des Bestands-Nivellements sind die kompletten
Anlagen riickstandsfrei zu beseitigen und zu entsorgen.
Leistung einschl. aller Vermessungs-, Erd-, und Betonarbeiten.

5,000 St

1.1..90. Grenzsteine freimachen und sichern

Grenzsteine freimachen und durch Holzpflécke mit weillem
Kopf wahrend der Bauarbeiten sichern.

Holzpflock DN 10 cm, Lange 80 cm.

Die Holzpflocke gehen nach Abschluss der Bauarbeiten in das
Eigentum des AN Uber. Falls die Grenzsteine trotz der
Sicherung entfernt werden, sind diese auf Kosten des AN durch
einen offentl. bestellten Vermesser oder das Vermessungs- u.
Katasteramt wieder herzustellen.

10,000 St s

1.1..100. Unterstiitzung bei der Erstellung der Bestandsplan-
Dokumentation

Der Preis vergitet pauschal die Unterstltzung bei der Erstellung
der Bestandsplan-Dokumentation.

Die abschlieRende Vermessung der Baumalinahme sowie die
Erstellung der Plane erfolgt durch ein Planungsbiiro nach Wahl
des Auftraggebers und ist in dieser Position nicht enthalten.
Diese Position beinhaltet:

- die Lieferung von 3D-Vermessungsdaten und von Skizzen und
Querschnitten aller Graben mit Angabe der tatsachlich vom
Auftragnehmer und von anderen Lieferanten verlegten Rohre
und Leitungen (Abwasser- und Regenwasserkanale,
Versorgungsleitungen, Sonderanschlisse etc.);

- die Bereitstellung einer fotografischen Dokumentation aller
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1.1..110.

1.1..120.

1.1..130.

Bauphasen, einschliellich Fotos aller Abschnitte von Kanalen
und Versorgungsleitungen vor der Verfiillung der Graben;

- die Bereitstellung einer fotografischen Dokumentation aller
Bauphasen

- die Einmessung (vermessungstechnische Koordinaten) in
Abstand und Héhe aller Spezialbereiche (Verbindungen,
Knickpunkte, Kreuzungen, Abzweige, Gefallewechsel,
Sonderbauteile etc.) zu Referenzpunkten, die nach Abschluss
der Arbeiten nicht sichtbar bleiben (ggf. sind neue Punkte vom
Auftragnehmer zu installieren);

- die Bereitstellung technischer Unterlagen Uber die Arten und
Materialien der verschiedenen Leitungen und Kanale;

- Teilnahme an Besprechungen mit der Bauleitung fur die
Erstellung der endgultigen Bestandsplane.

Alle oben genannten Unterlagen sind dem Bauherrn und dem
fur die Erstellung der Bestandsplane zustandigen Planungsbtiro
zur Verfigung zu stellen.

1,000 psch

Vermessungsarbeiten

Pauschalvergitung fir die eigenverantwortliche Vermessung
wahrend der gesamten Bauzeit. Bereichsweise ist die
Einmessung durch Winkelkoordinaten und Entfernungsangaben
auf vorgegebene Festpunkte erforderlich.

Einmessen und Vermarken der Bauachsen und Grenzen des
Baugelandes, It. Lageplan und Entwurf, liefern und sichern der
Absteckzeichen sowie Durchfiihrung aller fir die Erstellung der
Bauwerke erf. Vermessungsarbeiten.

Nach Fertigstellung der Baustelle und Durchfiihrung des
Bestands-Nivellements sind die kompletten Anlagen
ruckstandsfrei zu beseitigen. Leistung einschl. aller Erdarbeiten.
Der Bauleitung ist eine Kopie des Feldbuches auszuhandigen.

1,000 psch

Unterlagen zur Erstellung des SiGe-Plans liefern

Unterlagen zur Erstellung des SiGe-Plans liefern:

- Gefahrdungsbeurteilung mit MalRnahmen der Gefahrenabwehr

- Gefahrgutliste erstellen

- Baustelleneinrichtungsplan mit Angabe des Standortes fir den
Erste Hilfe Koffer und der Sanitareinrichtungen

- Benennung des Ersthelfers vor Ort

- Benennung der Sicherheitsfachkraft

1,000 psch

Baustellensicherung, Bauzaun

Der Zaun dient dazu, das Baufeld und/oder Lagerflachen
lickenlos zu sichern.

Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, aus
Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung, mit StandfiiRen, Zaunoberkante iber Oberflache
Gelande 2,00 m, einrichten und rdumen.
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Schutzzaun wahrend der gesamten Bauzeit vorhalten und ggf.
gemal des Baufortschrittes versetzen, eine gesonderte
Vergitung fur das Umsetzen erfolgt nicht.

Abgerechnet wird nur die tatsachlich benétigte und aufgestellte
Menge Bauzaun.

300,000 M e e

1.1..140. Baustellensicherung, Bauzaun h=1,0 m

Der Zaun dient dazu, einzelne Baugruben und Arbeitsfelder
aullerhalb des Klaranlagengelandes lickenlos zu sichern.
Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund,

aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen oder
Kunststoff und

Vergitterung, mit StandftiiRen, Zaunoberkante tUber Oberflache
Gelande 1,00 m, einrichten und radumen.

Schutzzaun wahrend der gesamten Bauzeit vorhalten und ggf.
gemal des Baufortschrittes versetzen, eine gesonderte
Vergitung fur das Umsetzen erfolgt nicht.

Abgerechnet wird nur die vorzuhaltende Bauzaun Menge.

320,000 m

1.1..150. Baugrubenabdeckung, Briickenkl. 60

Baugrubenabdeckung fiir 6ffentlichen Verkehr und
Baustellenverkehr,

geeignet fiir Briickenklasse 60 DIN 1072,

Male der Abdeckung L/B: 4,0 x 2,5 m,

Abdeckung mit Stahlplatte, herstellen und beseitigen.

15,000 St

1.1..160. Herstellen einer Absturzsicherung um die Baugruben

Herstellen einer Absturzsicherung um die Baugruben als
dreiteiligr Seitenschutz (nach Schutzklasse DIN EN 13376) nach
Wahl des AN.

Ohne gesonderten statischen Nachweis sind als Geléander- und
Zwischenholmbretter folgende Abmessungen zu
berlcksichtigen:

- bei Pfostenabstand bis 2,00m Bretter mit Mindestquerschnitt
15x3cm

- bei Pfostenabstand bis 3,00m Bretter mit Mindestquerschnitt
20x4cm

Die Pfosten sind aus angespritzten Rundhdlzern Durchmesser
10cm herzustellen und mit einer ausreichendene Tiefe von ca.
50cm in den Boden zu treiben. Ggf sind die Pfosten nach hinen
abzustreben.

Siehe hier auch BG Bau GM B 100.

320,000 m

1.1..170. Beweissicherung

Unmittelbar vor Durchfliihrung der Baumaflinahmen hat der
AN eine Beweissicherung im Bereich der geplanten Zufahrt inkl.
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der Hauptstralle K179, dem Wirtschaftsweg und der
Trafoanlage durchzufuhren und ein digitale Dokumentation
anzufertigen. Die Bereiche sind auf Schaden zu untersuchen
und diese sind mit einer Fotodokumentation zu dokumentieren.

Nicht erfasste Objekte werden als ordnungsgemaf
angenommen und sind bei Beschadigung auf Kosten des AN in
einen ordnungsgemalen Zustand zu versetzen.

Die Dokumentation ist vor Baubeginn, 1-fach (digital)
auszuhandigen

1,000 psch

1.1..180. Straenreinigung

LandstralRe und o&ffentliche Nebenstrallen mindestens 1 mal
wdchentlich, bei Bedarf (z. B. Bodenabfuhr) auch taglich, mit
Kehrwagen reinigen, Kehrgut entsorgen.

1,000 psch .

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung und all...
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1.2. Vorbereitende Arbeiten

Die Baustrale ist im Bereich der Zufahrt und auf dem Gelande
der Klaranlage Weinsheim herzustellen. Die Baustralte dient zur
Untergrundverbesserung und flir den spateren Straltenaufbau.

Weitere BaustrafRen sind dem BE-Plan zu entnhemen.

Weitere Baustralien oder gewerkbezognen Baustralien, z. B.

beim Aushub innerhalb der Baugruben, oder fiir die Verlegung
von Kandlen, sind nach Wahl des AN in die LV-Positionen mit
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

1.2..10. BaustraBe herstellen und unterhalten ca 3,5 m Breite

BaustraRen im Baufeld der Leitungstrassen nach Wahl des AN
herstellen, unterhalten, einschl. evtl. Nachbesserung der
Fahrbahn.

Die Aufgrund der Hangneigung (l&ngs und quer zur
Strallenachse) ggf. erf. Mehraufwendungen bei der Erstellung
der Baustral3e sind zu berucksichtigen und einzurechnen.

Far die Erstellung der BaustralBe aus Schuttgltern ist
ausschlielich natirliches, gebrochenes Material zu verwenden.
(RC Material ist nicht zugelassen)

Schuttguterpaket 30 cm inkl. geotextiles Trennvlies 200 g/m?2.

Die Arbeiten sind auf verschiedenen Baufeldern auszuflihren:
- Zufahrt zur Miete

- Zufahrt Baustelle

- Wiese Auslaufkanal Entlastungsbauwerk

1.750,000 M? s e

1.2..20. BaustraBe entfernen

Material der Baustrafsen und ggf. Trennvlies nach Beendigung
der Baumafinahme restlos ausbauen, abfahren und auf Kosten
des AN fachgerecht entsorgen.

Die meisten Baustrallen dienen als Untergrundverbesserung fiir
den spateren Strallenunterbau.

Es wird nur der Rickbau der tatsachlich zurlick gebauten
BaustralRen vergiitet.

1.200,000 M2 s e
1.2..30. Bordsteine aller Art aufnehmen und entsorgen
Bordsteine aller Art aufnehmen, laden und fachgerecht

entsorgen,
oder einer geordnetem Wiederverwertung zufiihren.
Inkl. Unterbeton und Rickenstutze.

20,000 m s
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1.2..40. Bituminds gebundenen Oberbau schneiden bis 15 cm

Bituminos gebundenen Oberbau schneiden bis 15 cm Starke.
Schneiden im Nassschneideverfahren.

Aufnehmen und Reinigen des Schneidgutes.

Gestellung des erforderlichen Wassers und dessen schadlose

Ableitung/Entsorgung.
150,000 M s e
1.2..50. StraBenaufbruch befestigte Flachen
Bituminésen Oberbau aufnehmen, laden und fachgerecht
entsorgen,

oder einer geordneten Wiederverwertung zufihren.
Bit. Oberbau ist PAK-frei.
200,000 M2 s e

1.2..60. unbelasteten StraBenunterbau aus Schotter aufnehmen

unbelasteten Strallenunterbau aus Schotter aufnehmen und
seitlich lagern bzw. auf dem Zwischenlager lagern zur
Wiederverfillung.

60,000 M® L

Summe 1.2. Vorbereitende Arbeiten @
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1.3.

1.3..10.

Erdarbeiten

Generell gilt fir die nachfolgenden Positionen:

Die Aushubmassen werden zum Teil im vorderen Bereich des
Baufeldes nach Mutterbodenabtrag gekippt und gem.
Planvorgabe profilgerecht eingebaut.

Die Mengenermittlung fiir die Abrechnung der Leistungen erfolgt
nach Aufmaf und Ausfiihrungszeichnungen.

Mengen, die nach dem Langen- und/ oder Flachenmal}
abzurechnen sind, werden durch horizontale Messung ermittelt.

Fir die Ausfihrung gelten die gliltige Fassung der VOB und die
zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen.

Fir den Kanalbau die DIN EN 1610 sowie fir den tbrigen
Rohrleitungsbau die DIN 4124.

Anfallende Aushub-, Schutt- und Abfallmassen sind auf eine
jeweils zugelassene Deponie zu transportieren und zu
entsorgen.

Aufbereitungsfahiges Material ist einer genehmigten
Wiederaufbereitungsanlage zuzufiihren. Die entstehenden
Entsorgungskosten tragt der AN. Das Aufladen und der
Transport ist in die jeweilige Position mit einzurechnen. Die
Zufiihrung zu der jeweils erforderlichen Anlage liegt in der
Verantwortung des AN.

Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu
erbringen.

Folgende Leistungen sind in die Positionen einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

- Baustralen oder sonstige Baubehelfe innerhalb der
Baugruben und Zwischenlager.

- Profilgerechtes Abziehen und Festdriicken mit der
Schaufelrlickseite der Boschungen.

- Wasserhaltung fiir Tagwasser nach Wahl des AN

- Anlegen von Zwischenebenen

- Abschnittsweiser Aushub nach Bodenschichten gemaf
Bodengutachten.

- Kosten fiir die Einrichtung, das Betreiben und die Auflésung
des Zwischenlager. (Oberboden Ab- und Auftrag werden
gesondert vergutet)

Homogenbereiche sind dem beiliegenden Bodengutachten zu
entnehmen.

Lagerflachen werden durch den AG gestellt und kdnnen dem
BE-Plan entnommen werden.

Suchgraben aush., Aushub 1,75 m

Boden flir Suchgraben ausheben,
zur Freilegung von Kabeln und Leitungen, Aushub seitlich
lagern, verflllen und verdichten, Aushubtiefe bis 1,75 m,
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Sohlenbreite Uber 0,6 bis 1,0 m, Bodenklasse 3-6.

Aushub nach Erfordernis auch OHNE besondere Anordnung
der &rtlichen Bautberwachung..

25,000 m® L

1.3..20. Oberboden abschieben, als Miete aufsetzen fiir
Wiedereinbau

Oberboden (DIN 18300) einschl. Grasnarbe in Streifen abtragen
und zum Wiedereinbau im Baufeld zwischenlagern.

Getrennt trapezférmig aufsetzen, ansahen mit Grassamen und
wahrend der Dauer der Bauzeit feucht halten.

Abtragflache teilweise geneigt.

Dicke des Oberbodens 10 bis 50 cm.

12.500,000 m? i e

1.3..30. Oberboden abschieben, laden und entsorgen

Oberboden (DIN 18300) einschl. Grasnarbe in Streifen abtragen
und nach Wahl des AN entsorgen.

Abtragflache teilweise geneigt.

Dicke des Oberbodens 10 bis 30 cm.

Boden 16sen und laden zum Abtransport zur Deponie.

Abrechnungsgrundlage sind die Wiegescheine des
Deponiebetreibers.

1.250,000 M® s e

1.3..40. Bodenmanagement

Vorhandene Aushubbdden werden teilweise zur
Wiederverflllung von Arbeitsraumen und zur
Gelandemodellierung auf benachbarten Flachen verwendet.

Um die vorhandene Flache auf der Baustelle bezlglich
Zwischenlagerung und Belegung optimal zu nutzen, ist ein
Bodenmanagementkonzept aufzustellen.

Diese Konzept muss folgende Punkte enthalten:

1) Erstellung eines Aushubplans mit Ablauf der Arbeiten

2) sortierter Aushub, Lagerung und Verfiillung nach 3-4
unterschiedlichen Bodenschichten (siehe Bodengutachten)

3) Ab- und Auftragskonzept fiir die Gelandevorprofilierung
anhand der Bodenschichten

3) Konzept und Planung fir die Rickverfiillung der Erdmassen.
4) Erstellung der bendétigten digitalen Gelandemodelle bzw.
Maschinensteuerungsdaten fiir die Arbeiten

Diese Bodenmanagmentkonzept ist mit einem Vorlauf von 4
Wochen dem IB des AG zur Priifung einzureichen.
Verzodgerungen gehen zu Lasten des AN.

1,000 psch
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Das Gelande ist nach Vorgaben des AG fir die weiteren
Arbeiten vorzuprofelieren.

Die Gelandevorprofilierung gilt als Abrechnungsgrenze der
weiteren Erdbaupositionen.

1.3..50. Boden der Gelandevorprofilierung ausheben, laden und
transportieren, Aushub bis 3,0 m

Boden der Gelandevorprofilierung profilgerecht ausheben,
Boden I6sen, laden und abfahren zum Zwischenlager fiir den
spateren Wiedereinbau.

Sohle nach Angabe des AG und nach DIN 4124 abgleichen und
verdichten (ohne besondere Vergltung);

Aushubtiefe bis 3,0 m, Béschungsbereich bis 5,00 m
Bodenklassen 3 bis 6.

In den EP ist der Transport zum Zwischenlager, das Anlegen,
das Betreiben und das Unterhalten des Zwischenlagers
einzurechnen.

Transportweg bis max. 300 m sowie inkl. das profilgerechte
Aufschichten und Verdichten der Erdmassen am Zwischenlager.

2.500,000 Mm® s

1.3..60. Boden der Gelandevorprofilierung ausheben,
verschieben und einbauen, Aushub bis 3,0 m

Boden der Gelandevorprofilierung profilgerecht ausheben und
direkt fur die Gelandevorprofilierung wiedereinbauen.

Boden I6sen, laden, transportieren oder verschieben in dem
Baufeld und den Aushub profilgerecht lageweise (30cm) im
Bereich der Gelandevorprofilierung wiedereinbauen und
verdichten.

Verdichtungsgrad DPr >= 97 % von Sohle Aushub bis zum
Voraushubniveau.

Sohle nach Angabe des AG und nach DIN 4124 abgleichen und
verdichten (ohne besondere Vergltung);

Aushubtiefe bis 3,0 m, Auftrag bis 2,00m
Bodenklassen 3 bis 6.
Der direkte Einbau ist in diese Position einzurechnen

900,000 m® L

Aushub der Baugruben:
- Betriebsgebdude BG
- Schlammspeicher mit Entnahmeschacht

Druckdatum: 12.06.2026 Seite: 15 von 207



Angebotsaufforderung

Projekt: 50506 50506 - Neubau KA Weinsheim
LV: Los 1 Bautechnik Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

- BIOCOS Becken mit Drainagewasserschacht

- Ablaufmesschacht

BaustralRen, Rampen und sonstige Baubehelfe in den Baugrube
sind nach Wahl des AN in die EP einzurechnen.

Die Aushubmassen sind gemaf des erstellten
Bodenmanagements auf den Zwischenlagern zu lagern.
Ubrigbleibende Massen, die nicht wieder eingebaut werden
koénnen, verbleiben auf dem Zwischenlager und werden vom AG
weiter verwendet.

1.3..70. Boden der Baugruben fiir Bauwerke ausheben, abfahren,
Aushub bis 7,5 m

Boden fiir offene Baugruben (Bauwerke) profilgerecht
ausheben, Sohle nach Angabe des AG und nach DIN 4124,
bzw. DIN EN 1610 abgleichen und verdichten (ohne besondere
Vergitung); Boden lI6sen, laden und abfahren.

Aushubtiefe bis 7,5 m von Gelandevorprofelierung,

Bodenklassen 3 bis 6.

In den EP ist der Transport zum Zwischenlager, das Anlegen,
das Betreiben und das Unterhalten des Zwischenlagers
einzurechnen.

Transportweg bis max. 300 m sowie das profilgerechte
Aufschichten und Verdichten der Erdmassen am Zwischenlager.

9.200,000 m® L

1.3..80. Zulage Bodenklasse 7

Aushub von Boden der Bodenklasse 7 als Zulage zu den
Aushubpositionen.

Der Fels ist mit geeignetem Gerat nach Wahl des AN zu lésen.
Boden |6sen, laden und abfahren zum Endlager am
Nachbargrundstiick. Die Béschungen und Sohle sind
profilgerecht mit geeignetem Werkzeug, z. B.
Baggeranbaufrase, herzustellen und in dem Preis zu
berlcksichtigen.

3.400,000 m® L e

1.3..90. Zulage: Muschelféormiges Planum

Zulage zu den Erdarbeiten fir die Ausfihrung des Planums
unter den beiden Behaltern muschelférmig geneigt mit ca. 28
cm (ca. 2 %) Gefélle zum seitlich angeordneten Pumpensumpf.

1,000 psch

1.3..100. Zulage fur den Aushub im Grundwasserbereich

Zulage fir den Aushub im Grundwasserbereich nach Wahl des
AN.

Offene Wasserhaltung flr Baugruben wahrend der
Aushubarbeiten nach Wahl des AN.

Aushub in Abschnitten, Einbau Drainagen, Anlegen
Pumpensimpfe, Absenkung Wasserspiegel, Pumpen und
Pumpenbetreib inkl. Stromversorgung und Wartung.
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Beschreibung der Hydrologie siehe Bodengutachten. Die
Wasserhaltung muss flr Grundwasser, fiir evil. auftretendes
Schichtenwasser und fiir Tagwasser (Regenwasser) angelegt
werden.

1,000 psch .

1.3..110. Drainagerohre DN 150

Drainagerohre PE-HD DN 150 gemaf DIN 4262-1, Typ R2 als
Teilsickerrohr Schlitzbreite 1,2mm +/- 0,4mm

Ringsteifigkeit SN 4 gemaR DIN EN ISO 9969 in Kiesbett,
einschl. der Erdarbeiten und Bodenabfuhr sowie Lieferung der
Materialien, in fertiger Arbeit verlegen

- Aushub BK 3-6 des Drainagegrabens ca 30/30 cm auf dem
Grundungsplanum

- Abfuhr der Aushubmassen

- Lieferung und Ummantelung des Drainagerohres mit
Rollkies 16/32 mm

- Einpacken des Rollkieses in Geotextilummantelung

Baugrube der Bauwerke

Hersteller /Typ /System:' ... vom

Bieter einzutragen

300,000 m

1.3..120. Zulage fir Bogen Drainage DN 150

Zulage fir Bogen Drainage DN 150, gemaf’ System der
Rohrpositiom liefern und einbauen.
Bogen 15° bis 45°

15,000 St e

1.3..130. Zulage fur T-Stiick Drainage DN 150

Zulage fir T-Stlick Drainage DN 150, gemaf System der
Rohrpositiom liefern und einbauen.
T-Stlick 90°

6,000 St L

1.3..140. Ubergang Drainage auf PP/PE-HD DN 150

Ubergang Drainiage auf PP/PE-HD Spitzende mit einer
Nennweite von DN 150/150 (Auflendurchmesser ca. 160mm) -
gemal System Vorposition liefern und einbauen.

2,000 St

Wasserhaltung Betonbauarbeiten

Fir die Wasserhaltung ist der Drainagewasserschacht zu
nutzen. Die Baugruben Betriebsgebdude, Schlammspeicher und
Ablaufmessschacht sind mit Drainagen an das Drainagesystem
des BIOCOS-Beckens anzuschlieen. Die Entfernung zur
Vorflut Nims ist zu beachten. Je nach Bauablauf kann der
Ablaufkanal genutzt werden.
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1.3..150. Offene Wasserhaltung fiir Baugruben einrichten

Offene Wasserhaltung fur Baugruben.

Als Pumpensumpf ist der Drainagewasserschacht zu nutzen.
Umbauarbeiten bzw. Vorbereiten des Schachts flr die Nutzung
als Pumpensumpf sind einzurechnen. Dieser Schacht ist im
Zuge der Aushubarbeiten des BIOCOS-Beckens im Vorfeld zu
versetzen. Bei der spateren Verfillung ist der Schacht
Etappenweise mit der Verflllung aufzubauen, bis die
Wasserhaltung auBer Betrieb genommen werden kann.

In den Einheitspreis sind einzurechnen:

- Kosten fiir die Gestellung einer elektronisch betriebenen
Tauchmotorpumpe inkl. notwendiger Ablaufschlauche,
einschlieRlich der Wartung und Uberwachung der Anlage

- Kenndaten der Pumpe:

Fordermenge bis mindestens 80 m3/h

Geodatische Forderhdhe maximal 8 m, geeignet flr
Grundwasser oder Mischwasser

- Die Wasserhaltung bzw. Einleitung ist sedimentfrei nach Wahl
AN zu betreiben, ggf ist ein Absetzcontainer einzusetzen.

Drainagen werden gesondert vergultet

Die Wasserhaltung muss fiir Grundwasser, fir evitl.
auftretendes Schichtenwasser und fir Tagwasser
(Regenwasser) angelegt werden.

1,000 psch

1.3..160. Zulage zur Wasserhaltung fiir den Betrieb und
Vorhaltung

Vorhaltung der Wasserhaltung aus der Vorposition inkl. aller
Betriebs-, Uberwachungs- und Wartungskosten.

10,000 Mon s,

1.3..170. Zulage Bodenaushub von Hand, einschlieBlich Abfuhr

Bodenaushub der Klasse 3 - 5 von Hand, oder in
maschinenunterstitzter Handschachtung Lésen, Laden und
Abfahren auf bauseitiges Zwischenlager, als Zulage zu den
Aushubpositionen.

50,000 m® i e
1.3..180. Zulage kreuzende Leitungen
Zulage fur die Erschwernis kreuzender Leitungen DN 50 - DN
300.

Leitungen orten, markieren, vorsichtiges Arbeiten im
Leitungstrassenbereich, erforderliche Handschachtung sowie
das Sichern der Leitungen und die fachgerechte
Wiederherstellung der Lage und der Leitungszone sind
einzurechnen.

10,000 St s
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1.3..190. Zulage kreuzende Kabel

Zulage fir die Erschwernis kreuzender Kabel und
Kabelschutzrohre bis DN 125.

Leitungen orten, markieren, vorsichtiges Arbeiten im
Leitungstrassenbereich, erforderliche Handschachtung sowie
das Sichern der Leitungen und die fachgerechte
Wiederherstellung der Lage und der Leitungszone sind
einzurechnen.

10,000 St s

1.3..200. Zulage Langslaufende Leitungs- und/oder Kabeltrassen

Zulage fir die Erschwernis von langslaufenden Leitungs-
und/oder Kabeltrassen.

Fur Leitungen aller Art, welche sich im und bis zu 50 cm neben
dem auszuhebenden Graben befinden.

Gemessen ab Grabenwand.

Leitungen orten, markieren, vorsichtiges Arbeiten im
Leitungstrassenbereich, erforderliche Handschachtung sowie
das Sichern der Leitungen und die fachgerechte
Wiederherstellung der Lage und der Leitungszone sind
einzurechnen.

Je Grabenseite kann max. 1 Trasse langslaufend abgerechnet
werden.

100,000 m s

Arbeitsraumverfiillung

Zur Arbeitsraumverflillung oberhalb der Griindungsebene ist
grundsatzlich gut verdichtungsfahiges, scherfestes und
volumenbestandiges Material zu verwenden. Der Einbau hat
lagenweise (0,3 m) unter optimaler Verdichtung zu erfolgen.
Felsblécke mit Kantenlangen dber 200 mm mussen aussortiert
werden.

Die Verfiillung hat nach dem Konzept zur Verfiillung unter
Beachtung der verschiedenen Bodenschichten zu erfolgen.

1.3..210. Boden als Fiillmaterial fiir Baugruben einbauen

Fillmaterial einbauen in Baugruben von Bauwerken,
profilgerecht, mit seitlich gelagertem Aushub bzw. vom
Zwischenlager, verdichten, Verdichtungsgrad DPr >= 97 % von
Sohle Aushub bis zum Voraushubniveau.

In die EP ist das Aufnehmen und der Transport vom
Zwischenlager mit einzurechnen.

In den EP sind die hierzu erforderlichen Vermessungsarbeiten
(bezuglich Aufmald) sowie Absteckungen und
Feinplanumsarbeiten inkl. Verdichtungsarbeiten einzurechnen.

6.000,000 M® L
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1.3..220. Boden fiir Gelandeprofilierung profilgerecht einbauen

Boden am Zwischenlager laden und im Baustellenbereich
profilgerecht nach Planvorgabe als Gelandemodellierungsboden
einbauen und verdichten.

Einbau seitlich der Fahrbahnen, auf Béschungen, flachiger
Auftrag auf verschiedenen Stellen im Baufeld. Auftrag oberhalb
des Voraushubniveaus bis unterkante Mutterboden oder
Strafenunterbau.

In den EP sind die hierzu erforderlichen Vermessungsarbeiten
(beztiglich Aufmalfd) sowie Absteckungen und
Feinplanumsarbeiten inkl. Verdichtungsarbeiten einzurechnen.

800,000 m® L s

1.3..230. Schotter 60/120 zur Untergrundverbesserung

Schotter 60/120 zur Bodenverbesserung in Bereichen mit
geringer Tragfahigkeit nach Anweisung des AG-
Bodengutachters liefern, einbauen und verdichten.
Umrechnungsfaktor 2,0 to/m? verdichtet eingebaut.

Abrechnung nach m? und Lieferscheinnachweis.

100,000 m® L

1.3..240. Schotter 0/56 zur Bodenverbesserung

Schotter 0/56 zur Bodenverbesserung in Bereichen mit geringer
Tragfahigkeit nach Anweisung des AG-Bodengutachters liefern,
einbauen und verdichten.

Umrechnungsfaktor 2,1 to/m? verdichtet eingebaut.

Abrechnung nach m? und Lieferscheinnachweis.
600,000 m® e

1.3..250. Noppenbahn liefern, zuschneiden und am Gebaude
entlang einbauen

Noppenbahn liefern, zuschneiden und am Gebaude auf
Styrodurdammung einbauen; Erschwernis bei der Verfiillung
und Verdichtung entlang der Noppenbahn sind einzurechnen.

250,000 m* s e

Summe 1.3. Erdarbeiten
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1.4.

1.4.1.

Kanal- und Rohrleitungsbau

Erdarbeiten

Generell gilt fir die nachfolgenden Positionen:

Die Mengenermittlung fiir die Abrechnung der Leistungen erfolgt
nach Aufmaf und Ausfiihrungszeichnungen.

Mengen, die nach dem Langen- und/ oder Flachenmal}
abzurechnen sind, werden durch horizontale Messung ermittelt.

MaRgebend sind insbesondere die VOB/B, die VOB/C, hier vor
allem ATV DIN 18306 Entwasserungskanalarbeiten, sowie
erganzend die ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art. Fur Einbau, Lagerung, Bettung,
Verflllung, Prifung und Dokumentation von Abwasserleitungen
und -kanalen sind au3erdem die einschlagigen technischen
Regeln, insbesondere DIN EN 1610 sowie DWA-A 139, zu
beachten. Die ATV DIN 18306 regelt u. a. Geltungsbereich,
Stoffe/Bauteile, Ausfiihrung, Nebenleistungen, Besondere
Leistungen und Abrechnung; DIN EN 1610 behandelt Verlegung
und Priifung, DWA-A 139 gilt als nationale Erganzung zum
Einbau und zur Prifung

Bei der Kanalverlegung sind Abweichungen vom Sollmal} bis zu
einer bestimmten Neigung zugelassen.

Bei Gefalleabweichungen

- von mehr als 0,5 % bei einem Entwurfsgefalle von groRer 3 %
- von mehr als 0,4 % bei einem Entwurfsgefalle von gréRer 2-3
%

- von mehr als 0,3 % bei einem Entwurfsgefalle von gréRer 1-2
%

- von mehr als 0,1 % bei einem Entwurfsgefalle von kleiner 1 %
kann eine Neuverlegung zu Lasten des AN gefordert werden.

In den EP einzurechnen:
- Lieferung aller Materialien
- Gestellen und Vorhalten aller erf. Arbeitsgerate.

Rohre sind nach Anlieferung gemaf Herstellerangaben
formstabil zu lagern. Verformte Rohre werden nicht zum Einbau
zugelassen.

Kanale und Schachte missen gegen schwach angreifende
Wasser und Béden widerstandsfahig sein.

Fir die Rohrstatik gilt ATV A 127 (Abwassertechnische
Vereinigung) - Richtlinie fur die statische Berechnung von
Entwasserungskanalen und -leitungen. Die erforderlichen
Angaben des AG zur statischen Berechnung werden zur
Verfligung gestellt. Die Rohrstatik ist in priffahiger Form
rechtzeitig vor der Ausflihrung vorzulegen. Die Kosten fir die
Rohrstatik sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die nachfolgenden Positionen des Bodenaushubs gelten fiir die
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Freigefallekanale. Abgerechnet wird ein senkrechter Graben mit
der Mindestgrabenbreite nach DIN EN 1610 fur alle
Kanalgraben ab Unterkante des Stralienplanums.

Abrechnungsgrenze zwischen Straflen- und Kanalbau ist das
Straflenplanum (= 0,60 m unter StralRen-OK).

Notwendiger Verbau wird mit gesonderter Position vergutet. Der
Verbau wird beim Aushub mit 2 x 10 cm Breite berechnet.

Bei Fertigschachten wird der Rohrgraben durchgerechnet.
Mehrbreiten an den Schachten werden nicht vergitet. Im
Gegenzug hierzu wird das Schachtvolumen bei den
Verfullarbeiten nicht abgezogen.

1.4.1.10. Aushub Rohrgraben der Klasse 3-6 und auf der Baustelle
lagern, Tiefe bis 2,00 m

Rohrgrében fur Kanéle, Rohrleitungen, Wasserleitungen, PE-
Druckleitungen und Schéachte profilgerecht ausheben. Sohle
nach Angabe des AG und nach DIN EN 1610 bzw. DIN 4124
abgleichen und verdichten (ohne besondere Vergitung); Boden
I6sen und seitlich als Haufwerk oder auf einem Zwischenlager
fur den Wiedereinbau lagern.

Aushubtiefe bis 2,00 m

Bodenklassen 3 bis 6.
Verbau wird gesondert vergutet.

1.600,000 M® s e

1.4.1.20. Zulage fur Bodenklasse 7

Zulage zu der Position 1.04.01.010. fiir den Aushub von Boden
der Bodenklasse 7.
Der Fels ist mit geeignetem Gerat nach Wahl des AN zu Iésen.

180,000 M3 s e
1.4.1.30. Zuage Bodenaushub fiir Ubertiefen 2,01 bis 3,99 m
Zulage zu den Positionen 1.04.01.010./ .020. fir Aushub mit

Ubertiefen.
Tiefe ab 2,01 m bis 3,99 m.
Die Position gilt nur fiir die Massen unterhalb der Tiefe 2,00 m.

210,000 m® L

1.4.1.40. Zulage Bodenaushub von Hand

Zulage zu den Positionen 1.04.01.010/ .020. fir Bodenaushub
der Klasse 3 - 6 von Hand, oder in maschinenunterstutzter
Handschachtung.

50,000 m® L

Druckdatum: 12.06.2026 Seite: 22 von 207



Angebotsaufforderung

Projekt: 50506 50506 - Neubau KA Weinsheim
LV: Los 1 Bautechnik Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.4.1.50. Suchgraben aush., Aushub 2,00 m

Boden fiir Suchgraben ausheben, zur Freilegung von Kabeln
und Leitungen, Aushub seitlich lagern, Suchschachtung
fotografisch dokumentieren, verfiillen und verdichten,
Aushubtiefe bis 2,00 m,

Sohlenbreite Gber 0,6 bis 1,0 m,

Bodenklasse 3-6.

Aushub nach Erfordernis auch OHNE besondere Anordnung
der 6rtlichen Baulberwachung.

25,000 M3 s e
1.4.1.60. Erschwernis kreuzende Leitungen
Zulage fur die Erschwernis kreuzender Leitungen DN 50 bis DN
300.

Leitungen orten, markieren, vorsichtiges Arbeiten im
Leitungstrassenbereich, erforderliche Handschachtung fur das
Suchen, Freilegen und Untergraben, sowie das Sichern und
evtl. temporares Umlegen der Leitungen. Die fachgerechte
Wiederherstellung der Lage und der Leitungszone sind
einzurechnen.

20,000 St s

1.4.1.70. Erschwernis kreuzende Kabel

Zulage fur die Erschwernis kreuzender Kabel und
Kabelschutzrohre bis DN 150.

Leitungen orten, markieren, vorsichtiges Arbeiten im
Leitungstrassenbereich, erforderliche Handschachtung fur das
Suchen, Freilegen und Untergraben, sowie das Sichern und
evtl. temporares Umlegen der Leitungen. Die fachgerechte
Wiederherstellung der Lage und der Leitungszone sind
einzurechnen. Zusammenhangende Leitungsbindel von ein bis
vier Leitungen werden als eine Leitung vergutet.

20,000 St s

1.4.1.80. Erschwernis ldangslaufende Leitungs- und/oder
Kabeltrassen

Zulage fur die Erschwernis von langslaufenden Leitungstrassen
inkl. Schachte und/oder Kabeltrassen.

Fir Leitungen aller Art, welche sich im und bis zu 50 cm neben
dem auszuhebenden Graben befinden.

Gemessen ab Grabenwand.

Leitungen orten, markieren, vorsichtiges Arbeiten im
Leitungstrassenbereich, erforderliche Handschachtung fur das
Suchen, Freilegen und Untergraben sowie das Sichern der
Leitungen und die fachgerechte Wiederherstellung der Lage
und der Leitungszone sind einzurechnen.

Je Grabenseite kann max. 1 Trasse langslaufend abgerechnet
werden.

150,000 m L
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1.4.1.90. Graben und Schachtverbau, T bis 3,5 m

Verbau fir Graben H bis 3,50 m

Sohlbreiten 0,80 bis 1,50 m herstellen und beseitigen. Verbau
mit groRflachigen Stahlverbauplatten und Aussteifungen im
Absenkverfahren unter Berlicksichtigung der
Arbeitsraumbreiten nach DIN 4124 und EN 1610 herstellen und
wieder beseitigen.

Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen tber 0,80 bis 1,50
m. Feinkornmaterial zur seilichen Anflillung zwischen Verbau
und Graben ist mit einzurechnen

Bodenklasse 3 bis 6 DIN 18300

OK Verbau bis 5 cm bzw.10 cm Uber OK Gelande fihren.

Nach Einbau der Leitung mit dem Verfiillen des Grabens
fortschreitend zurtickbauen.

Hersteller /Typ /System:........ooooiiiiiiiee e, '
Bieter einzutragen

vom

1.900,000 m? s

1.4.1.100. Graben und Schachtverbau, T bis 4,5 m

Verbau fur Graben H bis 4,50 m

Sohlbreiten 0,80 bis 1,50 m herstellen und beseitigen. Verbau
mit groRflachigen Stahlverbauplatten und Aussteifungen im
Absenkverfahren unter Berlcksichtigung der
Arbeitsraumbreiten nach DIN 4124 und EN 1610 herstellen und
wieder beseitigen.

Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen tber 0,80 bis 1,50
m. Feinkornmaterial zur seilichen Anflllung zwischen Verbau
und Graben ist mit einzurechnen.

Bodenklasse 3 bis 6 DIN 18300

OK Verbau bis 10 cm Gber OK Gelande flhren

Nach Einbau der Leitung mit dem Verfiillen des Grabens
fortschreitend zurtickbauen.

Hersteller /Typ /System:' ... vom
Bieter einzutragen
200,000 M2 s e
1.4.1.110. Graben und Schachtverbau, Dielenkammerverbau T bis

4,5m

Verbau fur Grében H bis 4,50 m

Sohlbreiten 0,80 bis 1,50 m herstellen und beseitigen.
Verbau im Bereich querender Leitungen mit
Dielenkammerelementen, in denen

Kanaldielen gefiihrt werden, einschlie3lich der erforderlichen
Aussteifungen unter Bertcksichtigung der Arbeitsraumbreiten
nach DIN 4124 und

EN 1610 herstellen und wieder beseitigen.

Das Eindriicken der Dielen erfolgt parallel zum Aushub durch
den Bagger erschitterungsarm.

Einschlie3lich Holzverbau im Bereich unterhalb der Leitungs-
und Kabelquerungen. Feinkornmaterial zur seilichen Anflllung
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zwischen Verbau und Graben ist mit einzurechnen.

Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen tber 0,80 bis 1,50
m.

Bodenklasse 3 bis 6 DIN 18300

OK Verbau bis 5 cm bzw. 10 cm tber OK Gelande fihren.
Nach Einbau der Leitung mit dem Verfillen des Grabens
fortschreitend zurlickbauen.

Hersteller /Typ /System:' ... vom

Bieter einzutragen

50,000 m? L

Zur Arbeitsraumverfiillung oberhalb der Griindungsebene ist
grundsatzlich gut verdichtungsfahiges, scherfestes und
volumenbestandiges Material zu verwenden. Der Einbau hat
lagenweise (0,3 m) unter optimaler Verdichtung zu erfolgen. Der
beim Baugrubenaushub anfallende Schieferschutt ist hierzu
bedingt geeignet. Felsblécke mit Kantenlangen tber 200 mm
muissen aussortiert werden.

Der Schieferschutt aus den Schichten des Deckbodens weist
insbesondere in oberflachennahen Schichten teils stark bindige
Anteile und einen erhéhten Wassergehalt auf. Solche Massen
missen beim Baugrubenaushub aussortiert und abgefahren
werden, wie auch der mehr schluffige Deckboden. Allenfalls
koénnen diese bindigen Erdstoffe zur Gelandeprofilierung in
spater nicht befestigten Flachen eingesetzt werden.

Grundsatzlich gilt bei der Verfiillung von Graben und gruben die
jeweils gultige DIN.

(Kanalgraben DIN EN 1610, fiir alle anderen Graben und
Gruben die DIN 4124).

1.4.1.120. Geotextil Untergrundverbesserung liefern und verlegen

Geotextiles Trennvlies liefern und als Ummantelung der
Untergrundverbesserung liefern und verlegen. Die Bahnen sind
an den St6Ren 50 cm zu Uberlappen.

Die Uberlappung wird nicht vergiitet.

Die erforderlichen Arbeiten und Materialien zur Fixierung des
Vlieses sind einzurechnen.

Geotextil der Robustheitsklasse 3,

Mindestanforderung 200 g/m?

350,000 m? L e

1.4.1.130. Untergrundverbesserung 60/120

Bodenverbesserung durch Bodenaustausch, unterhalb des
Rohrauflagers der Kanéle.

Liefern und Einbau von Schotter 60/120 mit Geotextil
Ummantelung.

Verdichtungsgrad Dpr mindestens 97 %.

Aushubtiefe ab Oberkante Grabensohle bis 0,50 m, der
Mehraufwand fir das Nachschachten der Grabensohle ist mit
einzurechen. Der Aushub wird Uber die Positonen Aushub
Rohrgraben und folgende abgerechnet
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Diese Position kommt nur auf ausdrickliche Anweisung des AG
zur Ausfuhrung.

Abrechnung nach Kubatur und Lieferscheinnachweis.

50,000 m® L

1.4.1.140. Untergrundverbesserung 0/56

Bodenverbesserung durch Bodenaustausch, unterhalb des
Rohrauflagers der Kanéle.

Liefern und Einbau von Schotter 0/56.

Verdichtungsgrad Dpr mindestens 97 %.

Aushubtiefe ab Oberkante Grabensohle bis 0,50 m, , der
Mehraufwand fiir das Nachschachten der Grabensohle ist mit
einzurechen. Der Aushub wird Uber die Positonen Aushub
Rohrgraben und folgende abgerechnet

Diese Position kommt nur auf ausdriickliche Anweisung des AG
zur Ausfiihrung.

Abrechnung nach Kubatur und Lieferscheinnachweis.

60,000 M® L

1.4.1.150. Fullmat. Leitungszone liefern und einbauen

Grabensohle nach Angabe des AG und nach DIN EN 1610
abgleichen

Fillmaterial einbauen in der Leitungszone, fir Einbettung von
Rohrleitungen, Beton oder PP

profilgerecht, mit vom AN zu liefernden verdichtungsfahigen,
nicht bindigen Flllmaterial.

Material muss vom Rohrlieferanten zugelassen sein.

Es darf nur natirliches Material eingebaut werden. Die Eignung
des Materials ist durch Priifzeugnis zu belegen.

Material verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %.
Bettungsschicht 10 cm

Einbauhdhe bis 30cm uber Rohroberkante.

Koérnung gemaf DIN EN 1610 und Angaben vom
Rohrhersteller.

380,000 m® L

1.4.1.160. Abdecksand 0/2 fiir Leitungszone liefern und einbauen

Grabensohle nach Angabe des AG und nach DIN EN 1610
abgleichen

Sand einbauen in der Leitungszone, fir Einbettung von
Rohrleitungen, Druckleitungen, Kabel, Leerrohre
profilgerecht, mit vom AN zu liefernden Sand 0/2.

Material muss vom Rohrlieferanten zugelassen sein.

Es darf nur natirliches Material eingebaut werden. Die Eignung
des Materials ist durch Priifzeugnis zu belegen.

Material verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %.
Bettungsschicht 10 cm

Einbauhdhe bis 30cm Uber Leitungsscheitel.
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220,000 m® s e

1.4.1.170. Beton C 12/15 fiir Leitungszone liefern und einbauen

Beton C 12/15, der Kérnung 0/16 liefern und als Schutz-, Stiitz-
oder Fllbeton im Bereich der Leitungszone einbauen und
statisch verdichten.

Konsistenz nach Wahl des AN

Schichtstarken 15 - 50 cm verdichtet eingebaut.

Abgerechnet wird nach ortlichem Aufmald.

Etwaig erforderliche Schalung oder Auftriebssicherheit ist in den
EP mit einzurechnen.

Die Anlieferung oder Herstellung vor Ort von kleinen
Mengen (abhangig vom Baufortschritt) ist einzurechnen.

30,000 M3 L

1.4.1.180. Fullmat. einbauen mit zwischengelagertem Aushub

Fillmaterial einbauen in Baugruben mit Verbau, fir 'Graben,
Schachte und Bauwerke',

profilgerecht, mit zwischengelagertem Aushub
verdichtungsfahiger, nicht bindiger Boden wie Kiessand,
Lava, etc.',

verdichten, Verdichtungsgrad DPr in % '97 zwischen OK
Leitungszone und 0,50 m unter Planum und Dpr in % 100
zwischen - 0,50 m unter Planum und OK Planum Oberboden
bzw. StralRenaufbau.

500,000 m® L e

1.4.1.190. Graben mit Frostschutzschicht 0/45 verfiillen

Frostschutzschicht (RCL 1) 0/45, 100 MPa, herstellen
Frostschutzschicht fur Verkehrsflachen der
Belastungsklassen

Bk1,0 bis Bk100 liefern, einbauen und verdichten im Graben
Material: rezyklierte Gesteinskérnung (RCL 1)

Toleranz fiir Sollhéhe +0,5/-1,5 cm.

Verformungsmodul EV2 min. 100 MPa

Verdichtungsgrad DPr min. 100 v.H.

Sieblinienkérnung 0/45 mm (unterer Bereich).

Einbaustarke 36 cm im verdichteten Zustand.

400,000 m® L

1.4.1.200. Graben mit Schottertragschicht 0/32 verfiillen

Schottertragschicht (RCL 1) 0/32, 120 MPa, d=15 cm
herstellen

Schottertragschicht fur Verkehrsflachen der
Belastungsklassen

Bk1,0 bis Bk100 liefern, einbauen und verdichten im Graben
Material: rezyklierte Gesteinskérnung (RCL I)

Toleranz fur Sollhéhe +0,5/-1,5 cm.

Verformungsmodul EV2 min. 120 MPa

Verdichtungsgrad DPr min. 103 v.H.
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Sieblinienkérnung 0/32 mm (unterer Bereich).
Einbaustarke 15 cm im verdichteten Zustand
unter Verkehrsflachen in Asphaltbauweise.

100,000 m® L

1.4.1.210. Fiillbeton, C 12/15

Fillbeton, ungeschalt, C 12/15 X0, Kérnung und Konsistenz
nach Wahl des AN liefern und einbauen.

Die Anlieferung oder Herstellung vor Ort von kleinen
Mengen (abhangig vom Baufortschritt) ist einzurechnen.

20,000 m®

1.4.1.220. Wasserhaltung fiir Kanalgraben nach Erfordernis

Offene Wasserhaltung flr Baugruben nach Wahl des AN.
Dranrohren DN 150 und einer Kiespackung 45 x 45 cm.
Einbau seitlich im Arbeitsraum, im EP eingeschlossen ist die
Gestellung der Pumpe (30 m3h, des Pumpenbetriebs einschl.
Stromkosten, alle Materialien sowie die Ausfihrung der erf.
Erdarbeiten und der Verflllungsarbeiten mit Fullkies und die
Herstellung der Pumpensiimpfe zum Uberpumpen in den
Vorfluter (pro Baugrube mind. ein Pumpensumpf).

Max. Férderhéhe bis 7,0 m.

Grundwasserverhaltnisse sind dem Bodengutachten zu
entnehmen. Die Wasserhaltung muss fir Grundwasser, fur evil.
auftretendes Schichtenwasser und fir Tagwasser
(Regenwasser) ausgelegt werden.

300,000 M e e

1.4.1.230. Querriegel herstellen

Querriegel in Kanalgraben herstellen.

Querriegel aus Beton C12/15 als Abflusshindernis von
Schichtenwasser in der Kanaltrasse.

Breite: wie Rohrgraben

Hoéhe: Rohrleitungszone,

Tiefe: 0,5 m

Die Anlieferung oder Herstellung vor Ort von kleinen
Mengen (abhangig vom Baufortschritt) ist einzurechnen.

5,000 m® L

Summe 1.4.1. Erdarbeiten
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1.4.2. Kanalrohre Freigefilleleitungen

Rohrleitungsarbeiten

Formsticke werden als Zulage zu den jeweiligen
Rohrpositionen abgerechnet. Bei Rohrbdgen wird die Lange in
der Bogenachse gemessen. Dichtringe und

Gleitmittel etc. sind in den Einzelpreis einzukalkulieren.

Die Verlegevorgaben der Hersteller sind zwingend einzuhalten.
(Mindestabstande von AnschluRbohrungen etc.)

Das Anschlief3en an Schachtfutter oder Einfiihren in
Wandoéffnungen ist in die EP’s einzurechnen.

Schmutzwasserleitungen

DN 315

1.4.2.10. Kanalrohr DN 315, PP-SN 16

Abwasserkanal DN 315, DIN EN 1610, fur Abwasser,
Hochabriebfest, PP-Kanalrohre mit Steckmuffe,
Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m? (SN16),

Die Verlegung erfolgt gemaf DIN EN 1610 und kann mit der
unteren Bettungsschicht

gemaf Typ I, 100 mm (150 mm bei Fels), Auflagewinkel von
90° und

einer Abdeckung von 300 mm erfolgen. Verflllmaterial

fur Bettungsschichten, Seitenverfillung und Abdeckung
nach DIN EN 1610 oder gemaf} Herstellerangabe zu
verlegen,

fachgerecht nach DIN 1610 und Verlegerichtlinien liefern und
verlegen.
Baulange Rohrstlicke bis 3 m.

Verlegetiefe bis ca. 4,00 m.

Farbe: Braun/ Korallenrot / orange

Hersteller /Typ /System:'........coooiiiiiiiee e, '
Bieter einzutragen

vom

240,000 m L

1.4.2.20. Zulage Bogen, DN 315, PP-SN 16

Zulage fir Bogen DN 315 PP, SN 16, gemal System der
Rohrposition liefern und einbauen.
Bogen 15° bis 45°

10,000 St s

1.4.2.30. Zulage U-Muffe, DN 315, PP-SN 16

Zulage fiir U-Muffe DN 315 PP, SN 16, gemaR System der
Rohrposition liefern und einbauen.
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10,000 St s e

1.4.2.40. Zulage Muffenstopfen, DN 315, PP-SN 16

Zulage fir Muffenstopfen DN 315 PP, SN 16, gemal System
der Rohrposition liefern und einbauen.

4,000 St s

1.4.2.50. Zulage Passstiick DN 315, PP-SN 16

Zulage fur Passstick DN 315 PP, SN 16, gemaf System der
Rohrposition liefern und einbauen.

einschl. Rohrverbindung und Rohrverbindungsmittel,
Abgerechnet wird, falls erforderlich, ein Passstick je
Anschlussleitung bei festen Bauwerken.

Diese Position gillt nicht fir evtl. Rohrschnitte bei Formteilen

15,000 St e

1.4.2.60. Zulage Abzweig, DN 315/160, PP-SN 16

Zulage fir Abzweig DN 315/160 PP, SN 16, gemal’ System der
Rohrposition liefern und einbauen.
Zulauf unter 45°, Abzweigrohr DN 160,

2,000 St

DN 160

1.4.2.70. Kanalrohr DN 160, PP-SN 16

Abwasserkanal DN 160, DIN EN 1610, fir Abwasser,
Hochabriebfest, PP-Kanalrohre mit Steckmuffe,
Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m? (SN16),

Die Verlegung erfolgt gemaf DIN EN 1610 und kann mit der
unteren Bettungsschicht

gemal Typ I, 100 mm (150 mm bei Fels), Auflagewinkel von
90° und

einer Abdeckung von 300 mm erfolgen. Verfullmaterial

fur Bettungsschichten, Seitenverfillung und Abdeckung
nach DIN EN 1610 oder gemal Herstellerangabe zu
verlegen,

fachgerecht nach DIN 1610 und Verlegerichtlinien liefern und
verlegen.
Bauldnge Rohrstiicke bis 3 m.

Verlegetiefe bis ca. 4,00 m.
Farbe: Braun/ Korallenrot / orange

Hersteller /Typ /System:' ... 'vom
Bieter einzutragen

55,000 m L
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1.4.2.80. Zulage Bogen, DN 160, PP-SN 16

Zulage fir Bogen DN 160 PP, SN 16, gemal System der
Rohrposition liefern und einbauen.
Bogen 15° bis 45°

20,000 St s

1.4.2.90. Zulage U-Muffe, DN 160, PP-SN 16

Zulage fir U-Muffe DN 160 PP, SN 16, gemaR System der
Rohrposition liefern und einbauen.

10,000 St s s

1.4.2.100. Zulage Muffenstopfen, DN 160, PP-SN 16

Zulage fiur Muffenstopfen DN 160 PP, SN 16, gemaR System
der Rohrposition liefern und einbauen.

5,000 St

1.4.2.110. Zulage Passstiick DN 160, PP-SN 16

Zulage fur Passstick DN 160 PP, SN 16, gemaf System der
Rohrposition liefern und einbauen.

einschl. Rohrverbindung und Rohrverbindungsmittel,
Abgerechnet wird, falls erforderlich, ein Passstick je
Anschlussleitung bei festen Bauwerken.

Diese Position gillt nicht fir evtl. Rohrschnitte bei Formteilen

10,000 St s

1.4.2.120. Zulage Abzweig, DN 160/160, PP-SN 16

Zulage fur Abzweig DN 160/160 PP, SN 16, gemal System der
Rohrposition liefern und einbauen.
Zulauf unter 45°, Abzweigrohr DN 160,

5,000 St s

1.4.2.130. Zulage Reduzierung DN 160/110 PP-SN 16

Zulage fir Reduzierung DN 160/110 PP-SN 16 gemaf System
der Rohrposition liefern und einbauen.

5,000 St
DN 110

1.4.2.140. Kanalrohr DN 110, PP-SN 16
Abwasserkanal DN 110, DIN EN 1610, fir Abwasser,
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Hochabriebfest, PP-Kanalrohre mit Steckmuffe,
Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m? (SN16),

Die Verlegung erfolgt gemaf DIN EN 1610 und kann mit der
unteren Bettungsschicht

gemal Typ I, 100 mm (150 mm bei Fels), Auflagewinkel von
90° und

einer Abdeckung von 300 mm erfolgen. Verfullmaterial

fur Bettungsschichten, Seitenverfillung und Abdeckung
nach DIN EN 1610 oder gemal Herstellerangabe zu
verlegen,

fachgerecht nach DIN 1610 und Verlegerichtlinien liefern und
verlegen.
Baulange Rohrstiicke bis 3 m.

Verlegetiefe bis ca. 4,00 m.

Farbe: Braun/ Korallenrot / orange

Hersteller /Typ /System:' ... '
Bieter einzutragen

vom

30,000 m L

1.4.2.150. Zulage Bogen, DN 110, PP-SN 16

Zulage fur Bogen DN 110 PP, SN 16, gemal System der
Rohrposition liefern und einbauen.
Bogen 15° bis 45°

20,000 St s

1.4.2.160. Zulage U-Muffe, DN 110, PP-SN 16

Zulage fiir U-Muffe DN 110 PP, SN 16, gemaR System der
Rohrposition liefern und einbauen.

10,000 St s e

1.4.2.170. Zulage Muffenstopfen, DN 110, PP-SN 16

Zulage fur Muffenstopfen DN 110 PP, SN 16, gemaf System
der Rohrposition liefern und einbauen.

5,000 St

1.4.2.180. Zulage Passstiick DN 110, PP-SN 16

Zulage fiir Passstliick DN 110 PP, SN 16, gemal System der
Rohrposition liefern und einbauen.

einschl. Rohrverbindung und Rohrverbindungsmittel,
Abgerechnet wird, falls erforderlich, ein Passstlick je
Anschlussleitung bei festen Bauwerken.

Diese Position gillt nicht fir evtl. Rohrschnitte bei Formteilen

10,000 St e
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1.4.2.190. Zulage Abzweig, DN 110/110, PP-SN 16

Zulage fir Abzweig DN 110/110 PP, SN 16, gemal System der
Rohrposition liefern und einbauen.
Zulauf unter 45°, Abzweigrohr DN 160,

5,000 St

Regenwasserleitungen

DN 250

1.4.2.200. Kanalrohr DN 250, PP-SN 16

Abwasserkanal DN 250, DIN EN 1610, fur Abwasser,
Hochabriebfest, PP-Kanalrohre mit Steckmuffe,
Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m? (SN16),

Die Verlegung erfolgt gemaf DIN EN 1610 und kann mit der
unteren Bettungsschicht

gemaf Typ I, 100 mm (150 mm bei Fels), Auflagewinkel von
90° und

einer Abdeckung von 300 mm erfolgen. Verfillmaterial

fur Bettungsschichten, Seitenverfillung und Abdeckung
nach DIN EN 1610 oder gemaf} Herstellerangabe zu
verlegen,

fachgerecht nach DIN 1610 und Verlegerichtlinien liefern und
verlegen.
Baulange Rohrstlicke bis 3 m.

Verlegetiefe bis ca. 4,00 m.

Farbe: blau

Hersteller /Typ /System:........coooiiiiiiiee e, '
Bieter einzutragen

vom

75,000 m L

1.4.2.210. Zulage Bogen, DN 250, PP-SN 16

Zulage fur Bogen DN 250 PP, SN 16, gemal System der
Rohrposition liefern und einbauen.
Bogen 15° bis 45°

5,000 St

1.4.2.220. Zulage U-Muffe, DN 250, PP-SN 16

Zulage fiir U-Muffe DN 250 PP, SN 16, gemaR System der
Rohrposition liefern und einbauen.

5,000 St L
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1.4.2.230. Zulage Muffenstopfen, DN 250, PP-SN 16

Zulage fur Muffenstopfen DN 250 PP, SN 16, gemal System
der Rohrposition liefern und einbauen.

2,000 St s

1.4.2.240. Zulage Passstiick DN 250, PP-SN 16

Zulage fiir Passstlick DN 250 PP, SN 16, gemal System der
Rohrposition liefern und einbauen.

einschl. Rohrverbindung und Rohrverbindungsmittel,
Abgerechnet wird, falls erforderlich, ein Passstlick je
Anschlussleitung bei festen Bauwerken.

Diese Position gillt nicht fir evtl. Rohrschnitte bei Formteilen

6,000 St L

1.4.2.250. Zulage Abzweig, DN 250/160, PP-SN 16

Zulage fir Abzweig DN 250/160 PP, SN 16, gemal’ System der
Rohrposition liefern und einbauen.
Zulauf unter 45°, Abzweigrohr DN 160,

2,000 St s

DN 200

1.4.2.260. Kanalrohr DN 200, PP-SN 16

Abwasserkanal DN 200, DIN EN 1610, fur Abwasser,
Hochabriebfest, PP-Kanalrohre mit Steckmuffe,
Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m? (SN16),

Die Verlegung erfolgt gemaf DIN EN 1610 und kann mit der
unteren Bettungsschicht

gemaf Typ I, 100 mm (150 mm bei Fels), Auflagewinkel von
90° und

einer Abdeckung von 300 mm erfolgen. Verflllmaterial

fur Bettungsschichten, Seitenverfillung und Abdeckung
nach DIN EN 1610 oder gemaf} Herstellerangabe zu
verlegen,

fachgerecht nach DIN 1610 und Verlegerichtlinien liefern und
verlegen.
Baulange Rohrstlicke bis 3 m.

Verlegetiefe bis ca. 4,00 m.
Farbe: blau

Hersteller /Typ /System:........ccooiiiiiiee e, 'vom
Bieter einzutragen

50,000 m L
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1.4.2.270. Zulage Bogen, DN 200, PP-SN 16

Zulage fir Bogen DN 200 PP, SN 16, gemal System der
Rohrposition liefern und einbauen.
Bogen 15° bis 45°

5,000 St

1.4.2.280. Zulage U-Muffe, DN 200, PP-SN 16

Zulage fir U-Muffe DN 200 PP, SN 16, gemaR System der
Rohrposition liefern und einbauen.

5,000 St

1.4.2.290. Zulage Muffenstopfen, DN 200, PP-SN 16

Zulage fur Muffenstopfen DN 200 PP, SN 16, gemaR System
der Rohrposition liefern und einbauen.

2,000 St s

1.4.2.300. Zulage Passstiick DN 200, PP-SN 16

Zulage fur Passstick DN 200 PP, SN 16, gemaf System der
Rohrposition liefern und einbauen.

einschl. Rohrverbindung und Rohrverbindungsmittel,
Abgerechnet wird, falls erforderlich, ein Passstick je
Anschlussleitung bei festen Bauwerken.

Diese Position gillt nicht fir evtl. Rohrschnitte bei Formteilen

4,000 St s

1.4.2.310. Zulage Abzweig, DN 200/160, PP-SN 16

Zulage fur Abzweig DN 200/160 PP, SN 16, gemal System der
Rohrposition liefern und einbauen.
Zulauf unter 45°, Abzweigrohr DN 160,

6,000 St L

1.4.2.320. Zulage Reduzierung DN 200/160 PP-SN 16

Zulage fir Reduzierung DN 160/110 PP-SN 16 gemaf System
der Rohrposition liefern und einbauen.

6,000 St L
DN 160

1.4.2.330. Kanalrohr DN 160, PP-SN 16

Abwasserkanal DN 160, DIN EN 1610, fir Abwasser,
Hochabriebfest, PP-Kanalrohre mit Steckmuffe,
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Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m? (SN16),

Die Verlegung erfolgt gemaf DIN EN 1610 und kann mit der
unteren Bettungsschicht

gemal Typ I, 100 mm (150 mm bei Fels), Auflagewinkel von
90° und

einer Abdeckung von 300 mm erfolgen. Verfullmaterial

fur Bettungsschichten, Seitenverfillung und Abdeckung
nach DIN EN 1610 oder gemaf Herstellerangabe zu
verlegen,

fachgerecht nach DIN 1610 und Verlegerichtlinien liefern und
verlegen.
Bauldnge Rohrstiicke bis 3 m.

Verlegetiefe bis ca. 4,00 m.

Farbe: blau

Hersteller /Typ /System:' ... '
Bieter einzutragen

vom

30,000 m L

1.4.2.340. Zulage Bogen, DN 160, PP-SN 16

Zulage fur Bogen DN 160 PP, SN 16, gemal System der
Rohrposition liefern und einbauen.
Bogen 15° bis 45°

10,000 St e

1.4.2.350. Zulage U-Muffe, DN 160, PP-SN 16

Zulage fiir U-Muffe DN 160 PP, SN 16, gemaR System der
Rohrposition liefern und einbauen.

10,000 St s

1.4.2.360. Zulage Muffenstopfen, DN 160, PP-SN 16

Zulage fur Muffenstopfen DN 160 PP, SN 16, gemal System
der Rohrposition liefern und einbauen.

6,000 St L

1.4.2.370. Zulage Passstiick DN 160, PP-SN 16

Zulage fiir Passstlick DN 160 PP, SN 16, gemal System der
Rohrposition liefern und einbauen.

einschl. Rohrverbindung und Rohrverbindungsmittel,
Abgerechnet wird, falls erforderlich, ein Passstlick je
Anschlussleitung bei festen Bauwerken.

Diese Position gillt nicht fir evtl. Rohrschnitte bei Formteilen

6,000 St L

1.4.2.380. Zulage Abzweig, DN 160/160, PP-SN 16
Zulage fir Abzweig DN 160/160 PP, SN 16, gemal’ System der
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Rohrposition liefern und einbauen.
Zulauf unter 45°, Abzweigrohr DN 160,

10,000 St s e

1.4.2.390. Zulage Reduzierung DN 160/110 PP-SN 16

Zulage fir Reduzierung DN 160/110 PP-SN 16 gemaf System
der Rohrposition liefern und einbauen.

6,000 St
DN 110

1.4.2.400. Kanalrohr DN 110, PP-SN 16

Abwasserkanal DN 110, DIN EN 1610, fir Abwasser,
Hochabriebfest, PP-Kanalrohre mit Steckmuffe,
Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m? (SN16),

Die Verlegung erfolgt gemaf DIN EN 1610 und kann mit der
unteren Bettungsschicht

gemal Typ I, 100 mm (150 mm bei Fels), Auflagewinkel von
90° und

einer Abdeckung von 300 mm erfolgen. Verfullmaterial

fur Bettungsschichten, Seitenverfillung und Abdeckung
nach DIN EN 1610 oder gemal Herstellerangabe zu
verlegen,

fachgerecht nach DIN 1610 und Verlegerichtlinien liefern und
verlegen.
Baulange Rohrstiicke bis 3 m.

Verlegetiefe bis ca. 4,00 m.
Farbe: blau

Hersteller /Typ /System:' ... vom

Bieter einzutragen

25,000 M i e

1.4.2.410. Zulage Bogen, DN 110, PP-SN 16

Zulage fur Bogen DN 110 PP, SN 16, gemal System der
Rohrposition liefern und einbauen.
Bogen 15° bis 45°

15,000 St e

1.4.2.420. Zulage U-Muffe, DN 110, PP-SN 16

Zulage fiir U-Muffe DN 110 PP, SN 16, gemaR System der
Rohrposition liefern und einbauen.

5,000 St L
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1.4.2.430. Zulage Muffenstopfen, DN 110, PP-SN 16

Zulage fur Muffenstopfen DN 110 PP, SN 16, gemaf System
der Rohrposition liefern und einbauen.

5,000 St

1.4.2.440. Zulage Passstiick DN 110, PP-SN 16

Zulage fiir Passstlick DN 110 PP, SN 16, gemal System der
Rohrposition liefern und einbauen.

einschl. Rohrverbindung und Rohrverbindungsmittel,
Abgerechnet wird, falls erforderlich, ein Passstlick je
Anschlussleitung bei festen Bauwerken.

Diese Position gillt nicht fir evtl. Rohrschnitte bei Formteilen

5,000 St L

1.4.2.450. Zulage Abzweig, DN 110/110, PP-SN 16

Zulage fir Abzweig DN 110/110 PP, SN 16, gemal System der
Rohrposition liefern und einbauen.
Zulauf unter 45°, Abzweigrohr DN 160,

3,000 St s e
Allgemeine Leistungen
1.4.2.460. Zulage fiir Kanalverlegung mit Gefélle < 1,0 %
Zulage fur Kanalverlegung mit Gefélle < 1,0 %
260,000 M s e
1.4.2.470. Zulage Ubergangsstiick DN 315/PE DA 355x21,1

Zulage fir Flexible Rohrkupplung DN 315 PP/ PE 100
DA355x21 fiir Abwasserleitung liefern und einbauen, zur
Verbindung unterschiedlicher Rohrmaterialien und/oder
AuBendurchmesser, mit elastomerem Dichtkorper, Edelstahl-
Spannbandern und ggf. erforderlichen Ausgleichselementen.
Einschliel3lich fachgerechter Montage und Herstellung einer
dichten Rohrverbindung.

Hersteller /Typ /System:........coooiiiiiiiee e, '
Bieter einzutragen

vom

2,000 St s

1.4.2.480. Zulage Ubergangsstiick DN 200

Zulage fur fllexible Rohrkupplung DN 200 bis 250 fir
Abwasserleitung liefern und einbauen, zur Verbindung
unterschiedlicher Rohrmaterialien und/oder AuRendurchmesser,
mit elastomerem Dichtkdérper, Edelstahl-Spannbandern und ggf.
erforderlichen Ausgleichselementen. Einschlie3lich
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fachgerechter Montage und Herstellung einer dichten
Rohrverbindung.

Auflendurchmesser/Spannbereich (mm): 200 bis 261
Reduktion max. (mm): 61

Hersteller /Typ /System:' ... vom

Bieter einzutragen

2,000 St

1.4.2.490. Zulage Ubergangsstiick DN 160

Zulage fir flexible Rohrkupplung DN 150 fir Abwasserleitung
liefern und einbauen, zur Verbindung unterschiedlicher
Rohrmaterialien und/oder Auflendurchmesser, mit elastomerem
Dichtkdrper, Edelstahl-Spannbandern und ggf. erforderlichen
Ausgleichselementen. Einschlielich fachgerechter Montage
und Herstellung einer dichten Rohrverbindung.
Auflendurchmesser/Spannbereich (mm): 160 bis 192
Reduktion max. (mm): 32

Hersteller /Typ /System:' ... '
Bieter einzutragen

vom

3,000 St

1.4.2.500. Zulage Ubergangsstiick DN 110

Zulage fir flexible Rohrkupplung DN 110 fur Abwasserleitung
liefern und einbauen, zur Verbindung unterschiedlicher
Rohrmaterialien und/oder Auflendurchmesser, mit elastomerem
Dichtkoérper, Edelstahl-Spannbandern und ggf. erforderlichen
Ausgleichselementen. Einschlie3lich fachgerechter Montage
und Herstellung einer dichten Rohrverbindung..
AuBendurchmesser/Spannbereich (mm): 102 bis 133
Reduktion max. (mm): 31

Hersteller /Typ /System:' ... '
Bieter einzutragen

vom

2,000 St L

1.4.2.510. Abwasserkanal reinigen, bis DN 315

Abwasserkanal reinigen, bis einschliellich DN 315,
Hochdruckspulverfahren.
Wasser ist vom AN zu liefern und zu entsorgen.

240,000 m s e

1.4.2.520. Abwasserkanal reinigen, bis DN 250

Abwasserkanal reinigen, bis einschliellich DN 250,
Hochdruckspulverfahren.
Wasser ist vom AN zu liefern und zu entsorgen.

75,000 m L
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1.4.2.530.

1.4.2.540.

1.4.2.550.

1.4.2.560.

1.4.2.570.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Abwasserkanal reinigen, bis DN 200

Abwasserkanal reinigen, bis einschliellich DN 200,
Hochdruckspulverfahren.
Wasser ist vom AN zu liefern und zu entsorgen.

50,000 m .

Durchlass Entwésserungsgraben L1 herstellen

Gusseisenrohr DN 400 GGG

Abwasserrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 598 mit
formschlissiger Steckmuffen-Verbindung und Dichtung nach
DIN 28 603 aus NBR.

Beidseitig mit freiem Auslass.
Durchmesser: DN400

Verlegetiefe bis 1,5 m.

18,000 m L,

Zulage fiir Boschungsstiick Gusseisenrohr DN 400 GGG

Zulage fir Bdschungsstiicke 45° Abwasserrohre aus duktilem
Gusseisen nach DIN EN 598 mit

formschlUssiger Steckmuffen-Verbindung und Dichtung nach
DIN 28 603 aus NBR.

Durchmesser: DN400

Verlegetiefe bis 1,5 m.

2,000 St

Beton C 20/25 fiir DN 400 GGG liefern und einbauen

Beton C 20/25, der Kérnung 0/16 liefern und als Schutz-, Stitz-
oder Fillbeton im Bereich der Leitungszone einbauen und
statisch verdichten.

Schichtstarken 15 - 50 cm verdichtet eingebaut.
Abgerechnet wird nach oértlichem Aufmal}.
Etwaig erforderliche Schalung ist in den EP mit einzurechnen.

10,000 m®* .

Zulage fiir bauseitig Verlegte Edelstahlleitung

Zulage fur bauseitig Verlegte Edelstahlleitung. Die
Edelstahlleitung wird durch den Anlagenbauer aus Los 2
geliefert und verlegt.

Folgende Leistungen sind einzurechne.

- vorhalten des komplett gedffneten Grabens fur die Luftleitung
Bel 1 und Bel 2.
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1.4.2.580.
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-Koordination mit dem Anlagenbauer und Terminabstimmung
(Vorlauf 2 Wochen)

- Abschnittsweises Arbeiten bzw. Unterbrechung der Arbeiten
wahrend dem Verlegen der Leitung.

- Vorsichtiges Unterstopfen und Verfillen mit Sand geman LV
Positionen. Die Isolierung der Leitung darf nicht durch
einstecken der Schaufel beschadigt werden

- Vor der Verfillung ist die Leitung gemeinsam mit dem AG und
Anlagenbauer zu aufzumessen.

70,000 m L

Drainagerohre DN 150

Drainagerohre PE-HD DN 150 gemaf DIN 4262-1, Typ R2 als
Teilsickerrohr Schlitzbreite 1,2mm +/- 0,4mm

Ringsteifigkeit SN 4 gemaf DIN EN ISO 9969 in Kiesbett,
einschl. der Erdarbeiten und Bodenabfuhr sowie Lieferung der
Materialien, in fertiger Arbeit verlegen

- Aushub BK 3-6 des Drainagegrabens ca. 30/30 cm auf dem
Grindungsplanum

- Abfuhr der Aushubmassen

- Lieferung und Ummantelung des Drainagerohres mit
Rollkies 16/32 mm

- Einpacken des Rollkieses in Geotextilummantelung

Drainagen entlang Boschungen zur Oberflachenableitung.

Hersteller /Typ /System:........coooiiiiiiiie e
Bieter einzutragen

vom

150,000 m

Summe 1.4.2. Kanalrohre Freigefilleleitungen s
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1.4.3. Kanalschachte und Einlaufe

Schachtaufbauten:

Bei den Aufbauten der Schachte wird verpflichtend darauf
hingewiesen, zur Reduzierung der Fugenanteile die groft
mdglichen Bauteile bzw. deren Kombination zu verwenden.
Weiterhin darf die Einstiegstiefe von OK Stral3e bis oberster
Steigblgel die vorgeschriebenen 50 cm nicht Uberschreiten.
Auch darf die max. zulassige Anzahl von 3 Ausgleichsringen
unter dem Deckel nicht Uberschritten werden.

Sollte die Einhaltung dieser Vorgaben nicht méglich sein, so
muss die daraus resultierende Lésung mit der ortlichen
Bauuberwachung und/oder dem AG vor Ausfihrung abgestimmt
werden.

Der Einbau von Schachtringen H= 25 cm ist nicht zulassig.

Die Innenhdéhe der Schachtunterteile ist mit 30cm Uber dem
Scheitel des héchsten Rohranschluss zu kalkulieren.
Abweichungen in der Hohe des Schachtunterteils durch den
Hersteller, um die geforderte Gesamtschachttiefe zu erreichen,
werden Uber die Position Schachtringe in +- m vergutet.

Um eine gleichmafige und nicht federnde Lastubertragung zu
gewahrleisten, sind alle Schachtfertigteile mit
Lastubertragungsring (zusatzlich zur Gleitringdichtung) gem.
DIN 4034 T1, Abschnitt 3.10, zu versetzen.

Eine gesonderte Vergutung erfolgt hierfur nicht.

Der Aufwand fur die Einhaltung der Vorgaben ist in die
jeweiligen Positionen einzurechnen.

1.4.3.10. Sauberkeitsschicht, C 12/15 fiir Schachte

Beton C 12/15 liefern, herstellen, einbringen, verdichten und
ebenflachig abziehen, einschl. Schalung. Fur
Sauberkeitsschichten, Dicke 0,10 m.

Abrechnung nach m2.

85,000 m? L

1.4.3.20. Schachtunterteil DN 1000, Endschacht Anschlussleitung
PP DN 200

Schachtunterteil als Endschacht mit Muffe (SU-M), als
Beton-/Stahlbetonfertigteil, monolithisch hergestellt, nach DIN
EN 1917 mit DIN V 4034-1, rund, DN 1000, Bauteilverbindung
mit Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060
als Kompressionsdichtung, Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits
auf das Spitzende aufgezogen, einschl.
Lastlbertragungsringen. Steigbligel nach DIN 19555, Form A,
aus Edelstahl mit Kunststoffummantelung, Steigmall 250 mm,
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Auftritt in Scheitelhdhe.
Inklusive der Anschlussmuffen und Schachtfutter fir gelenkige
Einbindung der nachfolgenden Rohre.

Auslauf 1 PP DN 200

Beton-Schachtunterteil mit Gerinne und Auftritt monolithisch aus
einem Guss gefertigt und in der Schalung erhartet, Beton C
40/50, Wassereindringtiefe <= 20 mm

Fertigteile sind gemaf FBS-Qualitdtsstandard herzustellen
(Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V.).

Hersteller /Typ /System:' ... vom
Bieter einzutragen
2,000 St e e
1.4.3.30. Schachtunterteil DN 1000; Anschlussleitung PP DN 315

Schachtunterteil mit Muffe (SU-M), als
Beton-/Stahlbetonfertigteil, monolithisch hergestellt, nach DIN
EN 1917 mit DIN V 4034-1, rund, DN 1000, Bauteilverbindung
mit Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060
als Kompressionsdichtung, Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits
auf das Spitzende aufgezogen, einschl.
Lastlbertragungsringen. Steigbligel nach DIN 19555, Form A,
aus Edelstahl mit Kunststoffummantelung, Steigmall 250 mm,
Auftritt in Scheitelhdhe, Anschliisse und Schachtfutter fir
gelenkige Einbindung der Rohre.

Auslauf 1 PP DN 315 Gelenkige Anschlussmuffe
Zulauf 1 PP DN 315 Gelenkige Anschlussmuffe

Anbindung der Zulaufrohre scheitelgleich.
Beton-Schachtunterteil mit Gerinne und Auftritt monolithisch aus
einem Guss gefertigt und in der Schalung erhartet, Beton C
40/50, Wassereindringtiefe <= 20 mm

Fertigteile sind gemaR FBS-Qualitdtsstandard herzustellen
(Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V.).

Hersteller /Typ /System:'........coooiiiiiiiee e, vom
Bieter einzutragen
7,000 St s e
1.4.3.40. Schachtunterteil DN 1000 Anschlussleitung PP DN 250

Schachtunterteil mit Muffe (SU-M), als
Beton-/Stahlbetonfertigteil, monolithisch hergestellt, nach DIN
EN 1917 mit DIN V 4034-1, rund, DN 1000, Bauteilverbindung
mit Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060
als Kompressionsdichtung, Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits
auf das Spitzende aufgezogen, einschl.
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Lastlbertragungsringen. Steigbtigel nach DIN 19555, Form A,
aus Edelstahl mit Kunststoffummantelung, Steigmaf® 250 mm,
Auftritt in Scheitelhdhe, Anschlisse und Schachtfutter fur
gelenkige Einbindung der Rohre.

Auslauf 1 PP DN 250 Gelenkige Anschlussmuffe
Zulauf 1 PP DN 250 Gelenkige Anschlussmuffe

Anbindung der Zulaufrohre scheitelgleich.
Beton-Schachtunterteil mit Gerinne und Auftritt monolithisch aus
einem Guss gefertigt und in der Schalung erhartet, Beton C
40/50, Wassereindringtiefe <= 20 mm

Fertigteile sind gemafl FBS-Qualitdtsstandard herzustellen
(Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V.).

Hersteller /Typ /System:' ... 'vom
Bieter einzutragen
3,000 St e e
1.4.3.50. Schachtunterteil DN 1500 Anschlussleitung PP DN 315

Schachtunterteil mit Muffe (SU-M), als
Beton-/Stahlbetonfertigteil, monolithisch hergestellt, nach DIN
EN 1917 mit DIN V 4034-1, rund, DN 1500, Bauteilverbindung
mit Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060
als Kompressionsdichtung, Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits
auf das Spitzende aufgezogen, einschl.
Lastlbertragungsringen. Steigbtigel nach DIN 19555, Form A,
aus Edelstahl mit Kunststoffummantelung, Steigmaf® 250 mm,
Auftritt in Scheitelhdhe, Anschlisse und Schachtfutter fur
gelenkige Einbindung der Rohre.

Auslauf 1 PP DN 315 Gelenkige Anschlussmuffe
Zulauf 1 PP DN 315 Gelenkige Anschlussmuffe

Hier Schachthdhe bis 1,00m nach System AN

Anbindung der Zulaufrohre scheitelgleich.
Beton-Schachtunterteil mit Gerinne und Auftritt monolithisch aus
einem Guss gefertigt und in der Schalung erhartet, Beton C
40/50, Wassereindringtiefe <= 20 mm

Fertigteile sind gemafl FBS-Qualitdtsstandard herzustellen

(Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V.).

Hersteller /Typ /System:' ... 'vom
Bieter einzutragen

1,000 St
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1.4.3.60. Schachtring Betonfertigteil DN 2000 mit geschlossenen
Betonboden

Schachtring mit Muffe (SR-M) DIN V 4034-1,

DN 2000, Bauhdéhe 1.000 mm, Bauteilverbindung mit
Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits auf
das Spitzende aufgezogen, gleichmaBige Lastlibertragung
durch mitgelieferte Lastlibertragungsringe, Steigbligel nach DIN
19555, Form A, aus Edelstahl mit Kunststoffummantelung,
Steigmall 250 mm.

Hier mit geschlossenem Betonboden ohne Gerinne.

1,000 St s

1.4.3.70. Schachtring Betonfertigteil DN 1200 mit geschlossenen
Betonboden
Schachtring mit Muffe (SR-M) DIN V 4034-1,
DN 1000, Bauhdhe 1.800 mm, Bauteilverbindung mit
Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits auf
das Spitzende aufgezogen, gleichmaRige Lastubertragung
durch mitgelieferte Lastlbertragungsringe, Steigbtgel nach DIN
19555, Form A, aus Edelstahl mit Kunststoffummantelung,
Steigmalfl 250 mm.
Hier mit geschlossenem Betonboden ohne Gerinne.

1,000 St s

1.4.3.80. Zulage fur zusatzlicher Anschluss DN 315 PP an Schacht

Zusatzlicher Anschluss DN 315 PP an
Schachtunterteil DN1000, mit einem systemkonformen
Schachtfutter als Zulage zur Schachtposition.

2,000 St

1.4.3.90. Zulage fiir zusatzlicher Anschluss DN 200 PP an Schacht

Zusatzlicher Anschluss DN 200 PP an
Schachtunterteil DN1000, mit einem systemkonformen
Schachtfutter als Zulage zur Schachtposition.

1,000 St

1.4.3.100. Zulage fur zusatzlicher Anschluss DN 160 PP an Schacht

Zusatzlicher Anschluss DN 160 PP an
Schachtunterteil DN1500, mit einem systemkonformen
Schachtfutter als Zulage zur Schachtposition.

2,000 St L

Druckdatum: 12.06.2026 Seite: 45 von 207



Angebotsaufforderung

Projekt: 50506 50506 - Neubau KA Weinsheim
LV: Los 1 Bautechnik Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.4.3.110. Zulage fur Abwasserschachtfutter - fiir Rohre PE HD DA
110 x 6,6 mm, aus PE 100, SDR 17, PN 10,

Abwasserschachtfutter liefern und einbauen - fiir Rohre PE HD
DA110 x 6,6 mm, aus PE 100 SDR 17, PN 10 bestehed aus
einem werkseitig in den Betonschachtunterteilen eingebauten
Schachtfutter und einer Abwassereinschiebemuffe fir den
Rohranschluss als Elektroschweilimuffe.

Hersteller /Typ /System:........ccociiiiiiieee e, 'vom
Bieter einzutragen
1,000 St e
1.4.3.120. Zulage fiur Abwasserschachtfutter - fiir Rohre PE HD DA

160 x 9,5 mm, aus PE 100, SDR 17, PN 10,

Abwasserschachtfutter liefern und einbauen - fiir Rohre PE HD
DA160 x 9.5 mm, aus PE 100 SDR 17, PN 10 bestehed aus
einem werkseitig in den Betonschachtunterteilen eingebauten
Schachtfutter und einer Abwassereinschiebemuffe fur den
Rohranschluss als Elektroschweilimuffe.

Hersteller /Typ /System:' ... '
Bieter einzutragen

vom

1,000 St s

1.4.3.130. Zulage, Gefille Gerinne 2,5 - 10,0 %

Zulage fir Herstellung des FlieRgerinnes grolier 2,5 % bis
einschlieBlich 10,0 % fur Schachte DN 1000. Mehrhéhen des
Schachtunterteils durch den Hohenversatz sind einzurechnen.

2,000 St L

1.4.3.140. Zulage, Gefille Gerinne 10 - 20 %

Zulage fur Herstellung des FlieRgerinnes groRer 10 % bis
einschlielich 20 % fiir Schachte DN 1000. Mehrhéhen des
Schachtunterteils durch den Hohenversatz sind einzurechnen.

4,000 St s

1.4.3.150. Zulage, Schachtgerinne als Rutsche

Zulage fir Herstellung des FlieRgerinnes als Rutsche fiir einen
Sohlsprung von 20cm bis 50cm fiir Schachte DN 1000.
Mehrhéhen des Schachtunterteils durch den Hohenversatz sind
einzurechnen.

1,000 St s

1.4.3.160. Schachtring Betonfertigteil DN 1000

Schachtring mit Muffe (SR-M) DIN V 4034-1,
DN 1000, Bauhdhe 500 - 1.000 mm, Bauteilverbindung mit
Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
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Kompressionsdichtung, Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits auf
das Spitzende aufgezogen, gleichmaRige Lastubertragung
durch mitgelieferte Lastlbertragungsringe, Steigbtgel nach DIN
19555, Form A, aus Edelstahl mit Kunststoffummantelung,
Steigmalfl 250 mm.

12,000 M s

1.4.3.170. Schachthals Betonfertigteil DN 1000/ DN 625, H=600 mm

Schachthals mit Muffe (SH-M) DIN V 4034-1,

DN 1000/ DN 625, Bauhéhe 600 mm, Bauteilverbindung mit
Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits auf
das Spitzende aufgezogen, gleichmaRige Lastubertragung
durch mitgelieferten Lastlbertragungsring, Steigbtgel nach DIN
19555, Form A, aus Edelstahl mit Kunststoffummantelung,
Steigmalfl 250 mm. Abstand des obersten Steigblgels bis OK
Abdeckung < 500 mm.

8,000 St

1.4.3.180. Schachthals Betonfertigteil DN 1000/DN 625, H=850 mm

Leistung wie Vorposition, jedoch Bauhéhe 850 mm (mit
angeformtem Schachtring).

5,000 St s

1.4.3.190. Schachtabdeckplatte APM - DN 1000/625

Schachtabdeckplatte APM fiir Schacht DN 1000, SLW 60,
Schachtabdeckung DN 625 liefern und versetzen.

2,000 St L

1.4.3.200. Schachtring Betonfertigteil DN 1200

Schachtring mit Muffe (SR-M) DIN V 4034-1,

DN 1200, Bauhohe 500 - 1.000 mm, Bauteilverbindung mit
Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits auf
das Spitzende aufgezogen, gleichmaBige Lastlibertragung
durch mitgelieferte Lastlibertragungsringe, Steigbligel nach DIN
19555, Form A, aus Edelstahl mit Kunststoffummantelung,
Steigmall 250 mm.

7,000 M

1.4.3.210. Schachthals Betonfertigteil DN 1200/ DN 625, H=600 mm

Schachthals mit Muffe (SH-M) DIN V 4034-1,

DN 1200/ DN 625, Bauhéhe 600 mm, Bauteilverbindung mit
Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits auf
das Spitzende aufgezogen, gleichmaBige Lastlbertragung
durch mitgelieferten Lastlibertragungsring, Steigbligel nach DIN
19555, Form A, aus Edelstahl mit Kunststoffummantelung,
Steigmall 250 mm. Abstand des obersten Steigbligels bis OK
Abdeckung < 500 mm.
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1,000 St s

1.4.3.220. Schachtring Betonfertigteil DN 2000

Schachtring mit Muffe (SR-M) DIN V 4034-1,

DN 2000, Bauhéhe 500 - 1.000 mm, Bauteilverbindung mit
Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits auf
das Spitzende aufgezogen, gleichmaBige Lastlibertragung
durch mitgelieferte Lastlibertragungsringe, Steigbligel nach DIN
19555, Form A, aus Edelstahl mit Kunststoffummantelung,
Steigmall 250 mm.

2500 M

1.4.3.230. Schachthals Betonfertigteil DN 2000/ DN 625, H=600 mm

Schachthals mit Muffe (SH-M) DIN V 4034-1,

DN 2000/ DN 625, Bauhéhe 600 mm, Bauteilverbindung mit
Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits auf
das Spitzende aufgezogen, gleichmaBige Lastlibertragung
durch mitgelieferten Lastlibertragungsring, Steigbligel nach DIN
19555, Form A, aus Edelstahl mit Kunststoffummantelung,
Steigmall 250 mm. Abstand des obersten Steigbligels bis OK
Abdeckung < 500 mm.

1,000 St

1.4.3.240. Schachtabdeckplatte APM - DN 1200/800

Schachtabdeckplatte APM fiir Schacht DN 1200, SLW 60,
Schachtabdeckung DN 800 liefern und versetzen.

1,000 St L

1.4.3.250. Schachtabdeckplatte APM - DN 1500/800

Schachtabdeckplatte APM fiir Schacht DN 1500, SLW 60,
Schachtabdeckung DN 800 liefern und versetzen.

1,000 St s

1.4.3.260. Auflagering 625 Betonfertigteil

Auflagering 625mm(AR-V) DIN 4034-1, Bauhdhe bis 100 mm,
mit Schubsicherung, hdhengerecht in Moértel MG 1l setzen.

45,000 St s e

1.4.3.270. Auflagering 800 Betonfertigteil

Auflagering 800mm (AR-V) DIN 4034-1, Bauhohe bis 100 mm,
mit Schubsicherung, héhengerecht in Mértel MG 1l setzen.

12,000 St s e
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1.4.3.280. Schmutzfanger 625
Schmutzfanger DIN 1221-F, schwere Ausfiihrung.

20,000 St s

1.4.3.290. Schmutzfanger 800
Schmutzfanger DIN 1221-F, schwere Ausfiihrung.

3,000 St s

1.4.3.300. Schachtabdeckung, KI. D, StralRe

Schachtabdeckung Klasse D 400 rund, System ,
selbstnivellierend, einwalzbarer Rahmen aus Gusseisen fir
bituminése Fahrbahnbelage, inkl. Fihrungsring, Bauhbhe 85
mm, LW 610 mm, Bauhéhe 160 mm,

Einlegeabmessungen fiir Deckel nach DIN 19584, mit
Ventilation, mit dampfender Einlage in Rahmen und Deckel

Rahmen aus Gusseisen selbstnivellierend, mit dampfender
Einlage

Deckel aus Beton-Guss nach DIN 19584-2 mit Ventilation und
mit dampfender Einlage

Entsprechend DIN EN 124-2 / DIN 1229 und gemafR den
Anforderungen der Gitesicherung nach RAL-GZ 692 (abrufbar
unter www.get-guete.de).

Die Einhaltung der Anforderung kann insbesondere durch den
Besitz des entsprechenden RAL-Glitezeichens oder
gleichwertig nachgewiesen werden.

Schachtabdeckung liefern und gemafg den
Herstellervorschriften einbauen.

Hersteller /Typ /System:........coociiiiiiiee e, vom
Bieter einzutragen
6,000 St s e
1.4.3.310. Schachtabdeckung KI. D 400, Pflaster, Schotter, Wiese

Schachtabdeckung Klasse D 400 rund, klassisch zum
Aufmédrteln inkl. ggf erfordelichen Fihrungsring, Bauhéhe 85
mm, LW 610 mm, Bauh6éhe 160 mm,

Einlegeabmessungen fur Deckel nach DIN 19584, mit
Ventilation,

mit ddmpfender Einlage in Rahmen und Deckel

Rahmen aus Gusseisen, mit ddmpfender Einlage
Deckel aus Beton-Guss nach DIN 19584-2, mit Ventilation und
mit ddmpfender Einlage

Entsprechend DIN EN 124-2 / DIN 1229 und gemafR den
Anforderungen der Gitesicherung nach RAL-GZ 692 (abrufbar
unter www.get-guete.de).
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Die Einhaltung der Anforderung kann insbesondere durch den
Besitz des entsprechenden RAL-Gltezeichens oder
gleichwertig nachgewiesen werden.

Schachtabdeckung liefern und gemaf den
Herstellervorschriften einbauen.

Hersteller /Typ /System:' ... '
Bieter einzutragen

vom

5,000 St s

1.4.3.320. Schachtabdeckung KIl. D400 LW 800 StraBe

Schachtabdeckung Klasse D 400 rund, selbstnivellierend,
einwalzbarer Rahmen aus Gusseisen fir bitumindse
Fahrbahnbelage, inkl. Fihrungsring, Bauhéhe 126-160 mm, LW
800 mm, Bauhéhe 160 mm,

Einlegeabmessungen fir Deckel nach DIN 19584

Voll-Guss-Rahmen selbstnivellierend, lichte Weite 800mm,
rund, mit Scharnier, Rahmenhdhe 150mm, Verstellbereich
150mm-215mm

Voll-Guss-Deckel, rund, tagwasserdicht, mit 6I- und
benzinbestandiger NBR-Dichtung, mit Offnungshilfe durch
Gasfeder, mit Scharnier, mit integrierter Zuklappsicherung,
ohne Verriegelung

Entsprechend DIN EN 124-2 / DIN 1229 und gemafR den
Anforderungen der Gitesicherung nach RAL-GZ 692 (abrufbar
unter www.get-guete.de).

Die Einhaltung der Anforderung kann insbesondere durch den
Besitz des entsprechenden RAL-Glitezeichens oder
gleichwertig nachgewiesen werden.

Schachtabdeckung liefern und gemaf den
Herstellervorschriften einbauen.

Hersteller /Typ /System:........coooiiiiiiiie e vom
Bieter einzutragen
1,000 St
1.4.3.330. Schachtabdeckung KI. D400 LW 800 Pflaster, Schotter,

Wiese

Schachtabdeckung Klasse D 400 rund, klasisch zum Aumdrteln
aus Gusseisen, inkl. ggf. erforderlichen Flhrungsring, Bauhdhe
126-160 mm, LW 800 mm, Bauhéhe 160 mm,
Einlegeabmessungen fir Deckel nach DIN 19584

Voll-Guss-Rahmen, lichte Weite 800mm, rund, mit Scharnier,
Rahmenhdhe 150mm, Verstellbereich 150mm-215mm

Voll-Guss-Deckel, rund, tagwasserdicht, mit 6l- und
benzinbestandiger NBR-Dichtung, mit Offnungshilfe durch
Gasfeder, mit Scharnier, mit integrierter Zuklappsicherung,
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ohne Verriegelung

Entsprechend DIN EN 124-2 / DIN 1229 und gemaR den
Anforderungen der Gitesicherung nach RAL-GZ 692 (abrufbar
unter www.get-guete.de).

Die Einhaltung der Anforderung kann insbesondere durch den
Besitz des entsprechenden RAL-Gltezeichens oder
gleichwertig nachgewiesen werden.

Schachtabdeckung liefern und gemaf den
Herstellervorschriften einbauen.

Hersteller /Typ /System:' ... '
Bieter einzutragen

vom

1,000 St s

1.4.3.340. StraBenablauf Kl. D, 500/500, Pultform

Betonteilkombination flir Stralenablauf mit
Aufsatz 500 x 500 mm, ohne Schlammraum,

mit verzinktem Eimer,

DIN 4052 Tiefe ca. 1,10m

mit Steckmuffe, setzen auf Betonauflager C 20/25
DIN EN 206-1, Mindestdicke 15 cm,

Ablauf an Leitung anschlieRen.

Aufsatz fur Ablauf DIN 4052, Roste aus Gusseisen,
Rahmen mit Eimerauflage, Rostweite 24 mm,
Klasse D 400 DIN EN 124/DIN 1229,

Mafe 500 x 500, Rinnenform oder Pultform,

DIN 19594-A D 400 mit Einlage,

mit Arretierungen gegen Vandalismus,
héhengerecht in Mortel MG 11l setzen.

Zug um Zug der Ausbauhdhe anpassen.

1,000 St

1.4.3.350. Straenablauf KI. D, 300/500, Pultform

Betonteilkombination fir Stralenablauf mit
Aufsatz 300 x 500 mm, ohne Schlammraum,

mit verzinktem Eimer,

DIN 4052 Tiefe ca. 1,10m

mit Steckmuffe, setzen auf Betonauflager C 20/25
DIN EN 206-1, Mindestdicke 15 cm,

Ablauf an Leitung anschlielRen.

Aufsatz fur Ablauf DIN 4052, Roste aus Gusseisen,
Rahmen mit Eimerauflage, Rostweite 24 mm,
Klasse D 400 DIN EN 124/DIN 1229,

Mafe 300 x 500, Rinnenform oder Pultform,

DIN 19594-A D 400 mit Einlage,

mit Arretierungen gegen Vandalismus,
héhengerecht in Moértel MG 11l setzen.

Zug um Zug der Ausbauhéhe anpassen.

2,000 St s
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1.4.3.360. Schachtabdeckung als Ablauf KI. D400 Muldenform

Schachtabdeckung Klasse D 400 nach DIN EN 124-2 / DIN
1229.

Einlaufrost in Muldenform aus Gusseisen,
Schlitzweite 32 mm,

Stichmal} 12 mm,

Einlaufquerschnitt 967 cm?,

Rahmen aus Beton und Gusseisen,

mit Hydropren-Einlage im Rahmen,
Rahmenhdhe 160 mm,

Lichte Weite 610 mm,
Rahmendurchmesser 785 mm,
Gesamtgewicht ca. 174 kg.

2,000 St

1.4.3.370. Betonausmiindung BFK fiir PP DN 315
(Betonfroschklappe)

Betonausmiindung/Froschklappe mit schwenkbarer
Edelstahlklappe inkl. Kamm Werkstoff 1.4301

und einbetonierter PP-Verbindungmuffe fir PP-Rohr DN 315
liefern und im Auslaufbereich mit

Betonauflager einbauen.

Einschlieflich Lieferung und Einbau der dazu passenden
Betoneinfassung.

Hersteller /Typ /System:' ... '
Bieter einzutragen

vom

1,000 St

1.4.3.380. Innenliegenden Absturz Edelstahl

Absturz mittels eines Edelstahl -Formteils, fir
Rechteckschacht lichte Innenweite 1.000 mal 1.800 mm

Die ankommende Rohrleitung DN 315 mm groR.

Fallrohr aus Edelstahl 1.4571 o. vgl. DN 200

Lange ca. 1,00m bzw. nach drtlichem Aufmaf}

Unten mit einem 90° Bogen, der nach rechts und links drehbar
und fest arretierbar sein muss.

Fallrohr mittels Rohrmuffe aufgesteckt.

Die Abdichtung zur Schachtwand hat mittels Dichtung zu
erfolgen. Die Befestigungsschrauben sollen aus Edelstahl sein.
Das Fallrohr ist mittels 2 Rohrschellen aus Edelstahl zu
befestigen.

Hersteller /Typ /System:' ... '
Bieter einzutragen

vom
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1,000 St e
Fertigteil- bzw. Teilfertigteilbauwerke
Fettfangschacht
Details siehe separater Ausfliihrungsplan
1.4.3.390. Fettfangschacht als Fertigteil liefern und versetzen

Fettfangschacht als Fertigteil mit integrietem Schlammfang
nach DIN EN 1825 und DIN 4040-100 zur Behandlung von
fetthaltigem Abwasser.

mit folgenden technischen Merkmalen:

Gepriift nach EN 1825, mit nachgewiesener Abscheideleistung
durch Prifzeugnis

hydraulische Wirksamkeit durch unabhangige dritte Stelle
typgepruft

In gutedberwachter Fertigbauweise aus
wasserundurchlassigem, fugenlosem Stahlbeton C35/45 (B45)
nach DIN 4281 und DIN 1045, auf Risssicherheit bewehrt,

mit typengeprifter Statik, nach DIN Fachbericht 101, LM 1
werkseigene Produktionskontrolle fremdiberwacht

Mit normgerechter Innenauskleidung mit Betonschutzplatten
aus PE (dauerhaft dicht); mechanisch mit Ankernoppen fest im
Beton verankert

System Einbauteile aus korrosionsbestandigem Edelstahl

1.4301

Gltezeichen RAL GZ 693

Regelwerk EN 1825-1, DIN 4040-100
NenngroRe 7

Schlammfanginhalt 700 |
Fettspeichermenge 283 |

Expositionsklasse XC4,(XA2),XF3;WF;wWU
Werkstoffglite Behalter C35/45

Lastbild SLWG60/EC2 (Schwerlastwagen)
Gesamttiefe ca. 2.870 mm

Zulauftiefe ca. 1.190 mm

Ablauftiefe ca. 1.260 mm

schwerstes Einzelgewicht ca. 3.500 KG
Gesamtgewicht ca. 4.500 KG

Rundbehalter (monolithisch)

Fiigetechnik Muffe nach DIN 4034-1mit Keilgleitdichtung
Innendurchmesser  1.200 mm

Aulendurchmesser 1.440 mm

Aullenhohe 2.150 mm

Wandstarke 120 mm

Bodenstarke des Behalters 120 mm
Transport-/Versetzanker 3x Stabanker RD24 nach

Herstellerstatik
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Einbauteile:
Ablauféffnung:

Schachtfutter fiir 1 St Rohr DN 160 PP SN16 inkl. Kernbohrung,
Dichtung und ggf. inneren Systemanschluss fur die PE-
Verkleidung.

Zulauféffnung:

Schachtfutter fiir 1 St Rohr DN 160 PP SN16 inkl. Kernbohrung,
Dichtung und ggf. inneren Systemanschluss

die PE-Verkleidung.

weitere Offnung:

Schachtfutter fiir 1 St Kabelleerrohr DA 110 inkl. Kernbohrung,
Dichtung und ggf. inneren Systemanschluss fur die PE-
Verkleidung.

Fertigteil liefern und in vorbereitete Baugrube versetzen.
Anschlagmittel fir die Versetzung und die Platzverhaltnisse sind
zu berlcksichtigen.

Erstellen und liefern einer dreidimensionalen Werkzeichnung
zur Freigabe des Fertigteils.

Hersteller /Typ /System:'. ... '
Bieter einzutragen

vom

1,000 St

1.4.3.400. Abdeckplatte DN1200/800

Abdeckplatte passen zum vorherigen Fertigteil
liefern und versetzen.

Fiigetechnik Muffe nach DIN 4034-1

mit Keilgleitdichtung

Innendurchmesser 1.200 mm

SLW 60

Lochlage 1x800-A01 (zentrisch)

Anzahl Einstiege 1

Verschiebesicherung Platte 20 mm

1,000 St s

1.4.3.410. Domschacht DN 800

Domschacht bzw. Schachtring als Sonderbauteil passend zur
vorherigen Position liefern und versetzen.

Fugetechnik Muffe nach DIN 4034-1

mit Keilgleitdichtung und glatter Schachtwandkrone

mit gebrochenen Kanten

Innendurchmesser 800 mm

Auflenhdhe 650 mm Sonderbauteil

Wandstarke ca. 120 mm

Wande aullen glatt geschalt

Sichtbetonqualitat SB2

1,000 St

Havarieschacht
Details siehe separater Ausflihrungsplan
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1.4.3.420. Havarieschacht als Fertigteil liefern und versetzen

Havarieschacht als Fertigteil zur Verwendung in Anlagen zum
Lagern, Abfillen und Umschlagen (LAU-Anlagen)
wassergefahrdender Flissigkeiten in gltetiberwachter
Fertigbauweise aus wasserundurchlassigem, fugenlosem
Stahlbeton C35/45 nach DIN 4281 und DIN 1045, auf
Risssicherheit bewehrt, mit typengeprifter Statik.
Innenabdichtung fiir den Betonschutz mit Betonschutzplatten
aus PE (dauerhaft dicht) mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung
und allg. Bauartgenehmigung; mechanisch mit Ankernoppen
fest im Beton verankert.

Funktion durch unabhangige dritte Stelle typgepruft
werkseigene Produktionskontrolle fremdiberwacht
Durchgehende Verrohrung aus PE DA160, mit T-Stiick als
Uberlaufstutzen vor der Absperrklappe.Vor der Absperrklappe
ein Kugelhahn 1" zur Restentleerung und zu
Reinigungszwecken der Zulaufleitung.

Lange der elektrischen Anschlussleitung 20 m

mit folgenden technischen Merkmalen:

Zulassung / Bauartgenehmigung Z-74.3-191

Regelwerk WHG §62

Auffangvolumen 2600l

Medium Natriumaluminat N7 Fa.
Steinebach

EX-Schutz kein EX-Schutz

Antriebsvorrichtung elektrischer Antrieb

Expositionsklasse XC4,(XA2),XF3;WF;WU

Werkstoffglite Behalter C35/45

Lastbild SLW60/EC2

(Schwerlastwagen)

Lastklasse Abdeckung KI. D — 400 kN

Gesamttiefe ca. 2.680 mm

Zulauftiefe ca. 1.000 bis 1.500 mm

Ablauftiefe ca. 1.000 bis 1.500 mm

Rundbehalter (monolithisch)

Figetechnik Muffe nach DIN 4034-1

mit Keilgleitdichtung

Innendurchmesser 1.500 mm

Aulendurchmesser 1.800 mm

Wandstarke 150 mm

Bodenstarke des Behalters 120 mm

Transport-/Versetzanker 3x Stabanker RD24 nach

Herstellerstatik

Innenauskleidung mit Betonschutzplatten aus

PE (dauerhaft dicht)
mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung und allg.
Bauartgenehmigung;

mechanisch mit Ankernoppen fest im Beton verankert

Einbauteile:
Ablauféffnung:
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Kernbohrung inkl. Gliederkettendichtung passend fur PEHD DA
160mm und ggf. inneren Systemanschluss an die PE-
Verkleidung.

Zulauféffnung:

Kernbohrung inkl. Gliederkettendichtung passend fur PEHD DA
160mm und ggf. inneren Systemanschluss an die PE-
Verkleidung.

weitere Offnung:

Schachtfutter fiir 1 St Kabelleerrohr DA 110 inkl. Kernbohrung,
Dichtung und Kernbohrung inkl. Gliederkettendichtung passend
fur PEHD DA 63mm und ggf. inneren Systemanschluss an die
PE-Verkleidung.

Antrieb / Motor
1 St Schwenkantrieb Auma SQEX 07.2 400V, 50Hz, IP68 mit
EG-BaumusterprAYifbescheinigung

Rohrleitung im Schacht

Nennweite DN 150

Material PE SDR33

Ruckflussverhinderer Absperrklappe
Dichtung: EPDM
Scheibe: VA

inkl. Behalterabschluss

Konus 1500/625x600mm

Ausfihrung: zentrisch;

integrierte Dichtung

Zubehor

Aushebeschlissel 4-fach Kreuz

Betriebsbuch

Schwimmschalter Wechsler KR1 EX mit 30m Kabel

Steuerung bauseits.

Fertigteil liefern und in vorbereitete Baugrube versetzen.
Anschlagmittel fur die Versetzung und die Platzverhaltnisse sind
zu berlcksichtigen.

Erstellen und liefern einer dreidimensionalen Werkzeichnung
zur Freigabe des Fertigteils.

Hersteller /Typ /System:' ... 'vom
Bieter einzutragen
1,000 St e
Analyseschacht
Details siehe separater Ausfliihrungsplan
1.4.3.430. Analyseschacht als Fertigteil liefern und versetzen

Analyseschacht als Schachtunterteil liefern und versetzen, lichte
Weite 2000 mm, lichte Hohe ca. 2460mm

nach DIN EN 476 fur erdverlegte Abwasserkanéle,

kreisrunde Ausfuhrung, als Betonfertigteil SU-M

nach DIN 4034-1/ DIN EN 1917, mit glatter Schachtwandkrone
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und gebrochenen Kanten, mit werkseitig fest einbetoniertem
GFK - Kunststoff-Schachtboden und einer
Kunststoffauskleidung bis 10cm unter die Schachtoberkante als
System.

» Material aus PP / Sonderausfiihrungen Sohle in GFK

* Nachgewiesene erhdhte Widerstandsfahigkeit gegen
chemische Angriffe ph 2-12

» Materialdicke gem. ABZ Z-42.2-294

Der GFK Schachtboden und die PP Auskleidung ist mit
rickseitig verankerten Haftbriicken, Besplittung sowie
rutschsichere Berme zu liefern.

inkl. Muffen fir gelenkige Anbindung der Rohre in der
Schachtwand,

Gerinne scheitelhoch mit einer Erweiterung / Vertiefung fur die
Messsondeneinheit,

Auftritt in Hohe des Scheitels, Gefalle It. Plan. Die
Anschlussmuffen der Rohre miissen winkelgerecht und
wasserdicht eingebaut sein, inkl. Dichtringe /Steckmuffen
/integrierte Dichtungen fiir anzuschlieRende PP Rohre, amtlich
gepruft u. zugelassen vom DIBT (Z 42.2-294)

Der Schacht ist mit geeigneten Anschlagpunkten (z. B.
Kugelkopfanker) gemaf Statik des Herstellers auszurusten.
Anschlagpunkte sind nach dem versetzen fachgerecht zu
verschlieBen und mit einem Mdrtel mit Zulasung fur den
Abwasserbereich glatt zu spachteln.

Fertigteil liefern und in vorbereitete Baugrube versetzen.
Anschlagmittel fir die Versetzung und die Platzverhaltnisse sind
zu berlcksichtigen.

Erstellen und liefern einer dreidimensionalen Werkzeichnung
zur Freigabe des Fertigteils.

Hersteller /Typ /System:' ... '
Bieter einzutragen

vom

1,000 St

Summe 1.4.3. Kanalschachte und Einlaufe @ e,
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1.4.4. Druckrohrleitungen

Die Verlegung von Druckleitungen aus Edelstahl innerhalb der
Bauwerke erfolgt bauseits durch die Anlagentechnik. Im
Rahmen dieser Ausschreibung sind lediglich die Druckleitungen
enthalten, die im Erdreich verlegt werden inkl. der Einflihrung in
die Bauwerke. Fir die Verbindungen PE-HD/Edelstahl sind
Normflansche vorzusehen.

Fir die Rohrstatik gilt das Arbeitsblatt der ATV - DVWK A 127
(Abwassertechnische Vereinigung), die Richtlinie fir die
statische Berechnung von Entwasserungskanalen und
Leitungen.

Die Rohrstatik ist in geprifter Form in Abstimmung mit dem AG
vor der Ausfiihrung vorzulegen. Die Kosten fur die Rohrstatik
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Vor Beginn der Bauausfilhrung muss die Tragfahigkeit einer
Rohrleitung in Ubereinstimmung mit der DIN EN 752 und DIN
EN 1295-1 nachgewiesen werden.

Fir die Verlegung und Prifung der Abwasserleitungen und -
kanale gilt die DIN EN 1610.

Die Verlege- und Einbauanleitungen des Rohrherstellers sind zu
beachten.

Die Rohre sind in La&ngen nach Wahl des AN (Standardlangen
6,00 oder 12,00 m) palettiert anzuliefern, auf ebener Flache
sachkundig zu lagern, gegen Verrutschen zu sichern und vor
Sonneneinstrahlung mit einer weilRen Plane oder Bauvlies zu
schutzen, damit keine Vorverformungen der Rohre entstehen.
Die Rohrstapel sind wahrend der gesamten Bauzeit zu sichern
und vorzuhalten.

Die Rohre sind fachgerecht nach DIN EN 1610 auf einem
vorgefertigten Kiessandrohrsohle mittels Lasergerat lage- und
héhenmaRig ausgerichtet zu verlegen. Die Rohre sind mit
gleichmafligem Gefélle ohne Hoch- und Tiefpunkte zwischen
den vom AG vorgegebenen Sohlhéhen zu verlegen.

Die Rohre sind wegen der Langenanderungen infolge méglicher
Sonneneinstrahlung sofort abzudecken, inkl. der Pass- und
Zuschnitte.

Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass kein Erdreich o.
vgl. in das freie Rohrende kommt.

Die Rohrverbindungen mussen den allgemeinen Anforderungen
an Rohrverbindungen fur Entwéasserungskanale und -leitungen
nach DIN 19537 entsprechen.

Die Rohrverbindungen erfolgen mit ElektroschweiBmuffen (AM)
und die Rohreinbindungen in den Schachten und Bauwerken
erfolgen mit der Abwassereinschubmuffe (AEM) gemaf DVS
2207 (Heizwendelschweilen).

Ebenfalls sind Ringraum-Quetschdichtungen zur
Wanddurchflhrung zugelassen.

Als wasserdichte Einbindung in Abwasserschéachte sind
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Abwasserschachtfutter (ASF) aus PE-HD im Fertigteil
werksmaRig zu montieren.

Die EinfUhrung in die Bauwerksdffnungen und Anschisse am
Schachtfutter sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Anforderungen an Schweil3ungen:

- eingewiesenes Fachpersonal, bzw. DVGW-Zulassung

- integrierte Heizwendel auf jeder Verbindungsseite der Muffe
- Heizwendel unlésbar im Fitting verankert

- Heizwendel ohne PE-Ummantelung zur optimalen
Warmeubertragung bei der Verschweillung

- Verlegung nach Montageanleitung

- Strichcode zur vollautomatischen Verschweiflung mit
Temperaturkompensation

- Sicherheitskontakte fur festen und beruhrungssicheren
Stromanschluss

- grofRe Einstecktiefe entspr. Anforderungen DIN 16963 Teil 5
und 7

- Schweillzonenbreite extra breit, mind. 35% des Durchmessers
(CEN)

- kalte Zone der AM in Fittingmitte und bei der AEM an der
Stirnseite, zur Vermeidung von Schmelzausfluss in den
Rohrinnenraum

- Angabe der Schweil3zeit

- Schweiliprotokoll mit Schweil3stellennummer und Vermerk der
Aulentemperatur

Zulassungen und Schweifl3zertifikate sind mit der
Angebotsabgabe vorzulegen.

Bei der Abrechnung der Rohléange werden die Formteile
Ubermessen.

PE DA 355x 21,1 mm, SDR 17, PN 10
Farbe: Schwarzes Rohr mit braunem Streifen

1.4.4.10. Druckrohrleitung PE DA 355 x 21,1 mm, SDR 17, PN 10

Druckrohrleitung aus PE100 fur Abwasser nach DIN 1610
liefern und verlegen.

Die Verlegung erfolgt gemaf DIN EN 1610 mit der unteren
Bettungsschicht gemanl Typ I, 100 mm (150 mm bei Fels),
Auflagewinkel von 90° und einer Abdeckung von 300 mm aus
Sand 0/2, sowie gemal Herstellervorgaben.

Abmessung: DA 355 x 21.1 mm, SDR 17 PN 10

Liefern und montieren, einschl. Schweiltverbindungen und
Passstlcken.
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1.4.4.20. Zulage Bogen PE DA 355 x 21,1 mm, SDR 17, PN 10

Zulage fir PE 100 Bogen DA 355 x 21,1 mm, SDR 17,
Spritzguss, mit langen Schweilenden, 11° - 45°, nahtlos, als
Zulage zu Druckrohrleitungen gemaf Vorposition.

Liefern und montieren, einschl. SchweilRverbindungen und
Passstucken.

1,000 St s

1.4.4.30. VorschweiBbund DA 355 x 21,1 mm, SDR 17, PN 10

Vorschweiflbund DA 355 x 21,1 mm, PE 100 SDR 17, PN 10
liefern und montieren.
Verlangerte Ausfihrung: L= 1000 mm

Montage Losflansch im Bauwek, hinter der AulRenwand von
innen.

In den EP ist die Lieferung der Flachdichtung EPDM mit
Stahleinlage einzurechnen.

Die Dichtung ist prov. am Flansch zu befestigen.

Liefern und montieren, einschl. Schweildverbindungen und
Passstlcken.

2,000 St

1.4.4.40. PP Losflansch fiir VorschweiRbund DA 355

Losflansch PP mit Stahleinlage fir Vorschwei3bund DA 355,
SDR 17, mit Lochmaly PN 10 nach DIN 2501 gebohrt, als
Zulage zu Druckrohrleitung gem. Vorposition, liefern und
montieren.

2,000 St

1.4.4.50. Gewindeflansch fiir PP Losflansch DN 300

Gewindeflansch fur PP Losflansch und VorschweilRbund DA
355, mit 2" Zoll Ablasshahn (Kugelhahn mit DVGW-Zulassung
PN 10) mit Storz C-kupplung liefern und montieren inkl.
Dichtung und Verschraubung.

Material: GJS-400 mit Korrosionsschutz durch Epoxidharz-
Pulverbeschichtung innen und auf3en

2,000 St s

PE DA 355x 21,1 mm, SDR 17, PN 10
Farbe: Schwarzes Rohr mit braunem Streifen

1.4.4.60. VorschweiBbund DA 200 x 11,9 mm, SDR 17, PN 10

Vorschweiflbund DA 200 x 11,9 mm, PE 100 SDR 17, PN 10
liefern und montieren.
Verlangerte Ausfihrung: L= 1000 mm

Montage Losflansch im Bauwek, hinter der AulRenwand von
innen.
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In den EP ist die Lieferung der Flachdichtung EPDM mit
Stahleinlage einzurechnen.

Die Dichtung ist prov. am Flansch zu befestigen.

Liefern und montieren, einschl. Schweildverbindungen und
Passstlcken.

1,000 St

1.4.4.70. PP Losflansch fiir VorschweiRbund DA 200

Losflansch PP mit Stahleinlage fir Vorschwei3bund DA 200,
SDR 17, mit Lochmaly PN 10 nach DIN 2501 gebohrt, als
Zulage zu Druckrohrleitung gem. Vorposition, liefern und
montieren.

1,000 St s

1.4.4.80. Gewindeflansch fiir PP Losflansch DN 200

Gewindeflansch fur PP Losflansch und VorschweilRbund DA
200, mit 2" Zoll Ablasshahn (Kugelhahn mit DVGW-Zulassung
PN 10) mit Storz C-kupplung liefern und montieren inkl.
Dichtung und Verschraubung.

Material: GJS-400 mit Korrosionsschutz durch Epoxidharz-
Pulverbeschichtung innen und auf3en

1,000 St

PE DA 160 x 9,50 mm, SDR 17, PN 10
Farbe: Schwarzes Rohr mit braunem Streifen

1.4.4.90. Druckrohrleitung PE DA 160 x 9,50 mm, SDR 17, PN 10

Druckrohrleitung aus PE100 fur Abwasser nach DIN 1610
liefern und verlegen.

Die Verlegung erfolgt gemaf DIN EN 1610 mit der unteren
Bettungsschicht gemaR Typ I, 100 mm (150 mm bei Fels),
Auflagewinkel von 90° und einer Abdeckung von 300 mm aus
Sand 0/2, sowie gemal Herstellervorgaben.

Abmessung: DA 160 x 9,50 mm, SDR 17 PN 10

Liefern und montieren, einschl. Schweiltverbindungen und
Passstlcken.

25,000 m L

1.4.4.100. Zulage Bogen PE DA 160 x 9,50 mm, SDR 17, PN 10

Zulage fir PE 100 Bogen, DA 160 x 9,50 mm, SDR 17,
Spritzguss, mit langen Schweilenden, 11° - 45°, nahtlos, als
Zulage zu Druckrohrleitungen gemaf Vorposition.

Liefern und montieren, einschl. SchweilRverbindungen und
Passstucken.
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10,000 St s s

1.4.4.110. VorschweiRbund DA 160 x 9,50 mm, SDR 17, PN 10

Vorschweif3bund DA 160 x 9,50 mm, PE 100 SDR 17, PN 10
liefern und montieren.
Verlangerte Ausfihrung: L= 1000 mm

Montage Losflansch im Gebaude, hinter der Aufenwand.
In den EP ist die Lieferung der Flachdichtung EPDM mit
Stahleinlage einzurechnen.

Die Dichtung ist prov. am Flansch zu befestigen.

Liefern und montieren, einschl. SchweilRverbindungen und
Passstucken.

10,000 St s

1.4.4.120. PP Losflansch fiir VorschweiRbund DA 160

Losflansch PP mit Stahleinlage fir Vorschwei3bund DA 160,
SDR 17, mit Lochmaly PN 10 nach DIN 2501 gebohrt, als
Zulage zu Druckrohrleitung gem. Vorposition, liefern und
montieren.

10,000 St s

1.4.4.130. Gewindeflansch fiir PP Losflansch DN 150

Gewindeflansch fur PP Losflansch und VorschweilRbund DA
160, mit 2" Zoll Ablasshahn (Kugelhahn mit DVGW-Zulassung
PN 10) mit Storz C-kupplung liefern und montieren inkl.
Dichtung und Verschraubung.

Material: GJS-400 mit Korrosionsschutz durch Epoxidharz-
Pulverbeschichtung innen und auf3en

6,000 St L

PE DA 110 x 6,60 mm, SDR 17, PN 10
Farbe: Schwarzes Rohr mit braunem Streifen

1.4.4.140. VorschweiRbund DA 110 x 6,60 mm, SDR 17, PN 10

Vorschweif3bund DA 110 x 6,60 mm, PE 100 SDR 17, PN 10
liefern und montieren.
Verlangerte Ausfihrung: L= 1000 mm

Montage Losflansch im Gebaude, hinter der Aufenwand.
In den EP ist die Lieferung der Flachdichtung EPDM mit
Stahleinlage einzurechnen.

Die Dichtung ist prov. am Flansch zu befestigen.

Liefern und montieren, einschl. SchweilRverbindungen und
Passstucken.

2,000 St L
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1.4.4.150. PP Losflansch fiir VorschweiRbund DA 110

Losflansch PP mit Stahleinlage fir Vorschweif3bund DA 110,
SDR 17, mit Lochmall PN 10 nach DIN 2501 gebohrt, als
Zulage zu Druckrohrleitung gem. Vorposition, liefern und
montieren.

2,000 St s

1.4.4.160. Gewindeflansch fiir PP Losflansch DN 100

Gewindeflansch fur PP Losflansch und Vorschweil3bund DA
110, mit 2" Zoll Ablasshahn (Kugelhahn mit DVGW-Zulassung
PN 10) mit Storz C-kupplung liefern und montieren inkl.
Dichtung und Verschraubung.

Material: GJS-400 mit Korrosionsschutz durch Epoxidharz-
Pulverbeschichtung innen und auf3en

2,000 St

PE DA 90 x 5,40 mm, SDR 17, PN 10
Farbe: Schwarzes Rohr mit braunem Streifen

1.4.4.170. Druckrohrleitung PE DA 90 x 5,40 mm, SDR 17, PN 10

Druckrohrleitung aus PE100 fur Abwasser nach DIN 1610
liefern und verlegen.

Die Verlegung erfolgt gemaf DIN EN 1610 mit der unteren
Bettungsschicht geman Typ I, 100 mm (150 mm bei Fels),
Auflagewinkel von 90° und einer Abdeckung von 300 mm aus
Sand 0/2, sowie gemal Herstellervorgaben.

Abmessung: DA 90 x 5,40 mm, SDR 17 PN 10

Liefern und montieren, einschl. Schweil3verbindungen und
Passstlcken.

120,000 m s

1.4.4.180. Zulage Bogen PE DA 90x 5,40 mm, SDR 17, PN 10

Zulage fur PE 100 Bogen, DA 90 x 5,40 mm, SDR 17,
Spritzguss, mit langen Schweil3enden, 11° - 45°, nahtlos, als
Zulage zu Druckrohrleitungen gemaf Vorposition.

Liefern und montieren, einschl. Schweiltverbindungen und
Passstlcken.

20,000 St s

1.4.4.190. VorschweiRbund DA 90 x 5,40 mm, SDR 17, PN 10
Vorschweil3bund DA 90 x 5,40 mm, PE 100 SDR 17, PN 10
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liefern und montieren.
Verlangerte Ausfihrung: L= 1000 mm

Montage Losflansch im Gebaude, hinter der Aulenwand.
In den EP ist die Lieferung der Flachdichtung EPDM mit
Stahleinlage einzurechnen.

Die Dichtung ist prov. am Flansch zu befestigen.

Liefern und montieren, einschl. Schweildverbindungen und
Passstlcken.

13,000 St e

1.4.4.200. PP Losflansch fiir VorschweiBRbund DA 90

Losflansch PP mit Stahleinlage fir Vorschweiflbund DA 160,
SDR 17, mit Lochmaly PN 10 nach DIN 2501 gebohrt, als
Zulage zu Druckrohrleitung gem. Vorposition, liefern und
montieren.

13,000 St

1.4.4.210. Gewindeflansch fiir PP Losflansch DN 80

Gewindeflansch fur PP Losflansch und Vorschweil3bund DA
160, mit 2" Zoll Ablasshahn (Kugelhahn mit DVGW-Zulassung
PN 10) mit Storz C-kupplung liefern und montieren inkl.
Dichtung und Verschraubung.

Material: GJS-400 mit Korrosionsschutz durch Epoxidharz-
Pulverbeschichtung innen und auf3en

5,000 St

PE DA 75x 4,5 mm, SDR 17, PN 10
Farbe: Schwarzes Rohr mit braunem Streifen

1.4.4.220. Druckrohrleitung PE DA 75 x 4,5 mm, SDR 17, PN 10

Druckrohrleitung aus PE100 fur Abwasser nach DIN 1610
liefern und verlegen.

Die Verlegung erfolgt gemaf DIN EN 1610 mit der unteren
Bettungsschicht gemaRl Typ I, 100 mm (150 mm bei Fels),
Auflagewinkel von 90° und einer Abdeckung von 300 mm aus
Sand 0/2, sowie gemal Herstellervorgaben.

Abmessung: DA 75 x 4,5 mm, SDR 17 PN 10

Liefern und montieren, einschl. Schweildverbindungen und
Passstlcken.
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1.4.4.230. Zulage Bogen PE DA 75 x 4,5 mm, SDR 17, PN 10

Zulage fir PE 100 Bogen, DA 75 x 4,5 mm, SDR 17,
Spritzguss, mit langen Schweilenden, 11° - 45°, nahtlos, als
Zulage zu Druckrohrleitungen gemaf Vorposition.

Liefern und montieren, einschl. SchweilRverbindungen und
Passstucken.

4,000 St s

1.4.4.240. VorschweiBbund DA 75 x 4,5 mm, SDR 17, PN 10

Vorschweiflbund DA 75 x 4,5 mm, PE 100 SDR 17, PN 10
liefern und montieren.
Verlangerte Ausfihrung: L= 1000 mm

Montage Losflansch im Gebaude, hinter der Aulenwand.
In den EP ist die Lieferung der Flachdichtung EPDM mit
Stahleinlage einzurechnen.

Die Dichtung ist prov. am Flansch zu befestigen.

Liefern und montieren, einschl. Schweiltverbindungen und
Passstlcken.

4,000 St s

1.4.4.250. PP Losflansch fiir VorschweiBbund DA 75

Losflansch PP mit Stahleinlage fir Vorschweil3bund DA 75,
SDR 17, mit Lochmaly PN 10 nach DIN 2501 gebohrt, als
Zulage zu Druckrohrleitung gem. Vorposition, liefern und
montieren.

4,000 St s

1.4.4.260. Gewindeflansch fiir PP Losflansch DN 65

Gewindeflansch fur PP Losflansch und Vorschweil3bund DA 75,
mit 2" Zoll Ablasshahn (Kugelhahn mit DVGW-Zulassung PN
10) mit Storz C-kupplung liefern und montieren inkl. Dichtung
und Verschraubung.

Material: GJS-400 mit Korrosionsschutz durch Epoxidharz-
Pulverbeschichtung innen und auf3en

4,000 St s

PE DA 63 x 5,8 mm, SDR 11, PN 16
Farbe: blaues Rohr oder schwarzes Rohr mit blauem Streifen

1.4.4.270. Druckrohrleitung PE DA 63 x 5,8 mm, SDR 11, PN 16

Druckrohrleitung aus PE100 fur Abwasser nach DIN 1610
liefern und verlegen.

Die Verlegung erfolgt gemaf DIN EN 1610 mit der unteren
Bettungsschicht gemanl Typ I, 100 mm (150 mm bei Fels),
Auflagewinkel von 90° und einer Abdeckung von 300 mm aus
Sand 0/2, sowie gemal} Herstellervorgaben. .
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Abmessung: DA 63 x 5,8 mm, SDR 11 PN 16

Liefern und montieren, einschl. Schweildverbindungen und
Passstlcken.

240,000 m L

1.4.4.280. Zulage Bogen PE DA 63 x 5,8 mm, SDR 11, PN 16

Zulage fir PE 100 Bogen, DA 63 x 5,8 mm, SDR 11,
Spritzguss, mit langen Schweilenden, 11° - 45°, nahtlos, als
Zulage zu Druckrohrleitungen gemaf Vorposition.

Liefern und montieren, einschl. SchweilRverbindungen und
Passstucken.

20,000 St s

1.4.4.290. Zulage T-Stiick PE DA 63 x 5,8 mm, SDR 11, PN 16
PE 100 T-Stilick, 63 x 5.8 mm, SDR 11, ohne Reduktion,

Spritzguss, fur Trinkwasser, mit langen Schweif3enden, nahtlos,
als Zulage zu Druckrohrleitungen gemaf Vorposition.

Liefern und montieren, einschl. Schweil3verbindungen und
Passstlcken.

4,000 St s

1.4.4.300. Zulage Reduzierung DN 80/DN 50

Zulage Reduktion DN 80/DN 50, PE 100 SDR 11, Spritzguss,
fur Trinkwasser, mit langen SchweilRenden, nahtlos, als Zulage
zu Druckrohrleitungen gemaf Vorposition.

Liefern und montieren, einschl. Schweil3verbindungen und
Passstlcken.

4,000 St s

1.4.4.310. VorschweiRbund DA 63 x 5,8 mm, SDR 11, PN 16

Vorschweif3bund DA 63 x 5,8 mm, PE 100 SDR 11, PN 16
liefern und montieren.
Verlangerte Ausfihrung: L= 1000 mm

Montage Losflansch im Gebaude, hinter der Aufenwand.
In den EP ist die Lieferung der Flachdichtung EPDM mit
Stahleinlage einzurechnen.

Die Dichtung ist prov. am Flansch zu befestigen.

Liefern und montieren, einschl. SchweilRverbindungen und
Passstucken.

6,000 St
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1.4.4.320. PP Losflansch fiir VorschweifRbund DA 63

Losflansch PP mit Stahleinlage fir Vorschweil3bund DA 63,
SDR 11, mit Lochmaly PN 16 nach DIN 2501 gebohrt, als
Zulage zu Druckrohrleitung gem. Vorposition, liefern und
montieren.

9,000 St

1.4.4.330. Gewindeflansch fiir PP Losflansch DN 50

Gewindeflansch fur PP Losflansch und Vorschweil3bund DA 63,
mit 1" Zoll Ablasshahn (Kugelhahn mit DVGW-Zulassung PN
10) mit Storz C-kupplung liefern und montieren inkl. Dichtung
und Verschraubung.

Material: GJS-400 mit Korrosionsschutz durch Epoxidharz-
Pulverbeschichtung innen und auf3en

5,000 St

Hydranten und Einbauteil. Verbindungssysteme sind nach
gewahltem System auf alle Formteile abzustimmen und bei der
kalkulation zu bertcksichtigen.

1.4.4.340. Freistromunterflurhydrant DN 80

Freistrom-Unterflurhydrant mit getrenntem Betatigungs- und
Mediumrohr, CE-Kennzeichnung nach EN 14339, Entleerung
nach DIN EN 1074-6, Spindelvierkant/Klauenkupplung nach
DVGW GW 386, Klauendeckel aus Kunststoff federbelastet fir
ein leichteres Offnen und SchlieRen. Mit Faltenbalg-
Schmutzdichtung an der Klauenkupplung. Festigkeit gegen
Betatigungskrafte: MOT-Wert: 105 Nm, mST-Wert: 210 Nm
nach EN 1074-6, Absperrung durch Teflon beschichtete
Steckscheibe aus kaltgewalztem nichtrostendem Stahl nach
DIN EN 10088-1 mit Zugfestigkeit > 1600 N/mm?2, mit
Festanschlag in Auf- und Zu-Stellung, Steckscheibe in
geodffnetem Zustand vollstandig aufRerhalb des
Durchflussmediums, dadurch vollkommen freier Durchgang,
Mindestdurchfluss: 153 m?h bei 1 bar Differenzdruck,
SchlieRvorgang: rechtsdrehend ca. 15 Umdrehungen, um
Druckschlage im Leitungsnetz zu vermeiden.

Langer Entleerungsstutzen zur Anbringung eines
Sickerschlauches oder einer Saugentleerung bei Einbau im
Grundwasserbereich.

Nachtragliche Verlangerung oder Kirzung des Hydranten mit
entsprechendem Zubehdr maéglich.

Material:

Gussbauteile aus GJS-400. Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und auflen gemaf
Gutesicherung RAL-GZ 662 der Gutegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz — GSK unter Berucksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 250 im, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und auflen min. 12 N/mm? nach
HeilRwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut)

Mediumrohr aus nichtrostendem Stahl V4A.
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Spindel, Steckscheibe, Steckscheibenantrieb: nichtrostender
Stahl

Schutzrohr: Polypropylen

Dichtungen: EPDM gemal DVGW W 270 und KTW fur Wasser
Medium: Trinkwasser

Max. Betriebsdruck: 16 bar

Liefern und montieren

Hersteller /Typ /System:' ... 'vom
Bieter einzutragen

1,000 St s

1.4.4.350. Teleskophydrant DN 80

Tele-Hydrant fur Unterflureinbau mit integriertem Standrohr und
Hydrantenkopf und getrenntem Betatigungs- und Mediumrohr,
CE-Kennzeichnung nach EN 14339, Entleerung nach DIN EN
1074-6, Spindelvierkant/Klauenkupplung nach DVGW GW 386,
Festigkeit gegen Betatigungskrafte: MOT-Wert: 105 Nm, mST-
Wert: 210 Nm nach EN 1074-6, Absperrung durch Teflon
beschichtete Steckscheibe aus kaltgewalztem nichtrostendem
Stahl nach DIN EN 10088-1 mit Zugfestigkeit > 1600 N/mm?, mit
Festanschlag in Auf- und Zu-Stellung, Steckscheibe in
geoffnetem Zustand vollstandig aufRerhalb des
Durchflussmediums, dadurch vollkommen freier Durchgang,
Obere Abgénge wahlweise 2 x C nach DIN 14317 oder 2 x B
nach DIN 14318, Mindestdurchfluss: 154 m3/h (2 x B) bzw. 143
m3/h (2 x C) bei 1 bar Differenzdruck. SchlieRvorgang:
rechtsdrehend ca. 15 Umdrehungen, um Druckschlage im
Leitungsnetz zu vermeiden.

Langer Entleerungsstutzen zur Anbringung eines
Sickerschlauches oder einer Saugentleerung bei Einbau im
Grundwasserbereich.

Material:

Gussbauteile aus GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und auflen gemaf
Gutesicherung RAL-GZ 662 der Gitegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz — GSK unter Beriicksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 250 um, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und auf3en min. 12 N/mm?2 nach
HeilRwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut).

Mediumrohr aus nichtrostendem Stahl V4A.

Spindel, Steckscheibe, Steckscheibenantrieb: nichtrostender
Stahl

Schutzrohr: Polypropylen

Dichtungen: EPDM gemall DVGW W 270 und KTW fir Wasser
Medium: Trinkwasser

Max. Betriebsdruck: 16 bar

Liefern und montieren

Hersteller /Typ /System:........coooiiiiiiiie e 'vom
Bieter einzutragen
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3,000 St s

1.4.4.360. FuBRkriimmer MMN fiir Hydranten

FuRkrimmer mit Doppelfunktionsmuffen firr die formschlissige
Verbindung mit BAIO-Spitzenden und fiir den Anschluss von
Guss,- Stahl-, PE-, und PVC-Rohren, optional mit ZAK- oder
Innengewindeabgangen nach DIN ISO 228-1, Prifgrundlage:
EN 545.

Material:

Gehause: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-
Pulverbeschichtung innen und aufen gemaf

Gutesicherung RAL-GZ 662 der Gitegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz — GSK unter Beriicksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 250 um, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und au3en min. 12 N/mm?2 nach
HeilRwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut)

Max. Betriebsdruck: 16 bar

Liefern und montieren

Hersteller /Typ /System:........ccociiiiiiieee e, '
Bieter einzutragen

vom

4,000 St s

1.4.4.370. Ubergangsstiick DN 80 auf PE 100 da 63 x 5,8 mm

PE-Einschweiliende mit integrierter Stlitzhiilse und Spannring
zur Montage in/an BAIO-Muffen, Prifgrundlage: DVGW GW
337.

Material:

Spannring: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-
Pulverbeschichtung innen und aufien gemaf Giitesicherung
RAL-GZ 662 der Gutegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz — GSK unter Beriicksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und au3en min. 12 N/mm?2 nach
HeilRwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut)

PE-Rohr: PE 100

Stutzhilse: nichtrostender Stahl

Liefern und montieren

Hersteller /Typ /System:........coooiiiiiiiie e
Bieter einzutragen

vom

4,000 St s

1.4.4.380. S-Stiick DN 80 L =215mm

S-Stiick mit beiderseitigem Spitzende mit Gussrohr-
Aussendurchmesser nach DIN 28610 und Verriegelungsnocken
fur die formschlissige und zugsichere Verbindung mit BAIO-
Doppelfunktionsmuffen, Prifgrundlage: EN 545.

Material: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-
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Pulverbeschichtung innen und aulRen gemaf Gutesicherung
RAL-GZ 662 der Gutegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz — GSK unter Berucksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 250 ym, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und auflen min. 12 N/mm? nach
HeilRwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut)

Medium: Trinkwasser, Abwasser, Gas
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar

DN 80
Léange = 215 mm

Hersteller /Typ /System:' ... vom

Bieter einzutragen

4,000 St s

1.4.4.390. Schmutz- und Verdrehsicherung

Schmutz- und Verdrehsicherung (Best.-Nr. 490.080.0800) fiir
Telehydrant, oder gleichwertig liefern und montieren.

4,000 St s

1.4.4.400. Sickerelement fiir Hydranten

Sickerelement aus Polypropylen (PP) zu Freistrom-
Unterflurhydrant und TELE-Hydrant, bestehend aus 2
wasserdurchlassigen Halbschalen zur Aufnahme und
langsamen Ableitung des beim SchlieRvorgang anfallenden
Restwassers, Halbschalen durch Schnapphaken und
Schnappdsen einfach montierbar.

Liefern und montieren

Hersteller /Typ /System:........ccociiiiiiieee e, '
Bieter einzutragen

vom

4,000 St s

1.4.4.410. StraBenkappe Telehydrant

StralRenkappe Telehydrant flr den Einbau in einer Pflasterflache
StralRenkappe starre Ausflhrung, bestehend aus Kappe,
Ziehring und Deckel mit Dampfunsring und Haltestift, langer
Ziehring mit groRem Verstellbereich, vorzugsweise fir den
Einbau in Pflaster Verkehrsflachen, passend zu TELE-
Unterflurhydranten, Deckel mit Dampfungsring zur Vermeidung
von Kontaktkorrosion zwischen Deckel und Ziehring.

Material:

Kappe, Ziehring, Deckel: GJL-250, schwarz getaucht
Haltestift: nichtrostender Stahl

Dampfungsring: NBR

inkl. Tragplatte

Liefern und montieren

3,000 St s
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1.4.4.420.

1.4.4.430.

HydrantenstraBenkappe

Strallenkappe fir den Einbau in einer Pflasterflache, bestehend
aus Kappe, Ziehring und Deckel mit Dampfungsring und
Haltestift, langer Ziehring mit groRem Verstellbereich,
vorzugsweise flr den Einbau in bituminése Verkehrsflachen,
passend fir Unterflurhydranten, Baugrofie in Anlehnung an DIN
4055, Schragsitz an Deckel und Ziehring vermindert
Klapperneigung des Deckels, Deckel mit Dampfungsring zur
Vermeidung von Kontaktkorrosion zwischen Deckel und
Ziehring, mit Deckelaufschrift "Hydrant".

Material:

Kappe, Ziehring, Deckel: GJL-250, schwarz getaucht
Haltestift: nichtrostender Stahl

Dampfungsring: NBR

inkl. Tragplatte

1,000 St

Erdschieber DN 160 fiir PE-Rohr, als EinschweiRschieber

Erdschieber DN 160 fur PE-Rohr, als Einschweif3schieber,
komplett liefern und betriebsfertig einbauen einschliel3lich aller
erforderlichen Nebenleistungen.

Ausfuhrung:

- Absperrarmatur fur erdverlegte Abwasserleitung

- Bauart: weichdichtender, korrosionsgeschutzter
Absperrschieber

- Ausfuhrung als Einschweil3schieber fir PE-HD-Rohrleitung DA
160

- Werkstoff Gehduse: duktiles Gusseisen (GGG), innen und
aullen beschichtet (Epoxidharzbeschichtung nach GSK-
Richtlinien oder gleichwertig)

- Keil: elastomerbeschichtet

- Spindel: nicht steigende Spindel aus nichtrostendem Stahl
- DVGW-zugelassen

Einbau:

- Einbau in neu herzustellende PE-HD-Leitung DA 160

- fachgerechtes Einschweif3en mittels geeigneter
Schweilverfahren (Heizelementstumpfschweillung oder
Elektromuffe, je nach System)

- Berlicksichtigung aller Herstellervorgaben

- Herstellen, Vorhalten und Entfernen erforderlicher Schweil3-
und Montageeinrichtungen

Zubehor:

- teleskopierbare Schieberverlangerung fir Sohltiefe ca. 1,10 m
- Einbaugarnitur passend zum Schieber

- Strallenkappe (héhenverstellbar, belastbar geman
Einbausituation, z. B. Klasse D 400 im Verkehrsbereich)

- Gusskappe mit Deckel

- Fixierung der StralRenkappe (z. B. durch Tragplatte oder
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Einfassung)

Abrechnung erfolgt je Stiick komplett eingebauter und
funktionsgepruifter Armatur

Hersteller /Typ /System:' ... 'vom
Bieter einzutragen
2,000 St s e
1.4.4.440. Zulage fiir Montage als Bauwerkseinfiihrung Hohe bis

3,00 m

Zulage fur Montage der Druckleitung bzw. Vorschweif3bund als
Bauwerkseinfihrung in runder Wandoéffnung als
Bauwerkseinfuihrung inkl. Passstlck, zusatzliche E-Muffen mit
Ringraumdichtungen montieren.

Vorschweiflbund und Losflansch sind von innen nach auRen
durchzufihren und aulRerhalb des Bauwerks mit der Leitung zu
verbinden.

Arbeitshéhe im Bauwerk bis 3,00 m.

Sicherheitsausrustung bzw. Geruste sind mit einzurechnen.
Herstellen der Offnung und Material Uber gesonderte

Positionen.
20,000 St s e
1.4.4.450. Zulage fiir Montage als Bauwerkseinfiihrung Héhe bis
5,00 m

Zulage fir Montage der Druckleitung bzw. VorschweiRbund als
Bauwerkseinfiihrung in Wandoffnung rund als
Bauwerkseinfiihrung inkl. Passstlick, zusatzliche E-Muffen mit
Ringraumdichtungen montieren.

Vorschweif3bund und Losflansch sind von innen nach auf3en
durchzufiihren und auferhalb des Bauwerks mit der Leitung zu
verbinden.

Arbeitshdhe im Bauwerk bis 5,00 m.

Sicherheitsausrustung bzw. Geriste sind mit einzurechnen.
Herstellen der Offnung und Material iber gesonderte

Positionen.
10,000 St s e
1.4.4.460. Zulage fiir Montage als Bauwerkseinfiihrung Hohe bis
8,00 m

Zulage fur Montage der Druckleitung bzw. Vorschweif3bund als
Bauwerkseinfihrung in Wandéffnung rund als
Bauwerkseinfuihrung inkl. Passstlck, zusatzliche E-Muffen mit
Ringraumdichtungen montieren.

Vorschweif3bund und Losflansch sind von innen nach auRen
durchzufihren und aulRerhalb des Bauwerks mit der Leitung zu
verbinden.

Arbeitshéhe im Bauwerk bis 8,00 m.
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1.4.4.470.

1.4.4.480.

1.4.4.490.

Sicherheitsausrustung bzw. Geruste sind mit einzurechnen.
Herstellen der Offnung und Material Gber gesonderte
Positionen.

10,000 St s e

Trassenwarnband fiir Wasserleitung

Trassenwarnband flr Wasserleitung liefern und tber der
Leitung zwischen Leitungszone und Verflllung, min. 30 Gber OK
Rohr, verlegen.

200,000 m s e

Trassenwarnband fiir Druckleitung

Trassenwarnband fur Druckleitung liefern und uber der Leitung
zwischen Leitungszone und Verfillung, min. 30 tber OK Rohr
liefern und verlegen.

300,000 m

Reinigung und Desinfektion der Wasserleitung DN 80
resp. DN50

Reinigung und Desinfektion der Wasserleitung PE100, DN 80
resp. DN50, SDR11, nach dem DVGW Regelwerk W 291.

Der Preis enthalt im Einzelnen:

- Personal- und Materialkosten fir die Reinigung und die
Desinfektion der Trinkwasserleitung (inkl. Wasser und
Chemikalien).

- Personal- und Materialkosten fur die Probenahme sowie die
Ubergabe zur analytischen Untersuchungen an ein vom AG
zugelassenen akkreditiertes Labor.

- Kosten fiir die analytischen Untersuchungen. Die
Laborberichte sind dem AG unmittelbar mitzuteilen.

- Entsorgungskosten der Reinigungsmittel und des Wassers.

Zur Abnahme der Wasserleitung durch den AG ist der
hygienisch einwandfreie Nachweis mittels positivem
Laborbefund nachzuweisen. Eine Wiederholung der Arbeiten
infolge von negativen Laborergebnissen wird nicht gesondert
vergutet.

Die beschriebenen Arbeiten sind ausschlieRlich von einem
akkreditierten Unternehmen zugelassen.

40,000 M

Summe 1.4.4. Druckrohrleitungen

Summe 1.4. Kanal- und Rohrleitungsbau
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1.5. Versorgungsleitungen (Kabel, Leerrohre)

1.5..10. Aushub Leitungsgraben der Klasse 3-6 und auf der

Baustelle lagern, Tiefe bis 2,00 m

Aushub Leitungsgraben fir Kabel, Leerrohre, Fundamente und
Schachte profilgerecht ausheben. Sohle nach Angabe des AG
und nach DIN EN 1610, bzw. DIN 4124 abgleichen und
verdichten (ohne besondere Verglitung); Boden I6sen und
seitlich als Haufwerk oder auf einem Zwischenlager flr den
Wiedereinbau lagern.

Schotter und Frostschutzschichten getrennt aufnehmen fiir
Wiedereinbau.

Aushubtiefe bis 2,00 m
Bodenklassen 3 bis 6.

550,000 m® L

1.5..20. Zulage Bodenaushub von Hand

Zulage zu der Position 1.05.010. fir Bodenaushub der Klasse
3 - 6 von Hand, oder in maschinenunterstutzter
Handschachtung.

50,000 m® L

1.5..30. Suchgraben aush., Aushub 1,75 m

Boden fiir Suchgraben ausheben, zur Freilegung von Kabeln
und Leitungen, Aushub seitlich lagern, Suchschachtung
fotografisch dokumentieren, verfiillen und verdichten,
Aushubtiefe bis 1,75 m,

Sohlenbreite ber 0,6 bis 1,0 m,

Bodenklasse 3-6.

Aushub nach Erfordernis auch OHNE besondere Anordnung
der Bauleitung.

35,000 M3 s e
1.5..40. Erschwernis kreuzende Leitungen
Zulage fir die Erschwernis kreuzender Leitungen DN 50 bis DN
300.

Leitungen orten, markieren, vorsichtiges Arbeiten im
Leitungstrassenbereich, erforderliche Handschachtung sowie
das Sichern und evil. temporares Umlegen der Leitungen. Die
fachgerechte Wiederherstellung der Lage und der Leitungszone
sind einzurechnen.

25,000 St s

1.5..50. Erschwernis kreuzende Kabel
Zulage fir die Erschwernis kreuzender Kabel und
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Kabelschutzrohre bis DN 150.

Leitungen orten, markieren, vorsichtiges Arbeiten im
Leitungstrassenbereich, erforderliche Handschachtung sowie
das Sichern und evtl. tempordres Umlegen der Leitungen. Die
fachgerechte Wiederherstellung der Lage und der Leitungszone
sind einzurechnen. Zusammenhangende Leitungsbiindel von
ein bis vier Leitungen werden als eine Leitung vergutet.

25,000 St s

1.5..60. Erschwernis ldangslaufende Leitungs- und/oder
Kabeltrassen

Zulage fur die Erschwernis von langslaufenden Leitungstrassen
inkl. Schachte und/oder Kabeltrassen.

Fir Leitungen aller Art, welche sich im und bis zu 50 cm neben
dem auszuhebenden Graben befinden.

Gemessen ab Grabenwand.

Leitungen orten, markieren, vorsichtiges Arbeiten im
Leitungstrassenbereich, erforderliche Handschachtung sowie
das Sichern der Leitungen und die fachgerechte
Wiederherstellung der Lage und der Leitungszone sind
einzurechnen.

Je Grabenseite kann max. 1 Trasse langslaufend abgerechnet
werden.

200,000 m

1.5..70. Abdecksand 0/2 fiir Leitungszone liefern und einbauen

Grabensohle nach Angabe des AG und nach DIN EN 1610
abgleichen und mit 10 cm Sand 0/2 abdecken (ohne besondere
Vergitung).

Nach erfolgter Verlegung von Kabeln und Leerrohren
(Rohrverlegung wird gesondert vergitet) bis 30 cm Uber
Scheitel mit Sand 0/2 abdecken.

350,000 m® L e

1.5..80. Beton C 12/15 fiir Leitungszone liefern und einbauen

Beton C 12/15, der Kérnung 0/16 liefern und als Schutz-, Stiitz-
oder Fullbeton im Bereich der Leitungszone einbauen und
statisch verdichten.

Schichtstarken 15 - 50 cm verdichtet eingebaut.

Abgerechnet wird nach ortlichem Aufmald.

Etwaig erforderliche Schalung ist in den EP mit einzurechnen.

30,000 m® L

1.5..90. Fillmat. einbauen, mit zwischengelagertem Aushub

Flllimaterial einbauen

in Baugruben mit Verbau,

fur 'Graben, Schachte und Bauwerke',

profilgerecht,

mit zwischengelagertem Aushub

verdichtungsfahiger, nicht bindiger Boden wie Kiessand,
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Lava, etc.',

verdichten, Verdichtungsgrad DPr in % '97 zwischen OK
Leitungszone und 0,50 m unter Planum und Dpr in % 100
zwischen - 0,50 m unter Planum und OK Planum Oberboden
bzw. StralRenaufbau.

125,000 m® L

1.5..100. Graben mit Frostschutzschicht 0/45 verfiillen

Frostschutzschicht (RCL 1) 0/45, 100 MPa, herstellen
Frostschutzschicht fur Verkehrsflachen der
Belastungsklassen Bk1,0 bis Bk100 liefern, einbauen und
verdichten im Graben

Material: rezyklierte Gesteinskérnung (RCL I)

Toleranz fur Sollhéhe +0,5/-1,5 cm.

Verformungsmodul EV2 min. 100 MPa

Verdichtungsgrad DPr min. 103 v.H.

Sieblinienkdrnung 0/45 mm (unterer Bereich).
Einbaustarke 36 cm im verdichteten Zustand.

125,000 m® L

1.5..110. Graben mit Schottertragschicht 0/32 verfiillen

Schottertragschicht (RCL 1) 0/32, 120 MPa, d=15 cm
herstellen

Schottertragschicht fur Verkehrsflachen der
Belastungsklassen Bk1,0 bis Bk100 liefern, einbauen und
verdichten im Graben

Material: rezyklierte Gesteinskérnung (RCL I)
Toleranz fur Sollhéhe +0,5/-1,5 cm.
Verformungsmodul EV2 min. 120 MPa
Verdichtungsgrad DPr min. 103 v.H.
Sieblinienkdrnung 0/32 mm (unterer Bereich).
Einbaustarke 15 cm im verdichteten Zustand

unter Verkehrsflachen in Asphaltbauweise.

50,000 m® L

Schachtfertigteile

Um eine gleichmafige und nicht federnde Lastlibertragung zu
gewahrleisten, sind alle Schachtfertigteile mit
Lastlbertragungsring (zusatzlich zur Gleitringdichtung) gem.
DIN 4034 T1, Abschnitt 3.10, zu versetzen.

Eine gesonderte Vergutung erfolgt hierfur nicht.

1.5..120. Fiillbeton, C 12/15
Fillbeton, ungeschalt, C 12/15.
10,000 M3 s e

1.5..130. Sauberkeitsschicht, C 12/15 fiir Schachte

Beton C 12/15 liefern, herstellen, einbringen, verdichten und
ebenflachig abziehen, einschl. Schalung. Fur
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Sauberkeitsschichten, Dicke 0,10 m.
Abrechnung nach m2.

30,000 M? L e

Die Lerrohre sind fachgerecht lageweise auf Sand/ einem
Sandbett zu verlegen ohne Verbindungsrahmen bzw
Abstandshalter. Zwischen den Rohrlagen sind ca. 3-5cm
Sandschichten vorzusehen. Die Leerohre sind rundherum mit
Sand zu verfiillen.

Es ist darauf zu achten, dass die Leerrohre nicht durch stochern
beschadigt werden.

Das AnschlielRen an Schachtmuffen, einfihren in
Systemeinfiihrungen, Kernbohrungen oder
Faserzementfutterrohren ist inkl. der erforderlichen Passchnitte
und Muffen mit einzurechnen. Die Leerrohre werde bis zur Mitte
der Wand eingefihrt.

Die Enden der Kabelleerrohre sind mit Deckeln zu verschliefien
und entsprechend Anfang und Ende zu Beschriften (Bsp. Nr.1
KS1 nach KS2). Die Beschriftung ist einheitich auch bei der
Kalibrierung und Abrechnung zu verwenden.

Alle Leerrohre sind Inklusive Zugseil oder Zugdraht zu verlegen.
Die Kosten sind in die jeweiligen Positionen einzurechnen.

1.5..140. Kabelzugschacht 1400*1400, rechteckig

Kabelzugschacht als rechteckiger Monolith aus Beton: = C
35/45 DIN EN 1992-1-1 Bemessen nach DIN Fachbericht 101
fur Einwirkungen aus StralRenverkehr Belastungsklasse D400
und auftriebssicher.

Innendurchmesser 1400 x 1400 x 1200 (L x B x H in mm),
Wandstarke ca. 130 mm, Stahlrahmen mit Elastomerauflage
fur Schachtabdeckung. Einschl. Sickerleitung DN 100 im Boden
mit 1 m? Sickerpackung aus Schotter/Kies unter dem Schacht.
Anschlusséffnungen fiir Versorgungsleitungen passend zum
gewahlten Leerrohrsystem (Anzahl gemaf Plan), Anschluss der
Leerrohre sowie aller Nebenarbeiten.

Hersteller /Typ /System:........coooiiiiiiiie e '
Bieter einzutragen

vom

1,000 St s

1.5..150. Deckenplatte Kabelschacht mit Offnung 1400*700

Deckenplatte aus Beton fiir Kabelzugschacht 1400*1400 nach
System Kabelschacht. Deckenplatte mit mittiger Offnung 1400*
700 fur Abdeckung Kabelzugschacht

Hersteller /Typ /System:........ccooiiiiiiieee e, '
Bieter einzutragen

vom

1,000 St
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1.5..160. Kabelzugschacht 1400700, rechteckig

Kabelzugschacht als rechteckiger Monolith aus Beton: = C
35/45 DIN EN 1992-1-1 Bemessen nach DIN Fachbericht 101
fur Einwirkungen aus StralRenverkehr Belastungsklasse D400
und auftriebssicher.

Innendurchmesser 1400 x 700 x 1200 (L x B x H in mm),
Wandstarke ca. 130 mm, Stahlrahmen mit Elastomerauflage
fur Schachtabdeckung. Einschl. Sickerleitung DN 100 im Boden
mit 1 m? Sickerpackung aus Schotter/Kies unter dem Schacht.
Anschlusséffnungen fiir Versorgungsleitungen passend zum
gewahlten Leerrohrsystem (Anzahl gemaf Plan), Anschluss der
Kabelleerohre sowie aller Nebenarbeiten.

Hersteller /Typ /System:........coooiiiiiiiie e '
Bieter einzutragen

vom

5,000 St

1.5..170. Kabelzugschacht 700*700, rechteckig

Kabelzugschacht als rechteckiger Monolith aus Beton: = C
35/45 DIN EN 1992-1-1 Bemessen nach DIN Fachbericht 101
fur Einwirkungen aus StralRenverkehr Belastungsklasse D400
und auftriebssicher.

Innendurchmesser 1400 x 700 x 1200 (L x B x H in mm),
Wandstarke ca. 130 mm, Stahlrahmen mit Elastomerauflage
fur Schachtabdeckung. Einschl. Sickerleitung DN 100 im Boden
mit 1 m? Sickerpackung aus Schotter/Kies unter dem Schacht.
Anschlusséffnungen fiir Versorgungsleitungen passend zum
gewahlten Leerrohrsystem (Anzahl gemaf Plan), Anschluss der
Kabelleerohre sowie aller Nebenarbeiten.

Hersteller /Typ /System:'........ccooiiiiiiiee e, vom
Bieter einzutragen
1,000 St e
1.5..180. Abdeckung Kabelzugschacht 1400*700 mit Betonrahmen

Schachtabdeckung Rahmenausfiihrung mit Beton fur den
Kabelzugschacht gemaf Vorposition, bestehend aus 4
dreieckférmigen Abdeckplatten mit Scharnieren, Deckel
selbstarretierend und zuklappsicher, Rutschhemmende
Oberflachenstruktur liefern und fachgerecht montieren. Der
Einbau erfolgt in Pflastflache oder Grinflache.

Versetzen der Abdeckung in geeignetem Mdrtel nach Vorgaben
des Herstellers.

Beton nach Expositionsklasse XF4 nach DIN 206

Material Gusseisen gemal DIN EN 124-2 und RAL-GZ 6924,
Belastungsklasse D400 gemaR DIN EN 124, ohne Logo des
Betreibers.

Abzudeckende Flache: 1500 x 750 mm

Hersteller /Typ /System:' ... '
Bieter einzutragen

vom
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1,000 St

1.5..190. Abdeckung Kabelzugschacht 700700 mit Betonrahmen

Schachtabdeckung Rahmenausfiihrung mit Beton fiir den
Kabelzugschacht gemaf Vorposition, bestehend aus 2
dreieckférmigen Abdeckplatten mit Scharnieren, Deckel
selbstarretierend und zuklappsicher, Rutschhemmende
Oberflachenstruktur liefern und fachgerecht montieren. Der
Einbau erfolgt in Pflastflache oder Griinflache.

Versetzen der Abdeckung in geeignetem Mértel nach Vorgaben
des Herstellers.

Beton nach Expositionsklasse XF4 nach DIN 206

Material Gusseisen gemaf’ DIN EN 124-2 und RAL-GZ 6924,
Belastungsklasse D400 gemaf DIN EN 124, ohne Logo des
Betreibers.

Abzudeckende Flache: 750 x 750 mm

Hersteller /Typ /System:........coooiiiiiiieee e, 'vom
Bieter einzutragen

1,000 St s
1.5..200. Erdkabel Kabel NYY-J5X95 RM
Erdkabel Kabel NYY-J5X95 RM gem. Planvorgaben liefern und
verlegen.

Vorhaltung von Geraten und Werkzeugen. Kabel vom
stehenden Kabelwagen oder durch Ausrollen eines Kabelringes
unter Einhaltung der Richtlinien zur Kabellegung in vorhandenen
Graben oder Leerrohr verlegen.

Muffen sind nach Wahl des AN vorzusehen und in die
Einheitspreise einzurechnen.

45,000 M L

1.5..210. Abdeckung Kabelzugschacht 1400*700 einwalzbar

Einwalzbare Schachtabdeckung fir den Kabelzugschacht
gemal Vorposition, bestehend aus 4 dreieckférmigen
Abdeckplatten mit Scharnieren, Deckel selbstarretierend und
zuklappsicher, Rutschhemmende Oberflachenstruktur liefern
und fachgerecht montieren. Der Einbau erfolgt im Gefélle in der
Asphaltschicht.

Bestehend aus Rahmen zur Montage auf dem Schacht und
hochziehbaren Gussrahmen zum Einwalzen .

Material Gusseisen gemaf DIN EN 124-2 und RAL-GZ 6924,
Belastungsklasse D400 gemaR DIN EN 124, ohne Logo des
Betreibers.

Abzudeckende Flache: 1500 x 750 mm

Hersteller /Typ /System:' ... 'vom
Bieter einzutragen

5,000 St
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1.5..220. Kabelleerrohre da 160 mm verlegen

Kabelleerrohre da 160 mm, aus PE halogenfrei, mit
wasserdichten Verbindungen, liefern und verlegen.
Einzurechnen sind Zugdraht, das Schneiden der Rohre und das
Abdichten der Rohre gegen Verschmutzung mit Endkappen. Die
jeweiligen Enden der Leerrohre sind hdhen- und lagemaRig
einzumessen. Die Enden der Kabelleerrohre sind mit Deckeln
zu verschlieen und entsprechend Anfang und Ende zu
Beschriften (Bsp. Nr.1 KS1 nach KS2)

Kabelleerrohr fiir die AuRenbeleuchtung siehe separate
Position.

Hersteller /Typ /System:'.......ccoooiiiiiiieee e, '
Bieter einzutragen

vom

620,000 m L

1.5..230. Kabelleerrohre da 110 mm verlegen

Kabelleerrohre da 110 mm, aus PE halogenfrei, mit
wasserdichten Verbindungen, liefern und verlegen.
Einzurechnen sind Zugdraht, das Schneiden der Rohre und das
Abdichten der Rohre gegen Verschmutzung mit Endkappen. Die
jeweiligen Enden der Leerrohre sind hdhen- und lagemaRig
einzumessen. Die Enden der Kabelleerrohre sind mit Deckeln
zu verschlieen und entsprechend Anfang und Ende zu
Beschriften (Bsp. Nr.1 KS1 nach KS2)

Kabelleerrohr fiir die AuRenbeleuchtung siehe separate
Position.

Hersteller /Typ /System:'........coooiiiiiiie e, '
Bieter einzutragen

vom

1.500,000 m s

1.5..240. Kabelleerrohre da 75 mm verlegen

Kabelleerrohre da 75 mm, aus PE halogenfrei, mit
wasserdichten Verbindungen, liefern und verlegen.
Einzurechnen sind Zugdraht, das Schneiden der Rohre und das
Abdichten der Rohre gegen Verschmutzung mit Endkappen. Die
jeweiligen Enden der Leerrohre sind hdhen- und lagemaRig
einzumessen. Die Enden der Kabelleerrohre sind mit Deckeln
zu verschlielen und entsprechend Anfang und Ende zu
Beschriften (Bsp. Nr.1 KS1 nach KS2)

Kabelleerrohr fir die AuRenbeleuchtung siehe separate
Position.

Hersteller /Typ /System:' ... '
Bieter einzutragen

vom

150,000 m L
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1.5..250. Einbau und Abdichtung Leerrohre in Wandeinfiihrungen

Einbau und Abdichtung Lerrohre Da 110-160 in
Wandeinfiihrungen mit einer Ringraumdichtung z.B. Kabu IN
oder einem 1K Brunnenschaum.

Bestandig gegen Alterung, ,sauren” Boden und die im Erdreich
vorhandenen Bakterien. Widerstandsfahig gegen Benzin, Ol,
Wasser und kommunale Abwasser

Geeignet zum Abdichten von Wellrohren und Glattwandigen
Kunststoffrohren

Optimal zum Fllen und Dichten von Mauerdurchbriichen
Ungiftig im ausgeharteten Zustand.

Durchmesser der Offnung
200mm bei da 160
150mm bei da 110

Diese Leistung gilt nicht fir die Systemeinbindungen in den
Kabelschachten

Hersteller /Typ /System:........coooiiiiiiiie e '
Bieter einzutragen

vom

55,000 St L

1.5..260. Leerrohrkalibrierung DN 75

Kalibrierung aller Leehrrohre DN 75 mit Kalibrierdorn.
Dokumentation der Kalibrierarbeiten mit Angaben der einzelnen
Teilabschnitte, inkl. der Leerrohrlangen.

150,000 m

1.5..270. Leerrohrkalibrierung DN 110

Kalibrierung aller Leehrrohre DN 110 mit Kalibrierdorn.
Dokumentation der Kalibrierarbeiten mit Angaben der einzelnen
Teilabschnitte, inkl. der Leerrohrlangen.

1.500,000 m s

1.5..280. Leerrohrkalibrierung DN 160

Kalibrierung aller Leehrrohre DN 160 mit Kalibrierdorn.
Dokumentation der Kalibrierarbeiten mit Angaben der einzelnen
Teilabschnitte, inkl. der Leerrohrlangen.

620,000 m L

1.5..290. Fundamentrohr fiir Mastleuchten DN 300

Fundamentrohr fiir das Aufsetzen von Mastleuchten liefern und
versetzen. Rohr auf Betonauflager C 20/25 DIN EN 206-1
setzen nach Herstellervorgaben, Mindestdicke 15 cm,

einschl. samtlichen erforderlichen Erdarbeiten inkl.
Handarbeiten. Der Anschluss des Leerrohrs DN 75 bis DN 110
und das Einfihren des Erdungsbands ist mit einzurechnen.
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Ausfuhrung:

- Abmessung: DN 300 * 1000 (DN * t)

- zweifache Kabeleinfuhrung, bzw. Schutzrohreinziehung inkl.
VerschluR der Rohrenden gegen Schmutzeintrag (Rohrdeckel).
Hersteller /Typ /System:'.......oo e '
Bieter einzutragen

vom

4,000 St s

Fundamentrohr fiir Mastleuchten DN 500

Fundamentrohr fiir das Aufsetzen von Torpfosten liefern und
versetzen. Rohr auf Betonauflager C 20/25 DIN EN 206-1
setzen nach Herstellervorgaben, Mindestdicke 15 cm,

einschl. samtlichen erforderlichen Erdarbeiten inkl.
Handarbeiten. Der Anschluss des Leerrohrs DN 75 bis DN 110
und das Einfihren des Erdungsbands ist mit einzurechnen.

Ausflhrung:

- Abmessung: DN 500 * 1000 (DN * t)

- zweifache Kabeleinfiihrung, bzwn Schutzrohreinziehung inkl.
Verschlul® der Rohrenden gegen Schmutzeintrag (Rohrdeckel).
Hersteller /Typ /System:'........ccooiiiiiiiee e, '
Bieter einzutragen

vom

4,000 St s

Trassenwarnband fiir Leerrohre und Kabel

Trassenwarnband fur Leerrohre und Kabel liefern und Gber den
Leitungen zwischen Leitungszone und Verfullung, min. 30 cm
Uber OK Rohr, verlegen.

400,000 m s e

Summe 1.5. Versorgungsleitungen (Kabel... e,
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1.6. Kernbohrungen, Dichtungen, Ausriistung

Die Bohrungen missen mit einem Kernbohrgerat unbedingt
waagerecht ausgeflihrt werden, damit die Bohrlécher
einwandfrei abgedichtet werden kénnen.

In die nachfolgenden Positionen ist einzurechnen:

Einrichten des Bohrgerates am Bohrort

Einschl. Herstellung von Strom - und Wasseranschluss (ab
vorhandenem Baustromanschluss und Bauwasseranschluss)
Abtransport und ordnungsgemafe Entsorgung von Bohrkern
und Bohrgut/Bohrstaub, besenreine Reinigung des Bohrortes
Abgerechnet wird nach Nenndurchmesser nicht nach gering
abweichender BorkronengréRRe

Die Kernbohrung ist mit eine Bohrlochkonservierung 2K
Schutzanstrich zu versiegeln

Bohrkernsicherung bis 3,50 m Héhe zum Schiitzen von
angrenzenden Bauteilen und Einrichtungen sowie der anderen
Gewerke

Verflllung und Versiegelung von Bohrléchern, die zur Fixierung
des Bohrgerates angebracht werden

Einschl. aller Erschwernisse flir Bohrungen in waagerechten,
senkrechten (auch tber Kopf) oder geneigten Bauteilen
Bewehrungsanteile

Stahlzuschlag

Realisierung aller Sicherungs- und Schutzmallnahmen
Fahrkosten

Gestelle und Montage Arbeitsgerust je 3,0 m Bauhohe
Absaugen des erforderlichen Spilwassers

Samtliche Verunreinigungen beseitigen

Materiallieferungen und Geratestellung

Die Bohrungen sind in mehreren Einsatzen zu bohren. Es ist
von 5 Einsatzen (5 St. An- und Abfahrten) auszugehen.

1.6..10. Kernbohrung DN 50 mm

Kernbohrungen in eine vorh. Stahlbeton- oder Mauerwerkswand
bis 40 cm Wandstarke nach Anweisung des AG herstellen.
Stahlschnitte sind in die Positionen mit einzurechnen. Die
Bohrungen mussen mit einem Kernbohrgerat unbedingt
waagerecht ausgefihrt werden, damit die Bohrlécher
einwandfrei abgedichtet werden kénnen.

Versiegeln der Kernbohrungsoberflache mit Zweikomponenten-
Epoxidharz o. A.

Bohrlochdurchmesser: bis DN 50 mm
Bohrungen bis zu einer Bohrachshdéhe von 3,50 m

Inkl. Materiallieferungen und Geratestellung.

Ausfiuihrung an verschiedenen Stellen im Baufeld.

100,000 cm s
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Wiéhrung: EUR

Gesamtbetrag

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME

Gemal} Position 1.6..10.
1.6..20. Kernbohrung DN 100 mm
Bohrlochdurchmesser bis DN 100 mm

100,000 cm

Gemal} Position 1.6..10.
1.6..30. Kernbohrung DN 150 mm
Bohrlochdurchmesser bis DN 150 mm

450,000 cm

Gemal} Position 1.6..10.
1.6..40. Kernbohrung DN 180 mm
Bohrlochdurchmesser bis DN 180 mm

250,000 cm

Gemal} Position 1.6..10.
1.6..50. Kernbohrung DN 200 mm
Bohrlochdurchmesser bis DN 200mm

80,000 cm

Gemal} Position 1.6..10.
1.6..60. Kernbohrung DN 250 mm
Bohrlochdurchmesser bis DN 250mm

350,000 cm

Gemal} Position 1.6..10.
1.6..70. Kernbohrung DN 300 mm
Bohrlochdurchmesser bis DN 300mm

80,000 cm

Gemal} Position 1.6..10.
1.6..80. Kernbohrung DN 350 mm
Bohrlochdurchmesser bis DN 350mm

60,000 cm
Gemal Position 1.6..10.

1.6..90. Kernbohrung DN 400 mm
Bohrlochdurchmesser bis DN 400mm

60,000 cm
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1.6..100. Zulage fiir Kernbohrung in groBer Héhe

Zulage fir Kernbohrung in gro3er Hohe.
Bohrungen ab einer Bohrachshéhe von 3,50 m

Die Abrechnung erfolgt je Bohrung.
10,000 St s e

Hinweis Dichtungen

Gummi-Pressdichtungen, Dichtringe und Dichtungssysteme
sind entsprechend den anerkannten Regeln der Technik, den
einschlagigen Normen sowie den Herstellervorschriften zu
liefern und fachgerecht einzubauen.

Vor der Montage sind alle Dichtflachen, Muffenrdume,
Rohrenden und Anschlussstellen zu reinigen und auf
Beschadigungen, Verunreinigungen und Malhaltigkeit zu
Uberprifen. Beschadigte oder verformte Dichtungen durfen
nicht eingebaut werden und sind auszutauschen.

Die Montage hat spannungsfrei und lagegerecht zu erfolgen.
Dichtungen sind gleichmaRig einzulegen bzw. aufzuziehen und
durfen beim Einbau weder verdreht noch beschadigt werden.
Fir die Montage sind ausschlief3lich geeignete, vom Hersteller
freigegebene Gleitmittel zu verwenden. Die Dichtungen sind
biindig mit der Wandflache bzw. 1cm nach innen gesetzt zu
montieren.

Gummi-Pressdichtungen fir Wanddurchfihrungen und
Schéchte sind so einzubauen, dass eine dauerhaft wasserdichte
und druckdichte Verbindung gewabhrleistet ist. Die Einbaumalie,
Anzugsmomente (bei Presssystemen) sowie die zulassigen
Toleranzen sind einzuhalten.

Der Auftragnehmer hat die fachgerechte Montage
sicherzustellen und auf Verlangen nachzuweisen. Er haftet fir
die Dichtheit der hergestellten Verbindungen bis zur Abnahme.

Alle zur ordnungsgemaflen Montage erforderlichen
Nebenleistungen, Hilfsmittel, Werkzeuge und Verbrauchsstoffe
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

1.6..110. Gummi-Press-Dichtung V2A fiir mehrfache
Kabeldurchfiihrung DA 150

Gummi-Press-Dichtung in Zwiebelschnitttechnik mit zwei
Stufenlaschen zur Fixierung der Dichtung in der Kernbohrung
oder Futterrohr in geteilter Ausfiihrung fur Kabel und Rohre
Produkt enthalt Zwiebelschnitte: 6 x (4 mm - 32 mm) aus
EPDM-Gummi

Gummistarke: 40 mm fur Rohr PE DA 150 aus EPDM-Gummi,
Metallteile aus V2A.

Druckdicht bis 2,5 bar

Kernbohrdurchmesser DN 150.
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Einzurechnen ist das Liefern und die druckwasserdichte
Montage der Dichtung.
Die Kernbohrung wird gesondert vergutet.

Hersteller /Typ /System:' ... 'vom
Bieter einzutragen
10,000 St s e
1.6..120. Gummi-Press-Dichtung V2A fiir mehrfache

Kabeldurchfiihrung DA 150

Gummi-Press-Dichtung in Zwiebelschnitttechnik mit zwei
Stufenlaschen zur Fixierung der Dichtung in der Kernbohrung
oder Futterrohr in geteilter Ausfiihrung fiir Kabel und Rohre
Produkt enthalt Zwiebelschnitte: 9 x (4 mm - 25 mm) aus
EPDM-Gummi

Gummistarke: 40 mm fir Rohr PE DA 150 aus EPDM-Gummi,
Metallteile aus V2A.

Druckdicht bis 2,5 bar

Kernbohrdurchmesser DN 150.

Einzurechnen ist das Liefern und die druckwasserdichte
Montage der Dichtung.

Die Kernbohrung wird gesondert vergutet.

Hersteller /Typ /System:........coociiiiiiiee e, 'vom
Bieter einzutragen
5000 St e e
1.6..130. Gummi-Press-Dichtung V2A fiir mehrfache

Kabeldurchfiihrung DA 150

Gummi-Press-Dichtung in Zwiebelschnitttechnik mit zwei
Stufenlaschen zur Fixierung der Dichtung in der Kernbohrung
oder Futterrohr in geteilter Ausfiihrung fiir Kabel und Rohre
Produkt enthalt Zwiebelschnitte: 3 x (22 mm - 54 mm) aus
EPDM-Gummi

Gummistarke: 40 mm fir Rohr PE DA 150 aus EPDM-Gummi,
Metallteile aus V2A.

Druckdicht bis 2,5 bar

Kernbohrdurchmesser DN 150.

Einzurechnen ist das Liefern und die druckwasserdichte
Montage der Dichtung.

Die Kernbohrung wird gesondert vergutet.

Hersteller ITyp ISYSteM:' ... 'vom
Bieter einzutragen

5,000 St

1.6..140. Gummi-Press-Dichtung V4A fiir mehrfache
Kabeldurchfiihrung DA 200

Gummi-Press-Dichtung in Zwiebelschnitttechnik mit zwei
Stufenlaschen zur Fixierung der Dichtung in der Kernbohrung
oder Futterrohr in geteilter Ausfiihrung fiir Kabel und Rohre
Produkt enthalt Zwiebelschnitte:
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3 X (22 mm - 54 mm)

4 x (4 mm - 25 mm)

3 X (4 mm -20 mm)

aus EPDM-Gummi

Gummistarke: 40 mm fur Rohr PE DA 150 aus EPDM-Gummi,
Metallteile aus V2A.

Druckdicht bis 2,5 bar

Kernbohrdurchmesser DN 200.

Einzurechnen ist das Liefern und die druckwasserdichte
Montage der Dichtung.

Die Kernbohrung wird gesondert vergutet.

Hersteller /Typ /System:' ... 'vom
Bieter einzutragen

5,000 St s

1.6..150. Ringraumdichtung V2A fiir Rohr DA 50
Ringraumdichtung zur Abdichtung von Durchdringungen mit
Rohren. Dicht gegen driickendes Wasser. Einsatz in
bauseitiges Futterrohr oder Kernbohrung.
Als geteilte aufklappbare Dichtung, fiir bereits verlegte
Leitungen, mit asymmetrisch profilierten Ringen aus Edelstahl
1.4301 (V2A), mit wasserdicht verschweil3ten Bolzen, mit
Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 2 x 27 mm, aus EPDM,
mit 3 mm orangefarbenen Mittelring aus EPDM
Dichtigkeit gegen driickendes Wasser, gasdicht, mit geprifter
Radondichtigkeit, erflllt Anforderungen nach FHRK-Standard
40, gepruft nach FHRK Prifgrundlage GE 101, mit FHRK-
Qualitatssiegel ausgezeichnet, wartungsfreie Ausfiihrung (kein
Nachspannen erforderlich),

AuBendurchmesser der Medienleitung 50 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 100mm

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

Hersteller /Typ /System:........coooiiiiiie e 'vom
Bieter einzutragen

2,000 St L

Gemal Position 1.6..150.
1.6..160. Ringraumdichtung V2A fiir Rohr DA 63
Ringraumdichtung V2A fiir Rohr DA 63

AuBendurchmesser der Medienleitung 63 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 125mm

10,000 St e e,
Gemalf Position 1.6..150.

1.6..170. Ringraumdichtung V2A fiir Rohr DA 75
Ringraumdichtung V2A fur Rohr DA 75
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Auflendurchmesser der Medienleitung 75 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 125mm

7,000 St L

Gema0 Position 1.6..150.
1.6..180. Ringraumdichtung V2A fiir Rohr DA 90
Ringraumdichtung V2A fiir Rohr DA 90

AuBendurchmesser der Medienleitung 90 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 150mm

15,000 St

Gemal Position 1.6..150.
1.6..190. Ringraumdichtung V2A fiir Rohr DA 110
Ringraumdichtung V2A fir Rohr DA 110

Auflendurchmesser der Medienleitung 110 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 200mm

4,000 St s

Gemal Position 1.6..150.
1.6..200. Ringraumdichtung V2A fiir Rohr DA 160
Ringraumdichtung V2A fiir Rohr DA 160

AuBendurchmesser der Medienleitung 160 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 250mm

32,000 St s

GemalR Position 1.6..150.
1.6..210. Ringraumdichtung V2A fiir Rohr DA 168
Ringraumdichtung V2A fir Rohr DA 168

Auflendurchmesser der Medienleitung 168 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 250mm

5,000 St

Gemal Position 1.6..150.
1.6..220. Ringraumdichtung V2A fiir Rohr DA 200
Ringraumdichtung V2A fir Rohr DA 200

Auflendurchmesser der Medienleitung 200 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 300mm

4,000 St s

Gemal Position 1.6..150.
1.6..230. Ringraumdichtung V2A fiir Rohr DA 250
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Ringraumdichtung V2A fir Rohr DA 250

Auflendurchmesser der Medienleitung 250 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 350mm

2,000 St

GemaN Position 1.6..150.
1.6..240. Ringraumdichtung V2A fiir Rohr DA 315
Ringraumdichtung V2A fir Rohr DA 315

Aufdendurchmesser der Medienleitung 315 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 400mm

2,000 St L

GemaN Position 1.6..150.
1.6..250. Ringraumdichtung V2A fiir Rohr DA 355
Ringraumdichtung V2A fiir Rohr DA 355

AuBendurchmesser der Medienleitung 355 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 450mm

4,000 St s

1.6..260. Ringraumdichtung V4A fiir Rohr DA 50

Ringraumdichtung zur Abdichtung von Durchdringungen mit
Rohren. Dicht gegen driickendes Wasser. Einsatz in
bauseitiges Futterrohr oder Kernbohrung.

Als geteilte aufklappbare Dichtung, fir bereits verlegte
Leitungen, mit asymmetrisch profilierten Ringen aus Edelstahl
1.4571/1.4404 (V4A), mit wasserdicht verschweil3ten Bolzen,
mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 2 x 27 mm, aus EPDM,
mit 3 mm orangefarbenen Mittelring aus EPDM

Dichtigkeit gegen driickendes Wasser, gasdicht, mit geprifter
Radondichtigkeit, erfullt Anforderungen nach FHRK-Standard
40, gepruft nach FHRK Prifgrundlage GE 101, mit FHRK-
Qualitatssiegel ausgezeichnet, wartungsfreie Ausfihrung (kein
Nachspannen erforderlich),

Auflendurchmesser der Medienleitung 50 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 100mm

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

Hersteller /Typ /System:' ... vom

Bieter einzutragen
2,000 St s e
Gemal Position 1.6..260.

1.6..270. Ringraumdichtung V4A fiir Rohr DA 63
Ringraumdichtung V4A fur Rohr DA 63
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Auflendurchmesser der Medienleitung 63 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 125mm

2,000 St L

GemaN Position 1.6..260.
1.6..280. Ringraumdichtung V4A fiir Rohr DA 75
Ringraumdichtung V4A fiir Rohr DA 75

AuBendurchmesser der Medienleitung 75 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 125mm

2,000 St s

Gemal Position 1.6..260.
1.6..290. Ringraumdichtung V4A fiir Rohr DA 90
Ringraumdichtung V4A fur Rohr DA 90

Auflendurchmesser der Medienleitung 90 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 150mm

6,000 St L

Gemal Position 1.6..260.
1.6..300. Ringraumdichtung V4A fiir Rohr DA 110
Ringraumdichtung V4A fir Rohr DA 110

AuBendurchmesser der Medienleitung 110 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 200mm

2,000 St L

Gemal Position 1.6..260.
1.6..310. Ringraumdichtung V4A fiir Rohr DA 160
Ringraumdichtung V4A fir Rohr DA 160

Auflendurchmesser der Medienleitung 160 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 250mm

8,000 St

Gemal Position 1.6..260.
1.6..320. Ringraumdichtung V4A fiir Rohr DA 168
Ringraumdichtung V4A fir Rohr DA 168

Auflendurchmesser der Medienleitung 168 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 250mm

2,000 St L

Gemal Position 1.6..260.
1.6..330. Ringraumdichtung V4A fiir Rohr DA 200
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Ringraumdichtung V4A fir Rohr DA 200

Aufdendurchmesser der Medienleitung 200 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 300mm

1,000 St L

Gemal Position 1.6..260.
1.6..340. Ringraumdichtung V4A fiir Rohr DA 200
Ringraumdichtung V4A fir Rohr DA 220

Auflendurchmesser der Medienleitung 220 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 300mm

2,000 St L

Gemal Position 1.6..260.
1.6..350. Ringraumdichtung V4A fiir Rohr DA 250
Ringraumdichtung V4A fiir Rohr DA 250

AuBendurchmesser der Medienleitung 250 mm
Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 350mm

2,000 St

1.6..360. Be-/Entliiftungskamin Edelstahl mit Abdeckung und
Insektenschutz

Be-/Entliiftungskamin DN 150 (DA = 154 mm), mit
insektensicherem Edelstahlsieb, Maschung 1x1 mm, freier
Querschnitt 37%, mit angeschweilter Haube, aus Edelstahl,
Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L).

Senkrechter Einbau

Lange L = 1500 mm

Be-/Entliiftungskamin vollstandig unter Schutzgas geschweilit,
im Tauchbad gebeizt und passiviert.

2,000 St

Summe 1.6. Kernbohrungen, Dichtungen,...
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1.7. Erdung

Hinweis Erdung:

Der Fundament-/ Ringerder muss durch eine Fachfirma
errichtet werden. Dies kann von einer Elektro-/ Blitzschutz-
Fachfirma oder einer Baufirma unter Aufsicht der vorgenannten
Fachfirma ausgefihrt werden.

Adresse und Name der Fachfirma :
Fachfirma:'.......cooooeiiee e, 'vom Bieter
einzutragen

Materialien:

Aufden und im Erdreich: Edelstahl V4A

Betonvergossene Materialien: Verzinkt

Weiterhin muss das Material miteinander vertraglich sein und
die elektrochemische Korrosion muss berlcksichtigt werden.
Korrosionsschutzbinden zur Umhdllung von ober- und
unterirdischen Verbindungenzur Verwendung im Erdreich nach
DIN 30672 sind in die EP einzurechnen.

Anderungen bei der Ausflihrung sind nur in Abstimmung mit
dem IB bzw. AG durchzufihren.

Bei der Ausfiihrung der Erdungsanlage im Auflienbereich ist auf
die Anbindung der grof¥flachigen metallischen Gegensténde,
wie z.B. der Mastleuchten, Vorortsteuerstellen,
Zahleranschlusssaule usw. zu achten

Erdungsanlagen sind nach DIN 18014, EN 62305, jeweils in der
neusten Fassung zu errichten und zu dokumentieren.

(Je nach Baufortschritt ist die Pflege des Erdungsplans und der
Dokumentation durch den AN durchzufiihren!).

Es ist eine fortlaufende Fotodokumentation, mit Angaben der
Bezeichnung, Nummern geman Erdungsplan bzw. in
Abstiummung mit AG durchzufihren.

Die Durchgangsmessung der einzelnen Erdungsfestpunkte ist
fortlaufend zu dokumentieren und hat vor dem Einbringen des
Betons zu erfolgen.

Bei dieser und zur Erdausbreitungswiderstandsmessung muss
die Bauleitung und der AG frihzeitig informiert werden, um bei
der Messung anwesend zu sein. (Die gemessenen Werte und
deren Verlauf sind zusatzlich von der Bauleitung im
Baustellenbericht zu dokumentieren).

Es ist eine Errichterbescheinigung von der ausfihrenden Firma
zu erstellen.

Der Auftragnehmer Gbernimmt fur die Funktion und Leistung der
von ihm gelieferten Anlagen eine Gewahrleistung / Garantie. Die
richtige Funktion der Anlagen ist zu prifen und zu
dokumentieren. Die Einhaltung der vertraglich festgelegten
Leistungswerte ist dem Auftraggeber auf Verlangen an Ort und
Stelle nachzuweisen.

Erdausbreitungswiderstandswerte werden durch das
Planungsbiiro des AG vorgegeben und sind vor Ort zu
kontrollieren.
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1.7..10. Erdung Ringerder Stahl niro (V4A) FI30

Erdung als Ringerder inkl. aller erforderlichen Zubehdrteile
liefern, betriebsfertig verlegen und anschlieen, aus Edeltahl,
flach 30 x 3,5 mm, Erdung als Ringerder in vorh. Baugrube
einlegen, Ausflihrung gemaf Zeichnung

Edelstahlband 30 mm Breite / 105 mm? NIRO (V4A)
Bander nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), fir den
Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich.

Breite: 30 mm

Dicke: 3,5 mm

Werkstoff: NIRO (V4A)

Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404

ASTM / AISI:: 316Ti/ 316L

Liefern und verlegen einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

850,000 m

1.7..20. Verbinder KI.N Kreuzverbindung Stahl niro

Kreuzstiicke mit Zwischenplatte fir Rund- und Flachleiter NIRO
(V4A)

Kreuzstiicke, fiir ober- und unterirdische Verbindungen zum
Verbinden von Leitern, in Kreuz- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)

Klemmbereich Rd / Rd: 8-10/ 8-10 mm

Klemmbereich Rd / FI: 8-10 / 30 mm

Klemmbereich FI/ FI: 30 / 30 mm

Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A)

Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401

ASTM / AISI:: 316Ti/ 316L / 316

Zwischenplatte: ja

Normenbezug: DIN EN 62561-1

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

150,000 St s e

1.7..30. Erder- und Wanddurchfiihrung mit MV-Klemme NIRO
(V4A)

Erder- und Wanddurchfiihrung mit MV-Klemme NIRO (V4A)
Erder- und Wanddurchfiihrung zur druckwasserdichten
Durchfiihrung von Mauern und Wanden der
Erd-/Potentialausgleichsleiter, mit Gewindestange M10 aus
NIRO

Mit Druckwasserpriifung bis 1 bar, die eine Einbausituation bis
zu einer Tiefe von 10 m gegeniiber stehendem Wasser darstellt
Durchfiihrungslange: 200-700 mm

Werkstoff Teller: NIRO (V4A)
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Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti/316L / 316
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC): 2,7 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

8,000 St L

1.7..40. Anschlussklemme mit Gewindebolzen Ausfiihrung
schwer M12 NIRO (V4A)

Anschlussklemme mit Gewindebolzen Ausflihrung schwer M12
NIRO (V4A)

Anschlussklemmen, mit Gewindebolzen zum Anschlie3en von
Rd- und Fl-Leitungen an

Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10/12

Auch fur die Montage auf der Riickseite des
Erdungsfestpunktes

Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)

Klemmbereich Rd / FI: 7-10 / 30-40 mm

Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401

Normenbezug: DIN EN 62561-1

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

20,000 St s e
1.7..50. Blitzschutz-Trennstelle Edelstahl V4A
UNI-Trennklemme mit Zwischenplatte fir Rund- und Flachleiter
NIRO

UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinfihrungen

Ausfiihrung mit Zwischenplatte fir Rd und FI
Werkstoff: NIRO

Klemmbereich Rd / FI: 8-10 / 30 mm

Normenbezug: DIN EN 62561-1

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

12,000 St

1.7..60. Erdungsanschlufl Leuchtenfundament

Erdungsanschluf® an Leuchtenfundamenten aus

Erdungsband 30/3 Edelstahl 1.4301.

Erdband in das Lampenfundament einflihren und eine
Anschluf3fahne von min. 1,50 m Lange Uberstehen lassen.

in den EP einzurechnen sind weiterhin min 5 m Erdungsband je
Lampenfundament zum Anschlul® an den Haupterder.

5,000 St L
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1.7..70. Trennstellenkasten

UF-Trennstellenkasten Ausfiihrung GG
UF-Trennstellenkasten fir Unterflurmontage mit eingebauter,
gut zuganglicher Trennstelle (mit einem Schliissel I6sbar),
inklusive Anschluss fir die Ableitung und die Erdleitung, unten
offen (ohne Boden)

Werkstoff: GG

Abmessung: 300 x 220 x 120 mm

Werkstoff Trennstelle: NIRO

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

5,000 St L

1.7..80. Erstellung Erdungsdokumentation

Sichtprifung, Messung und Dokumentation der Erdungsanlage
gem. DIN 18014.

Messen und Prifen der Anlage (Durchgangsmessung je
Punkt/Erdungsfahne und Erdausbreitungswiderstand je
Gebaudeteil). Eintragung in Messprotokoll.

Erstellung der Fotodokumentation. Je Anschluss und
Verbindungspunkt ist ein Foto mit der Ortszugehdrigkeit zu
erstellen.

Die Unterlagen sind digital zu erstellen und im allgemein
lesbaren Datenformat vorzulegen.

1,000 psch

Summe 1.7. Erdung e
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1.8. StraBenoberbau- und Randbefestigung

1.8..10. Boden Untergrundbefestigung, Verkehrswege ausheben,

laden und abfahren

Boden fiir Untergrundbefestigung, Verkehrswege, etc.
profilgerecht ausheben, Sohle nach Angabe des AG und nach
DIN 4124 abgleichen und verdichten (ohne besondere
Vergitung);

Boden l6sen, laden, abfahren zum Zwischenlager fiir den
spateren Wiedereinbau.

Aushubtiefe bis 1,0 m

Klassifizierung nach DIN 18300 = Klasse 3 - 6,
Belastungsklasse Z0 BM-FO
Z0, BM-F0*; 170504
Z1.2.; BM-F3; 170504

In den EP ist der Transport und das Anlegen des
Zwischenlagers einzurechnen.

Transportweg bis max. 300 m sowie das profilgerechte
Aufschichten und Verdichten der Erdmassen.

250,000 m® L

1.8..20. Erdplanum herstellen

Erdplanum herstellen und verdichten.
Genauigkeitsanforderung +/- 1 cm.
Mindestanforderung >= 45 MN/m?

Nachweis Uber Plattendruckversuche gem. gesonderter
Position.

Bereich: Zufahrt, Kldranlagengelande

4.000,000 M? s e

1.8..30. Geotextil 500 gr/m?

Trennvlies in Bahnen verlegen. Die Bahnen sind an den St6Ren
50 cm zu Uberlappen. Die erforderlichen Arbeiten und
Materialien zur Fixierung des Vlieses sind einzurechnen.
Geotextil der Robustheitsklasse GRK 4 (gemal
Forschungsgesellschaft fur Stralen- und Verkehrswesen -
FGSV):

Flachengewicht: 500 g/m?

Uberlappung und Verschnitt sind einzurechnen.

3.500,000 m? L

1.8..40. Untergrundbefestigung 0/56

Untergrundbefestigung 0/56 aus gebrochenem
Steinbruchmaterial liefern, lagenweise einbauen und verdichten.
Einbaustarke 30 cm

Gesamt-Schichtdicke: 30 cm
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Mindestanforderung Verdichtung: 100 MN/m?

Abgerechnet wird das nach den SOLL-H6hen eingebaute und
verdichtete Material in m3.
Lieferscheine sind mit der Rechnung vorzulegen.

Einbauort: Verkehrsflachen

Die Untergrundbefestigung dient gleichzeitig als provisorische
BaustralRe und Befestigung von BE Flachen.

250,000 m® L e,

1.8..50. Feinplanum, Fahrbahn und befestigte Flachen herstellen

Feinplanum profilgerecht herstellen gemaf ATV DIN 18300 und
18315 sowie den einschlagigen FGSV-Regelwerken.
Zulassige Toleranz: + 1 cm.

2.500,000 Mm? L

1.8..60. Frostschutzschicht 0/45

Schottertragschicht als Frostschutzschicht (FSS) 0/45 aus
gebrochenem Steinbruchmaterial liefern, lagenweise einbauen
und verdichten.

Asphaltflachen:

Einbaustarke 31 cm

Mindestanforderung Verdichtung: 120 MN/m?
Pflasterflachen:

Einbaustarke 31 cm

Mindestanforderung Verdichtung: 120 MN/m?
Betriebsweg:

Einbaustarke 20cm

Mindestanforderung Verdichtung: 60 MN/m?

Abgerechnet wird das nach den SOLL-H6hen eingebaute und
verdichtete Material in m3.

Lieferscheine sind mit der Rechnung vorzulegen.

850,000 m® L

1.8..70. Schottertragschicht 0/32

Schottertragschicht 0/32 aus gebrochenem Steinbruchmaterial,
liefern, lagenweise einbauen und verdichten.

Asphaltflachen:

Einbaustarke 20 cm

Mindestanforderung Verdichtung: 150 MN/m?
Pflasterflachen:

Einbaustarke 20 cm

Mindestanforderung Verdichtung: 150 MN/m?
Betriebsweg:

Einbaustarke 15cm
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Mindestanforderung Verdichtung: 80 MN/m?

Abgerechnet wird das nach den SOLL-H6hen eingebaute und
verdichtete Material in m?

Lieferscheine sind mit der Rechnung vorzulegen.

550,000 m® L

Weiterhin ist beziglich der Asphaltarbeiten zu berticksichtigen,
dass die Asphaltarbeiten gemag der ZTV Asphalt-StB 26
auszufiihren sind. Die Bindemitte sind entsprechend
auszuwahlen und anzupassen. Dies wird ebenfalls Einfluss auf
die Kalkulation haben und ist zu beachten. Zusatzicih sind die
Prifungen der Asphaltschichten Mittels Bohrkernen zu
bericksichtigen

1.8..80. Asphalttragschicht AC 22 TN, d=10 cm

Asphalttragschicht aus Asphaltmischgut AC 22 TN mit Bitumen
mit Bitumen 50/70 oder 50/80 VL nach ZTV Asphalt 26
temperaturabgesenkt herstellen.

In Verkehrsflachen und Nebenflachen.

Einbaudicke = 10 cm.

Die Einbaudicke wird Uber die Einbautonnage (Lieferscheine)
kontrolliert. Hierzu ist die Dichte des eingebauten Asphalts
nachzuweisen.

Erschwernisse fir erforderlichen Handeinbau in den Flachen
neben der Baustral3e bei Kreuzungen, Aufweitungen oder
Einengungen u. a. werden gesondert vergutet.

Im Bereich des Baufeldes befinden sich Schachte, Hydranten
und Schieber. Erschwernisse hierfir sind in den EP
einzukalkulieren und werden nicht extra vergutet.

2.350,000 Mm? L

1.8..90. Zulage AC Tragschicht im Handeinbau
Zulage AC Tragschicht herstellen und liefern im Handeinbau, in
fur Maschinen und Gerate schwer und unzuganglichen
Bereichen, um Einbauten und dergleichen in Hand und in
maschinenunterstutzter Handarbeit.

425,000 m? i

1.8..100. Oberfl. reinigen, Tragschicht bit.
Oberflache reinigen
Von Tragschichten mit bitumenhaltigen Bindemitteln
fur das Aufsprihen von Haftkleber in Fahrbahnen.
Ausfuhrung nach Wahl des AN.
Anfallende Stoffe laden und entsorgen.

2.250,000 Mm? s
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1.8..110. Haftmittel aufspriihen

Bitumindses Bindemittel aufspriihen,

auf bitumindsen Schichten, in Fahrbahnen,

Bindemittel = Haftkleber C60BP4-S,

Bindemittelmege = 0,40 kg/m2

Die Flache muss trocken sein und vor dem Aufbringen gereinigt
werden. Die Reinigung ist mit einzurechnen.

2.250,000 Mm? s

1.8..120. Asphaltbetondeckschicht AC 8 DS PmB, 4 cm

Asphaltbetondeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D S mit
polymermodifiziertem Bitumen 25/55-55 A nach ZTV Asphalt
26 temperaturabgesenkt herstellen, liefern und mit Fertiger
einbauen.

Schichtdicke: 4 cm

2.250,000 m? L

1.8..130. Zulage Asphaltbetondeckschicht AC 8 DS PmB im
Handeinbau

Zulage fir Handeinbau in, fir Maschinen und Gerate schwer
und unzuganglichen Bereichen, um Einbauten und dergleichen
in Hand- und Maschinenunterstitzter
Handarbeit.Asphaltbetondeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D
S mit polymermodifiziertem Bitumen 25/55-55 A nach ZTV
Asphalt 26 temperaturabgesenkt.

Schichtdicke: 4 cm

350,000 m? L

1.8..140. Asphaltbetondeckschicht AC 8 DN, 4 cm

Asphaltbetondeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DN mit
Bindemittel Straflenbaubitumen 50/70 oder 50/80 VL nach ZTV
Asphalt 26 temperaturabgesenk..

herstellen, liefern und mit Fertiger einbauen.

Schichtdicke: 4 cm

250,000 m? L e

1.8..150. Zulage Asphaltbetondeckschicht, AC 8 DN im
Handeinbau

Zulage fur Handeinbau in, fir Maschinen und Gerate schwer
und unzuganglichen Bereichen, um Einbauten und dergleichen
in Hand- und Maschinenunterstitzter
Handarbeit.Asphaltbetondeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DN
Bindemittel StralRenbaubitumen 50/70 oder 50/80 nach ZTV
Asphalt 26 temperaturabgesenkt.

Schichtdicke: 4 cm

50,000 m? L
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1.8..160. Asphaltbetondeckschicht abstumpfen

Abstreumaterial zum Abstumpfen nach ZTV Asphalt-StB
26 gleichmaRig nach dem 1. Walzengang auf die
Deckschicht aus Asphaltbeton aufbringen und

einwalzen.

Abstreumaterial Sonderkérnung 1/3 mm entstaubt und
leicht mit Bindemittel umhdillt.

Nicht gebundenes Material bleibt im Eigentum des AN.
Nach einer Zeitvorgabe des AG loses Abstreumaterial abkehren
und Kehrgut beseitigen.

Abstreumenge 4 kg/m2.

Inkl. Materiallieferung.

Die zusatzliche BE fur das Abkehren ist mit einzurechnen.

2,500,000 Mm? s

1.8..170. Zulage fiir Asphaltmulde zur Wasserfiihrung herstellen

Zulage fir das Herstellen Mulde/Rinne in Asphaltflache zur
gezielten Ableitung von Oberflachenwasser herstellen.
Einschlief3lich Profilierung, Einbau und Verdichtung des
Asphaltmischgutes, Anpassung an angrenzende Flachen und
Entwasserungspunkte sowie sauberer Ausbildung der
Anschlisse. Die Mulde ist mit gleichmaRigem Gefalle und ohne
Gegengefalle herzustellen, sodass eine sichere Wasserfiihrung
gewabhrleistet ist.

Breite: ca. 50-100 cm

Tiefe: ca. 2-5cm

1.8..180. Fuge herstellen, ausrdaumen

Fuge in Asphaltschicht nachtraglich mit zwangsgefiihrtem
Fugenschneider herstellen und ausraumen, Ausflihrung in
der Deckschicht, aus Asphaltbeton, als Langsfuge,
Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 60 mm.

25,000 m L

1.8..190. Fuge fiillen Bitumenvergussmasse

Fuge in Asphaltschicht, Fugenspalt sdubern und

trocknen, Fugenwandung mit Voranstrichmittel laut
Herstellerangabe vorbehandeln und Fugenraum mit
polymermodifizierter Fugenmasse vollstandig verfillen.
Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 60 mm.

Einbau nach Herstellerangabe der Fugenvergussmasse
einschl. vorgeschriebenen Voranstrichmittel.
Fugenvergussmasse nach Schweizer Normen "SNV 671625 a"
und "SNV 640470 a".

25,000 m s

1.8..200. Wassergebundene Deckschicht VB
Wassergebundene Deckschicht aus
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Kalksteinbrechsandgemisch 0/11

liefern und einbauen.

Einbaudicke 5 cm stark

Einbau auf Wartungsweg zum Versickerungsbecken (VB).
Wassergebundene Decke verdichten und absperren.
Deckschicht fur min. 14 Tage unbelastet ruhen lassen und
erforderlichenfalls kinstlich beregnen/mit Sprenkler wéassern
zum Abbinden.

180,000 M? L

1.8..210. Zulage Wegeseitenrander der wassergebundenen Decke
mit Oberboden anarbeiten

Zulage Wegeseitenrander der wassergebundenen Decke mit
Oberboden anarbeiten.

100,000 m e

1.8..220. Rechteckpflaster 20/10/8 betongrau

Betonsteinpflaster d = 8 cm liefern und

fachgerecht verlegen.

Farbe des Betonpflasters grau.

Form: Rechteck, 20/10/8, 10/10/8,

Bettung aus einem geeigneten Brechsand-Splitt-Gemisch 0/3
mm oder Edelsplitt 2/5.

Vor dem Rutteln ist Brechsand einzufegen (trocken), die Fugen
sind unter Wasserzugabe vollstandig einzuschlammen. Kpl. inkl.
Lieferung aller Materialien einschl. Halbsteinen.
Hersteller /Typ /System:' ... '
Bieter einzutragen

vom

240,000 m* s

1.8..230. Umpflasterung Kappen in Pflasterflachen

In der Pflasterflache einzubauende Kappen
(Schieber, Ventil, Hydrant) sind mit Betonformsteinen
auszufthren.

Einschl. Verfugen und Nebenarbeiten.

10,000 St e

1.8..240. Umpflasterung StraBenlaternen in Pflasterflichen

In der Pflasterflache einzubauende StralRenlaternen

sind mit Formsteinen rund zu umpflastern. Diese sind ggf. mit
einer Kernbohrung selbst herzustellen. Radius nach Vorgabe
AG ca. 20cm.

Einschl. Verfugen und Nebenarbeiten.

5,000 St

1.8..250. Zulage Pflaster schneiden im Nassschneideverfahren
Zulage zur Pflasterverlegung

Druckdatum: 12.06.2026 Seite: 101 von 207



Angebotsaufforderung

Projekt: 50506 50506 - Neubau KA Weinsheim
LV: Los 1 Bautechnik Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Schneiden der Pflastersteine im Nassschneideverfahren auf
Passmall.
Steindicke 8-10 cm.

180,000 m s

1.8..260. Betonbordsteine 18/22/100, Rundbordstein

Gerade Bordsteine aus Beton gemaf DIN EN 1343 ,
Rundbordstein 18/22/100

frostbestandig F1 mit Bettung und Riickenstltze DIN 18318 aus
Beton C 20/25 DIN EN 206-1, engfugig versetzen,
Bewegungsfugen im Abstand von ca. 10 m durchgehend.

Farbe betongrau durchgefarbt.

155,000 m s

1.8..270. Zulage Bordsteine 18/22/100 als Radiensteine

Zulage fir das Versetzen von Betonbordsteinen 18/22/100 in
Radien, mit Radiensteinen

Radien gemal Plan.

Zulage fir die Radiensteine.

30,000 m L

1.8..280. Zulage Bordstein 18/22/100 als Innenecke 90°
Zulage Bordstein 18/22/100 als Innenecke 90°

4,000 St s

1.8..290. Zulage Bordstein 18/22/100 als AuBenecke 90°
Zulage Bordstein 18/22/100 als AuRenecke 90°

2,000 St L

1.8..300. Rinnensteine 24/16/14 cm liefern und setzen

Pflasterzeile aus Betonpflastersteinen, Guteeigenschaften nach
DIN 18501, inkl. Bettung und Riickenstiitze aus Beton C 20/25
flucht- und héhengerecht mit einer zementgebundenen
Haftschlamme setzen.

Fugen mit zementgebundenem Pflasterfugenmortel
einschlammen (gem. DIN 1053) nach Vorgaben des Herstellers.
Die seitliche Fuge zum Bordstein, Bauwerk, Sockel BG oder an
Rinne ist einseitig mit einzurechnen.

Grole Betonpflaster: 24/16/14cm

Farbe: betongrau durchgefarbt.

Trennschnitte sind einzurechnen.

350,000 m L

1.8..310. Zulage Rinnensteine als Pflastereinfassung in Radien
versetzen

Zulage fir das Versetzen von Rinnensteinen als
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Pflastereinfassung aller Art in Radien und Kurven.

Zulage fur den Mehraufwand der Absteckung, des Ausrichtens
sowie fur das etwaig erforderliche anschneiden und Schlagen
von Bordsteinen zur Aufteilung in Halb- oder Viertelsteine zum
Verziehen der Kurve.

Radiensteine (konvex / konkav) werden gesondert vergutet.

30,000 m L

1.8..320. Zulage Rinnensteine als Radiensteine

Zulage fir das Versetzen von Rinnensteinen aller Art in Radien,
mit Radiensteinen.
Zulage fir die Radiensteine.

30,000 m L

1.8..330. Bordstein T10 liefern und setzen

Gerade Bordsteine aus Beton gemaf DIN EN 1343 ,

T 10/25/100 ;

frostbesténdig F1 mit Bettung und Rickenstutze DIN 18318 aus
Beton C 20/25 DIN EN 206-1, engfugig versetzen,
Bewegungsfugen im Abstand von ca. 10 m durchgehend.

Farbe betongrau durchgefarbt.

100,000 m s

1.8..340. Bordstein T10 liefern und setzen

Gerade Bordsteine aus Beton gemaf DIN EN 1343 ,

T 10/40/100 ;

frostbesténdig F1 mit Bettung und Rickenstutze DIN 18318 aus
Beton C 20/25 DIN EN 206-1, engfugig versetzen,
Bewegungsfugen im Abstand von ca. 10 m durchgehend.

Farbe betongrau durchgefarbt.

25,000 M s

1.8..350. Zulage Betonbordsteine aller Art schneiden

Zulage Betonbordsteine aller Art (Tiefbord-, Hochbord-,
Rundbord-, Rasenkantensteine) im Nassschneideverfahren auf
Passmal schneiden.

Passchnitte zum Versetzen in Radien werden gesondert
vergutet.

50,000 St s

1.8..360. Zulage Bordsteine in Radien versetzen

Zulage fiir das Versetzen von Betonbordsteinen aller Art in
Radien und Kurven.

Zulage fir den Mehraufwand der Absteckung, des Ausrichtens
sowie fiir das etwaig erforderliche anschneiden und Schlagen
von Bordsteinen zur Aufteilung in Halb- oder Viertelsteine zum
Verziehen der Kurve.

Radiensteine (konvex / konkav) werden gesondert vergiitet.

10,000 M s e,
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1.8..370.

1.8..380.

Entwéasserungsrinne, dreizeilig, b = 50 cm

Entwasserungsrinne (3-zeilige Muldenrinne) herstellen.

Farbe: basalt-grau,

Breite: 50 cm, Dicke 12/14 cm

Mittelstein Hohe 12 cm,

Randsteine Hohe 12-14 cm,

Stichmaf} 2 cm

Fugenbreite mind. 1 cm

Beton-Pflastersteine liefern und in Geraden und Bdgen
versetzen, einschl. der hierfir erforderlichen

Erdarbeiten und der Aussparungen und Anpassungen (Schnitte)
an die StralRenablaufe.

Beton-Pflastersteine nach DIN 18501;

Bettung aus Bettungsmortel gem. Herstellerangabe bzw. Beton
C 20/25, Dicke: 20 cm, inkl. Haftschlamme mit einseitiger
Rickenstiitze aus Beton C 20/25.

Pflasterfugen mit speziellem, auf die Pflastersteine
abgestimmtm Fugenmortel/Haftschlamme setzen.
Fugen mit zementgebundenem Pflasterfugenmortel
einschlammen (gem. DIN 1053) und nach Vorgaben des
Herstellers dichtschlielRend auf voller Tiefe einfugen und
einschldammen.

Oberflache nach dem Einschlammen reinigen gemaf
Herstellerangabe.

Im Abstand von max. 8 m sind Gummiplatten als
Dehnungsfugen einzubauen.

Trennschnitte sind einzurechnen.

22,000 m

Die Rinnen sind als Gefallerinnen mit Sohlgefalle auszufihren.
Die Werkplanung der Rinnenelemente ist in die Position
einzurechnen und vorher durch die ortliche Baulberwachung
freigeben zu lassen.

Entwasserungsrinne als Fertigteilrinne mit Sohlgefille

Entwéasserungsrinne entsprechend DIN EN 1433 und DIN
19580 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ), mit
integrierter austauschbarer Dampfung, mit selbsthemmender
Sicherheitsarretierung Powerlock, aus frost- und
tausalzbestandigem Polymerbeton, mit integriertem
Kantenschutz 8mm und Stegrost jeweils aus
Kugelgraphitgusseisen EN-GJS-500-7 KTL-beschichtet,
Belastungsklasse D 400 nach DIN EN 1433, mit Sicherheitsfalz
(SF) auf der Auslaufseite,

Schlitzweite 12mm,

mit flieRoptimiertem V-Querschnitt,

Nennweite 17,5 cm,

Baulange 100,0 cm,

Baubreite 23,5 cm,

Gewicht 64,8 - 76,5 kg,

Einlaufquerschnitt 685 cm?/m,

Bauhoéhe 25,0 - 30,0cm mit Sohlengefalle als Eigengefalle 0,5%
in der Rinnensohle, mit Sicherheitsfalz(SF) auf der Auslaufseite,
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liefern und nach Herstellervorgaben inkl. Zubehdr, Bettung und
Rickenstitze aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1 versetzen.

EinschlieB3lich 2 St. Rosthaken.

Hersteller /Typ /System:' ... vom

Bieter einzutragen

30,000 m L

1.8..390. Einlaufkasten fiir Entwasserungsrinne

Einlaufkasten Powerdrain,

entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580

mit integrierter austauschbarer Dampfung,

aus frost- und tausalzbestéandigem Polymerbeton,

mit integriertem Kantenschutz 8mm und Stegrost jeweils
aus Kugelgraphitgusseisen EN-GJS-500-7 KTL-beschichtet,
Schlitzweite 12mm,

Belastungsklasse A15 - FO00 nach DIN EN 1433,

mit selbsthemmender Sicherheitsarretierung Powerlock,
Nennweite 17,5 cm,

Baulange 50,0 cm,

Baubreite 23,5 cm,

Bauhdhe 65,0 cm,

mit 2 Einlaufseiten, mit ausschneidbarer
Anschluss-Schablone fir Rinnen aller Bauhéhen
flussigkeitsdicht anschlielbar,

Einlaufquerschnitt 685 cm?/m,

mit seitlichen Vorformungen fir Eck-, T- und
Kreuzverbindung,

mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR fiir waagerechten
flussigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160,

mit Schlammeimer Stahl verzinkt

liefern und nach Herstellervorgaben inkl. Zubehdr, Bettung und
Rickenstitze aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1 versetzen.

2,000 St L

1.8..400. Zulage fiir Lieferung und Einbau einer Kombistirnwand
Kombistirnwand fir Rinnenanfang und -ende passend zum
vorherigen System,
aus frost- und tausalzbestandigem Polymerbeton,
mit Kantenschutz KTL-beschichtet,

Baulange 2,0 cm,

Baubreite 23,5 cm,

Bauhoéhe 35,0 cm bauseitig anpassen,

liefern und nach Herstellervorgaben einbauen inkl. Verklebung.

3,000 St L

1.8..410. Zulage fiir Lieferung und Einbau eines Adapters fiir
Richtungswechsel

Adapter fur FlieRrichtungswechsel passend zum vorherigen
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System.

aus frost- und tausalzbestandigem Polymerbeton,

mit Kantenschutz KTL-beschichtet,

Baulange 4,0 cm,

Baubreite 23,5 cm,

Bauhdhe 25,0cm,

liefern und nach Herstellervorgaben inkl. Verklebung einbauen.

1,000 St s

1.8..420. Bankett b= 0,50 - 1,0 m herstellen

Bankett b = 0,5 bis 1,0 m in zwei zeitversetzten Abschnitten
profilgerecht herstellen.

Material:

nach der Asphalttragschicht: 9cm Frostschutzschicht 0/45
nach der Asphaltdeckschicht 5cm Schottertragschicht 0/32
Einbaudicke = 14 cm.

Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.

Verformungsmodul EV2 mindestens 80 MN/m2,
Verdichtungsgrad DPR mindestens 98 v. H.

Inkl. Einsaat mit Grassamen.

550,000 m L

1.8..430. Ankeilung an die Tore usw. aus AC 5 DN in Kleinmengen
liefern und einbauen

Ankeilung an die Tore usw. aus AC 5 DN in Kleinmengen liefern
und einbauen.

5,000 t0

1.8..440. Frasen der Anschliisse an die vorh. Fahrbahn

Frasen der Anschlisse und Ankeilungen

Schwarzdecke im Ubergang neu/alt frasen, Frasgut aufnehmen
und entsorgen.

Frastiefe bis 4 cm, Frasbreite: 0,5m.

50,000 m L

Summe 1.8. StraBenoberbau- und Randbe... @
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Ordnungszahl

1.9.

1.9..10.

1.9..20.

1.9..30.

1.9..40.

AuBenanlagen

Seitl. lagernden Oberboden einbauen

seitl. lagernde Oberbodenmassen des AG profilgerecht ca. 20
cm stark auftragen.

In den EP einzurechnen sind das profilgerechte, gleichmaiig
starkes andecken sowohl auf ebenen, wie auch geneigten
Flachen und den Versickerungsmulden.

Ebenso das etwaig erforderliche teils mehrfache umsetzen nach
Wahl des AN innerhalb der Einbauflachen bis zur Einbauflache.

10.000,000 m? e

Steinschiittung, CP 90/250, im Betonbett

Wasserbausteine nach DIN EN 1383 und DIN 19657
Gewichtsklasse CP 90/250, als Befestigung im Auslaufbereich
Kanale gemal Plan in Betonbett versetzen.

Gesteinsart Grauwacke, Basalt oder Kalkstein auf Planum,
Einbaudicke i.M. 30 cm. Anteil der nicht geneigten Flache ca. 30
%, Neigung der Restflache 1:1 bis 1:3.

Alle Erschwernisse, die sich durch das Arbeiten im Bereich des
FlieBgewassers und die schlechte Erreichbarkeit der
Einbaustellen ergeben, sind mit einzukalkulieren.

In den EP einzurechnen sind:

- Planum herstellen

- Lieferung der Wasserbausteine CP 90/250

- Lieferung von Beton C20/25 als Unterbau der Steine d= min
30 cm

- Andienung der Steine zum Becken und dortigen Einbauort

- Ausfugen der Steine mit Beton/Mdrtel Gréf3tkorn 8mm

Abgerechnet wird nach Aufmaf}

20,000 m? s

Versickerungsmulde profilieren - Zulage

Versickerungsmulde Klaranlagengeldnde geman Plan
profilieren.

Entlang der Fahrflachen des Klaranlagengelandes,
Tiefe max. ca. 50 cm.

Als Zulage zu den Bodenpositionen.

250,000 m? L

Entwasserungsgraben profilieren
Entwéasserungsgraben nach Plan profilieren.

Entlang der Strafe vor und hinter dem Durchlass der neuen
Zufahrt.
Tiefe ca. 90 cm, Breite 2,00m
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1.9..50.

1.9..60.

1.9..70.

Als Zulage zu den Bodenpositionen.

50,000 Mm? L

Umpflasterung Einlauf Entwasserung Kl. D

Steinschittung

Wasserbausteine nach DIN EN 1383 und DIN 19657
Gewichtsklasse CP63/180, als Umpflasterung des Ablaufs in
Betonbett versetzen. Fugen mit Mértel ausfugen.
Gesteinsart Grauwacke, Basalt oder Kalkstein auf Planum,
Einbaudicke i. M. 25 cm.

Umpflasterung allseitig 50 cm um den Strafl3enablauf.

Lieferscheine sind vorzulegen.

15,000 M? s e

Flachenansaaten

Vegetationsschicht auflockern, zur Ansaat vorbereiten

Vegetationsschicht lockern, durch feinkrimeliges Auflockern,
Tiefe nach Erfordernis, (ca. 20 cm) Steine und Fremdkorper,
Durchmesser > 5cm, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, Stoffe werden Eigentum des AN und sind
zu beseitigen, einschlieRlich Deponiegebiihren.

Abrechnung gemaf Grundrissflache.

10.000,000 m? L e

Rasenansaat

Rasenansaat mit Saatgutmischung fiir Rasenflachen, Gew.-%,
Arten, Sorten:

- 30% Agrostis alba stolonifera ou tenuis

- 25% Festuca rubra genuina

- 10% Festuca ovina

- 25% Poa pratensis

- 10% Lolium perenne , oder gleichwertig.

Saatgutmenge 30 g/m?,

Andere Saatgutmischungen sind nur nach Riicksprache mit
dem AG zulassig.

Inkl. Bewasserung der Ansaat sowie inkl. erster Pflegeschnitt
und etwaig erforderlicher Nachsaat.

Abrechnung gemaf Grundrissflache.
Liefernachweise sind einzureichen.

Hersteller /Typ /System:........coooiiiiiiiee e, vom

Bieter einzutragen

4.500,000 M? s e
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1.9..80. Wiesenansaat Regiosaatgutmischung

Wiesenansaat (Blumen 30%/ Graser 70%) in ebenen und
geneigten Flachen;

standortgerechte Regiosaatgutmischung fiir extensive Wiese
mit magerer Auspragung, inkl. Schnellbegriiner und Fiillstoff
HK7/UG?7 - Rheinisches Bergland, liefern und einsaen.
Saatgutmenge 3-5 g/m2.

Schnellbegriiner 2 g/m?

Fllstoff 10g/m?

Inkl. Bewasserung der Ansaat sowie inkl. erster Pflegeschnitt
und etwaig erforderlicher Nachsaat.

Abrechnung gemaf Grundrissflache.
Liefernachweise sind einzureichenn

Hersteller /Typ /System:........coooiiiiiiiie e 'vom
Bieter einzutragen

5.500,000 m? i

Summe 1.9. AuBenanlagen
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1.10. Bauiiberwachung und Dokumentation

Vorbemerkungen Kontrollarbeiten

Zur Durchfiihrung der Arbeiten stellt der AN das erf. Gerat und
erfahrene Arbeitskrafte.

Aufzeichnungen lber Druck- und Kiinzelversuche anfertigen.

Kontroll-Priifungen nur auf besondere Anordnung des AG
durchfiihren.

Notwendige Eigenlberwachung des AN ist zusatzlich
durchzufihren.

1.10..10. Plattendruckversuch

Plattendruckversuch einschlief3lich Aufzeichnung
durchfihren. Hierzu hat der AN ein Belastungsfahrzeug
(z. B. ausreichend beladener LKW) als Gegengewicht fur
den Plattendruckversuch an den vom AG bezeichneten
Prifstellen zu stellen.

Ebenfalls sind vom AN alle Vorbereitungsarbeiten zu
leisten, auch evtl. erf. Ausschachtungen etc.

20,000 St s

1.10..20. Uberpriifungen der Ergebnisse der
Lastplattendruckversuche

Uberpriifungen der Ergebnisse der
Lastplattendruckversuche der Vorpositionen durch ein

vom AN genehmigtes Priflabor, einschl. der

Stellungnahme durch einen unabhangigen Sonderfachmann.

20,000 St s

1.10..30. Kiinzelversuch

Klnzelversuch einschl. Aufzeichnung durchfiihren.
Klnzelversuch nach DIN 4094, Blatt 1 und 2, Tiefe bis
5,0m.

10,000 St s

1.10..40. Uberpriifung Kiinzelversuche

Uberpriifung der Ergebnisse der Kiinzelversuche der
Vorposition durch ein vom AG genehmigtes Priflabor,
einschl. der Stellungnahme durch einen unabhangigen
Sonderfachmann.

10,000 St e
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1.10..50. Dichtheitspriif. Abwasserkanal DN 160 - 315

Dichtheitsprifung Abwasserkanal DN 160 - DN 315 nach DIN
EN 1610 mit Luft einschl. aller erforderlichen Anlagen und
Abdichtungen, 'einschl. der Formstiicke gemal DIN EN 1610,
mit, haltungsweise auf Dichtheit priifen und Ergebnisprotokoll
anfertigen.

Alternativ kann eine Dichtigkeitsprifung mit Wasser

nach DIN EN 1610 durchgeflihrt werden.

Die Dichtigkeitspriifung erfolgt bei geschlossenem
Rohrgraben. Das Be- und Entsorgen des erforderlichen
Wassers ist einzurechnen.

Einschl. Anschlussleitungen bis Revisionsschacht,
Anschlussleitungen bis StralReneinlauf. Abrechnung tber Lange
Kanal.

380,000 M e

1.10..60. TV-Kamerabefahrung der Kanale DN 160 - 315

Kamerabefahrung der Abwasserleitungen nach DIN EN 1610
sowie Ubergabe der IsyBau-K Daten in digitaler Form und als
Papierausdruck zum Einlesen in das Kanalbestandskataster.
Rohrdimensionen DN 160 PP bis DN 315 PP.

380,000 m L

1.10..70. Dichtheitspriifung Druckleitung da 250 x 14,8 bis 160 x
9,5mm SDR 17 PN 10

Druckprifung nach DIN EN 805, Druckabfallprifung und
Hauptdruckpriifung nach dem Druckverlustverfahren mit
Wasser, an Druckrohrleitungen, PE100, 250 x 14,8 mm SDR 17
PN 10 bis. 160 x 9,5, SDR17, PN 10. Wasser liefern und
entsorgen. Das druckdichte verschlieen der Leitungen ist mit
einzurechen.

Eine Wiederholung der Dichtheitspriifung infolge von Mangel
wird nicht gesondert vergltet. Festgestellte Mangel sind zu
beheben.

Verfahren mit Luft ist nur zur vorlaufigen abschnittsweisen
Eigenkontrolle zuldssig.

22,000 M s e

1.10..80. Dichtheitspriifung Druckleitung da 125 x 7,4 bis 50 x
4,6mm SDR 17 PN 10

Druckprifung nach DIN EN 805, Druckabfallpriifung und
Hauptdruckpriifung nach dem Druckverlustverfahren mit
Wasser, an Druckrohrleitungen, PE100, 125 x 7,4 mm SDR 17
PN 10 bis. 50 x 4,6 , SDR17, PN 10. Wasser liefern und
entsorgen. Das druckdichte verschlief3en der Leitungen ist mit
einzurechen.
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Eine Wiederholung der Dichtheitspriifung infolge von Mangel
wird nicht gesondert vergltet. Festgestellte Mangel sind zu
beheben.

Verfahren mit Luft ist nur zur vorlaufigen abschnittsweisen
Eigenkontrolle zulassig.

120,000 m

1.10..90. Dichtheitspriifung Druckleitung da 90 x 8,2 bis 63 x
5,8mm, SDR 11, PN 16

Druckprifung nach DIN EN 805, Druckabfallpriifung und
Hauptdruckpriifung nach dem Druckverlustverfahren mit
Wasser, an Druckrohrleitungen, PE100, 90 x 8,2 mm SDR 11
PN 16 bis. 63 x 5,8 , SDR11, PN 16. Wasser liefern und
entsorgen. Das druckdichte verschlief3en der Leitungen ist mit
einzurechen.

Eine Wiederholung der Dichtheitspriifung infolge von Mangel
wird nicht gesondert vergltet. Festgestellte Mangel sind zu
beheben.

Verfahren mit Luft ist nur zur vorldufigen abschnittsweisen
Eigenkontrolle zulassig.

280,000 m L

1.10..100. Dichtheitspriif. Schacht DN 1000

Dichtheitspriifung Schacht DN 1000.

Dichtheitspriifung nach ATV-A 139 und DIN EN 1610 mit
Wasser. Wasser liefern und schadlos beseitigen,
Absperrung der Zu- und Ablaufrohrleitungen mit
wasserdichten Absperrblasen.

Die Dichtigkeitspriifung ist in offener Baugrube
durchzufiihren. Die Wasserflllung erfolgt bis OK Deckel.

12,000 St s e

1.10..110. Dichtheitsprif. Schacht DN 1200

Dichtheitspriifung Schacht DN 1000.

Dichtheitsprifung nach ATV-A 139 und DIN EN 1610 mit
Wasser. Wasser liefern und schadlos beseitigen,
Absperrung der Zu- und Ablaufrohrleitungen mit
wasserdichten Absperrblasen.

Die Dichtigkeitspriifung ist in offener Baugrube
durchzufiihren. Die Wasserflllung erfolgt bis OK Deckel.

1,000 St s

1.10..120. Dichtheitsprif. Schacht DN 1500

Dichtheitspriifung Schacht DN 1000.

Dichtheitsprifung nach ATV-A 139 und DIN EN 1610 mit
Wasser. Wasser liefern und schadlos beseitigen,
Absperrung der Zu- und Ablaufrohrleitungen mit
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1.10..130.

wasserdichten Absperrblasen.
Die Dichtigkeitsprufung ist in offener Baugrube
durchzufihren. Die Wasserfullung erfolgt bis OK Deckel.

1,000 St s

Koordinierung Baugrundgutachter Sohlabnahmen

Koordinierung Baugrundgutachter zur Abnahme der
Aushubsohlen und Bdschungen.
In den EP sind einzurechnen:

-- das rechtzeitige Ankiindigen der fertigen Bauwerkssohlen

-- gegebenenfalls anfallende Wartezeiten bis zur Abnahme

-- das Sichern der Bauwerkssohlen bis zur Abnahme: wasserfrei

halten, gegebenenfalls Abdecken/Abhangen zum Schutz vor
Witterungseinflissen.

-- die terminliche Abstimmung zur Abnahme sowie die
Anwesenheit eines Vertreters bei den Abnahmen.

1,000 psch .

Summe 1.10. Bauiiberwachung und Doku... L
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1.11. Stundenlohnarbeiten

1.11.1. Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdriickliche Anweisung des
AG auszufihren.

Stundenlohnnachweise sind gemaR VOB/B § 15, Ziffer 5, der
ortlichen Bauleitung des AG spatestens am folgenden Tag
vorzulegen.

Nur anerkannte Stundenlohnnachweise werden beriicksichtigt.

Tagelohnarbeiten - Anmerkung:

Tagelohnarbeiten werden nur nach ausdrtcklicher
Genehmigung durch die Bauleitung anerkannt. Hierliber sind
tagliche Rapportzettel auszustellen und anerkennen zu lassen.

Die Abrechnung erfolgt nach der wahrend der Ausfiihrung
glltigen Preisverordnung, inkl. Schmutzzulage,
Uberstundenzuschlage, Fahrt, Ausldsung etc. Die Abrechnung
erfolgt nach Stunden.

Die Stundenléhne sind einschliellich des
Unternehmerzuschlages zu kalkulieren.

Die aufgefiihrten Stundenverrechnungssatze sind unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften und der
Vertragsbedingungen ermittelt worden und gelten unabhangig
von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Lehrlinge sind nur ab dem 3. Lehrjahr fiir Stundenlohnarbeiten
zu beschaftigen.

In den Einheitspreisen sind alle Kosten fir die
Einsatzbereitschaft auf der Baustelle enthalten.

1.11.1.10. Polier*in
Stundenlohnarbeiten Polier*in

10,000 Std e e,
1.11.1.20. Facharbeiter*in
Stundenlohnarbeiten Facharbeiter*in
20,000 Std e e
1.11.1.30. Bauhelfer*in
Stundenlohnarbeiten Bauhelfer*in
20,000 Std s e

Geratestunden sind nur auf ausdriickliche Anweisung des AG
auszufihren.
Stundenlohnnachweise sind gemaR VOB/B § 15, Ziffer 5, der
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Ortlichen Bauleitung des AG spatestens am folgenden Tag
vorzulegen.

Nur anerkannte Stundenlohnnachweise werden bertcksichtigt.
Bei Baugeraten umfasst der Verrechnungssatz sadmtliche
Zuschlage einschl. der Kosten fur das Bedienpersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufs
einsatzbereite auf der Baustelle befindliche Baugerat. Vergiitet
werden die tatsachlich geleisteten

Arbeitsstunden.

1.11.1.40. Minibagger
Minibagger 3,5 - 10 to Gesamtgewicht.
20,000 Std s e
1.11.1.50. Bagger
Bagger 10 - 20 to Gesamtgewicht.
20,000 Std s e
1.11.1.60. Radlader
Radlader Schaufelinhalt bis 1,5 m3.
20,000 Std e e
1.11.1.70. LKW
LKW, ca. 14 - 18 to Nutzlast
20,000 Std e e
1.11.1.80. Riittelverdichter
Ruattelverdichter ca. 0,6 to.
20,000 Std e e
Summe 1.11.1. Stundenlohnarbeiten
Summe 1.11. Stundenlohnarbeiten @
Summe 1. Tiefbauarbeiten
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2.1.1.10.

2.1.1.20.

Stahlbeton und Rohbau
Baustelleneinrichtung und allg. Leistungen

Baustelleneinrichtung und allg. Leistungen

Baustelle einr., vorh., rdumen

Einrichtung der Baustelle mit allen fir den Betrieb notwendigen
MaRBnahmen, Anlagen, Geraten und Maschinen. Vorhalten,
Unterhalten, Umsetzen und Radumen dieser Einrichtungen.
Dies schliefdt insbesondere die An-, Abfahrt sowie Vorbereitung
und Aufbau der Schalung, Kran, Betonpumpen ein.

Es ist u. a. einzurechnen:

A: Herrichten und Unterhalten der Lagerplatze, deren Zu- und
Abfahrwegesowie die Gehwege von den Baubiros, Bauwagen
u. dgl. zu den offentlichen Verkehrsflachen, einschl. der
Treppen, Leitergange, Stege, Sicherheitsgelander u. dgl. im
gesamten Baustellenbereich inkl. etwaig erforderlicher
Winterdienst.

B: Herstellen und Unterhalten der Versorgungs- und
Entsorgungsanschlisse. Die Kosten flr Energie, Wasser,
Abwasserentsorgung werden vom AG tGbernommen. Der AN
hat entsprechende Ubergabepunkte vorzusehen (z. B.
Baustromverteiler).

C: Alle notwendigen GerUstarbeiten bis zur Fertigstellung der
Bauwerke.

D: Kosten fir die persénliche Schutzausriistung samtlicher
Mitarbeiter auf der Baustelle und der benétigten
Beschilderungen und Sicherheitshinweise.

E: Kosten fiir Unterklinfte und sanitaren Einrichtungen fir die
gesamte Bauzeit fiir das Personal.

F: Die kontinuierliche, mind. 2x wochentliche Entsorgung der
Baustelle von Miill, Bauschutt, Verpackungsmaterial und
Wertstoffen, die im Rahmen einer Leistungserstellung anfallen,
ist Sache des AN und einzukalkulieren. Erforderliche
Zwischenlagerstellen (Container) sind einzukalkulieren.

G: Die Bezahlung erfolgt prozentual anteilig nach Baufortschritt.

H: Die Herstellung von Kranplatzen bzw. mehrer Kranplatze
oder Stellplatze fir Betonpumpen etc. inkl. der Griindung ist mit
einzurechnen.

1,000 psch

Unterstiitzung bei der Erstellung der Bestandsplan-
Dokumentation
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2.1.1.30.

2.1.1.40.

Der Preis vergutet pauschal die Unterstitzung bei der Erstellung
der Bestandsplan-Dokumentation.

Die abschlieBende Vermessung der Baumalinahme sowie die
Erstellung der Plane erfolgt durch ein Planungsbiro nach Wahl
des Auftraggebers und ist in dieser Position nicht enthalten.
Diese Position beinhaltet:

- die Lieferung von 3D-Vermessungsdaten und von Skizzen und
Querschnitten aller Graben mit Angabe der tatséchlich vom
Auftragnehmer und von anderen Lieferanten verlegten Rohre
und Leitungen (Abwasser- und Regenwasserkanale,
Versorgungsleitungen, Sonderanschlisse etc.);

- die Bereitstellung einer fotografischen Dokumentation aller
Bauphasen, einschlielllich Fotos aller Abschnitte von Kanalen
und Versorgungsleitungen vor der Verfiillung der Graben;

- die Bereitstellung einer fotografischen Dokumentation aller
Bauphasen, einschliellich Fotos aller Betonierabschnitte.
Hierzu sind auch Fotos der eingebauten Bewehrung zur
Erstellung eines Qualitadtsnachweises der erstellten Bauteile.

- die Einmessung (vermessungstechnische Koordinaten) in
Abstand und Héhe aller Spezialbereiche (Verbindungen,
Knickpunkte, Kreuzungen, Abzweige, Gefallewechsel,
Sonderbauteile etc.) zu Referenzpunkten, die nach Abschluss
der Arbeiten nicht sichtbar bleiben (ggf. sind neue Punkte vom
Auftragnehmer zu installieren);

- die Bereitstellung technischer Unterlagen Uber die Arten und
Materialien der verschiedenen Leitungen und Kanale;

- Teilnahme an Besprechungen mit der Bauleitung fur die
Erstellung der endgultigen Bestandsplane.

Alle oben genannten Unterlagen sind dem Bauherrn und dem
fur die Erstellung der Bestandsplane zustandigen Planungsbtiro
zur Verfigung zu stellen.
1,000 psch

Unterlagen zur Erstellung des SiGe-Plans liefern

Unterlagen zur Erstellung des SiGe-Plans liefern:

- Gefahrdungsbeurteilung mit Manahmen der Gefahrenabwehr
- Gefahrgutliste erstellen

- Baustelleneinrichtungsplan mit Angabe des Standortes
Erste-Hilfe-Koffers und der Sanitareinrichtungen

- Benennung des Ersthelfers vor Ort

- Benennung der Sicherheitsfachkraft

1,000 psch .

Vermessungsarbeiten

Pauschalvergiitung fir die eigenverantwortl. Vermessung
wahrend der gesamten Bauzeit. Bereichsweise ist die
Einmessung durch Winkelkoordinaten und Entfernungsangaben
auf vorgegebene Festpunkte erforderlich.

Einmessen und Vermarken der Bauachsen und Grenzen des
Baugelandes, It. Lageplan und Entwurf, liefern und sichern der
Absteckzeichen sowie Durchfiihrung aller fiir die Erstellung der
Bauwerke erf. Vermessungsarbeiten.
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Nach Fertigstellung der Baustelle und Durchfiihrung des
Bestands-Nivellements sind die kompletten Anlagen
ruckstandsfrei zu beseitigen. Leistung einschl. aller Erdarbeiten.
Der Bauleitung ist eine Kopie des Feldbuches auszuhandigen.
1,000 psch .

2.1.1.50. Herstellen eines Baugrubenzuganges Betriebsgebaude

fachgerechtes Herstellen eines Baugruben- und
Bauwerkzugang nach Wahl des AN (Treppen, Bricken,
Geruste Treppentirme, etc.) fir den sicheren Zugang zur
Baugrubensohle und der verschiedenen Abschnitte des
Bauwerks entsprechend den Bauberufsgenossenschaftlichen
Richtlinen.

Inkl. allen erf. Materialien und Nebenleistungen sowie vorhalten
und entfernen nach Abschluss der Arbeiten

1,000 psch

2.1.1.60. Herstellen eines Baugrubenzuganges Biocos

fachgerechtes Herstellen eines Baugruben- und
Bauwerkzugang nach Wahl des AN (Treppen, Bricken,
Geruste Treppentirme, etc.) fir den sicheren Zugang zur
Baugrubensohle und der verschiedenen Abschnitte des
Bauwerks entsprechend den Bauberufsgenossenschaftlichen
Richtlinen.

Inkl. allen erf. Materialien und Nebenleistungen sowie vorhalten
und entfernen nach Abschluss der Arbeiten

1,000 psch

21.1.70. Herstellen eines Baugrubenzuganges Ablaufmesschacht

fachgerechtes Herstellen eines Baugruben- und
Bauwerkzugang nach Wahl des AN (Treppen, Briicken,
Gerlste Treppentiirme, etc.) fiir den sicheren Zugang zur
Baugrubensohle und der verschiedenen Abschnitte des
Bauwerks entsprechend den Bauberufsgenossenschaftlichen
Richtlinen.

Inkl. allen erf. Materialien und Nebenleistungen sowie vorhalten
und entfernen nach Abschluss der Arbeiten

1,000 psch .
Summe 2.1.1. Baustelleneinrichtung und all...
Summe 2.1. Baustelleneinrichtung und all...
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2.2,

2.2.1.

Beton- und Stahlbetonarbeiten BIOCOS-Becken

Beton- und Stahlbetonarbeiten BIOCOS-Becken

Es gelten fiir die sichtbar bleibenden Flachen und fir Flachen,
die mit Abwasser in Berlihrung kommen, folgende
Randbedingungen fir die Schalung und den Beton:
Ausfiihrung geman Merkblatt "Sichtbeton" des DBV (Deutscher
Betonverein e.V.).

- Sichtbetonklasse: SB 2

- Textur: T2

- Porigkeitsklasse: P2 (bei saugender Schalhaut) oder P1 (bei
nicht saugender Schalhaut)

- FarbtongleichmaRigkeit: FT2

- Ebenheit: E1

- Arbeits- und Schalungsfugen: AF2

- Schalhautklasse: SHK 1

Gemal ZTV-Ing werden die Wande mit einem langsam
erhartenden Beton r <=0,3 hergestellt.

Schalung und Bewehrung werden Uber gesonderte Positionen
abgerechnet.

Besondere Anforderung an die Gesteinskérnung

Die Gesteinskérnung muss den Anforderungen der
einschlagigen Regelwerke fiir Betonausgangsstoffe
entsprechen. Gesteinskérnungen fir Beton werden nach DIN
EN 12620 verwendet; das Grofdtkorn ist unter Berlicksichtigung
von Bauteildicke, Bewehrungsdichte und Betondeckung
festzulegen.

Der Auftragnehmer hat vor Betonagebeginn die Betonsorte
einschliellich Betonrezeptur, Herkunft und Art der
Gesteinskérnung sowie den Nachweis zur Freigabe vorzulegen.
Die Anforderung ist bei der Bestellung des Transportbetons
ausdricklich anzugeben und auf den Lieferscheinen
nachvollziehbar zu dokumentieren.

Die Tragwerksplanung einschlieRlich geprifter statischer
Berechnung, Schal- und Bewehrungsplanung erfolgt durch den
Auftraggeber, wenn nicht anders beschrieben. Die Unterlagen
werden vor Ausfihrung an den Auftragnehmer Ubergeben.

Die Mengenermittlung fiir die Abrechnung der Leistungen erfolgt
nach Aufmaf und Ausfiihrungszeichnungen. Mengen, die nach

dem Langen- und/oder Flachenmald abzurechnen sind, werden

durch horizontale Messung ermittelt.

Die Sicherung des Erdplanums ist vom AN in die Einheitspreise
einzurechnen.
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2.2.1.10. Priifung und Ubernahme des Planum

Das Planum fiir die Sauberkeitsschicht ist vom AN zu priifen
und zu schitzen. Diese Position gilt fir alle Bauwerke dieses
Titels.

1,000 psch .

2.2.1.20. Sauberkeitsschicht, X0 C12/15,d =10 cm

Ortbeton X0 C12/15 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 liefern, in
waagerechten Flachen einbringen, verdichten und ebenflachig
abziehen.

Ausfiuihrung unterhalb Bodenplatte bzw. Fundamenten.
Leistung inkl. erforderlicher Schalung u. dgl.
Schichtstarke: 10 cm.

Abrechnungsflache = Grundflache der Fundamente/Bodenplatte
zzgl. 20 cm Uberstand.

Die Abrechnung erfolgt nach m2.

Mit der Sauberkeitsschicht hat der AN kleinere Unebenheiten in
dem Planum entsprechend seinen Anforderungen
auszugleichen.

600,000 m? L s

2.2.1.30. Trennlage PE-Folie

PE-Folie, Starke mind. 0,3 mm, zweilagig auf der
Sauberkeitsschicht mit mindestens 10 cm Uberdeckung der
Bahnen auslegen. Abgerechnet wird entsprechend der
abgedeckten Flache der Sauberkeitsschicht.

600,000 m? s

Hinweis zu Betonierabschnitten

Betonierabschnitte und Schalungstaktplanung sind vor
Baubeginn zur Freigabe einzureichen.

Abweichungen zur vorgegebenen Taktplaung sind frihzeitig mit
dem Statiker des AG abzustimmen.

Hinweis zu den Schalpositionen

Betonschalung als ebenflachige Schalung einschl. aller
Abstltzungen etc. herstellen.

Die Schalung muss malfigenau, standfest, dicht und sauber
sein. Es gelten weiterhin folgende Randbedingungen fir die
Schalung:

- Ausfiihrung gemaf Merkblatt Sichtbeton des BDZ
(Bundesverband der Deutschen Zementindustrie)
Schalhautklasse SHK 2

- Porigkeitsklasse: P2 (bei saugender Schalhaut) oder P1 (bei
nicht saugender Schalhaut)
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Boden / Wand - Anschlusse, Fugen Schalungselemente,
Schalungsanker sind so abzudichten, dass ein glatter
Schalungsabdruck entsteht mit geschlossener Zementhaut und
ohne Haufwerksporigkeit.

Am Fufd der Schalung sind Reinigungséffnungen vorzusehen.
Ecken und Kanten sind durch Einlegen von Dreikantleisten zu
brechen. Ausgetrocknetes Schalmaterial muss mindestens
einen Tag vor dem Betonieren grindlich genasst und
feuchtgehalten werden. Es sind solche Trennmittel zu
verwenden, welche die Saugfahigkeit der Schalung nicht
beeintrachtigen, wie z. B. Ol-in-Wasser-Emulsionen. Eine
ausreichende Anzahl von Schalungsankern ist zu verwenden.
Rddeldrahte, die im Beton verbleiben, und
Schalungsabstandhalter aus Kunststoff durfen in
Wandbereichen von Becken und Behaltern nicht verwendet
werden.

Schalungsanschlage, Abstandshalter etc. sind aus Faserzement
zu wahlen. Abbindeléscher sind mit Faserzementstopfen und
einem 2K Kleber gemafl Bauwerksanforderungen zu
verschlief3en.

Dies ist in die EP einzukalkulieren.

Ebenso sind Gerlstarbeiten aus arbeits- und
sicherheitstechnischen Griinden in die EP einzubeziehen.

Herstellen von Arbeitsfugen sind in den Einheitspreis mit
einzurechnen.

Ausfuhrung nach den WU-Richtlinien (DAfStb-Richtlinie
"wasserundurchlassige Bauwerke aus Beton")

2.2.1.40. Schalung der geraden Bauwerkssohlen und Fundamente

Schalung der geraden Bauwerkssohlen, Fundamente und
Aussparungen in rauer Schalung herrichten, vorhalten und
wieder entfernen.

Schalungshéhe 0,25 -0,40m

Mehrhohen fir den Einbau von Dammstoffen ist in den Preis mit
einzurechnen.

50,000 m? L

2.2.1.50. Doppelseitige Schalung der Wande Anbauschachte bis
d=20-39 cm

Doppelseitige Schalung der Wande (Héhe bis ca. 3,50 m) in
glatter Schalung einschl. der erf. Abstiitzungen herstellen,
vorhalten und wieder entfernen. Durchgehende Verrédelungen
oder Spreizen mit der Innenwand dirfen nur unter Verwendung
von wasserdichten Spundelementen erfolgen, die spater
oberflachenbiindig und dicht zu verschliel3en sind. Dem
Unternehmer ist es freigestellt, auch grofl¥flachigere
Schalelemente zu verwenden. Diese bedirfen jedoch der
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Abstimmung mit der 6rtl. Bauuberwachung.
Abgerechnet wird je m2 geschalter Betonoberflache.

Wanddicke 20 - 39 cm
125,000 M2 e e,

2.2.1.60. Doppelseitige Schalung der Wande Becken bis d= 20-39
cm

Doppelseitige Schalung der Wande (Hohe bis ca. 6,00 m) in
glatter Schalung einschl. der erf. Abstiitzungen herstellen,
vorhalten und wieder entfernen. Durchgehende Verrédelungen
oder Spreizen mit der Innenwand dirfen nur unter Verwendung
von wasserdichten Spundelementen erfolgen, die spater
oberflachenbiindig und dicht zu verschlief3en sind. Dem
Unternehmer ist es freigestellt, auch groflflachigere
Schalelemente zu verwenden. Diese bedirfen jedoch der
Abstimmung mit der 6rtl. Baulberwachung.

Abgerechnet wird je m2 geschalter Betonoberflache.

Wanddicke 20 - 39 cm
130,000 M2 s e

2.2.1.70. Doppelseitige Schalung der Wande Becken bis d= 40-50
cm

Doppelseitige Schalung der Wande (H6he bis ca. 7,00 m) in
glatter Schalung einschl. der erf. Abstiitzungen herstellen,
vorhalten und wieder entfernen. Durchgehende Verrédelungen
oder Spreizen mit der Innenwand dirfen nur unter Verwendung
von wasserdichten Spundelementen erfolgen, die spater
oberflachenbiindig und dicht zu verschliel3en sind. Dem
Unternehmer ist es freigestellt, auch grofl¥flachigere
Schalelemente zu verwenden. Diese bedirfen jedoch der
Abstimmung mit der 6rtl. Bauuberwachung.

Abgerechnet wird je m2 geschalter Betonoberflache.

Wanddicke 40-50 cm
1.700,000 M2 s e

2.2.1.80. Schalung Steg bis 7,00 m Schalungshéhe

Schalung des Stegs unter Verwendung von Schalelementen
und Lasttirmen herstellen, vorhalten und abbauen.
(Schalungshdéhe bis 7,00 m). Herstellung in glatter Schalung
einschl. der erf. Abstltzungen herstellen, vorhalten und wieder
entfernen. Durchgehende Verrédelungen oder Spreizen mit der
Innenwand durfen nur unter Verwendung von wasserdichten
Spundelementen erfolgen, die spater oberflachenbiindig und
dicht zu verschlieRen sind. Dem Unternehmer ist es freigestellt,
auch groR¥flachigere Schalelemente zu verwenden. Diese
bediirfen jedoch der Abstimmung mit der 6rtl. Bauliberwachung.
Abgerechnet wird je m2 geschalter Betonoberflache.

Stegdicke: 30 cm
25,000 M2 s e
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2.2.1.90. Deckenrandschalung Steg

vertikale Deckenrandschalung liefern, vorhalten, montieren und

beseitigen.

Inkl. aller Abstitzungen und Abspannungen. Schalungshéhe

7,00 m

16,000 M2 s e

2.2.1.100. Schalung fiir Offnungen und Aussparungen bis 1 m?

Flache

Schalung fiir Offnungen, Nischen, Aussparungen,
Durchdringungen, Vertiefungen bis 1,0 m? Bauteiloberflache
liefern, montieren und ausschalen.

Die Position gilt flr Bauteile aller Art. (Bodenplatten, Decken,
Wande, Fundamente etc.)

In den EP einzurechnen ist zusatzlich das Abschalen der Stirze
sowie das Vorhalten der vertikalen Abstitzung bis zur
tragféhigen Aushartung des Betons.

Abgerechnet wird die geschalte Betonoberflache.
(Lange * Wand-/Deckenstarke)

20,000 m? s e

2.2.1.110. Schalung schrage Durchstromungsoéffnungen

Schalung fur 45°schrage Durchstromungsoéffnungen nach Plan
herstellen, liefern, montieren und ausschalen.

In den EP einzurechnen ist zusatzlich das Abschalen der Stirze
sowie das vorhalten der vertikalen Abstitzung bis zur
tragféhigen Aushartung des Betons.

Abmessungen: 42,5cm x 30cm, Wandstarke 40cm(60cm
Schrag)
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2.2.1.120. Schalung freier Wandképfe Heberschéachte

Schalung fur Wandkoépfe 20-40cm breite liefern, montieren und
ausschalen.

Die Position gilt fir Wande die mit einem abgeschalten freien
Wandende. (Diese Position gillt nicht fir Arbeitsfugen)

In den EP einzurechnen ist zusatzlich das Abschalen der Stiirze
sowie das vorhalten der vertikalen Abstltzung bis zur
tragfahigen Aushartung des Betons.

Abgerechnet wird die geschalte Betonoberflache.
(Lange * Wand-/Deckenstarke)

20,000 m? s e

2.2.1.130. Dreikantleisten 15-25 mm liefern und in Schalung
montieren

Dreikantleisten 15-25 mm liefern und in Schalung montieren
und nach Betoneinbau beseitigen.

Zum Brechen der sichtbaren Betonkanten an Wanden, Decken,
Offnungen, Treppen und Sockeln unter 45°.

Ausfiihrung horizontal und vertikal.

500,000 m L

Die Betonpositionen beinhalten die Herstellung von Beton bzw.
Stahlbeton einschl. Einbringen, Verdichten, ebenflachig
abziehen und ggf. abreiben.

Gemal ZTV-Ing werden die Wande mit einem langsam
erhartenden Beton r <=0,3 hergestellt.

Arbeitsfugen sind in den Einheitspreis mit einzurechnen.

Bei stark geneigten Flachen (z. B. Vouten) kann
Rippenstreckmetall als obere verlorene Schalung eingesetzt
werden. Ein anschieRender Glattstrich der Betonoberflache ist
erforderlich und einzukalkulieren.

NACHBEHANDLUNG:

Betonflachen gem. den DAfStb-Richtlinien, jedoch mindestens 5
Tage nachbehandeln durch Belassen der Schalung oder
wasserhaltende und warmedammende Abdeckung sowie ggfls.
feucht halten der zu schutzenden Anlagen und Einrichtungen.
Alle Frischbetonoberflachen und der frisch entschalte Beton
mussen bis zur ausreichenden Erhartung gegen Hitze, Wind,
Frost u. dgl. geschitzt werden (z. B. Abdecken mit Kunststoff-
Folie 0. &.). Die Nachbehandlung soll nach den Richtlinien zur
Nachbehandlung von Beton des Deutschen Ausschusses fur
Stahlbeton, Fassung 2/84, durchgefuhrt werden, in Abhangigkeit
von der Festigkeitsentwicklung des Betons nach den dort
festgesetzten Zeiten. In der warmen Jahreszeit ist zusatzlich zur
DIN 1045 zu beachten, dall das Bespriihen der Betonoberflache
Risse bewirkt und dadurch Betonschaden auftreten kdnnen.
Hier sind Spriihdisen einzusetzen. Evtl. aufgetretene Risse sind
mit Epoxid-Harz oder Gleichwertigem zu verpressen.
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Schalung und Bewehrung werden Uber gesonderte Positionen
abgerechnet.

Alle sichtbaren Flachen sind in Sichtbetonqualitat SB 2
auszuftihren gem. DBV/VDZ Merkblatt Sichtbeton Tab. 1, 2+3
Fassung Juni 2015 bzw. in der zum Zeipunkt der Ausfihrung
gultigen Fassung.

Ausfuhrung nach den WU-Richtlinien (DAfStb-Richtlinie
"wasserundurchlassige Bauwerke aus Beton")

2.2.1.140. Stahlbeton-Bodenplatten, C30/37 XC4 XF2 XA2 XD1 XM1
WA

Bewehrter Ortbeton als Normalbeton C 30/37, nach DIN EN 206
/ DIN 1045-2 liefern, einbauen und verdichten.

Bauteil: Bodenplatten, Starke bis 40 cm

Expositionsklasse(n) XC4 XF2 XA2 XD1 XM1
Druckfestigkeitsklasse C30/37

Konsistenz F3

GroRtkorn: 16mm

Weitere Anforderungen WA mit hohem
Wassereindringwiderstand

Untergrund und obere Betonflache waagerecht, Herstellung
gemaf Vorbemerkungen Stahlbetonarbeiten.

Nachbehandlung gem. den DafStb-Richtlinien
Endglltige Abmessungen gemalf Statik.
230,000 M3 s e

2.2.1.150. Zulage Flugelglatten von Frischbetonoberflichen

Vakuumieren und Fliigelglatten der frisch betonierten
Bodenplattenoberflachen.

Die Flachenangabe bezieht sich auf mehrere Einzelflachen und
erfordert mehrere zeitlich verschobene Einsatze.

Die Flachen kdnnen bis zu 2 % geneigt sein.

Der Mehraufwand fir etwaige An- und Abfahrten ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

410,000 m? L e

2.2.1.160. Stahlbeton-Wéande, C30/37 XC4 XF2 XA2 XD1 XM1 WA

Bewehrter Ortbeton als Normalbeton C 30/37, nach DIN EN 206
/ DIN 1045-2 liefern, einbauen und verdichten.

Bauteil: Wande, Starke ca. 20 - 39 cm
Hohe bis 6,00m

Expositionsklasse(n) XF2 XA2 XD1 XM1
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Druckfestigkeitsklasse C30/37

Konsistenz F3

Grofltkorn: 16mm

Weitere Anforderungen:

WA mit hohem Wassereindringwiderstand

Untergrund und obere Betonflache waagerecht, Herstellung
gemal Vorbemerkungen Stahlbetonarbeiten.

Nachbehandlung gem. den DAfStb-Richtlinien
Endglltige Abmessungen gemaf Statik.

Anschlumischung <= 16 mm Groftkorn aus Konsistenz F3 mit
Feinkorn, Schalungsanker fur WU- Bauweise mit glltiger
bautechnischer Zulassung.

60,000 M® L

2.2.1.170. Stahlbeton-Wéande, C30/37 XC4 XF2 XA2 XD1 XM1 WA

Bewehrter Ortbeton als Normalbeton C 30/37, nach DIN EN 206
/ DIN 1045-2 liefern, einbauen und verdichten.

Bauteil: Wande, Starke ca. 40 - 50 cm
Hohe bis 7,00m

Expositionsklasse(n) XF2 XA2 XD1 XM1
Druckfestigkeitsklasse C30/37

Konsistenz F3

GroRtkorn: 16mm

Weitere Anforderungen:

WA mit hohem Wassereindringwiderstand

Untergrund und obere Betonflache waagerecht, Herstellung
gemaf Vorbemerkungen Stahlbetonarbeiten.

Nachbehandlung gem. den DAfStb-Richtlinien
Endgultige Abmessungen gemalf Statik.

Anschlumischung <= 16 mm Groftkorn aus Konsistenz F3 mit
Feinkorn, Schalungsanker fir WU- Bauweise mit giltiger
bautechnischer Zulassung.

350,000 m® L

2.2.1.180. Zulage fiir Mehraufwand Wandkrone

Zulage fur den Mehraufwand zur Herstellung Wandkrone.
Wand und Wandkrone werden in einem Arbeitsgang hergestellt
Der Beton ist ca 3-5 cm uber das Sollmaf} einzubauen und
nachzuverdichten. Nach einer Wartezeit von ca. 1 h ist die
obere Schicht auf das Sollmal} abzuziehen, abzureiben und zu
glatten.

Wandstarke: 30 - 50 cm

160,000 M s e,
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2.2.1.190. Zulage fur Mehraufwand Besenstrich

Zulage fir den Mehraufwand zur Herstellung der Oberflache mit
einem Besenstrich.

Der Beton ist ca 3-5 cm Uber das Sollmaf} einzubauen und
nachzuverdichten. Nach einer Wartezeit von ca. 1 h ist die
obere Schicht auf das Sollmal abzuziehen, abzureiben, glatten
und mit einem Besenstrich zu versehen.

Bauteil:
- Steg BIOCOS Becken

25,000 Mm? s e

2.2.1.200. Zulage: Verwendung Groftkorn 8mm
Zulageposition zur Verwendung Grofitkorn 8mm statt 16mm.

Wenn zur Ausfihrung notwendig, ist im Bereich von
Arbeitsfugen und beim Boden-/Wandanschluss die
Gesteinskérnung 0-8mm zu verwenden. Einsatz von 0-8mm
Groltkorn nach Vorgabe Statik.

Der Einsatz und das Vorgehen ist mit dem AG im voraus
abzustimmen.

50,000 m® L

2.2.1.210. Stahlbeton Steg und Aufkantungen, C30/37 XC4 XF3 XA2
XD2 XM1 XA2 F3 WA

Bewehrter Ortbeton als Normalbeton C 30/37, nach DIN EN 206
/ DIN 1045-2 liefern, einbauen und verdichten.

Bauteil: Decken, Dicke ca. 20 - 40 cm

Expositionsklasse(n) XF2 XA2 XD1 XM1
Druckfestigkeitsklasse C30/37

Konsistenz F3

GroBtkorn: 16/32mm

Weitere Anforderungen:

WA mit hohem Wassereindringwiderstand

Untergrund und obere Betonflache waagerecht, Herstellung
gemal Vorbemerkungen Stahlbetonarbeiten.

Nachbehandlung gem. den DAfStb-Richtlinien
Endglltige Abmessungen gemaf Statik.
10,000 M3 s e

2.2.1.220. Profilbeton als Fiillbeton liefern und einbauen

Profilbeton als Fillbeton C 20/25 liefern und geman
Ausflhrungsplan einbringen, ebenflachig abziehen und
abreiben. Gerinne sind vorzuprofilieren (Minus 10cm fertiges
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Gerinne) die detaillierte Ausbildung erfolgt mit spaterer
Estrichschicht.

Bauteile: Ablaufschacht 1+2
2,500 M3 s e,

2.2.1.230. Profilbeton liefern und einbauen

Profilbeton C 30/37 als Ortbeton als Normalbeton C 30/37, nach
DIN EN 206 / DIN 1045-2 liefern, einbauen und verdichten.
Einschlief3lich Schalungsarbeiten nach Wahl des AN

Expositionsklasse(n) XF2 XA2 XD1 XM1
Druckfestigkeitsklasse C30/37

Konsistenz F1-2

GroRtkorn: 8mm

Weitere Anforderungen

WA mit hohem Wassereindringwiderstand

Abrechnung m?
Bauteile: Ablaufschacht 1+2

1,000 m® s

2.2.1.240. Zulage Gerinneausbildung Ablaufschacht fiir Position
"Profilbeton liefern und einbauen”

Zulage Gerinneausbildung Ablaufschacht BIOCOS Becken
"Profilbeton liefern und einbauen”

Sohlgerinne gemaf Plan und drtlicher Abstimmung ausfihren.
Die Oberflache ist glatt abzuziehen, Sohlgerinne auskleiden mit
Hartzementestrich Dicke 4 cm, Beschichtung oder gleichwertige
Oberflachenbehandlung.

Gerinne ist an Faserzementrohre und Betonrohrschachtfutter
anzuarbeiten.

Samtliche Mehraufwendungen wie z.B. die Vormontierten
Schieber, Ablaufkonstruktion BIOCOS Becken, Messwehr,
geringen Platzverhaltnisse, Mindermengenzuschlage und
Witterungsschutz sind einzurechenen.

Die Anlagenbauteile sind vor Verschmutzung zu schitzen.
Nacharbeietn wie Beizen gehen zu lasten des AN.

Einbauort: Ablaufschacht 1 +2 BIOCOS Becken
2,000 Pcs s e,

2.2.1.250. Zulage Pumpensumpf 100/100/10

Aussparung als Pumpensumpf 100/100/10 cm gem. Plan
herstellen, als Zulage zu den Betonpositionen.

Einschl. aller Erschwernisse bei den Schal- und
Bewehrungsarbeiten.

Bauteil = BIOCOS-Becken

6,000 St L
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2.2.1.260. Arbeitsfugenabdichtung - horizontal

Fugenband als Blechstreifen - Abmessungen ca. 300 x 2 mm
liefern und einbauen (Verbundfugenbleche sind zulassig)
Einbau und Verarbeitung gem. gultiger bautechnischer
Zulassung vom Institut fiir Bautechnik, Berlin.
Injektionsschlauche und Verpressung werden gesondert
vergutet.

Zulassung nach WU - Richtlinie

Hersteller /Typ /System:........coooiiiiiiiie e 'vom
Bieter einzutragen

180,000 m L

2.2.1.270. Arbeitsfugenabdichtung - vertikal

Abschalen der Arbeitsfugen mit Aufkantung von ca. 20 cm und
Schalungsnut zwischen der beidseitig durchlaufenden
horizontalen Bewehrung: (beidseitige Bohrungen in der
Schalung @10, s= 10 cm).

Aufkantung: b= 35 - 40 cm, t= 20 cm

Abmessungen: t= 8 cm, b= 15 cm

Fugenband als Blechstreifen - Abmessungen ca. 300 x 2 mm
(Verbundfugenblech sind zulassig)

mittig in die 30 cm breite Aufkantung mit >=30 cm
UbergreifungsstoR. Die AnschluRbewehrung lauft durch.
Frischbetonoberflache der vertikalen Anschluf3¢fugen Wand-
Wand aufrauen.

Besondere Anforderungen:

Die Oberflache muss sich mit dem Wandbeton
wasserundurchlassig verbinden, dafir rechtzeitig nach dem
Betonieren mit Pressluft abblasen, etwa 16 Stunden vor dem
Aufbetonieren der Wand ausreichend nassen.
Injektionsschlauche und Verpressung werden gesondert
vergutet.

Zulassung nach WU-Richtlinie

Hersteller /Typ /System:' ... 'vom
Bieter einzutragen

60,000 m s

2.2.1.280. Verpressschlauch

Verpressschlauch, zugelassen fiir ca. 6,0 m
Wassersaulendruck an der Arbeitsfuge, zum nachtraglichen
Abdichten der Betonarbeitsfugen fiir Sohle/Wand, Wand/Wand-
Anschlisse liefern und beidseitig der Fugenbleche der
Vorposition nach Angabe des Herstellers fachgerecht einbauen.
Im Preis enthalten sind die erforderlichen Packer und
Befestigungsmaterialien flr Injektionssysteme auf
Kunstharzbasis (0. gleichw. Art) nach Angabe des Herstellers.
Zulassung nach WU - Richtlinie.

Hersteller /Typ /System:'........coooiiiiiiiee e, 'vom
Bieter einzutragen

320,000 m
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2.2.1.290. Arbeitsfugen verpressen

Nachtragliches Abdichten von Arbeitsfugen durch Verpressen
mit Injektionssystemen auf Kunstharzbasis gemaf Anweisung
des Herstellers.

Einschl. Lieferung aller Materialien.

Hersteller /Typ /System:'........coooiiiiiiiee e, '
Bieter einzutragen

vom

2.2.1.300. Betonstabstahl BSt 500 S verlegen

Betonstabstahl BST 500 S, DIN 488 und allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung,

Durchmesser 8 mm bis 25 mm, Duktilitatsklasse A

Langen bis 14,0 m

liefern, schneiden, biegen und verlegen, ortlich zuschneiden
im Bereich kleiner Aussparungen und evtl. Uberstéanden
Abstandhalter aus Beton oder Faserbeton fir 5 cm
Betondeckung, Unterstitzungstrager aus Dista-Leisten gem.
DBV-Merkblatt

Offnungen zum Einbringen des Betons vorsehen, Ruttelliicken
freihalten.

Abgerechnet wird gem. Stahlliste und Lieferscheinen.

130,000t s

2.2.1.310. Betonmattenstahl BSt 500 M verlegen

Betonstahimatten BST 500 M, DIN 488 und allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, als Lager-, Listen- und
Zeichungsmatten liefern, schneiden, biegen und verlegen,
ortlich zuschneiden im Bereich kleiner Aussparungen etc. und
evtl. Uberstanden.

Abstandhalter aus Beton oder Faserbeton fir 4 cm
Betondeckung Unterstltzungstrager aus DISTA-Leisten.
Abgerechnet wird gem. Stahlliste und Lieferscheinen.

5,000t

2.2.1.320. Zulage Abstandshalter und Dista

Zulageposition zur Bewehrung flir Abstandshalter und Dista
gem. Stahlliste.

Einzelabstandhalter aus Faserbeton zur Sicherung der
Betondeckung nach DIN 1045 bzw. nach DBV-Merkblatt
"Abstandhalter 07/2002" in der zum Zeitpunkt der Ausflihrung
gultigen Fassung.

Anzahl entsprechend der DIN1045 bzw. DBV-Merkblatt
"Betondeckung"

1,500t
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2.2.1.330. Bewehrungsanschliisse 21 - 30 cm

Bewehrungsanschliisse aus vorgefertigten zweischnittigen
getrennten Stahl-Hohlkastenelementen, die mit einem
Streckmetallprofil inkl. integrieten Fugenblech verbunden sind.
Mit nachgewiesener Querkraft- bzw. Schubkraftaufnahme It.
Bemessungstabellen. Bewehrungsanschllisse in verschiedenen
Langen und Typen flr Anschliisse von Wanden, Decken,
Podesten, Treppenlaufen, Lichtschachten etc. liefern und nach
Konstruktionszeichnungen unter Beachtung der DIN-Normen
und den Verarbeitungshinweisen des Herstellers einbauen.

In den Einheitspreis ist sowohl das nach dem Ausschalen
notwendige Entfernen des riickseitigen Deckels als auch das
erforderliche Aufbiegen der Anschlusseisen einzukalkulieren.

Stahlgute BSt 500 WR

Bewehrungsstahl D = 10 - 12 mm, Ubergreifungslange gem.
Statik. Lange gem. Bewehrungsplan, als Sonderanfertigung.
h und b fir dicke Anschlussbauteil mit Wandstarke 21 - 30 cm
entsprechend der Bewehrungsplane

Injektionsschlauche und Verpressung werden gesondert
vergutet.

Hersteller /Typ /System:........coooiiiiiiiie e

Bieter einzutragen
X

K

vom

>>
>_,(
>

@ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

100

130,000 m e
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2.2.1.340. Bewehrungsanschliisse 31 - 40 cm

Bewehrungsanschliisse aus vorgefertigten zweischnittigen
getrennten Stahl-Hohlkastenelementen, die mit einem
Streckmetallprofil inkl. integrieten Fugenblech verbunden sind.
Mit nachgewiesener Querkraft- bzw. Schubkraftaufnahme It.
Bemessungstabellen. Stabox Bewehrungsanschliisse in
verschiedenen Langen und Typen fiir Anschliisse von Wanden,
Decken, Podesten, Treppenlaufen, Lichtschachten etc. liefern
und nach Konstruktionszeichnungen unter Beachtung der DIN-
Normen und den Verarbeitungshinweisen des Herstellers
einbauen.

In den Einheitspreis ist sowohl das nach dem Ausschalen
notwendige Entfernen des riickseitigen Deckels als auch das
erforderliche Aufbiegen der Anschlusseisen einzukalkulieren.

Stahlgute BSt 500 WR

Bewehrungsstahl D = 8 - 12 mm, Ubergreifungsléange gem.
Statik. Lange gem. Bewehrungsplan, als Sonderanfertigung.
h und b fir dicke Anschlussbauteil mit Wandstarke 31 - 40 cm
entsprechend der Bewehrungsplane

Injektionsschlauche und Verpressung werden gesondert
vergutet.

Hersteller /Typ /System:........ooooiiiiiiiee e vom

Bieter einzutragen
X

K

>>
>_,(
>

@ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

100
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2.2.1.350. Betonstahl Verbindungselemente Schraubverbinder M14

Schraubanschliisse mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Z-1.5-200, fur Belastung in Arbeitsfugen liefern und unter
Beachtung der DIN EN 1992-1-1 mit NA (D) und der
Herstellerangaben zusammen mit der Bewehrung einbauen und
an der Schalung fixieren. Befestigungszubehor und Schutz vor
Verschmutzung ist einzurechnen. Verbindungselemente nach
Stahliste gefertigt inkl Biegungen.

Bewehrungsstahl B500B Durchmesser 14mm mit
Schraubverbindungen.

Hersteller /Typ /System:........ccociiiiiiieee e,
Bieter einzutragen

vom

600,000 Kg e

2.2.1.360. Zulage: Ausfiihrung nach WU-Richtlinien

Zulageposition fir die Ausfiihrung der Bauwerke nach den WU-
Richtlinien (DAfStb-Richtlinie "wasserundurchlassige Bauwerke
aus Beton") in der zum Ausfiihrungszeitpunkt gliltigen Fassung.

1,000 psch
Summe 2.2.1. Beton- und Stahlbetonarbeite... @ s
Summe 2.2. Beton- und Stahlbetonarbeite... @
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Beton- und Stahlbetonarbeiten BG, Messschacht und
Nebenbauwerke

Beton- und Stahlbetonarbeiten BG, Messschacht und
Entnahmeschacht

Es gelten fir die sichtbar bleibenden Flachen und fur Flachen,
die mit Abwasser in Berihrung kommen folgende
Randbedingungen fir die Schalung und den Beton:
Ausfuhrung gemaR Merkblatt "Sichtbeton" des DBV (Deutscher
Betonverein e.V.).

- Sichtbetonklasse: SB 2

- Textur: T2

- Porigkeitsklasse: P2 (bei saugender Schalhaut) oder P1 (bei
nicht saugender Schalhaut)

- FarbtongleichmaRigkeit: FT2

- Ebenheit: E1

- Arbeits- und Schalungsfugen: AF2

- Schalhautklasse: SHK 1

Gemal ZTV-Ing werden die Wande mit einem langsam
erhartenden Beton r <=0,3 hergestellt.

Schalung und Bewehrung werden Utber gesonderte Positionen
abgerechnet.

Besondere Anforderung an die Gesteinskérnung

Die Gesteinskdrnung muss den Anforderungen der
einschlagigen Regelwerke fiur Betonausgangsstoffe
entsprechen. Gesteinskérnungen fur Beton werden nach DIN
EN 12620 verwendet; das Grofdtkorn ist unter Berticksichtigung
von Bauteildicke, Bewehrungsdichte und Betondeckung
festzulegen.

Der Auftragnehmer hat vor Betonagebeginn die Betonsorte
einschlieBlich Betonrezeptur, Herkunft und Art der
Gesteinskérnung sowie den Nachweis zur Freigabe vorzulegen.
Die Anforderung ist bei der Bestellung des Transportbetons
ausdricklich anzugeben und auf den Lieferscheinen
nachvollziehbar zu dokumentieren.

Die Tragwerksplanung einschlief3lich geprufter statischer
Berechnung, Schal- und Bewehrungsplanung erfolgt durch den
Auftraggeber, wenn nicht anders beschrieben. Die Unterlagen
werden vor Ausfiihrung an den Auftragnehmer ibergeben.

Die Mengenermittlung fur die Abrechnung der Leistungen erfolgt
nach Aufmaf und Ausfihrungszeichnungen. Mengen, die nach
dem Langen- und/oder Flachenmald abzurechnen sind, werden
durch horizontale Messung ermittelt.
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Die Sicherung des Erdplanums ist vom AN in die Einheitspreise
einzurechnen.

Vorbereitende Arbeiten

2.3.1.10. Priifung und Ubernahme des Planum

Das Planum fiir die Sauberkeitsschicht ist vom AN zu prifen
und zu schitzen. Diese Position gilt fur jedes Bauwerke dieses
Titels

3,000 St s

2.3.1.20. Sauberkeitsschicht, X0 C12/15,d =10 cm

Ortbeton X0 C12/15 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 liefern, in
waagerechten Flachen einbringen, verdichten und ebenflachig
abziehen.

Ausfihrung unterhalb Bodenplatte bzw. Fundamenten.
Leistung inkl. erforderlicher Schalung u. dgl.
Schichtstarke: 10 cm.

Abrechnungsflache = Grundflache der Fundamente/Bodenplatte
zzgl. 20 cm Uberstand.

Mit der Sauberkeitsschicht hat der AN kleinere Unebenheiten in
dem Planum entsprechend seinen Anforderungen
auszugleichen.

350,000 m? L e

2.3.1.30. Trennlage PE-Folie

PE-Folie, Starke mind. 0,3 mm, zweilagig auf der
Sauberkeitsschicht mit mindestens 10 cm Uberdeckung der
Bahnen auslegen. Abgerechnet wird entsprechend der
abgedeckten Flache der Sauberkeitsschicht.

350,000 m? L

Hinweis zu Betonierabschnitten

Betonierabschnitte und Schalungstaktplanung sind vor
Baubeginn zur Freigabe einzureichen.

Abweichungen zur vorgegebenen Taktplaung sind frihzeitig mit
dem Statiker des AG abzustimmen.

Hinweis zu den Schalpositionen

Betonschalung als ebenflachige Schalung einschl. aller
Abstltzungen etc. herstellen.

Die Schalung muss malfigenau, standfest, dicht und sauber
sein. Es gelten weiterhin folgende Randbedingungen fir die
Schalung:

- Ausfliihrung gemaf Merkblatt Sichtbeton des BDZ
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(Bundesverband der Deutschen Zementindustrie)
Schalhautklasse SHK 2

- Porigkeitsklasse: P2 (bei saugender Schalhaut) oder P1 (bei
nicht saugender Schalhaut)

Boden / Wand - Anschlusse, Fugen Schalungselemente,
Schalungsanker sind so abzudichten, dass ein glatter
Schalungsabdruck entsteht mit geschlossener Zementhaut und
ohne Haufwerksporigkeit.

Am Fufd der Schalung sind Reinigungséffnungen vorzusehen.
Ecken und Kanten sind durch Einlegen von Dreikantleisten zu
brechen. Ausgetrocknetes Schalmaterial muss mindestens
einen Tag vor dem Betonieren grindlich genasst und
feuchtgehalten werden. Es sind solche Trennmittel zu
verwenden, welche die Saugfahigkeit der Schalung nicht
beeintrachtigen, wie z.B Ol-in-Wasser-Emulsionen. Eine
ausreichende Anzahl von Schalungsankern ist zu verwenden.
Rddeldrahte, die im Beton verbleiben, und
Schalungsabstandhalter aus Kunststoff durfen in
Wandbereichen von Becken und Behaltern nicht verwendet
werden.

Schalungsanschlage, Abstandshalter etc. sind aus Faserzement
zu wahlen. Abbindeléscher sind mit Faserzementstopfen und
einem 2K Kleber, gemaR Bauwerksanforderungen zu
verschlief3en.

Dies ist in die EP einzukalkulieren.

Ebenso sind folgende Arbeiten Gerustarbeiten aus arbeits- und
sicherheitstechnischen Grinden in die EP einzubeziehen.

Herstellen von Arbeitsfugen sind in den Einheitspreis mit
einzurechnen.

Ausfuhrung nach den WU-Richtlinien (DAfStb-Richtlinie
"wasserundurchlassige Bauwerke aus Beton")

2.3.1.40. Schalung der geraden Bauwerkssohlen und Fundamente

Schalung der geraden Bauwerkssohlen, Fundamente und
Aussparungen in rauer Schalung herrichten, vorhalten und
wieder entfernen.

Schalungshoéhe 0,20 -0,30m
32,000 M2 s e

2.3.1.50. Doppelseitige Schalung der Wande bis d=21-30 cm

Doppelseitige Schalung der Wande (Hohe bis ca. 6,50 m) in
glatter Schalung einschl. der erf. Abstiitzungen herstellen,
vorhalten und wieder entfernen. Durchgehende Verrédelungen
oder Spreizen mit der Innenwand dirfen nur unter Verwendung
von wasserdichten Spundelementen erfolgen, die spater
oberflachenbiindig und dicht zu verschlief3en sind. Dem
Unternehmer ist es freigestellt, auch groflflachigere
Schalelemente zu verwenden. Diese bedirfen jedoch der
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2.3.1.60.

2.3.1.70.

2.3.1.80.

Abstimmung mit der Bauleitung!
Abgerechnet wird je m2 geschalter Betonoberflache.

Wanddicke 21 bis 30 cm
700,000 M2 e

Doppelseitige Schalung der Wande bis d=15-20 cm

Doppelseitige Schalung der Wande (Hohe bis ca. 3,50 m) in
glatter Schalung einschl. der erf. Abstiitzungen herstellen,
vorhalten und wieder entfernen. Durchgehende Verrédelungen
oder Spreizen mit der Innenwand dirfen nur unter Verwendung
von wasserdichten Spundelementen erfolgen, die spater
oberflachenbiindig und dicht zu verschlief3en sind. Dem
Unternehmer ist es freigestellt, auch groflflachigere
Schalelemente zu verwenden. Diese bedirfen jedoch der
Abstimmung mit der Bauleitung!

Abgerechnet wird je m2 geschalter Betonoberflache.

Wanddicke bis 15-20 cm
150,000 m2 ..,

Schalung der Decke ab 2,00 - 3,00 m Deckenhdhe

Schalung der Decke unter Verwendung von Schalelementen
herstellen, vorhalten und abbauen. (Deckenhdhe bis 2,00 - 3,00
m).

In glatter Schalung einschl. der erf. Abstlitzungen herstellen,
vorhalten und wieder entfernen. Durchgehende Verrédelungen
oder Spreizen mit der Innenwand dirfen nur unter Verwendung
von wasserdichten Spundelementen erfolgen, die spater
oberflachenbiindig und dicht zu verschlief3en sind. Dem
Unternehmer ist es freigestellt, auch groflflachigere
Schalelemente zu verwenden. Diese bedirfen jedoch der
Abstimmung mit der Bauleitung!

Abgerechnet wird je m2 geschalter Betonoberflache.

Dicke Bauteil 30-40 cm
260,000 m2 .

Schalung der Decke ab 3,01 - 4,50 m Deckenhdhe

Schalung der Decke unter Verwendung von Schalelementen
herstellen, vorhalten und abbauen. (Deckenhdhe bis 2,00 - 3,00
m).

In glatter Schalung einschl. der erf. Abstlitzungen herstellen,
vorhalten und wieder entfernen. Durchgehende Verrédelungen
oder Spreizen mit der Innenwand dirfen nur unter Verwendung
von wasserdichten Spundelementen erfolgen, die spater
oberflachenbiindig und dicht zu verschlief3en sind. Dem
Unternehmer ist es freigestellt, auch grofl¥flachigere
Schalelemente zu verwenden. Diese bedirfen jedoch der
Abstimmung mit der Bauleitung!
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Abgerechnet wird je m2 geschalter Betonoberflache.
Dicke Bauteil 30-40 cm

6,000 m? L

2.3.1.90. Schalung fiir Unterzug der Decke

Schalung fir Unterzug unter Verwendung von Schalelementen
herstellen, vorhalten und abbauen. (Stiitzenhéhe bis 3,00m)

Schalung fur Unterzugin glatter Schalung einschl. der erf.
Abstiitzungen herstellen, vorhalten und wieder entfernen.
Durchgehende Verrédelungen oder Spreizen mit der Innenwand
dirfen nur unter Verwendung von wasserdichten
Spundelementen erfolgen, die spater oberflachenbiindig und
dicht zu verschlieRen sind. Dem Unternehmer ist es freigestellt,
auch groRflachigere Schalelemente zu verwenden. Diese
bediirfen jedoch der Abstimmung mit der Bauleitung!
Abgerechnet wird je m2 geschalter Betonoberflache.

Kantenlange: 20-40cm
Hohe bis 50cm

6,500 M2 s e
2.3.1.100. Deckenrandschalung herstellen
vertikale Deckenrandschalung liefern, vorhalten, montieren und
beseitigen.
Inkl. aller Abstiitzungen und Abspannungen. Schalungshoéhe bis
4,00m
20,000 M2 s e
2.3.1.110. Schalung fiir Stiitze

Schalung der Stitze unter Verwendung von Schalelementen
herstellen, vorhalten und abbauen. (Stitzenhéhe bis 3,00m)

Schalung der Stitze in glatter Schalung einschl. der erf.
Abstutzungen herstellen, vorhalten und wieder entfernen.
Durchgehende Verrddelungen oder Spreizen mit der Innenwand
darfen nur unter Verwendung von wasserdichten
Spundelementen erfolgen, die spater oberflachenbindig und
dicht zu verschlie3en sind. Dem Unternehmer ist es freigestellt,
auch grol¥flachigere Schalelemente zu verwenden. Diese
bedirfen jedoch der Abstimmung mit der Bauleitung!
Abgerechnet wird je m2 geschalter Betonoberflache.

Kantenlange: 20-40cm
3,500 M2 e

2.3.1.120. Schalung fiir Offnungen und Aussparungen bis 1 m?
Flache

Schalung fiir Offnungen, Nischen, Aussparungen,
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Durchdringungen, Vertiefungen bis 1,0 m? Bauteiloberflache
liefern, montieren und ausschalen.

Die Position gilt fir Bauteile aller Art. (Bodenplatten, Decken,
Wande, Fundamente etc.)

In den EP einzurechnen ist zusatzlich das Abschalen der Stirze
sowie das vorhalten der vertikalen Abstitzung bis zur
tragfahigen Aushartung des Betons.

Abgerechnet wird die geschalte Betonoberflache.
(Lange * Wand-/Deckenstarke)

3,500 m? L e

2.3.1.130. Schalung fir Tir- und Fensteré6ffnungen groBer 1 m? bis
5 m? Flache

Schalung fiir Offnungen, Nischen, Aussparungen,
Durchdringungen, Vertiefungen grof3er 1,0 m? bis 5 m2 Flache
liefern, montieren und ausschalen.

In den EP einzurechnen ist zusatzlich das Abschalen der Stirze
sowie das vorhalten der vertikalen Abstitzung bis zur
tragfahigen Aushartung des Betons.

Abgerechnet wird die geschalte Betonoberflache.
(Lange * Wand-/Deckenstarke)

6,000 m? L e,

2.3.1.140. Schalung fiir Arbeitsfugen und Wandkoépfe

Schalung fir Arbeitsfugen und Wandkopfe liefern, montieren
und ausschalen.

Abgerechnet wird die geschalte Betonoberflache.
(Lange * Wand-/Deckenstarke)

12,000 M? L e

2.3.1.150. Vertikale Sockelrandschalung
Vertikale Schalung fiir Betonsockel bis 130 cm Héhe.
Schalung glatt, mit vertikalen und horizontalen Dreikantleisten,
liefern, schalen, und beseitigen.
Inkl. Einmessen der Sockel gem. Planvorgabe im Bauwerk.

Abgerechnet wird die geschalte Betonoberflache.

15,000 M? L

2.3.1.160. Treppenstufenschalung

Treppenstufenschalung liefern und herstellen inkl. Abstitzung
der Stufen

Hohe der Trittstufe= 15-20 cm

Auftritt: 25 - 30 cm

Breite der Stufen 1,00 - 1,25 m

Abrechnung je Stiick.

32,000 St s
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2.3.1.170. Treppenschalung Treppenlauf und Podest

Treppenschalung fir die Unterseite der geneigten Treppenlaufe
und Podeste.
Inkl. Abstlitzung der Schalung, Schalhaut glatt.

Abgerechnet wird die Mittlere Lauflange der Treppe.
Treppenbreite 1,00-1,50 m.

10,000 M

2.3.1.180. Treppenwangenschalung

Treppenschalung fir die vertikale Wangenschalung.
Inkl. Abstlitzung der Schalung, Schalhaut glatt.

Abgerechnet wird die mittlere Lauflange der Treppe.
Wangenhohe 0,15 - 0,50 m.

10,000 M s

2.3.1.190. Dreikantleisten 15-25 mm liefern und in Schalung
montieren

Dreikantleisten 15-25 mm liefern und in Schalung montieren,
und nach Betoneinbau beseitigen.

Zum Brechen der sichtbaren Betonkanten an Wanden, Decken,
Offnungen, Treppen und Sockeln unter 45 °.

Ausfiihrung horizontal und vertikal.

130,000 m s

2.3.1.200. Zulage fiir das Aufstellen der Schalung ohne
Bodenplatteniiberstand

Zulage fur das Herstellen und Beseitigen einer
Schalungsplattform fir das aufstellen der Schalung ohne
Bodenplatteniberstand nach Wahl des AN passend zum
eingesetzten Schalungssystem.

Die Abrechnung erfolgt pro m Herstellung Schalungsplattform

20,000 m s

Die Betonpositionen beinhalten die Herstellung von Beton bzw.
Stahlbeton einschl. Einbringen, Verdichten, ebenflachig
abziehen und ggf. abreiben.

Arbeitsfugen sind in den Einheitspreis mit einzurechnen.

Bei stark geneigten Flachen (z.B. Vouten) kann
Rippenstreckmetall als obere verlorene Schalung eingesetzt
werden. Ein anschieRender Glattstrich der Betonoberflache ist
erforderlich und einzukalkulieren.

NACHBEHANDLUNG:
Betonflachen gem. den DafStb-Richtlinien, jedoch mindestens 5
Tage nachbehandeln durch Belassen der Schalung oder
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wasserhaltende und warmedammende Abdeckung sowie ggfls.
feucht halten der zu schutzenden Anlagen und Einrichtungen.
Alle Frischbetonoberflachen und der frisch entschalte Beton
missen bis zur ausreichenden Erhartung gegen Hitze, Wind,
Frost u. dgl. geschitzt werden (z.B. Abdecken mit Kunststoff-
Folie 0. &.). Die Nachbehandlung soll nach den Richtlinien zur
Nachbehandlung von Beton des Deutschen Ausschusses fur
Stahlbeton, Fassung 2/84, durchgefuhrt werden, in Abhangigkeit
von der Festigkeitsentwicklung des Betons nach den dort
festgesetzten Zeiten. In der warmen Jahreszeit ist zusatzlich zur
DIN 1045 zu beachten, dall das Bespriihen der Betonoberflache
Risse bewirkt und dadurch Betonschaden auftreten kénnen.
Hier sind Spruhdisen einzusetzen. Evtl. aufgetretene Risse sind
mit Epoxid-Harz oder gleichwertigem zu verpressen.

Schalung und Bewehrung werden Utber gesonderte Positionen
abgerechnet.

Alle sichtbaren Flachen sind in Sichtbetonqualitat SB 2
auszuftihren gem. DBV/VDZ Merkblatt Sichtbeton Tab. 1, 2+3
Fassung Juni 2015 auszufuhren.

Ausfuhrungnach den WU-Richtlinien (DAfStb-Richtlinie
"wasserundurchlassige Bauwerke aus Beton")

2.3.1.210. Stahlbeton-Bodenplatten, C25/30 XC4 XF1 XA1 F3

Bewehrter Ortbeton als Normalbeton C25/30, nach DIN EN 206
/ DIN 1045-2 liefern, einbauen und verdichten.

Bauteil: Bodenplatten, Starke 30 - 50 cm

Expositionsklasse(n) XC4 XF1 XA1
Druckfestigkeitsklasse C 25/30
Konsistenz F3

GroBtkorn: 16mm

Untergrund und obere Betonflache waagerecht, Herstellung
gemal Vorbemerkungen Stahlbetonarbeiten.

Nachbehandlung gem. den DafStb-Richtlinien
Endglltige Abmessungen gemaf Statik.
100,000 M3 s e

2.3.1.220. Zulage fiir Betongiite C30/37 XC4 XF3 XA2 XD2 XM1 XA2
F3 WA

Zulage zur Vorposition fir hohere Betongite Bodenplatte
Bauteil: Bodenplatten, Starke 30 - 50 cm

Expositionsklasse(n) XC4 XF3 XA2 XD2 XM1 XA2
Druckfestigkeitsklasse C30/37

Konsistenz F3

GroBtkorn: 16mm

Weitere Anforderungen WA mit hohem
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Wassereindringwiderstand

Untergrund und obere Betonflache waagerecht, Herstellung
gemal Vorbemerkungen Stahlbetonarbeiten.

Nachbehandlung gem. den DafStb-Richtlinien
Endglltige Abmessungen gemal Statik.
100,000 M3 e

2.3.1.230. Stahlbeton-Wéande, C25/30 XC4 XF1 XA1 F3

Bewehrter Ortbeton als Normalbeton C 25/30, nach DIN EN 206
/ DIN 1045-2 liefern, einbauen und verdichten.

Bauteil: Wande, Starke ca. 21 - 39 cm

Expositionsklasse(n) XC4 XF1 XA1
Druckfestigkeitsklasse C25/30
Konsistenz F3

GroRtkorn: 16mm

Untergrund und obere Betonflache waagerecht, Herstellung
gemaf Vorbemerkungen Stahlbetonarbeiten.

Nachbehandlung gem. den DafStb-Richtlinien
Endgultige Abmessungen gemaf Statik.

Anschlumischung <= 16 mm Groftkorn aus Konsistenz F3 mit
Feinkorn, Schalungsanker fir WU- Bauweise mit giltiger
bautechnischer Zulassung.

100,000 M3 L

2.3.1.240. Stahlbeton-Wéande, C25/30 XC4 XF1 XA1 F3

Bewehrter Ortbeton als Normalbeton C 25/30, nach DIN EN 206
/ DIN 1045-2 liefern, einbauen und verdichten.

Bauteil: Wande, Starke ca. 15-20 cm

Expositionsklasse(n) XC4 XF1 XA1
Druckfestigkeitsklasse C25/30
Konsistenz F3

GroRtkorn: 16mm

Untergrund und obere Betonflache waagerecht, Herstellung
gemaf Vorbemerkungen Stahlbetonarbeiten.

Nachbehandlung gem. den DafStb-Richtlinien

Endgultige Abmessungen gemal Statik.

Anschlumischung <= 16 mm Groftkorn aus Konsistenz F3 mit
Feinkorn, Schalungsanker fir WU- Bauweise mit giltiger

bautechnischer Zulassung.

15,000 M3 s e
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2.3.1.250. Zulage fiir Betongiite C30/37 XC4 XF3 XA2 XD2 XM1 XA2
F3 WA

Zulage zu den Vorposition fir hdhere Betongiite bei den
Wanden

Bauteil: Wande, Starke 15 bis 39 cm

Expositionsklasse(n) XC4 XF3 XA2 XD2 XM1 XA2
Druckfestigkeitsklasse C30/37

Konsistenz F3

GroRtkorn: 16mm

Weitere Anforderungen WA mit hohem
Wassereindringwiderstand

Untergrund und obere Betonflache waagerecht, Herstellung
gemaf Vorbemerkungen Stahlbetonarbeiten.

Nachbehandlung gem. den DafStb-Richtlinien
Endglltige Abmessungen gemaf Statik.
110,000 M3 s e

2.3.1.260. Zulage: Verwendung Groftkorn 8mm

Zulageposition zur Verwendung Grofitkorn 8mm statt 16mm.

Wenn zur Ausfihrung notwendig ist im Bereich von

Arbeitsfugen und beim Boden-/Wandanschluss ist die

Gesteinskérnung 0-8mm zu verwenden. Einsatz von 0-8mm

Groftkorn nach Statik

Der Einsatz und das Vorgehen ist mit dem AG im Voraus

abzustimmen.
10,000 M3 s e
2.3.1.270. Stahlbeton Decke und Aufkantungen, C25/30 XC4 XF1
XA1F3

Bewehrter Ortbeton als Normalbeton C 25/30, nach DIN EN 206
/ DIN 1045-2 liefern, einbauen und verdichten.

Bauteil: Decken, Dicke ca. 20 - 40 cm
Expositionsklasse(n) XC4 XF1 XA1
Druckfestigkeitsklasse C25/30
Konsistenz F3

Groftkorn: 16mm

Untergrund und obere Betonflache waagerecht, Herstellung
gemal Vorbemerkungen Stahlbetonarbeiten.

Nachbehandlung gem. den DafStb-Richtlinien
Endglltige Abmessungen gemaf Statik.

80,000 m®
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2.3.1.280. Zulage fiir Betongiite C30/37 XC4 XF3 XA2 XD2 XM1 XA2
F3 WA

Zulage zu der Vorposition fir hohere Betongtite bei den Decken
Bauteil: Decken, Starke 20 bis 40 cm

Expositionsklasse(n) XC4 XF3 XA2 XD2 XM1 XA2
Druckfestigkeitsklasse C30/37

Konsistenz F3

GroRtkorn: 16mm

Weitere Anforderungen WA mit hohem
Wassereindringwiderstand

Untergrund und obere Betonflache waagerecht, Herstellung
gemaf Vorbemerkungen Stahlbetonarbeiten.

Nachbehandlung gem. den DafStb-Richtlinien
Endgultige Abmessungen gemalf Statik.
80,000 M3 s e

2.3.1.290. Stahlbeton fiir Sockel, C25/30 XC4 XF1 XA1 F3

Bewehrter Ortbeton als Normalbeton C 25/30, nach DIN EN 206
/ DIN 1045-2 liefern, einbauen und verdichten.

Bauteil: Sockel, Dicke bis 80 cm

Expositionsklasse(n) XC4 XF1 XA1
Druckfestigkeitsklasse C25/30
Konsistenz F3

GroBtkorn: 16mm

Untergrund und obere Betonflache waagerecht, Herstellung
gemal Vorbemerkungen Stahlbetonarbeiten.

Nachbehandlung gem. den DafStb-Richtlinien
Endglltige Abmessungen gemaf Statik.
5,000 M3 i e

2.3.1.300. Stahlbeton-Stiitze und Unterziige, C25/30 XC4 XF1 XA1
F3

Bewehrter Ortbeton als Normalbeton C 25/30, nach DIN EN 206
/ DIN 1045-2 liefern, einbauen und verdichten.

Bauteil: Stltze, Starke ca. 20-30 cm
Unterzug Breite 20-40 cm Hdéhe bis 50cm

Expositionsklasse(n) XC4 XF1 XA1
Druckfestigkeitsklasse C25/30
Konsistenz F3
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Grofdtkorn: 16mm

Untergrund und obere Betonflache waagerecht, Herstellung
gemal Vorbemerkungen Stahlbetonarbeiten.

Nachbehandlung gem. den DafStb-Richtlinien
Endglltige Abmessungen gemal Statik.

Anschlufmischung <= 16 mm Groftkorn aus Konsistenz F3 mit
Feinkorn, Schalungsanker fur WU- Bauweise mit glltiger
bautechnischer Zulassung.

1,500 M3

2.3.1.310. Stahlbeton-Treppe, C25/30 XC4 XF1 XA1 F3

Bewehrter Ortbeton als Normalbeton C 25/30, nach DIN EN 206
/ DIN 1045-2 liefern, einbauen und verdichten.

Bauteil: Treppe, Starke ca. 15-30 cm

Expositionsklasse(n) XC4 XF1 XA1
Druckfestigkeitsklasse C25/30
Konsistenz F3

GroBtkorn: 16mm

Untergrund und obere Betonflache waagerecht, Herstellung
gemal Vorbemerkungen Stahlbetonarbeiten.

Nachbehandlung gem. den DafStb-Richtlinien
Endglltige Abmessungen gemaf Statik.

Anschlufmischung <= 16 mm Groftkorn aus Konsistenz F3 mit
Feinkorn, Schalungsanker fur WU- Bauweise mit glltiger
bautechnischer Zulassung.

3,500 M3

2.3.1.320. Zulage fiir Mehraufwand Wandkrone

Zulage fur den Mehraufwand zur Herstellung Wandkrone.
Wand und Wandkrone werden in einem Arbeitsgang hergestellt
Der Beton ist ca 3-5 cm uber das Sollmaf} einzubauen und
nachzuverdichten. Nach einer Wartezeit von ca. 1 h ist die
obere Schicht auf das Sollmal} abzuziehen, abzureiben und zu
glatten.

Wandstarke: 30 - 50 cm

20,000 m s

2.3.1.330. Zulage fiir Mehraufwand Besenstrich

Zulage fur den Mehraufwand zur Herstellung der Oberflache mit
einem Besenstrich.
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Der Beton ist ca 3-5 cm uber das Sollmaf} einzubauen und
nachzuverdichten. Nach einer Wartezeit von ca. 1 h ist die
obere Schicht auf das Sollmal} abzuziehen, abzureiben, glatten
und mit einem Besenstrich zu versehen.

Bauteil:
- Ablaufmessschacht
- Bodenplatte Fallmitteltank

25,000 M? s

2.3.1.340. Profilbeton als Fiillbeton liefern und einbauen

Profilbeton als Fillbeton C 20/25 liefern und geman
Ausflhrungsplan einbringen, ebenflachig abziehen und
abreiben. Gerinne sind vorzuprofilieren (Minus 10cm fertiges
Gerinne) die detaillierte Ausbildung erfolgt mit spaterer
Estrichschicht.

2,500 m®

2.3.1.350. Profilbeton liefern und einbauen

Profilbeton C 30/37 als Ortbeton als Normalbeton C 30/37, nach
DIN EN 206 / DIN 1045-2 liefern, einbauen und verdichten.
Einschlieflich evtaiger Schalungsarbeiten

Expositionsklasse(n) XF2 XA2 XD1 XM1
Druckfestigkeitsklasse C30/37

Konsistenz F1-2

Groltkorn: 8mm

Weitere Anforderungen

WA mit hohem Wassereindringwiderstand

Abrechnung m?®

2,000 mM® s

2.3.1.360. Zulage Gerinneausbildung Ablaufmessschacht fiir
Position "Profilbeton liefern und einbauen”

Zulage Gerinneausbildung der drei Kammer im
Ablaufmessschacht "Profilbeton liefern und einbauen"

Sohlgerinne gemaf Plan und ortlicher Abstimmung ausfihren.
Die Oberflache ist glatt abzuziehen, Sohlgerinne auskleiden mit
Hartzementestrich Dicke 4 cm, Beschichtung oder gleichwertige
Oberflachenbehandlung.

Gerinne ist an Einbauteile bzw. Faserzementrohre und
Betonrohrschachtfutter anzuarbeiten.

Samtliche Mehraufwendungen wie z.B. die Vormontierten
Schieber, Rohrleitungen, etc., geringen Platzverhaltnisse,
Mindermengenzuschlage und Witterungsschutz sind
einzurechenen.

Die Anlagenbauteile sind vor Verschmutzung zu schitzen.
Nacharbeietn wie Beizen gehen zu lasten des AN.
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Einbauort: Ablaufmessschacht

1,000 PCsS et e,

2.3.1.370. Zulage Gerinneausbildung Entnahmeschacht fiir
Position "Profilbeton liefern und einbauen”

Zulage Gerinneausbildung der zwei Kammern im
Entnahmeschacht Schlammspeicher "Profilbeton liefern und
einbauen"

Sohlgerinne gemaf Plan und drtlicher Abstimmung ausfihren.
Die Oberflache ist glatt abzuziehen, Sohlgerinne auskleiden mit
Hartzementestrich Dicke 4 cm, Beschichtung oder gleichwertige
Oberflachenbehandlung.

Gerinne ist an Faserzementrohre und Betonrohrschachtfutter
anzuarbeiten.

Samtliche Mehraufwendungen wie z.B. die Vormontierten
Schieber, Rohrleitungen, etc., geringen Platzverhaltnisse,
Mindermengenzuschlage und Witterungsschutz sind
einzurechenen.

Die Anlagenbauteile sind vor Verschmutzung zu schitzen.
Nacharbeietn wie Beizen gehen zu lasten des AN.

Einbauort: Entnahmeschacht Schlammspeicher

1,000 PCS ot e

2.3.1.380. Zulage Pumpensumpf 80/80/60

Aussparung als Pumpensumpf 80/80/50 cm gem. Plan
herstellen, als Zulage zu den Betonpositionen.

Einschl. aller Erschwernisse bei den Schal- und
Bewehrungsarbeiten.

Bauteil: Betriebsgebaude

2,000 St L

2.3.1.390. Arbeitsfugenabdichtung - horizontal

Fugenband als Blechstreifen - Abmessungen ca. 300 x 2 mm
liefern und einbauen (Verbundfugenbleche sind zulassig)
Einbau und Verarbeitung gem. gultiger bautechnischer
Zulassung vom Institut fiir Bautechnik, Berlin.
Injektionsschlauche und Verpressung werden gesondert
vergutet.

Zulassung nach WU - Richtlinie

Hersteller /Typ /System:........ccociiiiiiieee e,
Bieter einzutragen
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2.3.1.400. Arbeitsfugenabdichtung - vertikal

Abschalen der Arbeitsfugen mit Aufkantung von ca. 20 cm und
Schalungsnut zwischen der beidseitig durchlaufenden
horizontalen Bewehrung: (beidseitige Bohrungen in der
Schalung @10, s= 10 cm).

Aufkantung: b= 35 -40 cm, t= 20 cm

Abmessungen: t= 8 cm, b=15cm

Fugenband als Blechstreifen - Abmessungen ca. 300 x 2 mm
(Verbundfugenblech sind zulassig)

mittig in die 30 cm breite Aufkantung mit >=30 cm
UbergreifungsstoR. Die AnschluRbewehrung lauft durch.
Frischbetonoberflache der vertikalen Anschluf3fugen Wand-
Wand aufrauen.

Besondere Anforderungen:

Die Oberflache muss sich mit dem Wandbeton
wasserundurchlassig verbinden daflir rechtzeitig nach dem
Betonieren mit Pressluft abblasen, etwa 16 Stunden vor dem
Aufbetonieren der Wand ausreichend nassen.
Injektionsschlauche und Verpressung werden gesondert
vergutet.

Zulassung nach WU-Richtlinie

Hersteller /Typ /System:'........coooiiiiiiee e, '
Bieter einzutragen

vom

60,000 m L

2.3.1.410. Verpressschlauch

Verpressschlauch zugelassen fir ca. 6,0 m Wassersaulendruck
an der Arbeitsfuge zum nachtraglichen Abdichten der
Betonarbeitsfugen fur Sohle/Wand, Wand/Wand-Anschlisse
liefern und beidseitig der Fugenbleche der Vorposition nach
Angabe des Herstellers fachgerecht einbauen.

Im Preis enthalten sind die erforderlichen Packer und
Befestigungsmaterialien fur Injektionssysteme auf
Kunstharzbasis (0. gleichw. Art) nach Angabe des Herstellers.
Zulassung nach WU - Richtlinie.

Hersteller /Typ /System:' ... 'vom
Bieter einzutragen

400,000 m s e

2.3.1.420. Arbeitsfugen verpressen

Nachtragliches Abdichten von Arbeitsfugen durch Verpressen
mit Injektionssystemen auf Kunstharzbasis gemafi Anweisung
des Herstellers.

Einschl. Lieferung aller Materialien.

Hersteller /Typ /System:' ... 'vom
Bieter einzutragen

400,000 m s e
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2.3.1.430. Betonstabstahl BSt 500 S verlegen

Betonstabstahl BST 500 S, DIN 488 und allgemein
bauaufsichtlicher Zulassung, Durchmesser 8 mm bis 25 mm,
Duktilitatsklasse A

Langen bis 14,0 m

liefern, schneiden, biegen und verlegen, ortlich zuschneiden
im Bereich kleiner Aussparungen und evtl. Uberstéanden
Abstandhalter aus Beton oder Faserbeton fir 5 cm
Betondeckung, Unterstltzungstrager aus Dista-Leisten gem.
DBV-Merkblatt

Offnungen zum Einbringen des Betons vorsehen, Ruttelliicken
freihalten.

Abgerechnet wird gem. Stahlliste und Lieferscheinen.

45,000t

2.3.1.440. Betonmattenstahl BSt 500 M verlegen

Betonstahimatten BST 500 M, DIN 488 und allgemein
bauaufsichtlicher Zulassung, als Lager-, Listen- und
Zeichungsmatten liefern, schneiden, biegen und verlegen,
ortlich zuschneiden im Bereich kleiner Aussparungen etc. und
evtl. Uberstanden.

Abstandhalter aus Beton oder Faserbeton fir 4 cm
Betondeckung Unterstltzungstrager aus DISTA-Leisten.
Abgerechnet wird gem. Stahlliste und Lieferscheinen.

1,500t

2.3.1.450. Zulage Abstandshalter und Dista

Zulageposition zur Bewehrung fiir Abstandshalter und Dista
gem. Stahlliste.

Einzelabstandhalter aus Faserbeton zur Sicherung der
Betondeckung nach DIN 1045 bzw. nach DBV-Merkblatt

"Abstandhalter 07/2002".
Anzahl entsprechend der DIN1045 bzw. DBV-Merkblatt
"Betondeckung"
1,000 1 e
2.3.1.460. Bewehrungsanschliisse 15 - 20 cm

Bewehrungsanschliisse aus vorgefertigten zweischnittigen
getrennten Stahl-Hohlkastenelementen die mit einem
Streckmetallprofil inkl. integrieten Fugenblech verbunden sind.
Mit nachgewiesener Querkraft- bzw. Schubkraftaufnahme It.
Bemessungstabellen. Stabox Bewehrungsanschliisse in
verschiedenen Langen und Typen fiir Anschliisse von Wanden,
Decken, Podesten, Treppenlaufen, Lichtschachten etc. liefern
und nach Konstruktionszeichnungen unter Beachtung der DIN-
Normen und den Verarbeitungshinweisen des Herstellers
einbauen.

In den Einheitspreis ist sowohl das nach dem Ausschalen
notwendige Entfernen des riickseitigen Deckels als auch das
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erforderliche Aufbiegen der Anschlusseisen einzukalkulieren.

Stahlgute BSt 500 WR

Bewehrungsstahl D = 8 - 12 mm, Ubergreifungsléange gem.
Statik. La&nge gem. Bewehrungsplan, als Sonderanfertigung.
h und b fur dicke Anschlussbauteil mit Wandstarke 15 - 20 cm
entsprechend der Bewehrungsplane

Injektionsschlauche und Verpressung werden gesondert
vergutet.

Hersteller /Typ /System:' ...

Bieter einzutragen
K

|-

vom

3
x
5

>
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>

@ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

100
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2.3.1.470. Bewehrungsanschliisse 21 - 30 cm

Bewehrungsanschliisse aus vorgefertigten zweischnittigen
getrennten Stahl-Hohlkastenelementen die mit einem
Streckmetallprofil inkl. integrieten Fugenblech verbunden sind.
Mit nachgewiesener Querkraft- bzw. Schubkraftaufnahme It.
Bemessungstabellen. Stabox Bewehrungsanschliisse in
verschiedenen Langen und Typen fiir Anschliisse von Wanden,
Decken, Podesten, Treppenlaufen, Lichtschachten etc. liefern
und nach Konstruktionszeichnungen unter Beachtung der DIN-
Normen und den Verarbeitungshinweisen des Herstellers
einbauen.

In den Einheitspreis ist sowohl das nach dem Ausschalen
notwendige Entfernen des riickseitigen Deckels als auch das
erforderliche Aufbiegen der Anschlusseisen einzukalkulieren.

Stahlgiite BSt 500 WR
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Bewehrungsstahl D = 8 - 12 mm, Ubergreifungsléange gem.
Statik. La&nge gem. Bewehrungsplan, als Sonderanfertigung.
h und b fur dicke Anschlussbauteil mit Wandstarke 21 - 30 cm
entsprechend der Bewehrungsplane

Injektionsschlauche und Verpressung werden gesondert
vergutet.

Hersteller /Typ /System:'. ...

Bieter einzutragen
X

vom

x~ <

0

X o

§ 0

- 1D
8 3

55,000 M s e
2.3.1.480. Dubelleiste fiir Durchstanzbewehrung

Dibelleiste als Durchstanzbewehrung im Stitzenbereich
punktformig gestitzter Flachdecken oder Fundamentplatten,

gem. der Europaischen Technischen Zulassung ETA-12/0454
bzw. den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
Z-15.1-213 und Z-15.1-264, aus geripptem oder glattem
Betonstahl B 500, zur Verstarkung durchstanzgefahrdeter
Bereiche von Flachdecken oder Fundamentplatten unter
vorwiegend ruhenden und nicht vorwiegend ruhenden
Beanspruchungen,

14 = Ankerdurchmesser dA [mm],

hA = Ankerhéhe 235 [mm],

n = Ankeranzahl 3 [Stlick],

L = Lange der Dlbelleiste 462 [mm],

LA1/ LA2/ LA3/ LA4 LU = Ankerabstande 74/126 /187 /75 [mm]
siehe Plan
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liefern und unter Verwendung von Klemmbtigeln oder
Abstandhaltern (Zubehdrteile) gem. Montageanleitung des
Herstellers einbauen.

Hersteller /Typ /System:' ... '
Bieter einzutragen

vom

8,000 St

2.3.1.490. Dubelleiste fiir Durchstanzbewehrung

Dubelleiste als Durchstanzbewehrung im Stitzenbereich
punktformig gestitzter Flachdecken oder Fundamentplatten,

gem. der Europaischen Technischen Zulassung ETA-12/0454
bzw. den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
Z-15.1-213 und Z-15.1-264, aus geripptem oder glattem
Betonstahl B 500, zur Verstarkung durchstanzgefahrdeter
Bereiche von Flachdecken oder Fundamentplatten unter
vorwiegend ruhenden und nicht vorwiegend ruhenden
Beanspruchungen,

14 = Ankerdurchmesser dA [mm],

hA = Ankerhéhe 215 [mm],

n = Ankeranzahl 5 [Stlick],

L = Lange der Dlbelleiste 824 [mm],

LA1/ LA2/ LA3/ LA4 LU = Ankerabstande 115/115/173/173/173
/75 [mm]

siehe Plan

liefern und unter Verwendung von Klemmbtigeln oder
Abstandhaltern (Zubehdrteile) gem. Montageanleitung des
Herstellers einbauen.

Hersteller /Typ /System:' ... vom

Bieter einzutragen

8,000 St

2.3.1.500. Zulage: Ausfiihrung nach WU-Richtlinien
Zulageposition fur die Ausfilhrung der Bauwerke nach den WU-
Richtlinien (DAfStb-Richtlinie "wasserundurchlassige Bauwerke
aus Beton")
1,000 psch

Summe 2.3.1. Beton- und Stahlbetonarbeite... @
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2.3.2. Hohlkammer Fertigteilwande

Bei der Ausfiihrung der Elementwande sind die
Transportzustande und die aus der Wandhohe resultierenden
MafRnahmen bei der Werk- und Montageplanung sowie der
Montage umfassend zu berlcksichtigen und einzukalkulieren.

Erganzende Bewehrung ist mit in die Positionen einzurechnen.

Detail Fugenausbild erunnkte

2.3.2.10. Technische Bearbeitung, Werk- und Montageplanung

Technische Bearbeitung, einschliellich erforderliche Werk- und
Montageplanung inkl. Verlege- und Bewehrungsplane fir die
Hohlkammer-Fertigteilwénde, Elementdecken und
Fertigteilbalken auf Grundlage der vom AG zur Verfligung
gestellten statischen Anforderungen und Ausfuhrungsplane.

Die Bemessung der Stahlbetonbauteile ist im Rahmen der
Genehmigungsstatik fir monolithischen Ortbeton erfolgt. Die
Halbfertigteile sind im Zuge der Werk- und Montageplanung
vom AN umzubemessen. Die Umbemessung ist zusammen mit
allen Ausfihrungs- und Detailplanen vor der Ausfihrung zur
Prifung durch die 6rtliche Bauleitung, den Statiker und den
Prufstatiker einzureichen.

1,000 psch

2.3.2.20. Hohlkammer-Fertigteilwand, d = 30 cm

Stahlbetonwand als teilelementierte Wand

aus Stahlbetonhohlwandelemente inkl. Passstiicken sowie
Ortbeton C30/37 bzw. nach statischer Erfordernis lotrecht

herstellen. Die Montageanweisungen des Herstellers sind

einzuhalten.
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In die Leistung einzukalkulieren sind:

- erforderliche MaRnahmen zum Arbeitsschutz

- Gerust-/Schalungsstellung und provisorische
Aussteifungen/Abstitzungen

- Krangestellung

- Hubbihnen etc.

- Transport- und Montagevorkehrungen/-kosten

- Befestigungsmittel aus Edelstahl

- ggf. erforderliche verschiedene Betonierabschnitte mit
entsprechenden Aushartungszeitrdumen

entsprechend der Erfordernisse der Werk- und Montageplanung
des AN.

- Bewehrung der Elementwande

- Gittertrager fur Elementwande

- ggf. erforderliche Ortbetonerganzungen nach Wahl des
Systemherstellers. Ortbetonerganzungen sind moglichst zu
vermeiden.

Montageplanung siehe gesonderte Vorposition.

Die statisch erforderliche Wandbewehrung/Gittertrager/
Bewehrung im Ortbetonkern und Fugenbewehrung sind in die
Position mit einzurechnen.

Die statischen Anforderungen sind den Anlagen zu entnehmen.

Hohlwandelemente

Ausfuhrung nach statischer Erfordernis

Wandstarke: ca. 30 cm

(Schalenstarke richtet sich nach der Betondeckung)
Wandlange: nach Liefer-, Fertigungsmoglichkeit und
Montagewahl des AN

Oberflache: glatt bzw. Sichtbeton SB2, Wandkopf nach
Betonage planeben und glatt abgezogen

Fugenbild: Entsprechend der durch die 6rtliche Bauleitung
freigegebenen Werk- und Montageplanung des AN. Das
verschlieBen der Fugen ist mit einzurechnen
Expositionsklasse: XC3, XF1, XD 1,
Feuchtigkeitsklasse: WF

Fallbeton
Betongtte Betonkern: nach statischer Vorgabe
Zur Kalkulation ist C30/37 zu bertcksichtigen.

Betonstahl B500b

Wandhdhe :

Gemal Ausfuhrungsplanung und Statik
Ausfuhrungshoéhen entsprechend der Vorgabe aus der
Werk-/Montageplanung der Stahl- und Dachkonstruktion.

GleichmaRige Einzelelementbreite nach Herstellervorgabe und
unter Berucksichtigung der Transportzustande. Fugenbild ist mit
dem AG abzustimmen.

Kanten Wandelemente leicht abgerundet bzw. mit
Dreikantleisten gebrochen.

Nach dem Betonieren sind die Stol3fugenkanten zu reinigen
sowie die Fugen innen-/ aul3enseitig zu verspachteln.
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Das erforderliche Abschalen von Wandstél3en sind in dem
Einheitspreis zu bertcksichtigen.

Hersteller /Typ /System:' ... vom

Bieter einzutragen

550,000 m? L

Gemal Position 2.3.2.20.
2.3.2.30. Hohlkammer-Fertigteilwand, d = 20cm

Wandstarke: ca. 20 cm

Fillbeton

Betongtte Betonkern: nach statischer Vorgabe
Zur Kalkulation ist C20/25 zu bericksichtigen

Expositionsklasse: XC1, XF1, XD 1,

160,000 M? L

2.3.2.40. Zulage fiir Schrager Abschluss Giebelwidnde
Zulage fir Schrager Abschluss Giebelwande

30,000 m L

2.3.2.50. Elementdecken-Fertigteildecke d = 20cm

Stahlbetondecke als teilelementierte Decke

aus Stahlbetonhalbfertigteilen inkl. Passstlicken sowie Ortbeton
C25/30 bzw. nach statischer Erfordernis waagerecht herstellen.
Die Montageanweisungen des Herstellers sind einzuhalten.

In die Leistung einzukalkulieren sind:

- erforderliche MaRnhahmen zum Arbeitsschutz

- Gerust-/Schalungsstellung und provisorische
Aussteifungen/Abstitzungen

- Deckenrandabschalung, ggf. héhere Au3enschale bei den
Halbfertigteilwanden

- Krangestellung

- Hubbihnen etc.

- Transport- und Montagevorkehrungen/-kosten

- Befestigungsmittel aus Edelstahl

- ggf. erforderliche verschiedene Betonierabschnitte mit
entsprechenden Aushartungszeitrdumen

entsprechend der Erfordernisse der Werk- und Montageplanung
des AN.

- Bewehrung der Elementdecken

- Gittertrager fur Elementdecken

- ggf. erforderliche Ortbetonerganzungen nach Wahl des
Systemherstellers.

Montageplanung siehe gesonderte Vorposition.

Die statisch erforderliche Elementbewehrung/Gittertrager/
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Anschlussbewehrung/Fugenbewehrung und Bewehrung gemaf
Bewehrungsplanen sind in die Position mit einzurechnen. Die
statischen Anforderungen sind den Anlagen zu entnhemen.

Elementdecke

Ausfuhrung nach statischer Erfordernis

Deckenstarke: ca. 20 cm

(Elementstarke richtet sich nach der Betondeckung)
Elementlange: nach Liefer-, Fertigungsmaoglichkeit und
Montagewahl des AN

Oberflache: glatt bzw. Sichtbeton SB2, Decke nach Betonage
planeben und glatt abgezogen

Fugenbild: Entsprechend der durch die 6rtliche Bauleitung
freigegebenen Werk- und Montageplanung des AN. Das
verschlieen der Fugen ist mit einzurechnen
Expositionsklasse: XC3, XF1, XD 1,

Fallbeton
Betongtte Betonkern: nach statischer Vorgabe
Zur Kalkulation ist C25/30 zu bertcksichtigen.

Betonstahl B500b

Deckenhdhe ca. 3,00m:

Gemal Ausfuhrungsplanung und Statik
Ausfuhrungshoéhen entsprechend der Vorgabe aus der
Werk-/Montageplanung der Stahl- und Dachkonstruktion.

GleichmaRige Einzelelementbreite nach Herstellervorgabe und
unter Berucksichtigung der Transportzustande. Fugenbild ist mit
dem AG abzustimmen.

Kanten Deckenelemente leicht abgerundet bzw. mit
Dreikantleisten gebrochen.

Nach dem Betonieren sind die Stol3fugenkanten zu reinigen
sowie die Fugen innen-/ aul3enseitig zu verspachteln.

Das erforderliche Abschalen von DeckenstoRen ist in den
Einheitspreis zu bertcksichtigen.

Hersteller /Typ /System:'. ... '
Bieter einzutragen

vom

120,000 m? i

2.3.2.60. Fertigteil Betonbalken

Stahlbetonbalken als Fertigteile aus Beton C 25/25 inkl.
Elnbindesystem nach statischer Erfordernis lotrecht herstellen.
Die Montageanweisungen des Herstellers sind einzuhalten.

In die Leistung einzukalkulieren sind:

- erforderliche MaRnhahmen zum Arbeitsschutz

- Gerust-/Schalungsstellung und provisorische
Aussteifungen/Abstitzungen ggf. Podest aus Lastirmen
- Krangestellung

- Hubbihnen etc.
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2.3.2.70.

2.3.2.80.

- Transport- und Montagevorkehrungen/-kosten

- Anschlussbewehrung in Elementwande

- Herstellung der Aussparungen in den Elementwanden

- Befestigungsmittel aus Edelstahl

- Bewehrung des Fertogteilsbalken

- ggf erforderliche Ortbetonerganzungen ja nach Wahl des
Systemherstellers. Ortbetonerganzungen sind moglichst zu
vermeiden.

Montageplanung siehe gesonderte Vorposition.

Die statisch erforderliche Bewehrung ist in die Position mit
einzurechnen.
Die statischen Anforderungen sind den Anlagen zu entnhemen.

Fertigteilballken

Ausfiuhrung nach statischer Erfordernis

Abmessungen: ca. 30 x 40 cm Lange ca. 6,00m nach Liefer-,
Fertigungsmoglichkeit und Montagewahl des AN
Oberflache: glatt bzw. Sichtbeton SB2, ggf. Ortbeton nach
Betonage planeben und glatt abgezogen

Fugenbild: Entsprechend der durch die 6rtliche Bauleitung
freigegebenen Werk- und Montageplanung des AN. Das
verschlieBen der Fugen ist mit einzurechnen
Expositionsklasse: XC3, XF1, XD 1,

Feuchtigkeitsklasse: WF

Betonstahl BS00b
Kanten leicht abgerundet bzw. mit Dreikantleisten gebrochen.

Nach dem Betonieren sind die Stol3fugenkanten zu reinigen
sowie die Fugen innen-/ aul3enseitig zu verspachteln.

4,000 St s

Schalung fiir Offnungen und Aussparungen bis 1 m?
Flache

Schalung fiir Offnungen, Nischen, Aussparungen,
Durchdringungen, Vertiefungen bis 1,0 m? Bauteiloberflache
liefern, montieren und ausschalen.

Die Position gilt fir Bauteile aller Art. (Bodenplatten, Decken,
Wande, Fundamente etc.)

In den EP einzurechnen ist zusatzlich das Abschalen der Stirze
sowie das vorhalten der vertikalen Abstitzung bis zur
tragfahigen Aushartung des Betons.

Abgerechnet wird die geschalte Betonoberflache.
(Lange * Wand-/Deckenstarke)

3,000 m? L

Schalung fur Tiir- und Fenster6ffnungen gréBer 1 m? bis
5 m? Flache

Schalung fiir Offnungen, Nischen, Aussparungen,
Durchdringungen, Vertiefungen grof3er 1,0 m? bis 5 m? Flache
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liefern, montieren und ausschalen.

In den EP einzurechnen ist zusatzlich das Abschalen der Stirze
sowie das vorhalten der vertikalen Abstitzung bis zur
tragfahigen Aushartung des Betons.

Abgerechnet wird die geschalte Betonoberflache.
(Lange * Wand-/Deckenstarke)

25,000 M? s

2.3.2.90. Schalung fiir Toré6ffnungen

Schalung fur Toréffnungen liefern, montieren und ausschalen.
In den EP einzurechnen ist zusatzlich das Abschalen der Stirze
sowie das vorhalten der vertikalen Abstitzung bis zur
tragfahigen Aushartung des Betons.

Abgerechnet wird die geschalte Betonoberflache.
(Lange * Wand-/Deckenstarke)

10,000 M2 s e
Summe 2.3.2. Hohlkammer Fertigteilwdande it
Summe 2.3. Beton- und Stahlbetonarbeite... @~
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2.4. Wanddurchfiihrungen, Abdeckungen und Ausriistungen

2.41. Wanddurchfiihrungen

24.1.10. Faserzement-Futterrohr DN 100

Faserzement-Futterrohr DN 100 zum Einbetonieren.
Umlaufende Aufenrillung gewahrleistet einen dichten und
kraftschlissigen Verbund mit der Wand. ggf. ist ein Quellband
nach Hersterrvorgaben vorzusehen.

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton
Beanspruchungsklasse 1

Besonderheit: Die Sohlhdhe des Futterrohrs ist mittels
Vermesser vom mafdgeblichen Hohenfestpunkt einzumessen.
Hohentoleranz max 3 mm

Futterrohr di 100 mm

Futterrohr da (mm): < 160mm

Wandstarke (mm): 300 bis 400

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

Hersteller /Typ /System:........coooriiiiiiee e 'vom
Bieter einzutragen

3,000 St s

Gemal Position 2.4.1.10.
2.4.1.20. Faserzement-Futterrohr DN 125
Faserzement-Futterrohr DN 125

Futterrohr di 125 mm
Futterrohr da (mm): < 170mm
Wandstarke (mm): 300 bis 400

Hersteller /Typ /System:........coooiiiiiiieee e, 'vom
Bieter einzutragen

3,000 St s

Gemal Position 2.4.1.10.
2.4.1.30. Faserzement-Futterrohr DN 150
Faserzement-Futterrohr DN 150

Futterrohr di 150 mm
Futterrohr da (mm): < 195mm
Wandstarke (mm): 300 bis 400

Hersteller /Typ /System:........coooiiiiiiiee e, 'vom
Bieter einzutragen

22,000 St s
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Gemal Position 2.4.1.10.
2.4.1.40. Faserzement-Futterrohr DN 200
Faserzement-Futterrohr DN 200

Futterrohr di 200 mm
Futterrohr da (mm): < 255mm
Wandstarke (mm): 300 bis 400

Hersteller /Typ /System:........coociiiiiiiee e, 'vom
Bieter einzutragen

10,000 St s

Gemalf Position 2.4.1.10.
2.4.1.50. Faserzement-Futterrohr DN 250
Faserzement-Futterrohr DN 250

Futterrohr di 250 mm
Futterrohr da (mm): < 305mm
Wandstarke (mm): 300 bis 400

Hersteller /Typ /System:' ... 'vom
Bieter einzutragen

15,000 St

Gemalf Position 2.4.1.10.
2.4.1.60. Faserzement-Futterrohr DN 300
Faserzement-Futterronr DN 300

Futterrohr di 300 mm
Futterrohr da (mm): < 355mm
Wandstarke (mm): 300 bis 400

Hersteller /Typ /System:' ... 'vom
Bieter einzutragen

5,000 St

Gemalf Position 2.4.1.10.
2.4.1.70. Faserzement-Futterrohr DN 350
Faserzement-Futterronr DN 300

Futterrohr di 350 mm
Futterrohr da (mm): < 405mm
Wandstarke (mm): 300 bis 400

Hersteller /Typ /System:' ... 'vom
Bieter einzutragen

4,000 St s
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Gemal Position 2.4.1.10.
2.4.1.80. Faserzement-Futterrohr DN 400
Faserzement-Futterrohr DN 400

Futterrohr di 400 mm
Futterrohr da (mm): < 470mm
Wandstarke (mm): 300 bis 400

Hersteller /Typ /System:........coociiiiiiiee e, vom

Bieter einzutragen

2,000 St

Gemalf Position 2.4.1.10.
2.4.1.90. Faserzement-Futterrohr DN 450
Faserzement-Futterronr DN 450

Futterrohr di 450 mm

Futterrohr da (mm): < 520mm

Wandstarke (mm): 300 bis 400

Hersteller /Typ /System:' ... '
Bieter einzutragen

vom

6,000 St

Gemalf Position 2.4.1.10.
2.4.1.100. Faserzement-Futterrohr DN 500

Zum Einbetonieren oder Einmoérteln. Umlaufende AulRenrillung
gewahrleistet einen dichten und kraftschlussigen Verbund mit
der Wand.

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton
Beanspruchungsklasse 1

Futterrohr di 500 mm

Futterrohr da (mm): < 570

Wandstarke (mm): 300 bis 400

Besonderheit: Die Sohlhdhe des Futterrohrs ist mittels
Vermesser vom malfigeblichen Hohenfestpunkt einzumessen.
Hohentoleranz max 3 mm

Hersteller /Typ /System:' ... vom
Bieter einzutragen
6,000 St s e
2.4.1.110. Zulage fiir Einbau Faserzementrohr in Elementwand bis
DN 250
Zulage fir Einbau Faserzementrohr in Elementwand
bis DN 250
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12,000 St s e
2.4.1.120. Zulage fiir Einbau Faserzementrohr in Elementwand bis
DN 500
Zulage fir Einbau Faserzementrohr in Elementwand
bis DN 500
10,000 St s e
2.4.1.130. Mauerkragen fiir PP Rohr DN 50-100

Mauerkragen aus EPDM fiir Rohraufsendurchmesser
d = 50mm bis 110 mm

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

2,000 St e s
2.4.1.140. Mauerkragen fiir PP Rohr DN 125
Mauerkragen aus EPDM fir RohrauRendurchmesser
d =111 mm bis 150 mm

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

4,000 St e e
2.4.1.150. Mauerkragen fiir PP Rohr DN 160
Mauerkragen aus EPDM fir RohrauRendurchmesser
d =151 mm bis 180 mm

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

6,000 St s e
2.4.1.160. Mauerkragen fiir PP Rohr DN 200
Mauerkragen aus EPDM fiir Rohraufsendurchmesser
d =181 mm bis 210 mm

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

4,000 St s

2.4.1.170. Mauerkragen fiir PP Rohr DN 315
Mauerkragen aus EPDM fiir Rohraufiendurchmesser
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d =211 mm bis 320 mm

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

12,000 St

2.4.1.180. Wanddurchfithrung DN 150 mm zum Einbetonieren

Wanddurchfiihrung DN 150 mm zum Einbetonieren
Doppeldichtpackung, mit Bajonettaufnahme, 3-Stegdichtungen
zur Abdichtung zum Beton,

inkl. druckdichtem Verschlussdeckel, nach dem Betonieren bis
2,5 bar gas- und wasserdicht.

Geeignet fur beidseitigen Anschluss von System-Deckeln oder
Dichteinsatzen.

Zum bundigen Einbetonieren in Wande oder Decken.
Geeignet zur Paketbildung.

Fir Wandstarken ab 250 mm bis 300 mm.

Hersteller /Typ /System:'........coooiiiiiiiee e, '
Bieter einzutragen

vom

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

12,000 St

2.4.1.190. Wanddurchfiihrung DN 150 mm zum Einbetonieren mit
Gummimanschette

Einfach-Dichtpackung mit klappbarer Gummimanschette

zum Einbetonieren und Anschluss von Kabelschutzschlduchen
Einfach-Dichtpackung mit klappbarer Gummimanschette flr
den direkten Anschluss von Kabelschutzschlduchen und
gewellten Kabelschutzrohren (auf3enseitig) und zum Anschluss
von Systemabdichtungen fiir Kabel (innenseitig).

Mafe: Rahmenmalfd: 220 x 220 mm; Achsabstand mit
Abstandhalter: 250 mm

Werkstoff: Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE;
Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE; Zwischenrohr:
PVC; Manschette: EPDM; Spannbander: W4; Blinddeckel: PP
Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton
Beanspruchungsklasse 1

Dichtheit: gas- und wasserdicht

Wandstarke (mm): 250 bis 300

max. moglicher Anwendungsbereich Medienrohr @a (mm): 172
Eigenschaften: innenseitige Anschlussmaoglichkeit fur
Systemabdichtungen fiir Kabel; durch die klappbare
Manschettentechnik sind keine zusatzlichen
Rohranschlusskomponenten notwendig; elastischer und stabil
gelagerter Anschluss durch erhéhte Einstecktiefe, auch bei
einer Auslenkung des Kabelschutzschlauches

Hersteller /Typ /System:........coooiiiiiiiee e, vom

Bieter einzutragen

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.
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12,000 St s e
Summe 2.4.1. Wanddurchfithrungen L
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2.4.2. Abdeckungen und Ausriistungen

Abdeckung Betriebsgebaude

2.4.2.10. Schachtabdeckung 1000x1000mm, flachenbiindig,
begehbar/ befahrbar

Schachtabdeckung, flachenbtiindig, begehbar/ befahrbar
einbruchhemmend mit Prufzeugnis, regensicher, rechteckig

Schachtabdeckung, flachenbindiger Einbau fir Fulgénger-
und/oder Fahrzeugverkehr wahlweise in den Klassen, D400,
regensicher, drucklos, geruchsdicht, einbruchhemmend, aus
Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

Prifzeugnis der einbruchhemmenden Eigenschaften in
Widerstandsklasse RC3 nach DIN EN 1627 in Klasse D400,
entsprechend den Anforderungen der DVGW W 1050 -
Objektschutz von Wasserversorgungsanlagen. Geeignet fur den
Einsatz in Ex-Zone 1.

Nicht fiir den flieRenden Verkehr geeignet.

Far eine lichte Weite bis einschlielich 1000 mm ausgefuhrt und
gepruft nach:

DIN 1229/ DIN EN 124-1:2015-09 und DIN EN 124-3:2015-09 in
den Klassen D400, mit Prifzeugnis und Fremduberwachung

Deckel aus Edelstahl-Tranenblech, mit zusatzlicher
unterliegender Versteifung entsprechend der Belastungsklasse,
Griffigkeit gemaf DIN EN 124-1:2015-09, Dichtung
verschleiRarm an der Deckelunterseite angebracht, mit
Schraubverschluss, einschliellich aufbohrgeschitztem
Verschlusssystem, mit serienmafig gehartetem
Sicherheitssteckschloss It. kriminalamtlicher und normativer
Vorschrift, der Profilzylinder ist bauseits. Innen liegende,
frostsichere Scharniere, Offnungshilfe in Form von Edelstahl-
Gasdruckfedern, welche in miheloses Offnen der
Schachtabdeckung selbst durch eine Person ermdglichen, mit
integrierter, nur von Hand zu I6sender Aufhaltevorrichtung.
Anschluss fur Potentialausgleich.

Montagefreundlicher Schalungsrahmen, mit einer Standarth6he
von 250 mm, mit dulReren Mauerankern, vorgerichtet zum
Einbetonieren (Beton bis Rahmenoberkante) und zur Fixierung
an der Schalung. Einbau des Deckels auf der Héhe des
spateren FertigfuBboden. Die Schalungsarbeiten fur das
Hohersetzen sind mit einzurechnen.

Schachtabdeckung und Rahmen unter Schutzgas geschweilt,
im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Einschlie3lich entsprechendem Bedienschlissel 2 fach.
Die Verkehrssituation ist zu berlcksichtigen.

Vor Bestellung ist eine Fertigungszeichnung zur Freigabe durch
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das Ingenieurbiro vorzulegen. Die Kosten fur die
Freigabezeichnungen sind einzurechnen.

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

Hersteller /Typ /System:' ... '
Bieter einzutragen

vom

1,000 St s

2.4.2.20. Be-/Entliiftungskamin Edelstahl mit Abdeckung und
Insektenschutz

Be-/Entliftungskamin DN 100, mit insektensicherem
Edelstahlsieb, Maschung 1x1 mm, freier Querschnitt 37%, mit
angeschweildter Haube, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404
(AISI 316 L).

Senkrechter Einbau

Léange L = 1500 mm

Be-/Entliftungskamin vollstandig unter Schutzgas geschweif3t,
im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

2,000 St L

2.4.2.30. Zualge fur Be-/Entliiftungskamin mit Mauerflansch

Zualge zur vorherigen Position fir Be-/Entliftungskamin mit fest
angeschweifdten Mauerflansch

1,000 St s e,
Summe 2.4.2. Abdeckungen und Ausriistun...
Summe 2.4. Wanddurchfiihrungen, Abdec... @
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2.5. Dammung

2.51. Dammung

2.5.1.10. Vertikale Perimeterdammung 80 mm

Perimeterdammung liefern und geman Plan einbauen.

Bauteile: Bodenplatten und Kellerwande
Sockelbereich1,50m umlaufend (0,50m Uber Fertiggelande und
1,00m ins Erdreich)

Dammoplatte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS).
Geschaumt mit CO2; frei von FCKW, HFCKW und HFKW.

Dammstoffdicke: 80 mm
Kantenausbildung: Stufenfalz
Oberlache: Glatt

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit lambda geman
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Z-23.15-1477 oder Z-23.33-1539:

lambda = 0,036 W/(m-K)

Brandverhalten: Baustoffklasse B1 gemaf DIN 4102-1
Euroklasse E gemaf EN 13501-1

Anwendungsgebiet gem. DIN 4108-10: PW-dh
Druckspannung bei 10 % Verformung oder Druckfestigkeit: 300
kPa

Die Extruderschaumplatten sind dicht gestof3en, ohne
Kreuzst6RRe und stets einlagig mit einem geeigneten Kleber (z.
B. I6sungsmittelfreier Bitumenkaltkleber) auf dem Untergrund
aufzukleben.

Etwaig erforderliche Befestigungen mit Diibeln etc. gem.
Herstellervorgaben sind in den EP mit einzurechnen.

Entlang den Tiren und Toren sind die oberen 50cm fir die
Randhdlzer der Fassade auszuklinken.

Hersteller /Typ /System:'........coooiiiiiiiee e, '
Bieter einzutragen

vom

120,000 m? L

Summe 2.5.1. Dédmmung e

Summe 2.5. Dimmung e
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2.6. Erdung

2.6.1. Erdung

Hinweis Erdung:

Der Fundament-/ Ringerder muss durch eine Fachfirma
errichtet werden. Dies kann von einer Elektro-/ Blitzschutz-
Fachfirma oder einer Baufirma unter Aufsicht der vorgenannten
Fachfirma ausgefihrt werden.

Adresse und Name der Fachfirma :
Fachfirma:' ... 'vom Bieter
einzutragen

Materialien:

Aufden und im Erdreich: Edelstahl V4A

Betonvergossene Materialien: Verzinkt

Weiterhin muss das Material miteinander vertraglich sein und
die elektrochemische Korrosion muss berlcksichtigt werden.
Korrosionsschutzbinden zur Umhdllung von ober- und
unterirdischen Verbindungenzur Verwendung im Erdreich nach
DIN 30672 sind in die EP einzurechnen.

Anderungen bei der Ausflihrung sind nur in Abstimmung mit
dem IB bzw. AG durchzufihren.

Bei der Ausfiihrung der Erdungsanlage im Auflenbereich ist auf
die Anbindung der grof¥flachigen metallischen Gegensténde,
wie z.B. der Mastleuchten, Vorortsteuerstellen,
Zahleranschlusssaule usw. zu achten

Erdungsanlagen sind nach DIN 18014, EN 62305, jeweils in der
neusten Fassung zu errichten und zu dokumentieren.

(Je nach Baufortschritt ist die Pflege des Erdungsplans und der
Dokumentation durch den AN durchzufiihren!).

Es ist eine fortlaufende Fotodokumentation, mit Angaben der
Bezeichnung, Nummern geman Erdungsplan bzw. in
Abstiummung mit AG durchzufihren.

Die Durchgangsmessung der einzelnen Erdungsfestpunkte ist
fortlaufend zu dokumentieren und hat vor dem Einbringen des
Betons zu erfolgen.

Bei dieser und zur Erdausbreitungswiderstandsmessung muss
die Bauleitung und der AG frihzeitig informiert werden, um bei
der Messung anwesend zu sein. (Die gemessenen Werte und
deren Verlauf sind zusatzlich von der Bauleitung im
Baustellenbericht zu dokumentieren).

Es ist eine Errichterbescheinigung von der ausfihrenden Firma
zu erstellen.

Der Auftragnehmer Gbernimmt fur die Funktion und Leistung der
von ihm gelieferten Anlagen eine Gewahrleistung / Garantie. Die
richtige Funktion der Anlagen ist zu prifen und zu
dokumentieren. Die Einhaltung der vertraglich festgelegten
Leistungswerte ist dem Auftraggeber auf Verlangen an Ort und
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Stelle nachzuweisen.
Erdausbreitungswiderstandswerte werden durch das
Planungsbiiro des AG vorgegeben und sind vor Ort zu
kontrollieren.

2.6.1.10. Erdung Fundamenterder FI30-St

Erdung als Fundamenterder inkl. aller erforderlichen
Zubehorteile liefern, betriebsfertig verlegen und anschliefl3en,
aus feuerverzinktem Stahl, flach 30 x 3,5 mm, mit der
Bewehrung des Fundamentes verbinden, Ausfiihrung geman
Zeichnung.

Der Bandstahl ist in das Betonfundament einzubetten und mit
einer mind. 5 cm dicken Betonschicht allseitig zu umschlief3en.
Verbindungsklemmen mit der Bewehrung sind mit
einzurechnen.

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

850,000 m L

2.6.1.20. Verbinder KI.N Kreuzverbindung Stahl verz

Kreuzstiicke mit Zwischenplatte fir Rund- und Flachleiter St/tZn
liefern und einbauen.

Kreuzstiicke, fiir ober- und unterirdische Verbindungen zum
Verbinden von Leitern, in Kreuz- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn

Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm

Klemmbereich Rd / FI: 8-10 / 30 mm

Klemmbereich FI/ Fl: 30 / 30 mm

Werkstoff Schraube / Mutter: St/tZn

Zwischenplatte: ja

Normenbezug: DIN EN 62561-1

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

100,000 St s e

2.6.1.30. Erdungsfestpunkt Typ M NIRO (V4A) M10/M12 mit
Wassersperre

Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss

z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebauden oder an die
Erdungsanlage fiir den Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich

Typ M verpresst mit zusatzlicher Wassersperre mit
Anschlussachse (I = 180 mm, @10 mm)

Anschlussgewinde: M10 / M12

Werkstoff Platte: NIRO (V4A)

Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401

ASTM / AISI: 316Ti/316L / 316

Werkstoff Achse: NIRO

Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC): 3,9 kA

Normenbezug: DIN EN 62561-1

Druckdatum: 12.06.2026 Seite: 169 von 207



Angebotsaufforderung

Projekt: 50506 50506 - Neubau KA Weinsheim
LV: Los 1 Bautechnik Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

75,000 St L

2.6.1.40. Erder- und Wanddurchfiihrung mit MV-Klemme NIRO
(V4A)

Erder- und Wanddurchfiihrung zur druckwasserdichten
Durchfiihrung von Mauern und Wanden der
Erd-/Potentialausgleichsleiter, mit Gewindestange M10 aus
NIRO

Mit Druckwasserpriifung bis 1 bar, die eine Einbausituation bis
zu einer Tiefe von 10 m gegenliber stehendem Wasser darstellt
Durchfiihrungslange: 200-700 mm

Werkstoff Teller: NIRO (V4A)

Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401

ASTM / AISI: 316Ti/ 316L / 316

Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC): 2,7 kA

Normenbezug: DIN EN 62561-1

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

4,000 St s

2.6.1.50. Anschlussklemme mit Gewindebolzen Ausfiihrung
schwer M12 NIRO (V4A)

Anschlussklemmen, mit Gewindebolzen zum Anschlielen von
Rd- und Fl-Leitungen an

Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10/12

Auch fiir die Montage auf der Riickseite des
Erdungsfestpunktes

Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)

Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / 30-40 mm

Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401

Normenbezug: DIN EN 62561-1

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

10,000 St s e
2.6.1.60. Blitzschutz-Trennstelle Edelstahl V4A
UNI-Trennklemme mit Zwischenplatte fiir Rund- und Flachleiter
NIRO

UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinflihrungen

Ausfiihrung mit Zwischenplatte fir Rd und FI
Werkstoff: NIRO

Klemmbereich Rd / FI: 8-10 / 30 mm
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Normenbezug: DIN EN 62561-1

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

2,000 St s

2.6.1.70. Trennstellenkasten

UF-Trennstellenkasten Ausfiihrung GG
UF-Trennstellenkasten fur Unterflurmontage mit eingebauter,
gut zuganglicher Trennstelle (mit einem Schlussel Idsbar),
inklusive Anschluss fir die Ableitung und die Erdleitung, unten
offen (ohne Boden)

Werkstoff: GG

Abmessung: 300 x 220 x 120 mm

Werkstoff Trennstelle: NIRO

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

2,000 St L

2.6.1.80. Erstellung Erdungsdokumentation

Sichtpriifung, Messung und Dokumentation der Erdungsanlage
gem. DIN 18014.

Messen und Prifen der Anlage (Durchgangsmessung je
Punkt/Erdungsfahne und Erdausbreitungswiderstand je
Gebaudeteil). Eintragung in Messprotokoll.

Erstellung der Fotodokumentation. Je Anschluss und
Verbindungspunkt ist ein Foto mit der Ortszugehdrigkeit zu
erstellen.

Die Unterlagen sind digital zu erstellen und im allgemein
lesbaren Datenformat vorzulegen.

1,000 psch

Summe 2.6.1. Erdung e

Summe 2.6. Erdung
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2.7. Stahl- und Dachkonstruktion

ZTV Stahlbauarbeiten

1. MARE UND ZEICHNUNGEN

1.1 Toleranzen

Die fir die Stb- und Mauerwerksarbeiten geltende DIN 18202
Toleranzen sind bei Herstellung und Einbau im Bezug auf den
Toleranzausgleich zu berlcksichtigen.

Neben der DIN 18202 u. 18201 gelten fiir die Stahl- und
Metallbauarbeiten erganzend das Arbeitsblatt der AGI M1+2.

1.2 Male und MaRangaben

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Malie sind
Richtmale. Zur Ausfiihrung ist ein Aufmal auf der Baustelle
vom AN verantwortlich zu nehmen und die genauen Male ggf.
in Abstimmung mit der Bauleitung festzulegen.

2. ANFORDERUNG AN DIE KONSTRUKTION

2.1 Standsicherheit

Alle Konstruktionen mussen so bemessen sein, dass sie den
statischen Anforderungen entsprechen.

2.2 Eignung von Anschlissen
Die Anschliisse missen den bauphysikalischen Anforderungen
gerecht werden.

3. AUSFUHRUNG DER KONSTRUKTION

3.1 Baustoffe/ Bauteile

Die Baustoffe sind entsprechend den Einbaubereichen zu
verwenden. Der AN bleibt fir die richtige Auswahl der Systeme,
Werkstoffe, Materialien, usw. allein verantwortlich.

Soweit in der Statik nicht ausdriicklich etwas anderes
vorgeschrieben wird, sind die Bauteile aus S 235 herzustellen.

3.2 Vorfertigung und Montage

Alle erf. spanende Arbeiten und Schwei3nahte sind, soweit als
maoglich, in der Werkstatt vor einer Feuerverzinkung
auszufihren.

Auf der Baustelle soll nur die eigentliche Montage und ggf.
Ausbesserung von Schaden an der Oberflachenbeschichtung
bzw. Verzinkung erfolgen.

3.3 Einbau der Konstruktionen

Der Einbau der einzelnen Bauteile einer Konstruktion ist nach
den genehmigten Details spannungsfrei vorzunehmen,
Bewegungen aus Warmedehnung des Materials, sowie aus
Bewegung des Bauwerks, miissen aufgenommen werden
koénnen.

Angrenzende Bauteile sind durch geeignete MalRnahmen, z. B.
Abdeckungenzu schitzen. Dies gilt insbesondere bei értlichen
Schweilarbeiten.

Alle fUr den Einbau der Konstruktionsteile erforderlichen
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Hilfskonstruktionen, Abstitzungen, Provisorien/prov.
Montageverbande, Hebezeuge etc. sind in die Einheitspreise
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Evtl. in der Leistungsbeschreibung fehlende Erfordernisse, die
sich durch die vom AN gewahlte Ausfuhrungsart ergeben, sind
im Angebot zu berlcksichtigen.

3.4 Korrosionsschutz

Fir die gesamte Stahlkonstruktion ist (soweit in den
Einzelpositionen nicht Edelstahl gefordert sind) ein
Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944, DIN EN I1SO 1461
und DIN 18364 aufzubringen.

Zudem sind die Anforderungen von DIN EN 1090-2 bzgl.
Korrosionsschutz zu beachten und zu erfullen.

Beim Zusammenbau unterschiedlicher Metalle muss
sichergestellt sein, dass keine Kontaktkorrosion und andere
unglnstige Beeinflussungen auftreten.

Korrosivitatskategorie Bauvohaben entspr. DIN EN 12944:
C3 AuRenbereich

Alle Metall-Aufienbauteile missen feuerverzinkt sein.

Es ist nur Feuerverzinkung n. DIN EN ISO 1461 zugelassen,
Beschichtungsdicke mind. 85 pm. Klein- und
Verbindungselemente sind n. DIN 267 Teil 10 zu verzinken.
Vorbehandlungen der Stahlbauteile grundsatzlich durch Beizen,
Normreinheitsgrad BE, DIN 12944, Teil 4.

3.5 Schweilarbeiten u. Verbindungen

Die SchweiRarbeiten vor Ort sollen auf ein Minimum beschrankt
sein, sie sollen weitest moglich aulRerhalb der Baustelle, in der
Werkstatt des AN stattfinden. Fir die Ausfuihrung von
SchweiBarbeiten gilt die DIN 18800 in Verbindung mit den
einschlagigen Vorschriften.

Fir die Herstellung der Stahlkonstruktion muss die ausfiihrende
Firma ein Zertifikat Gber die Ausfuhrungsklasse EXC2 nach DIN
EN 1090 besitzen. Dieser Nachweis ist vom AN mit dem
Angebot vorzulegen.

Sollte der AN die entspr. Eignungsbescheinigung nicht besitzen,
so ist diese vom beauftragten Subunternehmner abzugeben.

Der AN hat bei der Ausflhrung von Schweif3- und Flexarbeiten
alle Vorkehrungen zur Vermeidung von Branden durch
Bereitstellung von ausreichender Anzahl Feuerléschern zu
treffen.

Schraubverbindungen

Die Schraubverbindungen sind, wenn nicht gesondert
vorgegeben mit VA-Verbindungsmittel entsprechend statischer
Vorgabe auszufiihren.

3.7 WandanschlUsse und Einbauteile

Samtliche Anschlisse und Detailpunkte, Montagestée und
Montageverbande sind vom AN nachzuweisen, sofern hierzu in
der Statik keine Angaben gemacht wurden.
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2.71.

2.7.1.10.

Wenn im LV nicht gesondert erfasst, sind An- u. Schragschnitte,
einschl. Nachbeschichtung der Kanten, in die EP
einzukalkulieren.

4. Nebenleistungen

- Alle Aufwendungen fiir eventuelle Sondergenehmigungen und
Sondertransporte.

- Kosten von Autokranen, Vorbereitung der
Kranaufstandsflachen und ggf. Lastverteilplatten.

Stahlkonstruktion

Technische Bearbeitung, Werk- und Montageplanung

Technische Bearbeitung und Erstellung der
erforderlichen Werk- und Montageplanung
unmittelbar nach Auftragsvergabe flr die nachfolgend
beschriebenen Leistungen.

- Stahlbauarbeiten und Unterkonstruktion
- Leichtbau Dacheindeckung mit Sandwichpaneele
- Aushubtrager

Hierzu gehoren:

- Werk- und Montageplane fur den Stahlbau einschlief3lich
konstruktiver Ausbildung sdmtlicher Knotenpunkte,
Verbindungen und Anschlisse sowie Dachentwasserung

- pruffahige statische Berechnung der Konstruktion und
Anschlisse bauseits durch den Statiker des AG

- Werk- und Montagepléane des Leichtbaus einschl. der
Anschlisse entspr. den bauphysikalischen

Vorgaben

- Erstellung von Ausfihrungsdetails Stahlbau (Anschluss
Stahlbau/Massivbau, Stahlbau/Stahlbau, Stahlbau/Leichtbau
Dach)

- Erstellung von Ausfiihrungsdetails Leichtbau: Anschlisse
Dacheindeckung, First, Ortgang, Traufe inkl. Darstellung
Dachentwéasserung

- Zusammenstellung von Unterlagen, Nachweisen

Grundlagen Technische Bearbeitung

- die vom ausschreibenden Ingenieurbiro erstellten und vom
AG freigegebenen Planunterlagen und die

darin enthaltene geprifte Statik von Bauteilen/Anschlissen
sowie Lastannahmen zu z. B. bauseitiger PV-Anlage

- 3D-Planungsmodell vom Gebaude

- Ergebnisse aus dem drtlichen Aufmal® des AN

Tragwerkstechnische Berechung, Priifung:

Der AN hat die Detailkonstruktion der Befestigungen und
Verbindungen auf Basis der vorgegebenen gepriiften Statik
durchzufihren. Diese sind der 6rtlichen Baulberwachung vor
der Ausfiihrung zur Freigabe vorzulegen.

Sollten Abweichungen von den vorgegebenen Profilen und
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Ausfiuhrungen erforderlich sein, so sind diese mit der 6rtlichen
Bauuberwachung rechtzeitig vor der Ausflhrung detailliert
abzustimmen.

Das bautechnische Prufverfahren wird durch den AG
Ubernommen.

Technische Bearbeitung, Planung AN
Alle in der Ausschreibung dargestellten Details sind
als Prinzip-Details zu betrachten.

Planungsunterlagen sind der 6rtlichen Baulberwachung
rechtzeitig zur Freigabe digital im allgemein lesbaren Format zu
Ubergeben.

Zudem sind die Bestands-Planungsunterlagen sowie das
entsprechende 3D-Modell fiir die

Bestandsdokumentation digital zu Gbergeben.

Die Ausfuhrung erfolgt nach den vom Planer bzw. der 6rtlichen
Bauuberwachung freigegebenen Planunterlagen.

1,000 psch
2.7.1.20. Stahltrager HEB180
Lieferung und Montage der Trager gemaf Werkplanung durch
den AN

Material: Stahl S235 verzinkt
Stahltrager HEB180

Position gemal Vorgabe AG

inkl. sdmtlicher Konsolen/Kopfplatten, Querstreifen, Laschen,
Auflagerpolster bei Betonauflage aus Neopren o. vgl.,
Freistemmen des Mauerwerks im Auflagerbereich Ringbalken
usw.

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage-,
Unterleg- und Befestigungsmaterialien.

Das Dubelsystem hat den statischen Anforderungen zu
entsprechen.

1,000 10 s e
Gemalf Position 2.7.1.20.
2.7.1.30. Stahltrager HEA140
Material: Stahl S235 verzinkt
Stahltrager HEA140
1,500 t0 e e

Gemal Position 2.7.1.20.
2.7.1.40. Vierkanthohlprofil HQ 150-5

Material: Stahl S235 verzinkt
Vierkanthohlprofil HQ 150-5
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0,250 to
Gemal Position 2.7.1.20.
2.7.1.50. Stahltragerstiitze HEA140
Material: Stahl S235 verzinkt
Stahltragerstiutze HEA140
0,300 to

Summe 2.7.1. Stahlkonstruktion
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2.7.2. Leichtbau Dacheindeckung Sandwichpaneele

Zu den bereits in der allgemeinen Vorbemerkung
beschriebenen Vorschriften, DIN Normen usw. gelten fir die
Ausfihrung der Leistung insbesondere nachfolgend aufgefiihrte
Vorgaben:

- DIN 18338, DIN 18531 Dachdeckungs- und
Dachabdichtungsarbeiten

- DIN 18339 Klempnerarbeiten

1. Allgemein (K)

Die Sturm- und Windsogsicherung ist nach den Fachregeln des
Dachdeckerhandwerks bzw. nach DIN 1055 und DIN EN
1991-1-4 in Abhangigkeit der Gebaudehohe und -lage zu
gewahrleisten.

Sofern dem LV keine Detailunterlagen beigefligt sind, treffen die
Plane des Architekten in erster Linie eine formale
Gestaltungsaussage. Es ist Teil der AN-Leistung,
Elementstolie, Verbindungen, Befestigungen, Toleranz
aufnehmende Anschlisse u. dgl. fachgerecht und
funktionstlichtig nach Abstimmung mit der Bautiberwachung
nach dem zu erwartenden Gebrauchswert herzustellen.

Bei Verwendung verschiedener Metalle missen, auch wenn sie
sich nicht beriihren, schadigende Einwirkungen aufeinander
ausgeschlossen sein; dies gilt insbesondere in Flielrichtung des
Wassers.

Alle Konstruktionen mussen so bemessen sein, dass sie den
statischen Forderungen entsprechen.

Befestigungen, Verschraubungen etc. sind gemaf statischen
Anforderungen auszufiihren.

Die erforderliche Blechdicke ist in Abhangigkeit von der GroRde,
der Zuschnittsbreite, der Formgebung, der Befestigung, der
Unterkonstruktion und dem verwendeten Werkstoff zu wahlen.

Dachrandabschlisse, Anschlusse sind mit
korrosionsgeschutzten Befestigungselementen verdeckt
anzubringen.

Anzahl und Abstande der direkten oder indirekten
Befestigungspunkte fiir Bleche sind unter besonderer
Beachtung der Windsogkrafte auszuflihren und
einzukalkulieren.

Notwendige Gerliste und Baubehelfe zur Herstellung der
Konstruktionen sind mit in den EP einzurechnen.

2. Einbau (K)

Der Einbau der Konstruktion ist nach den genehmigten Details
spannungsfrei vorzunehmen, Bewegungen aus Warmedehnung
des Materials, sowie aus Bewegung des Bauwerks, missen
aufgenommen werden kénnen.

Druckdatum: 12.06.2026 Seite: 177 von 207



Angebotsaufforderung

Projekt: 50506 50506 - Neubau KA Weinsheim
LV: Los 1 Bautechnik Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

3. Schweil3-/ Flexarbeiten (K)

Der AN hat bei der Ausflihrung von Schweif3- und Flexarbeiten
alle Vorkehrungen zur Vermeidung von Branden durch
Bereitstellung von ausreichender Anzahl Feuerléschern,
Wasserbehalter, Schutzmatten, Brandschutzdecken etc. zu
treffen.

4. Zerspanungsarbeiten (K)

Spane von Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub
sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen, um
Flugrost zu vermeiden.

5. Provisorien (K)

Provisorische Entwésserungsleitungen oder Abdeckungen sind
vom AN nach vorheriger Absprache mit der 6rtlichen
Baulberwachung anzubringen und bei endgtiltigen Einbau
wieder zu entfernen und zu entsorgen.

6. Material, Bauteile (D)

Far alle einzubauenden und verwendeten Baustoffe sind durch
den AN Prifzeugnisse und Lieferscheine mit entsprechender
Adressierung der Baustelle vor Ort vorzuhalten und auf
Nachfrage vorzuweisen.

2.7.2.10. Brettschichtholz GL 24c

Brettschichtholz fiir Dachkonstruktion (Pultfirst-, FuRpfetten,
Wandauflager Giebel- und Zwischenwande etc.)

Brettschichtholz GL 24c,

Zugfestigkeitsklasse T14 nach DIN 14080,

visuelle Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1,
Holzeinbaufeuchte max. 15 %,

Oberflache egalisiert und gefast,

Einschnittart herzgetrennt,

MaBhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336.

Verschalung mit vorbeugendem Holzschutz gemaf DIN
68800 T3, Gebrauchsklasse GK 2

Abbund an der Oberseite schrag in Dachneigung.

Auflager horizontale Betonkonstruktion. Material zum
Unterlegen und Hohenausgleich ist mit einzurechnen.

Uberstarken und Uberlangen werden nicht besonders vergiitet.

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

2,500 m®

2.7.2.20. Dacheindeckung Sandwichpaneele, zweifarbig RAL
7016/ RAL 9002

Selbsttragende Sandwichpaneele als Dachdeckung mit
mindestens umlaufenden 15 cm Dachiberstand liefern und
fachgerecht auf Holzunterkonstruktion und Ringbalken,
entsprechend Herstellervorgabe sowie den statischen
Erfordernissen befestigen.
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In die Leistung einzukalkulieren sind

- alle erforderliche Befestigungsmittel und Ausgleichsmittel
sowie Zuschnittarbeiten

- Kompriband 15/3 mm fur die fachgerechte Verlegung und
Antidréhnunterlage auf Holzunterkonstruktion und dem
Stahlbetonwandkronen (doppelte Verlegung).

Pultdachausfihrung Betriebsgebaude

ca. Abmessunglxb= 14m x 21 m

inkl. mind. 15 cm Dachuberstand tber Holzfassade im First-
und Traufbereich und mind. 15 cm Dachiberstand im Bereich
der Ortgange. Dachneigung der Paneele gemaR Planunterlagen
von ca. 10°.

Ausfuhrung, Anforderung Dachdeckung:
Stahl-Sandwichpaneel S320

Deckbreite: ca. 1,00 m

Kernstarke: mind. 100 mm PUR
AuRere Oberflache: trapezprofiliert
Innere Oberflache: eben liniert

Ober-/ Unterschale: >=0,63/0,50 mm
verzinkt und beschichtet

zweifarbig:

aullen RAL 7016 anthrazit, 50 ym

innen RAL 9002 grauweil3,12 um

Die Beschichtung muss fur die Aufnahme einer Aufdach-PV-
Anlage geeignet sein.

Vor der Ausflihrung ist eine Typenstatik zur Freigabe
einzureichen.

Dichtung LangsstoR: Dichtband und EPDM-Profil

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

Abgerechnet wird die Leistung pro m? eingedeckte Flache.

Hersteller /Typ /System:' ...
Bieter einzutragen

vom

320,000 m? L e

2.7.2.30. Pultfirst- und Ortgangabschluss

Dachrandabschluss des Dachiiberstandes an den Ortgangen
und dem Pulffirst.

Fachgerechte Ausfiihrung durch Einbau eines mehrfach
gekanteten Abschlussprofils einschlie3lich
Tropfkantenausbildung zur seitlichen und obereren Abdeckung
der Abschlusse.

Inkl. 2-fach gekantetem Blech an der Untersicht des
Dachabschlusses.

Siehe hierzu die nachfolgende Ausflihrungsprinzipskizze.
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/
rd 2 A

Leistung einschlieflich systemkonformer Befestigungsmittel fir
die Sandwich-Dachpaneele. Leistung einschlief3lich aller
notwendigen Zuschnitt- und Anpassungsarbeiten.

Blechanschliisse an Nahten, Ecken und Stof3en sind
wasserdicht zu verbinden, entsprechende Formteile sind
auszubilden.

Blechdicke: ca. 2 mm

Die Bemessung der Blechstarke ist vom AN eigenverantwortlich
durchzufihren.

Oberflache/ Farbe: passend zur Sandwichpaneele

Kantungen Abdeckprofil: 4-fach

Profilabwicklung: ca. 300 mm gesamt

Blechabwicklung: ca. 150 mm gesamt

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

55,000 m L

2.7.2.40. Alu-Dachrandblech Traufe

Dachrandabdeckung an Traufe mit Rinneneinhang und mit
Wasserfalz zur Entwasserungsrinne, aus mehrfach gekantetem
Aluminiumprofil mit Ausbildung einer Tropfkante, entsprechend
Werk- und Montageplanung des AN, herstellen. Ggf.
Ausfiihrung als Prallblech.

Blechdicke: ca. 2 mm

Die Bemessung der Blechstarke ist vom AN eigenverantwortlich
durchzufihren.

Oberflache/ Farbe: passend zur Sandwichpaneele

Kantungen Abdeckprofil: 4-fach

Kantungen: mind. 2-fach

Profilabwicklung: ca. 250 mm

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

25,000 M s e
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2.7.2.50. Alu Dachblech innen Abschluss Wandauflager

Abschluss innen an der Firstwand, Traufwand und
Zwischenwanden zwischen Dachblech und Betonwand aus
Blech entsprechend Werk- und Montageplanung des AN
herstellen.

Fachgerechte Ausfiihrung durch Einbau eines mehrfach
gekanteten Profils einschlie3lich ggf. erforderlicher
Unterkonstruktion auf der Wandkrone (ggf. kénnen
Wandauflagerhdlzer genutzt werden) sowie
Dichtungsbander/Dichtungsmasse jeweils zur Dachpaneele und
zur Betonwand.

Leistung einschlief3lich systemkonformer Befestigungsmittel und
aller notwendigen Zuschnitt- und Anpassungsarbeiten.

Blechbreite: ca. 80mm + 150mm + 50mm (Dachblech +
Wandauflager + Betonwand)

Blechdicke: ca. 2 mm

Die Bemessung der Blechstarke ist vom AN eigenverantwortlich
durchzufihren.

Oberflache/ Farbe: RAL 9002 grauweil}, 25 pm

Abgerechnet wird nach der Lange Wandabschluss.

85,000 m L

2.7.2.60. Alu Dachblech innen Abschluss Ortgange

Abschluss innen an den schragen Ortgangwanden zwischen
Dachblech und Betonwand aus Blech entsprechend Werk- und
Montageplanung des AN herstellen.

Fachgerechte Ausfiihrung durch Einbau eines mehrfach
gekanteten Profils einschlieBlich ggf. erforderlicher
Unterkonstruktion auf der Wandkrone (ggf. kdnnen
Wandauflagerhdlzer genutzt werden) sowie
Dichtungsbander/Dichtungsmasse jeweils zur Dachpaneele und
zur Betonwand.

Leistung einschlief3lich systemkonformer Befestigungsmittel und
aller notwendigen Zuschnitt- und Anpassungsarbeiten.

Blechbreite: ca. 80mm + 200mm (Dachblech + Betonwand)
Blechdicke: ca. 2 mm

Die Bemessung der Blechstarke ist vom AN eigenverantwortlich
durchzufihren.

Oberflache/ Farbe: RAL 9002 grauweil3, 25 pm

Abgerechnet wird nach der Lange Wandabschluss.

28,000 m s

2.7.2.70. Schneefangeinrichtung
Dreifachrohr Schneefangeinrichtung (geeignet fur PV-
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Aufdachanlage) Alu-Rundrohr 32/2 in Farbe Dachblech mit
systemkonformer Befestigung im Traufbereich auf die ISO-
Dachpaneele entsprechend Werk- und Montageplanung des AN
herstellen.

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

21,000 m s

Summe 2.7.2. Leichtbau Dacheindeckung S... s
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2.7.3.

2.7.3.10.

2.7.3.20.

Dachentwasserung

Planung und Bemessung entsprechend DIN EN 12056-3 sowie
Konstruktion der Dachentwasserung durch den AN passend zu
der ausgeschriebenen Dachkonstruktion.

Linienformige Dachentwédsserung an der Traufe

Dachrinne an der Traufe nach Wahl/Planung des AN und
gemal finaler Abstimmung und Freigabe durch den Planer/die
ortliche Baulberwachung.

Vorgehangte Dachrinne, halbrund, nach EN 612 aus Zink nach
EN 988

Die einzelnen Langen durch Weichléten (10 mm gebundene
L6étnaht) verbinden.

Oberflache:
classic walzblank

NenngroRe 333.
Metalldicke 0,7 mm
Standardlange 3 m

Inklusive:

- Verbindungsmittel, Rinnenhalter und Anpass-/
Anschlussarbeiten usw.

- Rinnenendstlicke

- Dehnungsausgleich

- USw.

Rinnenhalter passend zu vorgenannter Rinne, die Rinnenhalter-
Montage passend zu den Sandwichpaneelen.

Dachiiberstand an der Traufe passend zur den Rinnenhaltern.
Evtl. Unterkonstruktionen oder Anpassungen der Dachprofile
sind in den Preis mit einzurechnen.

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

21,000 m s e

Rinnenablaufstutzen, gerade, Titanzink, als Zulage zu
Pos. Rinne

Rinnenablaufstutzen, gerade, eingelétet, bis DN 150,
fur Dachrinnen, Titanzink, als Zulage.

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

2,000 St
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2.7.3.30. Fallrohre, Zink, DN 100 mm

Fallrohre aus Titanzink, 0,65 mm, fur
Dachentwasserungsanlagen, Dachrinnen etc., in rundem
Querschnitt; inkl. der Rohrschellen mit doppeltem Scharnier,
Schraubverschlu® und Stift bzw. Dolle; im Beton, Holzfassade
0. dgl. befestigen.

Durchmesser: DN 100 mm

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

10,000 M s

2.7.3.40. Fallrohrbogen, Zink, DN 100, als Zulage zu Pos. Fallrohre

Fallrohrbégen aus Titanzink, idR. 45°, als Verbindung zwischen
der Dachrinne und dem Regenfallrohr.

Durchmesser: DN 100 mm

als Zulage zu den Positionen der Fallrohre.

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

6,000 St

2.7.3.50. Standrohre DN 100 mit Revisions6ffnung

Standrohre DN 100 mit Revisionséffnung, Stahl 1,6 mm,
komplett feuerverzinkt nach DIN EN 1123,

inkl. der Rohrschellen mit doppeltem Scharnier,
Schraubverschlufd und Stift bzw. Dolle; im Beton, Holzfassade
0. dgl. befestigen.

Standrohrhohe: 1,0 m

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

2,000 St

Summe 2.7.3. Dachentwdasserung e

Summe 2.7. Stahl- und Dachkonstruktion e
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2.8.

2.8.1.

2.8.1.10.

2.8.1.20.

Bauiiberwachung und Dokumentation

Bauiiberwachung und Dokumentation

Dichtigkeitspriifung BIOCOS-Becken

Dichtigkeitsprobe:
Das Befiillen und Entleeren wird in Abstimmung mit dem AG
durchgefiihrt.

Fillung des BIOCOS-Beckens mit Wasser bis zum
Betreibswasserspiegel ca 4,80m Uber Bodenplatte.
Aushartezeiten sind zu berlcksichtigen.

Offnungen sind bis zu dieser Héhe vorher vom AN zu
verschlielRen.

Kontrolle des Wasserstandes (Zeitraum in Abhangigkeit des
Bauablaufes und in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauleitung).
Uberpriifen der AuBenflachen und Dichtigkeit nach 3 Tagen
Wassereinstau.

Die Dichtigkeitsprobe ist bei Undichtigkeiten ggf. mehrmals zu
Lasten des AN zu wiederholen.

Im EP inbegriffen ist die Lieferung und das schadlose
Beseitigen des Wassers nach bestandener Priifung. Vor und
nach dem beflllen mit Wasser ist das Bauwerk besenrein zu
reinigen (Schlamm ist ggf. mit Hochdruckreinigern zu
entfernen).

Volumen je Stralde = ca. 950m?

Die Probe kann fiir jede StralRe je 1x Belebungsbecken und 2x
SU Becken einzelnd durchgefiihrt werden. Das umpumpen des
Wassers ist mit einzurechnen. Kleiner Abschnitte sind maglich

aber dann vom AN abzudichten.

1,000 St

Dichtigkeitspriifung Brauchwasserspeicher BG

Dichtigkeitsprobe:
Das Befiillen und Entleeren wird in Abstimmung mit dem AG
durchgefiihrt.

Fillung des Brauchwasserspeicher im Keller des BG mit
Wasser bis zum Betreibswasserspiegel ca. 2,50m tber
Bodenplatte.

Aushartezeiten sind zu bericksichtigen.

Offnungen sind bis zu dieser Héhe vorher vom AN zu
verschlief3en.

Kontrolle des Wasserstandes (Zeitraum in Abhangigkeit des
Bauablaufes und in Abstimmung mit der &rtlichen Bauleitung).
Uberpriifen der Auenflachen und Dichtigkeit nach 3 Tagen
Wassereinstau.
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Die Dichtigkeitsprobe ist bei Undichtigkeiten ggf. mehrmals zu
Lasten des AN zu wiederholen.

Im EP inbegriffen ist die Lieferung und das schadlose
Beseitigen des Wassers nach bestandener Prifung. Vor und
nach dem beflllen mit Wasser ist das Bauwerk besenrein zu
reinigen (Schlamm ist ggf. mit Hochdruckreinigern zu
entfernen).

Volumen je Stralde = ca. 50m?
Die Probe ist vor den Estricharbeiten durchzuftihren.

1,000 St

2.8.1.30. Betoniiberwachung UK 2

BetonUberwachung"UK 2 (Eigen- und Fremdiberwachung mit
Probekoérpern und Uberwachungsbericht ) ausfiihren und
dokumentieren inkl. der Prufung durch eine anerkannte

Prifstelle.
Ubergabe der Prifergebnisse und der Dokumentation der
Durchfuhrung.
1,000 psch .
2.8.1.40. Fotodokumentation liefern

Fotodokumentation aus digitalen Lichtbildern vom
Baugeschehen, insbesondere auch fur die spater

nicht mehr zuganglichen Bauteile, mit Datumsanzeige
herstellen. Fotos entsprechend Bauteilen/Bauwerken bzw.
Anlagen benennen und zuordnen, gilt fir alle Leistungen des

LV.

1,000 psch
Summe 2.8.1. Bauiiberwachung und Doku...
Summe 2.8. Bauiiberwachung und Doku...
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2.9. Stundenlohnarbeiten

2.91. Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdriickliche Anweisung des
AG auszufihren.

Stundenlohnnachweise sind gemaR VOB/B § 15, Ziffer 5, der
ortlichen Bauleitung des AG spatestens am folgenden Tag
vorzulegen.

Nur anerkannte Stundenlohnnachweise werden beriicksichtigt.

2.9.1.10. Hochbaupolier*in
Stundenlohnarbeiten Hochbaupolier*in
20,000 Std s
2.9.1.20. Facharbeiter*in
Stundenlohnarbeiten Facharbeiter*in
50,000 Std ...
2.9.1.30. Bauhelfer*in
Stundenlohnarbeiten Bauhelfer*in
20,000 Std s

Geratestunden sind nur auf ausdriickliche Anweisung des AG
auszufihren.

Geratestundennachweise sind gemaf VOB/B § 15, Ziffer 5, der
ortlichen Bauleitung des AG spatestens am folgenden Tag
vorzulegen.

Nur anerkannte Stundenlohnnachweise werden beriicksichtigt.
Bei Baugeraten umfasst der Verrechnungssatz samtliche
Zuschlage einschl. der Kosten flir das Bedienpersonal.

Der Verrechnungssatz gilt flir das zum Zeitpunkt des Abrufs
einsatzbereite auf der Baustelle befindliche Baugerat. Vergitet
werden die tatsachlich geleisteten

Arbeitsstunden.

2.9.1.40. Hochbaukran
Geratestunden Hochbaukran
20,000 Std s e
2.9.1.50. Radlader 1,5m?
Geratestunden Radlader Schaufelinhalt bis 1,50m3

20,000 Std s

Summe 2.9.1. Stundenlohnarbeiten @
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Summe 2.9. Stundenlohnarbeiten @ s

Summe 2. Stahlbetonund Rohbau =
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3. Rundbehalter

Errichtung zweier Rundbehalter fir Klarschlamm als
monolithischer Stahlbeton-Behalter in Systemschalung.

Es wird nicht davon ausgegangen, dass der Klarschlamm
betonangreifend ist, weshalb auf eine Beschichtung bzw.
Auskleidung des Behalters verzichtet werden kann.

Die Bodenplatten der Schlammspeicher sind muschelférmig
herzustellen. Erschwernisse sind mit einzurechnen.

Die Schlammspeicher sind so vorzubereiten, dass diese spater
mit einem Foliendach abgedeckt werden kénnen. Weiterhin sind
diese so auszufiihren, dass ein Zwischenpodest aus Stahl mit
Gitterrosten daran befestigt werden kann.

3.1. Baustelleneinrichtung und allg. Leistungen
3.1.1. Baustelleneinrichtung und allg. Leistungen
3.1.1.10. Baustelle einr., vorh., raumen

Einrichtung der Baustelle mit allen fir den Betrieb notwendigen
MaRBnahmen, Anlagen, Geraten und Maschinen. Vorhalten,
Unterhalten, Umsetzen und Rdumen dieser Einrichtungen.
Dies schliefdt insbesondere die An- und Abfahrt der Schalung,
Kran, Betonpumpen und Bauwerkzeuge zum Bau der
Rundbehalter ein.

Es ist u. a. einzurechnen:

A: Herrichten und Unterhalten der Lagerplatze, deren Zu- und
Abfahrwegesowie die Gehwege von den Baubiros, Bauwagen
u. dgl. zu den offentlichen Verkehrsflachen, einschl. der
Treppen, Leitergange, Stege, Sicherheitsgelander u. dgl. im
gesamten Baustellenbereich inkl. etwaig erforderlicher
Winterdienst.

B: Herstellen und Unterhalten der Versorgungs- und
Entsorgungsanschlisse. Die Kosten flr Energie, Wasser,
Abwasserentsorgung werden vom AG tGbernommen. Der AN
hat entsprechende Ubergabepunkte vorzusehen (z. B.
Baustromverteiler).

C: Alle notwendigen Gerustarbeiten bis zur Fertigstellung der
Bauwerke.

D: Kosten fir die persénliche Schutzausriistung samtlicher
Mitarbeiter auf der Baustelle und der benétigten
Beschilderungen und Sicherheitshinweise.

E: Kosten fiir Unterklinfte und sanitaren Einrichtungen fir die
gesamte Bauzeit fiir das Personal.

Druckdatum: 12.06.2026 Seite: 189 von 207



Projekt:
LV:

Ordnungszahl

Angebotsaufforderung

50506 50506 - Neubau KA Weinsheim
Los 1 Bautechnik Wiéhrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

3.1.1.20.

3.1.1.30.

F: Die kontinuierliche, mind. 2x wdchentliche Entsorgung der
Baustelle von Mill, Bauschutt, Verpackungsmaterial und
Wertstoffen, die im Rahmen einer Leistungserstellung anfallen,
ist Sache des AN und einzukalkulieren. Erforderliche
Zwischenlagerstellen (Container) sind einzukalkulieren.

G: Die Bezahlung erfolgt prozentual anteilig nach Baufortschritt.

H: Die Herstellung von Kranplatzen bzw. mehrer Kranplatze
oder Stellplatze fir Betonpumpen etc. inkl. der Grindung ist mit
einzurechnen.

1,000 psch

Unterstiitzung bei der Erstellung der Bestandsplan-
Dokumentation

Der Preis vergitet pauschal die Unterstltzung bei der Erstellung
der Bestandsplan-Dokumentation.

Die abschlieRende Vermessung der Baumalinahme sowie die
Erstellung der Plane erfolgt durch ein Planungsbiiro nach Wahl
des Auftraggebers und ist in dieser Position nicht enthalten.

Diese Position beinhaltet:

- die Lieferung von Skizzen und Querschnitten aller Graben mit
Angabe der tatsachlich vom Auftragnehmer und von anderen
Lieferanten verlegten Rohre und Leitungen (Abwasser- und
Regenwasserkanale, Versorgungsleitungen, Sonderanschlisse
etc.);

- die Bereitstellung einer fotografischen Dokumentation aller
Bauphasen, einschlie3lich Fotos aller Abschnitte von Kanalen
und Versorgungsleitungen vor der Verfiillung der Graben;

- die Bereitstellung einer fotografischen Dokumentation aller
Bauphasen, einschlielllich Fotos aller Betonierabschnitte.
Hierzu sind auch Fotos der eingebauten Bewehrung zur
Erstellung eines Qualitdtsnachweises der erstellten Bauteile zu
liefern;.

- die Einmessung (vermessungstechnische Koordinaten) in
Abstand und Hohe aller Spezialbereiche (Verbindungen,
Knickpunkte, Kreuzungen, Abzweige, Gefallewechsel,
Sonderbauteile etc.) zu Referenzpunkten, die nach Abschluss
der Arbeiten nicht sichtbar bleiben (ggf. sind neue Punkte vom
Auftragnehmer zu installieren);

- die Bereitstellung technischer Unterlagen Uber die Arten und
Materialien der verschiedenen Leitungen und Kanale;

- Teilnahme an Besprechungen mit der Bauleitung fur die
Erstellung der endgultigen Bestandsplane.

Alle oben genannten Unterlagen sind dem Bauherrn und dem
fur die Erstellung der Bestandsplane zustandigen Planungsbiiro
in digitaler Form zur Verfiigung zu stellen.

1,000 psch .

Unterlagen zur Erstellung des SiGe-Plans liefern

Unterlagen zur Erstellung des SiGe-Plans liefern:
- Gefahrdungsbeurteilung mit MalRnahmen der Gefahrenabwehr

Druckdatum: 12.06.2026 Seite: 190 von 207



Projekt:
LV:

Ordnungszahl

Angebotsaufforderung

50506 50506 - Neubau KA Weinsheim
Los 1 Bautechnik Wiéhrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

3.1.1.40.

3.1.1.50.

- Gefahrgutliste erstellen

- Baustelleneinrichtungsplan mit Angabe Standorte Erste-Hilfe-
Koffer und Sanitareinrichtungen

- Benennung des Ersthelfers vor Ort

- Benennung der Sicherheitsfachkraft

1,000 psch .

Vermessungsarbeiten

Pauschalvergiitung fir die eigenverantwortl. Vermessung
wahrend der gesamten Bauzeit. Bereichsweise ist die
Einmessung durch Winkelkoordinaten und Entfernungsangaben
auf vorgegebene Festpunkte erforderlich.

Einmessen und Vermarken der Bauachsen und Grenzen des
Baugelandes, It. Lageplan und Entwurf, liefern und sichern der
Absteckzeichen sowie Durchfiihrung aller fir die Erstellung der
Bauwerke erf. Vermessungsarbeiten.

Nach Fertigstellung der Baustelle und Durchfiihrung des
Bestands-Nivellements sind die kompletten Anlagen
ruckstandsfrei zu beseitigen. Leistung einschl. aller Erdarbeiten.
Der Bauleitung ist eine Kopie des Feldbuches auszuhandigen.

1,000 psch

Herstellen eines Baugrubenzuganges Schlammspeicher
1und 2

Herstellen eines Baugrubenzuganges fir Schlammspeicher 1
und 2

Fachgerechtes Herstellen eines Baugrubenzuganges nach
Wahl des AN fiir den sicheren Zugang zur Baugrubensohle,
entsprechend den bauberufsgenossenschaftlichen Richtlinien.
Inkl. aller erf. Materialien und Nebenleistungen, sowie vorhalten
und entfernen nach Abschluss der Arbeiten.

1,000 psch
Summe 3.1.1. Baustelleneinrichtung und all...
Summe 3.1. Baustelleneinrichtung und all...
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3.2,

3.2.1.

3.2.1.10.

3.2.1.20.

Rundbehalter

Beton- und Stahlbetonarbeiten

Es gelten fiir die sichtbar bleibenden Flachen und fir Flachen,
die mit Abwasser in Berlihrung kommen, folgende
Randbedingungen fir die Schalung und den Beton:
Ausfiihrung geman Merkblatt "Sichtbeton" des DBV (Deutscher
Betonverein e.V.).

- Sichtbetonklasse: SB 2

- Textur: T2

- Porigkeitsklasse: P2 (bei saugender Schalhaut) oder P1 (bei
nicht saugender Schalhaut)

- FarbtongleichmaRigkeit: FT2

- Ebenheit: E1

- Arbeits- und Schalungsfugen: AF2

- Schalhautklasse: SHK 1

Gemal ZTV-Ing werden die Wande mit einem langsam
erhartenden Beton r <= 0,3 hergestellt.

Schalung und Bewehrung werden Uber gesonderte Positionen
abgerechnet.

Besondere Anforderung an die Gesteinskérnung

Die Gesteinskérnung muss den Anforderungen der
einschlagigen Regelwerke fiir Betonausgangsstoffe
entsprechen. Gesteinskérnungen fir Beton werden nach DIN
EN 12620 verwendet; das Grofdtkorn ist unter Berlicksichtigung
von Bauteildicke, Bewehrungsdichte und Betondeckung
festzulegen.

Der Auftragnehmer hat vor Betonagebeginn die Betonsorte
einschliellich Betonrezeptur, Herkunft und Art der
Gesteinskérnung sowie den Nachweis zur Freigabe vorzulegen.
Die Anforderung ist bei der Bestellung des Transportbetons
ausdricklich anzugeben und auf den Lieferscheinen
nachvollziehbar zu dokumentieren.

Priifung und Ubernahme des Planum

Das Planum fiir die Sauberkeitsschicht ist vom AN zu prifen
und zu schitzen.
Diese Position gilt fur alle Bauwerke dieses Titels.

1,000 psch

Sauberkeitsschicht, C12/15

Ortbeton X0 C12/15 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 liefern, in
muschelférmigen Flachen einbringen, verdichten und
muschelférmig abziehen.

Ausfihrung unterhalb Bodenplatte bzw. Fundamenten.
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Leistung inkl. erforderlicher Schalung u. dgl.
Schichtstarke: 10 cm.

Abrechnungsflache = Grundflache der Fundamente/Bodenplatte
zzgl. 20 cm Uberstand.

Die Abrechnung erfolgt nach m2.

Mit der Sauberkeitsschicht hat der AN kleinere Unebenheiten in
dem Planum entsprechend seinen Anforderungen
auszugleichen.

110,000 m? L

3.2.1.30. Trennlage PE-Folie

PE-Folie, Starke mind. 0,3 mm einlagig oder zweilagig gemaf
Statik auf der Sauberkeitsschicht mit mindestens 10 cm
Uberdeckung der Bahnen auslegen. Abgerechnet wird
entsprechend der abgedeckten Flache der Sauberkeitsschicht.

110,000 M? L

3.2.1.40. Monolithischer Stahlbeton-Rundbehalter
Monolithischer Stahlbeton-Rundbehalter

Innendurchmesser: 7,00 m
Wandhdhe: 6,00 m
Nutzvolumen: 211 m?
Freispiegelhdhe: 0,50 m

Stahlbeton-Bodenplatte:
- eben, muschelférmig, per Hand abgezogen
- maschinell geglattet

Stahlbeton-Wand, rund:

- Wandkronenkanten gebrochen

- Mehrstahl in Wandkrone aufgrund des bauseitigen
Foliendachs

- Sichtbetonqualitat SB 2 im nicht angeschitteten Bereich

Wandstarke: ca. 30 cm (bzw. nach statischer Erfordernis)
Bodenstarke: ca. 30 cm (bzw. nach statischer Erfordernis)
Uberstand: ca. 30 cm (bzw. nach statischer Erfordernis)

Es ist kein anstehendes Grundwasser zu erwarten.

Der Behalter ist Giberwiegend freistehend. Anflillung gleichmafig
ca. 1,60 m

Weitere Leistungsbestandteile:

- Beton mit hohem Wassereindringwiderstand nach DIN EN 206
bzw. DIN 1045-2, C 35/45 XC4 XF3 XA2

- Hohe Betonqualitat durch Verwendung von schadfreien,
vollflachig geschlossenen Schalplatten im Bereich der
sichtbaren Betonflachen.

- Betondeckung innen und auf’en von 4,00 cm bzw. gemaf
Statik

- gelenkiger Boden-/Wandanschluss (1x Spezialfugenband)
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- Bewehrung/ Betonstahl laut pruffahiger statischer Berechnung
mit Mindestbewehrung nach DIN EN 1992 (Eurocode 2) mit
Rissbreitenbeschrankung fir Wand und Bodenplatte mit 0,15
mm

- erforderliche Abstandshalter aus Faserbeton

- System-Metallschalung und Monteure komplett

- mit Hochkran oder LKW-Kran

Hersteller /Typ /System:'. ... '
Bieter einzutragen

vom

2,000 St

3.2.1.50. Zulage: Muschelférmige Stahlbeton-Bodenplatte

Ausfihrung der Stahlbeton-Bodenplatte muschelférmig geneigt
mit ca. 12 cm (ca. 2 %) Gefalle zum seitlich angeordneten
Pumpensumpf.

2,000 St

3.2.1.60. Stahlbetonfundament Mittelstiitze

250 x 250 x 30 cm (bzw. gemaR Statik), unter der Bodenplatte,
mittig, fur eine bauseitige Mittelstitze des Foliendachs

Die Mittelstitzenfundament ist in einem Zuge mit der
Bodenplatte zu betonieren.

2,000 St

3.21.70. Pumpensumpf, innen seitlich, angeordnet
mind. 80 cm x 80 cm, 70 cm tief (Innenabmessungen)

2,000 St L

3.2.1.80. Mehrstahl in der Wandkrone

Lieferung sowie Einbau von Mehrstahl in der Wandkrone fir ein
optionales Foliendach. Der Mehraufwand flir den Einbau ist mit
dieser Position ebenfalls abgegolten.

2,000 St s
3.2.1.90. Stahlzulage/ Auswechselbewehrung
Stahlzulage/ Auswechselbewehrung in der Behalterwand fir
Wanddurchflihrungen
7,000 St s e
3.2.1.100. Faserzement-Futterrohr DN 150

Faserzement-Futterrohr DN 150 zum Einbetonieren.
Umlaufende Aufenrillung gewahrleistet einen dichten und
kraftschlissigen Verbund mit der Wand, ggf. ist ein Quellband
nach Herstellervorgaben vorzusehen.
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Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton
Beanspruchungsklasse 1

Besonderheit: Die Sohlhdhe des Futterrohrs ist mittels
Vermesser vom malfigeblichen Hohenfestpunkt einzumessen.
Hoéhentoleranz max 3 mm

Futterrohr di 150 mm

Futterrohr da (mm): < 195mm

Wandstarke (mm): 250 bis 400

Hersteller /Typ /System:' ... '
Bieter einzutragen

vom

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

3,000 St s

Gemal Position 3.2.1.100.
3.2.1.110. Faserzement-Futterrohr DN 250
Faserzement-Futterrohr DN 250

Futterrohr di 250 mm

Futterrohr da (mm): < 305 mm

Wandstarke (mm): 250 bis 400

Hersteller /Typ /System:'........coooiiiiiiiee e, '
Bieter einzutragen

vom

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

4,000 St s

3.2.1.120. Ausfiihrung nach WU-Richtlinien

Zulageposition fur die Ausfilhrung des Rundbehélters nach den
WU-Richtlinien (DAfStb-Richtlinie "wasserundurchlassige
Bauwerke aus Beton") in der zum Ausflihrungszeitpunkt
gultigen Fassung

1,000 psch

Summe 3.2.1. Beton- und Stahlbetonarbeiten @ L
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3.2.2. Erdung

Hinweis Erdung:

Der Fundament-/ Ringerder muss durch eine Fachfirma
errichtet werden. Dies kann von einer Elektro-/ Blitzschutz-
Fachfirma oder einer Baufirma unter Aufsicht der vorgenannten
Fachfirma ausgefihrt werden.

Adresse und Name der Fachfirma :
Fachfirma:'.......cooooeiiee e, 'vom Bieter
einzutragen

Materialien:

Aufden und im Erdreich: Edelstahl V4A

Betonvergossene Materialien: Verzinkt

Weiterhin muss das Material miteinander vertraglich sein und
die elektrochemische Korrosion muss berlcksichtigt werden.
Korrosionsschutzbinden zur Umhdllung von ober- und
unterirdischen Verbindungenzur Verwendung im Erdreich nach
DIN 30672 sind in die EP einzurechnen.

Anderungen bei der Ausflihrung sind nur in Abstimmung mit
dem IB bzw. AG durchzufihren.

Bei der Ausfiihrung der Erdungsanlage im Auflenbereich ist auf
die Anbindung der grof¥flachigen metallischen Gegensténde,
wie z.B. der Mastleuchten, Vorortsteuerstellen,
Zahleranschlusssaule usw. zu achten

Erdungsanlagen sind nach DIN 18014, EN 62305, jeweils in der
neusten Fassung zu errichten und zu dokumentieren.

(Je nach Baufortschritt ist die Pflege des Erdungsplans und der
Dokumentation durch den AN durchzufiihren!).

Es ist eine fortlaufende Fotodokumentation, mit Angaben der
Bezeichnung, Nummern gemal Erdungsplan bzw. in
Abstiummung mit AG durchzufihren.

Die Durchgangsmessung der einzelnen Erdungsfestpunkte ist
fortlaufend zu dokumentieren und hat vor dem Einbringen des
Betons zu erfolgen.

Bei dieser und zur Erdausbreitungswiderstandsmessung muss
die Bauleitung und der AG frihzeitig informiert werden, um bei
der Messung anwesend zu sein. (Die gemessenen Werte und
deren Verlauf sind zusatzlich von der Bauleitung im
Baustellenbericht zu dokumentieren).

Es ist eine Errichterbescheinigung von der ausfihrenden Firma
zu erstellen.

Der Auftragnehmer Gbernimmt fur die Funktion und Leistung der
von ihm gelieferten Anlagen eine Gewahrleistung / Garantie. Die
richtige Funktion der Anlagen ist zu prifen und zu
dokumentieren. Die Einhaltung der vertraglich festgelegten
Leistungswerte ist dem Auftraggeber auf Verlangen an Ort und
Stelle nachzuweisen.

Erdausbreitungswiderstandswerte werden durch das
Planungsbiiro des AG vorgegeben und sind vor Ort zu
kontrollieren.
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3.2.2.10. Erdung Fundamenterder FI30-St

Erdung als Fundamenterder inkl. aller erforderlichen
Zubehorteile liefern, betriebsfertig verlegen und anschliel3en,
aus feuerverzinktem Stahl, flach 30 x 3,5 mm, mit der
Bewehrung des Fundamentes verbinden, Ausfiihrung geman
Zeichnung

Der Bandstahl ist in das Betonfundament einzubetten und mit
einer mind. 5 cm dicken Betonschicht allseitig zu umschlief3en.
Verbindungsklemmen mit der Bewehrung sind mit
einzurechnen.

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

150,000 m s

3.2.2.20. Verbinder KI.N Kreuzverbindung Stahl verz

Kreuzstiicke mit Zwischenplatte fir Rund- und Flachleiter St/tZn
liefern und einbauen.

Kreuzstiicke, fiir ober- und unterirdische Verbindungen zum
Verbinden von Leitern, in Kreuz- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn

Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm

Klemmbereich Rd / FI: 8-10 / 30 mm

Klemmbereich FI/ Fl: 30 / 30 mm

Werkstoff Schraube / Mutter: St/tZn

Zwischenplatte: ja

Normenbezug: DIN EN 62561-1

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

30,000 St s

3.2.2.30. Erdungsfestpunkt Typ M NIRO (V4A) M10/M12

Erdungsfestpunkte als korrosionsfreier Anschluss

z. B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebauden oder an
die Erdungsanlage fiir den Schutzpotentialausgleich und/oder
den Funktionspotentialausgleich

Typ M mit Anschlussachse (I = 180 mm, @10 mm)
Anschlussgewinde: M10 / M12

Werkstoff Platte: NIRO (V4A)

Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401

ASTM / AISI: 316Ti/ 316L / 316

Werkstoff Achse: NIRO

Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC): 3,9 kA

Normenbezug: DIN EN 62561-1

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

10,000 St s s
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3.2.2.40. Erder- und Wanddurchfiihrung mit MV-Klemme NIRO
(V4A)

Erder- und Wanddurchfiihrung mit MV-Klemme NIRO (V4A)
Erder- und Wanddurchfiihrung zur druckwasserdichten
Durchfiihrung von Mauern und Wanden der
Erd-/Potentialausgleichsleiter, mit Gewindestange M10 aus
NIRO

Mit Druckwasserpriifung bis 1 bar, die eine Einbausituation bis
zu einer Tiefe von 10 m gegeniiber stehendem Wasser darstellt
Durchfiihrungslange: 200-700 mm

Werkstoff Teller: NIRO (V4A)

Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401

ASTM / AISI: 316Ti/ 316L / 316

Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC): 2,7 kA

Normenbezug: DIN EN 62561-1

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

2,000 St s

3.2.2.50. Anschlussklemme mit Gewindebolzen Ausfiihrung
schwer M12 NIRO (V4A)

Anschlussklemme mit Gewindebolzen Ausfiihrung schwer M12
NIRO (V4A)

Anschlussklemmen, mit Gewindebolzen zum Anschlielen von
Rd- und Fl-Leitungen an Erdungsfestpunkten mit Gewinde
M10/12

Auch fiir die Montage auf der Riickseite des
Erdungsfestpunktes

Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)

Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / 30-40 mm

Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401

Normenbezug: DIN EN 62561-1

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

5,000 St s e
3.2.2.60. Blitzschutz-Trennstelle Edelstahl V4A
UNI-Trennklemme mit Zwischenplatte fiir Rund- und Flachleiter
NIRO

UNI-Trennklemmen zum Verbinden der Ableitungen mit den
Erdeinflihrungen

Ausfiihrung mit Zwischenplatte fiir Rd und FI

Werkstoff: NIRO

Klemmbereich Rd / FI: 8-10 / 30 mm

Normenbezug: DIN EN 62561-1

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

4,000 St s
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3.2.2.70. Trennstellenkasten

UF-Trennstellenkasten Ausfiihrung GG
UF-Trennstellenkasten fir Unterflurmontage mit eingebauter,
gut zuganglicher Trennstelle (mit einem Schliissel I6sbar),
inklusive Anschluss fir die Ableitung und die Erdleitung, unten
offen (ohne Boden)

Werkstoff: GG

Abmessung: 300 x 220 x 120 mm

Werkstoff Trennstelle: NIRO

Liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Montage- und
Befestigungsmaterialien.

1,000 St s

3.2.2.80. Erstellung Erdungsdokumentation

Sichtprifung, Messung und Dokumentation der Erdungsanlage
gem. DIN 18014.

Messen und Prifen der Anlage (Durchgangsmessung je
Punkt/Erdungsfahne und Erdausbreitungswiderstand je
Gebaudeteil). Eintragung in Messprotokoll.

Erstellung der Fotodokumentation. Je Anschluss und
Verbindungspunkt ist ein Foto mit der Ortszugehdrigkeit/AKZ zu
erstellen.

Die Unterlagen sind digital zu erstellen und im allgemein
lesbaren Datenformat vorzulegen.

1,000 psch

Summe 3.2.2. Erdung e

Druckdatum: 12.06.2026 Seite: 199 von 207



Angebotsaufforderung

Projekt: 50506 50506 - Neubau KA Weinsheim
LV: Los 1 Bautechnik Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

3.2.3. Bauiiberwachung und Dokumentation

Zur Durchfiihrung der Arbeiten stellt der AN das erf. Gerat und
erfahrene Arbeitskrafte.

Notwendige Eigenlberwachung des AN ist zusatzlich
durchzufihren.

3.2.3.10. Betoniiberwachung UK 2

BetonUberwachungl_UK 2 (Eigen- und Fremdiberwachung mit
Probekoérpern und Uberwachungsbericht ) ausfiihren und
dokumentieren inkl. der Prufung durch eine anerkannte

Prifstelle.
Ubergabe der Prifergebnisse und der Dokumentation der
Durchfuhrung.
1,000 psch .
3.2.3.20. Statik Behalter

Lieferung einer priffahigen statischen Berechnung fir die
Bauleistungen der beiden Behalter mit Schal- und
Bewehrungsplanung. Anschlief3end erfolgt die Priifung seitens
des Prifstatikers und des Baugrundgutachters vom AG.

Die charakteristischen Lasten oberhalb des Schlammspeichers
gemaf Planunterlagen sind zu beachten.

Zu berlicksichtigen sind insbesondere die Mittelstitze fir das
Foliendach sowie der entsprechende Mehrstahl in der
Wandkrone.

Die Lastangaben zu dem Foliendach werden auf Anforderung
des AN durch den AG zur Verfligung gestellt.

1,000 psch

3.2.3.30. Fotodokumentation liefern

Fotodokumentation aus digitalen Lichtbildern vom
Baugeschehen, insbesondere auch flr die spater

nicht mehr zuganglichen Bauteile, mit Datumsanzeige
herstellen. Fotos entsprechend Bauteilen/Bauwerken bzw.
Anlagen benennen und zuordnen, gilt fir alle Leistungen des

LV.
1,000 psch
3.2.3.40. Dichtigkeitsprifung Rundbehalter
Dichtigkeitsprobe:
Das Befiillen und Entleeren wird in Abstimmung mit dem AG
durchgefiihrt.

Fillung des Rundbehélters mit Wasser bis 3,00m tber
Bodenplatte.
Aushartezeiten sind zu bericksichtigen.
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Offnungen sind bis zu dieser Héhe vorher vom AN zu
verschliefen.

Kontrolle des Wasserstandes (Zeitraum in Abhangigkeit des
Bauablaufes und in Abstimmung mit der &rtlichen Bauleitung).
Uberpriifen der Auenflachen und Dichtigkeit nach 3 Tagen
Wassereinstau.

Die Dichtigkeitsprobe ist bei Undichtigkeiten ggf. mehrmals zu
Lasten des AN zu wiederholen.

Im EP inbegriffen ist die Lieferung und das schadlose
Beseitigen des Wassers nach bestandener Prifung. Vor und
nach dem beflllen mit Wasser ist das Bauwerk besenrein zu
reinigen (Schlamm ist ggf. mit Hochdruckreinigern zu
entfernen).

Volumen je Behélter = ca. 150m3

2,000 St

Summe 3.2.3. Bauiiberwachung und Doku...
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3.2.4. Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdriickliche Anweisung des
AG auszufihren.

Stundenlohnnachweise sind gemaR VOB/B § 15, Ziffer 5, der
ortlichen Bauleitung des AG spatestens am folgenden Tag
vorzulegen.

Nur anerkannte Stundenlohnnachweise werden beriicksichtigt.

Tagelohnarbeiten - Anmerkung:

Tagelohnarbeiten werden nur nach ausdrtcklicher
Genehmigung durch die Bauleitung anerkannt. Hierliber sind
tagliche Rapportzettel auszustellen und anerkennen zu lassen.

Die Abrechnung erfolgt nach der wahrend der Ausfiihrung
glltigen Preisverordnung, inkl. Schmutzzulage,
Uberstundenzuschlage, Fahrt, Ausldsung etc. Die Abrechnung
erfolgt nach Stunden.

Die Stundenléhne sind einschlieRlich des
Unternehmerzuschlages zu kalkulieren.

Die aufgeflihrten Stundenverrechnungssatze sind unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften und der
Vertragsbedingungen ermittelt worden und gelten unabhangig
von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Lehrlinge sind nur ab dem 3. Lehrjahr fiir Stundenlohnarbeiten
zu beschaftigen.

In den Einheitspreisen sind alle Kosten fir die
Einsatzbereitschaft auf der Baustelle enthalten.

3.2.4.10. Hochbaupolier-Stunden
Stundenlohnarbeiten eines Hochbaupoliers.
5,000 Std s s
3.2.4.20. Facharbeiter/-in
Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiter/-in
10,000 Std e e,
3.2.4.30. Bauhelfer-Stunden
Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiter/-in
10,000 Std s e

Geratestunden sind nur auf ausdriickliche Anweisung des AG
auszufihren.

Stundenlohnnachweise sind gemaR VOB/B § 15, Ziffer 5, der
ortlichen Bauleitung des AG spatestens am folgenden Tag
vorzulegen.
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Nur anerkannte Stundenlohnnachweise werden bertcksichtigt.
Bei Baugeraten umfasst der Verrechnungssatz sadmtliche
Zuschlage einschl. der Kosten fur das Bedienpersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufs
einsatzbereite auf der Baustelle befindliche Baugerat. Vergltet
werden die tatsachlich geleisteten

Arbeitsstunden.

3.2.4.40. Hochbaukran
Geratestunden Hochbaukran
5,000 Std s e,
3.2.4.50. Radlader 1,5m?
Geratestunden Radlader Schaufelinhalt bis 1,50m?
5,000 Std s e,
Summe 3.2.4. Stundenlohnarbeiten s
Summe 3.2. Rundbehdlter
Summe 3. Rundbehdlter
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1. Tiefbauarbeiten
1.1. Baustelleneinrichtung und allg. Leistungen L
1.2. Vorbereitende Arbeiten
1.3. Erdarbeiten
1.4. Kanal- und Rohrleitungsbau
1.5. Versorgungsleitungen (Kabel, Leerronre)
1.6. Kernbohrungen, Dichtungen, Ausrtstung
1.7. Erdung
1.8. Strallenoberbau- und Randbefestigung L
1.9. AuBenanlagen
1.10. Baulberwachung und Dokumentaton
1.11. Stundenlohnarbeiten

Summe 1. Tiefbauarbeiten
11. Baustelleneinrichtung und allg. Leistungen

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung und all...
1.2. Vorbereitende Arbeiten

Summe 1.2. Vorbereitende Arbeiten
1.3. Erdarbeiten

Summe 1.3. Erdarbeiten
14. Kanal- und Rohrleitungsbau
1.41. Erdarbeiten
14.2. Kanalrohre Freigefalleleitungen
1.4.3. Kanalschachte und Einldufe
14.4. Druckrohrleitungen

Summe 1.4. Kanal- und Rohrleitungsbau
1.5. Versorgungsleitungen (Kabel, Leerrohre)

Summe 1.5. Versorgungsleitungen (Kabel...
1.6. Kernbohrungen, Dichtungen, Ausristung

Summe 1.6. Kernbohrungen, Dichtungen,...
1.7. Erdung
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Summe 1.7. Erdung
1.8. StraBenoberbau- und Randbefestigung
Summe 1.8. StraBenoberbau- und Randbe...
1.9. AuBenanlagen
Summe 1.9. AuBenanlagen
1.10. Bauiiberwachung und Dokumentation
Summe 1.10. Bauiiberwachung und Doku...
1.11. Stundenlohnarbeiten
1.11.1. Stundenlohnarbeiten
Summe 1.11. Stundenlohnarbeiten  ——
2. Stahlbeton und Rohbau
2.1. Baustelleneinrichtung und allg. Leistungen
2.2. Beton- und Stahlbetonarbeiten BIOCOS-Becken
23. Beton- und Stahlbetonarbeiten BG, Messschacht
und Nebenbauwerke
24. Wanddurchfuhrungen, Abdeckungenund L
Ausrustungen
2.5. Dammung
2.6. Erdung
27. Stahl- und Dachkonstrukton
2.8. Bauuberwachung und Dokumentaton
2.9. Stundenlohnarbeiten
Summe 2. Stahlbeton und Rohbau
21. Baustelleneinrichtung und allg. Leistungen
21.1. Baustelleneinrichtung und allg. Leistungen
Summe 2.1. Baustelleneinrichtung und all... e
2.2. Beton- und Stahlbetonarbeiten BIOCOS-Becken
2.2.1. Beton- und Stahlbetonarbeiten BIOCOS-Becken L
Summe 2.2. Beton- und Stahlbetonarbeite... @ L
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2.3. Beton- und Stahlbetonarbeiten BG, Messschacht und
Nebenbauwerke

2.3.1. Beton- und Stahlbetonarbeiten BG, Messschacht
und Entnahmeschacht

2.3.2. Hohlkammer Fertigteiiwande
Summe 2.3. Beton- und Stahlbetonarbeite... @~

2.4. Wanddurchfiihrungen, Abdeckungen und Ausriistungen

2.41. Wanddurchfthrungen

24.2. Abdeckungen und Ausrustungen
Summe 2.4. Wanddurchfiihrungen, Abdec... @

2.5. Dammung

2.5.1. Démmung
Summe 2.5. Dimmung e

2.6. Erdung

2.6.1. Erdung
Summe 2.6. Erdung e

2.7. Stahl- und Dachkonstruktion

2.7.1. Stahlkonstrukton

2.7.2. Leichtbau Dacheindeckung Sandwichpaneele

2.7.3. Dachentwasserung e
Summe 2.7. Stahl- und Dachkonstruktion L

2.8. Bauiiberwachung und Dokumentation

2.8.1. Bauuberwachung und Dokumentaton
Summe 2.8. Bauiiberwachung und Doku...

2.9. Stundenlohnarbeiten

291. Stundenlohnarbeiten
Summe 2.9. Stundenlohnarbeiten L

3. Rundbehalter

3.1. Baustelleneinrichtung und allg. Leistungen L

3.2. Rundbehalter
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Summe 3. Rundbehalter
3.1. Baustelleneinrichtung und allg. Leistungen
3.1.1. Baustelleneinrichtung und allg. Leistungen L
Summe 3.1. Baustelleneinrichtung und all... e
3.2. Rundbehalter
3.21. Beton- und Stahlbetonarbeiten
3.2.2. Erdung
3.2.3. Baulberwachung und Dokumentaton
3.24. Stundenlohnarbeiten
Summe 3.2. Rundbehalter
LV Los 1
. Tiefbavarbeiten
2. Stahlbeton und Rohbaw
Rundbehalter
Summe LV Los 1 Bautechnik s

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 207

(Ort) (Datum) (Rechtsgultige Unterschrift)
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