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1. Allgemeine Situationsbeschreibung
Lage / Baugrundstiick / BaumaBnahme

Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Generalsanierung der Rémerthermen Teil Il in Bad Breisig.

Sie ist als Anschlussmafinahme an die 2023 abgeschlossene Sanierung der technischen Anlagen inkl.
neuem Technikgebaude und Dachsanierung Uber der Umkleide zu verstehen.

Im Zuge der geplanten umfassenden Sanierung und Modernisierung der Fassaden-, Dach- und Glasflachen,
soll die Effizienzgebaude-Stufe 70 erreicht werden. Ziel ist es, in besonderer Weise zum Klimaschutz
beizutragen, die Bestandsgeb&ude vollumfanglich zu erhalten, die Reduzierung des Wasserverbrauchs
sowie die Optimierung der Barrierefreiheit im Innen- und Auflenbereich.

Die gesamte Anlage der Romerthermen ist in verschiedenen Bauphasen entstanden.

Das Eingangsgeb&dude ist aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Nach Anbau eines
Umkleidebereichs in den 60er Jahren, dessen Dach bereits 2023 neu erstellt wurde, wurde die
Gesamtanlage, d. h. der Kuppelbau mit dienenden und verbindenen Baukoérpern und die Sauna Anfang der
90er Jahre umgebaut und erganzt.

Die Liegehalle und die AuRenbecken wurden im Jahr 1998 erstellt und der ehemalige Innenhof im Jahr 2000
zu einem Fitnessstudio geschlossen.

Auf Grund der unterschiedlichen Bauzeiten sind von unterschiedlichen Aufbauten und Materialien bei der
Neuerstellung der Dach- und Fassadenflachen auszugehen.

Die Lage des Gesamt-Areals befindet sich in der Wasserschutzzone Ill. Dies bedeutet, dass besondere
Schutzmallinahmen im Hinblick auf den Grundwasserschutz bei Arbeiten im AuRenglande notwendig sind.
Entsprechende Hinweise sind im folgenden Leistungsverzeichnis in den Abschnitten zu den Erdarbeiten
aufgefuhrt.

Geplante MaRnahmen im Uberblick:
1. Gebaudehlle:
— Fassadendammung aller Bestandsgebaude
— Erneuerung von Fenstern und Pfosten-Riegel-Fassaden gemafR bauphysikalischer Bewertung
— Dammung der Dachflachen (auBer D2 — bereits 2023 saniert)
— Ergénzende Abdichtungs- und AuRenanlagenmalinahmen im Sockelbereich
2. Innenbereiche & Becken:
— Sanierung Innen- und ThermalauRenbecken zur Reduzierung von Wasserverlust und
Reinigungsaufwand
— Innenputz-, Trockenbau-, Bodenbelags- und Fliesenarbeiten im Zusammenhang mit Damm- und
Fassadenmalinahmen und barrierefreier UmbaumafRnahmen
3. Technische Mallnahmen zur Energieeinsparung:
— Austausch von Pumpen, Kalt-/WWarmwasserverteilern und Leuchten
4. Barrierefreiheit:
— Umbau offentlicher Toiletten & Duschen (Fitnessbereich)
— Erweiterung von Turéffnungen, Einbau neuer Tlren
— Zusétzliche MaRnahmen wie Rampen, Schwimmbadlifte und Uberarbeitung der Parkplatzsituation

Dach- und Fassadenbereiche — Zusammenfassung:

— D1 (Eingangsgebaude, Bj. 1930): Neue Zwischensparrenddmmung, teilweise Erneuerung von Gauben &
Eindeckung, neue Vorhangfassade, Erneuerung aller Fenster/Tlren

— D3-D10 (Bj. 1989-2000): Erneuerung von Glasdachern, Lichtkuppeln und PR-Fassaden (Glasgang,
Kuppelbau, Ruheraum Sauna), Dammung der Flachdacher und Anpassung aller
Dachrander/Warmebrucken, Erneuerung von Innenausbau & Beleuchtung

— Neugestaltung des Eingangsbereichs im Zuge der Arbeiten an den Vorhangfassaden

— Entfernen und SchlielRen des Glasdach (Kreuzgang)
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Anlagenbeschreibung

Heizung
— Umfangreicher Ersatz von Heizungsleitungen inkl. neuer notwendiger Warmedammung
— Hydraulischer Abgleich an den Heizkdrpern; Einsatz neuer Thermostatventile sowie
Strang-Regulierventile zur Optimierung der Heizungsanlage
— Neuerstellung der 6ffentl. WC-Anlage und der Duschen im Fitnessbereich

Wasser

— Umfangreicher Ersatz von Trinkwasserleitungen inkl. neuer notwendiger Warmedammung

— Hydraulischer Abgleich der Trinkwasseranlage (Warmwasser und Zirkulation); Einsatz neuer
statischer Zirkulationsregulierventile

— Optimierung der Warmwassererzeugung durch Einsatz einer Frischwasserstation, statt eines
Warmwasserbehalters

— Demontage bzw. Rickbau von Totstrecken

— Neuerstellung der 6ffentl. WC-Anlage und der Duschen im Fitnessbereich

Liftung
— Umfangreicher Ersatz oder ggf. Reinigung von Liftungsleitungen und Auslassen (Drallauslasse,
Tellerventile und Liftungsagitter)
— Hydraulischer Abgleich des Zuluft-Systems des Innenbeckens

Wassertechnik
— Einsatz einer neuen Anlage zur Enteisenung und Entmanganung
— Einsatz neuer Regelungstechnik
— Notwendige Erneuerung der Einbauten des Innen- und AufRenbeckens im Zuge der Sanierung

Elektro

— Erneuerung von Leitungsfiihrungen auf Grund des Austauschs von Anlagentechnik im Bereich HLS
und Wassertechnik

— Erneuerung von Leitungsfiihrungen im Bereich von Deckenhohlraumen, die im Zuge der Sanierung
an den Dachflachen gedffnet werden missen

— Erneuerung von Leuchten zur Umristung auf energiesparende LED-Beleuchtung

— Erneuerung Poosbeleuchtung

— Neuerstellung der 6ffentl. WC-Anlage und der Duschen im Fitnessbereich

— Erneuerung / Umverlegung Blitzschutz nach Abschluss der Dacharbeiten

— Auf dem Dach soll eine Photovoltaikanlage aufgestellt werden

Angaben zum Grundstiick:

Adresse: Albert-Mértes-Str. 11, 53498 Bad Breisig

Flurstick 1/17, Flur 22

(Ruckwartige Zufahrt Uber Brunnenstralle, Zugang Rédmertheremen Uber Parkplatz Haupteingang)

Planunterlagen:
Den Ausschreibungsunterlagen liegen Ausfilhrungsunterlagen, Bestandsplane des Gebaudes sowie ein
Lageplan bei.

Bauabschnitte:
Die Malinahme findet in mehreren Bauabschnitten, in einem Zeitrahmen von ca. 24 Monaten statt.
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Es ist davon auszugehen, das die Arbeiten teilweise im laufenden Betrieb erfolgen und jeweiligen Bereiche
entsprechend abgetrennt werden.

Geplanter Anfangstermin:
Baustellenbeginn ist im September 2026 geplant. Wahrend der Monate Februar bis Oktober 2027 ist eine
komplette SchlieRung vorgesehen.

Die Arbeiten sind in vier, sich teilweise zeitlich iberschneidende Bereiche aufgeteilt:

— Dacharbeiten

— Fassaden Haupthaus

— Innenbecken, PR-Fassaden und Sonstiges (z.b barrierefreier Umbau WC / Duschen)
— AuBenbecken, Aufltenanlagen

Da die Arbeiten auch in witterungsunbestandigen Zeiten durchgeflihrt werden sollen, ist sicherzustellen, dass
ein Weiterarbeiten durch entsprechende Mal3nahmen jederzeit gewahrleistet ist, dies ist in die EP’s
einzukalkulieren.

Alle Arbeits-, Schutz- und Fanggeriiste inkl. erforderlichen Hebewerkzeuge sind, wenn in den
Leistungsbeschreibungen und deren Hinweistexten nicht anders beschrieben, vom AN zu stellen,
vorzuhalten und wieder abzubauen. Diese sind entgegen den Festlegungen der VOB/B nicht als
besondere Leistungen anzusehen. Dies ist in die EP’s einzukalkulieren.

Dazu gehdren auch Kosten fur behordliche Auflagen. Samtl. Schuttmaterial wird Eigentum des AN und ist
arbeitstaglich zu beseitigen. Die Pos. kommen in allen Geschossen und Gebaudeteilen vor. Lagerflachen
stehen in Absprache mit der BL zur Verfligung. Arbeitstaglich sind Tagesberichte zu erstellen und spatestens
zum Ende jeder Woche zu Ubergeben.

Es ist ratsam, das Grundstiick der BaumaRnahme vor Ort anzusehen.

Zur Kalkulation der Leistungen wird vom Biiro MPLUS ARCHITEKTEN eine Besichtigung des
Gebaudes empfohlen. Die Besichtigung ist im Vorfeld abzustimmen.

Alle hier ausgeschriebenen Arbeiten verstehen sich in fertiger Arbeit, einschl. aller Nebenleistungen,
Beistellung aller fur die Herstellung der fertigen Arbeiten notwendigen Messgerate, Werkzeuge,
Kleinmaschinen, Leitern und Hilfsgeriste, Materialien Befestigungsmittel wie Nagel, Schrauben, Diibel und
evtl. Kosten flr die Ausnahmeregelungen des Ordnungsamtes fiir die Benutzung der Strassen. Die
abzugebenden Einheitspreise schlielen ferner alle Kosten und Zuschlage fiir Sozialleistungen,
Lohnnebenkosten, Geschaftsumkosten, Fahrgelder, Ausldsung und Sonstiges ein.

Durch die Grundstiicks- und GebaudegroRe entstehen Forderwege fiir Aushub, Abtrag, Einbau oder
aber auch fiir Materiallieferung etc. die 50 m iiberschreiten (Siehe Lageplan). Alle Kosten die hieraus
resultieren sind in die Einheitspreise mit einzurechnen!
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ZTV Vorgehangte hinterluftete Fassaden

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
Vorgehangte hinterliiftete Fassaden

1 Grundlagen
Fur die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV DIN 18351 Vorgehangte
Hinterllftete Fassaden, und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

Erganzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der
Ausfihrung giltigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausfihrung:
AGI: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e. V.,

BAF: Bundesverband Ausbau und Fassade im ZDB,

bauforumstahl e. V.,

BDZ: Holzbau Deutschland Bund Deutscher Zimmermeister,

BFS: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V.,

BIV: Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks,

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V.,

DAfStb: Deutscher Ausschuss flr Stahlbeton e. V.,

DBV: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e. V.,

Deutsche Bauchemie e. V.,

DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,

DNV: Deutscher Naturwerkstein-Verband e. V.,

FDB: Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e. V.,

FVHF: Fachverband Baustoffe und Bauteile fur vorgehangte hinterliftete Fassaden e. V.,
GSB International e. V.,

IFBS: Internationaler Verband fur den Metallleichtbau e. V.,

IVD: Industrieverband Dichtstoffe e. V.,

RAL: Deutsches Institut fir Gutesicherung und Kennzeichnung e. V.,

RAL: Gutegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustlren e. V.,

VFF: Verband Fenster + Fassade.

2 Vorbereitung und Planung

Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeitig vor Materialdisposition und
Ausfiuhrungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefordert den Teil seiner spateren Dokumentation
Ubergeben, aus dem alle bauaufsichtlichen Zulassungen, Priifzeugnisse, Einbaubedingungen und
technischen Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen Produkte ersichtlich sind.

Der AN hat den AG auf die fiir die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen
rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn der an ihn beauftragten Leistungen hinzuweisen.

Rechtzeitig vor Beginn der Ausfiihrung seiner Arbeiten hat der AN eigenverantwortlich vorgegebene Malle
und benannte Héhen auf Ubereinstimmung mit am Bau vorhandenen Meterrissen zu priifen und
erforderlichenfalls die MaRRgenauigkeit des Rohbodens durch Nivellement festzustellen. Bei Uberschreitung
der Toleranzgrenzen, insbesondere von Winkeltoleranzen, ist der Auftraggeber unverzuglich zu versténdigen.

Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden, erstellt der AN vor Beseitigung oder
Ausgleich der Toleranzen ein Aufmal Uber diese Leistungen. Nach Leistungserbringung ist die Abrechnung
des Aufwands zur Toleranzbeseitigung nicht mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN das diesbezlgliche
Aufmall vom AG rechtzeitig vor Arbeitsausfihrung als Grundlage seines Vergutungsanspruchs prifen
lassen.

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind alle
eventuellen bauablaufbedingten Aufwendungen fir Hebezeuge, Mobilkraneinsatze, Bauzwischenzustande,
Provisorien, Unterstitzungen, Tragristungen (mit Ausnahme von Traggerusten der Klasse B nach DIN EN
12812), Lehren etc. integraler Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert vergtet, soweit nicht
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in Leistungspositionen ausdrlcklich abweichend beschrieben.

Soweit der AN wartungspflichtige Anlagen, Bauelemente oder -leistungen ausfiihrt, wird er unaufgefordert
und rechtzeitig vor Abnahme seiner Leistungen dem AG Wartungsvertrage vorlegen, die fur die Dauer des
Gewabhrleistungszeitraums alle zur Erhaltung der Gewahrleistungsanspriche des AG erforderlichen
Leistungen enthalten, und um ggf. bestehende bauaufsichtliche Anforderungen an regelmafige Wartungen
und Prafungen zu erfllen.

Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine Werkstatt- und Montageplanung zu erstellen und dem AG vor
Ausfuhrung zur Prifung und Freigabe vorzulegen. Bestandteil der Werkstatt- und Montageplanung des AN
sind u. a.:

o statische Bemessung der gesamten Fassadenkonstruktion unter Berlicksichtigung der auftretenden
Windlasten einschlie3lich der Unterkonstruktionen und Befestigungselemente,
Nachweise statischer, brandschutz-, schallschutz-, warmeschutz- und sicherheitstechnischer Art,
Umsetzung des GEG-Nachweis und Vermeidung von Warmebricken,
Fugen- und Verlegeplan,
ggf. Bohrungen zur Verlegungen von bauseitigen ELT-Anschlissen fur auRenseitigen Sonnenschutz
unter Berlcksichtigung des Warmeschutzes und der Winddichtigkeit,
Herstellen von Anschlissen und Anarbeitungen an Einbauten und Sonnenschutz,
Festlegung und Darstellung von in Einbauorten sichtbarer Befestigungspunkten,
Einbau/Integration von Sonnenschutzelementen, soweit vorhanden,
Ausarbeitung von Detailldsungen fiir den Einbau von Insektenschutzgittern, Hinterlliftung, Abwasserung,
Abstimmungen mit dem AG hinsichtlich der Befestigungspunkte fur Gerist-/Dauergeristanker.

Im Rahmen der Werkstatt- und Montageplanung erstellt der AN pruffahige statische Berechnungen fir alle
Konstruktionen und Verankerungen. Diese sind rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn beim Priifingenieur
einzureichen.

3 Ausfithrung und Konstruktion

3.1 Allgemeine Hinweise

Grundsatzlich ist als Dammung hydrophobierte Mineralwolle zu verwenden, die mit warmegedammten
Tellerdlbeln zu befestigen ist. Die Montage erfolgt nach den Richtlinien der Hersteller. An den
Gebaudeecken ist nach statischen Erfordernissen die Anzahl der Dibel zu erhdéhen. Im Spitzwasserbereich
ist Perimeterd@mmung einzubauen. Bei offenen Fugen ist die Warmedammung mit einem schwarzen Vlies
kaschiert einzubauen.

Es sind nur Produkte mit mindestens 10-jahriger Nachkaufgarantie des Plattenherstellers fiir Material, Design
und Farbe zulassig. Besteht keine Nachkaufgarantie, stellt der AN dem AG zu Bauende kostenfrei
mindestens 5 St bzw. mindestens 8,00 m2 Fassadenplatten fiir eventuelle Reparaturen zur Verfigung.

Sichtbare StoRfugen umlaufender Bekleidungen sind auf Gehrung herzustellen, soweit nicht eine andere
Ausfuhrung vorgesehen ist.

Die HinterlGftung der Konstruktion ist Gber die gesamte Flache zu gewahrleisten. Die Luftschichtdicke ist zu
bemessen. An Zu- und Abluftéffnungen (z. B. im Sockel- und Attikabereich) sind z. B. Lochgitter als Kleintier-
und Insektenschutz unter Beriicksichtigung des erforderlichen freien Liftungsquerschnittes einzubauen.

Kommen Verbundplatten (z. B. Metall zusammen mit anderen Werkstoffen) zum Einsatz, muss deren
Verwendbarkeit in dieser Zusammensetzung nachgewiesen werden. Es sind hierfiir zusatzlich Laborwerte
anzugeben und Referenzobjekte zu benennen.

3.2 Fugen/Anschliisse/Abdichtungen

Eckausbildungen, die sich auf der Baustelle nicht mit der notwendigen Ausfiihrungsqualitat herstellen lassen,
sind mit thermisch vorgeformten Teilen auszuflhren. Auf die Vertraglichkeit der Dichtstoffe,
Dichtungsbahnen und Dichtprofile untereinander ist zwingend zu achten.
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Dichtstoffe mussen in ihren Eigenschaften dem Verwendungszweck entsprechen (DIN 18540). Die
Bestandigkeit der Dichtungsmassen gegen Witterungseinflisse, Ol, Benzin, Chemikalien, insbesondere
aktives Chlor, Ozon, UV-Strahlung und Alterungsverhalten ist zu gewahrleisten.

3.3 Befestigungs-, Verankerungs- und Verbindungsmittel
Bei der Anordnung der notwendigen Verankerungen und Konsolen ist zwingend darauf zu achten, dass
Dichtungsbahnen nicht durchdrungen werden.

34 Plattenwerkstoffe
Zu verwenden sind nur durchgefarbte Plattenwerkstoffe ohne nachbeschichtete Plattenkanten, soweit nicht
anders beschrieben.

Unter Berlicksichtigung der Einbausituation, des verwendeten Plattenwerkstoffes und der auReren Einflliisse
(Feuchte) legt der AN eine Gebrauchsklasse nach DIN EN 335 fest zum Schutz gegen Veralgung der
Oberflache.
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HINWEIS ZUR AUSSCHREIBUNG

— Die Fassade ist aus Schwemmsteinmauerwerk Baujahr 1936. Im Vorfeld wurden Auszugsversuche fur die
Befestigung der UK durchgefluihrt. Die Dokumentation der Dibelauszugsversuche liegen den
Ausschreibungsunterlagen bei. Aus diesen Auszugsversuchen geht hervor, dass Injektionsanker
verwendet werden mussen. Dies ist in den EP’s zu berlcksichtigen.

— Der Bestandsbaukorper entspricht nicht den Ublichen Bauteiltoleranzen eines Neubaus. Dies ist in der UK
auszugleichen. Der ausgleich ist in den EP’s zu berlicksichtigen.

— Bei den Flachenangaben handelt es sich um die tatsachliche Flache, die mit der Vorhangfassade
bekleidet werden soll. Verschnitt ist entsprechend in den EP’s mit einzukalkulieren.

Bieterangaben:

Der Ausschreibung liegen beispielhaft Materialien der Fa. Florim, Kollektion Atmosohéres (Farben:
Lumiere, Ombre) zugrunde.

Angebotenes Fabrikat:
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01 Titel Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Vorbereitende Arbeiten

01.1 technische Bearbeitung, Montageplanung, Statik

Technische Bearbeitung (Werk- und Montageplanung) fur den
gesamten Umfang und Ausflihrung der beschriebenen
vorgehangten hinterlifteten Fassade.

Leistungsbestandteile

— Priffahige statische Berechnung, Windsogberechnung,
Nachweise fur Unterkonstruktion, Verankerung und
Bekleidung.

— Aufmal vor Ort, auch in Bezug auf die umlaufenden
Geschosshdhen

— Ausfuhrungs-, Verlege- und Montageplanung, einschl.
Ansichten, Details sowie der Darstellung von konstruktiven
Lésungen, Bauteilanschlissen, Einbaufolge - Sticklisten,
Fugenplanung/-raster

— Bauphysikalischer Nachweis (Warmeschutz)

— Eignungsnachweis des Bekleidungsmaterials flr die
Verwendung als Fassadenverkleidung fir eine vorgehangte
hinterliiftete Fassade gem. DIN 18516-1

Die Zeichnungen sind rechtzeitig in 3-facher Ausfiihrung dem
AG zur Genehmigung vorzulegen.
Das erforderliche Aufmal} erfolgt von bauseitigem Gerdst.

1 psch

01.2 Zulage AufmaRB mit Hubsteiger

Zulage zur Position Technische Bearbeitung, fir das
Fassadenaufmall mit vom AN gestelltem Hubsteiger, anstelle
bauseitigem Gertst.

1 psch

01.3 Musterflache VHF

Musterflache der angebotenen vorgehangten hinterlifteten
Fassade herstellen, auf der Baustelle in Abstimmung mit der
drtlichen Bauleitung aufstellen und nach Aufforderung des AG
bzw. der Bauleitung wieder entfernen einschl. Entsorgung.

Leistungsbestandteile

— Musterflache einschl. Unterkonstruktion

— Mit Detailausbildung Fensteranschluss

— ggf. mit Detailausbildung Dachrandabschluss

Zweck: Bestimmung und Festlegung
vertragswirksamer Qualitatsstandards
durch den AG

Beanspruchung: Witterungseinflisse, mechanische

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 11



MPLUS ARCHITEKTEN, Holger Zimmermann.Asker Mogulkoc GbR, Wallersheimer Weg 17, 56070
Koblenz

Leistungsverzeichnis GS Rémerthermen Il (2023_03)
009 Lv Vorhangfassade Feinsteinzeug
01 Titel Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Beanspruchung
Vorleistung: ungedammter Rohbau
Folgeleistung: Montage VHF inkl. UK

Grofke Musterflache: ca. 2,00x3,00 m

1St EP o GP s

01.4 Entfernen von Fremdkorpern an der Fassade

Entfernen von sichtbaren Fremdkorpern wie
Abstandhalter, Metallschellen, Kunststoffteile, Drahte
usw. durch Abstemmen bzw. Abflexen von der Fassade.

Die Leistung wird in Absprache mit der Bauleitung in
Teilbereichen ausgefiihrt.

50 St EP o GP s

01.5 Nicht tragfihigen Putz, Hohlstellen u. A. entfernen

Nicht tragfahigen Putz, Hohlstellen, minderfeste
Schichten u. A. bis auf den tragfahigen Untergrund
entfernen. Flachen entstauben. Dicke der zu
entfernenden Schicht: ca. 30 mm

Die Leistung wird in Absprache mit der Bauleitung in
Teilbereichen ausgefiihrt.

50 m2 EP o GP s

01.6 Fehlstellen mit Putzmoértel auffiillen und angleichen

Fehlstellen mit geeignetem Putzmortel nach DIN EN
998-1, Kategorie CS I, CS Ill oder CS IV, aufflllen
und angleichen,

inkl. geeignete Grundierung

Putzdicke im Mittel: 30 mm

Die Leistung wird in Absprache mit der Bauleitung in
Teilbereichen ausgefiihrt.

50 m2 EP o GP s

Summe Titel 01
Vorbereitende Arbeiten, Netto:  ...............................

02 Titel Vorhangfassade Eingangsgebaude

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 12



MPLUS ARCHITEKTEN, Holger Zimmermann.Asker Mogulkoc GbR, Wallersheimer Weg 17, 56070

Koblenz

Leistungsverzeichnis

GS Romerthermen 1l (2023_03)

009 Lv Vorhangfassade Feinsteinzeug
02 Titel Vorhangfassade Eingangsgebaude
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.1 VHF, Keramikplatten 600x1200 mm, unsichtbare Befestigung
Vorgehangte hinterliiftete Fassade (VHF) aus Keramikplatten
mit verdeckt liegender Befestigung.
Leistungsbestandteile:
— Warmedammung
— Unterkonstruktion
— Wetterschutzfolie
— Fassadenplatte
Zweck: Fassadengestaltung
Beanspruchung: Witterungseinfliisse, mechanische
Beanspruchung
Vorleistung: Befestigungsuntergrund
Stb./Mauerwerk (Bestand)
Folgeleistung: endfertige Oberflache
Starke Gesamtaufbau: ca. 230 mm
Beanspruchungsgruppe: 3 nach DIN4108-3
Windlastzone: 2 (DIN EN 13659 sowie DIN EN
1991-1-4)
Montagehdhe: max 9,00 m uber Geldnde
Unterkonstruktion
Material: schwarz eloxierte Vertikalprofile aus
Aluminium (Profilabstand 60 cm),
Halterung und Wandankern
Injektionsanker in Mauerwerk (siehe
Hinweistext)
Max. Fassadenstarke: 220 mm,
Stutzbugel mit ausreichender GrofRe
zur Realisierung der erforderlichen
Gesamtdicke
Befestigung: thermisch getrennt mit Wandhaltern
Verbindungsmitteln aus Edelstahl
(VA), gem. Statik und Zulassung
Toleranzausgleich: bis 30 mm
Wiéarmeddammung
Material: Mineralwolle nach DIN EN 13162,
oberseitig vlieskaschiert, schwarz
Anwendungsgebiet: WAB, dk,wf,zg nach DIN 4108-10
Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Schmelzpunkt: ab 1.000 °C
Warmeleitstufe: WLS 035
Starke: 180 mm
Befestigung: mechanisch, mit zugelassenen
Dammstoffhaltern
HinterlUftung: ab 20 mm nach DIN 18516-1
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 13



MPLUS ARCHITEKTEN, Holger Zimmermann.Asker Mogulkoc GbR, Wallersheimer Weg 17, 56070

Koblenz

Leistungsverzeichnis

GS Romerthermen 1l (2023_03)

009 Lv Vorhangfassade Feinsteinzeug
02 Titel Vorhangfassade Eingangsgebaude
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Wetterschutzfolie
Material: UV-bestandige Fassadenbahn als
hochreil}festes PES-BiCo-Spezialvlies
mit oberseitiger wasserdichter,
Acrylat-Beschichtung
Farbe: Anthrazit
Brandverhalten: Klasse B-s1,d0
Reilkraft: ca. 370/270 N/5 cm
Wasserdichtheit: Klasse W 1
Sd-Wert: ca.0,02m
Temperaturbest.: -40 °C bis +80 °C
Temp.-best. kurzzeitig: +150 °C
Flachengewicht: ca. 270 g/m?
Bekleidung
Material: Keramikplatten mit antibakteriell
wirkender Oberflache auf
Silberionenbasis, wetterbestandig, UV
bestéandig, selbstreinigend
Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Format: 600x1200 mm
Dicke: 6 mm
Befestigung: chemisch geklebte und verschraubt;
Ruckhaltehaken und Tragerplatten
aus rostfreiem Stahl, schwarz lackiert,
auf Riickseite der Keramikplatte
montiert, nach Herstellerangaben und
Statik
Oberflache: dezent strukturierte Oberflache
mit zarten Farbschattierungen
Farbton: Farbton nach Wahl AG und
Herstellerpalette
Fugen: geschlossen, vertikal mit
Alu-Fugenprofil, in RAL-Ton
beschichtet,
Mittlere Fugenbreite: 7 mm,
Einbauort: Eingangsgebaude
350 m2 EP GP
Verweis auf Position: 02.1 (Seite 13)
02.2 Zulage Sockel, nachtragliche Montage
Zulage zu Pos. 009.02.1 flr die nachtragliche Montage der
Sockelplatten, gem. Bauablauf nach Fertigstellung der
bauseitigen Leistungen der AulRenanlagen.
60 m EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 14



MPLUS ARCHITEKTEN, Holger Zimmermann.Asker Mogulkoc GbR, Wallersheimer Weg 17, 56070

Koblenz

Leistungsverzeichnis

GS Romerthermen 1l (2023_03)

009 Lv Vorhangfassade Feinsteinzeug
02 Titel Vorhangfassade Eingangsgebaude

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.3 Zulage Sockel, VHF, XPS 180mm

Zulageposition fir Sockelausbildung aus Perimeterddmmung
XPS anstatt Mineralwolle

Leistungsbestandteile

wie vor jedoch Zulage fur

— Warmedammung extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS)
nur in Bereichen von Bodenanschluss

Wiéarmeddammung

Material: extrudierter Polystyrolhartschaum
(XPS)

Dicke: 180 mm

WLS: 0,035 W/(m*K)

Brandschutz: B1 (DIN4102), schwer entflammbar

Anwendungstyp: WAB

Einbauort: Portikus Hauptgebaude

Verweis auf Position: 02.1 (Seite 13)
02.4 Zulage Schragschnitt

Zulage zu Pos. 009.02.1 Anarbeitung an schrage Dachflachen

Leistungsbestandteile

— Anpassung der Unterkonstruktion und Dammschicht

— Schragschnitte der Fassadenplatten

— Einbau des Insektenschutzgitters entsprechend Dachverlauf

02.5 Laibungsbekleidung, Keramikplatten, <300mm

Laibungs-/Sturzbekleidung mit Keramikplatten im Material der
Fassadenbekleidung mit unsichtbarer Befestigung.

Material: wie Hauptposition

Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Format: wie Hauptposition

Dicke: wie Hauptposition

Befestigung: unsichtbar, mit Laibungs-/Sturzprofil
bzw. Laibungsklammer

Laibungstiefe: bis 300 mm

Oberflache: wie Hauptposition

Farbton: Farbton nach Wahl AG und
Herstellerpalette

- Fortsetzung auf nachster Seite -

15 m EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 15



MPLUS ARCHITEKTEN, Holger Zimmermann.Asker Mogulkoc GbR, Wallersheimer Weg 17, 56070

Koblenz

Leistungsverzeichnis

GS Romerthermen 1l (2023_03)

009 Lv Vorhangfassade Feinsteinzeug
02 Titel Vorhangfassade Eingangsgebaude
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einbauort: Fenster Eingangsgebaude ohne
Leibungszarge
50 m EP GP
02.6 AuBenecke Gehrungsschnitt
Ausfiihrung der Aulienecken der vorgehangten hinterlifteten
Fassade mit Gehrungsschnitt.
Zweck: unverschiebliche Verbindung
Beanspruchung: mechanische Beanspruchung
Vorleistung: Rohbau, abgeschlossene
Dammarbeit
Folgeleistung: Verlegearbeit Keramikplatten
Befestigung: gem. stat. Erfordernis
[ ey
342m =1 I (€=
02.7 VHF, Eckausbildung, Innen
Ausbildung von Innenecken mittels Gehrungsschnitten, Kanten
gefast, hinterlegt mit witterungsbestandigem schwarzem
Kunstofffugenprofil.
Zweck: Fassadengestaltung
Beanspruchung: Witterungseinfliisse, mechanische
Beanspruchung
Vorleistung: angebrachte UK
Folgeleistung: endfertige Oberflache
Material: wie Hauptposition VHF
Baustoffklasse: wie Hauptposition VHF
Winkel: 90°
Befestigung: wie Hauptposition VHF
Einbauort: Innenecken
23 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 16



MPLUS ARCHITEKTEN, Holger Zimmermann.Asker Mogulkoc GbR, Wallersheimer Weg 17, 56070

Koblenz

Leistungsverzeichnis

GS Romerthermen 1l (2023_03)

009 Lv Vorhangfassade Feinsteinzeug
02 Titel Vorhangfassade Eingangsgebaude

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.8 Gesimsausbildung, 2-fach abgestuft

Gesimsausbildung aus Keramikplatten im Au3enbereich,
Sichtkanten gefast, montiert gem. nachfolgender Skizze Uber
Fassadenvorderkante.

Leistungsbestandteile
— zusatzliche Verankerungen
— Keramikplatten, 2-fach abgestuft

Zweck: oberer horizontaler
Fassadenabschluss

Vorleistung (baus.): Traufbohle, Traufblech

Folgeleistung: endfertig

Material: wie Vorhangfassade

Einbauort: Eingangsgebaude

i

i

J
T
U
=

==

|

02.9 wie vor, jedoch 1-fach abgestuft

Gesimsausbildung aus Keramikplatten im Au3enbereich,
Sichtkanten gefast, montiert gem. nachfolgender Skizze Uber
Fassadenvorderkante.

Leistungsbestandteile
— zusatzliche Verankerungen
— Keramikplatten, 1-fach abgestuft

- Fortsetzung auf nachster Seite -

95 m EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 17



MPLUS ARCHITEKTEN, Holger Zimmermann.Asker Mogulkoc GbR, Wallersheimer Weg 17, 56070
Koblenz

Leistungsverzeichnis GS Rémerthermen Il (2023_03)
009 Lv Vorhangfassade Feinsteinzeug
02 Titel Vorhangfassade Eingangsgebaude
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Zweck: oberer horizontaler
Fassadenabschluss
Vorleistung (baus.): Attikabohle, Attikablech
Folgeleistung: endfertig
Material: wie Vorhangfassade
Einbauort: Bristung Portikus

D
QT
#
A
25
10,5m EP oo (=2
Verweis auf Position: 02.1 (Seite 13)
02.10 Minderkosten fiir Keramikfassade, ohne Dammung
Minderkosten zu Pos. 009.02.1 fur Ausfihrung der
Vorhangfassade in Bereichen ohne Dammung und
Windschutzfolie
20 m2 EP e, GP e,

02.11 Saulenverkleidung, Keramikplatten, 500x500 mm

Saulenverkleidung mit Keramikplatten im Material der
Fassadenbekleidung mit unsichtbarer Befestigung, ohne

Dammung

Material: wie Hauptposition

Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Format: wie Hauptposition

Dicke: wie Hauptposition

Befestigung: unsichtbar

Male: ca. 500 x 500 mm

Hohe: ca. 3,50 m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 18



MPLUS ARCHITEKTEN, Holger Zimmermann.Asker Mogulkoc GbR, Wallersheimer Weg 17, 56070

Koblenz

Leistungsverzeichnis

GS Romerthermen 1l (2023_03)

009 Lv Vorhangfassade Feinsteinzeug
02 Titel Vorhangfassade Eingangsgebaude

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Oberflache: wie Hauptposition
Farbton: Farbton nach Wahl AG und
Herstellerpalette

Einbauort: Saulen Eingangsgebaude

02.12 Ausklinkungen fiir Regenfallleitungen

Ausklinkungen Gesimsbekleidung im Bereich der
Regenfallrohre

Material: wie Hauptposition
mit seitl. Abschluss des Gesimses und
rickwartiger Plattenhinterlegung

Breite: bis ca. 300 mm

Befestigung: unsichtbar

Oberflache: wie Hauptposition

Farbton: Farbton nach Wahl AG und
Herstellerpalette

Einbauort: Eingangsgebaude

02.13 Seitlicher An-/Abschluss

Seitlicher An-/Abschluss vorbeschriebener vorgehangter
hinterlUfteter Fassade (VHF) mit gekantetem
Aluminiumabschlussprofil einschl. Anschluss an benachbarte
Flache mit komprimierbarem Fugendichtband.

Einbauort: Ubergénge zu Fassaden (Putz, Zink)

7m EP...........

6 St EP ..o

8m EP .occeecL

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 19



MPLUS ARCHITEKTEN, Holger Zimmermann.Asker Mogulkoc GbR, Wallersheimer Weg 17, 56070

Koblenz

Leistungsverzeichnis

GS Romerthermen 1l (2023_03)

009 Lv Vorhangfassade Feinsteinzeug
02 Titel Vorhangfassade Eingangsgebaude
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.14 unterer Abschluss, Sockelausbildung
Unterer Fassadenabschluss der vorgehangten hinterliifteten
Fassade.
Leistungsbestandteile
— Abschluss-/Tropfprofil
— Lochblechstreifen als Kleintier- und Insektenschutz
Material: Aluminium
sichtbare Oberflachne: pulverbeschichtt im RAL-Farbton
freier Luftungsquerschn.: mind. 50 cm2/m
‘ ||
4
60 m EP GP oo,
02.15 oberer Abschluss, Liiftungsstreifen
Oberer Fassadenabschluss der vorgehangten hinterliifteten
Fassade mit LUftungsstreifen.
Material: Aluminium-Lochblechstreifen
freier Luftungsquerschn.: mind. 50 cm2/m
120 m EP GP oo,
02.16 Fassadendurchdringungen, rund, bis 100mm
Herstellung runder Aussparungen in der Fassadenbekleidung
der vorgehangten hinterlifteten Fassade.
Durchmesser: bis 100 mm
10 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 20



MPLUS ARCHITEKTEN, Holger Zimmermann.Asker Mogulkoc GbR, Wallersheimer Weg 17, 56070
Koblenz

Leistungsverzeichnis GS Rémerthermen Il (2023_03)
009 Lv Vorhangfassade Feinsteinzeug
02 Titel Vorhangfassade Eingangsgebaude
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.17 Fassadendurchdringungen, eckig, bis 500cm2

Herstellung eckiger Aussparungen in der Fassadenbekleidung
der vorgehangten hinterlifteten Fassade.

OffnungsgroRe: bis 500 cm2

5 St EP GP

Summe Titel 02
Vorhangfassade Eingangsgebdude, Netto: ...

03 Titel Sonstiges

GESIMSABDECKUNG

03.1 Gesimsabdeckung,VH-Fassade, Zn, Z=333mm

Gesimsabdeckung (Fries) aus gekantetem Titanzinkblech
einschl. Befestigung und dauerelastischer Versiegelung zum
aufgehenden Bauteil.

Leistungsbestandteile

— Abdeckung verschieblich

— dauerelastische Versiegelung zum aufgehenden Bauteil
— Langenausgleichsstolle

Material: Titanzinkblech

Oberflache: vorbewittert, Farbe nach Angabe AG

Blechdicke: 0,7 mm

Zuschnitt: uber 200-333 mm

Kantung: 3-fach

Einbauort: Hauptflliigel Eingangsgebaude

20 m EP GP

03.2 Eckausbildung, Gesimsabdeckung, Z=333mm

Innen- und Aullenecken, bei Gesimsblechabdeckungen.

Zuschnittbreite: Uber 200-333 mm

8 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 21



MPLUS ARCHITEKTEN, Holger Zimmermann.Asker Mogulkoc GbR, Wallersheimer Weg 17, 56070
Koblenz

Leistungsverzeichnis GS Rémerthermen Il (2023_03)
009 Lv Vorhangfassade Feinsteinzeug
03 Titel Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.3 Dehnungsausgleich, Gesimsabdeckung

Dehnungsausgleich bei Gesimsblechabdeckungen.

Zuschnittbreite: bis 333 mm

14 St EP o GP s

Summe Titel 03

04 Titel Stundenlohnarbeiten

ABRECHNUNGSHINWEIS
Stundenlohnarbeiten

sind fUr evtl. notwendige Arbeiten vorgesehen, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfasst sind.

Die Arbeiten sind gegen Nachweis und auf Anordnung der
Bauleitung auszufiihren.

Taglohnarbeiten sind taglich zur Unterschrift vorzulegen.
Nachtraglich eingereichte Stundenlohnzettel werden nicht
anerkannt.

Allgemeines und Kostenabgrenzung

Far zusatzliche Arbeiten, die nur mit Genehmigung der
Bauuberwachung ausgefihrt werden und welche auf Nachweis
ausgefuhrt werden durfen, kommen die nachfolgenden
Stundensatze zur Berechnung. Die angegebenen Lohne sind
Verrechnungsléhne und enthalten sdmtliche Nebenkosten und
Unternehmerzuschlage, wie z.B. auch Lohnneben- kosten,
Auslésungen, Uberstunden usw., sowie das Vorhalten
erforderlicher Werkzeuge und deren Instandhaltung.

Fahrzeiten werden ohne Warte- und Pausenzeiten als
Stundenlohnarbeiten angerechnet. (nicht bei gleichzeitigen
Akkordarbeiten)

Es gelten die Bestimmungen der VOB/B flr
Stundenlohnarbeiten.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 22




MPLUS ARCHITEKTEN, Holger Zimmermann.Asker Mogulkoc GbR, Wallersheimer Weg 17, 56070
Koblenz

Leistungsverzeichnis GS Rémerthermen Il (2023_03)
009 Lv Vorhangfassade Feinsteinzeug
04 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.1 Stundensatz Baufacharbeiter

Stundensatz fir Leistungen, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und nur auf ausdrickliche Anweisung der
Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen.

Berufsgruppe V: Baufacharbeiter

5h EP o GP s

04.2 Stundensatz Bauwerker

Stundensatz fir Leistungen, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und nur auf ausdrtickliche Anweisung der
Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfihrung kommen.

Berufsgruppe VII: Bauwerker

S5h EP o GP

04.3 Stundensatz Hilfskrafte

Stundensatz fir Leistungen, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und nur auf ausdrickliche Anweisung der
Bauleitung gegen Nachweis zur Ausflihrung kommen.

Berufsgruppe VIII: Hilfskrafte

5h EP o GP s

Summe Titel 04

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 23



MPLUS ARCHITEKTEN, Holger Zimmermann.Asker Mogulkoc GbR, Wallersheimer Weg 17, 56070

Koblenz
LV-Zusammenfassung GS Rémerthermen Il (2023_03)
009 LV Vorhangfassade Feinsteinzeug
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Vorbereitende Arbeiten M ervrreesreserree—————
02 Titel Vorhangfassade Eingangsgebaude L
03 Titel Sonstiges 21 eveessessesssrsesresresnenn.
04 Titel Stundenlohnarbeiten 22 seeeresseesesereseeeee—s
Summe LV 009 Vorhangfassade Feinsteinzeug
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 24
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	6  Fehlstellen mit Putzmörtel auffüllen und angleichen
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	4  Zulage Schrägschnitt
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