Anlage 2: Besondere Leistungen

X

Aufnahme der bestehenden Bausubstanz incl. Anfertigung von Bestandzeichnungen
im Malstab 1:50, sofern diese nicht aus der Bestandsaufnahme vorliegen und
erforderlich sind. Die Vergutung erfolgt auf Basis des erforderlichen Zeitaufwands.

Priafen und Werten von Nebenangeboten nach Bedarf. Die Vergutung erfolgt auf
Basis des erforderlichen Zeitaufwands.

Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrfristen nach Bedarf. Die

Vergutung erfolgt auf Basis des erforderlichen Zeitaufwands.
(Hinweis: Im Zuge der Leistungsphase 9)

Mehraufwand fiir den erhéhten Abstimmungsbedarf mit Denkmalschutzbehdérden
nach Bedarf. Die Vergiitung erfolgt auf Basis des erforderlichen Zeitaufwands.

Detaillierte Betriebskostenberechnung fir die ausgewahlte Anlage (im Zuge der
Leistungsphase 3)

Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis (im Zuge der Leistungsphase 3)
Berechnung von Lebenszykluskosten (im Zuge der Leistungsphase 3)

Energiemonitoring innerhalb der Gewahrleistungsphase, Mitwirkung bei den
jahrlichen Verbrauchsmessungen aller Medien (im Zuge der Leistungsphase 9)

Zuarbeit bei der technischen Umsetzung der vom Architekten geplanten
Aufzugsanlage. Die Vergiitung erfolgt auf Basis des erforderlichen Zeitaufwands.

Energiemonitoring im Rahmen der Baufertigstellung und Abnahme zur Uberpriifung
der Einhaltung der in LP 3 definierten wirtschaftlichen und technischen Leistungsziele
(im Zuge der Leistungsphase 8)



