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 VORBEMERKUNGEN

1. Allgemeine Situationsbeschreibung

Lage / Baugrundstück / Baumaßnahme

Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Generalsanierung der Römerthermen Teil II in Bad Breisig.
Sie ist als Anschlussmaßnahme an die 2023 abgeschlossene Sanierung der technischen Anlagen inkl.
neuem Technikgebäude und Dachsanierung über der Umkleide zu verstehen.
Im Zuge der geplanten umfassenden Sanierung und Modernisierung der Fassaden-, Dach- und Glasflächen,
soll die Effizienzgebäude-Stufe 70 erreicht werden. Ziel ist es, in besonderer Weise zum Klimaschutz
beizutragen, die Bestandsgebäude vollumfänglich zu erhalten, die Reduzierung des Wasserverbrauchs
sowie die Optimierung der Barrierefreiheit im Innen- und Außenbereich.

Die gesamte Anlage der Römerthermen ist in verschiedenen Bauphasen entstanden.
Das Eingangsgebäude ist aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Nach Anbau eines
Umkleidebereichs in den 60er Jahren, dessen Dach bereits 2023 neu erstellt wurde, wurde die
Gesamtanlage, d. h. der Kuppelbau mit dienenden und verbindenen Baukörpern und die Sauna Anfang der
90er Jahre umgebaut und ergänzt.
Die Liegehalle und die Außenbecken wurden im Jahr 1998 erstellt und der ehemalige Innenhof im Jahr 2000
zu einem Fitnessstudio geschlossen.
Auf Grund der unterschiedlichen Bauzeiten sind von unterschiedlichen Aufbauten und Materialien bei der
Neuerstellung der Dach- und Fassadenflächen auszugehen.

Die Lage des Gesamt-Areals befindet sich in der Wasserschutzzone III. Dies bedeutet, dass besondere
Schutzmaßnahmen im Hinblick auf den Grundwasserschutz bei Arbeiten im Außenglände notwendig sind.
Entsprechende Hinweise sind im folgenden Leistungsverzeichnis in den Abschnitten zu den Erdarbeiten
aufgeführt.

Geplante Maßnahmen im Überblick:
1. Gebäudehülle:

- Fassadendämmung aller Bestandsgebäude
- Erneuerung von Fenstern und Pfosten-Riegel-Fassaden gemäß bauphysikalischer Bewertung
- Dämmung der Dachflächen (außer D2 – bereits 2023 saniert)
- Ergänzende Abdichtungs- und Außenanlagenmaßnahmen im Sockelbereich

2. Innenbereiche & Becken:
- Sanierung Innen- und Thermalaußenbecken zur Reduzierung von Wasserverlust und

Reinigungsaufwand
- Innenputz-, Trockenbau-, Bodenbelags- und Fliesenarbeiten im Zusammenhang mit Dämm- und

Fassadenmaßnahmen und barrierefreier Umbaumaßnahmen
3. Technische Maßnahmen zur Energieeinsparung:

- Austausch von Pumpen, Kalt-/Warmwasserverteilern und Leuchten
4. Barrierefreiheit:

- Umbau öffentlicher Toiletten & Duschen (Fitnessbereich)
- Erweiterung von Türöffnungen, Einbau neuer Türen
- Zusätzliche Maßnahmen wie Rampen, Schwimmbadlifte und Überarbeitung der Parkplatzsituation

Dach- und Fassadenbereiche – Zusammenfassung:
- D1 (Eingangsgebäude, Bj. 1930): Neue Zwischensparrendämmung, teilweise Erneuerung von Gauben &

Eindeckung, neue Vorhangfassade, Erneuerung aller Fenster/Türen
- D3-D10 (Bj. 1989–2000): Erneuerung von Glasdächern, Lichtkuppeln und PR-Fassaden (Glasgang,

Kuppelbau, Ruheraum Sauna), Dämmung der Flachdächer und Anpassung aller
Dachränder/Wärmebrücken, Erneuerung von Innenausbau & Beleuchtung

- Neugestaltung des Eingangsbereichs im Zuge der Arbeiten an den Vorhangfassaden
- Entfernen und Schließen des Glasdach (Kreuzgang)
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Anlagenbeschreibung

Heizung
- Umfangreicher Ersatz von Heizungsleitungen inkl. neuer notwendiger Wärmedämmung
- Hydraulischer Abgleich an den Heizkörpern; Einsatz neuer Thermostatventile sowie

Strang-Regulierventile zur Optimierung der Heizungsanlage
- Neuerstellung der öffentl. WC-Anlage und der Duschen im Fitnessbereich

Wasser
- Umfangreicher Ersatz von Trinkwasserleitungen inkl. neuer notwendiger Wärmedämmung
- Hydraulischer Abgleich der Trinkwasseranlage (Warmwasser und Zirkulation); Einsatz neuer

statischer Zirkulationsregulierventile
- Optimierung der Warmwassererzeugung durch Einsatz einer Frischwasserstation, statt eines

Warmwasserbehälters
- Demontage bzw. Rückbau von Totstrecken
- Neuerstellung der öffentl. WC-Anlage und der Duschen im Fitnessbereich

Lüftung
- Umfangreicher Ersatz oder ggf. Reinigung von Lüftungsleitungen und Auslässen (Drallauslässe,

Tellerventile und Lüftungsgitter)
- Hydraulischer Abgleich des Zuluft-Systems des Innenbeckens

Wassertechnik
- Einsatz einer neuen Anlage zur Enteisenung und Entmanganung
- Einsatz neuer Regelungstechnik
- Notwendige Erneuerung der Einbauten des Innen- und Außenbeckens im Zuge der Sanierung

Elektro
- Erneuerung von Leitungsführungen auf Grund des Austauschs von Anlagentechnik im Bereich HLS

und Wassertechnik
- Erneuerung von Leitungsführungen im Bereich von Deckenhohlräumen, die im Zuge der Sanierung

an den Dachflächen geöffnet werden müssen
- Erneuerung von Leuchten zur Umrüstung auf energiesparende LED-Beleuchtung
- Erneuerung Poosbeleuchtung
- Neuerstellung der öffentl. WC-Anlage und der Duschen im Fitnessbereich
- Erneuerung / Umverlegung Blitzschutz nach Abschluss der Dacharbeiten
- Auf dem Dach soll eine Photovoltaikanlage aufgestellt werden

Angaben zum Grundstück:
Adresse: Albert-Mértes-Str. 11, 53498 Bad Breisig
Flurstück 1/17, Flur 22
(Rückwärtige Zufahrt über Brunnenstraße, Zugang Römertheremen über Parkplatz Haupteingang)

Planunterlagen:
Den Ausschreibungsunterlagen liegen Ausführungsunterlagen, Bestandspläne des Gebäudes sowie ein
Lageplan bei.

Bauabschnitte:
Die Maßnahme findet in mehreren Bauabschnitten, in einem Zeitrahmen von ca. 24 Monaten statt.
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 VORBEMERKUNGEN

Es ist davon auszugehen, das die Arbeiten teilweise im laufenden Betrieb erfolgen und jeweiligen Bereiche
entsprechend abgetrennt werden.

Geplanter Anfangstermin:
Baustellenbeginn ist im September 2026 geplant. Während der Monate Februar bis Oktober 2027 ist eine
komplette Schließung vorgesehen.

Die Arbeiten sind in vier, sich teilweise zeitlich überschneidende Bereiche aufgeteilt:
- Dacharbeiten
- Fassaden Haupthaus
- Innenbecken, PR-Fassaden und Sonstiges (z.b barrierefreier Umbau WC / Duschen)
- Außenbecken, Außenanlagen

Da die Arbeiten auch in witterungsunbeständigen Zeiten durchgeführt werden sollen, ist sicherzustellen, dass
ein Weiterarbeiten durch entsprechende Maßnahmen jederzeit gewährleistet ist, dies ist in die EP´s
einzukalkulieren.

Alle Arbeits-, Schutz- und Fanggerüste inkl. erforderlichen Hebewerkzeuge sind, wenn in den

Leistungsbeschreibungen und deren Hinweistexten nicht anders beschrieben, vom AN zu stellen,

vorzuhalten und wieder abzubauen. Diese sind entgegen den Festlegungen der VOB/B nicht als

besondere Leistungen anzusehen. Dies ist in die EP´s einzukalkulieren.

Dazu gehören auch Kosten für behördliche Auflagen. Sämtl. Schuttmaterial wird Eigentum des AN und ist
arbeitstäglich zu beseitigen. Die Pos. kommen in allen Geschossen und Gebäudeteilen vor. Lagerflächen
stehen in Absprache mit der BL zur Verfügung. Arbeitstäglich sind Tagesberichte zu erstellen und spätestens
zum Ende jeder Woche zu übergeben.

Es ist ratsam, das Grundstück der Baumaßnahme vor Ort anzusehen.

Zur Kalkulation der Leistungen wird vom Büro MPLUS ARCHITEKTEN eine Besichtigung des

Gebäudes empfohlen. Die Besichtigung ist im Vorfeld abzustimmen.

Alle hier ausgeschriebenen Arbeiten verstehen sich in fertiger Arbeit, einschl. aller Nebenleistungen,
Beistellung aller für die Herstellung der fertigen Arbeiten notwendigen Messgeräte, Werkzeuge,
Kleinmaschinen, Leitern und Hilfsgerüste, Materialien Befestigungsmittel wie Nägel, Schrauben, Dübel und
evtl. Kosten für die Ausnahmeregelungen des Ordnungsamtes für die Benutzung der Strassen. Die
abzugebenden Einheitspreise schließen ferner alle Kosten und Zuschläge für Sozialleistungen,
Lohnnebenkosten, Geschäftsumkosten, Fahrgelder, Auslösung und Sonstiges ein.

Durch die Grundstücks- und Gebäudegröße entstehen Förderwege für Aushub, Abtrag, Einbau oder

aber auch für Materiallieferung etc. die 50 m überschreiten (Siehe Lageplan). Alle Kosten die hieraus

resultieren sind in die Einheitspreise mit einzurechnen!
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 ZTV Abbruch-/Rückbauarbeiten

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Abbruch-/Rückbauarbeiten

1 Grundlagen
Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV DIN 18459
Abbruch-/Rückbauarbeiten, und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

Ergänzend zu den in VOB Teil C aufgeführten Normen gelten die Regelwerke der nachstehend genannten
Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und
Arbeitsausführung:
· BDE: Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e. V.,
· Bundesgütegemeinschaft Recycling-Baustoffe e. V.,
· DA: Deutscher Abbruchverband e. V.,
· DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,
· IVD: Industrieverband Dichtstoffe e. V.,
· RAL: Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.,
· VDI: Verein Deutscher Ingenieure e. V.,
· VdS Schadenverhütung GmbH,
· Verband für Abbruch und Entsorgung e. V.

2 Vorleistung und Planung
Der AN hat sich vor Arbeitsausführung über die genaue Lage von Hindernissen, wie Leitungen, Kabeln,
Kanälen, Vermarkungen und dergleichen, zu informieren und ggf. eine Ausgrabungserlaubnis der
Rechtsträger einzuholen.

Der AN hat den AG auf die für die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen
rechtzeitig vor Ausführungsbeginn der an ihn beauftragten Leistungen hinzuweisen, so u. a. auf
Medienfreischaltungen.

Der AN erstellt vor Ausführung der Abbrucharbeiten ein Aufmaß über die auszuführenden Leistungen. Nach
Leistungserbringung ist die Abrechnung von Abbruchleistungen nicht mehr nachvollziehbar. Daher wird der
AN das diesbezügliche Aufmaß vom AG rechtzeitig vor Arbeitsausführung als Grundlage seines
Vergütungsanspruchs prüfen lassen.

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind alle
eventuellen bauablaufbedingten Aufwendungen für Hebezeuge, Mobilkraneinsätze, Bauzwischenzustände,
Provisorien, Unterstützungen, Tragrüstungen (mit Ausnahme von Traggerüsten der Klasse B nach DIN EN
12812) etc. integraler Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert vergütet, soweit nicht in
Leistungspositionen ausdrücklich abweichend beschrieben.

Der AN prüft vor Beginn der Abbrucharbeiten unaufgefordert und eigenverantwortlich:
· erfolgte Medienfreischaltung,
· offensichtlich vorhandene Bestandsmedien auf dem Grundstück,
· Straßensperrung, Gehwegumlegung,
· Baustelleneinrichtung, insbesondere mit der erforderlichen Anzahl von Containerstellplätzen und

Containern zur sortenreinen Trennung,
· Emission in Bezug auf u. a. Anforderungen nach BImschG und deren Vermeidung,
· Erstellung eines Abbruchkonzeptes, soweit nicht vorhanden.

Der AN fordert vom AG unaufgefordert Einsicht in die Bestandsstatik und Bestandspläne des
abzubrechenden Bauwerkes.

Der AN klärt ggf. vorhandene Einschränkungen an Decken- und Flächenlasten auf, die z. B. offensichtlich
erkennbar bzw. leicht zu vermuten sind aufgrund von Unterkellerungen und Tiefgaragen im Bereich der
Abbruchstelle.
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 ZTV Abbruch-/Rückbauarbeiten

Angrenzende Bauteile, Gehwege, Nachbargrundstücke sind in ausreichender Form durch den AN für die
gesamte Dauer der Abbrucharbeiten zu schützen.

3 Ausführung

3.1 Allgemeine Angaben
Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge "Abbrechen, Demontage, Entfernen, Transport, Aufladen
und Abfuhr" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der Allgemein
Anerkannten Regeln der Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und
Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV-VOB Teil C als beschrieben.

Der AN trifft alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden. Weiterhin gehören hierzu auch
die ggf. erforderliche Baustellenkontrolle sowie unabhängig von der Rechtsträgerschaft der Schutz von
Messeinrichtungen.

Vor Arbeitsunterbrechungen ist dafür zu sorgen, dass keine Gefahr für Dritte besteht aufgrund von
Zwischenrückbauzuständen (z. B. hängende Teile, Schrägstellung von Bauteilen).

Erforderliche Schutzmaßnahmen für Altbausubstanz, Nachbargrundstücke, Umwelt und Verkehr sind vom
AN in Abhängigkeit von der von ihm vorgesehenen technologischen Lösung für die Durchführung der
Abbrucharbeiten einzurechnen.

Die Abbrucharbeiten sind mit größter Sorgfalt durchzuführen, ohne das statische Gefüge des
Abbruchbauwerks hierbei zu beeinträchtigen.

Treten trotz sorgfältiger Abbrucharbeiten Risse, Setzungen o. Ä. im Umfeld der Abbruchmaßnahme auf, ist
der AG durch den AN sofort zu informieren. Über den weiteren Verlauf der Arbeiten muss der AN dann mit
dem AG gesonderte Vereinbarungen treffen.

Bei einer Baubegehung sind gut erhaltene oder erhaltungswürdige Bauteile vor Beginn der Abbrucharbeiten
vom AG festzulegen und sorgfältig vor Beschädigung zu schützen.

Wird im Zuge der Arbeiten eine Entfernung notwendig, sind diese Bauteile sorgsam zu demontieren. Die zu
erhaltenden Bauteile sind für einen späteren Einbau zu sichern und fachgerecht in Abstimmung mit der
örtlichen Bauleitung auf dem Baugrundstück zwischenzulagern.

Grundsätzlich gilt für alle Abbrucharbeiten "Erhalten geht vor Zerstören".

Während des Abbruchs sind Bauteile, die nach der Durchführung von Renovierungsmaßnahmen wieder in
ihren ursprünglichen Aufbau (z. B. Fachwerk, Holzbalkendecken etc.) errichtet oder eingebaut werden, in
ihrem Aufbauschema zu skizzieren und schriftlich festzuhalten. Diese Unterlagen sind dem AG jeweils vor
Abschluss der entsprechenden Abbrucharbeiten zu übergeben.

3.2 Ausführung

3.2.1 Abbruch im Bestand
Beim Abbruch ist die Standsicherheit der restlichen Bauteile im Bauzustand vom AN zu gewährleisten.
Soweit erforderlich, sind statische Nachweise für Bauzwischenzustände, Abfanggerüste etc. durch den AN zu
erbringen.

Für Abbruchkanten von Decken und Unterzügen, die mit der neuen Konstruktion verbunden werden, ist die
Bewehrung nach Maßgabe des Statikers freizulegen und zu schützen. Die Vergütung hierfür erfolgt in einer
gesonderten Position.

3.2.2 Behandlung des Abbruchgutes
Das gesamte Abbruchmaterial ist nach Abfallschlüsselnummer (AVV) sortenrein in getrennt verschließbaren
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 ZTV Abbruch-/Rückbauarbeiten

Containern zu sammeln. Von der Regelung der artenspezifischen Trennung der Bauabfälle kann nur
abgewichen werden, wenn der AG dies genehmigt. Gefüllte Container sind ohne Aufforderung und
unverzüglich abfahren zu lassen.

Vor Abtransport des Abbruchmaterials ist vom AN die abzurechnende Menge durch Unterschrift vom AG auf
dem Übernahmeschein/Begleitschein bestätigen zu lassen, zumindest die Anzahl, Größe und Inhalt
abzufahrender Container sind so vom AN dokumentieren zu lassen.

Soweit kontaminiertes Abbruchmaterial oder kontaminierte Stoffe vorgefunden werden, sind diese durch den
AN unter gutachterlicher Begleitung zu entsorgen. Hierzu zählen auch sämtliche schadstoffbelasteten
Baustoffe in Form von Dämm-, Dicht- und Isolierstoffen sowie Brandschutzverkleidungen (z. B. aus Asbest,
asbesthaltigen Stoffen).

Die Entsorgung gefährlicher Abfälle erfolgt auf Grundlage genehmigter Entsorgungsnachweise/
Sammelentsorgungsnachweise im elektronischen Abfallnachweisverfahren (eANV) gemäß
Nachweisverordnung (NachwV) durch zugelassene Spediteure. Dem AG ist die Entsorgung durch Mitteilung
seiner bei der ZKS-Abfall registrierten behördlichen Nummer und Rolle nachzuweisen.

Das nicht gefährliche Abbruchmaterial ist nach landesrechtlichen Bestimmungen auf eine zugelassene
Verwertungs-/Entsorgungsanlage zu verbringen. Ein Entsorgungsnachweis über die Beseitigung bildet die
Grundlage für die Abrechnung des AN gegenüber dem AG.

3.3 Gefahrstoffsanierung

3.3.1 Allgemeines
Die Gefahrstoffsanierung erfolgt unter Beachtung des Gefahrstoff-Untersuchungsberichtes, der
Gefahrstoffverordnung, der TRGS 150, TRGS 500, TRGS 521, und TRGS 551 sowie BGR 128.

Nach erfolgter Schadstoffsanierung und Entkernung ist die Freigabe für den Maschinenabbruch durch den
AG im Zuge einer Begehung zu erwirken. Gegebenenfalls erforderliche Freimessungen bei der Demontage
der asbesthaltigen Baustoffe durch einen Asbest-Sachverständigen sind zu berücksichtigen und werden dem
AN vom AG nicht gesondert vergütet.

3.3.2 Anzeigepflicht
Der AN verpflichtet sich, rechtzeitig seiner Anzeigepflicht gemäß GefStoffV bei den zuständigen Behörden
nachzukommen sowie alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Die Existenz einer objektbezogenen
Abfall-/Transportgenehmigung ist dem AG vom AN nachzuweisen. Diese Genehmigungen/Anzeigen sind
dem AG bei Ausführungsbeginn in Kopie zu übergeben. Dies gilt insbesondere für Asbest-, KMF-, PCB- und
PAK-Sanierungsarbeiten.

3.3.3 Sicherheitstechnische Abnahme
Die Sicherheitstechnik und die Unterlagen gemäß TRGS 519 unterliegen der Abnahme durch den AG. Der
Abnahmewunsch ist mindestens 3 Werktage im Voraus bei dem AG anzumelden.

3.3.4 Sichtabnahme durch den AG
In den Sanierungsbereichen erfolgt nach Abschluss der Entsorgungs- und Reinigungsarbeiten eine
Sichtabnahme, visuelle Kontrolle gemäß TRGS 519 Ziffer 14.3, durch den AG. Die Sichtabnahme des AG
befreit den AN nicht von seiner eigenverantwortlichen Kontrollpflicht und Gewährleistung. Das Begehren zur
Sichtabnahme ist dem AG vom AN mindestens 3 Werktage im Voraus bekannt zu geben.

3.3.5 Dokumentation des Unterdrucks
Die Protokollstreifen von Differenzdruckmessgeräten sind für jeden Sanierungsbereich über den gesamten
Sanierungszeitraum vollständig zu sammeln und monatlich zu übergeben (aufgeklebt, beschriftet mit
Sanierungsbereich, Messstelle, Geschoss, Raumnummer etc. und sind mit Datum und Uhrzeit zu versehen).
Besonderheiten vom AN an den AG, z. B. bei Abfall des Unterdrucks, sind zu vermerken.
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3.3.6 Unterlagen
Der AN hat bei Arbeitsbeginn folgende Unterlagen in Kopie vorzulegen (die Unterlagen sind entsprechend
den deutschen Vorschriften und in deutscher Sprache abzufassen):
1. Zulassungen (BIA-Prüfzeugnisse für die Filter der Unterdruckgeräte, Schutzmasken sowie die

Bescheinigung der Verwendungskategorie K1 für ortsveränderliche Entstauber/HVS-Geräte) für die bei
der Asbestentsorgung eingesetzten Geräte,

2. Berichte über die Abluftmessungen und Prüfungen durch einen Gerätesachkundigen für die UD-Geräte,
mobile HVS-Sauger, Verfestigungsanlage,

3. Versicherungserklärung mit Angabe der Deckungssummen (bereits bei Auftragserteilung),
4. Vorsorgeuntersuchungsbestätigungen der auf der Baustelle tätigen Arbeiter (Asbestsanierung: G1.2 und

G26),
5. Zulassung des Betriebes gemäß Gefahrstoffverordnung § 39 (1),
6. Zeugnis der Sachkunde gemäß TRGS 519 Ziffer 2.7 Anlage 3 der Aufsichtsführenden,
7. Zertifikat nach Entsorgungsfachbetriebe-Verordnung (EfbV) des eigenen Betriebes oder des als Entsorger

vorgesehenen Subunternehmers,
8. Transportgenehmigung für Asbestabfälle,
9. Anzeige des Asbestumgangs beim Gewerbeaufsichtsamt und bei der Berufsgenossenschaft.

Die genannten Unterlagen sind ständig auf der Baustelle zu belassen bzw. bei Transporten mitzuführen. Zu
Beginn der Arbeiten sind folgende Unterlagen zu erstellen und anzubringen:
1. Schriftlicher Arbeitsplan; gut sichtbar auf der Baustelle in jedem Sanierungsbereich,
2. Notfallplan mit Adressen und Telefonnummern von Notdiensten und Krankenhäusern bzw. Ärzten in

nächster Umgebung, aushängend im Sanierungsbereich,
3. Täglich schichtweise zu führendes Bautagebuch, in dem neben den Angaben gemäß VOB sämtliche

Angaben zu Personaleinsatz, Arbeitszeit und Stundenlohnarbeitsbeauftragungen zu dokumentieren sind,
4. Nachweis der Unterweisung der Arbeitnehmer, sowohl allgemein über den Umgang mit Asbest und

weiteren Schadstoffen, als auch baustellenbezogen anhand des Arbeitsplans der Baustellenordnung und
der Leistungsbeschreibung, durch Unterschrift der Belehrten. Die Unterweisung hat in der jeweiligen
Landessprache der Beschäftigten zu erfolgen.

3.3.7 Haftung
Bei begründetem Verdacht eines Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften werden
Asbestfaserkonzentrationsmessungen der Raumluft und eine Untersuchung auf eine etwaige
Asbestfaserverschleppung auf Kosten des AN durchgeführt.

Alle Folgekosten gehen zulasten des ANs. Sämtliche Geräte und Zubehörteile dürfen nur mit den gültigen
Zulassungen und Prüfzeugnissen (z. B. maschinen- und ablufttechnische Prüfung von Lufttauschgeräten)
verwendet werden. Der AN verpflichtet sich, alle Mängel, die auf fehlerhaftes Material oder fehlerhafte
Ausführung zurückzuführen sind, unverzüglich und ohne Aufforderung zu beheben.

Zur Vermeidung von Wasserschäden sind sämtliche Wasseranschlüsse des AN in der betriebsfreien Zeit
abzuklemmen und drucklos zu machen.

4 Abrechnung Abbruch- und Rückbauarbeiten
Ein Aufmaß für die Abbruchmaßnahme erfolgt nach den Bestandsbauteilen.

Vor Ausführung der Abbruchmaßnahmen ist rechtzeitig mit dem AG gemeinsam ein Aufmaß mit
Darstellungen der Abbruchleistung zu erstellen und dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Erst nach
Bestätigung des Aufmaßes durch die Bauleitung können die Abbruchmaßnahmen erfolgen. Nicht vor
Ausführung aufgemessene Bauteile/Leistungen werden nicht vergütet. Dem AG steht ein Prüfzeitraum von
mindestens 10 Werktagen zu.
Werden Pauschalpreise für m2 Gebäudefläche, m2 Raumfläche oder m3 umbauter Raum vereinbart, so
gelten die Begriffe und Berechnungsgrundlagen der DIN 277 - Grundflächen und Rauminhalte im Hochbau -
Teil 1: Hochbau.
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Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Abdichtungsarbeiten

1 Grundlagen
Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV DIN 18336
Abdichtungsarbeiten, und DIN 18531 bis 18535 Bauwerksabdichtung, sowie die Allgemein Anerkannten
Regeln der Technik.

Ergänzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der
Ausführung gültigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausführung:
· AGI: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e. V.,
· AK GWS: Arbeitskreis Grundwasserschutz e. V.,
· Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel im Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V.,
· BEB: Bundesverband Estrich und Belag e. V.,
· BFA Bauwerksabdichtung im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V.,
· bga: Beratungsstelle für Gussasphaltanwendung e. V.,
· Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz,
· DAV: Deutscher Asphaltverband e. V.,
· DBV: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e. V.,
· Deutsche Bauchemie e. V.,
· DGfdB: Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.,
· DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,
· DWA: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.,
· FLL: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.,
· GDA: Gesamtverband der Aluminiumindustrie e. V.,
· GEV: Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V.,
· IVD: Industrieverband Dichtstoffe e. V.,
· RAL: Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.,
· vdd: Industrieverband Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen e. V.,
· VDPM: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e .V.,
· WTA: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.

V.,
· ZDB: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V.,
· ZVDH: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e. V.

2 Vorbereitung und Planung
Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeitig vor Materialdisposition und
Ausführungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefordert den Teil seiner späteren Dokumentation
übergeben, aus dem alle bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfzeugnisse, Einbaubedingungen und
technischen Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen Produkte ersichtlich sind.

Der AN hat den AG auf die für die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen
rechtzeitig vor Ausführungsbeginn der an ihn beauftragten Leistungen hinzuweisen.

Rechtzeitig vor Beginn der Ausführung seiner Arbeiten hat der AN eigenverantwortlich vorgegebene Maße
und vorhandene Flächen auf ausreichende Ebenheit, Planität oder Gefälle zu prüfen und erforderlichenfalls
die Maßgenauigkeit des Rohbodens durch Nivellement festzustellen.

Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden, erstellt der AN vor Beseitigung oder
Ausgleich der Toleranzen ein Aufmaß über diese Leistungen. Nach Leistungserbringung ist die Abrechnung
des Aufwands zur Toleranzbeseitigung nicht mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN das diesbezügliche
Aufmaß vom AG rechtzeitig vor Arbeitsausführung als Grundlage seines Vergütungsanspruchs prüfen
lassen.

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind alle
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eventuellen bauablaufbedingten Aufwendungen für Hebezeuge, Mobilkraneinsätze, Bauzwischenzustände,
Provisorien, Unterstützungen etc. integraler Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert
vergütet, soweit nicht in Leistungspositionen ausdrücklich abweichend beschrieben.

Soweit der AN wartungspflichtige Anlagen, Bauelemente oder -leistungen ausführt, wird er unaufgefordert
und rechtzeitig vor Abnahme seiner Leistungen dem AG Wartungsverträge vorlegen, die für die Dauer des
Gewährleistungszeitraums alle zur Erhaltung der Gewährleistungsansprüche des AG erforderlichen
Leistungen enthalten, und um ggf. bestehende bauaufsichtliche Anforderungen an regelmäßige Wartungen
und Prüfungen zu erfüllen.

Der AN prüft im Rahmen seiner Werkstatt- und Montageplanung eigenverantwortlich die bauseitige
Untergrundbeschaffenheit auf Eignung für die beschriebenen Abdichtungsarbeiten. Die
Untergrundeignungsprüfung bezieht sich dabei neben der ggf. erforderlichen Haftzugfestigkeit auf Ebenheit/
Toleranzen, Materialverträglichkeiten und Planität bzw. das erforderliche Gefälle von Flächen, um spätere
Pfützen auf der Abdichtung zu vermeiden. Die Überprüfung hat auch hinsichtlich der Materialkompatibilität zu
geplanten Folgeleistungen zu erfolgen.

Der AN entwickelt daraus im Rahmen seiner Werkstatt- und Montageplanung ein Abdichtungskonzept zur
rechtzeitigen Kenntnisgabe beim AG. Das Abdichtungskonzept legt zu verwendende
Abdichtungsmaterialitäten in Abhängigkeit von Untergrund, Anforderungen, Abdichtungsklassen und
Eintauchtiefen fest, zeigt Detailplanungen für alle An- und Abschlüsse sowie Durchdringungen und enthält
eine Liste aller Form- und Anschlussteile für die Abdichtung. Im Rahmen der Konzepterstellung prüft der AN
rechtzeitig vor Ausführungsbeginn die Vorleistungen in Bezug auf Anarbeitungsfähigkeit, so bspw. bei
Rohrdurchführungen und Bodeneinläufen.

3 Ausführung und Konstruktion

3.1 Allgemeine Angaben zur Ausführung
Der Ausführungsbeginn von Abdichtungsarbeiten ist dem AG schriftlich vom AN anzuzeigen, damit dieser die
Arbeitsausführung mit Qualitätssicherungsmaßnahmen begleiten kann.

Der AN fordert vom AG rechtzeitig vor dem Überdecken der eigenen Leistung eine Sichtabnahme der jeweils
fertiggestellten Abdichtungslage an.

3.1.1 Material, Güte
Sofern in den der Ausschreibung beigefügten Unterlagen keine Qualitäten beschrieben sind, gelten
Anwendungsklasse 2 und im Regelwerk des Dachdeckerhandwerks genannte Abdichtungsbaustoffe als
Mindestqualität vereinbart.

Der AN überprüft vor Ausführungsbeginn unaufgefordert die Anforderungen an erforderliche Abdichtungen in
Bezug auf:
· Bodenbeschaffenheit/Versickerungsfähigkeit,
· Eindringtiefe/Eintauchtiefe,
· Wasserbeanspruchungsklasse,
· Rissklasse,
· Rissüberbrückungsklasse
sowie bei Fugen auf die Verformungsklassen anhand der Setzungsberechnungen des Statikers und/oder des
Baugrundgutachters.

AG-seitige Angaben zu Art und Ausführung der Abdichtungsarbeiten sind vom AN auf Grundlage des
aktuellen Normungsstandes zu prüfen oder, soweit nicht vorhanden, selbstständig zu erarbeiten.

3.1.2 Untergrund
Sofern Risse größer 0,2 mm im Untergrund vorhanden sind, sind Abdichtungen aus Mörtelschlämmen nicht
statthaft. Sofern Risse im Untergrund größer 0,20 mm oder als Fugen von Stahlbetonhalbfertigteilen
vorhanden sind, ist eine Ausführung von Abdichtungen mit PMBC (bisher KMB; kunststoffmodifizierten
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Bitumendickbeschichtungen) nicht statthaft.

3.1.3 Einbauten, Einbauteile
Durchdringungen von Abdichtungen sind ausschließlich mit hierfür vorgesehenen Dichtmanschetten oder
mittels Lose-fest-Flansch auszuführen. Ein einfaches Heran- oder Herumführen der Flächenabdichtung an
durchdringende Bauteile ist nur bei Sperren gegen aufsteigende Feuchtigkeit auf Bodenplatten gemäß W1-E
nach ATV DIN 18533 zulässig. Erforderliche Verstärkungen der Abdichtung im Bereich von Durchdringungen
sind zu beachten.

3.1.4 Fugen
Soweit Abdichtungen über Dehn- oder Bauteilfugen zu führen sind, erfragt der AN unaufgefordert die zu
erwartenden Fugenbewegungen in horizontaler und vertikaler Richtung und schlägt, auf die zu erwartenden
Bewegungen hin, abgestimmte Ausführungsvarianten und geeignete Fugenprofile vor.

3.1.5 Schutzschichten und -maßnahmen
Im Gegensatz zu Schutzschichten dienen Schutzmaßnahmen dem vorübergehenden Schutz der Abdichtung
durch geeignete Maßnahmen während der Bauarbeiten in Abhängigkeit von der Beanspruchung. Sie müssen
auf die erwartete Dauer des maßgebenden Bauzustandes abgestimmt sein.

Material, Art und Dichte von Schutzschichten sind in Abhängigkeit von den zu erwartenden Beanspruchungen
und den örtlichen Gegebenheiten auszuwählen.

Besondere Aufmerksamkeit ist bei Verwendung abgleitfähiger Schutzschichten oder -lagen nötig, da diese
vom ausführenden Personal immer wieder gerne einmal an die Wand genagelt werden und damit die gerade
erstellten Abdichtungen zerstört werden.

3.1.6 Durchdringungen
Durchdringungen sind bei Wasserbeanspruchungsklasse W2-E stets, sonst zumindest nach bautechnischer
Möglichkeit, oberhalb des Bemessungswasserstands anzuordnen. Der AN prüft die vorliegende
Ausführungsplanung und die vorhandene Installation von insbesondere Hauseinführungen und
Abwasserleitungen rechtzeitig vor Ausführung hierauf und meldet ggf. Bedenken gegen Durchdringungen
unterhalb des Bemessungswasserstands an.

3.1.7 Sonstiges
Unabhängig von der Höhenlage der Planung sind horizontale Mauerwerksabdichtungen dem Geländeverlauf
anzupassen. Dies gilt auch bei zweischaligen Wänden. Abtreppungen von Abdichtungslagen in MWK-Fugen
dürfen nur über ausgerundete Mörtelkehlen und -kanten geführt werden.

Eckausbildungen sind bei entsprechender Verfügbarkeit mit thermisch vorgeformten Teilen auszuführen.

Bei vertikalen Abdichtungen oder Aufkantungen ist generell der obere Abschluss mechanisch gegen Ablösen
zu sichern und anzudichten (Klemmflansch).

3.2 Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen PMBC (bisher "KMB")
Der AN muss auf Anforderung des AG den Nachweis erbringen, dass er bzw. die ausführenden Arbeitskräfte
über die nötige Sachkunde verfügt, Bauwerksabdichtungen aus kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen PMBC (bisher "KMB") zu planen und auszuführen. Der Qualifikationsnachweis
"Herstellen von Abdichtungen aus kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen" ("PMBC-Schein") der
ausführenden Mitarbeiter ist auf Verlangen des AG vor Ausführung der Leistungen vorzulegen.

Aufgrund der besonderen Anfälligkeit von Abdichtungen mit flüssigen Abdichtungsstoffen ist vom Verarbeiter
zwingend das Formblatt "Dokumentation" (Anhang 4 der "PMBC-Richtlinie") als Bestandteil seiner vertraglich
geschuldeten Eigenüberwachung auszufüllen. Die Messung der Nassschichtdicken während der Ausführung
muss gemäß "PMBC-Richtline", bzw. nach DIN 18533 an mindestens 20 Stellen bzw. mindestens 20 Stellen
je 100,00 m2 vom AN durchgeführt werden.
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Ist dem AN die Wahl des Abdichtungsbaustoffs freigestellt, so soll PMBC nicht für horizontale Flächen
eingesetzt werden. Bahnenförmige Abdichtungsstoffe sind flüssigen aufgrund definierter Materialstärke
vorzuziehen.
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Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Fliesen-/Plattenarbeiten

1 Grundlagen
Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV DIN 18352
Fliesen-/Plattenarbeiten, und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

Ergänzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der
Ausführung gültigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausführung:
· AGI: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e. V.,
· AKQR: Arbeitskreis Qualitätssicherung Rüttelbeläge Säurefliesner-Vereinigung e. V.,
· BEB: Bundesverband Estrich und Belag e. V.,
· Deutsche Bauchemie e. V.,
· DGfdB: Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.,
· DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,
· Fachverband Fliesen und Naturstein e. V.,
· GEV: Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V.,
· GIPS: Bundesverband der Gipsindustrie e. V.,
· Interessengemeinschaft Rüttelböden,
· ISER: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei,
· IVD: Industrieverband Dichtstoffe e. V.,
· RAL: Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.,
· ZDB: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V.

2 Vorbereitung und Planung
Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeitig vor Materialdisposition und
Ausführungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefordert den Teil seiner späteren Dokumentation
übergeben, aus dem alle bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfzeugnisse, Einbaubedingungen und
technischen Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen Produkte ersichtlich sind.

Der AN hat den AG auf die für die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen
rechtzeitig vor Ausführungsbeginn der an ihn beauftragten Leistungen hinzuweisen.

Rechtzeitig vor Beginn der Ausführung seiner Arbeiten hat der AN eigenverantwortlich vorgegebene Maße
und benannte Höhen auf Übereinstimmung mit am Bau vorhandenen Meterrissen zu prüfen und
erforderlichenfalls die Maßgenauigkeit des Rohbodens durch Nivellement festzustellen. Bei Überschreitung
der Toleranzgrenzen, insbesondere von Winkeltoleranzen, ist der Auftraggeber unverzüglich zu verständigen.

Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden, erstellt der AN vor Beseitigung oder
Ausgleich der Toleranzen ein Aufmaß über diese Leistungen. Nach Leistungserbringung ist die Abrechnung
des Aufwands zur Toleranzbeseitigung nicht mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN das diesbezügliche
Aufmaß vom AG rechtzeitig vor Arbeitsausführung als Grundlage seines Vergütungsanspruchs prüfen
lassen.

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind alle
eventuellen bauablaufbedingten Aufwendungen für Hebezeuge, Mobilkraneinsätze, Bauzwischenzustände,
Provisorien etc. integraler Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert vergütet, soweit nicht in
Leistungspositionen ausdrücklich abweichend beschrieben.

Soweit der AG Fliesenpläne zur Verfügung stellt, sind diese vom AN auf Maßhaltigkeit und Übereinstimmung
mit dem tatsächlichen Baukörper zu prüfen und ggf. vom AN rechtzeitig vor Leistungserbringung zu
überarbeiten. Überarbeitete Pläne sind dem AG vom AN rechtzeitig vor Ausführung zur Freigabe vorzulegen.

Wenn Sockelplatten aus Bodenfliesen geschnitten werden, führt der AN einen Untergrundausgleich derart
aus, dass der Fliesensockel bündig und plan zum Wandfliesenbelag liegt.
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Werden Fliesenbeläge in gewerblich genutzte Bereiche eingebaut, erkundigt sich der AN unaufgefordert
rechtzeitig vor Ausführungsbeginn beim AG nach der Art der vorgesehenen Geräte für die
Fliesenbelagsreinigung und bei Wasserhochdruckstrahlgeräten nach den zu erwartenden
Reinigungsdrücken. Sofern die geplanten und beschriebenen Fugenmaterialien für diese Reinigungsarten
oder -drücke nicht tauglich sind, meldet der AN unverzüglich Bedenken gegen die Ausführung an.

Der Einbau von Bodenfliesen und -platten soll auch in privat, bzw. zu Wohnzwecken genutzten Räumen
gemäß den nutzungsabhängigen Vorgaben der DGUV zu Rutschhemmung und Rutschhemmung in
nassbelasteten Barfußbereichen erfolgen. Der AN prüft unaufgefordert unmittelbar nach Auftragserteilung,
jedoch reichtzeitig vor Materialdisposition, ob das vom AG ausgewählte Fliesenmaterial die entsprechenden
Anforderungen der DGUV an die Rutschhemmung erfüllt. Ist dies nicht der Fall, meldet der AN dem AG
gegenüber unverzüglich diesbezügliche Bedenken an.

Häufig sind bereits Rutschhemmungen von Fliesen innerhalb kürzester 'Zeit durch ungeeignete
Reinigungsmaßnahmen zerstört worden, Fugenmassen durch Hochdruckwasserstrahl herausgespült und
Abdichtungen durch ungeeignete Reinigungsmittel angegriffen worden. Daher sind die Herstellerhinweise zu
Pflege und Wartung und den hierfür geeigneten Pflegemitteln, Reinigungsmitteln und -werkzeugen vom AN
in gesonderter Unterlage einmal 14 Tage nach Beauftragung und ein weiteres Mal zur
Schlussrechnungslegung nachvollziehbar, schriftlich und gegen Quittung an den AG zu übergeben.

2.1 Einfache Montageplanung: Verlegerichtungspläne
Soweit nicht vom AG vorgegeben, werden bei allen Wandbelägen mit einer Kantenlänge von > 5 cm vom AN
rechtzeitig vor der Ausführung Verlegerichtungspläne erstellt und dem AG zur Freigabe überlassen. Hierbei
sind Installationsgegenstände nach Möglichkeit auf Fliesenmitte oder Fliesenkreuz zu planen, die
Verlegerichtungen und Verlegestart sind darzustellen. In die Verlegerichtungspläne sind alle
Ausstattungsgegenstände wie Spiegel, Leuchten, Türen usw. einzubeziehen.

2.2 Erweiterte Montageplanung: Fliesenverlegepläne
Soweit die Anfertigung von Fliesenverlegeplänen gesondert beschrieben ist, sind vom AN Pläne aufgrund
örtlicher Aufmaße zu erstellen. Die Pläne sollen alle Installationsgegenstände, Steckdosen, Einbauten,
Spiegel, Leuchten etc. darstellen und die Fliesen- und Fugenmaße maßstabsgetreu in Bezug auf die vom AG
ausgewählten Materialien darstellen. Gleichfalls sind in den Fliesenverlegeplänen erforderliche Aufdickungen
von Wänden durch Mehrstärken, Trockenbaukonstruktionen usw. in ihrer Dicke anzugeben. Zusammen mit
den Fliesenverlegeplänen ist vom AN eine Übersicht über die erforderlichen Maßnahmen zum
Toleranzausgleich und für Aufdopplungen samt einem Kostenangebot hierfür vorzulegen.

3 Ausführung und Konstruktion

3.1 Allgemeine Hinweise
Innerhalb einer zusammenhängenden Fläche ist der Einbau von Fliesen aus verschiedenen Chargen
grundsätzlich nicht zulässig. Der AG ist vorher darauf hinzuweisen, wenn dies aus produkttechnischen
Gründen nicht zu vermeiden ist und dadurch leichte Unterschiede in Struktur und Farbe entstehen können.
Vor Ausführung hat der AN unbedingt eine Zustimmung des AG hierzu einzuholen.

Es ist davon auszugehen, dass die Verlegung der Bodenbeläge nicht in einem Zuge erfolgen kann, sondern
sich nach dem Baufortschritt, der Baustellenlogistik oder der Belegungsreihenfolge von Mietflächen zu
richten hat.

Türzargenhohe Bekleidungen und Bekleidungen mit der Höhenangabe 2,00 m oder 2,13 m sind abweichend
von den Höhenangaben stets bis Oberkante des Zargenspiegels der fertig eingebauten Türzarge zu führen.

Bodenfliesen sind grundsätzlich höhengleich mit angrenzenden Bodenbelägen auszuführen, soweit nicht an
anderer Stelle anderslautend beschrieben.

Nach dem Verlegen sind die fertig verlegten Bereiche durch wirksame Absperrungen bis zur Begehbarkeit zu
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schützen.

3.2 Untergrund, Vorbereitung
Bei Bekleidungen aus Platten in Feucht- bzw. Nassräumen ist die Abdichtung als Verbundabdichtung
auszuführen.

Scheinfugen im Estrich sind vom AN vor Ausführung der Fliesenarbeiten mit Kunstharz kraftschlüssig zu
vergießen, bei Erfordernis zu vernadeln.

3.3 Abdichtung
Der AN überprüft vor Ausführungsbeginn unaufgefordert die Anforderungen an erforderliche  Abdichtungen in
Bezug auf:
· Eignung des Untergrunds samt Putzprofilen
· Wasserbeanspruchungsklasse,
· Rissklasse,
· Rissüberbrückungsklasse,
sowie bei Fugen auf die Verformungsklassen.

AG-seitige Angaben zu Art und Ausführung der Abdichtungsarbeiten sind vom AN auf Grundlage des
aktuellen Normungsstandes zu prüfen oder, soweit nicht vorhanden, selbstständig zu erarbeiten.

Soweit Durchdringungen durch den Fußboden einschließlich der Abklebung erforderlich sind, werden
grundsätzlich für alle Durchführungen Futterrohre mit Flanschen verwendet, die in die Dichtung einbinden.
Für Futterrohre sind ausschließlich nichtrostende Materialien zulässig. Der Zwischenraum zwischen
Futterrohren und Leitungen bzw. Kabeln wird mit Schrumpf-Schlauchdichtungen verschlossen. Futterrohre
sollen mindestens 15 cm über OK Fliesen hinausstehen.

Übergänge von Böden zu Wänden sind mit besonderer Sorgfalt auszuführen. Soweit Abdichtungen oberhalb
schwimmender Estrichen ausgeführt werden, ist zur Aufnahme der zu erwartenden Bewegungen ein 40 mm
breiter Randstreifen aus herausnehmbarer Mineralwolle herzustellen, in den die Abdichtung im
Übergangsbereich Wand-Boden schlaufenförmig vertieft eingearbeitet werden kann.

Abdichtungsdurchdringende Rohrführungen im Bereich von Fußboden- und Deckendurchbrüchen sind
rechtzeitig vor Ausführung der Abdichtungen mit geraden Kanten einzuschalen und mit Estrich zu verfüllen,
um die Abdichtung auch im Bereich der Rohre ordnungsgemäß aufbringen zu können.

Ein am Wannenrand verklebtes Wannendichtband muss vom AN nach Einbau der Duschwanne noch
zusätzlich in die bereits vorhandene Abdichtungsebene mit eingedichtet werden. Diese Abdichtung ist im
Duschbereich seitlich generell mind. 30 cm über den gefliesten Rand der Bade- oder Duschwanne bzw.
Duschabtrennung zu führen.

Abgerundete Wannenecken sind mit vorgefertigten Dichtband-Eckfüllstücken auszuführen. Oberhalb von
Wannendichtungsbändern und Dichtungsinnenecken ist im Ixel ein Schnittschutzband einzubauen, um die
Abdichtung bei Wartung/Wechseln der Silikonfugen zu schützen.

Armaturen im Dusch- und Badewannenbereich sind stets mit Dichtmanschetten in die Flächenabdichtung
einzuarbeiten, eine Anarbeitung der Rohrstutzen mit dauerelastischer Fugendichtmasse ist nicht
ausreichend!

Fliesenbeläge in Türlaibungen sind gemäß Vorgabe der DIN 18534 in ein zum abgedichteten Raum hin
geneigtes Gefälle zu legen, sodass Oberflächenwasser in den angedichteten Raum zurückfließt, bzw. eine
"Abdichtungsaufkantung" des Fußbodens im abgedichteten Raum entsteht.

Zwischen Fliesen und Duschtassen ist ein ausreichender Abstand von ca. 4 mm - 5 mm für ausreichende
Flankenhaftung der Dichtstofffugen erforderlich. Vor dem Einbau der Silikonfuge ist eine Füllschnur als
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Unterbau einzulegen.

An aufgehenden Bauteilen, auf die Wasser einwirkt, ist die Abdichtungsschicht mindestens 20 cm über die
Wasserentnahmestelle bzw. über die Höhe des zu erwartenden Spritzwasserbereichs hochzuführen. Sieht
die Planung des AG im Duschbereich Abdichtungen und Fliesenbeläge von weniger als 2,50m Höhe vor,
meldet der AN rechtzeitig vor Ausführungsbeginn hiergegen Bedenken an.

3.4 Verlegung
Bei gleichen Kantenlängen von Wand- und Bodenfliesen sind die Fugen entsprechend durchlaufend
Wand-Boden-Wand vorzusehen. Die horizontale Aufteilung des Wandfliesenbelags soll so erfolgen, dass im
Duschbereich oberhalb der Duschwanne mit einer Fliese in Mindeshöhe 20 cm begonnen wird, da ansonsten
die Gefahr besteht, dass sich schon bei geringen Duschwannenbewegungen die unterste Fliesenreihe
ablösen kann.

Passstücke dürfen nicht kleiner als eine halbe Platte sein; das Verlegen von schmalen Streifen ist zu
vermeiden. Passstücke sind stets am äußeren Rand, nicht in der Mitte von Flächen, anzuordnen.

Bodenflächen vor Wänden ohne Wandfliesenbelag erhalten einen Fliesensockel aus dem Material der
Bodenfliesen, sofern nicht an anderer Stelle abweichend beschrieben. Sofern Sockelfliesen aus dem
Herstellerprogramm der Bodenfliesen erhältlich sind, sind diese zu verwenden. Nur wenn spezielle
Sockelfliesen nicht erhältlich sind oder die Bodenfliesen glasierte Kanten aufweisen, können Bodenfliesen zu
Sockelfliesen geschnitten werden. Sockelfliesen sind oberseitig im Bereich des Klebebetts mit Fliesenmörtel
zu verstreichen, eine dauerelastische Versiegelung ist hier nicht zulässig.

Bei Verlegung kalibrierter Platten mit Haarfuge sind Überzähne bei Formaten bis zu 65 cm Kantenlänge
lediglich bis zu 1 mm Höhe zulässig.

3.5 Abschlüsse, Kanten
Sofern das vom AG ausgewählte Fliesenmaterial glasierte Kanten enthält, sind diese als Außenecken zu
verwenden, soweit nicht abweichend etwas anderslautend beschrieben ist.

Sind keine glasierten Außenecken für die ausgewählten Fliesen verfügbar, sollen Edelstahl-Abschlussprofile
an allen stoßgefährdeten Außenecken von Fliesenbelägen zur Ausführung gelangen (= Regelausführung).

In nicht stoßgefährdeten Bereichen sind die Außenecken kalibrierter Fliesen mit einer Kantenlänge > 20 cm
auf Gehrung mit Haarfuge anzusetzen.

Kunststoffprofile sind als Außenecken nur dann zulässig, wenn sie ausdrücklich in der
Leistungsbeschreibung gefordert werden.

Soweit Hohlkehlsockel zur Ausführung gelangen, sind deren Ecken mittels Formteilen auszuführen. Werden
solche Eckformteile nicht vom Fliesenhersteller angeboten, sind die Ecken von Hohlkehlsockelfliesen mit
Gehrungsschnitten und Hintermörtelung auszuführen.

In hoch stoßgefährdeten Bereichen (Warenverkehr, Hubwageneinsatz, Krankenhausbettenverkehr) sind
angedübelte Edelstahl-Eckschutzschienen mit Kantenlänge > 40 mm und Materialstärke > 3 mm
einzusetzen.

3.6 Bodeneinläufe und Rinnen
Für Bodeneinläufe sind systemgerechte Dichtmanschetten zu verwenden oder sie sind mit Klebeflansch
einzubauen. Ist ein Anschluss für den Potenzialausgleich vorgesehen, muss dieser vom Elektrofachbetrieb
angeschlossen werden.

Dichtmanschetten und -flansche von Bodeneinläufen sind so weit in den Estrich einzulassen, dass es durch
die Materialstärke dieser Bauteile nicht zu Aufdickungen im Bereich um die Einläufe kommt, und die
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beabsichtigte Gefällebildung pfützenfrei erfolgt.

Bei Vorhandensein von Bodenabläufen sind kleinformatige Fliesen mit leichtem Gefälle zu den
Bodeneinläufen auszubilden. Die Materialstärke der Dichtflansche der Einläufe ist hierbei zu beachten.
Wasserpfützen vor Einläufen stellen einen wesentlichen Mangel dar. Trichtergefälle und Diagonalanschnitte
vor Fliesen kommen nur dann zur Ausführung, wenn sie ausdrücklich beschrieben wurden. Bodeneinläufe
und Rinnen in Bereichen mit Materialtransporten sind stets oberflächenbündig herzustellen.

Das zeitversetzte Einmörteln bauseitig eingebauter Bodeneinläufe und -rinnen in einer Position zur
Einhaltung des Fliesenrasters und nach gefällebedingter Höhenerfordernis ist Leistung des AN.

3.7 Material, Güte, Nutzungsqualität
Die Fliesenart/das Fliesenmaterial, deren Oberfläche und Kantenlänge sind mit dem AG abzustimmen. Nicht
maßhaltige Fliesen sind auszusondern, ebenso unebene Fliesen.

Kleber für den Innenbereich muss mindestens den Klassen C2S1 nach DIN EN 12004 entsprechen. Für
Verlegung im Außenbereich und auf Untergründen, die Bewegungen oder Risse erwarten lassen, ist
Fliesenkleber der Klasse C2S2 einzusetzen.

Glasierte Steinzeugfliesen als Bodenfliesen müssen, unabhängig vom Einbauort, hinsichtlich der
Abriebfestigkeit mindestens der Gruppe IV (stärkere Beanspruchung) entsprechen.

Soweit Bodenfliesen in hochbeanspruchten Bereichen zum Einbau gelangen, sind vom AN Musterflächen als
Bemusterungsgrundlage herzustellen und die zu erwartenden hohen Belastungen zu simulieren.
Stellvertretend für andere Beanspruchungen seien für die Belastungssimulation genannt:
Handhubwagenbefahrung mit Paletten (Gewicht > 1,2 t) für Fliesenbeläge auf Böden von Anlieferungs- und
Mallbereichen.

3.8 Einbauten, Einbauteile, Spiegel
Übergänge zu anderen Belägen sind, nach Wahl des AG, mit Edelstahl- oder Messingtrennschienen
abzutrennen. Die Trennschienen sind mittig unter dem Türblatt anzuordnen. Insoweit erkundigt sich der AN
eigenverantwortlich und rechtzeitig vor Ausführung beim AG über die Schlagrichtung der Türen.

Bäder und WCs erhalten Kristallglasspiegel in Mindestgröße 0,80 m2 (Bäder) bzw. 0,60 m2 (WCs) in
objektbezogen angepasster Größe gemäß Fliesenraster, mit gefasten und polierten Kanten, unsichtbar
rückseitig auf der Wand verklebt. Spiegel müssen Aufkleber mit Pflegehinweisen aufweisen.
Soweit Abdeckungen von Revisionsschächten in Böden vom AN geliefert werden, müssen diese auf
dieselben Verkehrslasten ausgelegt sein wie die angrenzenden Bereiche. Grundsätzlich sind
Schachtabdeckungen mit dem gleichen Material wie der angrenzende Fliesenbelag auszuführen. Die
Fugenbilder benachbarter Bereiche sollen auch in mit Fliesen belegten Revisionsrahmen durchlaufen.

Zu den Leistungen des AN gehört das An- und Einarbeiten aller Installationseinrichtungen.

3.9 Fugen
Großflächige Fliesenbeläge müssen entsprechend den möglichen Bewegungen und den Vorschriften durch
Dehnungsfugen unterteilt werden. Der AN erkundigt sich insoweit unaufgefordert beim AG nach den zu
erwartenden Bauteilbewegungen und den daraus zu erwartenden horizontalen und vertikalen
Bauteilversätzen.

Bei großen zu erwartenden Setzungsdifferenzen, stets jedoch bei Höhendifferenzen > 10 mm, müssen
Bodenfugenprofile mit Schleppstreifen oder -platten eingesetzt werden, um Stolperkanten bzw.
Höhenversätze in Warentransportwegen zu vermeiden. Soweit Fugenprofile vom AG vorgegeben sind, ist die
Prüfung der vorgegebenen Profile auf Eignung vom AN rechtzeitig vor Materialdisposition und
Ausführungsbeginn durchzuführen.
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Gebäude- und Bauteiltrennfugen sind mit nichtrostenden Profilen, mit elastischen Einlagen, Farbe nach Wahl
des AG, einzufassen. Dehnungsfugen in befahrenen Fliesenbodenbelägen sind mittels Metallprofilen gegen
Ausbrechen zu schützen.

3.10 Fliesenbeläge unterhalb von Türen
Der AN erfragt unaufgefordert rechtzeitig vor Ausführungsbeginn, ob Fliesenbeläge unterhalb von Türen in
Räumen mit Schallschutzanforderung zu entkoppeln sind und ob solche Entkopplungsfugen mit
Fugenprofilen eingefasst werden sollen. Die Auswahl geeigneter Fugenprofile erfolgt durch den AN unter
Berücksichtigung der zu erwartenden Belastungen, insbesondere aus Radlasten.

Der AN wird unmittelbar vor Ausführungsbeginn einen Plansatz vom AG abfordern, aus dem er die aktuelle
Lage der Türschlagrichtungen und damit die Lage der Fliesenfugen in den Türlaibungen unterhalb der
Türblätter ersehen kann, um diese auf der richtigen Wandseite anzuordnen und dauerelastisch zu versiegeln.

Unterhalb der Türblätter von Brand- und Rauchschutztüren dürfen Höhentoleranzen im Fliesenbelag nicht
höher als vom Türenhersteller in der Einbauanleitung vorgegeben sein, keinesfalls jedoch mehr als 3 mm
betragen, um einen dichten Bodenanschluss der Türen zu gewährleisten.

3.11 Dauerelastische Versiegelung
Badewannen oder Brausetassen sind mit einem Abstand von 10 mm von umgebenden Bauteilen
(Entkopplungsstreifen) einzubauen. Wannen sind vor dem Verfugen mit Wasser auf maximale Höhe zu
füllen.

Als Fugenfüllstoffe sind ausschließlich dauerelastische Fugenversiegelungsstoffe mit einem zulässigen
Gesamtverformungsmaß (ZGV) von 25 % oder besser einzusetzen.

Soweit beim AN keine positiven Erfahrungen aus der Kombination des jeweiligen dauerelastischen
Fugenfüllmaterials mit den zum Einsatz gelangenden Oberbelägen vorliegen, legt der AN unmittelbar nach
Auftragserhalt unaufgefordert Materialkombinationsproben aus Fugenfüllmaterial und Oberbelägen an, um
rechtzeitig vor der Ausführung der dauerelastischen Verfugung auf der Baustelle Erkenntnisse über
Materialunverträglichkeiten oder -verfärbungen zu erhalten. Der AN übergibt diese
Materialkombinationsproben vor Ausführung der dauerelastischen Verfugungsarbeiten an den AG.

3.12 Rutschhemmung von Oberflächen
Die Vorgaben der DGUV 108-003 zur Rutschhemmung sind auch für nicht gewerbliche Bereiche mindestens
einzuhalten. Die Rutschhemmungsklassen benachbarter Bereiche dürfen sich um nicht mehr als eine
Rutschhemmungsklasse von einem Bereich zum benachbarten Bereich unterscheiden.

Für alle Bereiche planmäßiger Nässebeaufschlagung, mit Ausnahme dauerhaft im Wasser liegender
Bereiche (bspw. Schwimmbeckenbereiche unter Wasseroberfläche), sind beide
Rutschhemmungsanforderungen (trocken nach DGUV 108-003 und nass nach DGUV 207-006) zu
berücksichtigen.

Soweit die Bodenbeschichtungsauswahl des AG die erforderlichen Rutschhemmungen nicht berücksichtigt,
teilt der AN dies dem AG rechtzeitig vor Materialbestellung unaufgefordert mit und meldet Bedenken gegen
die Ausführung an.

Soweit keine Rutschhemmungsanforderung im Positionstext beschrieben ist, gilt R10 als mindestens
geschuldete Anforderung. Soweit Nassräume als Einsatzzweck erwähnt sind, gilt R10-B als
Mindestanforderung.

3.13 Sonstiges
Nach Abschluss der Verlegearbeiten müssen Zementreste und Zementschleier entfernt werden. Hierbei sind
salzsäurefreie Mittel zu verwenden, die jedoch den Zementschleier vollständig entfernen müssen.
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3.14 Verlegung im Außenbereich
Beläge im Außenbereich sind beweglich, ohne geschlossene Fugen und Klebemörtelverbund auszuführen.
Die Verlegung von Werksteinplatten auf Drainagekieslagerung ist nur dann zulässig, wenn an den
Plattenbelag angrenzende Rinnen und Einläufe einen eigenen Anschluss an das Entwässerungssystem mit
Gefälle und Rohrbegleitheizung besitzen. Sind Werksteinbeläge auf Kies beschrieben, so prüft der AN
rechtzeitig vor Bauausführung die vorgenannten Voraussetzungen und meldet bei Erfordernis rechtzeitig vor
Leistungsbeginn Bedenken gegen die Vorleistung an.

Aufgeständerte, nicht auf Drainagepackung eingebaute Plattenbeläge sind mit Stelzlagern zum Höhen- und
Gefälleausgleich anstelle Mörtelsäckchen auszuführen. Eine Auflagerung auf Mörtelsäckchen ist aufgrund
mangelnder Dauerhaftigkeit ausdrücklich untersagt. Die Breite von Fugen zwischen auf Stelzlagern verlegten
Werksteinplattten muss mindestens 5 mm betragen und gleichmäßig (< 1 mm Differenz) angeordnet sein.

Beläge aus Fliesen und Werksteinen im Außenbereich sind auch in der Belagsebene zu entwässern. Der AN
wählt die Rasteranordnung der Beläge in Hinblick auf die Anarbeitung der Aufstockelemente der
Bodeneinläufe und nur nachrangig der Belagränder. Müssen Platten zur Anarbeitung von Einläufen,
Aufstockelementen oder Rinnen ausgenommen werden, so sind hierfür vom AN
Auswechselungskonstruktionen aus feuerverzinktem Stahl zu verwenden, die sämtliche Plattenanschnitte
dauerhaft in ihrer Lage fixieren.

Sofern Fliesen und Werksteinplatten auf Wunsch des AG oberhalb von Bodeneinläufen ohne
Aufstockelement eingebaut werden, sind diese Platten, zwar unauffällig, jedoch eindeutig und besonders zu
kennzeichnen, um die spätere Auffindbarkeit der Einläufe unter den Belägen sicherzustellen. Ist
diesbezüglich keine andere Ausführungsart ausdrücklich vorgegeben, so sollen die oberhalb verdeckter
Einläufe liegenden Platten allseitig umlaufend wahrnehmbarere Randfasen (> 8 mm) in gleichmäßiger Breite
erhalten.

Fliesen- und Werksteinbeläge im Außenbereich müssen auch im Bereich des Wohnungsbaus mit der nach
DGUV für Arbeitsstätten erforderlichen Rutschhemmung für Plattenbeläge im Außenbereich von R11 oder
R10 V4 ausgestattet sein. Erfüllt das ausgeschriebene Material nicht die
diesbezüglichenRutschhemmungsanforderung, so meldet der AN rechtzeitig vor diesbezüglicher
Materialdisposition Bedenken gegen die Ausführung an.
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01 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Hauptgebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Hauptgebäude

01.01   Bereich   Rückbauarbeiten

HINWEIS

Die Rückbauarbeiten Wand-/Bodenfliesen in den
Duschbereichen Fitness und öffentlichen WC´s im
Hauptgebäude erfolgen bauseits. Auf Grund der Neuerstellung
von Wänden und Installationen wird in den v. g. Bereichen
ebenfalls der Estrich bauseits erneuert.

Der Rückbau der Fliesen im Bereich Sauna und Haupteingang
ist in den nachfolgenden Positionen beschrieben.

01.01.1 Rückbau Bodenfliesen im Dünnbett

Rückbau Bodenfliesen im Dünnbett einschl. Entsorgung nach
AVV-Schlüssel.

Leistungsbestandteile
- Vorhandene Bodenfliesen (keramisch) einschließlich des

darunter liegenden Mörtelbetts oder Klebers abbrechen und
vom Untergrund entfernen

- Herausschneiden von Silikonfugen
- Untergrund von Rückständen für die Neuverlegung von

Fliesen reinigen (z. B. durch Abstoßen oder Fräsen von
Kleberresten)

Untergrund: Estrich
Vorleistung: Bestandsboden mit Fliesenbelag
Folgeleistung: neuer Fliesenbelag
Aufbaudicke: bis ca. 2 cm

Abbruchort: Bar Sauna,
 Eingangsbereich,
 

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Hauptgebäude

RückbauarbeitenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Hauptgebäude

RückbauarbeitenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

380 m2 EP ......................... GP ............................

01.01.2 Rückbau keramische Wandfliesen im Dünnbett auf StB-Stützen

Rückbau keramische Wandfliesen im Dünnbett inkl.
Verbundabdichtung (mineralisch) einschl. Entsorgung nach
AVV-Schlüssel.

Untergrund: Stb.-Stütze
Folgeleistung: Neuverfliesung
Aufbaudicke: ca. 1-2 cm
Format:  ca. 5x20cm
Höhe OK Fliesen: bis bis 3,50 m
Stützendurchmesser: ca. 30cm

Abbruchort: Eingangsbereiche

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Hauptgebäude

RückbauarbeitenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Rückbauarbeiten, Netto: ...............................
    

01.02   Bereich   Vorbereitende Arbeiten

01.02.3 Verschluss Rohrdurchführung

Vorhandene Rohrdurchführung verschließen.

Leistungsbestandteile
- Demontage und Entsorgung Rohrabschnitt
- Deckendurchbruch schließen einschl. Schalung
- Estrich anarbeiten
- Abdichtung anarbeiten

Vorleistung:  Bestands-Bodeneinlauf
Folgeleistung: Fliesenbelag
Brandschutz: F90; EI90 (DIN EN 13501)
Material:  Beton C25/20

Einbauort:   Duschen Fitness

6 St EP ......................... GP ............................

01.02.4 Nivellierausgleich, bis 5mm

Ausgleichs- bzw. Nivelliermasse als selbstverlaufende,
kunststoffvergütete Zementmasse, vollflächig.

Leistungsbestandteile
- Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und

Mörtelreste) und Reinigung
- Haftgrund
- Ausgleichs- bzw. Nivelliermasse

Zweck:  Toleranzausgleich
Vorleistung:  Rückbau Fliesenbelag
Folgeleistung: neuer Fliesenbelag
Druckfestigkeit: C25 gem. DIN EN 13813
Ausgleichsstärke: bis 5 mm, i. M. 4 mm

Ortsangabe:  Flur zu öffentl. Toiletten

40 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Hauptgebäude

Vorbereitende ArbeitenBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.5 Reinigen des Untergrundes

Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung inkl.
Entsorgung des anfallenden Bauschutts nach Rücksprache mit
der Bauleitung.

74,45 m² EP ......................... GP ............................

01.02.6 Untergrundspachtelung 2-3mm in Tür- und Übergangsbereichen

Ausgleichen von Unebenheiten im Untergrund mit einer
hochwertigen Spachtelmasse im Bereich von Türen und
Belagsübergängen. Kleinstflächen

Schichtdicke: 2-3 mm (i.M. 2,50 mm)

20 m² EP ......................... GP ............................

01.02.7 Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse

Risse im Estrich kraftschlüssig schließen.

Leistungsbestandteil
- Risse aufweiten
- Quereinschnitte herstellen
- Fugen ausblasen
- Gießharz einfüllen
- Estrichklammern einlegen, Abstand ca. 30 cm
- Fläche mit Quarzsand abstreuen

Zweck: ebener Untergrund für Haftverbund
Vorleistung: Estrich
Folgeleistung: Höhenausgleich bzw. Haftgrund
Untergrund: Zementestrich
Rissbreite: bis 5 mm
Material: 2-komponentigem Injektionsharz auf

Epoxydharzbasis

25 m EP ......................... GP ............................

01.02.8 Messung, Estrichfeuchte

Messung der Estrichfeuchte zur Feststellung der Belegreife. Die
Orte der Messstellen sind zusammen mit der Bauleitung
festzulegen.

5 psch EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Hauptgebäude

Vorbereitende ArbeitenBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.9 Anlegen einer Musterfläche

Anlegen einer Musterfläche in Abstimmung mit dem Architekten
zur Gestaltung der Wandfliesenfläche. Diese Musterfläche dient
als Referenzfläche für die gesamten Fliesenarbeiten.
Gesamte Abmessung des Musters: mind.  1,00 m in der
gesamten Raumhöhe der Wandfliesen.
Die Musterfläche ist vor Beginn der Leistung anzulegen.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.02  

  Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................
    

01.03   Bereich   Abdichtungsarbeiten

01.03.1 Boden-/Wandabdichtung, A/W1-I, innen, Dichtschlämme

Boden-/Wandabdichtung, innen, mittels flexibler
Dichtschlämme.

Wandanschluss: H mind. 15 cm über OKFF

Leistungsbestandteile
- Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und

Mörtelreste) und Reinigung
- Haftgrund
- Abdichtungsarbeiten
- Anschlüsse an Einbauteile eindichten
- Dichtbänder in Ixeln

Zweck: Abdichtung
Vorleistung: Estrich mit Toleranzausgleich/
 Stb.-Wand/MW-Wand neu
Folgeleistung: Boden-/Wandbelag aus Platten
Feuchtigkeits-
beanspruchungsklasse: A, hohe Beanspruchung (durch nicht

drückendes Wasser im Innenbereich)
Wassereinwirkungs-
klasse: W1-I, gem. DIN 18534
Material: Dichtschlämme
Abdichtungshöhe: 15 cm

Einbauort:  öffentl. WC-Bereiche

22 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Hauptgebäude

AbdichtungsarbeitenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.2 Boden-/Wandabdichtung, B/W2-I, innen, Dichtschlämme

Boden-/Wandabdichtung, innen, mittels flexibler
Dichtschlämme.

Wandanschluss: H mind. 15 cm über OKFF

Leistungsbestandteile
- Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und

Mörtelreste) und Reinigung
- Haftgrund
- Abdichtungsarbeiten
- Anschlüsse an Einbauteile eindichten
- Dichtbänder in Ixeln (Innenecken)

Zweck: Abdichtung
Vorleistung: Estrich mit Toleranzausgleich/
 Stb.-Wand/MW-Wand/Trockenputz
Folgeleistung: Boden-/Wandbelag aus Platten
Feuchtigkeits-
beanspruchungsklasse: B, hohe Beanspruchung (durch von

innen ständig drückendes Wasser)
Wassereinwirkungs-
klasse: W2-I, gem. DIN 18535
Material: Dichtschlämme
Abdichtungshöhe: 15 cm

Einbauort: Duschen Fitnessbereiche,
 öffentl. WC Bereiche

74 m² EP ......................... GP ............................

01.03.3 Rohrdurchgänge, DN 100, eindichten

Eindichtung bauseitige Rohrdurchgänge für
Installationsgegenstände mit Flansch in die zuvor beschriebene
Flächenabdichtung.

Zweck: Abdichtung
Vorleistung (baus.): Rohrdurchgang mit Flansch
Folgeleistung: Boden- oder Wandbelag Fliesen
Nennweite: bis DN 100

Einbauort:  öffentl. WC-Bereiche,
 Duschen Fitnessbereiche

14 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Hauptgebäude

AbdichtungsarbeitenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.4 Rohrdurchgänge, bis DN 32, eindichten

Eindichtung bauseitige Rohrdurchgänge für
Installationsgegenstände mit Flansch in die zuvor beschriebene
Flächenabdichtung.

Zweck: Abdichtung
Vorleistung (baus.): Rohrdurchgang mit Flansch
Folgeleistung: Boden- oder Wandbelag Fliesen
Nennweite: bis DN 32

Einbauort:  öffentl. WC-Bereiche,
 Duschen Fitnessbereiche

54 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03  

  Abdichtungsarbeiten, Netto: ...............................
    

01.04   Bereich   Fliesenarbeiten

FLIESENARBEITEN

Die Gestaltung der Fliesenbeläge hat entscheidenden Einfluss auf die
Gesamt-Innenraumgestaltung der Baumaßnahme.

Für die Ausstattung sind verschiedenartige Fliesenbeläge gem. Bemusterung mit dem
Bauherrn ausgewählt worden.

Die im folgenden ausgewählten Fliesenbeläge
erfüllen am besten die Voraussetzungen hinsichtlich der Farben und Designs und tragen
ganz wesentlich zu einer guten Atmosphäre zum Wohlbefinden des Personals und
Besucher bei.
Im Weiteren sind die Beläge mit anderen Gestaltungselementen der Wände, Decken,
Textilien und der Möbel abgestimmt.
Der Ausschreibung sind als Beispiel folgende Fabrikat zu Grunde gelegt worden:

Boden Eingangsbereiche: Florim,Sensi,

  Grey Sand,

  Grip

Boden öffentl WC Bereiche, Duschen Fitness: Florim, Sensi,

  Grey Sand,

  Grip R11 B

Wand öffentl WC Bereiche, Duschen Fitness: Agrob Buchtal

  Plural

Farbe und Oberfläche sind dem Bauherrn als Muster zur Freigabe vorzulegen.

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Hauptgebäude

FliesenarbeitenBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.1 Bodenablauf, DN 100, eindichten

Bauseitige Bodenabläufe mit Flansch in die zuvor beschriebene
Fußbodenabdichtung eindichten.

Leistungsbestandteil
- Einmessen und Justieren Bodenablauf
- Untermörtelung mit Schnellzement
- Anarbeiten der Dämmung und Estrich an Bodenablauf
- Anarbeiten der Abdichtung an Bodenablauf

Zweck: Abdichtung
Vorleistung (baus.): Bodeneinlauf
Folgeleistung: Bodenbelag Fliesen
Nennweite: bis DN 100

Einbauort: Sanitärbereiche

4 St EP ......................... GP ............................

01.04.2 Bodenfliesen, 80 x 80 cm, R11 B

Bodenfliesen, unglasiertes Feinsteinzeug, mit folgenden
Eigenschaften:

- fühlbare Haptik als Sandoberfläche
- Optik: dynamische Oberfläche

(Verlegefläche angegeben, Verschnitt ist zu berücksichtigen)

Format: 80 x 80 cm
Stärke: 9 mm
Farbe: sand grey
Oberfläche: Grip
Rutschhemmung: R11
Fugen: nach DIN und Bemusterung

Einbauort: Duschbereiche Fitness,
 öffentl. WC Bereiche,

Angeb. Fabrikat Boden:

'.........'   
(vom Bieter anzugeben)

75 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 30



MPLUS ARCHITEKTEN, Holger Zimmermann.Asker Mogulkoc GbR, Wallersheimer Weg 17, 56070

Koblenz 

Leistungsverzeichnis GS Römerthermen II (2023_03)

            
015 FliesenarbeitenLV

01 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Hauptgebäude

FliesenarbeitenBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.3 Verlegen von Bodenfliesen, 80 x 80 cm, R11 B

Verlegen der Bodenfliesen im Dünnbett auf Verbundabdichtung,
oder Grundierung mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem
Dünnbettmörtel, C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN
EN 12002.

Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem
Fugenmörtel mit wasser- und schmutzabweisenden
Eigenschaften verfugen. CG2 gemäß DIN EN 13888.

Format:            80 x 80 cm
Fugenbreite:    passend zur Fliese
Fugenfarbe:    nach Wahl AG

Einbauort: Duschbereiche Fitness,
 öffentl. WC Bereiche,

75 m² EP ......................... GP ............................

01.04.4 Sockelfliesen öffentl. WC Bereiche

Sockelfliese passend zu v. g. Bodenfliesen, liefern und
verlegen.

Höhe des Sockels: 4,6 x 60 cm mit gerundeter Oberkante

Einbauort: Duschbereiche Fitness,
 öffentl. WC Bereiche,

87 m EP ......................... GP ............................

01.04.5 Bodenfliesen, 80 x 80 cm, R11, Eingang, Restaurant

Bodenfliesen, unglasiertes Feinsteinzeug, mit folgenden
Eigenschaften:

- fühlbare Haptik als Sandoberfläche
- Optik: dynamische Oberfläche

(Verlegefläche angegeben, Verschnitt ist zu berücksichtigen)

Format: 80 x 80 cm
Stärke: 9 mm
Farbe: sand grey
Oberfläche: Grip
Rutschhemmung: R11
Fugen: nach DIN und Bemusterung

Einbauort: Eingang, Flur, Kassenbereich, Bar

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Hauptgebäude

FliesenarbeitenBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Angeb. Fabrikat Boden:

'.........'
(vom Bieter anzugeben)

380 m² EP ......................... GP ............................

01.04.6 Verlegen von Bodenfliesen, 80 x 80 cm, R11

Verlegen der Bodenfliesen im Dünnbett auf Verbundabdichtung,
oder Grundierung mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem
Dünnbettmörtel, C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN
EN 12002.

Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem
Fugenmörtel mit wasser- und schmutzabweisenden
Eigenschaften verfugen. CG2 gemäß DIN EN 13888.

Format:           80 x 80 cm
Fugenbreite:    passend zur Fliese
Fugenfarbe:     nach Wahl AG

Das Verlegen der Wand-, Sockel- und Bodenfliesen erfolgt mit
durchlaufendem Fugenschnitt,
gem. Fliesenspiegel

Einbauort: Eingang, Flur, Kassenbereich, Bar

380 m² EP ......................... GP ............................

01.04.7 Sockelfliesen Eingang, Restaurant

Sockelfliese passend zu v. g. Bodenfliesen, liefern und
verlegen.

Höhe des Sockels: 4,6 x 60 cm mit gerundeter Oberkante

Einbauort: Eingang, Flur, Kassenbereich, Bar

224 m EP ......................... GP ............................

01.04.8 Wandfliesen Duschbereiche Fitness, öffentl. WC Bereiche

Wandfliesen als glasiertes Steinzeugfliese, seidenmatt
(Verlegefläche angegeben, Verschnitt ist zu berücksichtigen)
Die Fliesen sind in verschiedenen Farben zu verlegen. Daher
sind verschiedenfarbene Fliesen zu liefern. Siehe Plan
"Fliesenspiegel A-108".

Format: 30 x 60 cm
Farbe: verschiedene, nach Wahl des AG
Oberfläche: seidenmatt 
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Hauptgebäude

FliesenarbeitenBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fugen: nach DIN und Bemusterung

Einbauort: Duschbereiche Fitness,
 öffentl. WC Bereiche,

Angeb. Fabrikat Wand:

'.........'
(vom Bieter anzugeben)

121 m² EP ......................... GP ............................

01.04.9 Ansetzen von Wandfliesen Duschbereiche Fitness, öffentl. WC Bereiche

Ansetzen der Wandfliesen im Dünnbett auf Verbundabdichtung,
oder Grundierung mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem
Dünnbettmörtel, C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN
EN 12002.

Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem
Fugenmörtel mit wasser- und schmutzabweisenden
Eigenschaften verfugen. CG2 gemäß DIN EN 13888.

Format:           30 x 60 cm
Fugenbreite:   passend zur Fliese
Fugenfarbe:    nach Wahl AG

Die Fliesen sind in verschiedenen Farben zu verlegen. Siehe
Plan "Fliesenspiegel A-108".

Einbauort: Duschbereiche Fitness,
 öffentl. WC Bereiche

121 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.04.8 (Seite 32)

01.04.10 Zulage Wandfliesen als Mosaik

Zulage zu Pos. 015.01.04.8 Wandfliesen als Mosaik

Format: 2,5 x 2,5 cm
Farbe: verschiedene, nach Wahl des AG
Oberfläche: seidenmatt
Fugen: nach DIN und Bemusterung

50 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Hauptgebäude

FliesenarbeitenBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 01.04.9 (Seite 33)

01.04.11 Zulage Ansetzen Wandfliesen als Mosaik

Zulage zu Pos. 015.01.04.9 Wandfliesen als Mosaik

Format: 2,5 x 2,5 cm

50 m² EP ......................... GP ............................

01.04.12 Mosaikfliesen, Stützen rund, Durchmesser 30 cm,  2,5x2,5cm, kalibriert

Stützenbekleidung aus Mosaikfliesen gem. DIN EN 14411, auf
Stb.-Stütze rund, einschl. Verfugungen.

Leistungsbestandteile
- Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und

Mörtelreste) und Reinigung
- Untergrundspachtelung (Profilierung der runden Säule /

Stütze
- Haftgrund
- Fliesenverlegung inkl. Verfugung

Zweck: Wandbekleidung
Vorleistung: Abdichtung
Folgeleistung: endfertig
Beanspruchung: chlor- und solewasserresistent
Material: Steinzeug EN 14411, BIb, 

 trockengepresst
Oberfläche: glasiert, eben
Dekor: mischverlegt, mehrfarbig
Farbton: Blau-Töne,
 Farbverlauf frei mischbar,
 nach örtlicher Bemusterung,
Kanten: geformt, kalibriert
Nennmaß: 2,5x2,5 cm
Ausführung (werkseitig): gem. Hersteller, rückseitig

thermoplastisch verklebt
Lagerung: Dünnbett, DIN 18157
Klebemörtel: mit Epoxidharzvergütung
 Kleber: Fa. SOPRO
 DünnBettEpoxi 500
Fugenmörtel: mit Epoxidharzvergütung
 Fuge: Fa. SOPRO
 DFX DesignFugenEpoxi
 altern. FugenEpoxi 604
Fugenfarbe: gem. Herstellerkarte und
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Hauptgebäude

FliesenarbeitenBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bemusterung
Verlegeart: orthogonal, im Fugenschnitt
Verband: Kreuzfuge
Fuge: 2 mm, silbergrau

Einbauort: EEingangsbereiche

40 m2 EP ......................... GP ............................

01.04.13 Abschlussprofil, V2A, H = 6 - 10 mm

Abschlussprofil zum bündigen Einbau mit Wandbelag aus
Fliesen, mit Befestigungsschenkel zur Einlage ins Mörtelbett.

Zweck: Belagsabschluss, Eckschutz an
 horizontalen/vertikalen
 Wandaußenecken
Material: Edelstahl (V2A)
Sichtkanten: Höhe ca. 6-10 mm, entsprechend
 Belagstärke

Einbauort: Sanitär- / WC-Bereiche

71 m EP ......................... GP ............................

01.04.14 Dauerelastische Verfugung

Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und
vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an
Türbekleidungen, inkl. Bewegungsfugen und
Feldbegrenzungsfugen einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung
der Fugen.

Fugenbreite: 3 mm - 6 mm i. M.
Fugenfarbe: nach Wahl des AG
Ausführung: auf Silikonbasis

350 m EP ......................... GP ............................

01.04.15 Revisionstür,300x300mm

Revisionstür mit Magnetverschluss einbauen und ausfliesen.

Abmessung: 300 x 300 mm

3 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Hauptgebäude

FliesenarbeitenBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.16 Fliesen,Löcher herstellen

Löcher und Durchdringungen im Fliesenbelag zur Durchführung
von Installationsrohren sowie zum bauseitigen Einbau von
Steckdosen und dergleichen herstellen.

Größe: 20 - 50 mm

100 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.17 Trennschiene Edelstahl

Einbau von Abschluss-/Trennschienen aus Edelstahl.

10 m EP ......................... GP ............................

01.04.18 Anarbeitung an Bodenablaufrinne

Anarbeitung des zuvor beschriebenen Fliesenbelags an
Bodenablaufrinne, Verlegung im Dickbett einschl. Herstellung
eines 4-seitigen Einlaufgefälles und Gefälleschnitte.

Leistungsbestandteile
- Bodenablaufrinne einbetonieren in Rohdecke
- Höhennivellement und Rastereinmessung
- Estrich/Unterbeton
- Anarbeitung Abdichtung wie in der Hauptposition Abdichtung
- Bodenbelag aus Hauptposition im Kreuzgefälle

Zweck: Gefälle zur Flüssigkeitsableitung
Vorleistung (baus.): Aussparung in Betondecke und
 Estrich, Bodenablaufrinne
 (angeschlossen, justierbar auf Decke)
Folgeleistung: endfertig oder Schutzabdeckung
Gefälle: ca. 1-2 %

Einbauort: Duschbereiche Fitness

5 m EP ......................... GP ............................

01.04.19 Trennschiene/-winkel, V2A, H = 6 - 10 mm

Trennschiene/-winkel zum bündigen Einbau mit Bodenbelag
aus Fliesen, mit Befestigungsschenkel zur Einlage ins
Mörtelbett.

Zweck: Belagswechsel
Material: Edelstahl (V2A)
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01 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Hauptgebäude

FliesenarbeitenBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Form: gerade (im Grundriss)
Plattendicke: ca. 6 - 10 mm
Profilhöhe: bis 10 mm, entsprechend
 Belagstärke

Einbauort: Sauberlauf Foyer

16 m EP ......................... GP ............................

01.04.20 Anarbeiten Fliesenbelag an Fassaden

Anarbeiten Fliesenbelag an Fassaden in einem Streifen auf
bauseitig eingebrachte Estrichauffütterung

Leistungsbestandteile
- Reinigen des Untergrundes
- Untergrundspachtelung 2-3 mm
- Fliesen verlegen

Zweck: Belagsergänzung in
Bestandsbereichen

Vorleistung: schwimmender Estrich
Folgeleistung: endfertig
Breite: bis ca. 20 cm
Material: Feinsteinzeug, unglasiert, matt
Farbe: grau

Einbauort: Sauna Ruhebereich,
 Teilbereiche Hallenbad
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01 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Hauptgebäude

FliesenarbeitenBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

12 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04  

  Fliesenarbeiten, Netto: ...............................
    

01.05   Bereich   Sonstiges

01.05.1 Sauberlaufzone, Edelstahl, 240x300cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=<12mm

Fußabstreifer mit Rahmen und Matteneinlage als aufrollbare
Eingangsmatte mit Aluminium-Trägerprofilen.

Leistungsbestandteile
- Holzplatte (temporär), während der Bauzeit bis Montage der

Sauberlaufzone in Aussparung einlegen, oberkantengleich
einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel

- Epoxyanstrich als Abdichtung
- Mattenrahmen
- Matte
- Anarbeiten Fliesenbelag

Zweck:  Sauberlauf
Vorleistung (baus.): Estrichbelag mit Aussparung
Rahmenmaterial: Edelstahl
Rahmengröße: ca. 240x300 cm
Reinigungsstreifen: Rauhaar-Ripsstreifen
Höhe:  bis 12 mm

Einbauort:  Eingangsbereich
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01 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Hauptgebäude

SonstigesBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 St EP ......................... GP ............................

01.05.2 Schutzabdeckung Beläge, Filz

Beläge bis zur Abnahme bzw. Feinreinigung mit
folienverstärktem diffusionsoffenen Abdeckfilz, mit
ausreichender Stoßüberdeckung, gegen Verlagerung gesichert,
Stöße abgeklebt, abdecken.

Abdeckung ist nach Fertigstellung der Leistung wieder zu
entfernen, Material bleibt Eigentum des AN.

460 m² EP ......................... GP ............................

01.05.3 Kristallspiegel 212 x 100 cm

Kristallspiegel in ESG-Glas in den Duschbereichen Fitness, und
öffentl. WC Bereiche, oberhalb der
Wandfliesen in gesanter Breite der Wandfläche.

Spiegeldicke 4 mm,
Seitenkanten geschliefen und poliert.
Größe: B/H ca. 212 x 100 cm

Einbauort: Duschen Fitness, Damen

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.4 Kristallspiegel 90 x 100 cm

Kristallspiegel in ESG-Glas in den Duschbereichen Fitness, und
öffentl. WC Bereiche, oberhalb der
Wandfliesen in gesanter Breite der Wandfläche.
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01 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Hauptgebäude

SonstigesBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Spiegeldicke 4 mm,
Seitenkanten geschliefen und poliert.
Größe: B/H ca. 90 x 100 cm

Einbauort: Duschen Fitness, Herren

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.5 Kristallspiegel 110 x 100 cm

Kristallspiegel in ESG-Glas in den Duschbereichen Fitness, und
öffentl. WC Bereiche, oberhalb der
Wandfliesen in gesanter Breite der Wandfläche.

Spiegeldicke 4 mm,
Seitenkanten geschliefen und poliert.
Größe: B/H ca. 110 x 100 cm

Einbauort: WC Damen

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.6 Kristallspiegel 140 x 100 cm

Kristallspiegel in ESG-Glas in den Duschbereichen Fitness, und
öffentl. WC Bereiche, oberhalb der
Wandfliesen in gesanter Breite der Wandfläche.

Spiegeldicke 4 mm,
Seitenkanten geschliefen und poliert.
Größe: B/H ca. 140 x 100 cm

Einbauort: WC Herren

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.7 Kristallspiegel 50 x 100 cm

Kristallspiegel in ESG-Glas in den
WC-Bereichen, bei der Verlegung
in die Wandfliesen mit einarbeiten.

Spiegeldicke 4 mm,
Seitenkanten geschliefen und poliert.
Größe: B/H ca. 50 x 100 cm

Einbauort: WC barrierefrei

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.05  

  Sonstiges, Netto: ...............................
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01 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Hauptgebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  01
 

  Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Hauptgebäude, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Titel   Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

02.01   Bereich   Vorbereitende Massnahmen

02.01.1 Staubschutzwände, Folie + Holz-UK

Auf-/Abbau einer temporären Staubschutzwand aus einer
Holzlatten-Unterkonstruktion und einer Bespannung mit dicker
PE-Folie (ca. 180-260g/m2). Stöße, Wand- und
Bodenanschlüsse sind mit Kunststoffklebeband staubdicht,
sowie rückstandsfrei zu verschließen.

Die Schutzmaßnahmen muß den Anforderungen in allen
Arbeitsgängen entsprechen (Strahlarbeiten, Stemmarbeiten,
Aufbringen Abdichtungssystem durch streichen oder spritzen).

Die Schutzwand ist arbeitstäglich zu prüfen. Schäden an der
Folie oder an der Verklebung sind sofort zu beheben.

Falls notwendig, muss nach den Strahlarbeiten die Folie
komplett ausgetauscht werden. Dies wird nicht gesondert
vergütet!

Höhe: bis 3,50m
Einbauort: Angrenzende Bereiche zur

Hauptfläche des Innenbecken,

200 m2 EP ......................... GP ............................

02.01.2 Schlupftür

Auf-/Abbau einer Schlupftür, als doppelter staubdichter
Folienvorhang aus PE-Folie, als Zulage zur Pos.
Staubschutzwand zuvor.

Einbauort: siehe Pos. zuvor

5 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.01.1

02.01.3 Schutz von einzelnen Einrichtungen der TGA, PE-Folie

Schutzmaßnahme von einzelnen Einrichtungen der TGA, wie
z.B. Scheinwerfer, Öfnnungen Lüftunsganlage, Steckdosen
durch vollflächiges Abkleben/Einwickeln mit PE-Folie einschl.
Beseitigung nach Abschluss der Arbeiten.
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

Vorbereitende MassnahmenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schäden an der Folie oder an der Verklebung sind sofort zu
beheben.

Falls notwendig, muss nach den Strahlarbeiten die Folie
komplett ausgetauscht werden. Dies wird nicht gesondert
vergütet!

Größe der Einrichtungen bis 250cm2

Folie und Klebebänder wie Pos. 015.02.01.1 beschrieben.

50 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.01.1 (Seite 41)

02.01.4 Schutz von flächigen Einrichtungen der TGA, PE-Folie

Schutzmaßnahme von flächigen Einrichtungen der TGA, wie
z.B. Lüftungskanäle, Elektrokanäle, Leitungstrassen durch
vollflächiges Abkleben/Einwickeln mit PE-Folie einschl.
Beseitigung nach Abschluss der Arbeiten.

Schäden an der Folie oder an der Verklebung sind sofort zu
beheben.

Falls notwendig, muss nach den Strahlarbeiten die Folie
komplett ausgetauscht werden. Dies wird nicht gesondert
vergütet!

Folie und Klebebänder wie Pos. 015.02.01.1 beschrieben.

100 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.01.1 (Seite 41)

02.01.5 Schutz Einbauteile, Statue am Becken

Auf-/Abbau von Schutzverkleidung der Statute (s. Foto) aus
Holzlatten, Hartfaserplatten und PE-Folie herstellen und mit
Klebeband, abkleben.

Schäden an der Folie oder an der Verklebung sind sofort zu
beheben.

Falls notwendig, muss nach den HDW-Strahlarbeiten die Folie
komplett ausgetauscht werden. Dies wird nicht gesondert
vergütet!

Folie und Klebebänder wie Pos. 015.02.01.1 beschrieben.

Einbauort: Innenbecken
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

Vorbereitende MassnahmenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 psch GP ............................

02.01.6 Schutz Whirlpoolanlage, rund, Hartfaser, Folie

Auf-/Abbau einer  Abdeckung der zu schützende
Whirlpoolanlage rund, mit einer Lage dicht gestoßenen
Hartfaserplatten ca. 18mm, durch eine Lattung ca. 8/8
tdurchtrittssicher unterstützt und darüber überlappende Folie
wie in Pos. zuvor beschrieben. Stöße mit Kunststoffklebeband,
ebenfalls wie in Pos. zuvor beschrieben staubdicht verkleben
und mechanisch gegen Verschieben befestigen.
Die Unterstützende Lattung ist zu den Beckenbelägen mit
Bautenschutz min. 6mm zu unterlegen.

Einbauort: Whirlpoolanlage
Thermal-Innenbecken
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

Vorbereitende MassnahmenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

13 m2 EP ......................... GP ............................

02.01.7 Schutz Bodenbeläge, Hartfaser, Pflasterfläche

Auf-/Abbau von Abdeckung für zu schützende Bodenbeläge, mit
einer Lage überlappender Kunststofffolie, d= 0,5 mm, und
darüber dicht gestoßenen Hartfaserplatten ca. 18mm, für die
Überfahrung mit z.B. mit Bobcat geeignet, Stöße mit
Kunststoffklebeband staubdicht verkleben und mechanisch
gegen Verschieben befestigen.

Einbauort: Pflasterfläche zwischen
Schuttabladestelle und Zugang
Schwimmhalle, siehe Plan

100 m2 EP ......................... GP ............................

02.01.8 Schutzabdeckung, Boden, Vlies + OSB Beckenzugang Schleuse

Schutzabdeckung für bestehenden Fliesenbelag in der
Schleuse zum Aussenbecken.

Leistungsbestandteile
- Glasfaservlies > 1,5mm
- Holzplatte: OSB-Verlegeplatte d= 15 mm
- Stöße staubdicht verklebt
- Alle Wandanschlüsse staubdicht verklebt
- Ausbau nach Anweisung der örtlichen Bauleitung
- Entsorgung nach AVV-Schlüssel

Zweck: Schutz des Fliesenbodens vor
 Beschädigung, Verschmutzung und
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

Vorbereitende MassnahmenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 Staub
Vorleistung: Fliesenbelag

Einbauort:  Schleuse Thermal Aussenbecken

15 m2 EP ......................... GP ............................

02.01.9 Schutzabdeckung, Boden, Vlies + OSB neuer Fliesenbelag Becken

Schutzabdeckung für den neuen Fliesenbelag im Thermal-
Innenbecken bis zum Abschluss aller Arbeiten.

Leistungsbestandteile
- Glasfaservlies > 1,5mm
- Holzplatte: OSB-Verlegeplatte d= 15 mm
- Stöße staubdicht verklebt
- Alle Wandanschlüsse staubdicht verklebt
- Ausbau nach Anweisung der örtlichen Bauleitung
- Entsorgung nach AVV-Schlüssel

Zweck: Schutz des Fliesenbodens vor
 Beschädigung, Verschmutzung und
 Staub
Vorleistung: Fliesenbelag

Einbauort:  Thermal Innenbecken

300 m2 EP ......................... GP ............................

02.01.10 Schutzabdeckung Treppenstufen, Hartfaser

Auf-/Abbau von Abdeckung für Treppenstufen mit einer Lage
Bautenschutzbahn, d= 6 mm und Hartfaserplatten d= 13mm,
Stöße mit Kunststoffklebeband staubdicht verkleben und gegen
Abrutschen sichern, als Schutz der Abdichtung während der
Fliesenarbeiten.

Breite der Stufen: bis 35 cm
Höhe der Stufen: bis 20 cm

Einbauort: Treppenanlagen Innenbecken

25 m EP ......................... GP ............................

02.01.11 Schutzabdeckung Treppenstufen, Hartfaser

Auf-/Abbau von Abdeckung für Treppenstufen mit einer Lage
Bautenschutzbahn, d= 6 mm und Hartfaserplatten d= 13mm,
Stöße mit Kunststoffklebeband staubdicht verkleben und gegen
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

Vorbereitende MassnahmenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrutschen sichern, als Schutz der fertigen Fliesenarbeiten.

Breite der Stufen: bis 35 cm
Höhe der Stufen: bis 20 cm

Einbauort: Treppenanlagen Aussenbecken

25 m EP ......................... GP ............................

02.01.12 Abdeckung von Öffnungen

Auf-/Abbau von Abdeckung für Decken-/Bodenöffnungen, mit
Bohlen, als durchtrittsichere, unverschiebbare Abdeckung.

Öffnungsgröße: >/= 1000 cm2

Einbauort:: Thermal Aussenbecken

10 St EP ......................... GP ............................

KERNBOHRUNGEN

Die Durchführung der Kernbohrungen erfolgt nur nach

Anweisung der Bauüberwachung und in Absprache mit

dem Gewerk Schwimmbadtechnik.

02.01.13 Kernbohrung in Stb, Einlassdüsen; bis Ø125mm; Tiefe bis max.100mm

Herstellen von Kernbohrungen im Bereich von Einlassdüsen
vertikal od. horizonal mit begrenzter Tiefe in Stb.-Bauteilen mit
Bauteilstärken bis zu 30cm, einschl. vorsichtigem herauslösen
des Bohrkerns, ohne dabei die Einlassdöse zu beschädigen,
inkl. Schuttbeseitigung nach AVV-Schlüssel.

Kernbohrung: bis Ø 125 mm
Material: Beton-/Stb. etc.
Betongüte: bis C30/37
Bohrtiefe: bis max. 10cm

Lage:   Innen- u. Aussenbecken

Position kommt nur in Absprache mit der

Objektüberwachung Schwimmbadtechnik oder dem

Sachverständigen der Fliesenarbeit zur Ausführung.

3 St EP ......................... GP ............................

02.01.14 Kernbohrung in Stb, Einlassdüsen; bis Ø 250mm; Tiefe bis max.100mm

Herstellen von Kernbohrungen im Bereich von Einlassdüsen
vertikal od. horizonal mit begrenzter Tiefe in Stb.-Bauteilen mit
Bauteilstärken bis zu 30cm, einschl. vorsichtigem herauslösen
des Bohrkerns, ohne dabei die Einlassdöse zu beschädigen,
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

Vorbereitende MassnahmenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

inkl. Schuttbeseitigung nach AVV-Schlüssel.

Kernbohrung: bis Ø 250 mm
Material: Beton-/Stb. etc.
Betongüte: bis C30/37
Bohrtiefe: bis max. 10cm

Lage:   Innen- u. Aussenbecken

Position kommt nur in Absprache mit der

Objektüberwachung Schwimmbadtechnik oder dem

Sachverständigen der Fliesenarbeit zur Ausführung.

3 St EP ......................... GP ............................

02.01.15 Kernbohrung in Stb, bis Ø125mm

Herstellen von Kernbohrungen vertikal od. horizonal in
Stb.-Bauteilen mit  Bauteilstärken bis zu 30cm einschl.
Schuttbeseitigung nach AVV-Schlüssel.

Kernbohrung: bis Ø 125 mm
Material: Beton-/Stb. etc.
Betongüte: bis C30/37
Bohrtiefe: bis 30cm

Lage:   Innen- u. Aussenbecken

5 St EP ......................... GP ............................

02.01.16 Kernbohrung in Stb, Ø 125 bis 200mm

Herstellen von Kernbohrungen vertikal od. horizonal in
Stb.-Bauteilen mit  Bauteilstärken bis zu 30cm einschl.
Schuttbeseitigung nach AVV-Schlüssel.

Kernbohrung: bis Ø 125 bis 200mm
Material: Beton-/Stb. etc.
Betongüte: bis C30/37
Bohrtiefe: bis 30cm

Lage:   Innen- u. Aussenbecken

3 St EP ......................... GP ............................
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

Vorbereitende MassnahmenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.17 Kernbohrung in Stb, Ø 200 bis 300mm

Herstellen von Kernbohrungen vertikal od. horizonal in
Stb.-Bauteilen mit  Bauteilstärken bis zu 30cm einschl.
Schuttbeseitigung nach AVV-Schlüssel.

Kernbohrung: bis Ø 200 bis 300mm
Material: Beton-/Stb. etc.
Betongüte: bis C30/37
Bohrtiefe: bis 30cm

Lage:   Innen- u. Aussenbecken

3 St EP ......................... GP ............................

02.01.18 Zulage Stahlschnitte bei Kernbohrungen

Zulage zu Kernbohrungen für Erschwernis beim Trennen von
Bewehrungsstählen. Abrechnung je Querschnittsfläche
durchtrennter Bewehrungstahl.

250 cm2 EP ......................... GP ............................

02.01.19 Herstellung Aussparungen für Einbauflansch bis Ø 400mm

Herstellen von Aussparungen (rund) um bestehende Öffnungen
von Einbauteilen im Beton für die spätere Montage eines
Klebeflanschs inkl. Entsorgung des Materials nach
AVV-Schlüssel.

Zweck: Aussparrung für Klebeflansch von
Einbauteilen der Schwimmbadtechnik

Vorleistung: Abbrucharbeiten Fliesenbelag
Folgeleistung: Einbau Schwimmbadtechnik,
 Abdichtungsarbeiten

Durchmesser Öffnung
Bestand: 100 bis 300 mm
Durchmesser gesamt: 200 bis 400 mm
Breite Flanschbereich: 50-80mm
Tiefe Flanschbereich: 20 bis 30mm
Betongüte: bis C30/37
Ausbruchufer: 45°

Lage: Wände Thermal-Innenbecken

3 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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015 FliesenarbeitenLV

02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

Vorbereitende MassnahmenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.20 Herstellung Aussparungen für Einbauflansch bis Ø 600mm

Herstellen von Aussparungen (rund) um bestehende Öffnungen
von Einbauteilen im Beton für die spätere Montage eines
Klebeflanschs inkl. Entsorgung des Materials nach AVV.

wie zu vor, jedoch:

Durchmesser Öffnung
Bestand: 300 bis 500 mm
Durchmesser gesamt: 400 bis 600mm
Breite Flanschbereich: 50-80mm
Tiefe Flanschbereich: 20 bis 30mm

Lage: Wände Thermal-Innenbecken

3 St EP ......................... GP ............................

02.01.21 Zulage Stahlschnitte bei der Erstellung von Aussparungen

Zulage zur Erstellung Ausparungen für Erschwernis für
Durchtrennen von Bewehrungsstählen. Abrechnung je
Querschnittsfläche durchtrennter Bewehrungstahl.

Die freiliegende Bewehrung ist vor dem Durchtrennen von 
Bauüberwachung bzw. dem Tragwerksplane in Augenschein zu
nehmen. Die Freigabe zum Durchtrennen erfolgt ausschliesslich
durch den Tragwerksplaner.

50 cm2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  Vorbereitende Massnahmen, Netto: ...............................
    

02.02   Bereich   Rückbauarbeiten

HINWEIS ZUR AUSSCHREIBUNG

Abbrucharbeiten
Bei den Abbrucharbeiten der Fliesen oder des Estrichs ist zu
beachten, dass im Bereich der Einbauten der
Schwimmbadtechnik der Abbruch so zu erfolgen hat, dass die
Einbauteile nicht beschädigt werden. Das ist bei der Kalkulation
der Preise zu berückcihtigen. Entsprechende Mengenangaben
entnehmen Sie den Positionen.

Transport
Die Entsorgung des Abbruchmaterial erfolgt intern über die
Vorhandenen Treppenanlage der Becken und anschl. über
Bautürzugänge Größe 2,0m x 2,0m nach aussen. Eine
Befahrbarkeit der Decke des Beckenumgangs mit leichtem
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

RückbauarbeitenBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gerät ist möglich. Es kann eine Nutzlast der Decke von 
3,0 KN/m2 angenommen werden. Das ist bei der Wahl des
Fahrzeugs zu berücksichtigen und ein entsprechender
Nachweis (z.B. Datenblatt) der Bauüberwachung zu übergeben,
Schuttcontainer können neben dem Technikgebäude ab- und
wieder aufgeladen werden. Bei der Kalakulation ist von
Transportwege von bis zu 100m auszugehen.

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

RückbauarbeitenBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.1 Rückbau Natursteine

Rückbau, zerstörungsfrei von Natursteinen unterschiedlicher
Formen (siehe Fotos), im Mörtel Dickbett versetzt. Die Steine
sind von Mörtelresten zu befreien und in Gitterboxen vor Ort für
den Wiedereinbau zu lagern..

Untergrund: Stb.
Steinformat: bis i. M. ca. 25x30x25cm
Fläche:  ca. 7m2
Stärke Mörtellbett: bis 15cm
Abbruchort: 3 Beckeninseln (siehe Fotos)
Lager Ort:  Festlegung erfolgt vor Ort in

Abstimmung mit der
Bauüberwachung;

 Förderweg bis 50 m.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

RückbauarbeitenBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 psch GP ............................

02.02.2 Rückbau keramische Wandfliesen im Dünnbett

Rückbaukeramische Wandfliesen im Dünnbett inkl.
Verbundabdichtung (mineralisch) einschl. Entsorgung nach
AVV-Schlüssel.

Untergrund: Stb.-Wand
Folgeleistung: Abdichtung und Neuverfliesung
Aufbaudicke: ca. 1-2 cm
Format:  ca. 10x10cm
Beckenhöhe: ca. 1,50m
Einbauteile: ca. 35 Stk

Abbruchort: Seitenwände der
Thermal-Innenbecken, Tretbecken

210 m2 EP ......................... GP ............................

02.02.3 Rückbau keramische Wandfliesen im Dünnbett auf StB-Stützen

Rückbau keramische Wandfliesen im Dünnbett inkl.
Verbundabdichtung (mineralisch) einschl. Entsorgung nach
AVV-Schlüssel.

Untergrund: Stb.-Stütze
Folgeleistung: Neuverfliesung

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

RückbauarbeitenBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Aufbaudicke: ca. 1-2 cm
Format:  ca. 5x20cm
Höhe OK Fliesen: bis ca.3,00 bis 3,25m
Stützendurchmesser: ca. 30cm

Abbruchort: Stützen (ca. 15 Stk) im Beckenbereich

55 m2 EP ......................... GP ............................

02.02.4 Zulage Rückbau keramische Wandfliesen im Dünnbett

Rückbau keramische Wandfliesen im Dünnbett
wie zuvor, jedoch

im Bereich von Vertiefungen von Wasserdüsen.
Abmessung: ca. 70x20x10cm
Einbauteile: 8
(Siehe Foto)

Abbruchort: Seitenwände Thermal-Innenbecken
 Strömungskanal

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

RückbauarbeitenBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

8 St EP ......................... GP ............................

02.02.5 Rückbau Edelstahlhandläufe

Rückbau von Edelstahlhandläufen inkl. der Aufständerung und
der Verankerungskonsolen im und am Becken, einschl.
Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Höhe:  bis 1,50m
Anzahl Pfosten/Konsolen:ca. 50
Anzahl Einzelhandläufe: 11 Stck, gebogen, in

unterschiedlichen Längen
 Einzellängen ca. 2,0m, 6,0 u. 10m
 (siehe Foto)

Abbruchort: Thermal-Innenbecken
 Tretbecken

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

RückbauarbeitenBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

90 m EP ......................... GP ............................

02.02.6 Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Innenbecken

Rückbau Bodenfliesen im Dünnbett auf Verbundabdichtung
(mineralisch) einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Untergrund: Verbundabdichtung auf StB.
Folgeleistung: neuer Fußbodenaufbau
Aufbaudicke: ca. 2,5 cm
Format:  ca. 10x10cm
Beckenhöhe: ca. 1,50m
Einbauteile: ca. 30 Stk

Abbruchort: Bodenfläche Thermal Innenbecken,
 Tretbecken
 (siehe Fotos)

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 55



MPLUS ARCHITEKTEN, Holger Zimmermann.Asker Mogulkoc GbR, Wallersheimer Weg 17, 56070

Koblenz 

Leistungsverzeichnis GS Römerthermen II (2023_03)

            
015 FliesenarbeitenLV

02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

RückbauarbeitenBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

315 m2 EP ......................... GP ............................

02.02.7 Zulage Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Innenbecken

Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett,
Beckenaufkantung rund auf Verbundabdichtung (mineralisch)
einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Zulage zu Pos. zuvor,

Für die Entfernung des Fliesenbelags, teilflächig, im
Austrittsbereich der Beckentreppen des Beckenumgangs ohne
die darunter befindliche intakte Verbundabdichtung
(kunststoffbasiert) zu zerstören bzw. zu beschädigen.

Zerstörungsfreies Abhebeln des Fliesenbelags von der
vorhandenen Verbundabdichtung (kunststoffbasiert) z.B. durch
vorsichtiges einschneiden von Fugen, Erhitzen des
Fliesenbelags und behutsamen abhebeln des Belags.

Es ist zu beachten, dass zwischen der Beckentreppe und dem
Umgang eine Bauteilfuge existiert, deren Abdichtung nicht
beschädigt werden darf.

Der Beckenumgang weißt in Teilbereiche ein Gefälle gegenüber
der Beckenaufkantung auf. (siehe Foto)

Fliesenformat: ca.20x30cm

Bereich:  
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

RückbauarbeitenBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Thermal-Innenbecken
 
Austrittsbereich Beckentreppen

(Bild der letztmaligen Abdichtungsarbeiten)

Pos. kommt nur nach Absprache mit dem Gutachter und

der Bauüberwachung zur Ausführung.

28 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

RückbauarbeitenBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.8 Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Treppenstufen

Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett auf
Verbundabdichtung,
wie zuvor, jedoch auf den Treppenstufen.

Untergrund: Stb.
Folgeleistung: neuer Fußbodenaufbau
Aufbaudicke: ca. 2,5 cm
Beckenhöhe: ca. 1,50m
Einbauteile : ca. 10 Stk

Abbruchort: Bodenfläche Thermal-Innenbecken
 Treppenanlagen
 (siehe Fotos)

40 m2 EP ......................... GP ............................

02.02.9 Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Beckenaufkantung rund

Rückbau keramischen Bodenfliesen im Dünnbett,
Beckenaufkantung rund auf Verbundabdichtung (mineralisch)
einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Die Bodenfliesen besten aus ca.2,5x2,5x0,5cm auf Netz/Matte
aufgeklebte Mosaikfliesen.

Das Mosaik ist bis zum Anschluß an den Beckenumgang zu
entfernen. Der Anschlußbereich zum Beckenumgang ist vor
Beschädigungen zu schützen.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

RückbauarbeitenBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zulage für das zerstörungfreie Entfernen von der
Verbundabdichtung in nachfolgender Position.

Untergrund: Abdichtung auf Beckenaufkantung
Folgeleistung: Verbundabdichtung
Fliesenformat: Mosaik ca. 2,5x2,5cm auf Matte
Aufbaudicke: bis  2,5 cm
Beckenhöhe: ca. 1,50m

Abbruchort: Bodenfläche Thermal-Innenbecken >
 Beckenaufkantung am Becken und im

Bereich der Lüftungskanäle Fassade

Bereich Fassade: Position kommt nur nach Absprache mit

dem Gutachter und der Bauüberwachung zur Ausführung.

75 m2 EP ......................... GP ............................

02.02.10 Zulage Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Beckenaufkantung rund

Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett,
Beckenaufkantung rund auf Verbundabdichtung (mineralisch)
einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Zulage zu Pos. zuvor,

Für die Entfernung des Mosaikbelags im Anschlußbereich an
den Beckenumgang ohne die darunter befindliche
Verbundabdichtung (kunststoffbasiert) zu zerstören bzw. zu
beschädigen.

Zerstörungsfreies Abhebeln des Fliesenbelags von der
vorhandenen Verbundabdichtung (kunststoffbasiert) z.B. durch
vorsichtiges einschneiden von Fugen, durch Erhitzen und
behutsames Abhebeln des Belags.

Es ist zu beachten, dass zwischen der Beckentreppe und dem
Umgang eine Bauteilfuge existiert, deren Abdichtung nicht
beschädigt werden darf.

Der Beckenumgang weist in Teilbereiche ein Gefälle gegenüber
der Beckenaufkantung auf. (siehe Foto)

Bereich:  
bis ca. 15cm über
 
OK Beckenumgang.
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

RückbauarbeitenBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Pos. kommt nur nach Absprache mit dem Gutachter und

der Bauüberwachung zur Ausführung.

150 m EP ......................... GP ............................

02.02.11 Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Beckenaufkantung rund

Rückbau keramischen Bodenfliesen im Dünnbett,
Beckenaufkantung rund auf Verbundabdichtung (mineralisch)
einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel,
wie zuvoir, jeoch

Das Mosaik auf den Beckeninseln entfernen.

Abbruchort: Beckeninseln mit Mosaik,
Beckenaufkantung und Liegeflächen
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

RückbauarbeitenBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

35 m2 EP ......................... GP ............................

02.02.12 Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Beckenumlauf Randbereich Fassade

Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett,
Beckenaufkantung rund auf Verbundabdichtung
(kunststoffbasiert) in Teilbereichen einschl. Entsorgung nach
AVV-Schlüssel.

Für die Entfernung der Bodenfliese im Anschlußbereich des 
Beckenumgang an die bestehenden Fassadenelemente, ohne
die darunter befindliche Verbundabdichtung (kunststoffbasiert)
zu zerstören bzw. zu beschädigen.

Zerstörungsfreies Abhebeln des Fliesenbelags von der
vorhandenen Verbundabdichtung (kunststoffbasiert) z.B. durch
vorsichtiges einschneiden von Fugen, durch Erhitzen und
behutsames Abhebeln des Belags.

Der Beckenumgang weißt in Teilbereiche ein Gefälle gegenüber
der Beckenaufkantung auf. (siehe Foto)

Bereich:  
bis ca. 20cm vor den Fassadenelementen
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RückbauarbeitenBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Pos. kommt nur nach Absprache mit dem Gutachter und

der Bauüberwachung zur Ausführung.

m EP ......................... GP ............................

02.02.13 Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Beckenumlauf im Bereich der

Treppenanlagen

Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett,
Beckenaufkantung rund auf Verbundabdichtung
(kunststoffbasiert) in Teilbereichen einschl. Entsorgung nach
AVV-Schlüssel.

Für die Entfernung der Bodenfliese im Beckenumlauf im
Bereich der Treppenanlagen, ohne die darunter befindliche
Verbundabdichtung (kunststoffbasiert) zu zerstören bzw. zu
beschädigen.

Zerstörungsfreies Abhebeln des Fliesenbelags von der
vorhandenen Verbundabdichtung (kunststoffbasiert) z.B. durch
vorsichtiges einschneiden von Fugen, durch Erhitzen und
behutsames Abhebeln des Belags.

Der Beckenumgang weißt in Teilbereiche ein Gefälle gegenüber
der Beckenaufkantung auf. (siehe Foto)

Bereich:  
Bereich der Treppenanlagen, Übergang der Rutschklassen
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

RückbauarbeitenBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

m EP ......................... GP ............................

02.02.14 Rückbau Estrich, d= 7-13cm

Rückbau Estrich, Ausführung auf Trennlage einschl. Folie,
Verbundabdichtung (mineralisch), Randdämmstreifen und
Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Untergrund: Stb.-Decke bzw. -Bodenplatte
Vorleistung: Abbruch Bodenbelag
Folgeleistung: neuer Fußbodenaufbau
Material: Zementestrich
Gesamtaufbaustärke: bis 10 cm i.M.

Abbruchort: Bodenfläche Innenbecken

315 m2 EP ......................... GP ............................

02.02.15 Rückbau Ablaufrinne, keramischer Werkstein

Rückbau von Ablaufrinne aus keramischen Werkstein
(Beckenrinnstein), im Mörtel Dickbett und Verbundabdichtung
(Mineralisch od. kunststoff) versetzt inkl. Entsorgung nach
AVV-Schlüssel.

Untergrund: Stb.
Mörtelbett:  Beton oder StrasserSpezialmörtel
Steinformat: ca. 25x15x15cm
Stärke Mörtellbett: bis 10cm
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

RückbauarbeitenBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abbruchort: Überlaufrinne Innenbecken
 (siehe Fotos)

80 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.02  

  Rückbauarbeiten, Netto: ...............................
    

02.03   Bereich   Abdichtungsarbeiten

HINWEIS ZUR AUSSCHREIBUNG

Abdichtungssystem:
Die beiliegende Analyse des Schwimmbadwassers (Eufin, vom
08.07.225) der Thermalbecken ist Bestandteil der
Ausschreibung und bildet die Grundlage für die Auswahl des
anzubietetenden Abdichtungsystem. Alle Systemkomponeten
der Abdichtung im Verbund (AIV) müssen darauf abgestimmt
sein.

Eine Bestätigung des angebotenen Systemherstellers zur

Resistenz gegenüber der Wasserqualität ist als Bieterangabe
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

AbdichtungsarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

bei der Angebotsabgabe beizulegen.
Der Ausschreibung liegen beispielhaft Materialien der Fa.
SOPRO zu Grunde. Alternativprodukte liefern z. B. die
Hersteller PCI oder Weber.

Angebotenes Abdichtungssystem: '.........'

Die Einbauteile der Schwimmbadtechnik (Einläufe, Düsen,
Scheinwerfer,etc.) werden durch den AN Schwimmbadtechnik
ausgerichtet und montiert. Dabei ist eine enge Abstimmung
bzgl. des zeitichen Ablaufs, der Abdichtung und der Montage
unten den Gewerken erforderlich.

Gleiches gilt für die Einbauösen der Beckenhandläufe und
Geländer die durch das Gewerke Schlosserarbeiten beigestellt
werden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

02.03.1 Ausgleichsspachtel Beckenwände

Innenwandspachtel an Beckenwänden im gesamten Becken,
einschl. Wandbereiche an Treppenstufen und des gerundeten
Beckenkopfes.

Leistungsbestandteile
- Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und

Mörtelreste) und Reinigung
- Haftgrund
- Áusgleichspachtel
- Abstellen im Bereich von Durchdringungen bzw.

EInbauteilen
- Putzleeren entfernen
- fachgerechte Nachbehandlung
- Nachfeuchten zum Verhindern von zu schneller

Austrocknung

Zweck: Ausgleich von Unebenheiten; 
 Erreichung von Maßhaltigkeit für 
 nachfolgenden Abdichtung (AIV) und
Fliesenbelag

Vorleistung: Betoninstandsetzung
Folgeleistung: Abdichtung, Fliesen
Systembeispiel: Haftgrund Fa. SOPRO
 Schwimmbadkleber  SBK 475
 Spachtelung: Fa. SOPRO
 SchwimmBadPutz SBP 474
Schichtstärke: 0,3-30 mm nach DIN V 18550

Oberfläche: abgezogen und geglättet
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

AbdichtungsarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Toleranz: DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7, 50 %
 der Tabellenwerte
Wandhöhe: bis OK Rinne ca.1,50m i.M.
 von OK RB
Anzahl Einbauten: bis 70 Stück
Lfm Beckenwände: ca. 142 m

Eiinbauort: Wände und Liegefläche, Wandbereich
an Treppen im Thermal-Innen- und
Tretbecken; einschl. gerundeter
Beckenkopf, siehe beiliegende
Planung; Bereich der Rinne in
seperater Pos.

210 m2 EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.03.1 (Seite 65)

02.03.2 Zulag Mehrstärken

Zulage zu Position 015.02.03.1 pro 10 mm Mehrstärke

210 m2 EP ......................... GP ............................

02.03.3 Zementverbundestrich, Schwimmbecken, 20-40mm

Höhenausgleich aus Zementverbundestrich (CT), 1-schichtig, in
Schwimmbeckenbereich.

Leistungsbestandteile
- Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl,

Anstrich-/Mörtelreste) und Reinigung
- Haftgrund
- Anarbeiten und anschl. aufgehende Flächen.
- Abstellen 90° im Bereich von Durchdringungen bzw.

EInbauteilen
- Verbundestrich

Zweck: Höhenausgleich der Tragschicht,
 Erreichung von Maßhaltigkeit für 

 nachfolgenden Fliesenbelag
Vorleistung: Betoninstandsetzung
Folgeleistung: Abdichtung, Fliesen
Druckfestigkeit: C45
Biegezugfestigkeit: F7
Systembeispiel:  Haftgrund: Fa. SOPRO
 Epoxi-Grundierung EPG 1522
 Estrich: Fa. SOPRO
 Rapidur B5 SchnellEstrichBinder 767
 Estrichsand 0/8mm
 Verarbeitung Haftgrund und Estrich

erfolgt "frisch in frisch"
Dicke: 20-40 mm
Oberfläche: eben und glatt abgezogen
Toleranz: DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7, 50 %
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

AbdichtungsarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 der Tabellenwerte

Einbauort: Bodenfläche Thermal-Innen- und
Tretbecken.

300 m2 EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.03.5

02.03.4 Zulage Mehrstärke

Zulage zu Position 015.02.03.5 pro 10 mm Mehrstärke

300 m2 EP ......................... GP ............................

02.03.5 Zementverbundestrich, Schwimmbecken, 20-40mm, Gefälleausbildung

Pos. wie zuvor, jedoch
Zulage für die Ausbildung von Gefälle bis zu 3% nach örtlicher
Erfordernis.

300 m2 EP ......................... GP ............................

02.03.6 Ausmodellierung und Nivellierung Ablaufrinne, Spachelstärke bis 25mm

Ausmodellierung und Nivellierung (Höhenausgleich) der
bestehenden Rinnen- und Beckenaufkantung.

Leistungsbestandteile
- Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und

Mörtelreste) und Reinigung
- Haftgrund/ Kontaktspachtelung
- Ausmodellierung und Nivellierung (Höhenausgleich)
- Anarbeiten und anschl. aufgehende Flächen.
- Abstellen im Bereich von Durchdringungen bzw.

EInbauteilen
- Putzleeren entfernen
- fachgerechte Nachbehandlung

Zweck: Ausmodellierung senkrecht und
waagerecht, Nevilierung bzw.
Höhenausgleich der bestehenden
Ablaufrinne.

Vorleistung: Rückbau- und Betoninstandsetzung
Folgeleistung: Abdichtung, Fliesen
Rinnentyp: Wiesbadener Rinner, klein
Systembeispiel /
Mörtelgruppe: Kontaktspachtel
 Fa. SOPRO
 Schwimmbadkleber  SBK 475

 Modellierung/Höhenhausgleich:
 Fa. SOPRO
 SchwimmBadPutz SBP 474
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

AbdichtungsarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Spachtelstärke: Konatktfläche:
 Zahnung 6-8mm, Zahnung stehen

lassen u. aushärten

 Modellierung/Höhenausgleich
 0,3-30 mm i.M. 25mm nach DIN V

18550; abgezogen und geglättet

Toleranz: erhöhet Anforderungen;
 DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7,
 50 % der Tabellenwerte

Anzahl Rinnenabläufe: ca. 35 Stk
Anzahl Rinnenenden: ca. 10 StK
Lfm Beckenwände: ca. 80lfm
Abwicklung: bis 50cm

Eiinbauort: Aufkantung Ablaufrinne Thermal-
Innenbecken, siehe beiliegende
Planung;

50 m2 EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.03.6 (Seite 67)

02.03.7 Zulage Mehrstärke

Zulage zu Position 015.02.03.6 pro 10 mm Mehrstärke

50 m2 EP ......................... GP ............................

02.03.8 Ausmodellierung und Nivellierung Beckenaufkantung rund und Liegeflächen, 

Spachelstärke bis 25mm

Ausmodellierung und Nivellierung (Höhenausgleich) der
bestehenden Beckenaufkantung rund und Liegenflächen.

Leistungsbestandteile
- Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und

Mörtelreste) und Reinigung
- Haftgrund/ Kontaktspachtelung
- Ausmodellierung und Nivellierung (Höhenausgleich)
- Anarbeiten und anschl. aufgehende Flächen.
- Abstellen im Bereich von Durchdringungen bzw.

EInbauteilen
- Putzleeren entfernen
- fachgerechte Nachbehandlung

Zweck: Ausmodellierung senkrecht und
waagerecht, Nevilierung bzw.
Höhenausgleich der bestehenden
Beckenaufkantung rund und
Liegeflächen.

Vorleistung: Rückbau- und Betoninstandsetzung
Folgeleistung: Abdichtung, Fliesen
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

AbdichtungsarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Systembeispiel /
Mörtelgruppe: Kontaktspachtel
 Fa. SOPRO
 Schwimmbadkleber  SBK 475

 Modellierung/Höhenhausgleich:
 Fa. SOPRO
 SchwimmBadPutz SBP 474

Spachtelstärke: Konatktfläche:
 Zahnung 6-8mm, Zahnung stehen

lassen u. aushärten

 Modellierung/Höhenausgleich
 0,3-30 mm i.M. 25mm nach DIN V

18550; abgezogen und geglättet

Toleranz: erhöhet Anforderungen;
 DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7,
 50 % der Tabellenwerte

Anzahl Köpfe Auf-
kantung rund  8 Stk

Eiinbauort: Beckenaufkantung und Liegeflächen
Thermal- Innenbecken, siehe
beiliegende Planung;

115 m2 EP ......................... GP ............................

02.03.9 Ausmodellierung und Nivellierung an Treppenstufen,

Spachelstärke bis 25mm

Ausmodellierung und Nivellierung (Höhenausgleich) der
bestehenden Rinnen- und Beckenaufkantung, jedoch an
Treppenstufen.

Pos. wie zuvor, jedoch

Systembeispiel /
Mörtelgruppe: Kontaktspachtel
 Fa. SOPRO
 Schwimmbadkleber  SBK 475

 Modellierung/Höhenhausgleich:
 Fa. SOPRO
 Rapidur M5 SchnellestrichMörtel 747

Spachtelstärke: Konatktfläche:
 Zahnung 6-8mm, Zahnung stehen

lassen u. aushärten
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

AbdichtungsarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 Modellierung/Höhenausgleich
 0,3-30 mm ab 25mm nach DIN V

18550; abgezogen und geglättet

Treppenstufen: bis 10 StG ca. 18/35cm

Eiinbauort: Treppen des Thermal-Innen- und
Tretbecken, einschl. gerundeter
Beckenkopf, siehe beiliegende
Planung.

40 m2 EP ......................... GP ............................

ABDICHTUNGSARBEITEN

02.03.10 Verbundabdichtung, Schwimmbecken, B, Reaktionsharz Einbauteile der TGA oder Schlosser

im Boden

Verbundabdichtung im Bereich von Einbauteilen TGA im Boden
mittels Reaktionsharz,

Leistungsbestandteile
- Anschleifen und Reinigen der Flansche der Einbauteile aus

PVC oder Edelstahl
- Haftgrund (min. 3 Arbeitsgänge) inkl. Quarzsandeinstreuung
- Kapiillarbrechende Verspachtelung im Bereich der

Verteifungen für Flansche mit Reaktionsharz
- Armierung
- Abdichtung (min. 3 Arbeitsgänge) inkl.

Quarzsandeinstreuung
- Oberflächenbündige Verspachtelung zum angrenzenden

Putz

Zweck: Abdichtung des Beckens und
Beckenkopf

Vorleistung: Aussaprung, Zement-Verbundestrich
(Boden)

Folgeleistung: Wandbelag mit Fliesen
Feuchtigkeits-
beanspruchungsklasse: B, hohe Beanspruchung (durch von

innen ständig drückendes Wasser, z.
B. Schwimmbecken)

Systembeispiel: Haftgrund: Fa. SOPRO
 Epoxi-Grundierung EPG 1522

Quarzsand fein QS 511 0,4-0,8mm

 Armierung: Fa. SOPRO
 Armierung AR 562

 Abdichtung: a. SOPRO
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

AbdichtungsarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 DünnbettEpoxi DBE 500
 PU-FlächenDicht Wand PU-FD 1570

Größe: bis 250 cm2
Höhe Wandabdichtung: bis ca. 1,50 m

Einbauort: Thermal Innenbecken

50 St EP ......................... GP ............................

02.03.11 Verbundabdichtung, Schwimmbecken, B, Reaktionsharz Einbauteile der TGA oder Schlosser

in der Wand

Verbundabdichtung im Bereich von Einbauteilen TGA in
Wänden mittels Reaktionsharz,

Leistungsbestandteile
- Anschleifen und Reinigen der Flansche der Einbauteileaus

PVC oder Edelstahl
- Haftgrund (min. 3 Arbeitsgänge) inkl. Quarzsandeinstreuung
- Kapiillarbrechende Verspachtelung im Bereich der

Verteifungen für Flansche mit Reaktionsharz
- Armierung
- Abdichtung (min. 3 Arbeitsgänge) inkl.

Quarzsandeinstreuung
- Oberflächenbündige Verspachtelung zum angrenzenden

Putz

Zweck: Abdichtung des Beckens und
Beckenkopf

Vorleistung: Aussparrung, Ausgleichsspachtel
(Wände),

Folgeleistung: Wandbelag mit Fliesen
Feuchtigkeits-
beanspruchungsklasse: B, hohe Beanspruchung (durch von

innen ständig drückendes Wasser, z.
B. Schwimmbecken)

Systembeispiel: Haftgrund: Fa. SOPRO
 Epoxi-Grundierung EPG 1522

Quarzsand fein QS 511 0,4-0,8mm

 Armierung: Fa. SOPRO
 Armierung AR 562

 Abdichtung: a. SOPRO
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

AbdichtungsarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 DünnbettEpoxi DBE 500
 PU-FlächenDicht Wand PU-FD 1570

Größe: bis 250 cm2
Höhe Wandabdichtung: bis ca. 1,50 m

Einbauort: Thermal Innenbecken

50 St EP ......................... GP ............................

02.03.12 Verbundabdichtung, Schwimmbecken, B, Reaktionsharz

Verbundabdichtung auf Wand und Boden im Bereich
Schwimmbecken, Liegeflächen, Beckenkopf inkl. Rinnen und
Treppenanlagen mittels Reaktionsharz.

Leistungsbestandteile
- Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und

Mörtelreste) und Reinigung
- Haftgrund (min. 3 Arbeitsgänge) inkl. Quarzsandeinstreuung
- Abdichtung (min. 2 Arbeitsgänge) inkl.

Quarzsandeinstreuung
- Qualitätssicherung durch Kontrastfarbe zwischen den

Arbeitsgängen der Abdichtung
- Absaugen u. entsorgen von überschüssigem Sand
- Schichtdickendokumenation inkl. fachgerechtem Verschluss

der Prüfstellen.

Zweck: Abdichtung des Beckens inkl.
Treppenstufen, Liegeflächen,
Beckenkopf (inkl. Rinnen)

Vorleistung: Ausgleichsspachtel,(Wänden u.
Beckenkopf)

 Zement-Verbundestrich (Boden)
Folgeleistung: Wand -und Bodenbelag mit Fliesen
Feuchtigkeits-
beanspruchungsklasse: B, hohe Beanspruchung (durch von

innen ständig drückendes Wasser, z.
B. Schwimmbecken)

Systembeispiel: Haftgrund: Fa. SOPRO
 Epoxi-rundierung EPG 1522
 Quarzsand fein KQS 507 0,1-0,3mm

 Abdichtung: Fa. SOPRO
 PU-FlächenDicht Wand PU-FD 1570
 PU-FlächenDicht Boden PU-FD 1571
 PU-FlächenDicht Kontrastfarbe

PU-FD KF 572
 Quarzsand fein QS 511 0,4-0,8mm
Schichtdicken: trocken min. 1,0mm
 bzw. gem. Angabe des Herstellers
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

AbdichtungsarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Höhe Wandabdichtung: bis ca. 1,50 m
Treppenstufen: gem. Planung
 Anzahl bis ca. 35 STG,
 Abmessung  ca. 18/35cm
Schichtdickendoku: 20Stk / 100 m2; Auswahl der 
 Prüfstellen erfolgt durch den AG oder 
 einem Vertreter (z.B. 
 Sachverständigem);
 die Dokumentation ist zu übergebe.

Einbauort: Thermal Innenbecken
Tretbecken

710 m2 EP ......................... GP ............................

02.03.13 Verbundabdichtung, Schwimmbecken, B, Reaktionsharz Ecken und Kanten

Pos wie zuvor, jedoch
Einbau von Armierungsgewebe im Bereich von Ecken und
Kanten

Leistungsbestandteile
- Armierungsgewebe Ecken und Kanten

Systembeispiel: Armierung: Fa. SOPRO
 Armierung AR 562

300 m EP ......................... GP ............................

02.03.14 Verbundabdichtung, Schwimmbecken, B, Reaktionsharz Bauteilfuge

Pos wie zuvor, jedoch
Einbau von vlieskaschiertem dehnfähigem Dichtband im
Bereich von Bauteilfuge.

Leistungsbestandteile
- Dichtband 2-lagig
- Verfüllung der Fugenkammer

Systembeispiel: Dichtband: Fa. SOPRO
 DichtBand DBF 638

Einbauort:  Im Bereich der Treppenanlagen

15 m EP ......................... GP ............................

02.03.15 Anarbeitung der Abdichtung (AIV) an die bestehende Abdichtung (AIV) Beckenumgang

Anarbeitung der neu zu erstellenden Abdichtung im Bereich der
Beckenköpfe (Beckenaufkantungen und Beckentreppen) an die
bestehende Abdichtung (AIV)im Anschlußbereich zum
Beckenumgang.
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

AbdichtungsarbeitenBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Leistungsbestandteile
- Anschleifen und Reinigen der Anschlussstellen
- Haftgrund inkl. Quarzsandeinstreuung n. Erforderins
- Abdichtung (min. 3 Arbeitsgänge) inkl.

Quarzsandeinstreuung
- Oberflächenbündige Verspachtelung zum angrenzenden

Putz

Zweck: Abdichtung des Anschlußes
Abdichtung Beckenaufkantung und
Beckenkopf an Beckenumgang

Vorleistung: Aussaprung, Zement-Verbundestrich
(Boden)

Folgeleistung: Veregung Mosaikfliesen und
Bodenfliesen Beckenumgang

Feuchtigkeits-
beanspruchungsklasse: B, hohe Beanspruchung (durch von

innen ständig drückendes Wasser, z.
B. Schwimmbecken)

Systembeispiel: Haftgrund: Fa. SOPRO
 Epoxi-rundierung EPG 1522
 Quarzsand fein KQS 507 0,1-0,3mm

 Abdichtung: Fa. SOPRO
 PU-FlächenDicht Wand PU-FD 1570
 PU-FlächenDicht Boden PU-FD 1571
 PU-FlächenDicht Kontrastfarbe

PU-FD KF 572
 Quarzsand fein QS 511 0,4-0,8mm

Schichtdicken: trocken min. 1,0mm
 bzw. gem. Angabe des Herstellers

Überdeckung: Überlappung der Abdichtungen ca. 10
cm

Einbauort:   Beckenumgang Innenbecken

150 m EP ......................... GP ............................

02.03.16 Betoneinschnitt vertikal für die Herstellung eine Verwahrnut

Betoneinschnitt vertikal für die Herstellung eine Verwahrnut im
Bereich der Anschlußstelle der bestehenden Abdichtung
Beckenumgang inkl. Entstauben und Nachwaschen.

Abtransport und Entsorgung gem. AVV von anfallendem Schutt
ist einzukalkulieren.

Zweck: Vorbereitung einer Verwahrnut für
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

einen späteren Fugenverguß zu
Erstellung eines Anschluß an eine
bestehende AIV

Vorleistung: Abbrucharbeiten Fliesenbelag
Folgeleistung: Fugenverguss

Betongüte: bis C30/37
Querschnitt: t/b: bis 50/8mm
Ausbruchufer: bis 45°

Lage:     Thermal-Innenbecken

Die Pos. kommt nur in Absprache mit der Bauüberwachung

zur Ausführung.

50 m EP ......................... GP ............................

02.03.17 Arbeiten zur Beckenbefüllung für Dichtheitsprüfung

Arbeiten für Beckenbefüllung für Dichtheitsprüfung

Leistungsbestandteile
- Koordinierung der Befüllung mit dem Gewerk Wassertechnik
- Tägliche Füllstandskontrolle
- Terminorganisation zur Abnahme vor der Entleerung mit

dem AG, der Bauüberwachung, der Vertreter der
Wassertechnik und der Sachverständigen

- Dokumenttion

Zweck: Überprüfung der Dichtheit der zuvor
eingebrachten Abdichtung.

Vorleistung: Abdichtung im Verbund
Folgeleistung: Fliesen

Wasser: Wasser wird in der späteren
Zusammensetzung des Wassrs
bauseits in ausreichender Menge
gestellt. Die Wasserqualität wird
bauseits für die Dauer kontrolliert und
durch Zuagbe von Zusatzstoffen
geregelt.

Dauer: 14 Tage

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  02.03  

  Abdichtungsarbeiten, Netto: ...............................
    

02.04   Bereich   Fliesenarbeiten
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FliesenarbeitenBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

HINWEIS ZUR AUSSCHREIBUNG

Die Gestaltung der Fliesenbeläge hat entscheidenden Einfluss
auf die Gesamt-Innenraumgestaltung der Baumaßnahme.

Für die Ausstattung sind verschiedenartige Fliesenbeläge gem. Bemusterung mit dem
Bauherrn ausgewählt worden.

Die im folgenden ausgewählten Fliesenbeläge erfüllen am besten die Voraussetzungen
hinsichtlich der Farben und Designs und tragen ganz wesentlich zu einer guten
Atmosphäre zum Wohlbefinden des Personals und Besucher bei.
Im Weiteren sind die Beläge mit anderen Gestaltungselementen der Wände, Decken,
Textilien und der Möbel abgestimmt.

Der Ausschreibung liegen beispielhaft Materialien der Fa. AGROP BUCHTAL zu Grunde.

Boden / Wandbeläge:  Agrob Buchtal,

  Serie Chroma

Mosaik:  Agrob Buchtal,

  Serie FRESH

Farbe und Oberfläche sind dem Bauherrn als Muster zur Freigabe vorzulegen.

Bei der Fliesenverlegung ist davon auszugehen, dass es

sich in wesentlichen Teilen um einen runden Beckenkörper

handelt (siehe beiliegende Planung). Dies ist in den EP`s zu

berücksichtigen und ist entgegen der VOB/B keine

besondere Leistung.

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

BECKENKOPFSYSTEME

Die nachfolgend beschriebenen Rinnsteine des

Beckenkopfsystems "Wiesbadener Rinne", tiefliegend

klein, müssen auf Grund der örtlichen Gegebenheit

(Abmessung Aufkantung Bestand) als Sonderkonstruktion,

nach örtlichem Aufmass (nach dem Rückbau möglich) als

Sonderkonstruktion auf Mass gefertigt werden. Die ist in

den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

02.04.1 Beckenkopf, Wiesbaden "kleine Rinne" tiefliegend, Sonderkonstruktion

Beckenkopf gem. DIN EN 15288, mit "kleinem" Rinnenstein
ohne Abdeckrost, mit Überflutungskante als Handfasse,
Verlegung im Dickbett, als Sonderkonstruktion.

Leistungsbestandteile
- Örtliches Aufmass für Sonderanfertigung
- Grundierung / Haftgrund
- Fliesenformteile (Ganze- und halbe Rinnsteine, Endplatten,

Innen- und Aussenecke) als Sonderkonstruktion
- Verlegung
- kapillarbrechende Fugenverfüllung gem. planerische

Vorgabe

Zweck: horizontaler Beckenrandabschluss
Vorleistung: Abdichtungsarbeiten
Folgeleistung: Fliesenarbeiten 

 (Beckenwand)
Ausführung: System Wiesbaden tiefliegend "klein"
Beanspruchung: chlor- und solewasserresistent

Material: Steinzeug EN 14411, AIb, 
 stranggepresst, Präzision

Oberfläche: glasiert
Dekor: einfarbig gem. Farbsystem Chroma

des Hersteller
Farbton: grau nach örtlicher Bemusterung
Rinne (beckenseitig): Höhe ca.10 cm
Rinnentiefe: ca. 16,0 cm
Nennmaß (Formteile): Ansichtsbreite 25 cm
System: Fa. Agrob Buchtal
 System Wiesbaden tiefliegend
 "kleine Rinne"
Lagerung: Dickbett, DIN 18157
Klebemörtel: Kleber: Fa. SOPRO
 EpoxiGrundierung EPG 1522
 EpoxiMörtel EE 771
Kapillarbrechende
Fuge: Fuge: Fa. SOPRO
 EpoxiGrundierung EPG 1522
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Übertrag: ................................

 QuarzSandMischung QSM 509
Fugenmörtel: mit Epoxidharzvergütung
 Fuge: Fa. SOPRO
 DFX DesignFugenEpoxi
 altern. FugenEpoxi 604
Fugenbreite: 6mm, bzw. gem. Herstellervorgaben
Anzahl Ecken: 4 STK
Anzahl Enden: 8 STK

Verlegung: gerade und rund der Beckenform
folgend.

80 m EP ......................... GP ............................

02.04.2 Beckenkopf, Wiesbaden "kleine Rinne" tiefliegend, Sonderkonstruktion

Pos. wie zuvor,
jedoch als Rinnenstein mit Ablauföffnung, d:75-80mm.als
passgenaue Bohrung. DIe Lage der Bohrung ist vor Ort
auszumessen.

Leistungsbestandteile
- Fliesenformteile (Ganze-Rinnsteine)
- Bohrung
- Verlegung

35 St EP ......................... GP ............................

Hinweis: Rutschhemmung Boden

Bei Nichtschwimmerbecken, deren Wassertiefe in Teilbereichen
weniger als 80 cm beträgt, sind Bodenfliesen mit der
Rutschhemmung B einzubauen; ansonsten Bodenfliesen der
Rutschhemmung A. In Fußbecken sind Fliesen der
Rutschhemmung C aufzubringen (DGUV Information 207-006)

SCHWIMMBECKEN: BODEN-/WANDFLIESEN

02.04.3 Beckenfliesen, Boden, A, 25x25cm, kalibriert

Schwimmbeckenbekleidung aus Schwimmbadkeramik gem.
DIN EN 14411, auf Beckenboden, im Dünnbett einschl.
Verfugungen und Anpassarbeiten wie z.B. Schnitte an 
Rundungen.

Zweck: Bodenbelag-Schwimmerbecken
Vorleistung: Abdichtung
Folgeleistung: endfertig
Beanspruchung: chlor- und solewasserresistent
Rutschhemmung: A, gem. DGUV Information
 207-006
Material: Steinzeug EN 14411, AIb, 
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Übertrag: ................................

 stranggepresst
System:  Fa. Agrob Buchtal
 Serie Chroma
Oberfläche: glasiert, eben
Dekor: einfarbig,
Farbton: grau nach örtlicher Bemusterung
Kanten: geformt, kalibriert
Nennmaß: 25x25 cm
Lagerung: Dünnbett, DIN 18157
Klebemörtel: mit Epoxidharzvergütung
 Kleber: Fa. SOPRO
 DünnBettEpoxi 500
Fugenmörtel: mit Epoxidharzvergütung
 Fuge: Fa. SOPRO
 DFX DesignFugenEpoxi
 altern. FugenEpoxi 604
Fugenfarbe: gem. Herstellerkarte und

Bemusterung
Fuge: 6mm
lfm Beckenrand
rund: YXC m
Verlegeart: orthogonal, im Fugenschnitt, der

Beckenform (siehe beiliegende
Planung) folgend.

Verband: Kreuzfuge

Einbauort: Innenbecken

150 m2 EP ......................... GP ............................

02.04.4 Zulage Beckenfliesen, Boden, C, 25x25cm, kalibriert

Zulage zu Vorposition Beckenfliesen, Boden, C, 25x25cm,
kalibriert

Einbauort: Tretbecken

20 m2 EP ......................... GP ............................

02.04.5 Beckenfliesen, Wand, rund, 25x25cm, kalibriert

Schwimmbeckenbekleidung aus Schwimmbadkeramik gem.
DIN EN 14411, auf geraden und runden Beckenwände, im
Dünnbett einschl. Verfugungen.

Zweck: Wandbelag-Schwimmerbecken
Vorleistung: Abdichtung
Folgeleistung: endfertig
Beanspruchung: chlor- und solewasserresistent
Rutschhemmung: keine
Material: Steinzeug EN 14411, AIb, 

 stranggepresst
System:  Fa. Agrob Buchtal
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Übertrag: ................................

 Serie Chroma
Oberfläche: glasiert, eben
Dekor: einfarbig
Farbton: grau nach örtlicher Bemusterung
Kanten: geformt, kalibriert
Nennmaß: 25x25 cm
Lagerung: Dünnbett, DIN 18157
Klebemörtel: mit Epoxidharzvergütung
 Kleber: Fa. SOPRO
 DünnBettEpoxi 500
Fugenmörtel: mit Epoxidharzvergütung
 Fuge: Fa. SOPRO
 DFX DesignFugenEpoxi
 altern. FugenEpoxi 604
Fugenfarbe: gem. Herstellerkarte und

Bemusterung
Fuge: 6mm
Verlegeart: orthogonal, im Fugenschnitt, der

Beckenform (siehe beiliegende
Planung) folgend.

Verband: Kreuzfuge

Einbauort: Innenbecken

100 m2 EP ......................... GP ............................

02.04.6 Mosaikfliesen, Beckenkopf rund, B,  2,5x2,5cm, kalibriert,

Schwimmbeckenbekleidung aus Mosaikfliesen gem. DIN EN
14411, auf Beckenkopf rúnd, Liege- und Sitzflächen im
Dünnbett einschl. Verfugungen.

Zweck: Nicht-Schwimmerbecken
Vorleistung: Abdichtung
Folgeleistung: endfertig
Beanspruchung: chlor- und solewasserresistent
Rutschhemmung: B, gem. DGUV Information
 207-006
Material: Steinzeug EN 14411, BIb, 

 trockengepresst
Oberfläche: glasiert, eben
Dekor: mischverlegt, mehrfarbig
Farbton: Blau-Töne,
 Farbverlauf frei mischbar,
 nach örtlicher Bemusterung,
Kanten: geformt, kalibriert
Nennmaß: 2,5x2,5 cm
Ausführung (werkseitig): gem. Hersteller, rückseitig

thermoplastisch verklebt
Lagerung: Dünnbett, DIN 18157
Klebemörtel: mit Epoxidharzvergütung
 Kleber: Fa. SOPRO
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Übertrag: ................................

 DünnBettEpoxi 500
Fugenmörtel: mit Epoxidharzvergütung
 Fuge: Fa. SOPRO
 DFX DesignFugenEpoxi
 altern. FugenEpoxi 604
Fugenfarbe: gem. Herstellerkarte und

Bemusterung
Verlegeart: orthogonal, im Fugenschnitt
Verband: Kreuzfuge
Fuge: 2 mm, silbergrau

Einbauort: Beckenkopf inkl. seitlicher
Wandabschnitte,  Liege- und
Sitzflächen

30 m2 EP ......................... GP ............................

02.04.7 Mosaikfliesen, Stützen rund, Durchmesser 30 cm,  2,5x2,5cm, kalibriert

Stützenbekleidung aus Mosaikfliesen gem. DIN EN 14411, auf
Stb.-Stütze rund, einschl. Verfugungen.

Leistungsbestandteile
- Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und

Mörtelreste) und Reinigung
- Untergrundspachtelung (Profilierung der runden Säule /

Stütze
- Haftgrund
- Fliesenverlegung inkl. Verfugung

Zweck: Wandbekleidung
Vorleistung: Abdichtung
Folgeleistung: endfertig
Beanspruchung: chlor- und solewasserresistent
Material: Steinzeug EN 14411, BIb, 

 trockengepresst
Oberfläche: glasiert, eben
Dekor: mischverlegt, mehrfarbig
Farbton: Blau-Töne,
 Farbverlauf frei mischbar,
 nach örtlicher Bemusterung,
Kanten: geformt, kalibriert
Nennmaß: 2,5x2,5 cm
Ausführung (werkseitig): gem. Hersteller, rückseitig

thermoplastisch verklebt
Lagerung: Dünnbett, DIN 18157
Klebemörtel: mit Epoxidharzvergütung
 Kleber: Fa. SOPRO
 DünnBettEpoxi 500
Fugenmörtel: mit Epoxidharzvergütung
 Fuge: Fa. SOPRO
 DFX DesignFugenEpoxi
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Übertrag: ................................

 altern. FugenEpoxi 604
Fugenfarbe: gem. Herstellerkarte und

Bemusterung
Verlegeart: orthogonal, im Fugenschnitt
Verband: Kreuzfuge
Fuge: 2 mm, silbergrau

Einbauort: Säulen, Stützen im Bereich
Beckenumgang

40 m2 EP ......................... GP ............................

02.04.8 Tritt-/Setzstufe, Beckenfliese, C

Treppenbelag aus Schwimmbadkeramik gem. DIN EN 14411
als Tritt- und Setzstufen im Beckenbereich, im Dünnbett einschl.
Verfugung. Abrechnung nach lfm Stufe.

Zweck: Zugang Schwimmbecken
Vorleistung: Abdichtung
Folgeleistung: endfertig
Beanspruchung: chlor- und solewasserresistent
Rutschhemmung: C, gem. DGUV Information
 207-006
Material: Steinzeug EN 14411, AIb, 

 stranggepresst
System:  Fa. Agrob Buchtal
 Serie Chroma
Oberfläche: glasiert, eben
Dekor: mehrfarbig (Kontraststreifen),
 grau nach örtlicher Bemusterung
Kanten: geformt, kalibriert
Nennmaß: 25x25 cm
Auftrittbreite: bis 30 cm
Steigungshöhe: bis 19 cm
Laufbreite/Plattenlänge: ca. bis 300 cm
Lagerung: Dünnbett, DIN 18157
Klebemörtel: mit Epoxidharzvergütung
 Kleber: Fa. SOPRO
 DünnBettEpoxi 500
Fugenmörtel: mit Epoxidharzvergütung
 Fuge: Fa. SOPRO
 DFX DesignFugenEpoxi
Fugenfarbe: gem. Herstellerkarte und

Bemusterung
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Übertrag: ................................

Fuge: 6mm
Verlegeart: orthogonal, im Fugenschnitt, der

Treppenform (siehe beiliegende
Planung) folgend.

Verband: Kreuzfuge

20 m EP ......................... GP ............................

02.04.9 Markierungssteine, linienförmig

Markierungssteine im Schwimmbecken und
Beckenrandbereich, linienförmig.

Vorleistung: Abdichtung
Folgeleistung: endfertig
Material und Fuge: wie Bodenbelag

Maßhaltiger Einbau exakt nach Vorgabe Deutscher
Schwimmverband (DSV).

30 m EP ......................... GP ............................

02.04.10 Markierungssteine, Einzelsteine

Markierungssteine im Schwimmbecken und
Beckenrandbereich, als Einzelsteine.

Vorleistung: Abdichtung
Folgeleistung: endfertig
Material und Fuge: wie Bodenbelag

Maßhaltiger Einbau exakt nach Vorgabe Deutscher
Schwimmverband (DSV).

20 St EP ......................... GP ............................

02.04.11 Zulage Ebenheitstoleranzen, 50%

Zulage für die Herstellung der zuvor beschriebenen
Fliesenarbeiten an Wand und Boden innerhalb der Becken mit
reduzierten Ebenheitstoleranzen.

Grundleistung: Toleranzen gem. DIN 18202, 
 Tab. 3, Zeile 3

Zulage für: Toleranzen 50 % der Tabellenwerte

150 m2 EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

02.04.12 Natursteine, bis 25x30x25cm, verlegen

Schwimmbeckenbekleidung aus örtlich gelagteren
Natursteinen, auf geraden Beckenflächen (Beckeninseln), im
Mörtelbettbett einschl. Verfugungen.

Verlegung der örtlich gelagtern Natursteine unterschiedlicher
Formen (natur) im Dickbettverfahren, in den ursprünglichen
Bereichen und Verlegeart. (siehe Fotos)

Zweck: Natursteinstafage im
Schwimmerbecken

Vorleistung: Abdichtung
Folgeleistung: endfertig
Beanspruchung
Verklebung: chlor- und solewasserresistent
Rutschhemmung: keine
Material: örtlich gelagter und gereingte

Naturstein unterschiedlicher Formen
und Größe

Abmessungen: bis i. M. ca. 25x30x25cm
Lagerung: Dickbett, DIN 18332 u. 18333
Klebemörtel: Es ist ein Klebemörtel gem. zuvor

geschilderten Anforderungen
zuwählen.

Fugenmörtel: siehe Klebemörtel
Fugenfarbe: gem. Herstellerkarte und

Bemusterung

Verlegeart: in Abstimmung mit der
Bauüberwachung und der
ursrpünglichen Verlegung

Verband: Wilderverband

Einbauort: Thermal-Innenbecken 3 Beckeninseln

7 m2 EP ......................... GP ............................

ANARBEITUNGEN, DURCHDRINGUNGEN

02.04.13 Aussparung Einbauteile, eckig u. rund, < 0,10m2, bis Ø25cm

Aussparung in Fliesenbelag Boden und Wand für Einbauteile
einschl. anpassen und dauerelastischem Anschluss (hohe
Beanspruchung), mit einer Einzelgröße von < 0,10 m2.

Form: rund
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Plattendicke: bis 1 cm, siehePlattenbeläge zu vor
Durchmesser: bis 25 cm
Dauerelastische
Fuge: Fuge: SOPRO
 Sanitärsilikon SSI
 Primer UW 025

25 St EP ......................... GP ............................

02.04.14 Aussparung Einbauteile, eckig u. rund, > 0,10m2, bis Ø50cm

Aussparung in Fliesenbelag Boden und Wand für Einbauteile
einschl. anpassen und dauerelastischem Anschluss (hohe
Beanspruchung), mit einer Einzelgröße von > 0,10 m2.

Form: rund
Plattendicke: bis 1 cm, siehePlattenbeläge zu vor
Durchmesser: bis 50 cm
Dauerelastische
Fuge: Fuge: SOPRO
 Sanitärsilikon SSI
 Primer UW 025

25 St EP ......................... GP ............................

02.04.15 Anarbeitung an Rundstütze, >0,10m2, Ø40cm

Anarbeitung des Fliesenbelags an Rundstützen, mit einer
Einzelgröße von über 0,10 m2.

Leistungsbestandteile
- Aussparung
- Anarbeitung
- Belag

Vorleistung: Einbau Rundstütze bauseits
Stützendurchmesser: 40 cm

Einbauort: Rundstützen Hallenbad

St EP ......................... GP ............................

02.04.16 Anarbeitung an Bodeneinlauf

Anarbeitung des zuvor beschriebenen Fliesenbelags an
Bodeneinläufe einschl. Herstellung eines 4-seitigen
quadratischen Einlaufgefälles und Gefälleschnitte.

Leistungsbestandteile
- Bodeneinlauf einbetonieren in Rohdecke
- Höhennivellement und Rastereinmessung
- Estrich/Unterbeton
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

FliesenarbeitenBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Anarbeitung Abdichtung wie in der Hauptposition Abdichtung
- Bodenbelag aus Hauptposition im Kreuzgefälle

Zweck:  Gefälle zur Flüssigkeitsableitung
Vorleistung (baus.): Aussparung in Betondecke und
  Estrich, Bodeneinlauf
  (angeschlossen, justierbar auf Decke)
Folgeleistung: endfertig oder Schutzabdeckung
Gefälle:  ca. 1-2 %

Einbauort:  Beckenumgang

St EP ......................... GP ............................

FUGEN UND PROFILE

02.04.17 dauerelastische Verfugung, Schwimmbad

Dauerelastische Verfugung im Bereich Schwimmbecken und
Beckenumgang der Anschlüsse Wand/Boden,
Bewegungsfugen,  Eckausbildungen, Materialwechsel einschl.
Hinterfüllung und Vorbehandlung.

Vorleistung: Fliesenbelag
Beanspruchung: Dauernassbelastung, chlor- und 

 alterungsbeständig
Material: Schwimmbadsilikon
Farbe: wie Fugenfarbe gem. Herstellerkate u.

Bemusterung
Anforderung: materialverträglich mit Fliesenbelag
System: Fuge: SOPRO
 Sanitärsilikon SSI
 Primer UW 025
 Schnittschutzband V4A
Fuge: zulässige Gesamtverformung (ZGV)
 25 %
Fugenbreite: 8-10 mm

500 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken

FliesenarbeitenBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.18 Abschlussprofil, Edelstahl stark korrionsbeständig, H=6-10mm

Abschlussprofil zum bündigen Einbau mit Wandbelag aus
Fliesen, mit Befestigungsschenkel zur Einlage ins Mörtelbett.

Zweck: Belagsabschluss, Eckschutz an
 horizontalen/vertikalen
 Wandaußenecken
Material: Edelstahl mit starker

Korrisionsbeständigket
 z.B. Werkstoffnummer 1.4529
Sichtkanten: Höhe ca. 6-10 mm, entsprechend
 Belagstärke

Einbauort: In Absprache mit der
Bauüberwachung

25 m EP ......................... GP ............................

02.04.19 Eckschutzprofil, Edelstahl stark korrsionsbeständig; H. 6-10mm

Eckschutzprofil quadratisch als Eckschutz z.B. von
Wand-Außenecken, in Dünnbett Fliesenbelag, inkl.
Verbindungsstücke und Ecken bei Profilstössen und 90° Ecken

Zweck: Kantenschutz
Befestigung: geklebt
Material: Edelstahl mit starker

Korrisionsbeständigket
 z.B. Werkstoffnummer 1.4529
Höhe: ca. 6-10 mm
Einzellänge: Profillänge bis 2,50m
Anzahl 90° Ecken:
Einbauort: In Absprache mit der

Bauüberwachung

25 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.04  

  Fliesenarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Innenbecken, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03   Titel   Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

 HINWEIS ZUR AUSSCHREIBUNG

HINWEIS ZUR AUSSCHREIBUNG

Für die Arbeiten in und am Aussenbecken wird bauseits ein 
Wetterschutzdach gestellt. Dadurch ist ein Arbeiten bei
schlechten Wetterlagen, vor allem bei Regen gewährleistet.
Das Wetterschutzdach erhält auch seitliche flexible
Abplanungen. Eine Klimatiserung des Bereichs ist nicht
vorgesehen.

Die Höhe des Wetterschutzdachs ist so gewählt, dass eine
Kopfhöhe von ca. 2,50 m am umlaufenden Beckenrand
gewährleistet ist.

Die vorgenannten Umstände sind bei der Preisbildung der
nachfolgenden Positionen zu berücksichtigen.

03.01   Bereich   Vorbereitende Massnahmen

Verweis auf Position: 02.01.1 (Seite 41)

03.01.1 Auf-/Abbau von Schutzverkleidung des Wasserpilz (s. Foto) aus

Auf-/Abbau von Schutzverkleidung des Wasserpilz (s. Foto) aus
Holzlatten, Hartfaserplatten und PE-Folie herstellen und mit
Klebeband, abkleben.

Abmessung: ca. 2,00 x 1,00m

Schäden an der Folie oder an der Verklebung sind sofort zu
beheben.

Falls notwendig, muss nach den HDW-Strahlarbeiten die Folie
komplett ausgetauscht werden. Dies wird nicht gesondert
vergütet!

Folie und Klebebänder wie Pos. 015.02.01.1 beschrieben.

Einbauort: Pilzbecken aussen

1 psch GP ............................

03.01.2 Schutzabdeckung, Boden, Vlies + OSB neuer Fliesenbelag Becken

Schutzabdeckung für den neuen Fliesenbelag im Thermal-
Aussenbecken bis zum Abschluss aller Arbeiten.

Leistungsbestandteile
- Glasfaservlies > 1,5mm
- Holzplatte: OSB-Verlegeplatte d= 15 mm
- Anpassen an die runden Formen der Becken
- Stöße staubdicht verklebt
- Alle Wandanschlüsse staubdicht verklebt
- Ausbau nach Anweisung der örtlichen Bauleitung
- Entsorgung nach AVV-Schlüssel

Zweck: Schutz des Fliesenbodens vor
 Beschädigung, Verschmutzung und
 Staub
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

Vorbereitende MassnahmenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorleistung: Fliesenbelag

Einbauort:  Thermal Aussenbecken, Becken
Wasserpilz

160 m2 EP ......................... GP ............................

03.01.3 Schutzabdeckung Treppenstufen, Hartfaser

Auf-/Abbau von Abdeckung für Treppenstufen mit einer Lage
Bautenschutzbahn, d= 6 mm und Hartfaserplatten d= 13mm,
Stöße mit Kunststoffklebeband staubdicht verkleben und gegen
Abrutschen sichern, als Schutz der Abdichtung während der
Fliesenarbeiten.

Breite der Stufen: bis 35 cm
Höhe der Stufen: bis 20 cm

Einbauort: Treppenanlagen Aussenbecken

25 m EP ......................... GP ............................

03.01.4 Schutzabdeckung Treppenstufen, Hartfaser

Auf-/Abbau von Abdeckung für Treppenstufen mit einer Lage
Bautenschutzbahn, d= 6 mm und Hartfaserplatten d= 13mm,
Stöße mit Kunststoffklebeband staubdicht verkleben und gegen
Abrutschen sichern, als Schutz der fertigen Fliesenarbeiten.

Breite der Stufen: bis 35 cm
Höhe der Stufen: bis 20 cm

Einbauort: Treppenanlagen Aussenbecken

25 m EP ......................... GP ............................

03.01.5 Abdeckung von Öffnungen

Auf-/Abbau von Abdeckung für Decken-/Bodenöffnungen, mit
Bohlen, als durchtrittsichere, unverschiebbare Abdeckung.

Öffnungsgröße: >/= 1000 cm2

Einbauort:: Thermal Aussenbecken

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Vorbereitende Massnahmen, Netto: ...............................
    

03.02   Bereich   Rückbauarbeiten

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 89



MPLUS ARCHITEKTEN, Holger Zimmermann.Asker Mogulkoc GbR, Wallersheimer Weg 17, 56070

Koblenz 

Leistungsverzeichnis GS Römerthermen II (2023_03)

            
015 FliesenarbeitenLV

03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

RückbauarbeitenBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

HINWEIS ZUR AUSSCHREIBUNG

Abbrucharbeiten
Bei den Abbrucharbeiten der Fliesen oder des Estrichs ist zu
beachten, dass im Bereich der Einbauten der
Schwimmbadtechnik der Abbruch so zu erfolgen hat, dass die
Einbauteile nicht beschädigt werden. Das ist bei der Kalkulation
der Preise zu berückcihtigen. Entsprechende Mengenangaben
entnehmen Sie den Positionen.

Transport
Die Entsorgung des Abbruchmaterial erfolgt intern über die
Vorhandenen Treppenanlage der Becken und anschl. über
Bautürzugänge Größe 2,0m x 2,0m nach aussen. Eine
Befahrbarkeit der Decke des Beckenumgangs mit leichtem
Gerät ist möglich. Es kann eine Nutzlast der Decke von
3,0 KN/m2 angenommen werden. Das ist bei der Wahl des
Fahrzeugs zu berücksichtigen und ein entsprechender
Nachweis (z.B. Datenblatt) der Bauüberwachung zu übergeben,
Schuttcontainer können neben dem Technikgebäude ab- und
wieder aufgeladen werden. Bei der Kalakulation ist von
Transportwege von bis zu 100m auszugehen.

03.02.1 Rückbau keramische Wandfliesen im Dünnbett

Rückbau keramische Wandfliesen im Dünnbett inkl.
Verbundabdichtung (mineralisch) einschl. Entsorgung nach
AVV-Schlüssel.

Untergrund: Stb.-Wand
Folgeleistung: Abdichtung und Neuverfliesung
Aufbaudicke: ca. 1-2 cm
Format:  ca. 10x10cm
Beckenhöhe: ca. 1,50m
Einbauteile: ca. 35 Stk

Abbruchort: Seitenwände Thermal-Außenbecken

130 m2 EP ......................... GP ............................

03.02.2 Rückbau Edelstahlhandläufe

Rückbau von Edelstahlhandläufen inkl. der Aufständerung und
der Verankerungskonsolen im und am Becken, einschl.
Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Höhe:  bis 1,50m
Anzahl Pfosten/Konsolen:ca. 10
Anzahl Einzelhandläufe: 5 Stck, gebogen, in unterschiedlichen

Längen
 Einzellängen ca. 2,0-3,0 und 10m
 (siehe Foto)

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

RückbauarbeitenBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abbruchort: Thermal-Aussenbecken
 Pilzbecken

> FOTO PILZBECKEN

20 m EP ......................... GP ............................

03.02.3 Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Aussenbecken

Rückbau Bodenfliesen im Dünnbett auf Verbundabdichtung
(mineralisch) einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Untergrund: Verbundabdichtung auf StB.
Folgeleistung: ´Betoninstandsetzung
Aufbaudicke: ca. 2,5 cm
Format:  ca. 10x10cm
Beckenhöhe: ca. 1,50m
Einbauteile: ca. 30 Stk

Abbruchort: Bodenfläche Thermal Aussenbecken,
 Pilzbecken

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

RückbauarbeitenBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 (siehe Fotos)

160 m2 EP ......................... GP ............................

03.02.4 Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Treppenstufen

Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett auf
Verbundabdichtung,
wie zuvor, jedoch auf den Treppenstufen.

Untergrund: Stb.
Folgeleistung: Betoninstandsetzung
Aufbaudicke: ca. 2,5 cm
Beckenhöhe: ca. 1,50m
Einbauteile : ca. 10 Stk

Abbruchort: Bodenfläche Thermal-Aussenbecken
 Treppenanlagen
 (siehe Fotos)

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

RückbauarbeitenBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

25 m2 EP ......................... GP ............................

03.02.5 Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Beckenaufkantung rund

Rückbau keramischen Bodenfliesen im Dünnbett,
Beckenaufkantung rund auf Verbundabdichtung (mineralisch)
einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Die Bodenfliesen besten aus ca.2,5x2,5x0,5cm auf Netz/Matte
aufgeklebte Mosaikfliesen. Die Abdichtung ist ebenfalls
mechnisch zu entfernen.

Das Mosaik ist bis ca. 30cm unter OK Pflaster auf der
Aussenseite des Beckens vollfflächig zu entfernen.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

RückbauarbeitenBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Untergrund: Abdichtung auf Beckenaufkantung
Folgeleistung: Betonsinstandsetzung
Fliesenformat: Mosaik ca. 2,5x2,5cm auf Matte
Aufbaudicke: bis  2,5 cm
Beckenhöhe: ca. 1,50m

Abbruchort: Bodenfläche Thermal-Aussenbecken
> Beckenaufkantung am Becken,
Schleuse und am Pilzbecken

50 m2 EP ......................... GP ............................

03.02.6 Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Beckenaufkantung rund

Rückbau keramischen Bodenfliesen im Dünnbett,
Beckenaufkantung rund auf Verbundabdichtung (mineralisch)
einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel,
wie zuvoir, jeoch

Das Mosaik auf den Sprudel-/ Massagesitzflächen entfernen.

Abbruchort: 3 Sprudel-/Massagesitzflächen mit
Mosaik

_FOTO EINFÜGEN

15 m2 EP ......................... GP ............................

03.02.7 Rückbau Estrich, d= 7-13cm

Rückbau Estrich, Ausführung auf Trennlage einschl. Folie,
Verbundabdichtung (mineralisch), Randdämmstreifen und
Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Untergrund: Stb.-Decke bzw. -Bodenplatte
Vorleistung: Abbruch Bodenbelag
Folgeleistung: Betoninstandsetzung
Material: Zementestrich
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

RückbauarbeitenBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gesamtaufbaustärke: bis 10 cm i.M.

Abbruchort: Bodenfläche Aussenbecken und
Pilzbecken

160 m2 EP ......................... GP ............................

03.02.8 Rückbau Ablaufrinne, keramischer Werkstein

Rückbau von Ablaufrinne aus keramischen Werkstein
(Beckenrinnstein), im Mörtel Dickbett und Verbundabdichtung
(Mineralisch od. kunststoff) versetzt inkl. Entsorgung nach
AVV-Schlüssel.

Untergrund: Stb.
Mörtelbett:  Beton oder StrasserSpezialmörtel
Steinformat: ca. 25x15x15cm
Stärke Mörtellbett: bis 10cm
Abbruchort: Überlaufrinne Aussenbecken
 (siehe Fotos)

75 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.02  

  Rückbauarbeiten, Netto: ...............................
    

03.03   Bereich   Abdichtungsarbeiten
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

AbdichtungsarbeitenBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

HINWEIS ZUR AUSSCHREIBUNG

Abdichtungssystem:
Die beiliegende Analyse des Schwimmbadwassers (Eufin, vom
08.07.225)der Thermalbecken ist Bestandteil der
Ausschreibung und bildet die Grundlage für die Auswahl des
anzubietetenden Abdichtungsystem. Alle Systemkomponeten
der Abdichtung im Verbund (AIV) müssen darauf abgestimmt
sein.

Eine Bestätigung des angebotenen Systemherstellers zur

Resistenz gegenüber der Wasserqualität ist als Bieterangabe
bei der Angebotsabgabe beizulegen.
Der Ausschreibung liegen beispielhaft Materialien der Fa.
SOPRO zu Grunde. Alternativprodukte liefern z. B. die
Hersteller PCI oder Weber.

Angebotenes Abdichtungssystem: '.........'

Die Einbauteile der Schwimmbadtechnik (Einläufe, Düsen,
Scheinwerfer,etc.) werden durch den AN Schwimmbadtechnik
ausgerichtet und montiert. Dabei ist eine enge Abstimmung
bzgl. des zeitichen Ablaufs, der Abdichtung und der Montage
unten den Gewerken erforderlich.

Gleiches gilt für die Einbauösen der Beckenhandläufe und
Geländer die durch das Gewerke Schlosserarbeiten beigestellt
werden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

03.03.1 Ausgleichsspachtel Beckenwände

Innenwandspachtel an Beckenwänden im gesamten Becken,
einschl. Wandbereiche an Treppenstufen und des gerundeten
Beckenkopfes.

Leistungsbestandteile
- Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und

Mörtelreste) und Reinigung
- Haftgrund
- Áusgleichspachtel
- Abstellen im Bereich von Durchdringungen bzw.

EInbauteilen
- Putzleeren entfernen
- fachgerechte Nachbehandlung
- Nachfeuchten zum Verhindern von zu schneller

Austrocknung

Zweck: Ausgleich von Unebenheiten; 
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

AbdichtungsarbeitenBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 Erreichung von Maßhaltigkeit für 
 nachfolgenden Abdichtung (AIV) und
Fliesenbelag

Vorleistung: Betoninstandsetzung
Folgeleistung: Abdichtung, Fliesen
Systembeispiel: Haftgrund Fa. SOPRO
 Schwimmbadkleber  SBK 475
 Spachtelung: Fa. SOPRO
 SchwimmBadPutz SBP 474
Schichtstärke: 0,3-30 mm nach DIN V 18550

Oberfläche: abgezogen und geglättet
Toleranz: DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7, 50 %
 der Tabellenwerte
Wandhöhe: bis OK Rinne ca.1,50m i.M.
 von OK RB
Anzahl Einbauten: bis 50 Stück
Lfm Beckenwände: ca. 78 m

Eiinbauort: Wände und Liegefläche, Wandbereich
an Treppen im
Thermal-Aussenbecken; einschl.
gerundeter Beckenkopf, siehe
beiliegende Planung; Bereich der
Rinne in seperater Pos.

140 m2 EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.03.1 (Seite 96)

03.03.2 Zulag Mehrstärken

Zulage zu Position 015.03.03.1 pro 10 mm Mehrstärke

80 m2 EP ......................... GP ............................

03.03.3 Zementverbundestrich, Schwimmbecken, 20-40mm

Höhenausgleich aus Zementverbundestrich (CT), 1-schichtig, in
Schwimmbeckenbereich.

Leistungsbestandteile
- Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl,

Anstrich-/Mörtelreste) und Reinigung
- Haftgrund
- Anarbeiten und anschl. aufgehende Flächen.
- Abstellen 90° im Bereich von Durchdringungen bzw.

EInbauteilen
- Verbundestrich

Zweck: Höhenausgleich der Tragschicht,
 Erreichung von Maßhaltigkeit für 

 nachfolgenden Fliesenbelag
Vorleistung: Betoninstandsetzung
Folgeleistung: Abdichtung, Fliesen
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

AbdichtungsarbeitenBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Druckfestigkeit: C45
Biegezugfestigkeit: F7
Systembeispiel:  Haftgrund: Fa. SOPRO
 Epoxi-Grundierung EPG 1522
 Estrich: Fa. SOPRO
 Rapidur B5 SchnellEstrichBinder 767
 Estrichsand 0/8mm
 Verarbeitung Haftgrund und Estrich

erfolgt "frisch in frisch"
Dicke: 20-40 mm
Oberfläche: eben und glatt abgezogen
Toleranz: DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7, 50 %
 der Tabellenwerte

Einbauort: Bodenfläche Thermal-Außen- und
Pilzbecken.

160 m2 EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.03.5

03.03.4 Zulage Mehrstärke

Zulage zu Position 015.03.03.5 pro 10 mm Mehrstärke

100 m2 EP ......................... GP ............................

03.03.5 Zementverbundestrich, Schwimmbecken, 20-40mm, Gefälleausbildung

Pos. wie zuvor, jedoch
Zulage für die Ausbildung von Gefälle bis zu 3% nach örtlicher
Erfordernis.

160 m2 EP ......................... GP ............................

03.03.6 Ausmodellierung und Nivellierung Ablaufrinne, Spachelstärke bis 25mm

Ausmodellierung und Nivellierung (Höhenausgleich) der
bestehenden Rinnen- und Beckenaufkantung.

Leistungsbestandteile
- Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und

Mörtelreste) und Reinigung
- Haftgrund/ Kontaktspachtelung
- Ausmodellierung und Nivellierung (Höhenausgleich)
- Anarbeiten und anschl. aufgehende Flächen.
- Abstellen im Bereich von Durchdringungen bzw.

EInbauteilen
- Putzleeren entfernen
- fachgerechte Nachbehandlung

Zweck: Ausmodellierung senkrecht und
waagerecht, Nevilierung bzw.
Höhenausgleich der bestehenden
Ablaufrinne.
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

AbdichtungsarbeitenBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorleistung: Rückbau- und Betoninstandsetzung
Folgeleistung: Abdichtung, Fliesen
Rinnentyp: Wiesbadener Rinne; klein
Systembeispiel /
Mörtelgruppe: Kontaktspachtel
 Fa. SOPRO
 Schwimmbadkleber  SBK 475

 Modellierung/Höhenhausgleich:
 Fa. SOPRO
 SchwimmBadPutz SBP 474

Spachtelstärke: Konatktfläche:
 Zahnung 6-8mm, Zahnung stehen

lassen u. aushärten

 Modellierung/Höhenausgleich
 0,3-30 mm i.M. 25mm nach DIN V

18550; abgezogen und geglättet

Toleranz: erhöhet Anforderungen;
 DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7,
 50 % der Tabellenwerte

Anzahl Rinnenabläufe: ca. 20 Stk
Anzahl Rinnenenden: ca. 4 StK
Lfm Beckenwände: ca. 78lfm
Abwicklung: bis 50cm

Eiinbauort: Aufkantung AblaufrinneThermal-
Aussenbecken, siehe beiliegende
Planung;

50 m2 EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.03.6 (Seite 98)

03.03.7 Zulage Mehrstärke

Zulage zu Position 015.03.03.6 pro 10 mm Mehrstärke

50 m2 EP ......................... GP ............................

03.03.8 Ausmodellierung und Nivellierung Beckenaufkantung rund und Liegeflächen, 

Spachelstärke bis 25mm

Ausmodellierung und Nivellierung (Höhenausgleich) der
bestehenden Beckenaufkantung rund und Liegeflächen

Leistungsbestandteile
- Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und

Mörtelreste) und Reinigung
- Haftgrund/ Kontaktspachtelung
- Ausmodellierung und Nivellierung (Höhenausgleich)
- Anarbeiten und anschl. aufgehende Flächen.
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

AbdichtungsarbeitenBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Abstellen im Bereich von Durchdringungen bzw.
EInbauteilen

- Putzleeren entfernen
- fachgerechte Nachbehandlung

Zweck: Ausmodellierung senkrecht und
waagerecht, Nevilierung bzw.
Höhenausgleich der bestehenden
Beckenaufkantung rund und
Liegeflächen.

Vorleistung: Rückbau- und Betoninstandsetzung
Folgeleistung: Abdichtung, Fliesen
Systembeispiel /
Mörtelgruppe: Kontaktspachtel
 Fa. SOPRO
 Schwimmbadkleber  SBK 475

 Modellierung/Höhenhausgleich:
 Fa. SOPRO
 SchwimmBadPutz SBP 474

Spachtelstärke: Konatktfläche:
 Zahnung 6-8mm, Zahnung stehen

lassen u. aushärten

 Modellierung/Höhenausgleich
 0,3-30 mm i.M. 25mm nach DIN V

18550; abgezogen und geglättet

Toleranz: erhöhet Anforderungen;
 DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7,
 50 % der Tabellenwerte

Anzahl Köpfe Auf-
kantung rund  5 Stk

Eiinbauort: Beckenaufkantung und Liegeflächen
Thermal- Aussenbecken, siehe
beiliegende Planung

60 m2 EP ......................... GP ............................

03.03.9 Ausmodellierung und Nivellierung an Treppenstufen,

Spachelstärke bis 25mm

Ausmodellierung und Nivellierung (Höhenausgleich) der
bestehenden Rinnen- und Beckenaufkantung, jedoch an
Treppenstufen.

Pos. wie zuvor, jedoch

Systembeispiel /
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

AbdichtungsarbeitenBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Mörtelgruppe: Kontaktspachtel
 Fa. SOPRO
 Schwimmbadkleber  SBK 475

 Modellierung/Höhenhausgleich:
 Fa. SOPRO
 Rapidur M5 SchnellestrichMörtel 747

Spachtelstärke: Konatktfläche:
 Zahnung 6-8mm, Zahnung stehen

lassen u. aushärten

 Modellierung/Höhenausgleich
 0,3-30 mm ab 25mm nach DIN V

18550; abgezogen und geglättet

Treppenstufen: bis 10 StG ca. 18/35cm

Eiinbauort: Treppen des Thermal-Außen- und
Pilzbecken, einschl. gerundeter
Beckenkopf, siehe beiliegende
Planung.

25 m2 EP ......................... GP ............................

ABDICHTUNGSARBEITEN

03.03.10 Verbundabdichtung, Schwimmbecken, B, Reaktionsharz Einbauteile der TGA oder Schlosser

im Boden

Verbundabdichtung im Bereich von Einbauteilen TGA im Boden
mittels Reaktionsharz,

Leistungsbestandteile
- Anschleifen und Reinigen der Flansche der Einbauteile aus

PVC oder Edelstahl
- Haftgrund (min. 3 Arbeitsgänge) inkl. Quarzsandeinstreuung
- Kapiillarbrechende Verspachtelung im Bereich der

Verteifungen für Flansche mit Reaktionsharz
- Armierung
- Abdichtung (min. 3 Arbeitsgänge) inkl.

Quarzsandeinstreuung
- Oberflächenbündige Verspachtelung zum angrenzenden

Putz

Zweck: Abdichtung des Beckens und
Beckenkopf

Vorleistung: Aussaprung, Zement-Verbundestrich
(Boden)

Folgeleistung: Wandbelag mit Fliesen
Feuchtigkeits-
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

AbdichtungsarbeitenBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

beanspruchungsklasse: B, hohe Beanspruchung (durch von
innen ständig drückendes Wasser, z.
B. Schwimmbecken)

Systembeispiel: Haftgrund: Fa. SOPRO
 Epoxi-Grundierung EPG 1522

Quarzsand fein QS 511 0,4-0,8mm

 Armierung: Fa. SOPRO
 Armierung AR 562

 Abdichtung: a. SOPRO
 DünnbettEpoxi DBE 500
 PU-FlächenDicht Wand PU-FD 1570

Größe: bis 250 cm2
Höhe Wandabdichtung: bis ca. 1,50 m

Einbauort: Thermal Aussenbecken

20 St EP ......................... GP ............................

03.03.11 Verbundabdichtung, Schwimmbecken, B, Reaktionsharz Einbauteile der TGA oder Schlosser

in der Wand

Verbundabdichtung im Bereich von Einbauteilen TGA in
Wänden mittels Reaktionsharz,

Leistungsbestandteile
- Anschleifen und Reinigen der Flansche der Einbauteileaus

PVC oder Edelstahl
- Haftgrund (min. 3 Arbeitsgänge) inkl. Quarzsandeinstreuung
- Kapiillarbrechende Verspachtelung im Bereich der

Verteifungen für Flansche mit Reaktionsharz
- Armierung
- Abdichtung (min. 3 Arbeitsgänge) inkl.

Quarzsandeinstreuung
- Oberflächenbündige Verspachtelung zum angrenzenden

Putz

Zweck: Abdichtung des Beckens und
Beckenkopf

Vorleistung: Aussparrung, Ausgleichsspachtel
(Wände),

Folgeleistung: Wandbelag mit Fliesen
Feuchtigkeits-
beanspruchungsklasse: B, hohe Beanspruchung (durch von

innen ständig drückendes Wasser, z.
B. Schwimmbecken)

Systembeispiel: Haftgrund: Fa. SOPRO
 Epoxi-Grundierung EPG 1522
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

AbdichtungsarbeitenBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Quarzsand fein QS 511 0,4-0,8mm

 Armierung: Fa. SOPRO
 Armierung AR 562

 Abdichtung: a. SOPRO
 DünnbettEpoxi DBE 500
 PU-FlächenDicht Wand PU-FD 1570

Größe: bis 250 cm2
Höhe Wandabdichtung: bis ca. 1,50 m

Einbauort: Thermal Aussenbecken

30 St EP ......................... GP ............................

03.03.12 Verbundabdichtung, Schwimmbecken, B, Reaktionsharz

Verbundabdichtung auf Wand und Boden im Bereich
Schwimmbecken, Liegeflächen, Beckenkopf inkl. Rinnen und
Treppenanlagen mittels Reaktionsharz.

Leistungsbestandteile
- Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und

Mörtelreste) und Reinigung
- Haftgrund (min. 3 Arbeitsgänge) inkl. Quarzsandeinstreuung
- Abdichtung (min. 2 Arbeitsgänge) inkl.

Quarzsandeinstreuung
- Qualitätssicherung durch Kontrastfarbe zwischen den

Arbeitsgängen der Abdichtung
- Absaugen u. entsorgen von überschüssigem Sand
- Schichtdickendokumenation inkl. fachgerechtem Verschluss

der Prüfstellen.

Zweck: Abdichtung des Beckens inkl.
Treppenstufen, Liegeflächen,
Beckenkopf (inkl. Rinnen)

Vorleistung: Ausgleichsspachtel,(Wänden u.
Beckenkopf)

 Zement-Verbundestrich (Boden)
Folgeleistung: Wand -und Bodenbelag mit Fliesen
Feuchtigkeits-
beanspruchungsklasse: B, hohe Beanspruchung (durch von

innen ständig drückendes Wasser, z.
B. Schwimmbecken)

Systembeispiel: Haftgrund: Fa. SOPRO
 Epoxi-rundierung EPG 1522
 Quarzsand fein KQS 507 0,1-0,3mm

 Abdichtung: Fa. SOPRO
 PU-FlächenDicht Wand PU-FD 1570
 PU-FlächenDicht Boden PU-FD 1571
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

AbdichtungsarbeitenBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 PU-FlächenDicht Kontrastfarbe
PU-FD KF 572

 Quarzsand fein QS 511 0,4-0,8mm
Schichtdicken: trocken min. 1,0mm
 bzw. gem. Angabe des Herstellers

Höhe Wandabdichtung: bis ca. 1,50 m
Treppenstufen: gem. Planung
 Anzahl bis ca. 35 STG,
 Abmessung  ca. 18/35cm
Schichtdickendoku: 20Stk / 100 m2; Auswahl der 
 Prüfstellen erfolgt durch den AG oder 
 einem Vertreter (z.B. 
 Sachverständigem);
 die Dokumentation ist zu übergebe.

Einbauort: Thermal Aussenbecken
Pilzbecken

360 m2 EP ......................... GP ............................

03.03.13 Verbundabdichtung, Schwimmbecken, B, Reaktionsharz Ecken und Kanten

Pos wie zuvor, jedoch
Einbau von Armierungsgewebe im Bereich von Ecken und
Kanten

Leistungsbestandteile
- Armierungsgewebe Ecken und Kanten

Systembeispiel: Armierung: Fa. SOPRO
 Armierung AR 562

300 m EP ......................... GP ............................

03.03.14 Verbundabdichtung, Schwimmbecken, B, Reaktionsharz Bauteilfuge

Pos wie zuvor, jedoch
Einbau von vlieskaschiertem dehnfähigem Dichtband im
Bereich von Bauteilfuge.

Leistungsbestandteile
- Dichtband 2-lagig
- Verfüllung der Fugenkammer

Systembeispiel: Dichtband: Fa. SOPRO
 DichtBand DBF 638

Einbauort:  Im Bereich der Treppenanlagen

15 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

AbdichtungsarbeitenBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.15 Arbeiten zur Beckenbefüllung für Dichtheitsprüfung

Arbeiten für Beckenbefüllung für Dichtheitsprüfung

Leistungsbestandteile
- Koordinierung der Befüllung mit dem Gewerk Wassertechnik
- Tägliche Füllstandskontrolle
- Terminorganisation zur Abnahme vor der Entleerung mit

dem AG, der Bauüberwachung, der Vertreter der
Wassertechnik und der Sachverständigen

- Dokumenttion

Zweck: Überprüfung der Dichtheit der zuvor
eingebrachten Abdichtung.

Vorleistung: Abdichtung im Verbund
Folgeleistung: Fliesen

Wasser: Wasser wird in der späteren
Zusammensetzung des Wassrs
bauseits in ausreichender Menge
gestellt. Die Wasserqualität wird
bauseits für die Dauer kontrolliert und
durch Zuagbe von Zusatzstoffen
geregelt.

Dauer: 14 Tage

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  03.03  

  Abdichtungsarbeiten, Netto: ...............................
    

03.04   Bereich   Fliesenarbeiten

HINWEIS ZUR AUSSCHREIBUNG

Die Gestaltung der Fliesenbeläge hat entscheidenden Einfluss
auf die Gesamt-Innenraumgestaltung der Baumaßnahme.

Für die Ausstattung sind verschiedenartige Fliesenbeläge gem.
Bemusterung mit dem Bauherrn ausgewählt worden.

Die im folgenden ausgewählten Fliesenbeläge erfüllen am
besten die Voraussetzungen hinsichtlich der Farben und
Designs und tragen ganz wesentlich zu einer guten Atmosphäre
zum Wohlbefinden des Personals und Besucher bei.
Im Weiteren sind die Beläge mit anderen Gestaltungselementen
der Wände, Decken, Textilien und der Möbel abgestimmt.

Der Ausschreibung liegen beispielhaft Materialien der Fa.
AGROP BUCHTAL zu Grunde.
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

FliesenarbeitenBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Boden / Wandbeläge:  Agrob

Buchtal,

  Serie

Chroma

Mosaik:  Agrob

Buchtal,

  Serie

FRESH

Farbe und Oberfläche sind dem Bauherrn als Muster zur

Freigabe vorzulegen.

Bei der Fliesenverlegung ist davon auszugehen, dass es

sich in wesentlichen Teilen um einen runden Beckenkörper

handelt (siehe beiliegende Planung). Dies ist in den EP`s zu

berücksichtigen und ist entgegen der VOB/B keine

besondere Leistung.

BECKENKOPFSYSTEME

Die nachfolgend beschriebenen Rinnsteine des

Beckenkopfsystems "Wiesbadener Rinne", tiefliegend

klein, müssen auf Grund der örtlichen Gegebenheit

(Abmessung Aufkantung Bestand) als Sonderkonstruktion,

nach örtlichem Aufmass ( nach dem Rückbau möglich) als

Sonderkonstruktion auf Mass gefertigt werden. Die ist in

den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

03.04.1 Beckenkopf, Wiesbaden "kleine Rinne" tiefliegend, Sonderkonstruktion

Beckenkopf gem. DIN EN 15288, mit "kleinem" Rinnenstein
ohne Abdeckrost, mit Überflutungskante als Handfasse,
Verlegung im Dickbett, als Sonderkonstruktion.

Leistungsbestandteile
- Örtliches Aufmass für Sonderanfertigung
- Grundierung / Haftgrund
- Fliesenformteile (Ganze- und halbe Rinnsteine, Endplatten,

Innen- und Aussenecke) als Sonderkonstruktion
- Verlegung
- kapillarbrechende Fugenverfüllung gem. planerische

Vorgabe

Zweck: horizontaler Beckenrandabschluss
Vorleistung: Abdichtungsarbeiten
Folgeleistung: Fliesenarbeiten 

 (Beckenwand)
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FliesenarbeitenBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung: System Wiesbaden tiefliegend "klein"
Beanspruchung: chlor- und solewasserresistent

Material: Steinzeug EN 14411, AIb, 
 stranggepresst, Präzision

Oberfläche: glasiert
Dekor: einfarbig gem. Farbsystem Chroma

des Hersteller
Farbton: grau nach örtlicher Bemusterung
Rinne (beckenseitig): Höhe ca.10 cm
Rinnentiefe: ca. 16,0 cm
Nennmaß (Formteile): Ansichtsbreite 25 cm
System: Fa. Agrob Buchtal
 System Wiesbaden tiefliegend
 "kleine Rinne"
Lagerung: Dickbett, DIN 18157
Klebemörtel: Kleber: Fa. SOPRO
 EpoxiGrundierung EPG 1522
 EpoxiMörtel EE 771
Kapillarbrechende
Fuge: Fuge: Fa. SOPRO
 EpoxiGrundierung EPG 1522
 QuarzSandMischung QSM 509
Fugenmörtel: mit Epoxidharzvergütung
 Fuge: Fa. SOPRO
 DFX DesignFugenEpoxi
 altern. FugenEpoxi 604
Fugenbreite: 6mm, bzw. gem. Herstellervorgaben
Anzahl Ecken: 4 STK
Anzahl Enden: 8 STK

Verlegung: gerade und rund der Beckenform
folgend.

75 m EP ......................... GP ............................

03.04.2 Beckenkopf, Wiesbaden "kleine Rinne" tiefliegend, Sonderkonstruktion

Pos. wie zuvor,
jedoch als Rinnenstein mit Ablauföffnung, d:75-80mm.als
passgenaue Bohrung. DIe Lage der Bohrung ist vor Ort
auszumessen.

Leistungsbestandteile
- Fliesenformteile (Ganze-Rinnsteine)
- Bohrung
- Verlegung

20 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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FliesenarbeitenBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis: Rutschhemmung Boden

Bei Nichtschwimmerbecken, deren Wassertiefe in Teilbereichen
weniger als 80 cm beträgt, sind Bodenfliesen mit der
Rutschhemmung B einzubauen; ansonsten Bodenfliesen der
Rutschhemmung A. In Fußbecken sind Fliesen der
Rutschhemmung C aufzubringen (DGUV Information 207-006)

SCHWIMMBECKEN: BODEN-/WANDFLIESEN

03.04.3 Beckenfliesen, Boden, A, 25x25cm, kalibriert

Schwimmbeckenbekleidung aus Schwimmbadkeramik gem.
DIN EN 14411, auf Beckenboden, im Dünnbett einschl.
Verfugungen und Anpassarbeiten wie z.B. Schnitte an 
Rundungen.

Zweck: Bodenbelag-Schwimmerbecken
Vorleistung: Abdichtung
Folgeleistung: endfertig
Beanspruchung: chlor- und solewasserresistent
Rutschhemmung: A, gem. DGUV Information
 207-006
Material: Steinzeug EN 14411, AIb, 

 stranggepresst
System:  Fa. Agrob Buchtal
 Serie Chroma
Oberfläche: glasiert, eben
Dekor: einfarbig,
Farbton: grau nach örtlicher Bemusterung
Kanten: geformt, kalibriert
Nennmaß: 25x25 cm
Lagerung: Dünnbett, DIN 18157
Klebemörtel: mit Epoxidharzvergütung
 Kleber: Fa. SOPRO
 DünnBettEpoxi 500
Fugenmörtel: mit Epoxidharzvergütung
 Fuge: Fa. SOPRO
 DFX DesignFugenEpoxi
 altern. FugenEpoxi 604
Fugenfarbe: gem. Herstellerkarte und

Bemusterung
Fuge: 6mm
lfm Beckenrand
rund: YXC m
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

FliesenarbeitenBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verlegeart: orthogonal, im Fugenschnitt, der
Beckenform (siehe beiliegende
Planung) folgend.

Verband: Kreuzfuge

Einbauort: Außenbecken

160 m2 EP ......................... GP ............................

03.04.4 Zulage Beckenfliesen, Boden, C, 25x25cm, kalibriert

Zulage zu Vorposition Beckenfliesen, Boden, C, 25x25cm,
kalibriert

Einbauort: Pilzbecken

10 m2 EP ......................... GP ............................

03.04.5 Beckenfliesen, Wand, rund, 25x25cm, kalibriert

Schwimmbeckenbekleidung aus Schwimmbadkeramik gem.
DIN EN 14411, auf geraden und runden Beckenwände, im
Dünnbett einschl. Verfugungen.

Zweck: Wandbelag-Schwimmerbecken
Vorleistung: Abdichtung
Folgeleistung: endfertig
Beanspruchung: chlor- und solewasserresistent
Rutschhemmung: keine
Material: Steinzeug EN 14411, AIb, 

 stranggepresst
System:  Fa. Agrob Buchtal
 Serie Chroma
Oberfläche: glasiert, eben
Dekor: einfarbig
Farbton: grau nach örtlicher Bemusterung
Kanten: geformt, kalibriert
Nennmaß: 25x25 cm
Lagerung: Dünnbett, DIN 18157
Klebemörtel: mit Epoxidharzvergütung
 Kleber: Fa. SOPRO
 DünnBettEpoxi 500
Fugenmörtel: mit Epoxidharzvergütung
 Fuge: Fa. SOPRO
 DFX DesignFugenEpoxi
 altern. FugenEpoxi 604
Fugenfarbe: gem. Herstellerkarte und

Bemusterung
Fuge: 6mm
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

FliesenarbeitenBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verlegeart: orthogonal, im Fugenschnitt, der
Beckenform (siehe beiliegende
Planung) folgend.

Verband: Kreuzfuge

Einbauort: Außenbecken

100 m2 EP ......................... GP ............................

03.04.6 Mosaikfliesen, Beckenkopf rund, B,  2,5x2,5cm, kalibriert,

Schwimmbeckenbekleidung aus Mosaikfliesen gem. DIN EN
14411, auf Beckenkopf rúnd, Liege- und Sitzflächen im
Dünnbett einschl. Verfugungen.

Zweck: Nicht-Schwimmerbecken
Vorleistung: Abdichtung
Folgeleistung: endfertig
Beanspruchung: chlor- und solewasserresistent
Rutschhemmung: B, gem. DGUV Information
 207-006
Material: Steinzeug EN 14411, BIb, 

 trockengepresst
Oberfläche: glasiert, eben
Dekor: mischverlegt, mehrfarbig
Farbton: Blau-Töne,
 Farbverlauf frei mischbar,
 nach örtlicher Bemusterung,
Kanten: geformt, kalibriert
Nennmaß: 2,5x2,5 cm
Ausführung (werkseitig): gem. Hersteller, rückseitig

thermoplastisch verklebt
Lagerung: Dünnbett, DIN 18157
Klebemörtel: mit Epoxidharzvergütung
 Kleber: Fa. SOPRO
 DünnBettEpoxi 500
Fugenmörtel: mit Epoxidharzvergütung
 Fuge: Fa. SOPRO
 DFX DesignFugenEpoxi
 altern. FugenEpoxi 604
Fugenfarbe: gem. Herstellerkarte und

Bemusterung
Verlegeart: orthogonal, im Fugenschnitt
Verband: Kreuzfuge
Fuge: 2 mm, silbergrau

Einbauort: Beckenkopf inkl. seitlicher
Wandabschnitte,  Liege- und
Sitzflächen

40 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

FliesenarbeitenBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.7 Tritt-/Setzstufe, Beckenfliese, C

Treppenbelag aus Schwimmbadkeramik gem. DIN EN 14411
als Tritt- und Setzstufen im Beckenbereich, im Dünnbett einschl.
Verfugung. Abrechnung nach lfm Stufe.

Zweck: Zugang Schwimmbecken
Vorleistung: Abdichtung
Folgeleistung: endfertig
Beanspruchung: chlor- und solewasserresistent
Rutschhemmung: C, gem. DGUV Information
 207-006
Material: Steinzeug EN 14411, AIb, 

 stranggepresst
System:  Fa. Agrob Buchtal
 Serie Chroma
Oberfläche: glasiert, eben
Dekor: mehrfarbig (Kontraststreifen),
 grau nach örtlicher Bemusterung
Kanten: geformt, kalibriert
Nennmaß: 25x25 cm
Auftrittbreite: bis 30 cm
Steigungshöhe: bis 19 cm
Laufbreite/Plattenlänge: ca. bis 300 cm
Lagerung: Dünnbett, DIN 18157
Klebemörtel: mit Epoxidharzvergütung
 Kleber: Fa. SOPRO
 DünnBettEpoxi 500
Fugenmörtel: mit Epoxidharzvergütung
 Fuge: Fa. SOPRO
 DFX DesignFugenEpoxi
Fugenfarbe: gem. Herstellerkarte und

Bemusterung
Fuge: 6mm
Verlegeart: orthogonal, im Fugenschnitt, der

Treppenform (siehe beiliegende
Planung) folgend.

Verband: Kreuzfuge

20 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

FliesenarbeitenBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.8 Zulage Ebenheitstoleranzen, 50%

Zulage für die Herstellung der zuvor beschriebenen
Fliesenarbeiten an Wand und Boden innerhalb der Becken mit
reduzierten Ebenheitstoleranzen.

Grundleistung: Toleranzen gem. DIN 18202, 
 Tab. 3, Zeile 3

Zulage für: Toleranzen 50 % der Tabellenwerte

160 m2 EP ......................... GP ............................

ANARBEITUNGEN, DURCHDRINGUNGEN

03.04.9 Aussparung Einbauteile, eckig u. rund, < 0,10m2, bis Ø25cm

Aussparung in Fliesenbelag Boden und Wand für Einbauteile
einschl. anpassen und dauerelastischem Anschluss (hohe
Beanspruchung), mit einer Einzelgröße von < 0,10 m2.

Form: rund
Plattendicke: bis 1 cm, siehePlattenbeläge zu vor
Durchmesser: bis 25 cm
Dauerelastische
Fuge (Systembeispiel): Fuge: SOPRO
 Sanitärsilikon SSI
 Primer UW 025

25 St EP ......................... GP ............................

03.04.10 Aussparung Einbauteile, eckig u. rund, > 0,10m2, bis Ø50cm

Aussparung in Fliesenbelag Boden und Wand für Einbauteile
einschl. anpassen und dauerelastischem Anschluss (hohe
Beanspruchung), mit einer Einzelgröße von > 0,10 m2.

Form: rund
Plattendicke: bis 1 cm, siehePlattenbeläge zu vor
Durchmesser: bis 50 cm
Dauerelastische
Fuge (Systembeispiel): Fuge: SOPRO
 Sanitärsilikon SSI
 Primer UW 025

25 St EP ......................... GP ............................

FUGEN UND PROFILE

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

FliesenarbeitenBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.11 dauerelastische Verfugung, Schwimmbad

Dauerelastische Verfugung im Bereich Schwimmbecken und
Beckenumgang der Anschlüsse Wand/Boden,
Bewegungsfugen,  Eckausbildungen, Materialwechsel einschl.
Hinterfüllung und Vorbehandlung.

Vorleistung: Fliesenbelag
Beanspruchung: Dauernassbelastung, chlor- und 

 alterungsbeständig
Material: Schwimmbadsilikon
Farbe: wie Fugenfarbe gem. Herstellerkate u.

Bemusterung
Anforderung: materialverträglich mit Fliesenbelag
Systembeispiel: Fuge: SOPRO
 Sanitärsilikon SSI
 Primer UW 025
 Schnittschutzband V4A
Fuge: zulässige Gesamtverformung (ZGV)
 25 %
Fugenbreite: 8-10 mm

500 m EP ......................... GP ............................

03.04.12 Abschlussprofil, Edelstahl stark korrionsbeständig, H=6-10mm

Abschlussprofil zum bündigen Einbau mit Wandbelag aus
Fliesen, mit Befestigungsschenkel zur Einlage ins Mörtelbett.

Zweck: Belagsabschluss, Eckschutz an
 horizontalen/vertikalen
 Wandaußenecken
Material: Edelstahl mit starker

Korrisionsbeständigket
 z.B. Werkstoffnummer 1.4529
Sichtkanten: Höhe ca. 6-10 mm, entsprechend
 Belagstärke

Einbauort: Beckenkopf im Bereich Anschluß ans
Pflaster

75 m EP ......................... GP ............................

03.04.13 Eckschutzprofil, Edelstahl stark korrsionsbeständig; H. 6-10mm

Eckschutzprofil quadratisch als Eckschutz z.B. von
Wand-Außenecken, in Dünnbett Fliesenbelag, inkl.
Verbindungsstücke und Ecken bei Profilstössen und 90° Ecken

Zweck: Kantenschutz
Befestigung: geklebt
Material: Edelstahl mit starker
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken

FliesenarbeitenBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Korrisionsbeständigket
 z.B. Werkstoffnummer 1.4529
Höhe: ca. 6-10 mm
Einzellänge: Profillänge bis 2,50m
Anzahl 90° Ecken:
Einbauort: gem. Fugenplan

25 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04  

  Fliesenarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  03
 

  Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

04   Titel   Stundenlohnarbeiten

Hinweis

Die nachfolgend aufgeführten Stundenlohnarbeiten
sind für evtl. notwendige Arbeiten vorgesehen und die nicht im
Leistungsverzeichnis erfasst sind.
Die Arbeiten sind gegen Nachweis und auf Anordnung der
Bauleitung auszuführen.
Taglohnarbeiten sind täglich zur Unterschrift vorzulegen.
Nachträglich eingereichte Stundenlohnzettel werden nicht
anerkannt.

04.1 Stundensatz Vorarbeiter

Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis
erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen
werden.

5 h EP ......................... GP ............................

04.2 Stundensatz Fachwerker

wie vorgenannte Pos.,
jedoch für: Facharbeiter

5 h EP ......................... GP ............................

04.3 Stundensatz Helfer

wie vorgenannte Pos.,
jedoch für: Bauhelfer

5 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  04  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

05   Titel   Materiallieferungen

05.01   Bereich   Material Fliesen Hauptgebäude

05.01.1 Reserve Bodenfliesen innen, R11

Übergabe der Fliesen zur Einlagerung für den AG.
Abrechnung nach Stück pro Fliese.

Boden Eingangsbereiche

5 St EP ......................... GP ............................

05.01.2 Reserve Bodenfliesen innen, R11 B

Übergabe der Fliesen zur Einlagerung für den AG.
Abrechnung nach Stück pro Fliese.

Boden öffentl WC Bereiche, Duschen Fitness

5 St EP ......................... GP ............................

05.01.3 Reserve Wandfliesen innen

Übergabe der Fliesen zur Einlagerung für den AG.
Abrechnung nach Stück pro Fliese.

Wand öffentl WC Bereiche, Duschen Fitness

15 St EP ......................... GP ............................

05.01.4 Reserve Wandfliesen als Mosaikfliesen

Übergabe der Fliesen zur Einlagerung für den AG,
rückseitig thermoplastisch verklebt als Kachel 30 x 30 cm

Abrechnung nach Stück pro Kachel.

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.01  

  Material Fliesen Hauptgebäude, Netto: ...............................
    

05.02   Bereich   Innen-/Außenbecken
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05 Titel Materiallieferungen

Innen-/AußenbeckenBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.02.1 Reserve Beckenkopf, Wiesbaden "kleine Rinne" tiefliegend, Sonderkonstruktion

Übergabe der Fliesen zur Einlagerung für den AG.
Abrechnung nach Stück pro Fliese.

40 St EP ......................... GP ............................

05.02.2 Reserve Beckenfliesen, Boden, A, 25x25cm, kalibriert

Übergabe der Fliesen zur Einlagerung für den AG.
Abrechnung nach Stück pro Fliese.

50 St EP ......................... GP ............................

05.02.3 Reserve Beckenfliesen, Boden, C, 25x25cm, kalibriert

Übergabe der Fliesen zur Einlagerung für den AG.
Abrechnung nach Stück pro Fliese.

50 St EP ......................... GP ............................

05.02.4 Reserve Beckenfliesen, Wand, 25x25cm, kalibriert

Übergabe der Fliesen zur Einlagerung für den AG.
Abrechnung nach Stück pro Fliese.

50 St EP ......................... GP ............................

05.02.5 Reserve Mosaikfliesen, Beckenkopf rund, B,  2,5x2,5cm, kalibriert,

Übergabe der Fliesen zur Einlagerung für den AG,
rückseitig thermoplastisch verklebt als Kachel 30 x 30 cm

Abrechnung nach Stück pro Kachel.

50 St EP ......................... GP ............................

05.02.6 Reserve Natursteine, bis 25x30x25cm, verlegen

Übergabe der Fliesen zur Einlagerung für den AG.
Abrechnung nach Stück pro Fliese.

50 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.02  

  Innen-/Außenbecken, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  05
 

  Materiallieferungen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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  Bereich Rückbauarbeiten ..............................01.01 22
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	14  Kernbohrung in Stb, Einlassdüsen; bis Ø 250mm; Tiefe bis max.100mm
	15  Kernbohrung in Stb, bis Ø125mm
	16  Kernbohrung in Stb, Ø 125 bis 200mm
	17  Kernbohrung in Stb, Ø 200 bis 300mm
	18  Zulage Stahlschnitte bei Kernbohrungen
	19  Herstellung Aussparungen für Einbauflansch bis Ø 400mm
	20  Herstellung Aussparungen für Einbauflansch bis Ø 600mm
	21  Zulage Stahlschnitte bei der Erstellung von Aussparungen

	02 Rückbauarbeiten
	HINWEIS ZUR AUSSCHREIBUNG
	1  Rückbau Natursteine
	2  Rückbau keramische Wandfliesen im Dünnbett
	3  Rückbau keramische Wandfliesen im Dünnbett auf StB-Stützen
	4  Zulage Rückbau keramische Wandfliesen im Dünnbett
	5  Rückbau Edelstahlhandläufe
	6  Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Innenbecken
	7  Zulage Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Innenbecken
	8  Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Treppenstufen
	9  Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Beckenaufkantung rund
	10  Zulage Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Beckenaufkantung rund
	11  Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Beckenaufkantung rund
	12  Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Beckenumlauf Randbereich Fassade
	13  Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Beckenumlauf im Bereich der Treppenanlagen
	14  Rückbau Estrich, d= 7-13cm
	15  Rückbau Ablaufrinne, keramischer Werkstein

	03 Abdichtungsarbeiten
	HINWEIS ZUR AUSSCHREIBUNG
	UNTERGRUNDVORBEREITUNG
	1  Ausgleichsspachtel Beckenwände
	2  Zulag Mehrstärken
	3  Zementverbundestrich, Schwimmbecken, 20-40mm
	4  Zulage Mehrstärke
	5  Zementverbundestrich, Schwimmbecken, 20-40mm, Gefälleausbildung
	6  Ausmodellierung und Nivellierung Ablaufrinne, Spachelstärke bis 25mm
	7  Zulage Mehrstärke
	8  Ausmodellierung und Nivellierung Beckenaufkantung rund und Liegeflächen,  Spachelstärke bis 25mm
	9  Ausmodellierung und Nivellierung an Treppenstufen, Spachelstärke bis 25mm
	ABDICHTUNGSARBEITEN
	10  Verbundabdichtung, Schwimmbecken, B, Reaktionsharz Einbauteile der TGA oder Schlosser im Boden
	11  Verbundabdichtung, Schwimmbecken, B, Reaktionsharz Einbauteile der TGA oder Schlosser in der Wand
	12  Verbundabdichtung, Schwimmbecken, B, Reaktionsharz
	13  Verbundabdichtung, Schwimmbecken, B, Reaktionsharz Ecken und Kanten
	14  Verbundabdichtung, Schwimmbecken, B, Reaktionsharz Bauteilfuge
	15  Anarbeitung der Abdichtung (AIV) an die bestehende Abdichtung (AIV) Beckenumgang
	16  Betoneinschnitt vertikal für die Herstellung eine Verwahrnut
	17  Arbeiten zur Beckenbefüllung für Dichtheitsprüfung

	04 Fliesenarbeiten
	HINWEIS ZUR AUSSCHREIBUNG
	BECKENKOPFSYSTEME
	1  Beckenkopf, Wiesbaden "kleine Rinne" tiefliegend, Sonderkonstruktion
	2  Beckenkopf, Wiesbaden "kleine Rinne" tiefliegend, Sonderkonstruktion
	Hinweis: Rutschhemmung Boden
	SCHWIMMBECKEN: BODEN-/WANDFLIESEN
	3  Beckenfliesen, Boden, A, 25x25cm, kalibriert
	4  Zulage Beckenfliesen, Boden, C, 25x25cm, kalibriert
	5  Beckenfliesen, Wand, rund, 25x25cm, kalibriert
	6  Mosaikfliesen, Beckenkopf rund, B,  2,5x2,5cm, kalibriert,
	7  Mosaikfliesen, Stützen rund, Durchmesser 30 cm,  2,5x2,5cm, kalibriert
	8  Tritt-/Setzstufe, Beckenfliese, C
	9  Markierungssteine, linienförmig
	10  Markierungssteine, Einzelsteine
	11  Zulage Ebenheitstoleranzen, 50%
	12  Natursteine, bis 25x30x25cm, verlegen
	ANARBEITUNGEN, DURCHDRINGUNGEN
	13  Aussparung Einbauteile, eckig u. rund, < 0,10m2, bis Ø25cm
	14  Aussparung Einbauteile, eckig u. rund, > 0,10m2, bis Ø50cm
	15  Anarbeitung an Rundstütze, >0,10m2, Ø40cm
	16  Anarbeitung an Bodeneinlauf
	FUGEN UND PROFILE
	17  dauerelastische Verfugung, Schwimmbad
	18  Abschlussprofil, Edelstahl stark korrionsbeständig, H=6-10mm
	19  Eckschutzprofil, Edelstahl stark korrsionsbeständig; H. 6-10mm


	03 Fliesen-/Abdichtungsarbeiten Außenbecken
	HINWEIS ZUR AUSSCHREIBUNG
	01 Vorbereitende Massnahmen
	1  Auf-/Abbau von Schutzverkleidung des Wasserpilz (s. Foto) aus
	2  Schutzabdeckung, Boden, Vlies + OSB neuer Fliesenbelag Becken
	3  Schutzabdeckung Treppenstufen, Hartfaser
	4  Schutzabdeckung Treppenstufen, Hartfaser
	5  Abdeckung von Öffnungen

	02 Rückbauarbeiten
	HINWEIS ZUR AUSSCHREIBUNG
	1  Rückbau keramische Wandfliesen im Dünnbett
	2  Rückbau Edelstahlhandläufe
	3  Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Aussenbecken
	4  Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Treppenstufen
	5  Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Beckenaufkantung rund
	6  Rückbau keramische Bodenfliesen im Dünnbett, Beckenaufkantung rund
	7  Rückbau Estrich, d= 7-13cm
	8  Rückbau Ablaufrinne, keramischer Werkstein

	03 Abdichtungsarbeiten
	HINWEIS ZUR AUSSCHREIBUNG
	UNTERGRUNDVORBEREITUNG
	1  Ausgleichsspachtel Beckenwände
	2  Zulag Mehrstärken
	3  Zementverbundestrich, Schwimmbecken, 20-40mm
	4  Zulage Mehrstärke
	5  Zementverbundestrich, Schwimmbecken, 20-40mm, Gefälleausbildung
	6  Ausmodellierung und Nivellierung Ablaufrinne, Spachelstärke bis 25mm
	7  Zulage Mehrstärke
	8  Ausmodellierung und Nivellierung Beckenaufkantung rund und Liegeflächen,  Spachelstärke bis 25mm
	9  Ausmodellierung und Nivellierung an Treppenstufen, Spachelstärke bis 25mm
	ABDICHTUNGSARBEITEN
	10  Verbundabdichtung, Schwimmbecken, B, Reaktionsharz Einbauteile der TGA oder Schlosser im Boden
	11  Verbundabdichtung, Schwimmbecken, B, Reaktionsharz Einbauteile der TGA oder Schlosser in der Wand
	12  Verbundabdichtung, Schwimmbecken, B, Reaktionsharz
	13  Verbundabdichtung, Schwimmbecken, B, Reaktionsharz Ecken und Kanten
	14  Verbundabdichtung, Schwimmbecken, B, Reaktionsharz Bauteilfuge
	15  Arbeiten zur Beckenbefüllung für Dichtheitsprüfung

	04 Fliesenarbeiten
	HINWEIS ZUR AUSSCHREIBUNG
	BECKENKOPFSYSTEME
	1  Beckenkopf, Wiesbaden "kleine Rinne" tiefliegend, Sonderkonstruktion
	2  Beckenkopf, Wiesbaden "kleine Rinne" tiefliegend, Sonderkonstruktion
	Hinweis: Rutschhemmung Boden
	SCHWIMMBECKEN: BODEN-/WANDFLIESEN
	3  Beckenfliesen, Boden, A, 25x25cm, kalibriert
	4  Zulage Beckenfliesen, Boden, C, 25x25cm, kalibriert
	5  Beckenfliesen, Wand, rund, 25x25cm, kalibriert
	6  Mosaikfliesen, Beckenkopf rund, B,  2,5x2,5cm, kalibriert,
	7  Tritt-/Setzstufe, Beckenfliese, C
	8  Zulage Ebenheitstoleranzen, 50%
	ANARBEITUNGEN, DURCHDRINGUNGEN
	9  Aussparung Einbauteile, eckig u. rund, < 0,10m2, bis Ø25cm
	10  Aussparung Einbauteile, eckig u. rund, > 0,10m2, bis Ø50cm
	FUGEN UND PROFILE
	11  dauerelastische Verfugung, Schwimmbad
	12  Abschlussprofil, Edelstahl stark korrionsbeständig, H=6-10mm
	13  Eckschutzprofil, Edelstahl stark korrsionsbeständig; H. 6-10mm


	04 Stundenlohnarbeiten
	Hinweis
	1  Stundensatz Vorarbeiter
	2  Stundensatz Fachwerker
	3  Stundensatz Helfer

	05 Materiallieferungen
	01 Material Fliesen Hauptgebäude
	1  Reserve Bodenfliesen innen, R11
	2  Reserve Bodenfliesen innen, R11 B
	3  Reserve Wandfliesen innen
	4  Reserve Wandfliesen als Mosaikfliesen

	02 Innen-/Außenbecken
	1  Reserve Beckenkopf, Wiesbaden "kleine Rinne" tiefliegend, Sonderkonstruktion
	2  Reserve Beckenfliesen, Boden, A, 25x25cm, kalibriert
	3  Reserve Beckenfliesen, Boden, C, 25x25cm, kalibriert
	4  Reserve Beckenfliesen, Wand, 25x25cm, kalibriert
	5  Reserve Mosaikfliesen, Beckenkopf rund, B,  2,5x2,5cm, kalibriert,
	6  Reserve Natursteine, bis 25x30x25cm, verlegen
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