Planverfasser

PILHATSCH.ARCHITEKTEN PART GMBB
Dipl.-Ing., Architekt, BDA, Wilfried Pilhatsch
Dipl.-Ing., Architekt, BDA Georg Glaubitz
Kirschallee 21, 53115 Bonn

Tel.: 0228-20169-0

architekten@pilhatsch.de

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt
23-11
NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAH...

Bauvorhaben

Neubau Kurparkrandbebauung
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistung (LV)

240
Bodenbelagsarbeiten: Teppichboden

Ausfiihrungsbeginn Ausfiihrungsende
k.A. k.A.
Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausfiihrung folgender Leistungen
interessiert sein, bitten wir um die termingerechte
Abgabe lhres Angebotes.

Abgabetermin Abgabezeit
k.A. k.A.
Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.
MwsSt. Wahrung
19,00 % EUR

Seiten ohne Anlage(n)
Seiten: 21

Leistungsverzeichnis

12.04.2026 - Seite 1



Leistungsverzeichnis

Projekt (23-11)
NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER

Leistung (LV)
240 Bodenbelagsarbeiten: Teppichbéden

Bauvorhaben
Neubau Kurparkrandbebauung
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bauherr
Ahrtal Marketing GmbH Telefon
als Sanierungstrager fir die Fax

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
Hauptstrale 116, 53474 Bad Neuenahr-A...

Planverfasser / Ausschreibung

PILHATSCH.ARCHITEKTEN PART GMBB  Telefon 0228-20169-0 Ansprechpartner:
Dipl.-Ing., Architekt, BDA, Wilfried Pilhatsch Fax Herr G. Glaubitz
Dipl.-Ing., Architekt, BDA Georg Glaubitz
Kirschallee 21, 53115 Bonn architekten@pilhatsch.de

Bauleitung
PILHATSCH.ARCHITEKTEN PART GMBB  Telefon (02 28)2 01 69-15 Ansprechpartner:
Architekt, Dipl.-Ing. (FH) A. Lick Fax Herr A. Lick
Kirschallee 21
53115 Bonn lueck@pilhatsch.de

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben noch Fragen? (architekten@pilhatsch.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = s e

zzgl. MwSLt. (19,0 %): e e

Angebotssumme, Brutto: 0@ s,
Angebotsabgabe Gepruft
Anb|eter_ Datum Ort ............................................. oo - Ore Dot
________________________________________________________________________________________ J e aeeeeaeeesaeeeeeaeeeeaaneeeaaneiiianeias
Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprift
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Leistungsverzeichnis NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER (23-11)

Allgemeine Angaben

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren:

Abziige Netto Abziige Brutto

- Erfillungsbiirgschaft - - Bauleistungsversicherung -

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen moglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Inrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser -
anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

Anbieter

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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Leistungsverzeichnis NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER (23-11)

240 LV Bodenbelagsarbeiten: Teppichboéden

Beschreibung Gewerk: Bodenbelagsarbeiten Teppich

Das Gebaude ist als Massivbau mit einem Untergeschoss sowie einem bzw. zwei Obergeschossen
ausgeflhrt und in Nord-, Mittel- und Sudtrakt gegliedert.

Die Ausfuihrung der Teppicharbeiten gliedert sich wie folgt:

Lieferung und Verlegung von Teppichboden

Die Leistung umfasst die Lieferung und Verlegung von Teppichbdden auf Calciumsulfat-Heizestrich. Im
Erdgeschoss (Ebene 0) wird im Back Office der Tourist-Information Teppichboden verlegt. In der Ebene +1
(Stadtbibliothek) ist ebenfalls die Verlegung von Teppichboden vorgesehen.

Die Ausfuihrung erfolgt gemaf’ den anerkannten Regeln der Technik sowie den Verlegeanleitungen der
Hersteller.

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Ausfiihrungsbeschreibungen und Hinweise im nachfolgenden Teil der Vorbemerkungen sind Bestandteil
der Einheitspreise / des Angebotes und werden nicht gesondert vergutet.

Fur das Angebot ist in jedem Fall die beiliegende Leistungsbeschreibung auszufiillen.

Spatere Anspriche,die aus Unkenntnis resultieren, werden nicht anerkannt.

Die komplette Baustelleneinrichtung ist in die

Einheitspreise einzurechnen.

Die Preise beinhalten die Herstellung der kompletten

Leistung.Dieses umfasst auch die Lieferung aller

Stoffe und Bauteile, einschl. Abladen und Lagern auf

der Baustelle, Transporte,Vorbereitungs- und

Nebenarbeiten. Insbesondere die mehrfache Einrichtung der Baustelle, auf Grund der unertschiedlichen und
zeitlich voneinander getrennten Bauabschnitte.

Die Preise beinhalten auch die Vermessungsleistungen,

soweit sie der AN zur Durchfuihrung seiner Leistungen zu

erbringen hat.

Leistungen,die nicht im Auftrag erhalten sind, kénnen erst nach einer schriftlichen Anordnung durch den
Auftragsgeber (AG) ausgefiihrt werden.

Vor Beginn der Arbeiten sind die notwendigen Mal3e und

baulichen Vorraussetzungen vom AN eigenverantwortlich vor Ort zu priifen und auf Ubereinstimmung mit
den Ausflhrungsunterlagen zu prtfen.

Konstruktions-bzw. Massenanderungen sind vom AN beim AG schriftlich anzuzeigen.

Vor Ausfuhrungsbeginn hat der AN alle

Ausfuhrungsbedenken dem AG schriftlich anzuzeigen (z.B. mangelnde Fremdleistungen etc.). Der Bieter hat
Ausfuhrungsbedenken die er im Rahmen der Angebotserstellung erkennt mit Abgabe seines Angebotes
anzuzeigen.

Baustellenbedingte Arbeitsunterbrechungen,ein

mehrmaliges Anrlicken zur Baustelle, Veranderungen der

vorgesehenen Arbeitsabschnitte oder

Arbeitsbeschrankungen sind im Rahmen der Ausflihrung zu berticksichtigen.

Witterungsbedingte Arbeitsunterbrechungen berechtigen nicht zu Mehrforderungen.

Die Grundlage fir die Abrechnung der erbrachten

Leistungen sind die Ausflhrungs- bzw. Werkplane des AG.

Mit der Leistungsfertigstellung sind die

Dokumentationsunterlagen

nach Gliederung des AG’s zu libergeben.

Vor Beginn sind vom Auftragnehmer die Zulassung/Datenblatter Verarbeitungsrichtlinien etc.
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Leistungsverzeichnis NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER (23-11)

240 LV Bodenbelagsarbeiten: Teppichboéden

Allgemeine Vorbemerkungen

der Bautoffe/Produkte vorzulegen.

Die Konstruktion sowie die technische Ausflihrung muf}

den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten

Uber Bauart, Bauteil, Baustoffe und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und der Ablauf bis
zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der der anerkannten Regeln der Technik und der
Ausfuhrungsbestimmungen der DIN-Normen als

beschrieben. Hierbei bedeutet Bauart : das Herstellen durch

Zusammenfigen der Baustoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.

Zur Vermeidung von Verschmutzungen und Beschadigung sind geeignete MaRnahmen durchzufihren.
Besondere

Sorgfalt ist auf das Abdecken von Glasflachen und lackierten Bauteile zu verwenden.

Alle SchutzmafRnahmen sind bis zur Abnahme zu unterhalten und kurz vor der Abnahme bzw. nach
Aufforderung durch die Bauleitung zu entfernen. Beschadigungen am Bestand und an Fremdgewerken, die
durch den AN verursacht werden sind durch das gewahrleistungstragende Unternehmen

fachgerecht zu beheben.

Entstehende Verschmutzungen sind zu beseitigen. Die verwendeten Materialien durfen keine
gesundheitsschadlichenStoffe enthalten oder in Verbindung untereinander gesundheitsschadliche
Reaktionen verursachen. Restmaterial,Verschnitt, Verpackungsmaterial etc. ist tdglich vom AN zu entfernen.
Die einschlagigenVorschriften tber die Entsorgung von Mill und Sondermiill sind streng einzuhalten. Sollte
dieses nach einmaliger Aufforderung durch AG nicht erfolgen, wird der AG die Beseitigung kostenpflichtig fur
den AN vornehmen.

Alles Lagergut muss ordentlich, Ubersichtlich und materialgerecht gelagert werden. Samtliche Materialien
sind gemal Herstellervorschriften zu liefern und zu lagern sowie gegen Feuchtigkeit zu schiitzen.

Das fir die Ausfuhrung erforderliche Aufmaf ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich vorzunehmen und
in die Angebotskalkulation einzubeziehen. Die Erstellung des Aufmalies ist Bestandteil der vertraglich
geschuldeten Leistung.

Stundenlohnarbeiten bedurfen in jedem Fall der Genehmigung durch die AG.- Bauleitung bzw. den
Bauherren. Rapporte sind taglich zur schriftlichen Anerkennung der AG.- Bauleitung vorzulegen.
Entstehende Mehrkosten die den Nachfolgegewerken

bedingt durch unsachliche Ausfiihrung oder verspatete Mangelbeseitigung entstehen,gehen ebenfalls zu
Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer ibernimmt die volle Verantwortung fiir die Sicherheit seiner Baustelle, Tauglichkeit und
Betriebssicherheit eigener und mitzubringender Gerate, Geruste und sonstiger Baustelleneinrichtungen,
sowie

die Uberwachung der Einhaltung aller einschlagigen Arbeitsschutzbestimmungen.

Auf der Baustelle lagert das Material bis zur Ubergabe der Anlage bzw. Schlussabnahme der Arbeiten auf
alleinige Verantwortung des Auftragsnehmer.

Mit den am Bau tatigen Firmen ist ein gutes Einvernehmen herzustellen. Fir alle Beschadigungen,
Verschmutzungen und sonstigen Sach- und Personalschaden, welche durch den AN bzw. seine Mitarbeiter
oder vom AN beauftragten Personen verursacht werden, haftet der Auftragnehmer auch

Dritten gegenuber.

Muss die Ausflihrung der Arbeiten, bedingt durch Witterungseinfllisse oder aus anderen Griinden
unterbrochen werden, berechtigt dies nicht zu Mehrforderungen.Die Tatigkeit anderer Firmen an der
Baustelle und damit einhergehende Behinderungen im

baustellentblichen Umfang sind zu bertcksichtigen.

Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt nach den tatsachlichen, értlich gemeinsam mit der Bauleitung
gemessenen Leistungen.

Fur die Schlussrechnung sind Bestandsplane mit priffahigen Massenberechnungen bei der Bauleitung
einzureichen. Rechnungslegung erbitten wir in zweifacher Ausfertigung .

Grundlage fur die Abrechnung der erbrachten Leistungen sind die Ausfiihrungs- bzw. Werkplane des AG.

Mechanische Beanspruchung:
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Leistungsverzeichnis NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER (23-11)

240 LV Bodenbelagsarbeiten: Teppichboéden

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Flachen im Foyerbereich sowie im Gang Sudtrakt mit doppelgeschossiger Raumhdhe werden im
Gebaudebetrieb fur Wartungs- und Montagezwecke mit einem Scherenhubsteiger befahren.
In diesen Bereichen ist ein Schwerlast-Heizestrich vorgesehen.

Die ausgeschriebene und angebotene Fliese ist auf die zu erwartenden Lasten des Scherenhubsteigers
auszulegen. MalRRgebend sind die in Anlage 14 beschriebenen BemessungsgroRen (Punktlasten,
Scherbeanspruchungen, Gesamtgewicht, Radbreiten etc.).

gelesen und anerkannt :

(Stempel und Unterschrift des Bieters)
1. Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss guiltigen Fassung einschlieBlich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz: ,oder gleichwertig®, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN EN 986
Textile Bodenbelage — Bestimmung der MaRanderung infolge der Wirkungen wechselnder Feuchte- und
Temperaturbedingungen und vertikale Flachenverformung

DIN EN 1318
Textile Bodenbeldge — Bestimmung der sichtbaren Dicke von Rickenbeschichtungen

DIN EN 12529
Rader und Rollen — Mébelrollen — Rollen flr Drehstiihle — Anforderungen

DIN EN 13501-1
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizierung mit den
Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

DIN EN 16165
Bestimmung der Rutschhemmung von Ful3bdden — Ermittlungsverfahren

DIN EN ISO 4918
Elastische, textile und Laminat-Bodenbelage - Stuhlrollenversuch

12.04.2026 - Seite 7



Leistungsverzeichnis NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER (23-11)

240 LV Bodenbelagsarbeiten: Teppichboéden

Technische Vorbemerkung

DIN EN ISO 92391
Prifungen zum Brandverhalten von Bodenbeldgen — Teil 1: Bestimmung des Brandverhaltens bei
Beanspruchung mit einem Warmestrahler

DIN EN 1SO 10140-1
Akustik — Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Prifstand — Teil 1: Anwendungsregeln fur
bestimmte Produkte

DIN EN ISO 10833
Textile Bodenbeldge — Bestimmung der Schnittkantenfestigkeit mit der modifizierten
Vettermann-Trommelprifung

DIN EN ISO 16283-1
Akustik — Messung der Schallddmmung in Gebduden und von Bauteilen am Bau — Teil 1:
Luftschalldammung

DIN EN ISO 16283-2
Akustik — Messung der Schalldammung in Gebauden und von Bauteilen am Bau — Teil 2:
Trittschallddmmung

DIN EN ISO 22637
Klebstoffe — Priifung von Klebstoffen fir Bodenbelage — Bestimmung des elektrischen Widerstandes von
Klebstoff-Filmen und Verbunden

DIN VDE 0100-600
Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 6: Prifungen

AGI-Arbeitsblatt S 30
Elektrisch ableitfahige Bodenbeldge (Sdureschutzbau)
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI)

AGI-Arbeitsblatt S 50

Ausbildung von Bewegungsfugen in Oberflachenschutzsystemen entsprechend den AGI Arbeitsblattern S 10
bis S 40

Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI)

BEB-Hinweisblatt 4.7
Hinweise zur Planung, Verlegung und Beurteilung sowie Oberflachenvorbereitung von Calciumsulfatestrichen
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 8.1

Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden im Alt- und Neubau. Verlegen von elastischen und textilen
Bodenbelagen, Laminat, mehrschichtig modularen FuBbodenbelagen, HolzfuRbdden und Holzpflaster.
Beheizte und unbeheizte Fullbodenkonstruktionen

Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 8.2

Vorbereitende MalRnahmen zur Verlegung von Oberbodenbeldgen auf Zement- und
Calciumsulfatheizestrichen

Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 8.3
Arbeitsanweisung CM-Messung
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.
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Leistungsverzeichnis NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER (23-11)

240 LV Bodenbelagsarbeiten: Teppichboéden

Technische Vorbemerkung

BEB-Hinweisblatt 9.1
Oberflachenzug- und Haftzugfestigkeit von FuRbdden — Allgemeines, Prifung, Einflisse, Beurteilung
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V

BVF Merkblatt
Schnittstellenkoordination bei Flachenheizungs- und Flachenkihlungssystemen in Neubauten
Bundesverband Flachenheizungen und Flachenkihlungen e.V.

BVF Merkblatt
Schnittstellenkoordination bei Flachenheizungs- und Flachenkuhlsysteme in bestehenden Gebauden
Bundesverband Flachenheizungen und Flachenkihlungen e.V.

BVF Richtlinie 1
Warme- und Trittschalldammung beheizter und gekihlter Fullbodenkonstruktionen
Bundesverband Flachenheizungen und Flachenkihlungen e.V.

BVF Richtlinie 2
Rohrsysteme und elektrische Heizleitungen in Flachenheizungen und Flachenkihlungen
Bundesverband Flachenheizungen und Flachenkihlungen e.V.

BVF Richtlinie 9
Einsatz von Bodenbelagen auf Flachenheizungen und -kiihlungen — Anforderungen und Hinweise
Bundesverband Flachenheizungen und Flachenkihlungen e.V.

IVD-Merkblatt Nr. 1
Abdichtung von Bodenfugen mit elastischen Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVK TKB-Merkblatt 6
Spachtelzahnungen fur Bodenbelag-, Parkett- und Fliesenarbeiten
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 8
Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden fur Bodenbelag- und Parkettarbeiten
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 9
Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 10
Bodenbelags- und Parkettarbeiten auf Fertigteilestrichen — Holzwerkstoff- und Gipsfaserplatten
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 12
Kleben von Bodenbelagen mit Trockenklebstoffen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 13
Kleben von textilen Bodenbelagen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 15
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Leistungsverzeichnis NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER (23-11)

240 LV Bodenbelagsarbeiten: Teppichboéden

Technische Vorbemerkung

Verlegen von Design-und Multilayer-Bodenbelagen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 16
Anerkannte Regeln der Technik bei der CM-Messung
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 17

Auswirkungen des Raumklimas auf Bodenbeldge und Verlegewerkstoffe wahrend der Verlegung und der
Nutzung

Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 18
KRL-Methode — Messung und Beurteilung der Feuchte von mineralischen Estrichen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

VvdS 2021
Baustellen — Unverbindlicher Leitfaden fir ein umfassendes Schutzkonzept
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

ASR A1.5
FulRboden

ATV DIN 18365, DIN EN 13501-1
deutsche Norm flir Bodenbelagarbeiten

2 Vorbereitung und Planung

Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeitig vor Materialdisposition und
Ausfuhrungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefordert den Teil seiner spateren Dokumentation
Ubergeben,

aus dem alle bauaufsichtlichen Zulassungen, Priifungszeugnisse, Einbaubedingungen und technischen
Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen Produkte ersichtlich sind.

Der AN hat den AG auf die fiir die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen
rechtzeitig
vor Ausfuhrungsbeginn der an ihn beauftragten Leistungen hinzuweisen.

Rechtzeitig vor Beginn der Ausfiihrung seiner Arbeiten hat der AN eigenverantwortlich vorgegebene Malle
und benannte Héhen auf Ubereinstimmung mit am Bau vorhandenen Meterrissen und erforderlichenfalls die
Malgenauigkeit des Rohbodens durch Nivellement festzustellen. Bei Uberschreitung der Toleranzgrenzen ist
der Auftraggeber unverziglich zu verstandigen.

Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden, erstellt der AN vor Beseitigung oder
Ausgleich der Toleranzen ein Aufmal} Gber diese Leistungen. Nach Leistungserbringung ist die Abrechnung
des Aufwands zur Toleranzbeseitigung nicht mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN das diesbezligliche
Aufmall vom AG rechtzeitig vor Arbeitsausfihrung als Grundlage seines Vergutungsanspruchs prifen
lassen.

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind alle
eventuellen bauablaufbedingten Aufwendungen fur Hebezeuge, Mobilkraneinsatze, Bauzwischenzustande,
Provisorien, Unterstiitzungen, Lehren etc. integraler Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert
vergutet, soweit nicht in Leistungspositionen ausdrucklich abweichend beschrieben.

Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine Werkstatt- und Montageplanung zu erstellen und dem AG vor
Ausfuhrung zur Prifung und Freigabe vorzulegen. Bestandteil der Werkstatt- und Montageplanung des AN
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Leistungsverzeichnis NEUBAU KURPARKRANDBEBAUUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER (23-11)

240 LV Bodenbelagsarbeiten: Teppichboéden

Technische Vorbemerkung

sind u. a.

- Uberpriifung der bauseitigen Untergrundbeschaffenheit auf Eignung fir die beschriebenen Parkettarbeiten.
Hierzu zahlen die Messung der Restfeuchte, Dampfdruck, Haftzugfestigkeit, chemische Vertraglichkeit,
Vorhandensein erforderlicher Abdichtungen ggf. erforderliches Gefalle, Mindesttemperatur von 5 °C,
Eignung der vorgesehenen Baustoffe und vorhandene Toleranzen. Eine mdglicherweise nicht gegebene
Haftzugfestigkeit des Untergrunds ist als Grundlage eines Vergltungsanspruchs fir Strahlen oder
Verfestigen von Oberflachen ggf. vom AN nachzuweisen,

- Feststellung der tatsachlichen Einbauhéhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem

3 Ausfiihrung und Konstruktion

3.1 Allgemeine Hinweise

Der AN weist den AG bei Erfordernis rechtzeitig vor Ausfihrung der Baustellenmontage darauf hin, wie die
Raumlichkeiten der Baustelle zu klimatisieren sind, um Schaden und Verformungen durch
Temperatureinflisse und Feuchtigkeit zu vermeiden.

Fur Ebenheits- und MaRtoleranzen gilt DIN 18202. Bei FuRbdden mit reflektierenden Oberflachen und
wandbundigen, unterschnittenen Sockelleisten sind darlber hinaus die Werte der Tabelle 3 Zeile 4 um
mindestens 50 % zu unterschreiten.

Sind Befestigungen von Bauteilen an Vorsatzschalen erforderlich, hat der AN daflir zu sorgen, dass
verdeckte Rohre und Leitungen nicht beschadigt werden.

3.2 Brandschutz

Unterhalb der Turblatter von Brand- und Rauchschutztiiren diirfen Héhentoleranzen in den Oberbdden nicht
héher als vom Tlrenhersteller in der Tureneinbauanleitung vorgegeben sein, keinesfalls jedoch mehr als 3
mm betragen, um einen dichten Bodenanschluss der Tiren zu gewahrleisten.

Der AN erfragt unaufgefordert rechtzeitig vor Ausfuhrungsbeginn, ob Teppichbeldge unterhalb von Tiren in
R&umen mit Schallschutzanforderung durch Anlegen von Fugen im Oberbodenbelag
schalltechnisch zu entkoppeln sind.

Der AN wird unmittelbar vor Ausflihrungsbeginn einen Plansatz vom AG anfordern, aus dem er die aktuelle
Lage der Turschlagrichtungen und damit die Lage der Estrichfugen unterhalb der Turblatter ersehen kann,
um diese auf der richtigen Wandseite anzuordnen.

Die Oberkante der Bodenbelage unter Brand- und Rauchschutztiren ist so vorzusehen, dass solche Tiren
keinesfalls mehr als 20 mm gekirzt werden missen, da diese ansonsten in der Regel ihre Zulassungen
verlieren. Unabhangig von der Beschaffenheit des Untergrunds ist es Sache des AN, diese Anforderungen
einzuhalten. Hieraus ggf. entstehende Mehraufwendungen zeigt der AN dem AG rechtzeitig vor Ausfiihrung
an.

3.3 Verlegung

Druckstellen, Faltenbildungen sowie Oberflachenbeschadigungen gelten als wesentliche Mangel bei textilen
Bodenbelédgen. Der Einbau ist daher mit besonderer Vorsicht, unter Verwendung geeigneter
SchutzmalRnahmen und gemaR den Verlegeanweisungen des Herstellers auszufiihren.

Nachtragliche Beschichtungen, Versiegelungen oder sonstige Behandlungen werkseitig ausgerusteter
Teppichoberflachen auf der Baustelle stellen einen qualitativen Minderwert dar und sind unzulassig.

Sofern keine abweichenden Vorgaben bestehen, ist die Verlegerichtung der Bahnenware in Blickrichtung zur
Hauptfensterfront auszuwahlen, um eine einheitliche Licht- und Farbwirkung zu erzielen. Abweichungen
hiervon bedurfen der vorherigen Abstimmung mit dem Auftraggeber.

3.4 Fugen, Ubergénge, Anschliisse
Abschlisse und Ubergange zu anderen Beldgen sind, soweit nicht an anderer Stelle abweichend
beschrieben, nach Wahl des AG mit Messing- oder Edelstahlprofilen auszufiihren.
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3.5 Rutschhemmung von Oberflachen

Die Vorgaben der DGUV 108-003 zur Rutschhemmung sind auch fir nicht gewerbliche Bereiche mindestens
einzuhalten. Die Rutschhemmungsklassen benachbarter Bereiche diirfen sich um nicht mehr als eine
Rutschhemmungsklasse von einem Bereich zum benachbarten Bereich unterscheiden.

Soweit die Bodenbeschichtungsauswahl des AG die erforderlichen Rutschhemmungen nicht bericksichtigt,
teilt der AN dies dem AG rechtzeitig vor Materialbestellung unaufgefordert mit.

Soweit keine Rutschhemmungsanforderung im Positionstext beschrieben ist, gilt R10 als mindestens
geschuldete Anforderung.

4. Angaben zur Baustelle
Lage und Transportwege
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszufihren: Ebene 0, Ebene +1

5. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Alle verwendeten Kunststoffe mussen alterungs- und lichtbestandig sowie mindestens schwer entflammbar
sein. Ihre Widerstandsfahigkeit gegen chemische und atmospharische Einflisse, gegen Warme und Kalte,
und ihr elastisches Verhalten mussen dem Verwendungszweck dauerhaft entsprechen.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Priifzeugnis oder Priifbescheid
oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu Gibergeben.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der
Bauleitung zu Ubergeben

Bei geschweildten Bauteilen aus Edelstahl diirfen keine Anlauffarben sichtbar sein.

6. Angaben zur Ausfiihrung

Allgemeines

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerraumen, Treppenhausern, Durchgangen und Durchfahrten ist
untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerldscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden
sein.

Bei Brennschneidearbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit
Trennscheiben, in der Nahe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind
geeignete BrandschutzmalRnahmen vom Auftragnehmer zu treffen.

Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der
Nahe zu erhaltener Bauteile sind Glasflachen, glasierte Keramikoberflachen und andere durch den
Funkenflug gefahrdete Oberflachen abzudecken.

Vor Ausflihrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende
Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten
Handwerker wahrend der Bauausfiihrung zu vermeiden.

Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die
erforderlichen Angaben mdoglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu tbergeben.

Vor der Durchfiihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und
Decken sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Spane vom Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu
entfernen.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen etc. zu vergewissern, dass
durch die Befestigungsmittel keine Beschadigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.
Gefahrbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch
Behinderungen fur andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative
MaRnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsachlichen Einbauhdhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit
der Bauleitung abzustimmen, falls unzuléssige Toleranzen oder Anderungen des geplanten
FuRbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.
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Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Flachendichtungen durchdringen, sind mit auf das
Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Losungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist
Rucksprache mit der Bauleitung erforderlich.

7. Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausflhrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieRend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfihrungsunterlagen zahlt neben den Ausfiuhrungsplanen auch
eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausfiihrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung im Originalmafistab beigeflgt:

Siehe Anlage 2

Hochwasser-Evakuierungsplan fiir die Baustelle:

e Rohbau muss geflutet werden (Solange noch keine Auflast
vorhanden ist), um gegen Aufschwimmen zu sichern.
Flutéffnung ist die Einbringdffnung im Sudtrakt (Ebene-1)

1. Risikobewertung:

. Identifizierung von Hochwassergefahren in der Umgebung
der Baustelle: Ahr in unmittelbarer Nahe (ca. 106 m
Entfernung)

. Bewertung potenzieller Auswirkungen auf die Baustelle
und die Mitarbeiter: Baustelle liegt im Uberflutungsbereich
der Ahr

2. Kommunikation:
. Festlegung eines Kommunikationssystems zur
Alarmierung und Koordination im Falle eines
Hochwasserereignisses.

Klare Benennung von Verantwortlichkeiten fir die
Alarmierung und Evakuierung.

3. Material und Ausristung:
. Sicherung von Maschinen, Werkzeugen und Materialien,
um Schaden durch Hochwasser zu minimieren.

Prafung der Moéglichkeit, Ausristung auf hdhere Ebenen zu
verlagern oder voriibergehend zu entfernen.

4. Notfallkontakte:

e  Zusammenstellung einer Liste mit Notfallkontakten fur
Rettungsdienste, Versorgungsunternehmen und andere
relevante Organisationen.

5. Wiederherstellungsplan:

e - Entwicklung eines Plans fiir die Wiederherstellung der
Baustelle nach einem Hochwasserereignis, einschliel3lich
der Inspektion von Strukturen und der Uberprifung von
SicherheitsmalRnahmen.

Es ist wichtig, dass der Evakuierungsplan regelmafig tUberprift,
aktualisiert und mit allen Mitarbeitern der Baustelle
kommuniziert wird. Aulerdem sollten lokale Vorschriften und
Gesetze berticksichtigt werden, um die Einhaltung aller
erforderlichen Sicherheitsstandards zu gewahrleisten.
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Hinweis zu Schnittstellen anderer Gewerke

Schnittstellen zu anderen Gewerken:
Siehe Schnittstellenlisten Anlagen 12:

Anlage 12_2024-09-18 Schnittstellenliste KBN_TGA

Anlage 12_2025-04-15 Schnittstellenkatalog nach DIN 276 - KG
300 erweitert

Besonderheiten zur Baustellenlogistik:
Siehe Baustelleneinrichtungsplane, Anlage 4

Der AG weist daraufhin, dass im Untergeschoss und somit im
moglicherweise gefahrdetetn Bereich eine CO2 Meldeanlage
installiert wird. Das Betreten des Kellers und der
Baugrube-Suidtrakt ist ausschlieBlich nach vorheriger
Absprache mit der Bauleitung und etwaiger notwendiger
Unterweisung zum Verhalten bei CO2 Belastung durch eine
geschulte Fachkraft erlaubt.

01 Titel Vorbereitende Arbeiten

01.1 Messung, Estrichfeuchte

Messung der Estrichfeuchte zur Feststellung der Belegreife.
Die Orte der Messstellen sind zusammen mit der Bauleitung
festzulegen.

2psch EP ... GP e

01.2 Calciumsulfatestrich anschleifen

Calciumsulfatestrich anschleifen

Oberflache des Calciumsulfatestrichs anschleifen einschl.
Birsten, Absaugen und Entsorgen des abgetragenen Materials
nach AVV-Schlissel.

Zweck: Haftverbund (Entfernung der Sinterhaut)
Vorleistung: Calciumsulfatestrich
Folgeleistung: Parkett-, Teppichbelag

01.3 Tiefgrund, saugende Untergriinde

Tiefgrund, I6semittelfrei auf saugenden, mineralischen, glatten
und Sinterschicht freien Untergriinden, vollflachig.

Zweck: Haftverbund mit z. B. Beton,
Zementestrich, Kalk-/Zementputze-, .
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......oooocviveeeiiiiinien,
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01 Titel Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
GK-, Anhydritestrichoberflachen
Vorleistung (baus.): Betondecke, -treppe, Estrich
Folgeleistung: Untergrundausgleich bzw.
Parkettbelag
Einbauort:

Mitteltrakt:
0.03.1 Saal

375 m? EP o GP

01.4 Liefern und Einbringen eines Nivellierausgleichs bis 5 mm
Liefern und Einbringen eines Nivellierausgleichs bis 5 mm mit
selbstverlaufender Spezialzementmasse auf Teilflachen, in
denen die Ebenheitstoleranzen tberschritten sind.
Leistungsumfang:

e Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Ol, Anstrich- und
Moértelreste), Reinigung der betroffenen Flachen

e Aufbringen geeigneter Haftgrundierung geman
Herstellerangaben

e Einbringen und Verteilen der Ausgleichs-/Nivelliermasse in
erforderlicher Schichtstarke

e Herstellung einer belegreifen, ebenen Oberflache
Technische Anforderungen:
e Ausgleichsstarke: bis 5 mm, im Mittel ca. 3 mm

e Druckfestigkeit mind. C25 (Ausgelegt fir Scherenhebbiihne,
Siehe Anlage 14)

e Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 (Béden,
Parkettuntergrund)

Abrechnungshinweis:

e Der Auftragnehmer erstellt vor Ausfiihrung ein Messprotokoll
mit Messraster 50 x 50 cm (Im Einheitspreis enthalten)

e Darin sind die Flachen mit Uberschreitungen der
Ebenheitstoleranzen zu kennzeichnen.

e Dieses Protokoll ist der Bauleitung rechtzeitig vorzulegen
und freigeben zu lassen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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240 LV Bodenbelagsarbeiten: Teppichboden
01 Titel Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Zweck:
Toleranzausgleich auf Teilflachen mit Unebenheiten
Vorleistung:
Beton- bzw. Zementestrichflachen
Folgeleistung:
Parkettbelag, geklebt
Einbauort:
Mitteltrakt, Raum 0.03.1 Saal
90 m? EP o GP
01.5 Uberstand von Randstreifen entfernen
Uberstehenden Randstreifen entfernen und fachgerecht
entsorgen. Abstimmung und Vorgabe Bauleitung
150 m EP GP e

Summe Titel 01

Vorbereitende Arbeiten, Netto:  ...............................

02 Titel

02.1

Teppicharbeiten

Flach gewebter Teppichboden

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach Herstellerangaben
eines eines flach gewebten Teppichbodens in Bahnenware auf
Calciumsulfat-Heizestrich (CAF) nach DIN 18560. Inkl. aller
Befestigungsmittel und Ubergangs- und Anschlussprofilen.
Profile aus Alu elox.,30mm.

Der Belag ist fir die Nutzung in den vorgesehenen Bereichen
auszuwahlen und entsprechend den klimatischen Bedingungen
des Gebaudes geeignet auszufihren.

In Bahnen ca. 200 breit, unter Bertcksichtigung der
Verlegeanleitung, der verlegetechnischen Zusatzinformationen
und in Anlehnung des ,Verbande Ubergreifenden Kommentars
zu den Allgemeinen Technischen Vorschriften ATV / VOB, DIN
18365 Bodenbelagsarbeiten®, Ausgabe September 2016, 1.
Auflage, mit einem stuhlrollengeeigneten EMICODE EC 1

(plus)-Dispersionsklebstoff nach Herstellerangaben zu verlegen.

Beachten Sie bitte, dass fiir einige Teppichbdden nur die in der
jeweiligen Produktbeschreibung aufgeflhrten Klebstoffe
eingesetzt werden durfen, da sie Bestandteil der Zertifizierung
sind. Nach erfolgter Klebung ist die gesamte Flache unter
Verwendung einer 50 kg Gelenkrolle oder Ahnlichem
anzuwalzen. In den Gesamtpreis sind der Verschnitt des
Teppichbodens sowie samtliche Nebenarbeiten wie Nahtschnitt,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Titel Teppicharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausspannen des Musters sowie Kantenverfestigung,
Entsorgung der Abfalle unter Beachtung der aktuellen
Umweltauflagen usw. einzurechnen.

Siehe Anlage 2:

Anlage 02_KBN 5.41 e _ Bodenbelag E 0

Anlage 02_KBN 5.42 b _ Bodenplan E+1

Anlage 02_KBN 5.06 d _ Grundriss E 0 Nordtrakt
Anlage 02_KBN 5.08 d _ Grundriss E +1 Sudtrakt
Anlage2_D_06.01 ¢ Bodenaufbauten | Zone a- Ebene 0
(Nordtrakt)

Anlage2_D_06.04 Bodenaufbauten | Zone d-Ebene +1
(Stadtbibliothek)

Einbauort:
Nordtrakt: Ebene 0, Backoffice
Sudtrakt: Ebene +1, Bibliothek

Konstruktion:
e gewebtes, mehrfarbiges ungemustertes Flachgewebe in
ca.200 cm Bahnenbreite aus 100% Polyamid SD garn.

o Gesamtdicke ca. 4,5 mm
e Verwendungsbereich: 33 — LC1

¢ Oberflachenwiderstand nach ISO 10965 = 109 Ohm

Einbauort:

Sudtrakt Bibliothek:

1.01.2 Eingangsbereich
1.01.3 Kinderbibliothek

1.01.4 Lesebriicke

1.01.5 Jugendbibliothek
1.01.6 Erwachsenenbibliothek

Nordtrakt Touristeninformation:
0.01.5 Tl Backoffice
0.01.3 TI-Gang

Textiler Bodenbelag in Bahnenware mit folgenden
Eigenschaften:

Herstellungsart: gewebt oder gleichwertig

Oberflache: strapazierfahiges Flachgewebe oder
gleichwertige Struktur

Bahnenbreite: ca. 200 cm

Material Nutzschicht: Polyamid (PA) oder gleichwertige
synthetische Faser

Nutzungsklasse: mindestens 33 gemall EN ISO 10874

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02 Titel Teppicharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Gesamtdicke: ca. 4,5 mm
Gesamtgewicht: ca. 1.700 g/m?
Poleinsatzgewicht: ca. 400 g/m?
Rucken: dimensionsstabil, fir Verklebung geeignet
Brandverhalten: mindestens Cfl-s1 nach EN 13501-1
Elektrostatisches Verhalten: geeignet fiir Ubliche
Anforderungen in Biro- und Bibliotheksbereichen (z. B.
ableitfahig gemal einschlagiger Normen)

Nahtausbildung fachgerecht, Bahnen aus gleicher
Produktionscharge, Verlegung mit einheitlicher Faserrichtung.

Verlegeart:
o Vollflachig verklebt mit emissionsarmem, fur den Untergrund
geeignetem Klebstoff.

e Fachgerechter Zuschnitt und Ausrichtung der Bahnen, stol3-
und rutschfest verlegt.

e Rander, Anschliisse und Ubergénge zu angrenzenden
Bodenbelagen fachgerecht ausfiihren, z. B. mit geeigneten
Profilen.

Farbton:
Neutraler Farbton: Beige oder Anthrazit, endglltige Festlegung
erfolgt nach Musterfreigabe durch den Auftraggeber.

Besondere Leistungen:

e Erstellung von mind. 3 Musterflachen in einer Grée von
mind. ca. 1,0 x 1,0 m je Variante, zur Bemusterung und
Freigabe durch den Bauherrn. Die Kosten fir Musterflachen
sind im Einheitspreis einzukalkulieren. Muster sind innerhalb
von 4 Wochen nach Beauftragung dem AG vorzulegen.

e Schutzmalnahmen nach Fertigstellung bis zur endgultigen
Abnahme sind im Einheitspreis einzukalkulieren.

e Zuschnitt des Teppichbelags an Wandanschlissen,
Einbauten, Turdurchgangen sowie an Belagsabschliissen ist
im Einheitspreis enthalten.

Ausgewaihltes Produkt Teppichboden:

Hersteller / Produkt:

Ausgewaihltes Produkt Dispersionsklebstoff:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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240 LV Bodenbelagsarbeiten: Teppichboden
02 Titel Teppicharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Hersteller / Produkt:

367,6 m? EP GP

02.2 Zulage Anarbeitung Bodentanks 40 x 40 cm

Zulage zu Pos. 2.1
Zulage fur fachgerechtes anarbeiten des Teppichbodens an
Bodentanks

Siehe Anlage 2:
KBN 5.41 ¢ _ Bodenbelag E 0

7 St EP o GP s

02.3 Abfugen an Bodentanks, Einbauteilen, Randanschliissen und sonstigen Durchdringungen

Abfugen an Bodentanks, Einbauteilen, Randanschlissen und
sonstigen Durchdringungen, einschlielich Vorbereitung der
Fugenflanken, Verfillung, Grundierung, Lieferung und
Verarbeitung des Fugenmaterials in Material und Farbton
passend zu den angrenzenden Beldgen bzw. Bauteilen.

Anschlussstellen sind dauerelastisch, sauber, flachenbtindig
und dicht herzustellen.

Leistungsumfang:
¢ Reinigung und Vorbereitung der Fugenflanken

e Grundierung der Haftflichen entsprechend dem
Fugensystem

¢ Hinterflillung mit geeigneten Rundschniiren aus PE oder
gleichwertig

e Einbringen und Gléatten des elastischen Fugenmaterials
e Anpassung an angrenzende Materialien und Bauteile

e Farbtonanpassung an angrenzende Belage bzw.
Oberflachen

e Schutz der Fugen wahrend der Bauphase

Material:
e 2K-Dichtstoff auf Silikon-, Polyurethan- oder Hybridbasis,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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240 LV Bodenbelagsarbeiten: Teppichboden
02 Titel Teppicharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
geeignet fur Bewegungsfugen im Innenbereich gemaf DIN
18540 / DIN EN ISO 11600
e Farbton abgestimmt auf angrenzende Oberflachen (z. B.
Holzfarbton Umbra, Aluminium, Schwarz oder Neutral)
e Fugendimensionierung entsprechend der Herstellerangaben
(i. d. R. max. Fugenbreite 10 mm, Tiefe nach System)
80 m EP o GP
02.4 Zulage Bekleidung Bodentanks 40 x 40 cm
Zulage zu Pos. 2.1
Zulage fir fachgerechten Einbau des vorbenannten
Teppichbodens auf Deckel des Bodentanks, Fabrikat OBO,
einschl. Verschnitt und Endbehandlung
Abmessung Deckel Bodentank: ca. 40 x 40 cm.
Siehe Anlage 2:
KBN 5.41 ¢ _ Bodenbelag E 0
7 St EP GP oo,

Summe Titel 02
Teppicharbeiten, Netto: ...
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Anbieter - Unterschrift

240 LV Bodenbelagsarbeiten: Teppichboden
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Vorbereitende Arbeiten 14 reererereeressenssensneees
02 Titel Teppicharbeiten 16 crvesssesresressssesenssnenes
Summe LV 240 Bodenbelagsarbeiten: Teppichboden
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
Angebotssumme, Brutto: EUR  ......ccccceeiiiiiicicceeeen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

12.04.2026 - Seite 21
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