Ingenieurvertrag

Zwischen

Ortsgemeinde Misch

Stralle: Sonnenstr. 8
PLZ, Ort: 53533 Musch
vertreten durch: Herrn Ortsbirgermeister Udo Adriany
nachfolgend Auftraggeber (AG) genannt -
und dem

Ingenieurburo
Stralle:

PLZ, Ort:
vertreten durch:

nachfolgend Auftragnehmer (AN) genannt -

wird flir das Projekt Sicherung eines Hangrutsches ostlich der Ortslage Miisch
(Ahrtal)

folgender Ingenieurvertrag geschlossen:
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1. Gegenstand des Vertrages
Gegenstand dieses Vertrages sind Tragwerksplanungsleistungen

fur das Bauvorhaben
Sicherung eines Hangrutsches ostlich der Ortslage Miisch (Ahrtal)

Projektbeschreibung:

Im Zuge des Hochwasserereignisses vom Juli 2021 wurde der Hang dstlich der
Ortslage Musch im Bereich des Ahrufers am Béschungsful’ erheblich erodiert. In der
Folge kam es zur Reaktivierung einer bereits vorhandenen Rutschmasse. Seitdem
befindet sich der Hang in einer anhaltenden Kriech- bzw. Rutschbewegung und weist
ein labiles Gleichgewicht auf.

Der betroffene Hangbereich umfasst eine Flache von ca. 2 ha entlang der Ahr.
Geotechnische Untersuchungen zeigen, dass die Standsicherheit mafigeblich durch
Wasserzutritte in die Rutschmasse sowie durch den fortschreitenden erosiven Abtrag
am Boschungsfull beeinflusst wird. Ohne Sicherungsmalinahmen ist mit einer
weiteren Verschlechterung der Situation zu rechnen.

Ziel des Vorhabens st die Entwicklung eines umsetzungsreifen,
genehmigungsfahigen Sicherungskonzepts zur nachhaltigen Stabilisierung des
Hanges. Dabei sind insbesondere Malinahmen zur Reduzierung des Wasserzutritts,
zur Sicherung des BdschungsfuRes sowie ggf. wasserbauliche Anpassungen zu
untersuchen und planerisch auszuarbeiten.

Grundlage der Planung bildet das beigefligte geotechnische Gutachten, auf das im
Rahmen der Bearbeitung Bezug zu nehmen ist. Die Planungsleistungen sind
interdisziplindr unter Berlcksichtigung geotechnischer, wasserbaulicher sowie
naturschutz- und genehmigungsrechtlicher Anforderungen zu erbringen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die beigefiigte Leistungsbeschreibung
Bezug genommen, welche Bestandteil der Vertragsunterlagen ist.

2. Vertragsbestandteile / Vertragsunterlagen

Der Vertrag enthalt folgende Bestandteile, die in nachstehender Reihenfolge
auszulegen sind:

X  dieser Ingenieurvertrag
XI  Allgemeine Vertragsbedingungen zum
Vertrag (AVB), Stand 02/2023 — Anlage 1 -
XI  Besondere Leistungen — Anlage 2 —
XI  Festlegung der Honorargrundlagen — Anlage 3 —
X Erklarungen zur Tariftreue — Anlage 4 —
(bitte beiftigen, soweit im Einzelfall erforderlich)
XI  Leistungsbeschreibung — Anlage 5 —
XI  Geotechnisch-ingenieurgeologische Erkundung
vom Buro Taberg — Anlage 6 —
X1  Schreiben des Ministeriums vom 07.04.2026 — Anlage 7 —
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3. Budget / Baukostenobergrenzen
A
4. Beauftragter Leistungsumfang des AN
Die Vertragsparteien legen als Leistungsbeschreibung der vom AN zu erbringenden
Leistungen die Anlage 14 zur HOAI zu Grunde und vereinbaren hierzu Folgendes:
4.1. Stufenweise Beauftragung
Soweit nicht nachfolgend Abweichendes festgelegt ist, beauftragt der AG den AN mit
Unterzeichnung dieses Vertrages zunachst mit den in Ziffer 4.1.1 aufgeflihrten
Leistungen als einen vom AN geschuldeten Teilerfolg, der so genannten
Leistungsstufe 1 dieses Vertrages.
Durch Auftragserteilung (schriftlich oder in Textform) kann der AG dem AN ferner die
weiteren Planungsleistungen beauftragen, die unter Ziffer 4.1.2 genannt sind, die so
genannte Leistungsstufe 2 im Sinne dieses Vertrages, zu deren Ausfiihrung der AN
mit der Auftragserteilung verpflichtet ist.
In seiner Entscheidung, die Leistungsstufe 2 zu beauftragen, ist der AG frei. Ein
Rechtsanspruch des AN auf Beauftragung weiterer Leistungen uber die Leistungen
der Stufe 1 hinaus besteht nicht.
Der AN wird von seiner Verpflichtung zur Erbringung weiterer Leistungen gemaf
Ziffer 4.1.2 frei, wenn diese vom AG nicht innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten
nach Beendigung der zuletzt beauftragten Leistungen in Auftrag gegeben werden.
4.1.1. Leistungsstufe 1
Leistungsbild Tragwerksplanung, Grundleistungen gemaf § 51 HOAI in
Verbindung mit Anlage 14 HOAI, und zwar die Leistungsphasen
Leistungsphase 1 Grundlagenermittlung
Leistungsphase 2 Vorplanung
Leistungsphase 3 Entwurfsplanung
Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung
soweit unter Ziffer 4.3 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen
Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind.
4.1.2. Leistungsstufe 2
Leistungsbild Tragwerksplanung, Grundleistungen geman § 51 HOAI in
Verbindung mit Anlage 14 HOAI, und zwar die Leistungsphasen
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Leistungsphase 5 Ausfihrungsplanung
Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe

soweit unter Ziffer 4.3 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen
Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind.

Besondere Leistungen

Die in Anlage 2 zu diesem Vertrag aufgefiihrten Besonderen Leistungen im Sinne der
HOAI sind im Zusammenhang mit der jeweils beauftragten Leistungsphase zum
vereinbarten oder erforderlichen Zeitpunkt zu erbringen.

Eigenleistungen des AG / nicht beauftragte Teilleistungen

Folgende Leistungen werden vom AG selbst erbracht bzw. folgende Teilleistungen
werden nicht beauftragt:

vom AG zu erbringende Leistungen /
nicht beauftragte Teilleistungen

Leistungsphase __: .

Leistungserbringung durch den AN

Leistungsverpflichtete des AN
Der AN benennt nachfolgend diejenigen Personen, die die vereinbarten Leistungen

personlich erbringen. Sie sind berechtigt, den AN gegenuber dem AG und Dritten zu
vertreten:

Planungsphase
¢ Projektleitung:
o Stellv. Projektleitung:

Ausflhrungsphase
¢ Objektliberwachung:
o Stellv. Objektiberwachung:

Weitere fur die Leistungserbringung vorgesehene Personen und deren Funktionen:
[ )

Leistungserbringung durch Dritte

Es ist durch den AN beabsichtigt, nachstehende Leistungen an Dritte
weiterzugeben:
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e Leistung:
e Nachunternehmer:

6. Termine und Fristen

6.1. Termine, Bearbeitungsdauer
Der AN wird seine Leistungen so rechtzeitig erbringen, dass nachfolgende Termine
eingehalten werden bzw. die nachstehende Bearbeitungsdauer nicht Gberschritten
wird:
Die Termine fiir weitere Leistungen werden mit Beauftragung der weiteren Leistungen
einvernehmlich festgelegt.

6.2. Planungsterminplan
Spatestens 3 Wochen nach Zustandekommen dieses Vertrages hat der AN einen
Detailterminplan zur Erbringung seiner Leistung aufzustellen und dem AG zur
Freigabe vorzulegen. Die dort vorgesehenen Termine und Fristen werden mit der
Freigabe verbindlich.
Mit Abruf der Leistungsstufe 2 im Sinne dieses Vertrages hat der AN einen weiteren
Detailterminplan innerhalb von 3 Wochen aufzustellen und dem AG zur Freigabe
vorzulegen. Die hierin vorgesehenen Termine und Fristen werden mit Freigabe
ebenfalls verbindlich.

7. Honorar

71. Vergutungsvereinbarung in Anlehnung an die HOAI
Hinsichtlich der Vergutung des AN treffen die Vertragsparteien die nachfolgende
Vereinbarung in Anlehnung an die Vergltungsmethodik der HOAI und soweit
nachfolgend keine abweichenden Regelungen zur Vergutungsmethodik der HOAI
vereinbart ist.
Fir die nach diesem Vertrag gem. Ziffer 4.1 Ubertragenen Grundleistungen ermittelt
sich das Honorar des AN
- aus den anrechenbaren Kosten des Objekts,
- nach dem Leistungsbild,
- nach der Honorarzone,
- und der Honorartafel der § 52 HOAI.
Hinsichtlich der anrechenbaren Kosten des Objekts / der Objekte vereinbaren die
Parteien Folgendes:
Die anrechenbaren Kosten fir die Tragwerksplanung sind demnach die anteilig
addierten (Netto-)Kosten

Vertragsmuster erstellt durch: Webeler Rechtsanwalte, RA Gerald Webeler

www.Ingenieurvertrag-online.de Vergabeberatungsstelle Klaeser GmbH, Dipl.-Ing. (FH) Jirgen Klaeser

Ver. 11.0/01-2022


http://www.ingenieurvertrag-online.de/

,% - Seite 7 -

- der Kostengruppe 300 im Sinne der DIN 276 und
- der Kostengruppe 400 im Sinne der DIN 276
nach MalRRgabe des § 50 HOAI.

Die anrechenbaren Kosten ermitteln sich ferner
- flr die Grundleistungen samtlicher Ubertragener Leistungsphasen auf
Grundlage der Kostenberechnung in der Leistungsphase 3, soweit eine
solche noch nicht vorliegt auf Grundlage der Kostenschatzung.

Hinsichtlich der Bestimmung des Leistungsbildes vereinbaren die Parteien, dass die
Regelungen des § 51 HOAI gelten sollen.

Abweichend von § 52 Abs. 2-3 HOAI legen die Parteien die Honorarzone des Objekts
verbindlich mit der Honorarzone lll fest. Soweit vorstehend keine Honorarzone
festgelegt ist, erfolgt die Bestimmung nach Malgabe des § 52 Abs. 2-3 HOAI.

Hinsichtlich des Tafelwerts des Honorars soll die Regelung des § 13 HOAI gelten.
Hinsichtlich des Tafelwerts vereinbaren die Parteien den Basishonorarsatz.

Fir nicht beauftragte Leistungsphasen eines Leistungsbildes oder Grundleistungen
einer Leistungsphase sind konkrete Regelungen in Anlage 3 dieses Vertrages
getroffen.

X  Esist keine Umbau- bzw. Modernisierungsmafinahme geplant:

Weitere, generelle Vereinbarung zur Vergutungsregelung:

Auf den nach der vorstehenden Methodik ermittelten Honoraranspruch vereinbaren
die Parteien insgesamt einen

0 Nachlass des AN in Hohe von %.

0 Zuschlag des AN in HOhe von %.

Die vorstehende Honorarregelung ist abschlieRend. Die Parteien vereinbaren
insbesondere, dass die Regelungen des § 11 HOAI keine Anwendung auf die
Vergltungsvereinbarung finden sollen.
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7.2. Freibleibend
7.3. Besondere Leistungen i. V. m. Anlage 2
Die Vergltung der Besonderen Leistungen ist in der Anlage 3 dieses Vertrages
festgelegt.
7.4. Zusétzliche Leistungen und Anderungsleistungen
Fir die Kalkulation von zuséatzlichen Leistungen oder Anderungsleistungen sowie fiir
die Vergutung von Leistungen im Zeithonorar vereinbaren die Vertragsparteien
folgende Stundensatze:
- furden AN
(Geschaftsfiihrer / Partner der Gesellschafter / Inhaber) __ €/h
- fur angestellte Architekten / Ingenieure /
Dipl.-Ingenieure / M.Sc. / B.Sc. €
- fur staatlich geprifte Techniker €
- fur technische Zeichner und Mitarbeiter mit
vergleichbarer Qualifikation, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erflllen €
7.5. Nebenkosten
Zur Abgeltung der Nebenkosten erhalt der AN einen Zuschlag auf das Honorar aller
Leistungen in Hohe von ___ % soweit in Anlage 3 keine abweichende Regelung
getroffen ist.
Nebenkosten in diesem Sinne sind in § 14 Abs. 2 HOAI genannten Kosten.
7.6. Umsatzsteuer
Die Honorare verstehen sich netto, zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
7.7. Falligkeit und Abrechnung
Samtliche Leistungen des AN sind pruffahig abzurechnen. Der Honoraranspruch des
AN wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach Abnahme und Rechnungslegung fallig.
Mit der Abnahme hat der AG einen Anspruch auf Schlussrechnung.
Bis zur Abnahme hat der AN Anspruch auf angemessene Abschlagszahlungen. Der
Anspruch auf Abschlagszahlungen wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach
Rechnungslegung fallig.
8. Maéngelhaftung / Haftpflichtversicherung
Erganzend zu Ziffer 8.2 der AVB vereinbaren die Vertragsparteien fur die vom AN
abzuschliefende und vorzuhaltende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung
folgende Mindestdeckungssummen:
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- fur Personenschaden in Hohe von 2_Millionen €
- fur Sach- und Vermégensschaden in Hohe von 2 _Millionen €
Fur den AG: Fir den AN:
, den , den
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