Sanierung Stadtmauer Bacharach

Erlduterung

Lagebeschreibung

Bacharach liegt im Rheinbogen des Oberen Mittelrheintals am westlichen Ufer des Flusses. Es ist
bekannt fir seine malerischen Fachwerkhauser, romantischen Gassen und Weinberge.

Die idyllische Stadt liegt in der bedeutsamen historischen Kulturlandschaft ,Welterbe Oberes Mittel-
rheintal” und auPerdem im Bereich eines landesweit und regional bedeutsamen Erholung— und Er-
lebnisraums.

Ihre charakteristische Lage wird bestimmt durch die nahe an den Fluss herantretenden steilen Hange
des Hunsruck, die schmale, vorgelagerte Rheinterrasse und das einmundende Steeger Tal, die zu
einer raumlichen Eingrenzung des Siedlungsgebietes fihrt und eine Erweiterung und Ausdehnung
nicht zulasst. Aus diesem Grunde finden wir noch heute die fir die Siedlungsbildung am Mittelrhein
typische, mittelalterliche Grundstruktur im Stadtgrundriss, einen Doppelstrapenzug mit leiterformi-
gen QuerstraPen parallel zum Rhein.

Die Altstadt innerhalb der ehemaligen Stadtbefestigungsanlage ist als Denkmalzone ausgewiesen.
Diese umfasst die historische Altstadt innerhalb der Stadtbefestigung und schlieft im Westen Burg
Stahleck und im Osten die ehemalige Zollstation und die zum Rhein vorgelagerte Grinanlage ein.
Sie zeigt eine dichte, geschlossene Bebauung auf dem historischen Grundriss, die steilen Hangpar-
tien sind von Bebauung freigehalten. Die weitgehend erhaltene, ringformige Stadtmauer und ihre
Stadttirme, dominante historische Einzelbauten sowie die geschlossene Rheinfront des 19. Jh. pra-
gen das heutige Bild der Stadt.



Objektbeschreibung

Eine besonders wichtige kulturhistorische und touristische Bedeutung fir die Stadt Bacharach hat
die historische Stadtmauer mit |hren sieben Stadttirmen. Die mittelalterliche Stadtbefestigung be-
steht in ihren wesentlichen Teilen noch heute und sie ist eine der am besten erhaltenen. Sie stellt ein
geschitztes Kulturdenkmal dar.

Im Jahr 1344 wurde mit dem Bau der Stadtmauer begonnen, die schon um 1400 vollendet war. Die
Stadt umschloss nun eine halbkreisformige Wehrmauer mit 16 Tirmen. Vier der Tirme wurden 1689
von den Franzosen zerstort, zwei weitere Turme wurden im 19. Jh. abgetragen.

In der Sidmauer, die den Hang des Kihlberges in weitem Bogen zur Burg Stahleck hinaufsteigt, ist
nur noch der niedrige Hutturm erhalten. In der Nordmauer, die am Hang des gegeniiberliegenden
Vogtbergs durch die Weinberge lauft, steht der Postenturm. Heute ist er einer der wenigen Turme,
die geodffnet sind und besichtigt werden konnen.

Das Holztor (Steegertor) am westlichen Eckpunkt der Befestigung hat seine urspriingliche Bedachung
und den alten Fachwerkausbau behalten. Am Hang zwischen Holztor und Burg Stahleck steht auf
halber Hohe der Liebesturm.

Die Torturme entlang der Ostseite (von Norden nach Siiden Minztor, Markttor, Krahntor) waren ur—
sprunglich nach innen offen, wurden in Fachwerk ausgebaut und teilweise als Wohnhaus genutzt. Im
Bereich zwischen Zollhof und Munzturm ist die Stadtmauer begehbar und teilweise durch die an-
grenzenden Wohnhéauser uUberbaut. Sie sind durch einen Uberdachten Wehrgang (Arkadengang)
verbunden, der friher bei Hochwasser einen Verbindungsweg zwischen den rheinseitig gelegenen
Wohnhausern darstellte. Seit 2007 fuhrt der neu angelegte Stadtmauerrundweg entlang der Stadt-
mauer rund um die Stadt.
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Historische Bedeutung der Stadtmauer

Beschreibung der Stadtbefestigung im Denkmalpflegerischen Werteplan:

Die Stadtbefestigung stammt in ihren wesentlichen Teilen aus der Mitte des 14. Jahrhunderts. Sie
umschlieBt noch heute annahernd vollstandig den uberwiegenden Teil der Stadt. Damit gilt sie —
neben der im Wesentlichen alteren Anlage in Oberwesel - als einzige ,groftenteils unzerstorte
Stadtbefestigung am Mittelrhein” (DT 18.1, S. 456) und ist damit in ihrer Gesamtheit unverzichtbarer
Bestandteil von besonderer Wertigkeit.

Markante, sich in der Landschaft besonders abhebende Punkte sind die 16, zumeist gut erhaltenen
oder rekonstruierten Turme. Eine der wenigen Ausnahmen ist der unmittelbar an der Umgehungs-
strape gelegene Diebsturm, der als Ruine wahrend der Untersuchung so stark begrint war, dass er
kaum wahrgenommen wurde.

Mit dem Bau der auf einem Damm verlaufenden Eisenbahn 1859/60 wurde der Blick auf den ostlichen
Teil der Stadtbefestigung verdeckt. Damit Ubernimmt der Eisenbahndamm die optische Funktion
eines scheinbaren Bollwerkes gegen den Rhein, das von den von Tirmen uUberbauten Stadttoren
durchbrochen wird. Die hier zu Beginn des 20. Jahrhunderts lber die Stadtmauer gebauten Wohn-
hauser verstarken diesen Eindruck.

Nach der Uberquerung der Mainzer Strape im Siiden, respektive der Koblenzer Strape im Norden
folgt die Stadtbefestigung der Topographie des Schlossbergs und des Voigtbergs und schlieft das
am Hang gelegene Grinland ein. Gerade die Hange des Schlossbergs gehorten zum Festungsrayon
der Burg Stahleck. Dieser Rayon war zu historischen Zeiten von Bewuchs und Bebauung freizuhalten,
um ein offenes, gut einsehbares und letztlich auch beschiefbares Gelande zum Schutz der Burg zu
erhalten. Hier sind wichtige Elemente der Kulturlandschaft heute vielfach nicht mehr erkennbar.

Den - topographisch betrachtet - oberen Abschluss der Stadtbefestigung bildet Burg Stahleck. Sie
stammt in ihrer Grundanlage aus der Zeit vor 1120 und wurde nach Zerstorungen im Dreifigjahrigen
Krieg bis 1666 wieder auf- und ausgebaut. Nach abermaligen Zerstorungen wahrend des Pfalzischen
Erbfolgekrieges und anschlieBender Nutzung der Ruine in der Zeit der Romantik erfolgte der aber-
malige Aufbau 1925-1938 nach Planen von Ernst Stahl, dem sie ihren heutigen Namen verdankt.
Heute wird sie als Jugendherberge genutzt. Dariber hinaus pragt sie mit ihrer dominanten Lage das
Stadtbild aus fast allen Richtungen.
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Zielsetzung

Die Stadtmauer und ihre Tirme als Bestandteil der Anlage weisen stellenweise verschiedene Sub-
stanzschaden auf. Einzelne Tirme und Mauerabschnitte wurden in der Vergangenheit bereits saniert,
zuletzt die Westfassade des Kranenturms und die Schieferfassade des Liebesturms. Trotz der bereits
erfolgten Sanierungen besteht weiterhin in groBen Teilabschnitten Sanierungsbedarf, so z.B. insbe-
sondere entlang der Rheinfront, aber auch im Mauerstiick zwischen Steeger Tor und Postenturm.

Die rheinseitige Stadtmauer weist umfangreiche Substanzschaden auf, die vor allem aus der fehlen-
den Wasserableitung im Bereich des Arkadengangs resultieren. In einzelnen Abschnitten wurden zu-
letzt SicherungsmaPnahmen der Bausubstanz durchgefihrt, die keine Aufschiebung duldeten.

Die Sanierung der Stadtmauer und Ertichtigung sowie Erganzung des Stadtmauerrundgangs sind
als Einzelmafnahmen des Integrierten stadtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) benannt, wel-
ches fir die Aufnahme ins Stadtebauforderprogramm erarbeitet wurde und Grundlage fir die ge-
samte Sanierungsmafnahme ist.

In Abstimmung mit der Generaldirektion fir kulturelles Erbe wurde das Ingenieurbiro Schwab — Lemke
aus Koln mit der Erstellung des Sanierungskonzepts beauftragt. Zur Dokumentation der Schaden fanden
Bauuntersuchungen statt. Nach der Schadenserfassung wurde fir die erforderlichen Sicherungsmap-
nahmen eine grobe Kostenprognose ermittelt und die Bauteile in Prioritaten eingeteilt. Es wurde die
gesamte Stadtmauer untersucht, die Stadtmauertirme waren im Inneren nicht Bestandteil der Unter-
suchung.

Das vorliegende Sanierungskonzept des Planungsbiros Schwab-Lemke (Anlage 1) dient als Grundlage
fur die weitere Vorgehensweise der anstehenden Baumapnahmen zur Sanierung der Stadtmauer. Zu-
satzlich wurde eine weitere Priorisierung vorgenommen. Es erfolgte eine Zusammenfassung der Bauteile
gem. Sanierungskonzept in 6 Bauabschnitte, die umgesetzt werden sollen.

Bewuchs nérdliche Stadtmauer nédhe Postenturm



Bauabschnitte
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Ubersichtslageplan: Bauabschnitte zur Sanierung der Stadtmauer

BA 1: Rheinseite — Arkadengang v. Munztor bis Zollstrape

Die rheinseitige Stadtmauer weist umfangreiche Schaden auf, die vor allem aus der fehlenden Was—
serableitung im Bereich des Arkadengangs resultieren. In einzelnen Abschnitten wurden zuletzt Siche-
rungsmapnahmen der Bausubstanz durchgefihrt, die keine Aufschiebung duldeten. Hierzu liegt die
Zustimmung zum forderunschadlichen vorzeitigen Mapnahmenbeginn vor. Die Rheinseitige Stadtmauer
samt Arkadengang soll aufgrund des Schadensbildes und der damit verbundenen Dringlichkeit als erster
von sechs Bauabschnitten umgesetzt werden.

Ziele gem. ISEK: Technische und optische Ertiichtigung des Arkadenwegs auf der Stadtmauer (Abdich-
tung, Wasserfihrung, Schieferbelag). Sanierung der Mauer und der Treppenaufgange.

BA 2: Steeger Tor - Postenturm

Ziele gem. ISEK (Datenblatt 3.2.3): Nachhaltige Instandsetzung der Stadtmauer zur Bewahrung des
kulturellen Erbes der Stadt Bacharach und dessen touristischer Nutzung. Dieser Abschnitt der Stadt-
mauer ist gem. Begutachtung der ersten Prioritat zugeordnet.

BA 3: Postenturm - Spitzer Turm

Diese Mapnahme ist nicht Bestandteil des ISEK. Die Bestandsaufnahme hat jedoch ergeben, dass ins—
besondere der Mauerabschnitt im nicht sanierten Bereich stark instandsetzungsbedirftig ist. Die
Schlamme am Turm ist rissig und abgangig, in Teilen liegen Salzausblihungen vor. Die Mauerkrone ist
stark bewachsen und das Mauerwerk kluftig. Herabfallende Mauerwerksteile gefahrden die Verkehrssi—
cherheit.



BA 4: Steeger Tor - Liebesturm

Diese Mapnahme ist nicht Bestandteil des ISEK. Die Bestandsaufnahme hat jedoch ergeben, dass der
Mauerabschnitt am Liebesturm stark schadhaft ist und gem. Begutachtung der ersten Prioritat zuge-
ordnet wird. Partieller Fugenaustausch erforderlich, der Putz ist restauratorisch zu sichern — Schiefer—
eindeckung zu erneuern.

BA 5: Spitzer Turm — Koblenzer Str.

Ziele gem. ISEK: Zielsetzung der SchlieBung des Stadtmauerrundwegs ist die touristische In-Wert—
Setzung des bauhistorischen und kulturlandschaftlichen Potenzials des lberregional bedeutsamen
Stadtmauerareals. Das Erlebbarmachen der Stadtmauer ist daher ein wichtiger Baustein fur die Stadt-
entwicklung. Gem. Bestandsuntersuchung ist fiir die Instandsetzung der Mauer die Uberarbeitung der
Mauerkrone erste Prioritat. Das restliche Mauerwerk wird der Prio 3 zugeordnet.

BA 6: Diebesturm - Miinzturm

Diese MaPBnahme ist nicht Bestandteil des ISEK. Die Bestandsaufnahme hat jedoch ergeben, dass so-
wohl der Diebesturm, als auch die Stadtmauer zwischen Diebesturm und Miinzturm stark instandset-
zungs—bediirftig sind. Die an dem Diebesturm angebaute Hiitte ist ebenfalls baufallig. Dieser Bauab-
schnitt wird der Umsetzungsprioritat 1 zugeordnet. Es werden umfangreiche Instandsetzungsmapnah-
men empfohlen.

Baukosten

Auf Grundlage der Kostenprognose des Sanierungskonzepts wurde eine Kostenzuordnung vorgenom-
men. Die Einzelheiten zu den Kosten konnen im Einzelnen dem Sanierungskonzept sowie der Aufstellung
in Anlage 2.2 entnommen werden und belaufen sich auf 3.530.000 € netto.

Besonderheiten

Die Stadt Bacharach wurde in das Bund-Lander-Programm ,Lebendige Zentren”, aufgenommen.
Mit der Aufnahme erhalt Bacharach Fordermittel aus der Stadtebauférderung fir die Umsetzung
offentlicher und privater Mafnahmen. Die Sanierung der Stadtmauer und des Stadtmauerrundwegs
ist als Leuchtturmprojekt im integrierten stadtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) benannt.

Die ZuwendungsbaumaBnahmen werden bei Uberschreitung von Wertgrenzen gemap den Bestim-
mungen des Landeshaushaltsrechts durch die fachlich zustandige technische staatliche Verwaltung
(Baufachliche Prufbehorden) baufachlich gepruft, um den wirtschaftlichen und sparsamen Einsatz
und die ordnungsgemape Verwendung der zur Verfligung stehenden offentlichen Mittel sicher zu
stellen.

Es fanden im Vorfeld erste Abstimmungen mit dem Fordermittelgeber statt. Samtliche offentlich—
rechtlichen Vorschriften und Regelwerke in der jeweils geltenden Fassung sind im Zuwendungsbau



zu beachten. Die Mapnahme ist in enger Abstimmung mit der Sanierungsplanung und dem Forder—
mittlegeber umzusetzen.

Die Programmlaufzeit des Forderprogramms ist zeitlich begrenzt.

Fir die Mapnahme werden zudem Fordermittel der Denkmalpflege beantragt. Die Planung ist in en—
ger Abstimmung mit der Denkmalpflege umzusetzen, die spezifischen Anforderungen des Denkmal-
schutzes sind zu bericksichtigen.

Anlagen:

1. Sanierungskonzept des Planungsbiros Schwab-Lemke/Kaoln

2. Stadtmauer Bacharach — Bauabschnitte — Reine Baukosten Netto
3. ISEK - Integriertes stadtebauliches Entwicklungskonzept

4. DWP Denkmalpflegerischer Werteplan



