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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

 Allgemeine Anmerkungen

1.) Das Leistungsverzeichnis umfasst die zum Bau der Brücke "Strothbach" notwendigen Arbeiten.
2.) Die Planung der Brücke erfolgt durch die Brendebach Ingenieure GmbH, 57537 Wissen. Die Erstellung
der Brücke wird durch den zuständigen Planer begleitet.
Insbesondere erfolgt von hier:
- die Entwurfs- und Ausführungsplanung der Gründungsmaßnahmen 
- die Entwurfsplanung der Unterbauten und es Überbaus aus Stahlbetonfertigteilen
- das Baugrundgutachten
- die Angabe der Gründungspunkte gemäß Ausführungsplanung
3.) Die Kampfmittelfreiheit und Leitungsfreiheit werden vor Beginn der Arbeiten durch den Auftraggeber
bescheinigt.
4.) Durch den Auftraggeber kann eine Baustelleneinrichtungsfläche bis 95m² in Entfernung von 100m und

von ca. 550 m² im Umkreis von 2 km zur Baustelle kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
5.) Durch den Auftraggeber werden Eingleisstellen (hier für ZWB o.ä.) in weniger als 200 m Entfernung zur
Baustelle kostenlos zur Verfügung gestellt.
6.) Bei Angebotsabgabe liefert der AN einen prüffähigen Grobbauablaufplan.
7.) Die Leistungen umfassen grundsätzlich auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile,
einschließlich Abladen und Lagern auf der Baustelle, soweit in einzelnen Positionen nicht auf die
Bereitstellung durch den AG verwiesen wird.
8.) Der Bieter hat sich vor Abgabe seines Angebotes über die örtlichen Verhältnisse zu informieren.
9.) Die Strecke ist nicht elektrifiziert.
10.) Der Auftragnehmer hat die Arbeiten entsprechend der Vorgaben und in enger Abstimmung mit dem
Auftraggeber sowie weiterer beteiligten Stellen, insbesondere dem zuständigen Planer, durchzuführen.
11.) Das Einholen von evtl. benötigten Genehmigung, z. B. für Nachtarbeit obliegt dem Auftragnehmer.

12.) Sperrzeiten der Strecke sind auf ein Minimum - höchstens jedoch 3 Wochen -  zu reduzieren. 
13) Es ist sicherzustellen, dass der Oberbau angrenzend an die Baumaßnahme nicht beschädigt wird. 
14) Während einer Stillstandzeit von mehr als drei Tagen sind Baumaschinen aus dem Gewässer und 
dem Schutzbereich abzuziehen.

01   Titel   Allgemeine Leistungen

01.01   Bereich   Technische Bearbeitung

01.01.010 Vermessungsleistungen

Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
Bearbeitung, Ausführung und Erstellung der 

Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen 
erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle 
erforderlichen Vermarkungen, örtliche Aufmaße und 
Nebenleistungen sowie die Auswertungen der 
Vermessungsergebnisse.

1 psch GP ............................

01.01.020 Bestandsunterlagen herst. und lief.

Bestandsunterlagen gemäß ZTV-Ing, Teil 1, Abschnitt 2,
für jedes Teilbauwerk herstellen und liefern. Die Bau-
werksdaten sind mit einem Erfassungsprogramm auf der

Datenbasis der ASB-Ing zu erfassen. Digitalisierte Bil-
der, Pläne und Dokumente sind einzubinden. Ein Ausdruck
des Bauwerksbuches aus den erfassten Daten ist bei-
zufügen. Übergabe der Daten an den AG in dem Übergabe-
format der ASB-Ing (.CAB-Datei)auf den mit dem AG abge-
stimmten Datenträger (CD, DVD, Cloud). Übergabe der Be-
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

01 Titel Allgemeine Leistungen

Technische BearbeitungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

standsunterlagen an den AG hat spätestens mit der Vor-
lage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu erfolgen.

1 Psch GP ............................

01.01.030 Lichtbilder herst. und liefern

Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau-

werks in digitaler Form (Auflösung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben)  herstellen und auf 
mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD, DVD, Cloud)
liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw.
die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komp-
rimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.

150 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Technische Bearbeitung, Netto: ...............................
    

01.02   Bereich   Baustelleneinrichtung

Hinweis

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe unbedingt selbst von 

den örtlichen Verhältnissen in Kenntnis zu setzen. 
Ein gemeinsamer Vor-Ort-Termin mit dem zuständigen Planer
und/oder dem Auftraggeber ist ausdrücklich erwünscht.
Nachforderungen aufgrund Unkenntnis der Gegebenheiten sind
ausgeschlossen.

01.02.010 Baustellenlogistik

Zu- und Abführung von Baumaschinen und Personal, 
Durchführung aller notwendigen Transporte zwischen 

Übergabe-/Güterverkehrs- und Einbaustelle sowie
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle 
einschließlich aller Transportmittel und Personal einschließl. 
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer sowie 
Telekommunikationsmöglichkeiten für alle Beteiligte und inkl. 
Fahrplänen und Überwachung des Zuglaufs von Material, 
Transportmitteln und gleisgebundenen Maschinen. Alle zur 
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

01 Titel Allgemeine Leistungen

BaustelleneinrichtungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Leistungserbringung erforderlichen Be- und Entladearbeiten 
sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. 
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des 
Betriebsablaufplanes einschließlich aller erforderlichen 
Einsatzpläne. 

1 psch GP ............................

01.02.020 Baustelleneinrichtung liefern und vorhalten

Baustelleneinrichtung für die Ausführung aller
ausgeschriebenen Leistungen anfahren, abladen, betriebsfertig 
aufstellen, für die Dauer der Bauzeit in ständiger 
Betriebsbereitschaft vorhalten und unterhalten.

Die Leistung umfasst u.a.:
- alle Einrichtungen für die Leistungen gem. ATV-DIN 18299 
Ziffer 4.1. aufstellen
- alle notwendigen Einrichtungen wie: Geräte, Maschinen, 
Hebezeuge, Krane, Unterkünfte, Toilettencontainer inkl. 
Abwasserentsorgung, Lagerschuppen usw.
- alle notwendigen Versorgungs- und Entsorgungsanschlüsse 

herstellen und Wasser, Energie, Telefon usw. zur Baustelle 
heranbringen
- die Flächen für die BE, Lagerflächen etc. beschaffen/ 
anmieten, anlegen und bei Bedarf von Oberboden, Bewuchs 
od.ä. freimachen und unterhalten, sofern der Bedarf über die
vom AG bereitgestellten Flächen hinausgeht
- Leistungen n. DIN 18299, Ziffer 4.1.5 bis 4.1.12
- alle sonstigen laufenden Kosten der Baustelle,
Betriebskosten, 
Mieten und Gebühren
- Einholen von Genehmigungen: Abbruchgenehmigung, 
Nutzung von Verkehrsflächen, Transportgenehmigungen etc., 

soweit nicht gesondert ausgeschrieben
- alle Anlagen und Einrichtungen bei Bedarf umsetzen bzw. 
umlegen
- Leistungen für den Winterbau erbringen (soweit erforderlich 
und nicht gesondert ausgeschrieben)
- Leistungen für das Niederhalten des Staubes im Sommer
- Leistungen des Landschaft- und Gewässerschutzes erbringen,
soweit erforderlich - insbesondere Grundwasserschutz
- alle Einrichtungen / Leistungen zur Diebstahlsicherung

Die Abrechnung erfolgt pauschal mit: 
- 30 % bei vollständiger Einrichtung

- 70 % nach Baufortschritt
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der 
Baustelle gesonderte Positionen enthalten sind, gilt die 
Pauschale für alle Leistungen dieser Ausschreibung. 

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

01 Titel Allgemeine Leistungen

BaustelleneinrichtungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

BE-Flächen werden AG-seitig zur Verfügung gestellt gemäß
beigefügtem (vorläufigem) BE-Plan. Sollten darüber
hinausgehende Bedarfe bestehen, sind diese in der Position
mit einzukalkulieren.

1 psch GP ............................

01.02.030 Baustelle räumen

ausgeschriebenen Leistungen nach Beendigung der 
Baumaßnahme räumen (beseitigen) bzw. abbauen und 
abfahren.
Ausgenommen sind nur die Einrichtungen, die im 
nachfolgenden LV gesondert ausgewiesen sind.
Die Leistung umfasst u.a.:
- Rückbau aller bauzeitlichen Versorgungsanschlüsse
- benutztes Gelände, Lagerflächen, Wege  und Zufahrten 
wieder instandsetzen bzw. in den ursprünglichen Zustand 
zurückversetzen
- Befestigungen der Lager- und Arbeitsplätze beseitigen
- Freistellungsbescheinigungen vorlegen, soweit

Fremd-Flächen 
in Anspruch genommen wurden

Die Abrechnung erfolgt pauschal mit:
- 50 % bei vollständiger Räumung
- 50 % mit der Schlusszahlung nach Vorlage der 
vollständigen Dokumentation.

Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen der 
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die 
Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle
Bauleistungen dieser Ausschreibung. 

1 psch GP ............................

01.02.040 Bauzaun

Baustellenzaun für die Abgrenzung der Baustelle sowie des
separaten Lagerplatzes liefern, vorhalten, aufstellen (auch in
mehreren Teilabschnitten), ggf. im Baustellenbereich umsetzen
und nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen und
abfahren.
Vorhaltedauer: gesamte Bauzeit

Baustellenzaun aus/mit:

· dichtschließender Ausführung
· Bauhöhe: mind. 2,00 m
· Stahlgitterelementen
· der erforderlichen Beleuchtung

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

01 Titel Allgemeine Leistungen

BaustelleneinrichtungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Abrechnung erfolgt einmalig je abgesperrtem
Baugrubenbereich eines Aufbruchs. Mehrmaliges Öffnen,
Schließen und Umsetzen des Bauzauns innerhalb einer
Aufbruchstelle ist in dem EP zu berücksichtigen.

220 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

01.03   Bereich   Baufeldräumung

Hinweis

Der genaue Umfang der Positionen zur Baufeldräumung ist vor
Beginn der Arbeiten mit der Ökologischen Baubegleitung und
dem Objektplaner abzustimmen und gemeinsam vor Ort

festzulegen.

01.03.010 Baugelände abräumen Aufwuchs Wurzelstöcke Astwerk Steine/Mauer/Zaun

Übr.Räumg.Verw.AN

StLKNr. 10.12  106/005.11.11.00.03
Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des AG.

Auf dem Baugelände vorhanden.
Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemes-
sen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
ren.

1 Psch GP ............................

01.03.020 Schutz für Baumstamm herstellen StU bis 50 cm 

Polst.=Wahl AN Brett 24 mm Höhe mind. 2,00 m Material abbauen

StLKNr. 10.11  107/003.12.11.01
Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang bis 50 cm.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

01 Titel Allgemeine Leistungen

BaufeldräumungBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,00 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und ent-
fernen.

2 St EP.......................... GP ............................

01.03.030 Wurzelstöcke roden DU 0,1 - 0,3 m Verfüll/Boden AN 

Wst.Verw.AN

StLKNr. 10.12  106/020.12.50
Wurzelstöcke roden. Abgerechnet wird der Durchmesser
der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m.
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden lie-
fern.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

5 St EP.......................... GP ............................

01.03.040 Wurzelstöcke roden DU 0,3 - 0,5 m Verfüll/Boden AN 

Wst.Verw.AN

StLKNr. 10.12  106/020.22.50
Wurzelstöcke roden. Abgerechnet wird der Durchmesser
der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m.
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden lie-

fern.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

4 St EP.......................... GP ............................

01.03.050 Verkehrsschild abbauen, lagern und wieder einbauen

Verkehrsschild mit Aufstellvorrichtung abbauen, säubern,
zwischenlagern und wieder einbauen. Nicht wiederverwendbare
Bauteile gleichwertig ersetzen. 

Verkehrsschild = Verkehrszeichen Bahntechnik [Formsignal]

Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten

Fundament entfernen, Abbruchgut in Eigentum des AN
übernehmen und fachgerecht entsorgen.

3 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.09.2026 - Seite 8
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

01 Titel Allgemeine Leistungen

BaufeldräumungBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  01.03  

  Baufeldräumung, Netto: ...............................
    

01.04   Bereich   Vorbereitende Arbeiten

Alternative Ausführung zu 01.04.010 bis 01.04.050

Die Positionen der Baustraße 01.04.010 bis 01.04.050 können
bei gleichwertiger Nutzbarkeit auch mittels Baggermatratzen,
Lastverteilplatten o.ä. kalkuliert werden. 
Eine örtliche Inaugenscheinnahme obliegt dem AN.

01.04.010 Geotextil für Baustraße

Filtervlies aus Polypropylen liefern und als Trennschicht
zwischen gewachsenem Boden bzw. Gleisschotter und der
Baustraße vollflächig und lückenlos mit ausreichender
Überlappung (mind. 30 cm) fachgerecht einbauen.

Geotextil mit mechanischer Vernadelung,
Endlosfaser mind. 250 g/m²;
Beispielfabrikat: Polyfelt TS 60 o. glw.
GRK-Mindestklasse: GRK 4

Abrechnung nach Fläche der Baustraße ohne Überlappungen.

320 m² EP.......................... GP ............................

01.04.020 Baustraße herstellen, Bereich Gleis

Baustraße aus geeignetem, frostsicherem Mineralgemisch der
Körnung 0/45 bis 0/56 herstellen, einschließlich Liefern,
Einbauen, profilgerechtem Verteilen und Verdichten.

Ausführung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und
den Erfordernissen der Baustellenandienung, einschließlich
aller erforderlichen Nebenarbeiten, Geräte und Hilfsmittel.

Breite 2,6m (hier Bereich vorhandene Gleise)
Dicke 0,2m als Kalkulationsansatz

Abrechnung nach m²

35 m³ EP.......................... GP ............................

01.04.030 Baustraße Bereich Gleis zurückbauen, Material laden u. transportieren

Rückbau der hergestellten Baustraße.
Das beim Rückbau gewonnene Mineralgemisch 0/45 bis 0/56
aus gebrochenem Naturstein (kein Vorsieb) aufnehmen,
verladen und zum Zwischenlager (BAZ) des AGs

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

01 Titel Allgemeine Leistungen

Vorbereitende ArbeitenBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

transportieren.

Transportentfernung: ca. 2.300 m

Stärke der zurück zu bauenden Baustraße: 20 cm

35 m³ EP.......................... GP ............................

01.04.040 Baustraße herstellen, neben Gleis

Baustraße aus geeignetem, frostsicherem Mineralgemisch der
Körnung 0/45 bis 0/56 herstellen, einschließlich Liefern,
Einbauen, profilgerechtem Verteilen und Verdichten.

Ausführung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und
den Erfordernissen der Baustellenandienung, einschließlich
aller erforderlichen Nebenarbeiten, Geräte und Hilfsmittel.

Breite 2,0m (hier Bereich neben den Gleisen)
Dicke 0,3m als Kalkulationsansatz 

Abrechnung nach m²

41 m³ EP.......................... GP ............................

01.04.050 Baustraße neben Gleis zurückbauen, Material laden u. transportieren

Rückbau der hergestellten Baustraße.
Das beim Rückbau gewonnene Mineralgemisch 0/45 bis 0/56
aus gebrochenem Naturstein (kein Vorsieb) aufnehmen,
verladen und zum Zwischenlager (BAZ) des AGs
transportieren.

Transportentfernung: ca. 2.300 m

Stärke der zurück zu bauenden Baustraße: 30 cm

41 m³ EP.......................... GP ............................

01.04.060 Kabelkanal zurückbauen

Vorhandenen Betonkanal n Abstimmung mit dem AG
aufnehmen und seitlich lagern. 

Länge des Kabelkanals ca. 7m

Info: Die vorhandene Verkabelung der Bahntechnik
(Signalanlagen etc.) wird AG-seitig getrennt und zurückgebaut.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

01 Titel Allgemeine Leistungen

Vorbereitende ArbeitenBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  01.04  

  Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

  Allgemeine Leistungen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Titel   Oberbauleistungen bei Aus-/ Einbau EÜ

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.09.2026 - Seite 11
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

02 Titel Oberbauleistungen bei Aus-/ Einbau EÜ

 Vorbemerkung Oberbauleistungen

Vorbemerkung Oberbauleistungen

Der vorliegende Leistungsbeschrieb beinhaltet ausschließlich
die erforderlichen Oberbauarbeiten bei Aus- / Einbau der EÜ
Strothbach.
Der AN hat mit der Wahl des Verfahrens alle anfallenden
Kosten dafür einschl. verfahrensabhängiger Zusatzleistungen
wie Gestellungskosten, ggf. Umladungen von Baustoffen usw.
in die vorliegenden Positionen einzukalkulieren und hat keinen
Anspruch auf zusätzliche Vergütungen, die auf die gewählte
Bauweise zurückzuführen sind.

Erschwernisse
- aus dem Baufeld,
- aus der bei Durchführung ggf. gleichzeitig parallel  
 auszuführenden Leistungen anderer Fachgewerke
- aus im Baufeld befindlichen bekannten Kabel und 
 Leitungen
sind bei der Herstellung des Gleises in die Einheitspreise
einzurechnen.

Zur Ver- und Entsorgung erforderliche
Bereitstellungs-Lagerflächen werden vom AG kostenlos
gestellt.

Möglichkeit für Ein- und Ausgleisen von ZWB
ist in unmittelbarer Nähe möglich (< 50 m).

Abstellen von gleisgebundenen Großmaschinen
ist nach Absprache mit dem AG möglich.

15.09.2026 - Seite 12



BRENDEBACH Ingenieure GmbH

 
 

Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

02 Titel Oberbauleistungen bei Aus-/ Einbau EÜ

Technische Bearbeitung_oberbauspezifischBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01   Bereich   Technische Bearbeitung_oberbauspezifisch

02.01.010 Gleisabsteckung herstellen

Abstecken des umzubauenden Gleisabschnittes einschließlich
der erforderlichen Anschlusslängen nach den
Ausführungsunterlagen.

Die Absteckung ist lage- und höhengerecht auszuführen und
während der Bauausführung bei Bedarf zu kontrollieren bzw.
anzupassen.

Einschließlich aller erforderlichen Vermessungsarbeiten, Mess-
und Absteckpunkte, Nebenarbeiten, Geräte und Hilfsmittel.

Abrechnung: pauschal

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  Technische Bearbeitung_oberbauspezifisch, Netto: ...............................
    

02.02   Bereich   Baustellenlogistik_gleisgebundene Technik

02.02.010 Interne Baustellenlogistik (hier: gleisgebunden)

Heran- und Abführen von gleisgebundenen Baumaschinen,
Arbeitszügen und deren Personal entsprechend Bauablauf des
AN Bau.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  02.02  

  Baustellenlogistik_gleisgebundene Technik, Netto: ...............................
    

02.03   Bereich   Lieferung, Antransport, Oberbaumaterial

02.03.010 Schiene S54E4 liefern, transportieren und abladen

Länge bis 15m

Schienen der Form S54E4 frei Baustelle liefern, zur Baustelle
transportieren. 
Schienenlänge: 15m
für Einbau-Fahrschienen

Abgerechnet wird nach Schienenlänge.

30 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.09.2026 - Seite 13



BRENDEBACH Ingenieure GmbH

 
 

Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

02 Titel Oberbauleistungen bei Aus-/ Einbau EÜ

Lieferung, Antransport, OberbaumaterialBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.020 Holzschwellen liefern

Liefern von neuen Holzschwellen in für den Einsatz im
Eisenbahnoberbau geeigneter Ausführung.

Schwellen aus geeignetem Nadel- oder Laubholz,
entsprechend den üblichen Abmessungen und Anforderungen
des Gleisoberbaus, dauerhaft und fachgerecht imprägniert.

Einschließlich Verladung, Transport und Abladen auf der
Baustelle sowie aller hierfür erforderlichen Nebenleistungen.

Abrechnung: Stück Schwelle

14 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.03  

  Lieferung, Antransport, Oberbaumaterial, Netto: ...............................
    

02.04   Bereich   Oberbauarbeiten

02.04.010 Fahrschiene mechanisch trennen

Fahrschiene mechanisch trennen; Schienenlänge bis 30m für
Gleisrückbau. An Schiene S 54; Schienen verbleiben im
Nachgang Eigentum des AG

1 psch GP ............................

02.04.020 Fahrschiene lösen, aufnehmen, seitlich lagern, umsetzen

Schiene von den Schwellen lösen, aufnehmen, ggf. verziehen
und seitlich zwischenlagern.
Fahrschiene; Schienenform S 54; Schienenlänge bei Ausbau:
über 10..15 m.
Schienen verbleiben im Nachgang Eigentum des AG
POS beinhaltet weiter den Ausbau entsprechendes Schienen-/
Schwellenkleineisen.

30 m EP.......................... GP ............................

02.04.030 Holzschwellen aufnehmen

Holzschwellen aus Gleisbett aufnehmen, verfahren, und seitlich
zwischenlagern.
Material im Nachgang verbleibt Eigentum des AG.

10 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.09.2026 - Seite 14



BRENDEBACH Ingenieure GmbH

 
 

Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

02 Titel Oberbauleistungen bei Aus-/ Einbau EÜ

OberbauarbeitenBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.040 Betonschwellen aufnehmen

Betonschwellen aus Gleisbett aufnehmen, verfahren, und
seitlich zwischenlagern.
Material im Nachgang verbleibt Eigentum des AG.

14 St EP.......................... GP ............................

02.04.050 Bettung Oberbau aufnehmen

Bettung auf dem Bahnkörper maschinell aufnehmen bei
abgebautem Gleis und verladen auf geeignete
Transportfahrzeuge nach Wahl des AN.
Dicke: 30cm unter Schwellenunterkante (Bezugsstrang).
Breite bis 4,5 m
Bettung normal verschmutzt. (Zuordnungswert Gesamtfraktion
bis Z 2)
Ausbaustoffe auf bauseitige Lagerfläche des AG transportieren,
abladen.
Mittlere Transportentfernung: 1-5 km. Einschliesslich Haufwerk
auf Höhe setzen (Miete herstellen).

Hinweis:
Stoffe werden im Nachgang Eigentum des AN und sind gegen
Entsorgungsnachweis fachgerecht zu entsorgen.

18 m³ EP.......................... GP ............................

02.04.060 Grundschotter gem. TL 918 061 liefern, einbauen

Grundschotter als Neuschotter gem. TL 918 061 auf
vorbereiteten Planum frei Baustelle liefern und einbauen
Als Grundschotterplanum / Verlegeplanum für Gleisvorbau

Einbaubreite bis 3,8 m.
In einer Lage.
Dicke über 15-20cm.

8 m³ EP.......................... GP ............................

02.04.070 Verlegeplanum herstellen/verdichten

Bettung als Verlegeplanum herstellen und verdichten,
überschüssigen Schotter ausbauen und seitlich lagern.
Oberfläche Verlegeplanum 5 cm unter neuer
Schwellenunterkante.

40 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

02 Titel Oberbauleistungen bei Aus-/ Einbau EÜ

OberbauarbeitenBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.080 Gleis auf Verlegeplanum einbauen, Schienen

aufnehmen, aufsetzen, montieren, an Gleis anschließen

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, teils vom AG
beigestellte Schwellen seitlich gelagert / teils neue Schwellen,
aufnehmen, ablegen und ausrichten, Schienen seitlich gelagert,
aufnehmen, aufsetzen, montieren und kraftschlüssig

verspannen, Kleineisen einbauen.
Schienen mit Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen.
Schienenlänge über 15m, Anschluss an bestehendes Gleis
herstellen, Übergangs- und Passschienen heranschaffen,
ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN.

Abrechnung: lfdm Gleis

10 m EP.......................... GP ............................

02.04.090 Gleis auf Stahlbetonplatte einbauen

Gleis auf neu hergestellter Stahlbetonplatte nach
Ausführungsunterlagen fachgerecht herstellen und befestigen.

Einbau des Gleises mit Rippenplatten Rph 1-160, direkt auf der
Stahlbetonplatte verschraubt. Einschließlich Herstellen und
Einrichten der vorgesehenen Gleisgeometrie, Ausrichten in
Lage und Höhe, Bohren und Setzen der erforderlichen
Befestigungsmittel sowie Herstellen der vollständigen und
funktionsgerechten Gleisbefestigung. Bei Bedarf Unterfütterung
mit Verguss-/Quellmörtel.

Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten, Materialien,
Befestigungsmittel, Geräte und Hilfsmittel.

Abrechnung: lfdm Gleis

3 m EP.......................... GP ............................

02.04.100 Bettung liefern und entladen

Bettungsstoffe liefern und entladen
In das Gleis in mehreren Arbeitsgängen einbringen.
Neuschotter gemäß DB AG-TL 918062 liefern.

35 t EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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BRENDEBACH Ingenieure GmbH

 
 

Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

02 Titel Oberbauleistungen bei Aus-/ Einbau EÜ

OberbauarbeitenBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.110 Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten,
Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max.
30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen
Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang
mit Schotter versehen, Heben bis 60mm, beim Heben im
Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang.

Erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten; max. 30 mm Hebung und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang.
Einschl. Bettungsquerschnitt herstellen.

01
Gleisrichtung und Längshöhe des Gleises vor Beginn der
Arbeiten feststellen, Festlegen der Verschiebe- und Hebewerte
für die Richtung und Längshöhe des Gleises.
Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

60 m EP.......................... GP ............................

02.04.120 Gleis heben, Bettung stabilisieren

Gleis heben, Bettung stabilisieren
Zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter

versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang.
Auslauframpen zum Anschluss an bestehendes Gleis
herstellen.
Einschl. Bettungsquerschnitt herstellen.

01
Gleisrichtung und Längshöhe des Gleises vor Beginn der
Arbeiten feststellen, Festlegen der Verschiebe- und Hebewerte
für die Richtung und Längshöhe des Gleises.
Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

60 m EP.......................... GP ............................

02.04.130 AT-Schweißung, SkV, Schiene S 54, Schweißstoffe liefern

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen, mit kurzer
Vorwärmung (SkV) als schwebender Stoß. 
Schweißwulst im Bereich der Laschenkammer sowie am
Schienenfuß beidseitig schleifen.
Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung
lösen, aus- und einbauen sowie verspannen.
Zwischenlagen aus- und einbauen.
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

02 Titel Oberbauleistungen bei Aus-/ Einbau EÜ

OberbauarbeitenBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern.
Schweißstoffe liefert der AN.
Schweißrückstände fachgerecht entsorgen.
Verschlagen, stopfen einschl. Bettungsarbeiten von zwei
Schwellen.
Schienen sind eingebaut.
Schienenform S 54, alle zugelassenen
Schienenmindestzugfestigkeiten.

Geometrische Abnahmekriterien für Verbindungsschweißungen
an Schienen:
Fahrflächen-Spitze 0,3 mm;
Fahrflächen-Senke 0,2 mm;
Fahrkanten-Knick nach außen 0,3 mm
Fahrkanten-Knick nach innen 0,2 mm.

4 St EP.......................... GP ............................

02.04.140 Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme

Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme.
Lücke für Längenänderung herstellen und Winkellage der
Schwellen berichtigen einschl. Behandeln der Kleineisenteile
mit Korrosionsschutzmittel während des endgültigen
Verspannens.

Abgerechnet wird nach Schienenlänge.

270 m EP.......................... GP ............................

02.04.150 Zulage für Spannungsausgleich

bis 15 K unter Verspanntemperatur

Zulage für den Spannungsausgleich bis 15 K unter
Verspanntemperatur gegenüber dem Spannungsausgleich bei
natürlicher Wärme.
Schienen mit Ziehgeräten und Wärmegeräten längen.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.

270 m EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.04.060 (Seite 10)

02.04.160 Kabelkanal aus Beton wiederherstellen

Vorhandenen Kabelkanal aus Beton 01.04.060 wiedereinbauen.

Einschließlich Lieferung, Untergrundvorbereitung, Einbau
sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, Geräte und
Hilfsmittel.

7 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

02 Titel Oberbauleistungen bei Aus-/ Einbau EÜ

OberbauarbeitenBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.170 Kabelschacht herstellen

Vom AG gestellten Kabelrevisionschacht an örtliche
abgestimmter Lage als Übergabepunkt einbauen zwischen
zuvor abgetrennter Kabeln und neuer Kabelverlegung.

Einschließlich Untergrundvorbereitung, Einbau sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten, Geräte und Hilfsmittel.

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.04  

  Oberbauarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  Oberbauleistungen bei Aus-/ Einbau EÜ, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03   Titel   Wasserhaltungsmaßnahmen

03.01   Bereich   Pumpenanlage, Fangedämme

03.01.001 Fangedamm aus Big-Packs herst. Material liefern Material verwerten

Fangedamm aus Big-Packs herstellen, vorhalten, unter-
halten und beseitigen. Hydraulische und bautechni-
sche Erfordernisse nach Unterlagen des AG.

Material als Füllung liefern.
Material nach Abschluss der Wasserhaltung in Eigentum des
AN übernehmen und verwerten.

Ggf. benötigte Sandsäcke inkl. Füllmaterial zur Abdichtung des
Fangedamms sowie Geräteeinsatz zum herstellen, vorhalten

und beseitigen des Fangedamms sind mit in diese Position
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Abrechnung nach Stk. Big-Pack

2 Stk EP.......................... GP ............................

03.01.002 Wassersammelschacht für Pumpenanlage

Liefern und fachgerecht einbauen eines
Wassersammelschachtes für die vorgesehene Pumpenanlage,
einschließlich erforderlicher Ausrichtung, Höhenanpassung und

Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten. 
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

03 Titel Wasserhaltungsmaßnahmen

Pumpenanlage, FangedämmeBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung als gelochte Schachtringe.

Der Schacht ist ca. 1,50 m unterhalb der Baugrubensohle
abzusetzen und standsicher sowie lage- und höhengerecht
einzubauen.

Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten, Materialien,
Anschlüsse, Befestigungen und Hilfsmittel zur vollständigen
und funktionsgerechten Herstellung.

1 psch GP ............................

03.01.003 Wasserhaltung (Pumpenanlage + Rohrleitung) Qmax 200l/s

Herstellen, Vorhalten und Betreiben einer Wasserhaltung
innerhalb des Bachlaufes zur Aufrechterhaltung eines
kontrollierten und kontinuierlichen Wasserabflusses während
der Bauzeit.

Einschließlich Lieferung, Aufstellen und Betreiben einer
geeigneten Pumpenanlage sowie Herstellung und Vorhalten
der erforderlichen temporären Rohrleitungen zur schadlosen
Ableitung des anfallenden Wassers. Auslegung und Betrieb für
einen Durchfluss bis Qmax = 200 l/s.

Die Wasserhaltung ist entsprechend den örtlichen
Gegebenheiten herzustellen und während der erforderlichen
Dauer funktionsfähig zu halten. Einschließlich aller
erforderlichen Nebenarbeiten, Anschlüsse, Befestigungen,
Energieversorgung, Umsetzen und Anpassen der Anlage sowie
sämtlicher Materialien, Geräte und Hilfsmittel.

Zusätzlich ist ein Notabfluss bei unplanmäßigem Ausfall der
Pumpen durch die Baugrube stets freizuhalten.

Abrechnung: pauschal für die Dauber der Baustelle

1 psch GP ............................

03.01.004 Mobile Absetzanlage aufstellen

StLKNr. 10.11  109/901.00.99
Mobile Absetzanlage für Wasserhaltungsanlage nach
Unterlagen des AG aufstellen. Absetzanlage beseiti-

gen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.
Einschließlich Erd- und Gründungsarbeiten.

(31)A Fassungsvermögen Absetzanlage '10m3'

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

03 Titel Wasserhaltungsmaßnahmen

Pumpenanlage, FangedämmeBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.005 Mobile Absetzanlage betreiben Abges.St. verwert

StLKNr. 10.11  109/909.10
Mobile Absetzanlage nach Unterlagen des AG vorhalten
und betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Abgesetzte Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

21 d EP.......................... GP ............................

03.01.006 Prallblech liefern und vorhalten

Liefern und fachgerecht herstellen bzw. anbringen eines
geeigneten Prallblechs am Auslauf der Wasserhaltungsleitung
zur kontrollierten Abführung und Verteilung des Förderstroms
bis Qmax = 200 l/s sowie zur Vermeidung von Ausspülungen
und Erosionen im Gewässerbett.

Einschließlich Befestigung, erforderlicher Unterkonstruktion
und aller Nebenarbeiten, Materialien und Hilfsmittel.

Abrechnung: paschaul für die Dauer der Baustelle

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Pumpenanlage, Fangedämme, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  03
 

  Wasserhaltungsmaßnahmen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

04   Titel   Erdarbeiten

04.01   Bereich   Erdarbeiten
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

04 Titel Erdarbeiten

ErdarbeitenBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis: Erdmassen - Lagerstätten

Hinweis Erdmassen - Lagerstätten:

Das seitliche Lagern von großen Massen wird ein Problem
darstellen. Ein Transport der Erdmassen zur Verwertung oder
zur Zwischenlagerung auf dem bauseits gestellten Lagerplatz
ist daher in die Ansätze einzukalkulieren.
Direkt an den Baubereich angrenzende Lagerplätze für
Erdmassen können nicht gestellt werden

Hinweise Homogenbereiche

HINWEIS HOMOGENBEREICHE:

Im geotechnischen Bericht des Institut für Geotechnik Dr.
Jochen Zirfas vom 08.04.2026 sind mehrere Homogenbereiche
unterhalb des homusen Deckschicht festgelegt worden, die im
Weiteren kurz aufgezählt werden.
Die genaue Deklaration der Homogenbereiche und deren
bodenmechanischen Kennwerte sind den Berichten zu
entnehmen.

Übersicht der Homogenbereiche:
· Homogenbereich EA-A: Auffüllung/Schluff - A / TL -

(schwach toniger, schwach sandiger, schwach kiesiger bis

kiesiger Schluff mit organischen Beimengungen sowie
sandiger, schluffiger Kies). Auffüllung Locker gelagert.
Schluff steifplastisch. Dieser Boden ist auf Grund der
Belastung zu entsorgen.

· Homogenbereich EA-Lo: Lockergestein/Kies - GU- 
(sandiger, schwach schluffiger bis schluffiger Kies).
Mitteldicht gelagert.

· Homogenbereich EA-F: Fels (verwittert). Für Erdarbeiten
nicht relevant.

Im Abfallrechtlichen Bericht des Institut für Geotechnik Dr.
Jochen Zirfas vom 08.09.2026 sind die Belastungen der

Homogenbereiche und die Klassifizierung wie folgt
zusammengefasst:
· Auffüllung: > BM-F3 (Einstufung DK I)
· Kies: BM-0*

04.01.010 Natürliches Sohlsubstrat aufnehmen, lagern

Sohlsubstrat des vorhandenen Bachbettes aufnehmen, aus
dem Gewässerbereich ausbauen und auf einem vom
Auftraggeber vorgegebenen Zwischenlagerplatz

ordnungsgemäß lagern.

Das Material ist schonend aufzunehmen und so zu lagern, dass
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

04 Titel Erdarbeiten

ErdarbeitenBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

eine spätere Wiederverwendung im Bachbett möglich ist.
Einschließlich Laden, innerbetrieblichem Transport, Abladen,
Zwischenlagerung sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Geräte und Hilfsmittel.

35 m³ EP.......................... GP ............................

04.01.020 Oberboden abtragen, laden und verwerten

Oberboden (DIN 18320) abtragen, transportieren und zur
Wiederverwertung abfahren.

Das Material geht in Eigentum des AN über.

Abtragstärke : bis 0,30m

20 m³ EP.......................... GP ............................

04.01.030 Oberboden liefern, einbauen

Oberboden gem. DIN 18320 liefern und profilgerecht in einer
Dicke bis 0,30 m in den Böschungs- und Grünflächen
einbauen.

20 m³ EP.......................... GP ............................

04.01.040 Aushub Homogenb. EA-A "Auffüllungen", >BM-F3 und DK I, verwerten

Material im Bereich der Baumaßnahme des o.g.
Homogenbereichs, gem. aktuell geltender ZTVE-StB, DIN18

300, profilgerecht ausheben, laden und abfahren/
wiederverwerten. Das Material geht in Eigentum des AN über.

Die Verwertung ist mit in diese Position einzukalkulieren.
Das Material wurde den Materialklassen >BM-F3 und DK I

 nach EBV zugeordnet.

60 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

04 Titel Erdarbeiten

ErdarbeitenBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.050 Aushub Homogenb. EA-Lo "Kies", BM-0*, verwerten

Material im Bereich der Baumaßnahme des o.g.
Homogenbereichs, gem. aktuell geltender ZTVE-StB, DIN18
300, profilgerecht ausheben, laden und abfahren/
wiederverwerten. Das Material geht in Eigentum des AN über.

Die Verwertung ist mit in diese Position einzukalkulieren.

Das Material wurde der Materialklasse BM-0* nach EBV

zugeordnet.

40 m³ EP.......................... GP ............................

04.01.060 Reliefausgleichsschicht h=0-15cm

Bei Bedarf Herstellen einer Reliefausgleichsschicht aus
geeignetem Schotter unterhalb der Gründungsflächen zur
profilgerechten Ausbildung der Gründungssohle.

Schotter in einer Dicke von bis zu ca. 15 cm einbauen und
profilgerecht ausgleichen, einschließlich seitlichem Überstand
von 0,20 m über die Gründungsflächen. Einschließlich
Lieferung, Einbau, Verteilen, Verdichten sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten, Geräte und Hilfsmittel.

35 m² EP.......................... GP ............................

04.01.070 Herstellen der Gründungssohle

Herstellen und Verdichten des Planums der gesamten
Gründungssohle mit einer Ebenheit von  +/-  2  cm (innerhalb
4,00 m) und einem Verdichtungsgrad 
‘(>DPR > = 95%<) ‘

Nachweis über die erfolgte Verdichtung dem AG vorlegen. 

35 m² EP.......................... GP ............................

04.01.080 Natürl. Gewässersohle wiederherstellen

Zwischengelagertes, geeignetes Sohlsubstrat aufnehmen, zur
Einbaustelle transportieren und im vorgesehenen Bereich des
Bachbettes wieder einbauen.

Das Material ist entsprechend der vorgesehenen

Sohlgeometrie und Einbaudicke lagenweise bzw. fachgerecht
einzubauen und gleichmäßig zu verteilen. Die ursprüngliche
bzw. planerisch vorgegebene Ausbildung der Bachsohle ist
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

04 Titel Erdarbeiten

ErdarbeitenBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

wiederherzustellen.

Einschließlich Laden, Transport, Einbau, Verteilen,
erforderlicher Nachprofilierung sowie aller Nebenarbeiten,
Geräte und Hilfsmittel.

35 m³ EP.......................... GP ............................

04.01.090 Bauwerkshinterfüllung

Herstellen der Bauwerkshinterfüllung angrenzend an die
Widerlager.

Material: nichtbindiger, verdichtungsfähiger Boden,
wasserdurchlässiges Material, GW, GI, SW, SI (U >= 6) nach
DIN 18196, Liefermaterial Körnung 0/32-56
 Boden in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen und mit
einem Verdichtungsgrad von DPR >= 100% verdichten. 

Ein Nachweis über die erfolgte Verdichtung ist dem AG
vorzulegen. 

72 m³ EP.......................... GP ............................

04.01.100 Drainagerohr liefern und einbauen

Drainagerohr DN 100 liefern und entlang der vorgesehenen
Entlastungsöffnungen fachgerecht verlegen. 

Rohrleitung entsprechend der Planung und den örtlichen
Gegebenheiten lage- und höhengerecht ausrichten und mit
allen erforderlichen Form- und Verbindungsstücken herstellen.
Enden verschließen. Einschließlich aller erforderlichen
Nebenarbeiten, Materialien, Befestigungen und Hilfsmittel.

14 m EP.......................... GP ............................

04.01.110 Lastplattendruckversuch

Lastplattendruckversuch als Kontrollprüfung auf besondere
Anordnung des AG ausführen. Es wird nur die Anzahl der
Versuche vergütet, die über das Maß der
Eigenüberwachungsprüfungen hinausgehen.

Diese Leistung umfasst u. a.:
· der Versuch ist durch ein anerkanntes Prüflabor

auszuführen. Das Prüflabor ist mit dem AG abzustimmen.
· alle Nebenarbeiten, Stellung von Hilfskräften und

Belastungsfahrzeuge als Gegengewichte (z.B. ausreichend
beladener LKW)
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

04 Titel Erdarbeiten

ErdarbeitenBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

· abgerechnet wird nach vorgelegten Laborberichten
· wird der notwendige Wert nicht erreicht, so geht der

Versuch zu Lasten des AN und ist zu wiederholen.
· Lastplattendruckversuche auf Erdplanum / Reliefausgleich

ausführen.

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.01  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  04
 

  Erdarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

05   Titel   Rückbau & Entsorgung Bestandsbauwerk

05.01   Bereich   Rückbau / Abbruch

05.01.010 Stahlgeländer rückbauen und entsorgen

Vorhandenes Geländer aus Stahl zurückbauen und entsorgen.
Einfaches Geländer (aus Rundrohr bzw. Flachstahl) mit 3-4
Pfosten je Seite und 2-3 Holmen. Höhe ca. 1,0 m.

10 m EP.......................... GP ............................

05.01.020 Brücke abbrechen und entsorgen, komplett

Bauliche Anlage vollständig abbrechen,
Brücke über den Strothbach.
Gilt für den gesamten Überbau (inkl. Kappen) sowie der
Widerlager und der Gründung.

Umfang nach örtlicher Inaugenscheinnahme durch den AN
und beigefügter Zeichnung u. Fotos.
Etwaige Abmessungen der abzubrechenden Brücke:
siehe Bestandsplan (s.u.)
Bauwerk aus Beton (teilweise Stahlarmierung möglich),
Stahlträger in der Fahrbahnplatte sowie Bruchsteinmauerwerk.
Weitere Kleinteile inbegriffen.
Anlage restlos abbrechen und laden, nach Materialarten
trennen und entsorgen, verwerten.
Auf die Einhaltung der Grenzwerte der
Erschütterungsimmissionen in
Wohngebieten wird hingewiesen.

Notwendige Schutzeinrichtungen und Abschirmmaßnahmen
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

05 Titel Rückbau & Entsorgung Bestandsbauwerk

Rückbau / AbbruchBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

sind einzurechnen.
Die Beseitigung und Verwertung des Abbruchgutes erfolgt
durch den AN und ist in diese Pos. einzurechnen. Ausnahme
bei der Entsorgung: Die vier Stahlträger (I-Profile, s. Foto)
verbleiben nach Ausbau im Eigentum des AG.

Anlage = Eisenbahnbrücke

Abrechnung für Abbruch und Entsorgung = pauschal.

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

05 Titel Rückbau & Entsorgung Bestandsbauwerk

Rückbau / AbbruchBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

05 Titel Rückbau & Entsorgung Bestandsbauwerk

Rückbau / AbbruchBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  05.01  

  Rückbau / Abbruch, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  05
 

  Rückbau & Entsorgung Bestandsbauwerk, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

06   Titel   Ingenieurbau

06.01   Bereich   Behelfe

06.01.010 Geräte für Einhub der Unterbau-FT

Sämtliche zur Ausführung der Einhubarbeiten notwendigen
Hebezeuge und Geräte für alle Fertigungsbereiche ggf.
mehrmals betriebsbereit auf die Baustelle bringen, aufstellen,
vorhalten, umsetzen, abbauen und entfernen entsprechend
Bauablauf und Bautechnologie des AN. 
Einschließlich Herstellung der Aufstandsflächen nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen. 
Die Geräte sind profilfrei aufzustellen.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  06.01  

  Behelfe, Netto: ...............................
    

06.02   Bereich   Gründungen und Unterbauten

06.02.010 Sauberkeitsschicht herstellen

Sauberkeitsschicht aus Ortbeton, Untergrund horizontal, obere
Betonfläche horizontal, als unbewehrter Beton, Normalbeton C
12/15, X0, 
Dicke bis zu 0,08 m. Oberfläche eben abziehen

25 m² EP.......................... GP ............................

Hinweis zu den Positionen der Stb.-Fertigteile der Unterbauten

Herstellung, Lieferung und Einbau der Bauteile in Endlage inkl.
aller hierfür notwendigen Beilieferungen und Arbeiten sowie
messtechnischer Begleitung und aller Führungen,
Festhaltungen und Aussteifungen.
Aufwendungen für den Einbau auf Pressen oder Stützböcken

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

06 Titel Ingenieurbau

Gründungen und UnterbautenBereich06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und Absenken/Abstapeln auf endgültige Lage sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Alle Abmessungen, Bewehrung, Einbauteile und sonstigen
Informationen sind den beigefügten Kalkulationsplänen zu
entnehmen und sind in diese Position einzukalkulieren.

Die Ausführungspläne der Fertigteile werden AG-seitig zur
Verfügung gestellt. Eine zusätzlich Werkplanung des AN ist
daher nicht erforderlich und nicht Bestandteil des Auftrages.

06.02.020 Stb.-Fertigteile der Widerlager (hier FT-01)

siehe Hinweistext und beigefügte Kalkulationspläne

1 St EP.......................... GP ............................

06.02.030 Stb.-Fertigteile der Widerlager (hier FT-02)

siehe Hinweistext und beigefügte Kalkulationspläne

1 St EP.......................... GP ............................

06.02.040 Stb.-Fertigteile der Widerlager (hier FT-03)

siehe Hinweistext und beigefügte Kalkulationspläne

1 St EP.......................... GP ............................

06.02.050 Stb.-Fertigteile der Widerlager (hier FT-04)

siehe Hinweistext und beigefügte Kalkulationspläne

1 St EP.......................... GP ............................

06.02.060 Stb.-Fertigteile der Widerlager (hier FT-05)

siehe Hinweistext und beigefügte Kalkulationspläne

1 St EP.......................... GP ............................

06.02.070 Stb.-Fertigteile der Widerlager (hier FT-06)

siehe Hinweistext und beigefügte Kalkulationspläne

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

06 Titel Ingenieurbau

Gründungen und UnterbautenBereich06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.02.080 Bauteilfugen des Wände verbinden

Herstellung auf der Baustelle der finalen Bauteilverbindung der
Widerlagerwände untereinander durch Einschieben eines
Bewehrungstabes Ø12 (B500B) in die Verschlaufung, die im
Fertigteil eingebaut ist. Anschließend verfüllen der gesamten
Fuge mit Vergussmörtel.
Notwendige Hilfmittel wie Schalung sind mit einzukalkulieren.

Abrechnung in lfdm Fuge.

8 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  06.02  

  Gründungen und Unterbauten, Netto: ...............................
    

06.03   Bereich   Überbauten

Hinweis zu den Positionen der Stb.-Fertigteile des Überbaus

Herstellung, Lieferung und Einbau der Bauteile in Endlage inkl.
aller hierfür notwendigen Beilieferungen und Arbeiten sowie
messtechnischer Begleitung und aller Führungen,
Festhaltungen und Aussteifungen.
Aufwendungen für den Einbau auf Pressen oder Stützböcken
und Absenken/Abstapeln auf endgültige Lage sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Alle Abmessungen, Bewehrung, Einbauteile und sonstigen

Informationen sind den beigefügten Kalkulationsplänen zu
entnehmen und sind in diese Position einzukalkulieren.

Die Fertigteile der Fahrbahnplatte sind an den Auflagern
(Wände) auf ein 2 cm Mörtelbett (min. C35/45) zu legen. 
Breite des Auflagers: 25cm 
Dies ist ebenfalls einzukalkulieren.

Die Ausführungspläne der Fertigteile werden AG-seitig zur
Verfügung gestellt. Eine zusätzlich Werkplanung des AN ist
daher nicht erforderlich und nicht Bestandteil des Auftrages.

06.03.010 Stb.-Fertigteile des Überbaus (hier FT-07)

siehe Hinweistext und beigefügte Kalkulationspläne

1 St EP.......................... GP ............................

06.03.020 Stb.-Fertigteile des Überbaus (hier FT-08)

siehe Hinweistext und beigefügte Kalkulationspläne

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

06 Titel Ingenieurbau

ÜberbautenBereich06.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.03.030 Stb.-Fertigteile des Überbaus (hier FT-09)

siehe Hinweistext und beigefügte Kalkulationspläne

1 St EP.......................... GP ............................

06.03.040 Dornverbindung herstellen

In die in den Fertigteilen vorgesehenen Hüllwellrohren ist ein
Bewehrungsstab Ø28 (B500B) einzubringen. Anschließend

verfüllen des gesamten HWR in Wand und Platte mit
geeignetem Vergussmörtel (min. C35/45).

Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten, Materialien
und Hilfsmittel.

Abrechnung: Stk. Dornverbindung

48 St EP.......................... GP ............................

06.03.050 Bauteilfugen der Platten verschließen

Dauerelastische Verfugung der ca. 20 mm breiten Fugen

zwischen den Betonfertigteilen der Fahrbahnplatte.

Fugenflanken reinigen und nach Erfordernis vorbehandeln.
Geeignete Fugenhinterfüllung einbauen und Fugendichtstoff
eines für den vorgesehenen Einsatzbereich geeigneten,
dauerhaft elastischen und witterungsbeständigen
Fugensystems fachgerecht einbringen und glätten.

Das Fugensystem ist so auszuwählen und auszuführen, dass
die zu erwartenden Fugenbewegungen dauerhaft
aufgenommen werden können. Einschließlich aller
erforderlichen Nebenarbeiten, Materialien und Hilfsmittel.

Abrechnung: lfdm Fuge

11 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  06.03  

  Überbauten, Netto: ...............................
    

06.04   Bereich   Ausstattung

06.04.010 Fertigung, Lieferung und Montage der Geländer

Geländer entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Unterlagen des AG einschließlich aller
Stirnplatten, Schweißnähte, Verbindungsmittel,
Fertigungsstöße und Beschichtungen herstellen und montieren
auf den Winkelscheiben / der Fahrbahnplatte. Gemäß DBS
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

06 Titel Ingenieurbau

AusstattungBereich06.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

918002-2 und DBS 918005. Einschließlich aller Schweißnaht-
und Güteprüfungen sowie Nachweise. Temporäre
Verbindungen zum Halten und Ausrichten der Einzelsegmente
sowie Vormontagen und Montage gehören zum
Leistungsumfang. 

Diese Leistung umfasst insbesondere:
- Stahlkonstruktion einschließlich aller Verbindungen,
Verbindungsmittel und ggf. erforderlich werdender
Montagestöße herstellen und montieren

- Beschichtungsflächenberechnung 3-fach vorlegen
- Stahlkonstruktion für Erstbeschichtung mit Korrosionsschutz
vorbereiten
- Stahlkonstruktion mit Korrosionsschutz versehen

Alle Beschichtungen sind im Werk aufzubringen. Das Geländer
ist in der Farbe RAL 7048 - Perlmausgrau - zu gestalten.

Transport und Montage mittels erforderlichen Geräten ist in
diese Position mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergütet.

Geschweißtes Stahlgeländer beidseitig des Überbaus, nach
Unterlagen des AG einbauen.
Material = Stahl S235JR
Ausbildung als Holmgeländer (Handlauf + 1 Zwischenholm) mit
Pfosten (Abstand ~2,0m) samt biegesteifem 90°-Knick für
seitlichen Anschluss an Beton-Winkelscheiben/Fahrbahnplatte
herstellen, Stirnplatte gem. Planunterlagen.
Verbindung nach Wahl des AG mittels Injektionsankern (der
statische Nachweis ist mit dem Objektplaner abzustimmen).
Korrosionsschutz für Geländer: Geländer feuerverzinken, zu 
beschichtende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschichtung 
auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 

80mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach 
Blatt 87, Sollschichtdicke 80mym.
Höhe über OK Überbau = 1,0 m
Höhe (gesamt) bis 1,25 m (Anschlusspunkt)

Abmessungen [mm] in Anlehnung an RIZ ING (Gel. 3, 5, 14) 
Pfosten 70x70x5
Zwischenholm 60x40x4
Handlauf ungeteilt: 120/28/27,5/23/65/23/27,5/28x4
Stirnplatte 230/230/12
Vier Injektionsanker (Verbundanker) je Stirnplatte
[Beispielfabrikat Anker mit Kleber: FIS A / RG (R70) M12 mit

FIS EM Plus]

Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
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Leistungsverzeichnis Brücke Strothbach (Schutzbach) (6301)

            
01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

06 Titel Ingenieurbau

AusstattungBereich06.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Geländer für Brücke.
Material = Stahl

8 m EP.......................... GP ............................

06.04.020 Erdung Bauwerk

Bahnerdung der Stahlbetonbauteile des Bauwerks gem. Ril
997.02 herstellen, Stahlbetonbauteile mit einer inneren

Bahnerdung versehen einschließlich aller
Überbrückungseinrichtungen. 
Alle Stahlteile des Bauwerkes, insbesondere Geländer, zum
Potentialausgleich mit der Bahnerde verbinden.
Erdungsverbinder nach EBS 15.03.17, Blatt ‘(>2, 3 5 oder 6<)‘, 
Material ‘(>CuStAl-Kabel<)‘ mit entsprechenden
Presskabelschuhen, Verbindungsmitteln und Kleinteilen sowie
Schraubensicherung mit zugelassenem System.

1 psch GP ............................

06.04.030 Kabelschutzrohr an Brücke

Kabelschutzrohr liefern und montieren. Befestigung gem.
Planunterlagen des AG am Überbau bzw. den
Widerlagerwänden. 
Die Befestigung in Anlehnung an RIZ ING Was 15 (Profil mit
Stirnplatte, Schrauben, Rohrschelle mit elast. Zwischenlage) ist
in dieser Position mit einzukalkulieren.
Material PE HD
UV-beständig
Innenwand = glatt
DN 200
Einziehhilfe aus verzinktem rundem Stahldraht, Durch-
messer mind. 3 mm, mit je 2,00 m Überstand einziehen.

Bögen, Passstücke, Tropfmanschetten,
bewegliche Rohrverbindungen an den Bewegungsfugen und 
Abschlusskappen werden nicht gesondert vergütet.

6 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  06.04  

  Ausstattung, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  06
 

  Ingenieurbau, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)LV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Allgemeine Leistungen ..............................3

 
  Bereich Technische Bearbeitung ..............................01.01 3

 
  Bereich Baustelleneinrichtung ..............................01.02 4

 
  Bereich Baufeldräumung ..............................01.03 7

 
  Bereich Vorbereitende Arbeiten ..............................01.04 9

 
  02 Titel Oberbauleistungen bei Aus-/ Einbau EÜ ..............................12

 
  Bereich Technische Bearbeitung_oberbauspezifisch ..............................02.01 13

 
  Bereich Baustellenlogistik_gleisgebundene Technik ..............................02.02 13

 
  Bereich Lieferung, Antransport, Oberbaumaterial ..............................02.03 13

 
  Bereich Oberbauarbeiten ..............................02.04 14

 
  03 Titel Wasserhaltungsmaßnahmen ..............................19

 
  Bereich Pumpenanlage, Fangedämme ..............................03.01 19

 
  04 Titel Erdarbeiten ..............................22

 
  Bereich Erdarbeiten ..............................04.01 22

 
  05 Titel Rückbau & Entsorgung Bestandsbauwerk ..............................26

 
  Bereich Rückbau / Abbruch ..............................05.01 26

 
  06 Titel Ingenieurbau ..............................29

 
  Bereich Behelfe ..............................06.01 29

 
  Bereich Gründungen und Unterbauten ..............................06.02 29
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    Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.09.2026 - Seite 35


	6301 Brücke Strothbach (Schutzbach)
	01 6301 Brücke "Strothbach" (Schutzbach)
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	Allgemeine Anmerkungen
	01 Allgemeine Leistungen
	01 Technische Bearbeitung
	010  Vermessungsleistungen
	020  Bestandsunterlagen herst. und lief.
	030  Lichtbilder herst. und liefern

	02 Baustelleneinrichtung
	Hinweis
	010  Baustellenlogistik
	020  Baustelleneinrichtung liefern und vorhalten
	030  Baustelle räumen
	040  Bauzaun

	03 Baufeldräumung
	Hinweis
	010  Baugelände abräumen Aufwuchs Wurzelstöcke Astwerk Steine/Mauer/Zaun Übr.Räumg.Verw.AN
	020  Schutz für Baumstamm herstellen StU bis 50 cm  Polst.=Wahl AN Brett 24 mm Höhe mind. 2,00 m Material abbauen
	030  Wurzelstöcke roden DU 0,1 - 0,3 m Verfüll/Boden AN  Wst.Verw.AN
	040  Wurzelstöcke roden DU 0,3 - 0,5 m Verfüll/Boden AN  Wst.Verw.AN
	050  Verkehrsschild abbauen, lagern und wieder einbauen

	04 Vorbereitende Arbeiten
	Alternative Ausführung zu 01.04.010 bis 01.04.050
	010  Geotextil für Baustraße
	020  Baustraße herstellen, Bereich Gleis
	030  Baustraße Bereich Gleis zurückbauen, Material laden u. transportieren
	040  Baustraße herstellen, neben Gleis
	050  Baustraße neben Gleis zurückbauen, Material laden u. transportieren
	060  Kabelkanal zurückbauen


	02 Oberbauleistungen bei Aus-/ Einbau EÜ
	Vorbemerkung Oberbauleistungen
	01 Technische Bearbeitung_oberbauspezifisch
	010  Gleisabsteckung herstellen

	02 Baustellenlogistik_gleisgebundene Technik
	010  Interne Baustellenlogistik (hier: gleisgebunden)

	03 Lieferung, Antransport, Oberbaumaterial
	010  Schiene S54E4 liefern, transportieren und abladen Länge bis 15m
	020  Holzschwellen liefern

	04 Oberbauarbeiten
	010  Fahrschiene mechanisch trennen
	020  Fahrschiene lösen, aufnehmen, seitlich lagern, umsetzen
	030  Holzschwellen aufnehmen
	040  Betonschwellen aufnehmen
	050  Bettung Oberbau aufnehmen
	060  Grundschotter gem. TL 918 061 liefern, einbauen
	070  Verlegeplanum herstellen/verdichten
	080  Gleis auf Verlegeplanum einbauen, Schienen aufnehmen, aufsetzen, montieren, an Gleis anschließen
	090  Gleis auf Stahlbetonplatte einbauen
	100  Bettung liefern und entladen
	110  Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren
	120  Gleis heben, Bettung stabilisieren
	130  AT-Schweißung, SkV, Schiene S 54, Schweißstoffe liefern
	140  Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme
	150  Zulage für Spannungsausgleich bis 15 K unter Verspanntemperatur
	160  Kabelkanal aus Beton wiederherstellen
	170  Kabelschacht herstellen


	03 Wasserhaltungsmaßnahmen
	01 Pumpenanlage, Fangedämme
	001  Fangedamm aus Big-Packs herst. Material liefern Material verwerten
	002  Wassersammelschacht für Pumpenanlage
	003  Wasserhaltung (Pumpenanlage + Rohrleitung) Qmax 200l/s
	004  Mobile Absetzanlage aufstellen
	005  Mobile Absetzanlage betreiben Abges.St. verwert
	006  Prallblech liefern und vorhalten


	04 Erdarbeiten
	01 Erdarbeiten
	Hinweis: Erdmassen - Lagerstätten
	Hinweise Homogenbereiche
	010  Natürliches Sohlsubstrat aufnehmen, lagern
	020  Oberboden abtragen, laden und verwerten
	030  Oberboden liefern, einbauen
	040  Aushub Homogenb. EA-A "Auffüllungen", >BM-F3 und DK I, verwerten
	050  Aushub Homogenb. EA-Lo "Kies", BM-0*, verwerten
	060  Reliefausgleichsschicht h=0-15cm
	070  Herstellen der Gründungssohle
	080  Natürl. Gewässersohle wiederherstellen
	090  Bauwerkshinterfüllung
	100  Drainagerohr liefern und einbauen
	110  Lastplattendruckversuch


	05 Rückbau & Entsorgung Bestandsbauwerk
	01 Rückbau / Abbruch
	010  Stahlgeländer rückbauen und entsorgen
	020  Brücke abbrechen und entsorgen, komplett


	06 Ingenieurbau
	01 Behelfe
	010  Geräte für Einhub der Unterbau-FT

	02 Gründungen und Unterbauten
	010  Sauberkeitsschicht herstellen
	Hinweis zu den Positionen der Stb.-Fertigteile der Unterbauten
	020  Stb.-Fertigteile der Widerlager (hier FT-01)
	030  Stb.-Fertigteile der Widerlager (hier FT-02)
	040  Stb.-Fertigteile der Widerlager (hier FT-03)
	050  Stb.-Fertigteile der Widerlager (hier FT-04)
	060  Stb.-Fertigteile der Widerlager (hier FT-05)
	070  Stb.-Fertigteile der Widerlager (hier FT-06)
	080  Bauteilfugen des Wände verbinden

	03 Überbauten
	Hinweis zu den Positionen der Stb.-Fertigteile des Überbaus
	010  Stb.-Fertigteile des Überbaus (hier FT-07)
	020  Stb.-Fertigteile des Überbaus (hier FT-08)
	030  Stb.-Fertigteile des Überbaus (hier FT-09)
	040  Dornverbindung herstellen
	050  Bauteilfugen der Platten verschließen

	04 Ausstattung
	010  Fertigung, Lieferung und Montage der Geländer
	020  Erdung Bauwerk
	030  Kabelschutzrohr an Brücke


	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



