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 Hinweis
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 Allgemeine technische Vorbemerkungen

Sanierung der Cusanus-Grundschule in 56294
Münstermaifeld, Cusanusstraße 1

Allgemeine technische Vorbemerkungen:

Grundlage für die Ausführung, Baustoffe und Abrechnung
bilden:
Formulare und Vorbemerkungen des VHB
- Das Leistungsverzeichnis mit Vorbemerkungen
- Das Angebot des Auftraggebers
- Zeichnungsunterlagen gemäß Angebotsanlagen
- Die allgemeinen Vertragsbedingungen für Bauleistungen
- Die allgemein anerkannten Regeln der Technik
- Die Verarbeitungsregeln der Materialhersteller und Lieferanten

Der Bieter hat sich an Ort und Stelle über die Möglichkeiten der
Baustelleneinrichtung zu unterrichten. Vor Einrichten der
Baustelle ist der Arbeitsablauf mit der Bauleitung zu
koordinieren.

In den Angebotspreisen sind alle Kosten für die An- und Abfuhr,
Gestellung und Vorhaltung aller erforderlichen Geräte,
Maschinen und Fahrzeuge enthalten.

Bei Leistungen im LV, die einschließlich An- und Abfuhr bzw.
Lieferung ausgeschrieben sind, sind alle Materialfracht- bzw.
Transportkosten und Kippgebühren, auch wenn nicht besonders
erwähnt, einzukalkulieren.

Sämtliche Angebotspreise verstehen sich, soweit es im LV nicht
ausdrücklich anders angegeben ist, einschließlich Lieferung und
gebrauchsfertigem Einbau aller Materialien und Zubehörteilen,
sowie Vorhaltung und Lagerung von Materialhilfsstoffen und
Werkzeugen.

Der AN hat täglich Bautagesberichte zu führen und diese
spätestens wöchentlich im Rahmen der Baubesprechung der
Objektüberwachung unaufgefordert auszuhändigen. Sie
müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und
Abrechnung des Auftrags von Bedeutung sein können.

Der AN hat zu den Baustellenbesprechungen, die vom AG
regelmäßig durchgeführt werden, einen geeigneten
bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen
finden regelmäßig wöchentlich statt. Besprechungsergebnisse
gelten sofort, d. h. auch ohne Protokoll. Durch das
unentschuldigte Nichterscheinen zu den Besprechungen
entstehende Nachteile gehen zu Lasten des AN.

Die Baustelleneinrichtung ist im Einvernehmen mit der
Bauleitung abzustimmen.

Ein Baustelleneinrichtungsplan liegt als Anlage bei.

 
 18.05.2026 - Seite 4



Leistungsverzeichnis Energet. Sanierung Cusanusschule Münstermaifeld (26031)

0008 TrockenbauarbeitenLV

 Allgemeine technische Vorbemerkungen

Rings um das Gebäude ist ein Arbeits- und Schutzgerüst
bauseits aufgestellt mit den notwendigen Treppentürmen. Der
Gerüstzugang hat nur von der Baustelleneinrichtungsseite zu
erfolgen. Das Gerüst ist ansonsten mit Schutznetzen abgeplant,
damit es nicht unbefugt durch Schulkinder betreten werden
kann. 

Das Schulhofgelände ist während der Schulunterrichtszeiten bis
14:00 Uhr auf keinen Fall zu betreten oder zu befahren.
Außerhalb der Schulunterrichtszeit und in Ferienzeiten nur zu
betreten oder mit Kleintransportern zu befahren nach vorheriger
Ankündigung an die Bauleitung und deren ausdrücklicher
Genehmigung.

Für die einzelnen Bauabschnitte sind Unterrichtsräume
gruppenweise zusammengefasst und gegenüber den laufenden
Unterrichtsräumen abgesperrt und mit provisorischen Bautüren
ausgestattet.

Der Zugang ist über die innenliegenden Treppenhäuser für die
Mitarbeiter möglich auch während der Schulzeiten.
Materialtransport nur außerhalb der Unterrichtszeiten nach
14:00 Uhr. 

Bei Verunreinigungen durch Materialtransport im Gebäude sind
diese umgehend zu beseitigen. Musik auf der Baustelle ist
absolut zu untersagen. Bohr- und Stemmarbeiten sind nur
außerhalb der Unterrichtszeiten oder in Ferienzeiten möglich.

Ergänzung zu den ATV der VOB/B und VOB/C die
Vertragsbestandteile werden.

1. Vom Anbieter sind alle Titel zu kalkulieren und anzubieten.

2. Außer den allgemeinen Vorbemerkungen sind für die
Einrichtung der Baustelle die Bedingungen und Vorschriften der
Bauberufsgenossenschaft, der Gewerbepolizei und des
Feuerschutzes zu beachten.

3. Dem Anbieter wird in eigenem Interesse empfohlen, vor
Ausfüllung des Angebotes eine örtliche Baustellenbesichtigung
vorzunehmen und die Ausführungspläne einzusehen.

4. Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind genauestens
zu beachten und einzuhalten.
Ist durch die örtliche Gegebenheit eine Abweichung notwendig,
so muss sie unter vorheriger Abstimmung mit der
Bauüberwachung und dem Hersteller erfolgen.

5. Die Zahlungsweisen sind in den Vertragsbedingungen
geregelt und festgelegt. Alle Zwischen- und Schlussrechnungen
sind digital mit prüfungsfähigen Aufmaßzeichnungen und
Aufmaßblättern einzureichen.

6. Baureinigung:
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 Allgemeine technische Vorbemerkungen

Der gesamte, durch den Auftragnehmer anfallende Bauschutt,
Materialreste und dergl. sind ohne Aufforderung der
Bauüberwachung unverzüglich bzw. wöchentlich
abzutransportieren. Eventuelle Kippgebühren sind mit dem
E-Preis abgegolten.

7. Für das Bauvorhaben ist ein verantwortlicher Bauführer oder
Vorarbeiter von Anfang bis zum Bauabschluss zu benennen.
Diese Personen dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der
Bauüberwachung abgelöst bzw. gewechselt werden.

8. Offene Baugruben, Kanäle, Schächte usw. sind sicher
abzusperren, bzw. abzudecken.

9. Bei Abfuhr von Erdmassen und dergleichen sind
verschmutzte Straßen umgehend wieder in einen einwandfrei
verkehrssicheren Zustand zu versetzen. Für entsprechende
Beschilderung von Baustellenausfahrten ist im Einvernehmen
mit der Polizeibehörde zu sorgen.

10. Baustellen die direkt an öffentlichen Straßen, Wegen oder
dergleichen liegen sind bei Dunkelheit ausreichend und sicher
zu beleuchten, im Winter ist der Schnee zu räumen und bei
Glätte zu streuen.

11. Am Ende jeden Arbeitstages sind Bürgersteige und
Fahrbahn von Materialresten zu säubern und einwandfrei zu
kehren. Es muss gewährleistet sein, dass sich die Straßen im
Bereich der Baustelle stets im verkehrssicheren Zustand
befinden.

12. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass
während der Ausführung seiner Leistungen mindestens ein
fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der
Baustelle anwesend ist.
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden
Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen
auch eine Ausfertigung der Leistungsbeschreibung

13. Bauwasser und Baustrom werden vom AG zur Verfügung
gestellt.

14. Sind Werkstattzeichnungen gefordert, obliegt das Anfertigen
von Werkstattzeichnungen dem Auftragnehmer. Die
Werkstattzeichnungen sind vollständig, rechtzeitig vor
Ausführungsbeginn der Bauleitung 1-fach digital und 2-fach in
Papierform zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. 

15. Für die gesamte Baustelle gilt ein generelles Rauch- und
Alkoholverbot. 
Bei Zuwiderhandlung erhalten die betreffenden Personen
Hausverbot.

Kurzbeschreibung der Baumaßnahmen:

 18.05.2026 - Seite 6



Leistungsverzeichnis Energet. Sanierung Cusanusschule Münstermaifeld (26031)

0008 TrockenbauarbeitenLV

 Allgemeine technische Vorbemerkungen

Angaben zur Baustelle: 

Die Arbeiten erfolgen im bestehenden Gebäude der
Grundschule Cusanus auf 3 Etagen in verschiedenen
Bauabschnitten. In jedem Bauabschnitt wird eine Gruppe von
zusammenhängenden Klassenräumen horizontal sowie vertikal
über die Treppenhäuser verbunden umgesiedelt, um einen
konzentrierten Bauablauf von zusammenhängenden Räumen
bei der Sanierung zu gewährleisten. 

Die Arbeiten in den Klassenräumen beinhalten den Einbau von
Deckenheizungen und Luftkanälen einschl. dem Abbruch und
anschließenden Neueinbau der abgehängten Decken.
Weiterhin wird eine Mensa im Untergeschoss in den
Sommerferien 2026 als erste Maßnahme im Innenbereich
komplett saniert sowie kleinere Toilettenanlagen innerhalb des
Gebäudes. Ebenfalls in den 6 Wochen der Sommerferien 2026
werden alle Fenster- und Außentüranlagen im Schulgebäude so
weit erneuert, dass sie den nachfolgenden Schulbetrieb nicht
stören.

Weiterhin wird in den Sommerferien mit der Außenfassade mit
einem neuen WDVS-System begonnen und vorher die
bestehende Altfassadendämmung entfernt und die bestehende
Wellplattendacheindeckung ersetzt durch
Sandwichdachelemente mit integrierter Wärmedämmung. Dafür
wird rund um das Gebäude ein Gerüst mit Schutznetzen erstellt
während der gesamten Bauzeit an der Außenfassade bis ins
Jahr 2027. 

Die Bauzeit für die einzelnen Bauabschnitte sind dem
beiliegenden Bauzeitenplan und den Bauabschnitten zu
entnehmen. Die Erschließung erfolgt über das
Haupttreppenhaus im Schulhofeingang. Ein Parken oder
Anliefern im Schulhof ist generell nicht gestattet und nur in
Ausnahmefällen nach vorheriger Anmeldung möglich. Der
Zulieferverkehr für Materialtransporte erfolgt von der
Gebäuderückseite über eine ca. 3,50 m breite Zufahrt zum
befestigten Baustellen-Einrichtungshof mit Wendemöglichkeit.
Die Anliefertermine sind im Vorab mit der Bauleitung und
Fachbauleitung abzustimmen und anzukündigen. Parken ist auf
dem Baustellenhof nicht gestattet. Antransport von Material ist
mit allen vor Ort tätigen Firmen eigenverantwortlich
abzustimmen. Da der Lagerbereich auf dem Grundstück
begrenzt ist, müssen Arbeitsmaterialien zeitnah bei den
Verarbeitern auf der Baustelle angeliefert werden, in
entsprechend kleinen auf der Baustelle sofort einbaubaren
Mengen. Große Lagerflächen können nicht zur Verfügung
gestellt werden. Dies ist bei der Preiskalkulation zu
berücksichtigen.

Die vorhandenen Wasser- und Elektroanschlüsse können
genutzt werden. Besondere Starkstromanschlüsse sind im
Vorfeld anzumelden und werden von der Elektrofirma
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eingerichtet.

Besonderer Hinweis zur Rechnungslegung:
Alle Rechnungen sind mit einem Prüfcode anzugeben:
86003316
Rechnungen, auf denen der Prüfcode nicht angegeben ist,
werden zurückgewiesen und nicht bearbeitet.
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 Technische Vorbemerkungen Trockenbauarbeiten

Technische Vorbemerkungen – Trockenbauarbeiten

1. Allgemeines

Die Ausführung der Trockenbauarbeiten hat gemäß den
Bestimmungen der VOB, insbesondere Teil C, DIN 18340
„Trockenbauarbeiten“, sowie den allgemein anerkannten Regeln
der Technik zu erfolgen.
Ergänzend gelten die einschlägigen DIN-Normen, Richtlinien
sowie Herstellervorschriften in der jeweils gültigen Fassung.

Alle Leistungen sind vollständig, funktionsfähig und
betriebsbereit zu erstellen, auch wenn einzelne erforderliche
Nebenleistungen nicht gesondert beschrieben sind.

2. Leistungsumfang

Zum Leistungsumfang gehören insbesondere:

· Lieferung und Montage von nichttragenden
Innenwänden (Metallständer- und
Holzständerbauweise) 

· Bekleidungen und Beplankungen von Wänden und
Decken 

· Herstellung von abgehängten Decken (z. B.
Gipskarton-, Raster- oder Akustikdecken) 

· Vorsatzschalen und Installationswände 

· Dämmarbeiten innerhalb der Konstruktionen (Wärme-,
Schall- und Brandschutz) 

· Spachtel- und Oberflächenarbeiten gemäß geforderter
Qualitätsstufen 

3. Normen und Richtlinien

Die Ausführung hat insbesondere unter Beachtung folgender
Regelwerke zu erfolgen:

· DIN 18340 – Trockenbauarbeiten 

· DIN 18181 – Gipsplatten im Hochbau 

· DIN 18182 – Zubehör für die Verarbeitung von
Gipsplatten 

· DIN 4102 / DIN EN 13501 – Brandschutz 

· DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau 

· DIN 18202 – Toleranzen im Hochbau 

· ATV sowie technische Merkblätter der Hersteller 
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 Technische Vorbemerkungen Trockenbauarbeiten

4. Anforderungen an Materialien

Es dürfen ausschließlich zugelassene, güteüberwachte und
aufeinander abgestimmte Systemkomponenten verwendet
werden.
Materialien müssen den geforderten bauphysikalischen
Eigenschaften entsprechen, insbesondere hinsichtlich:

· Brandschutzklassifizierung 

· Schallschutzanforderungen 

· Feuchtebeständigkeit 

· Tragfähigkeit und Stabilität 

Der Einsatz von Mischsystemen ist nur mit nachgewiesener
Gleichwertigkeit zulässig.

5. Ausführung

Die Montage ist fachgerecht nach Herstellervorgaben und
Systemzulassungen auszuführen.
Besondere Anforderungen:

· Maßhaltigkeit gemäß DIN 18202 

· Flucht- und lotrechte Ausführung 

· fachgerechte Ausbildung von Anschlüssen an
angrenzende Bauteile 

· Berücksichtigung von Bewegungsfugen 

· luftdichte und schalltechnisch entkoppelte Anschlüsse 

Installationen anderer Gewerke sind zu berücksichtigen und zu
integrieren.

6. Oberflächenqualität

Die Oberflächen sind entsprechend der geforderten
Qualitätsstufen (Q1–Q4) auszuführen.
Sofern nicht anders angegeben, gilt:

· Standard: Q2 für übliche Wand- und Deckenflächen 

· Höhere Anforderungen sind gesondert ausgewiesen 

7. Brand-, Schall- und Wärmeschutz

Die geforderten bauphysikalischen Eigenschaften sind
nachzuweisen.
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 Technische Vorbemerkungen Trockenbauarbeiten

Für brandschutzrelevante Bauteile sind Prüfzeugnisse bzw.
Klassifizierungen vorzulegen.
Schallschutzanforderungen sind gemäß DIN 4109 einzuhalten.

8. Nebenleistungen

Nebenleistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren,
insbesondere:

· Baustelleneinrichtung für das Gewerk 

· Transport, Lagerung und Schutz der Materialien 

· Gerüste und Hebezeuge (soweit nicht gesondert
ausgeschrieben) 

· Abdecken und Schutz angrenzender Bauteile 

· Reinigung und Entsorgung von Restmaterialien 

9. Besondere Leistungen

Besondere Leistungen, sofern erforderlich und gesondert
vergütet:

· Aufmaß und Bestandsaufnahme 

· Erstellung von Werk- und Montageplänen 

· Nachweise (Statik, Schallschutz, Brandschutz) 

· Musterflächen 

· Revisionsunterlagen 

10. Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich ausgeführten
Mengen gemäß den Regelungen der VOB/C DIN 18340.
Öffnungen, Aussparungen und Unterbrechungen werden
gemäß den Abrechnungsregeln berücksichtigt.
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Projekt 26031    Energet. Sanierung Cusanusschule Münstermaifeld
0008 TrockenbauarbeitenLV
 1 Titel Trockenbauarbeiten Grundschule 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 1   Titel   Trockenbauarbeiten Grundschule 

1. 1   Untertitel   Baustelleneinrichtung 

1.1.10 Baustelleneinrichtung

Pauschale für die Baustelleneinrichtung für die Ausführung aller beauftragten
Leistungen notwendigen Geräten, Maschinen, Hebezeuge usw., Einrichten und
Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der
Ausschreibung enthaltenen Leistungen. Die Gesamtbauzeit beträgt maximal 2
Jahre in 4 Bauabschnitten und ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

1 psch GP ............................

1.1.20 Folienabdeckung 

Folienabdeckung zum Schützen von Bauteilen, mittels PE-Folie, einschl. Ausbau
nach Verwendung und Entsorgung.

200 m2 EP ......................... GP ............................

1.1.30 Boden schützen in allen einzelnen Bauabschnitten

Vorh. Bodenbelag schützen mittels tritt- und reißsicherem Material aus
Milchtütenpapier (220 g/m²), einschl. verkleben mit geeigeneten, rückstandsfrei
ablösbaren Klebeband, wie auch Ausbau und Abtransport nach Beendigung der
Arbeiten.

1.500 m2 EP ......................... GP ............................

1.1.40 Standgerüst, fahrbar

Standgerüst, fahrbar, als Arbeitsgerüst (Rollgerüst), in Stahlrohrausführung, mit
einer durchgehend belegten Arbeitslage. Einschließlich Auf-, Um- und Abbau
sowie Umsetzen innerhalb der Baustelle und in andere Geschosse. Vorhalten
und Gebrauchsüberlassung für die gesamte Dauer der Trockenbauarbeiten.
Ausführung entsprechend den geltenden Vorschriften und Regeln der Technik.

Höhe der zu bearbeitenden Flächen: bis ca. 3,00 m über OKFFB
Gerüstgruppe 3 gemäß DIN EN 12811 (Verkehrslast 2,0 kN/m²).

2 St EP ......................... GP ............................

1.1.50 Staubschutzwände zur Bauabschnittstrennung, Höhe ca. 3,0m

Liefern, errichten, vorhalten, versetzen und rückbauen von temporären
Staubschutzwänden innerhalb der Baustelleneinrichtung zur Abtrennung von
Bauabschnitten in der Grundschule.

Ausführung:
Holzkonstruktiom
staubdichte Abtrennung mittels Folienmaterial
luftdichte Anschlüsse an angrenzende Bauteile
Anpassung an Baufortschritt und wechselnde Bauabschnitte

Funktion:
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Titel Trockenbauarbeiten Grundschule Übertrag: ................................

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Schutz der genutzten Bereiche vor Staub- und Schmutzausbreitung
Sicherstellung des laufenden Betriebs außerhalb der Bauzone

Besondere Leistungen:
mehrmaliges Versetzen während der Bauphase
Rückbau nach Fertigstellung

200 m2 EP ......................... GP ............................

1.1.60 Bautüren in Staubschutzwänden

Bautüren in Staubschutzwänden liefern und einbauensowie für die Zeit der
Bauabschnitte vorhalten ( Pro Bauabschnitt ca. 5 Monate). Das Umsetzen für die
einzelnen Abschnitte ist für die gesamte Bauzeit in diese Position
einzukalkulieren.

2 St EP ......................... GP ............................

Gesamtsumme  Untertitel   1. 1   Baustelleneinrichtung ..................................
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1 Titel Trockenbauarbeiten Grundschule 

Trockenbau Wände Untertitel1. 2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1. 2   Untertitel   Trockenbau Wände 

1.2.10 Installationsschacht / Vorsatzschale Waschbeckenbereich, B: 
ca. 0,60 x  T: ca. 0,60 m

Installationsvorwand als Montagewand, in Ständerbauart, einseitig doppelt
bekleidet/beplankt,Höhe: ca. 3,0 m, Breite Schacht: 60 cm, Tiefe Schacht: 60 cm
Montage auf Stahlbetondecke, oberer Anschluß an Betondecke (raumhoch)

Ausführung:

Unterkonstruktion der Montagewand DIN 18 181/ DIN 18 183 aus verzinkten
Stahl-Blechprofilen, Ständerwerk, CW-50 und UW-50, Abstand der Profile 40
cm, befestigt mit Dübeln und Schrauben, sowie Verwendung von Trennwandkitt
und Dichtungsband.
Bekleidung/Beplankung, zweilagig mit imprägnierten Gipskartonbauplatten GKB
I DIN 18 180, Plattendicke 2 x 12,5 mm, Platten stumpf stossen, verspachteln
und schleifen. Oberfläche und Fugen verspachteln für Anstrich. Oberflächengüte
: Q3 Beplankung raumseitig, seitlich. Befestigung der Bekleidung/Beplankung
nach DIN 18 182 Teil 2, sichtbare Teile der Befestigungsmittel verspachteln, die
Befestigungsmittel dürfen nur soweit versenkt werden wie es für ein
einwandfreies Verspachteln notwendig ist.
Abrechnung nach bekleideter Fläche, das Anarbeiten an Unterkonstruktionen
für Sanitärbauteile ist in den EP einzukalkulieren.

Ausführungsort: Untergeschoss, Erdgeschoss und Obergeschoss in allen
Klassneräumen

150 m2 EP ......................... GP ............................

1.2.20 Traversen für Befestigung, H=30cm

Traversen zur Objektbefestigung, befestigt seitlich an CW-Ständern, aus
Mehrschicht-Holzplatten 2 cm und Stahlblechprofilen, verzinkt, für
wandhängende Lasten
(z.B. Waschbecken) liefern und montieren.
Wandständerprofilraster 40 cm,
Höhe der Platte : 30 cm.

9 m EP ......................... GP ............................

1.2.30 Zulage für Gipsplatte mit erhöhter ( Biegezug-) Festigkeit

Zulage zur Ausführung der Ständerwände mit Beplankung auf einer Seite
beplankt mit Gipsplatten mit erhöhter ( Biegezug-) Festigkeit stärke 2*12,5 mm,
Platten gem. DIN EN 520 Typ R, statt der Standardplatte Typ A.

Zulagepreis zur Ständerwand der vorherigen Position.
Abrechnung pro Seite der Wand ( nicht pro Lage)

150 m2 EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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1 Titel Trockenbauarbeiten Grundschule Übertrag: ................................

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

1.2.40 Revisionsöffnungen in Schachtverkleidungen

ca. 25 cm x 25 cm aus Alutop
Revisionsklappen herstellen.

23 St EP ......................... GP ............................

1.2.50 Revisionsöffnungen in Schachtverkleidungen

Revisionsklappen wie vor jedoch ideale Größe ca. 40 x 40

23 St EP ......................... GP ............................

1.2.60 Zulage für Aussparungen 10x10 cm bis 20x20cm Einzelgröße

Anlegen und Herstellen von rechteckigen Wandaussaprungen 10x10 cm bis
20x20cm Einzelgröße

46 St EP ......................... GP ............................

1.2.70 Zulage für Aussparungen größer 20x20 cm bis 40x40cm Einzelgröße

Anlegen und Herstellen von rechteckigen Wandaussaprungen von 20x20 cm bis
40x40cm Einzelgröße

30 St EP ......................... GP ............................

1.2.80 Zulage für Aussaprungen bis 1,5 m2 Einzelgröße

Anlegen und Herstellen von rechteckigen Wandaussparungen bis 1,5 m2
Einzelgröße

23 St EP ......................... GP ............................

1.2.90 Zulage zu den GK-Ständerwänden UA Profile 50 mm

für die Ausführung von Verstärkungsprofilen im Bereich der Sanitärgegenstände
mit allen dafür notwendigen Arbeiten.

140 lfdm EP ......................... GP ............................

1.2.100 F 90 Vorsatzschale vor Massivwand mit Betonglas-Elementen herstellen

iefern und herstellen einer nicht tragenden Vorsatzschale als Schachtwand
Brandschutzkonstruktion vor vorhandener Massivwand (z. B. Stahlbetonwand)
mit integrierten Betonglas- bzw. Verglasungselementen, zur Herstellung einer
Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten (F 90) gemäß DIN 4102 bzw. nach
geprüfter und zugelassener Systemkonstruktion.

Unterkonstruktion:
Aus verzinkten Stahlprofilen (UW-/CW-Profile), fachgerecht an Boden und
Decke befestigt sowie lot- und fluchtgerecht ausgerichtet. Ausbildung als
wandnahe Vorsatzschale mit systemkonformem Abstand zur Bestandswand.
Hohlraum vollständig und hohlraumfüllend ausgedämmt mit nichtbrennbarer
Mineralwolle (Baustoffklasse A1), Dicke und Rohdichte entsprechend den
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Titel Trockenbauarbeiten Grundschule Übertrag: ................................

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Systemvorgaben zur Sicherstellung der geforderten Feuerwiderstandsdauer.
Raumseitige Beplankung mit mehrlagigen, nichtbrennbaren Brandschutzplatten
(z. B. Gipskarton-Feuerschutzplatten, Typ DF), Anzahl und Plattendicke gemäß
geprüftem Systemaufbau.

Besondere Beachtung der Bereiche vor Betonglas- bzw. Verglasungselementen:
Die Vorsatzschale ist in diesen Bereichen durchgehend und ohne
Unterbrechung auszuführen, sodass die geforderte Feuerwiderstandsdauer der
Gesamtfläche sichergestellt wird. Alle Anschlüsse an angrenzende Bauteile
(Boden, Decke, flankierende Wände) sind brandschutztechnisch dicht und
systemgerecht herzustellen. Fugen, Stöße und Anschlüsse gemäß den
Anforderungen des Brandschutzsystems verspachteln und schließen.
Durchdringungen und Einbauten sind brandschutzgerecht abzuschotten und in
die Leistung einzurechnen, sofern nicht gesondert ausgeschrieben. Erforderliche
Befestigungsmittel, Dichtungsbänder, Verspachtelungen sowie sämtliche
Nebenleistungen sind Bestandteil der Leistung.

Ausführung strikt gemäß Herstellervorgaben und bauaufsichtlich zugelassenem
Prüfaufbau.

Ausführungsort:
Ergeschoss, Bereich zwischen Treppe und  Flur hinter den Betonglaselementen
in den Fensternischen

30 m2 EP ......................... GP ............................

1.2.110 Sichtschutzfolie auf Betonglasflächen aufbringen

Liefern und fachgerecht aufbringen einer Sichtschutzfolie auf vorhandene
Betonglas- bzw. Glasflächen zur optischen Abschirmung der dahinterliegenden
Konstruktion. Ausführung als vollflächige, blasenfreie Verklebung mit
geeigneter, für Glasuntergründe vorgesehener Folie (z. B. Milchglas- oder
Sichtschutzfolie). Die Folie ist passgenau zuzuschneiden und spannungsfrei
aufzubringen. Die Untergrundflächen sind vor der Verklebung gründlich zu
reinigen, fett- und staubfrei vorzubereiten. Die Verarbeitung hat gemäß
Herstellervorgaben zu erfolgen. Die Folie dient ausschließlich optischen bzw.
gestalterischen Zwecken und hat keine brandschutztechnische Funktion.

Alle Nebenleistungen wie Zuschnitt, Anpassungen an Rahmen- und
Anschlussbereiche sowie erforderliche Reinigungsarbeiten sind einzukalkulieren.

Abrechnung: nach m² beklebter Glasfläche.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Titel Trockenbauarbeiten Grundschule Übertrag: ................................

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

8 m2 EP ......................... GP ............................

1.2.120 F 90 Brandschutzverkleidung, Verkofferung 

Herstellen einer brandschutztechnischen Verkofferung in
Feuerwiderstandsklasse F90 im Bereich einer Türöffnung einschließlich
vollständigem Verschluss einer angrenzenden Mauerwerksnische zur
Herstellung einer ebenen Wandfläche.
Die Konstruktion dient der brandschutztechnischen Abschottung sowie der
Ausbildung einer durchgehenden Wandfläche im Bestand.

Ausführung:
Herstellung einer freistehenden bzw. an Bestand angeschlossenen
Metallständerkonstruktion
Ausführung als geprüftes F90-Trockenbausystem
beidseitige Beplankung mit zugelassenen Brandschutzplatten gemäß
Systemvorgabe
Ausfachung mit nichtbrennbarer Mineralwolle (Baustoffklasse A1)
vollständiger Verschluss der Mauerwerksnische durch die Verkofferung
lot- und fluchtgerechte Ausbildung der gesamten Konstruktion ab Rohboden
fachgerechte Anschlüsse an Beton, Mauerwerk, Decke und Türzarge gemäß
Systemzulassung
luft- und rauchdichte Ausführung aller Anschlussfugen
Herstellung einer ebenen, geschlossenen Oberfläche

Anforderungen:

- Feuerwiderstandsklasse: F90 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
- Ausführung ausschließlich als geprüftes und zugelassenes System
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1 Titel Trockenbauarbeiten Grundschule Übertrag: ................................

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

- Verwendung systemkonformer Komponenten (Profile, Platten, Dämmung)
- keine frei konstruierten Anschlussdetails zulässig
- Nachweis der Systemzulassung ist vorzulegen

Nebenleistungen:
- Anpassungsarbeiten im Bestand (Beton/Mauerwerk)
- Einbau im Bereich Türöffnung und Installationsnische
- Schutz angrenzender Bauteile
- Arbeiten in ca. 3,00 m Höhe inkl. erforderlicher Hilfsmittel (Gerüst /
Hebebühne)

Ausführungsort:
Kellergeschoss vor den Räumen WCD/H und Pumi Raum siehe Planausschnitt
und Foto.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

B = BedarfspositionAlle Einzelbeträge Netto in EUR 18.05.2026 - Seite 18 von 46



Projekt 26031    Energet. Sanierung Cusanusschule Münstermaifeld
0008 LV Trockenbauarbeiten

1 Titel Trockenbauarbeiten Grundschule Übertrag: ................................

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

20 m2 EP ......................... GP ............................

1.2.130 F90 Brandschutzschürzen im Deckenrandbereich über offene 
Installationsnischen

Herstellen einer brandschutztechnischen F90-Schürze im Deckenrand- bzw.
Wandkopfbereich zur Abschottung von durch die Decke geführten
Installationsleitungen. Die Schürze dient der brandschutztechnischen Trennung
des Deckenhohlraums, während die darunterliegende Nische offen bleibt.

Ausführung:
- Herstellung einer Metallständerkonstruktion im oberen
Wand-/Deckenanschlussbereich
- Ausbildung einer horizontal sowie vertikal angeordneten F90-Schürze
(Teilabschottung ca. 30 % der Nischenhöhe)
- 1,2 m Breite x 1,0 m x 1,0m Tiefe zwischen angrenzenden Wänden und bis
gegen die Betondecke
- Beplankung mit zugelassenen Brandschutzplatten gemäß F90-System
- Ausfachung mit nichtbrennbarer Mineralwolle (Baustoffklasse A1)
- fachgerechte Anschlüsse an Betonrohdecke, Mauerwerk und angrenzende
Bauteile
- luft- und rauchdichte Ausführung der Schürzenanschlüsse
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1 Titel Trockenbauarbeiten Grundschule Übertrag: ................................

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

- Einbindung vorhandener Installationsleitungen im Deckenbereich nur nach
brandschutztechnischer Zulassung
- Herstellung einer sauberen, geschlossenen Kante im oberen Bereich.

Die darunterliegende Nische bleibt baulich offen und unverschlossen
Brandschutzmaßnahme beschränkt sich ausschließlich auf den oberen Bereich
(Schürze)

Anforderungen:
- Feuerwiderstandsklasse: F90 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
- Ausführung als geprüftes Systembauteil
- Verwendung systemkonformer Komponenten
- keine freien Anschlusskonstruktionen
- Nachweis der Systemzulassung ist vorzulegen

Nebenleistungen:
Anpassung an Bestandsdecken und -wände
Einbau um vorhandene Installationsleitungen
Schutz angrenzender Bauteile
Arbeiten in ca. 4,00 m Höhe inkl. Gerüst / Arbeitsbühne

6 m2 EP ......................... GP ............................

1.2.140 Schließen von Oberlichtern, F 60 innen

Liefern und fachgerechtes Schließen vorhandener Oberlichter im Wandbereich
bis zu einer Höhe von ca. 3,00 m.
Ausführung innen als brandschutztechnisch klassifizierte Konstruktion F60
gemäß den geltenden Vorschriften und Systemzulassungen, bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus Metallprofilen, befestigt an angrenzenden Bauteilen
- Beplankung mit geeigneten Gipskarton-Feuerschutzplatten (mehrlagig,
systemabhängig)
- Ausbildung aller Anschlüsse, Fugen und Durchdringungen entsprechend der
Feuerwiderstandsdauer F60
- ggf. erforderliche nichtbrennbare Dämmung im Hohlraum (z. B. Mineralwolle,
A1)

Außen:
Schließen der Öffnung inklusive Herstellung einer geeigneten äußeren
Beplankung bzw. Tragschicht als Untergrund für das nachfolgende WDVS,
einschließlich:

geeignete Außenbeplankung bzw. Bekleidungssystem Ausbildung eines ebenen,
anschlussfähigen Untergrundes für das WDVS luft- und winddichte Ausführung
im Anschlussbereich

Hinweis:
Die endgültige Herstellung des Wärmedämmverbundsystems (WDVS) erfolgt
durch das Gewerk Maler/WDVS und ist nicht Bestandteil dieser Leistung. Die
Schnittstellen sind entsprechend abzustimmen.
Demontage der bestehenden Oberlichter erfolgt bauseits.

Ausführungsort: Erdgeschoss, Aula
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

B = BedarfspositionAlle Einzelbeträge Netto in EUR 18.05.2026 - Seite 20 von 46



Projekt 26031    Energet. Sanierung Cusanusschule Münstermaifeld
0008 LV Trockenbauarbeiten

1 Titel Trockenbauarbeiten Grundschule Übertrag: ................................

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

12 m2 EP ......................... GP ............................

1.2.150 Dauerelastische Verfugung 

der Wandanschlüsse der mit Gipskartonbauplatten bekleideten Flächen gegen
massive Bauteile mit Einkomponentendichtstoff auf Acryldispersionsbasis (
überstreichbar) nach den Richtlinien des herstellers verarbeiten.

300 lfdm EP ......................... GP ............................

Gesamtsumme  Untertitel   1. 2   Trockenbau Wände ..................................

18.05.2026 - Seite 21 von 46



Projekt 26031    Energet. Sanierung Cusanusschule Münstermaifeld
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1 Titel Trockenbauarbeiten Grundschule 

Trockenbau Decken Untertitel1. 3

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1. 3   Untertitel   Trockenbau Decken 

1.3.1 Rückbau Rasterdecken

Fachgerechter Rückbau bestehenden abgehängten Rasterdecken mit
Einlegemodulen (ca. 62,5 x 62,5 cm) einschließlich Unterkonstruktion im
Bestandsbereich.

Ausführung:
- Ausbau der Deckenplatten (Rasterelemente 62,5 x 62,5 cm)
- Demontage der abgehängten Unterkonstruktion (Trag- und Querschienen)
- Lösen der Abhängungen von der Rohdecke
- sortenreine Trennung der Ausbau- und Abbruchmaterialien
- fachgerechter Abtransport und Entsorgung des Materials
- Schutz angrenzender Bauteile während der Arbeiten
- Arbeiten in Höhen von überwiegend 3,0 m Höhe

Hinweis:
Elektro- und Installationsleitungen sind vorab bauseits freizuschalten.
Elektrotechnische Arbeiten (Demontage, Abklemmen und Sicherung von
Leuchten und elektrischen Einbauten) erfolgen bauseits durch den
Elektrofachbetrieb und sind nicht Bestandteil dieser Leistung.

1.350 m2 EP ......................... GP ............................

1.3.2 Akustikdecke, versetzte Rundlochung

Akustikdecke DIN 18 168, Teil 1, gelocht, Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO
11654 αW = 0,70 (bei Konstruktionstiefe 400 mm).
Ausführung wie folgt:
1. Befestigungsuntergrund, Stahlbetondecke

2. Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblech, als Grund- und Tragprofil
abhängen mit Schnellabhängern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmittel. Achsabstände der Tragprofile auf Plattenmaße abstimmen,
liefern und nach Werksvorschrift einbauen.

3. Dämmschicht aus Faservlies, Farbe schwarz, längenbezogener
Strömungswiderstand = 10 kPa·s/m². Akustik-Dämmplatte

4. Bekleidung/Beplankung, einlagig, aus gelochten Gipsplatten DIN 18180:
Verarbeitung DIN 18181, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Lochbild: Linear,
Versetzte Rundlochung 12/20/66 R Rückseite kaschiert mit Standardvlies Platten
stumpf stoßen und verspachteln, einschließlich der Schraubköpfe, offene
Randlöcher sind auszuspachteln, Befestigung mit Schnellbauschrauben, einschl.
aller Anschlüsse, Schnitte Verspachteln und Abschleifen in den erforderlichen
Arbeitsgängen.
Oberflächengüte : Q 3 Oberfläche für bauseitigen Anstrich geeignet.
Abhanghöhe ca. 2,90 m, Raumhöhe: ca. 3,000 m.
Erforderliche Gerüste sind einzukalkulieren.

Befestigungsuntergrund (Rohdeckenkonstruktion): Stahlbeton

Die Decken sind als ca. 1,0 m breite geschlossene Streifen und
dazwischenliegenden Rasterdecken von jeweils 2 Plattenrastern laut
beiliegendem Planunterlagen herzustellen. An den freien Rändern der
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    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Akustikdecke sind an den UK-Profilen, die Randwinkel der Rasterdcke zu
befestigen. Auf der Unterkonstruktion der Akustikdecken sind seitens der
Heizungsfirma Rohre zu verlegen. Der Abstabd zur Betondecke beträgt ca. 10
cm. Der Wandanschluss mit einer ca. 2 cm breiten Scheinfuge mit einem
U-Profil schwarz. laut beiliegndem Detail herzustellen.

1.350 m2 EP ......................... GP ............................

1.3.3 Zulage Deckenfries

Umlaufend ein ca. 20 cm breites Fries durch zuspachteln der Lochung herstellen.
Abhanghöhe: ca. 10 cm
Einbauhöhe: bis 2,90 m
Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q3 als Standarsverspachelung.

850 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

1.3.4 Decken- Revisionsklapppe Maße 40 x  40 cm

Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, Füllung der Klappe aus Gipsplatten,
Dicke der Beplankung 12,5 mm, siehe Pos. vor Maße 40 X 40 cm; Ausführung
mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht sichtbarem Verschluss- und
Scharniersystem. Für Einbau in vorbeschriebener Positionen. Liefern und
fachgerecht montieren.

235 St EP ......................... GP ............................

1.3.5 Decken- Revisionsklappe Maße bis 60 x 60 cm

Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, Füllung der Klappe aus Gipsplatten,
Dicke der Beplankung 12,5 mm, siehe Pos. vor Maße >40cm x 40 cm bis 65 * 65
cm; Ausführung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht sichtbarem
Verschluss- und Scharniersystem. Für Einbau in vorbeschriebener Positionen.
Liefern und fachgerecht montieren.

13 St EP ......................... GP ............................

1.3.6 Decken Wandschott, 50 x 50

Decken Wandschott aus Gipsplatten mit Unterkonstruktion aus Metallprofilen
und Abwicklung 50 x 50 cm 1-fach beplankt liefern und herstellen und in Q 3
Qualität verspachteln.

180 lfdm EP ......................... GP ............................

1.3.7 Zulage für Öffnungen

Zulage für die Herstellung der Öffnungen für die Lüftungsauslassgitter, Größe
ca. 30 x 40 cm

52 St EP ......................... GP ............................

1.3.8 Öffnungen für Rohrdurchführungen

Öffnungen/Ausklinkungen für Rohrdurchführungen in der in vor. Pos.
beschriebenen Dämmung herstellen, inkl. sauberes und fugenloses Anarbeiten
an die Rohre.
Rohrdurchmesser: bis ca. 25 cm

100 St EP ......................... GP ............................

1.3.9 Rasterdecke, Standardformat (quadratisch) 62,5 x 62,5 cm

Unterdecke aus Mineralfaserplatten, als abgehängte Decke, inkl.
Unterkonstruktion in einer Rasterbreite zwischen den vorbeschriebenen
Akustikdecken als Streifen in Längsrichtung der Räume einbauen, gemäß
Herstellerangaben. Erforderliche Gerüste sind in den EP einzukalkulieren,
Farbe:     weiß,
endbehandlet
Abmessung:    625 x 625 mm
Baustoffklasse:   A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
- nicht brennbar.
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Dicke:     15 mm.
Kanten:    Kante, ringsum
ausgefälzt, zum Tragsystem hervortretend ca. 3 mm.
Sichtbares Einlegsystem

Qualitätsmerkmla der Haupt- und Querschienen:
Hauptschiene: Steghöhe 38 mm, Sichtbreite 24 mm, Stahlblechprpofie verzinkt,
Sichtseite matt weiß, Sichtflächen höhengleich, kein Auflegen der Profile.
Lieferung und Montage von abgehängten Unterdecken aus Mineral-Platten,
herausnehmbar, mit sichtbarer, 24 mm breiter Metallkonstruktion.

Rasterabmessung:  625 x625 mm.
Rohdecke:   Betondecke

Die Abhanghöhe von UK-Rohdecke bis Rückseite Platte beträgt ca. 10 cm.
Montagekurzbeschreibung:
Im Achsabstand von 1250 mm sind mit Spannabhänger T-förmige Tragprofile
einzubringen, auszurichten und zu nivellieren. In Querrichtung sind
Verbindungsprofile, Länge ca. 1250 mm ( Achsraster) und parallel zu den
Tragschienen sind im Abstand von 625 mm Verbindungsprofile Länge ca. 625
mm einzuhängen und auszurichten. Im Randbereich angeordnete
Verbindungsprofile können mit Verbindungswinkeln gegen verschieben
gesichert werden. In die beschriebene Konstruktion ist o.g. Plattenmaterila
einzulegen. Sicherheit: Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene
Verbindungsmittel verwendet werden. Befestigungs- und Tragschienenabstände
sind nach Hersteller und Prüfzeugnis exakt einzuhalten. Die vorgegenen
Anforderungen sind im Auftragsfalle nachzuweisen.
Ausführung:
Material, Liefrung und abnahmefertige Montage inkl. Gerüststellung sowie
sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN EN 13964, sowie den für den
Brandschutz gültigen, einschlägiggen europäischen und nationalen Normen,
Vorbemerkungen, Architekturplänen, Angaben der Bauüberwachung sowie den
Hersteller- Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.

180 m2 EP ......................... GP ............................

1.3.10 Nachträgliche Lieferung von Deckenplatten

Nachträgliche Lieferung und Einbau von Rasterplatten einschl. Entsorgung der
defekten Platten und einschl. An- und Abfahrt nach Abschluß der eigentlichen
Trockenbauarbeiten. Diese Position kommt nur auf gesondertes Verlagen des
AG zur Ausführung.

20 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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1.3.11 Verstärkung UK, Einbauleuchten in Decke

Verstärkung der Abhangdecke für Montage von bauseits zur Verfügung
gestellten Einbauleuchten, Quadratraster 62,5/62,5cm. Das Leuchtengewicht ist
fachgerecht über die statisch tragende Konstruktion bzw. über zusätzliche
Hänger abzuleiten. Gewicht. bis ca. 5 kg je Leuchte

233 St EP ......................... GP ............................

1.3.12 Brandschutz - Revisionsklappe F 60 unter Lichtkuppel

Liefern und montieren einer feuerwiderstandsfähigen Revisionsklappe F60 zur
brandschutztechnischen Abschottung einer bestehenden ca. 1,25 m x 1,25 m
Deckenöffnung ( siehe Foto) unterhalb einer Lichtkuppel. Die Klappe dient dem
sicheren Verschluss der Schachtöffnung im Brandfall und muss gleichzeitig für
Wartungszwecke öffnungsfähig bleiben.

Ausführung:
Feuerwiderstand: F60 nach DIN / EN, Einbau unter bestehender Lichtkuppel
(Schachtöffnung). öffnungsfähige Konstruktion für Wartung/Revision,
selbstschließend oder sicher verriegelbar im Brandfall, rauchdicht im
geschlossenen Zustand, stabile Stahl- oder Aluminiumrahmenkonstruktion,
inklusive Befestigung an bestehender Betondecke, luftdichte und 
brandschutzgerechte Anschlüsse

Besonderheiten:
Anpassung an vorhandene Öffnungsgeometrie (Bestand). Integration in
bestehende Lichtkuppel-/Dachöffnung, Abstimmung mit Brandschutzkonzept
erforderlich, sichere Bedienbarkeit mit Leiterzugang

Nachweise:
Prüfzeugnis F60 / Zulassung, Einbau nach Hersteller- und Brandschutzvorgaben,
Dokumentation für Brandschutzprüfung
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1 St EP ......................... GP ............................

1.3.13 Kellerdeckendämmung Mineralwolle + Wandabführung 

Liefern und montieren einer wärmedämmenden Mineralwollekonstruktion
(MiWo) an der Kellerdecke sowie zusätzlicher vertikaler Abführung an der
angrenzenden Wand über die gesamte Höhe.
Die Ausführung dient der Verbesserung des Wärmeschutzes im Decken- und
Wänden zum beheizten Raumbreichen.

Ausführung:
Montage von Mineralwolle-Dämmplatten (nichtbrennbar, Baustoffklasse A1)
vollflächige Befestigung an der Kellerdecke (Beton)
fugenversetzte und hohlraumfreie Verlegung
mechanische Befestigung an Wand- und Deckenuntergrund (Klebesystem /
Dübel / Telleranker je nach Untergrund)
saubere Ausbildung der Eck- und Stoßbereiche (Decke/Wand)
Zuschnitt und Anpassung an Installationen, Leitungen und Unebenheiten

Anforderungen:
Dämmstoff: Mineralwolle, nicht brennbar (A1), Dicke: 180 mm
Wärmeleitfähigkeit gemäß Vorgabe (z. B. WLG 035 oder besser)
wärmebrückenfreie Ausführung im Übergangsbereich Decke/Wand
dauerhafte und formstabile Befestigung
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Nebenleistungen:
Reinigung und Vorbereitung der Untergründe
Anpassungsarbeiten an Leitungen, Rohren und Bauteilen
Zuschneiden der Dämmplatten
Arbeiten in ca. 3,00 m Höhe inkl. Hilfsmittel, Gerüst

515 m2 EP ......................... GP ............................

1.3.14 Zulage Kellerdeckendämmung / Kriechgang

Zulage zur Kellerdeckendämmung mit Mineralwolle für die Ausführung in einem
Kriechgang mit stark eingeschränkter Arbeitshöhe von ca. 1,50 m Höhe und
erschwerten Montagebedingungen.
Die Zulage umfasst den Mehraufwand für Montage, Materialhandhabung und
Arbeitsabläufe unter beengten Verhältnissen.

75 m2 EP ......................... GP ............................

1.3.15 Anschlußfugen, dauerelastisch

Anschlußfugen Wände und Decken mit dauerelastischer, überstreichbarer
Dichtungsmasse dauerelastisch ausspritzen.

120 m EP ......................... GP ............................

1.3.16 Schließen von Lichtkuppeln, F 60 unterseitig

Liefern und fachgerechtes Schließen vorhandener Lichtkuppeln 
im Deckenbereich (Betondecke) in einer Höhe von ca. 3,00 m.
Ausführung innen als brandschutztechnisch klassifizierte Konstruktion F60
gemäß den geltenden Vorschriften und Systemzulassungen, bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus Metallprofilen, befestigt an angrenzenden Bauteilen 
der Betondecke in der Stahlbetondeckenaussparung Größe ca. 1,2 x 1,2 m.
- Beplankung mit geeigneten Gipskarton-Feuerschutzplatten (mehrlagig,
systemabhängig) flächenbündig mit der Betondecke
- Ausbildung aller Anschlüsse, Fugen und Durchdringungen entsprechend der
Feuerwiderstandsdauer F60
- ggf. erforderliche nichtbrennbare Dämmung im Hohlraum (z. B. Mineralwolle,
A1)

Oberseitig:
Schließen der Öffnung mit Kanthölzern im Aussparungsbereich der
Lichtkuppelöffnung sowie Aufbringen einer OSB-Platte flächenbündig mit OK
Betondecke als Untergrund für das nachfolgende Gewerk des Dachabdichtungs-
und Dämmungspaketes.

3 St EP ......................... GP ............................

Gesamtsumme  Untertitel   1. 3   Trockenbau Decken ..................................
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WC Anlagen GS Untertitel1. 4

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1. 4   Untertitel   WC Anlagen GS 

1.4.10 Installationvorsatzschale, GKBI, raumhoch, 175 mm

Gipskartonplatten-Vorsatzschale, als nichttragende innere Installationswand für
Feuchträume.
- Wanddicke: 175 mm
- Wandhöhe: bis max. 1,50 m,
- Befestigungsuntergrund: Stahlbeton / Mauerwerk
- Unterkonstruktion: verzinkten Stahlblechprofile,
UW/CW nach Anforderung,
- Dämmschicht aus Mineralwolle, einlagig, mind. 40 mm,
- Beplankung: GKB Imprägniert, zweilagig, Plattendicke
2x 12,5 mm,
- Verspachtelung der Gipsplatten: Qualitätsstufe Q1
- inkl. Anschlussdichtungen und Befestigungen.

5 m2 EP ......................... GP ............................

1.4.20 Rasterdecke, Standardformat (quadratisch) 62,5 x 62,5 cm

Unterdecke aus Mineralfaserplatten, als abgehängte Decke, inkl.
Unterkonstruktion einbauen, gemäß Herstellerangaben. Erforderliche Gerüste
sind in den EP einzukalkulieren,
Farbe:     weiß,
endbehandlet
Abmessung:    625 x 625 mm
Baustoffklasse:   A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
- nicht brennbar.
Dicke:     15 mm.
Kanten:    Kante, ringsum
ausgefälzt, zum Tragsystem hervortretend ca. 3 mm.
Sichtbares Einlegsystem

Qualitätsmerkmla der Haupt- und Querschienen:
Hauptschiene: Steghöhe 38 mm, Sichtbreite 24 mm, Stahlblechprpofie verzinkt,
Sichtseite matt weiß, Sichtflächen höhengleich, kein Auflegen der Profile.
Lieferung und Montage von abgehängten Unterdecken aus Mineral-Platten,
herausnehmbar, mit sichtbarer, 24 mm breiter Metallkonstruktion.

Rasterabmessung:  625 x625 mm.
Rohdecke:   Betondecke

Die Abhanghöhe von UK-Rohdecke bis Rückseite Platte beträgt ca. 100 cm.
Montagekurzbeschreibung:
Im Achsabstand von 1250 mm sind mit Spannabhänger T-förmige Tragprofile
einzubringen, auszurichten und zu nivellieren. In Querrichtung sind
Verbindungsprofile, Länge ca. 1250 mm ( Achsraster) und parallel zu den
Tragschienen sind im Abstand von 625 mm Verbindungsprofile Länge ca. 625
mm einzuhängen und auszurichten. Im Randbereich angeordnete
Verbindungsprofile können mit Verbindungswinkeln gegen verschieben
gesichert werden. In die beschriebene Konstruktion ist o.g. Plattenmaterila
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B = BedarfspositionAlle Einzelbeträge Netto in EUR 18.05.2026 - Seite 29 von 46



Projekt 26031    Energet. Sanierung Cusanusschule Münstermaifeld
0008 LV Trockenbauarbeiten

1 Titel Trockenbauarbeiten Grundschule Übertrag: ................................

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

einzulegen. Sicherheit: Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene
Verbindungsmittel verwendet werden. Befestigungs- und Tragschienenabstände
sind nach Hersteller und Prüfzeugnis exakt einzuhalten. Die vorgegenen
Anforderungen sind im Auftragsfalle nachzuweisen.
Ausführung:
Material, Liefrung und abnahmefertige Montage inkl. Gerüststellung sowie
sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN EN 13964, sowie den für den
Brandschutz gültigen, einschlägiggen europäischen und nationalen Normen,
Vorbemerkungen, Architekturplänen, Angaben der Bauüberwachung sowie den
Hersteller- Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.

10 m2 EP ......................... GP ............................

1.4.30 WC- Trennwand, WC-M, L=1,30 m, H = 3,0 m

WC-Mädchen BGS UG
1 Stück WC-Kabinenanlage bestehend aus :
1 x Vorderfront ca. 1.685 mm lang
1 x Tür ca. 600 mm breit
Anlagenhöhen: ca. 2015 mm einschl. 150 mm Fußluft

Profile: Alu eloxiert, Farbton Standardfarbton des Herstellers
Vorderfronten: aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Vollkernplatten, alle
sichtbaren Kanten gefräst und gefast, über die gesamte Vorderfront ein
umgreifendes Aluminium-Abdeckprofil, mindestens 45 x 86 mm,
Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 22 x 30 mm, eloxiert
Türe: aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Vollkernplatten, stumpf
einschlagend und selbstschließend, alle Kanten in einem Radius von 10 mm und
sämtliche Ecken in einem Radius von 7 mm abgerundet, Türanschlagprofil aus
Aluminium-Rundprofil d= 45 mm, an der Schloßseite mit einer Gummidichtung.
Stehende Ausführung: Wandanschluss mit gerundetem Aluminium-U-Profil,
eloxiert, vordere obere Ecke mit Eckverbinder, Befestigung unten mit einem
Stützfuß am Boden, Maße: 500 x 1850 mm.
Farben Platten: Grau Pepper (oder ähnlich) aus dem Standardprogramm des
Herstellers. Es sind nach Autragserteilung mindestens fünf Musterstücke
vorzulegen.
Füße: aus Aluminiumrohr eloxiert, 40 mm stark, mit trittfesten Edelstahlrosetten.
Füße höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Sie sind in die
senkrechten Rundprofile einzulassen.
Beschläge: je Tür 3 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder, davon ein Federband,
Riegelschloss mit Edelstahl-Einhandverriegelung. Kunststoffreies
Schlosskastengehäuse und Riegel komplett aus Edelstahl V2a (1.4301).
Zugknöpfe aus Edelstahl, Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung, Schlitz.
Zubehör:  Je Kabine ein Kleiderhaken

1 St EP ......................... GP ............................

Gesamtsumme  Untertitel   1. 4   WC Anlagen GS ..................................
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 2 Titel Trockenbauarbeiten Mensaküche 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 2   Titel   Trockenbauarbeiten Mensaküche 

2. 1   Untertitel   Trockenbauarbeiten Wände  

2.1.10 Installationvorsatzschale, GKBI, raumhoch, 175 mm

Gipskartonplatten-Vorsatzschale, als nichttragende innere Installationswand für
Feuchträume.
- Wanddicke: 175 mm
- Wandhöhe: bis max. 3,00 m,
- Befestigungsuntergrund: Stahlbeton / Mauerwerk
- Unterkonstruktion: verzinkten Stahlblechprofile,
UW/CW nach Anforderung,
- Dämmschicht aus Mineralwolle, einlagig, mind. 40 mm,
- Bewertetes Schalldämm-Maß: Rw 56 dB,
- Beplankung: GKB Imprägniert, zweilagig, Plattendicke
2x 12,5 mm,
- Verspachtelung der Gipsplatten: Qualitätsstufe Q3
- inkl. Anschlussdichtungen und Befestigungen.

Einbauort:
Untergeschoss Küche

45 m2 EP ......................... GP ............................

2.1.20 Installationswand, GKBI, raumhoch, 270 mm

Gipskartonplatten-Installationswand, als nichttragende innere Installationswand
für Feuchträume.
- Wanddicke: 270 mm
- Wandhöhe: bis max. 3,40 m,
- Befestigungsuntergrund: Stahlbeton / Mauerwerk
- Unterkonstruktion: verzinkten Stahlblechprofile,
UW/CW nach Anforderung,
- Dämmschicht aus Mineralwolle, einlagig, mind. 80 mm,
- Bewertetes Schalldämm-Maß: Rw 56 dB,
- Beplankung: GKB Imprägniert, zweilagig, Plattendicke
2x 12,5 mm,
- Verspachtelung der Gipsplatten: Qualitätsstufe Q3
- inkl. Anschlussdichtungen und Befestigungen.
Einbauort:
Untergeschoss Küche

12 m2 EP ......................... GP ............................

2.1.30 Metallständerwand, d=125 mm, CW 75 + 2x12,5 mm je Seite

Gipskartonplatten-Montagewand, bestehend aus:
- einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschließlich
Anschlußdichtung an andere Bauteile
- beidseitiger doppelter Beplankung mit Gipskartonplatten, einschl.
elastischem Anschluß an andere anschließende Bauteile.
Schraubenköpfe und Fugen verspachteln, als Grundlage für
Malerarbeiten, Oberfläche Q3
- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralfaser, dicht und
abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut.
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- incl. aller Zuschnitte und Anschlussarbeiten.
Profile: CW/UW 75/75/06
Beplankung je Seite: 2x12,5 mm
Dämmdicke: mindestens 60 mm
Anzahl der Dämmlagen: 1
Mindestrohdichte: 40 kg/m3
Schalldämmung: Rw, R >=57-60 dB
Wanddicke: 125 mm

40 m2 EP ......................... GP ............................

2.1.40 Verstärkung UA 50 Profil

Zulagepreis für Anlegen, Einmessen und Herstellen von Verstärkungen der
Metall-Ständerwände zur Befestigung von Wandein- und Anbauten, bestehend
aus UA-50 Profilen, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.

Blechdicke: 2,0mm
Wandhöhe: bis 3,40m

30 m EP ......................... GP ............................

2.1.50 Verstärkung UA 75 Profil

Zulagepreis wie vor beschrieben, jedoch UA-75 Profile

10 m EP ......................... GP ............................

2.1.60 Türöffnung, Montagewand

Türöffnung in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand mit
Türpfosten aus C- bzw. UA-Ständerprofilen, incl. aller erforderlichen
Verstärkungsprofile sowie Kopfstück und Fußplatte.
Bauöffnungsmaße: 885/2135 bis 1010/2135 mm
Fertigwanddicke: ca. 125 mm

7 St EP ......................... GP ............................

2.1.70 Zulage freies Wandende

10 m EP ......................... GP ............................

2.1.80 Wandverstärkungen aus OSB-Platten

Liefern und fachgerechtes Einbauen von Wandverstärkungen aus OSB-Platten,
Dicke 15mm, in Metallständerwänden
Die OSB-Platten sind:
- zwischen den Metallständern einzubauen
- kraftschlüssig zu befestigen
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- gemäß statischer und konstruktiver Erfordernisse zu dimensionieren
- vollflächig raumhoch

Einschließlich aller Nebenleistungen wie Zuschnitt, Befestigungsmittel,
Anpassungen an Installationen sowie Befestigung an angrenzenden Bauteilen.

45 m2 EP ......................... GP ............................

Gesamtsumme  Untertitel   2. 1   Trockenbauarbeiten Wände  ..................................
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Trockenbauarbeiten Decke im Küchenbereich Untertitel2. 2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2. 2   Untertitel   Trockenbauarbeiten Decke im Küchenbereich 

HINWEIS

Metalldeckensystem - Klemmkassettendecke Liefern und Montieren einer
Metalldecke, bestehend aus verdeckten Klemmprofilen und geklemmten
Metallkassetten im Inneren von Gebäuden. Die Ausführung der Systemdecke
erfolgt nach DIN EN 13964 und den technischen Regelwerk des TAIM e.V.
www.TAIM.Info.
Es sind nur nach DIN EN 13964 geprüfte sowie als solche vom Systemhersteller
geprüfte, gekennzeichnete und zugelassene Systemteile zu verwenden. Vor
Auftragerteilung ist vom AN ein durch den TAIM e.V. ausgestellter aktueller
Zertifizierungsnachweis vorzulegen. Für das Deckensystem ist eine spezifische
verifizierte Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804,
sowie eine Selbstdeklaration nach ISO 14021 und ein Cradle to Cradle Zertifikat
in "Gold" bei der Angebotsabgabe vorzulegen.

Umweltproduktdeklaration nach ISO 14025: '..........'

Selbstdeklaration nach ISO 14021: '..........'

C2C Zertifikat: '..........'

Übertrag: ................................
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2.2.10 Klemmprofil - Unterkonstruktion

Befestigung / Abhängung:
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke, Festigkeitsklasse = C 20/25
Befestigung:   Bauaufsichtlicher zugelassener Metalldübel
Mindestbelastung:  0,5 kN/Dübel
Abhängehöhe:   ca. 500 mm
Abhängung:   Justierbares Nonius-Abhängersystem
Ausprägung:   Nonius-Unterteile passend für CD-Profile
Statik:    Abstand der Abhänger nach
statischer Erfordernis
   und Angabe des
Systemherstellers
CD-Profil:
Ausführung:   Grobrost
Abmessung:   27x60x27 mm
Material:   Verzinktes Stahlblech
Stärke:    Nach statischer Erfordernis
Achsabstand:   Nach statischer Erfordernis und Angabe des
   Systemhersteller
Montage:   Exakt höhen- und fluchtgerecht

Klemmprofil:
Ausführung:   Feinrost
Abmessung:   ca. 39x16 mm
Material:   Verzinktes Stahlblech
Stärke:    Nach statischer Erfordernis
Achsabstand:   625 mm im Winkel von 90° zur Flurtrennwand
Montage:   An CD-Profil mit Verbindern

Abrechnung:
als Zulage zur Deckenfläche

35 m2 EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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2.2.20 Metallkassette Typ K3 - geklemmt

Liefern und Montieren von Metallkassetten für Kassettendeckensystem.
Metalldeckenelement nach DIN EN 13964 und den technischen Regelwerk des
TAIM e.V. www.TAIM.Info.

· Abmessung: 625x625 mm
· Material: Verzinktes Stahlblech
· Stärke: Nach statischer Erfordernis
· Oberfläche: Perforiert
· Perforation: Lochdurchmesser ø 1,8 mm, versetzte Reihen
(60°), freier Querschnitt 20 %
· Rand: Glatt, umlaufend ca. 10 mm
Pulverbeschichtung: RAL 9010 nach Systemhersteller
· Längsseitige Kantung: L-Kantung mit Fase
· Stirnseitige Kantung: L-Kantung mit Fase und mit
Klemmnoppen
· Ausprägung: Mit Haltenasen zum Abklappen/Verschieben in
Längsrichtung der Klemmprofile
· Demontage: Mit Demontagewerkzeug

Schallabsorption:
Ein Nachweis für die Schallabsorption in Verbindung mit der
angebotenen Metallkassetten ist mittels Prüfzeugnis vom AN
vorzulegen.

· Prüfung/Bewertung: Nach DIN EN ISO 354 und ISO 11654
bzw. ASTM C423
· Einlage: Akustikvlies aufgeklebt
· Farbe: Schwarz
· Bewerteter Schallabsorptionsgrad: aw: 0,70

Brandtest - Baustoffklasse:
Eine "Leistungserklärung" ist vor Auftragserteilung vorzulegen.

· Baustoffklasse: A2-s1, d0
· Prüfung/Bewertung: Nach EN 13501-1 "nicht brennbar"
· Material: Verzinktes Stahlblech, mit rückseitig aufgeklebtem
Akustikvlies, einschließlich sichtseitiger Pulverbeschichtung
RAL 9010 nach Systemhersteller

Leistungserklärung Nummer:'..........'

Gutachterliche Stellungnahme, welche die im Brandfall
freiwerdenden Schwelgase der verwendeten Stahlbleche mit
rückseitigem Akustikvlies und sichtseitiger Pulverbeschichtung
als "unbedenklich" beurteilt.

Angebotenes Fabrikat:'..........'

Abrechnung:
in m² Deckenfläche nach DIN 18340, neueste Fassung
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35 m2 EP ......................... GP ............................

2.2.30 Längenänderung - Kassetten

Abweichend vom Längenmaß des in der Hauptposition beschriebenen
Standarddeckenelements sind die Decklagen für verschiedene Bereiche in
Sonderlängen zu liefern. Die Sonderlängen sind vor Ort auf zumessen.
Längenänderungen für die Schallabsorptionseinlage sind mit abgegolten.

Ausführung:  Wie in Hauptpostition beschrieben
Herstellung:  Werkseitig, eine Kantung vor Ort ist nicht
  zugelassen

Abrechnung:
Je freigegebener Montagebereiche pro Stück Längenänderung, abweichend zur
Hauptposition, nicht pro Stück Deckenelement

12 St EP ......................... GP ............................

2.2.40 Breitenänderung - Kassetten

Abweichend vom Breitenmaß des in der Hauptposition beschriebenen
Standarddeckenelements sind die Decklagen für verschiedene Bereiche in
Sonderbreiten zu liefern. Die Sonderbreiten sind vor Ort auf zumessen.
Breitenänderungen für die Schallabsorptionseinlage sind mit abgegolten.

Ausführung:  Wie in Hauptposition beschrieben
Herstellung:  Werkseitig, eine Kantung vor Ort ist nicht
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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  zugelassen

Abrechnung:
Je freigegebener Montagebereiche pro Stück Breitenänderung,
abweichend zur Hauptposition, nicht pro Stück Deckenelement

6 St EP ......................... GP ............................

2.2.50 Wandanschluss L-Winkel - 41x25 mm

Um eine saubere Auflage des Deckenelements auf dem Wandwinkel zu
gewährleisten, kann über ein speziell appliziertes Niederhalteblech eine Klemm-
bzw. Niederhaltefunktion hergestellt werden. Eine rückseitige Beschädigung des
Deckenelements durch das Niederhalteblech bzw. der Deckenelement-Einlage
ist nicht zulässig.

Abmessung:  ca. 41x25 mm
Material:  Stahlblech
Stärke:   Nach statischer Erfordernis
Oberfläche:  Sichtseitig glatt
Beschichtung:  Passend zum Deckenelement
Befestigung:  Nach statischer Erfordernis und Angaben des
  Systemherstellers
Ausprägung:  Auf exakte ebenflächige Längsstoßausbildung ist zu achten. In
den Eckpunkten sind die Winkel sauber auf Gehrung zu schneiden

Abrechnung:
pro Meter Wandwinkel

24 m EP ......................... GP ............................

2.2.60 Einbauleuchte und Lüftung - Runder Ausschnitt

Ausschnitt Durchmesser Ø:  200 mm
Ausschnittslage:    Mittig
Ausführung:    Ohne umlaufende Kantung

Die Unterkonstruktion zur Lüftungs-, Einbauleuchten- und
Lautsprecherbefestigung, wird in einer weiteren Position beschrieben und
abgerechnet.

Abrechnung:
pro Stück Ausschnitt

12 St EP ......................... GP ............................

2.2.70 Verstärkung für Einbauleuchten

Verstärkung der Abhangdecke für Montage von bauseits zur Verfügung
gestellten Einbauleuchten, Quadratraster 62,5/62,5cm. Das leuchtengewicht ist
fachgerecht über die statisch tragende Konstruktion bzw. über zusätzliche
Hänger abzuleiten.
Gewicht bis ca. 6kg je Leuchte.

10 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 3   Titel   Trockenbauarbeiten Turnhalle 

3.10 Schutzabdeckung Sporthallenboden mit OSB Platten

Liefern und Verlegen einer Schutzlage (Vlies/Bautenschutzmatte) auf
vorhandenem Sporthallenparkett, darauf lose verlegt OSB-Platten, 2 Lagen x 22
mm.
keine Befestigung im Bestand, geeignet zur Aufnahme von Wänden,
rückstandsfrei rückbaubar

Ausführungsort:
Erdgeschoss Turnhalle
Gymnastikraum und Geräteraum

142 m2 EP ......................... GP ............................

3.20 Tragende Holzständerwand als Mittelauflager für Deckenbalken

Herstellen einer tragenden Holzständerwand innerhalb einer temporären
Raum-in-Raum-Konstruktion zur Aufnahme von Deckenbalken als
Mittelauflager einer Holzdeckenkonstuktion.

Konstruktion:
Holzständerwerk aus Konstruktionsvollholz (KVH), Ständerquerschnitt
mindestens 8/16 cm oder größer gemäß statischer Erfordernis, Ständerabstand
max. 62,5 cm, kraftschlüssige Verbindung der Ständer zwischen oberer und
unterer Schwelle

Schwellen:
untere Schwelle aus KVH vollflächig auf OSB-Bodenplatte befestigt keine
Befestigung im Hallenparkett, Lastverteilung ausschließlich über OSB-Schicht
(keine Verbindung zum Parkett)
obere Schwelle als durchgehender Auflagerholm für Deckenbalken. Holzdecke
wird auf ca. 2,60 m eingebaut.

Lastabtragung:
- Deckenbalken verlaufen durchgehend zwischen den seitlich an massiven
Wänden befestigten Pfetten
- Pfetten dienen als Hauptauflager der Deckenkonstruktion
- die Holzständerwand übernimmt eine Zwischenabstützung zur Reduzierung
der Durchbiegung

Beplankung / Aussteifung:
beidseitige Beplankung mit OSB- oder Gipskartonplatten
Herstellung einer aussteifenden Scheibenwirkung

21 m2 EP ......................... GP ............................

3.30 Pfetten als Hauptauflager für Deckenbalken

Liefern und montieren von tragenden Holzpfetten als Hauptauflager für eine
durchlaufende Holzdeckenkonstruktion innerhalb einer temporären
Raum-in-Raum-Konstruktion.
Konstruktionsvollholz (KVH), Querschnitt nach statischer Erfordernis (z. B. 8/20
bis 12/24 cm), durchgehende, geradlinige Verlegung.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

B = BedarfspositionAlle Einzelbeträge Netto in EUR 18.05.2026 - Seite 41 von 46



Projekt 26031    Energet. Sanierung Cusanusschule Münstermaifeld
0008 LV Trockenbauarbeiten

3 Titel Trockenbauarbeiten Turnhalle Übertrag: ................................

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Befestigung:
An massiven Bestandswänden, Längs- und Querwand
Befestigung mittels zugelassener Schwerlastanker / Dübelverbindungen
kraftschlüssige Verbindung zur Wand

Auflagerfunktion:
Aufnahme der Auflagerkräfte aus durchlaufenden Deckenbalken
Übertragung der Lasten in die massiven Bestandswände

Ausbildung:
exakte Höhenlage zur Aufnahme der Deckenbalken
ausreichende Auflagerbreite für Balken (mind. 8–10 cm)
Verbindungsmittel nach statischer Erfordernis

Besondere Anforderungen:
statische Eignung ist durch Auftragnehmer nachzuweisen
temporäre, rückbaubare Konstruktion

16 lfdm EP ......................... GP ............................

3.40 Holzdeckenkonstruktion - Deckenbalken 6/18, e= 60 cm

Liefern und montieren einer tragenden Holzdeckenkonstruktion aus
durchlaufenden Deckenbalken innerhalb einer temporären
Raum-in-Raum-Konstruktion in einer Turnhalle.

Konstruktion:
Deckenbalken aus Konstruktionsvollholz (KVH)
Querschnitt: 6/18 cm
Achsabstand: 60 cm
Balken verlaufen durchgehend über die Gesamtspannweite von ca. 9,99 m

Auflager:
beidseitig auf Holzpfetten, welche an massiven Bestandswänden mittels
zugelassener Schwerlastbefestigung montiert sind
zusätzliche Zwischenabstützung auf einer tragenden Holzständerwand zur
Reduzierung der Spannweite

Ausführung:
fachgerechte Auflagerung mit ausreichender Auflagerlänge (mind. 8–10 cm)
kraftschlüssige Verbindung der Balkenlage mit den Auflagern
Ausrichtung und Höhenjustierung der gesamten Balkenlage

Besondere Anforderungen:
temporäre, rückbaubare Konstruktion
statische Eignung ist durch Auftragnehmer nachzuweisen

40 m2 EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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3.50 OSB Beplankung auf Deckenbalkenlage

Liefern und vollflächiges Verlegen einer OSB-Beplankung auf einer
Holzdeckenkonstruktion zur Herstellung einer aussteifenden und
lastverteilenden Deckenscheibe.
Ausführung:

OSB-Platten, Qualität OSB/3
Dicke: 18–22 mm
Verlegung auf Deckenbalken e = 60 cm
vollflächig verschraubt mit den Deckenbalken
Stöße sind auf den Balken anzuordnen
fugenversetzte Verlegung
inklusive Zuschnitt, Anpassarbeiten und Randanschlüsse

Funktion:
horizontale Aussteifung der Deckenkonstruktion (Scheibenwirkung)
Lastverteilung auf die Deckenbalkenlage

Besondere Anforderungen:
temporäre, rückbaubare Konstruktion
sichere Verschraubung zur Vermeidung von Verformungen

40 m2 EP ......................... GP ............................

3.60 Gipskartonbekleidung Unterseite Deckenbalken

Liefern und montieren einer Gipskartonbekleidung an der Unterseite einer
Holzdeckenkonstruktion (Deckenbalken 6/18 cm, e = 60 cm) zur Herstellung
einer geschlossenen Deckenfläche.
Gipskartonplatten 12,5 mm, Befestigung direkt an Deckenbalken, einlagig oder
zweilagig nach Anforderung (z. B. Brandschutz / Schallschutz), gespachtelte
Oberfläche mindestens Qualitätsstufe Q2, Fugenverspachtelung inkl.
Anschlussfugen zu Wänden und Bauteilen, inkl. aller Zuschnitte und
Anpassarbeiten

40 m2 EP ......................... GP ............................

3.70 Lose verlegte Bodenfliesen aus Kautschuk 2 mm stark

Liefern und lose verlegen von Kautschukfliesen auf vorbereiteter OSB- oder
Spanplattenfläche innerhalb einer temporären Raum-in-Raum-Konstruktion.

Material:
Kautschukfliesen für Objektbereich geeignet, 2 mm stark
Nutzschicht für hohe Beanspruchung (mind. Nutzungsklasse 33 empfohlen)
rückseitig mit rutschhemmender Beschichtung für lose Verlegung geeignet

Untergrund:
OSB- oder Spanplattenboden, eben, trocken und tragfähig
Fugen geschlossen und Oberfläche sauber vorbereitet

Ausführung:
lose, fugenversetzte Verlegung im Raster
passgenauer Zuschnitt an Randbereichen und Einbauten
keine Verklebung
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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ggf. Fixierung der Randbereiche zur Vermeidung von Aufwölbungen (optional)

Funktion:
temporärer, rückbaubarer Bodenbelag
Schutz- und Komfortbelag für Nutzung als Kinderhort

Besondere Anforderungen:
rutschhemmende Ausführung sicherzustellen
Vermeidung von Verschiebungen im Nutzungsbetrieb
geeignet für temporäre Nutzung (2 Jahre)

146 m2 EP ......................... GP ............................

3.80 Kernsockelleiste

aus HDF-Kern, Kunststoffummantelt mit flexbiler Weichlippe zu Wand und
Boden 60 mm x 12,6 mm inkl. Innenund Außenecken sowie Endkappen, inkl.
Befestigungsmittel. Leisten liefern und genagelt montieren. Farbton in
Absprache mit der Bauherrin nach Mustervorlage.

Angebotenes Fabrikat, Bieterangabe

.................................................

'vom Bieter einzutragen

54 m EP ......................... GP ............................

3.90 Ausbau und Zwischenlagern Schwingtor zum Geräteraum

Ausbauen des vorhandenen Schwingtores zum Geräteraum mit einer Breite von
ca. 4,40 m und einer Höhe von ca. 2,00 m, einschließlich aller Flügel, Zargen,
Beschläge und Befestigungsmittel. Der Ausbau hat fachgerecht und ohne
Beschädigung der wiederverwendbaren Bauteile zu erfolgen.
Zwischenlagerung des demontierten Tores während der gesamten Bauzeit bzw.
über alle Bauabschnitte hinweg in einem geeigneten, trockenen und gegen
Beschädigung gesicherten Bereich auf der Baustelle. Die Zwischenlagerung
umfasst die gesamte Bauzeit unabhängig von Bauunterbrechungen oder
Bauabschnitten.Wiedereinbau des Schwingtores nach Abschluss der
Bauarbeiten einschließlich Anpassung an die bauliche Situation (insbesondere
Boden-, Wand- und Deckenanschlüsse), Befestigung, Justierung,
Funktionsprüfung sowie vollständige Wiederherstellung der
Gebrauchstauglichkeit.
Die Leistung umfasst sämtliche Nebenleistungen, insbesondere Transport
innerhalb der Baustelle, Schutzmaßnahmen während der Bauzeit, erforderliche
Anpassungsarbeiten im Zuge des Wiedereinbaus sowie alle Klein- und
Befestigungsmaterialien.

1 Stk EP ......................... GP ............................

Gesamtsumme  Titel    3   Trockenbauarbeiten Turnhalle ..................................
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4.10 Facharbeiterstunden

Facharbeiterstunden für unvorhergesehene Arbeiten
zum Nachweis auf Anweisung der Bauleitung.

40 h EP ......................... GP ............................

4.20 Helferstunden

Helferstunden für unvorhergesehene Arbeiten
zum Nachweis auf Anweisung der Bauleitung.

40 h EP ......................... GP ............................

4.30 Zusätzliche An- und Abfahrt einer Monteurkolonne

Zusätzliche An- und Abfahrt einer Baukolonne, welche
nicht in den Positionen erfasst sind.

2 St EP ......................... GP ............................

4.40 Dokumentation

Liefern und Zusammenstellen aller Unterlagen, soweit vom
AG verlangt und erforderlich, für eine Dokumentation der
Arbeiten, wie z.B.
- Übereinstimmungserklärung
- Zulassungen
- Systemstatik, soweit erforderlich
- Bauteilliste
- Abnahme-/ Einweisungs- und Prüfprotokoll
- Gewährleistungsdaten
- Fachunternehmerbescheinigung
- Bauproduktdatenbläter inkl. Material-, Oberflächen- und
Farbangaben,
- Sicherheitshinweise
- Wartungs- und Pflegeanleitung
- Ersatzteilliste, Lieferanten- und Herstellerverzeichnis
- Schnittstellenhinweise zu anderen Gewerken
- bautechnische Nachweise wenn erforderlich
als CD + 1x in Schriftform im Ordner.

1 psch GP ............................

Gesamtsumme  Titel    4   Stundenlohnarbeiten ..................................
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Titel 1 Trockenbauarbeiten Grundschule ..................................

Untertitel ..................................1. 1 Baustelleneinrichtung 

Untertitel ..................................1. 2 Trockenbau Wände 

Untertitel ..................................1. 3 Trockenbau Decken 

Untertitel ..................................1. 4 WC Anlagen GS 

Titel 2 Trockenbauarbeiten Mensaküche ..................................

Untertitel ..................................2. 1 Trockenbauarbeiten Wände  

Untertitel ..................................2. 2 Trockenbauarbeiten Decke im Küchenber...

Titel 3 Trockenbauarbeiten Turnhalle ..................................

Titel 4 Stundenlohnarbeiten ..................................
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MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MwSt. ..................................
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