VWR 21.2.1
Geb.8/9/10/11/29, Errichtung/ Erneuerung Rettungswegst. + Notbeleuchtung

Grobkostenschéatzung
|Baukosten in € (incl. Ust)
KG |Bezeichnung Kosten
300 |Bauwerk - Baukonstruktionen 407.886,78 €
Durchbriiche, Brandschottungen 28.322,00 €
Tlren Geb.1 75.569,76 €
Turen Geb.8 251.599,32 €
Tlren Geb.9 32.387,04 €
Tir 00, Panikschloss, Verschlussiiberwachung 20.008,66 €
Zwischensumme KG 300 407.886,78 €

Seite 1 von 2

400 |Bauwerk - Technische Anlagen 1.194.710,62 €
440 |Starkstromanlagen 713.619,20 €
442 |Eigenstromversorgungsanlagen 21.991,20 €
USV-Anlage, Batteriemodul 21.991,20 €
444 |Niederspannungsinstallationsanlagen 48.314,00 €
Verteiler, Rinnen, Halter, Schienen, Rohre 48.314,00 €
445 |Beleuchtungsanlagen 641.648,00 €
Zentralbatterieanlage 114.240,00 €
Geb.8 Flurbeleuchtung 48.742,40 €
Geb.8 Kombi-Notbeleuchtung 60.928,00 €
Geb.8 Piktogramme 10.662,40 €
Geb.9 Flurbeleuchtung 109.670,40 €
Geb.9 Kombi-Notbeleuchtung 57.120,00 €
Geb.9 Piktogramme 6.092,80 €
Geb.10 Flurbeleuchtung 3.808,00 €
Geb.10 Piktogramme 1.904,00 €
Geb.11 Flurbeleuchtung 112.716,80 €
Geb.11 Kombi-Notbeleuchtung 106.624,00 €
Geb.11 Piktogramme 9.139,20 €
446 |Blitzschutz- und Erdungsanlagen 1.666,00 €
450 |Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 472.761,42 €
456.1 |Gefahrenmelde- und Alarmtechnik 69.788,74 €
GMA 3 Loops: Sabhokontakte, Tiren, Schleusen- & Fluchttiiren 9.996,00 €
BMA 3 Loops: Schleusen- & Fluchttiiren, EMA 9.996,00 €
Verteiler fur GMA BMA 2.082,50 €
Etagenverteiler GMA 2.998,80 €
Aufriistung Gebaudemanagementsystem Siemens 19.992,00 €
Ruckfallebene Gebdudemanagementsystem 9.996,00 €
Tableau Dienstzimmer 3.598,56 €
Busankopplung Turen-GMA 3.665,20 €
Verteiler 20DA 2.499,00 €
Dateneinbindung in Visualisierung 4.165,00 €
USV-Meldungsaufschaltung 799,68 €




KG |Bezeichnung Kosten
456.3 |Elektronische Evakuierungssteuerung 379.648,68 €
SW-& HW- Upgrade Evakuierungssteuerung 16.898,00 €
Visualisierung Plane 3.748,50 €
Visualisierung Nutzerspezifisch 2.499,00 €
Erweiterung Tableau in Bus 2.998,80 €
Tableau 54.978,00 €
Fluchttirsteuerung 92.962,80 €
Nottaste 999,60 €
Not-Aus Relaissteuerung 19.992,00 €
Alarmgeber 562,28 €
Bedienteil 11.995,20 €
Kabelilibergang 1.999,20 €
Riegelkontakt 2.832,20 €
Magnetkontakt 2.832,20 €
El. Turschloss 34.986,00 €
Einsteckfallenschloss 999,60 €
Busmodul 1.999,20 €
Netzteil 5.997,60 €
Repeater 3.998,40 €
Controller 9.996,00 €
Sicherheitsrelaismodul 7.996,80 €
19" Schrank 3.998,40 €
LSA 4.248,30 €
VKA2 5.997,60 €
SimonVoss Steuereinheit mit Antenne 19.159,00 €
Halbzylinder SimonVoss 11.662,00 €
Vollzylinder SimonVoss 33.320,00 €
IBN FTS 19.992,00 €
459 |Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, sonstiges 23.324,00 €
Fernmeldekabel 23.324,00 €
Doku 8.330,00 €

Zwischensumme KG 400

1.194.710,62 €

700 |Baunebenkosten 368.251,35 €
710 |Bauherrenaufgaben 33.000,00 €
715 |Vergabeverfahren 33.000,00 €
740 |Fachplanung 298.212,39 €
742 |Technische Ausriistung 288.212,39 €
Basishonorar KG 450 inkl. KG 300 156.248,20 €
Basishonorar KG 440 131.964,19 €
747 |Brandschutz 10.000,00 €
760 |Allgemeine Baunebenkosten 34.038,96 €
761 |Gutachten und Beratung 10.000,00 €
762 |Prufungen, Genehmigungen, Abnahmen 11.218,18 €
766 |Versicherungen 12.820,78 €
790 |Sonstige Baunebenkosten 3.000,00 €
Zwischensumme KG 700 368.251,35 €

Summe KG 100 bis 700

1.970.848,75 €

Aufgestellt 16.09.2025 / Robin Kern, Bau-FM
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