Projekt: Neubau Lahnsteg uber die Lahn in Lahnstein
LV-Bezeichnung: Fertigungstberwachung Stahlbau/Korrosionsschutz

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Bauwerk: Ful3- und Radwegbriicke uber die Lahn in Lahnstein
Auftraggeber: Stadt Lahnstein

Bauzeit (geschatzt): 10/2026 — 06/2028

Ausfilhrungsklasse: EXC3 nach DIN EN 1090-2

Korrosivitéatskategorie: C5 nach DIN EN ISO 12944

Schutzdauer 'extrem hoch' nach ZTV-ING 4-3

I. Gegenstand der Leistung

Der Auftragnehmer erbringt die unabhangige Fremdiberwachung der Stahlbauarbeiten und des
Korrosionsschutzes fiir die oben genannte Briicke. Die Uberwachung umfasst Werkstattfertigung und
Korrosionsschutz in der Werkstatt, Montage und Korrosionsschutz auf der Baustelle sowie die
Abschlussdokumentation.

Die Uberwachung erfolgt im Auftrag der Stadt Lahnstein und ist vom ausfiihrenden Stahlbau- und
Beschichtungsbetrieb sowie vom Tragwerksplaner unabhangig.

I. Mal3gebliche Regelwerke

1. ZTV-ING, insb. Teil 4 Abschnitt 3 (ZTV-ING 4-3) einschlie3lich Korrosionsschutzplan in der jeweils gtiltigen
Fassung

Technische Lieferbedingungen und Prifvorschriften flr Beschichtungsstoffe fiir den Korrosionsschutz von
Stahlbauten (TL/TP KOR-Stahlbauten)

DIN EN 1090-1 und DIN EN 1090-2 (EXC3)

DIN EN ISO 3834-2 (Qualitatsanforderungen Schweif3en)

DIN EN ISO 14731 (Schweil3aufsicht)

DIN EN ISO 9606-1 (SchweilRerprufung)

DIN EN ISO 15614 (SchweilRverfahrensprifung)

DIN EN ISO 12944 (Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme)

DIN EN ISO 9712 (Qualifikation des ZfP-Personals)

O Ausfuhrungsspezifikation und Kontroll- und Prifplan

N

'—‘©.°°.\'.C”.U".4>P°

I1l. Hold-Points

Folgende Arbeitsschritte dirfen nicht ohne schriftliche Freigabe des AG fortgesetzt werden:
Beginn der Serienfertigung nach bestandener Schweildverfahrensprifung

Beginn der Beschichtung in der Werkstatt nach Probebeschichtung

Versand beschichteter Bauteile nach Freigabe der Schichtdicken

Beginn der Baustellenbeschichtung nach Prifung der Umgebungsbedingungen
Schlussabnahme

agrwdPE

IV. Berichterstattung

1. Prifbericht je Priftag bzw. je Priflos
2. Unverzigliche schriftliche Mitteilung wesentlicher Abweichungen an den Auftraggeber
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Projekt: Neubau Lahnsteg uber die Lahn in Lahnstein

LV-Bezeichnung: Fertigungstberwachung Stahlbau/Korrosionsschutz

Vorbemerkungen / Vertragstexte

3. Monatlicher Statusbericht mit Priifstand, offenen Punkten und Terminplanung
4. Abschlussbericht

V. Personal

1. Der AN benennt eine verantwortliche Fachperson mit mindestens 5 Jahren Erfahrung in der
Fremduberwachung von Stahltragwerken und mindestens 3 Referenzen in EXC3.

2. Die Schweil3aufsicht verfligt tber eine Qualifikation nach DIN EN ISO 14731 (IWE/EWE/IWI) mit
Wissensniveau C.

3. Das ZfP-Personal verfligt tber Qualifikationen nach DIN EN ISO 9712 min. Stufe 2.

4. Die Beschichtungsuberwachung erfolgt durch Beschichtungsinspektoren nach FROSIO Level 3 bzw.
DIN-geprift (Stufe C) und KOR-Schein-Personal nach ZTV-ING 4-3.

5. Der AN legt mit dem Angebot eine Personalliste mit Rollen und Nachweisen vor.

VI. Eignungsnachweise

1. Nachweis der Erfahrung mit vergleichbaren Stahlbauwerken (mind. 3 Referenzen, Angabe von Auftraggeber,
Jahr, Bauwerksart, Ausfiihrungsklasse)

2. Nachweise der Qualifikationen des eingesetzten Personals

3. Erklarung zur Unabhangigkeit (keine wirtschaftlichen oder personellen Verbindungen zu ausfihrenden
Betrieben, Hersteller oder Planer des Bauwerks)
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau Lahnsteg Uber die Lahn in Lahnstein

Fertigungsiberwachung Stahlbau/Korrosionsschutz

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01 Fertigungsuberwachung
01.0010 Einrichten der Fertigungsiberwachung

a) Erstellung des Uberwachungskonzepts und -programms (Priifplan

Stahlbau und Korrosionsschutz),

b) Festlegung von Prifschwerpunkten und -intervallen,

¢) Abstimmung mit Auftraggeber, Bauleitung, Tragwerksplanung und

Prufingenieur,

d) Festlegung des Prufumfangs der zerstérungsfreien Priifung (DIN EN

1090-2, Tabelle 24) und der Akzeptanzkriterien in Abstimmung mit

SchweilRaufsicht und Prifaufsicht,

e) Festlegung der Hold-Points (Freigabe Serienfertigung, Beschichtung in

der Werkstatt, Versand, Baustellenbeschichtung, Schlussabnahme),

f) Unabhéangigkeitserklarung des Uberwachers (keine wirtschaftlichen oder

personellen Verbindungen zu ausfiihrenden Betrieben, Hersteller oder

Tragwerksplaner).

Ipsch e e
01.0020 Beratung und Uberpriifung der Fertigungsunterlagen

a) Beratung und Prufung der Ausfihrungszeichnungen in konstruktiver,
korrosionsschutztechnischer und schweif3technischer Hinsicht,

b) Prifung der Werkstattpléne in schweil3technischer Hinsicht,

c¢) Prifung der schweil3technischen Unterlagen (Schweif3plane,
SchweiRanweisungen, Schweil3folgepléane, Schweil3nahtprifpléane),

d) Prifung des Korrosionsschutzplanes,

e) Prifung der Ausfilhrungsspezifikation (Prifumfang, SchweiRnahtgite und

Akzeptanzkriterien),

f) Prifung des Beschichtungskonzepts nach ZTV-ING 4-3, Blatt 100 (Modul,

Schichtaufbau, Mindest-Gesamtschichtdicke).

8oh
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau Lahnsteg Uber die Lahn in Lahnstein

Fertigungsiberwachung Stahlbau/Korrosionsschutz

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.0030

01.0040

Prifung der Herstellerqualifikation - Stahlbau

a) Prufung der Herstellerqualifikation der Stahlbaufirma gemaf DIN EN 1090
und ZTV-ING,

b) Prufung der Fertigungsstatte auf deren Eignung fiir das Projekt,

c¢) Prifung der Qualifikation des eingesetzten Personals,

d) Identifizierung der verwendeten Bleche anhand der Materialpriifzeugnisse,
e) Durchsicht der Aufzeichnungen der WPK der Stahlbaufirma,

f) Uberpriifung der Grund- und Zusatzwerkstoffe,

g) Prufung der SchweilRverfahrensprifungen (WPS/WPQR) nach DIN EN
ISO 15614 auf Eignung fir Werkstoffe und Dicken,

h) Prufung der Schweil3erprifungen nach DIN EN ISO 9606-1 und Abgleich
mit den ausgefihrten Schweil3arbeiten,

i) Prifung der SchweiRaufsicht nach DIN EN ISO 14731 (Wissensniveau B,

S oder C je Stahlsorte und Erzeugnisdicke).

Die Leistung beinhaltet einen 1-tagigen Werksbesuch inkl. Reisekosten.
Standort Werk: 06246 Schafstadt.

Ipsch et

Prifung der Herstellerqualifikation - Korrosionsschutz

a) Prufung der ausfiihrenden Korrosionsschutzfirma und des Personals auf
Einhaltung der Anforderungen gemaf ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3,

b) Prufung der Beschichtungsstoffe auf Nachweis nach TL/TP
KOR-Stahlbauten (Eintrag in der BASt-Zusammenstellung),

c¢) Prifung der Korrosionsschutzfachkraft und des Beschichtungsbetriebs auf
Quialifikation.

Die Leistung beinhaltet einen 1-tagigen Werksbesuch inkl. Reisekosten.
Standort Werk: 06246 Schafstadt.

Ipsch s
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau Lahnsteg Uber die Lahn in Lahnstein

Fertigungsiberwachung Stahlbau/Korrosionsschutz

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.0050

Fertigungsuberwachung Stahlbau im Werk - Tagesleistung

a) Uberwachung der SchweiRarbeiten hinsichtlich Ausfiihrung und
Schweil3nahtgtite (Sichtprifung),

b) Kontrolle der Brennschnittgiten und der Schweil3nahtvorbereitungen,
c¢) Uberwachung der zerstorungsfreien Schweinahtpriifung,

d) Uberwachung der Stahlbauteile hinsichtlich Ubereinstimmung mit den
Ausfuhrungszeichnungen,

e) Uberwachung der Ausfiihrung gemaR ZTV-ING,

f) Prifung des Prifanteils je Priflos nach DIN EN 1090-2, Tabelle 24, und
Auswertung der ZfP-Berichte nach Akzeptanzkriterien,

g) Kontrolle der Maf3- und Toleranzeinhaltung,

h) Prufung der Riickverfolgbarkeit der verwendeten Bauteile und Materialien,

i) Prifung der SchweilRerprotokolle inkl. 6-Monats-Bestatigung durch die
SchweilRaufsicht,

j) Nachweis der Qualifikation des ZfP-Personals nach DIN EN ISO 9712,

k) Erstellung von Protokollen und Berichten der durchgefiihrten Prifungen

und Besuche (Vorlage der Berichte spatestens 5 Tage nach dem Besuch).

Die Abrechnungseinheit ist Stiick Werksbesuch inkl. Reisekosten.
Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der tatsachlichen Werksbesuche.
Standort Werk: 06246 Schafstadt.

wost
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau Lahnsteg Uber die Lahn in Lahnstein

Fertigungsiberwachung Stahlbau/Korrosionsschutz

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.0060

Fertigungsuiberwachung Korrosionsschutz im Werk - Tagesleistung

a) Uberwachung der Oberflachenvorbereitung, Priifung der angelieferten
Beschichtungsstoffe, Kontrolle der Vorbereitung Applikation, Prifung
Schichtdicken und Gleichmafigkeit,

b) Uberwachung der Ausfilhrung gemaR ZTV-ING,

c¢) Kontrolle der Umgebungsbedingungen (Lufttemperatur,
Substrattemperatur, relative Luftfeuchte, Taupunktabstand),

d) Messung der Trockenschichtdicke je Bauteil nach Messplan und Prifung
der Gesamtschichtdicke gegen die Mindestwerte des Moduls nach ZTV-ING

4-3, Blatt 100,

e) Prufung der Haftfestigkeit an Prfflachen,

f) Durchfihrung und Bewertung der Probebeschichtung vor Serienbeginn,
g) Freigabe der beschichteten Bauteile vor Versand (Hold-Point),

h) Erstellung von Protokollen und Berichten der durchgefiihrten Prifungen

und Besuche (Vorlage der Berichte spatestens 5 Tage nach dem Besuch).

Die Abrechnungseinheit ist Stiick Werksbesuch inkl. Reisekosten.
Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der tatsachlichen Werksbesuche.
Standort Werk: 06246 Schafstadt.

58t
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau Lahnsteg Uber die Lahn in Lahnstein

Fertigungsiberwachung Stahlbau/Korrosionsschutz

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.0070

01.0080

Fertigungsuberwachung Stahlbau und Korrosionsschutz am
Projektstandort - Tagesleistung

a) Grundtext wie Position 01.0050 und 01.0060 nur am Standort Baustelle in
56112 Lahnstein,

b) Prufung der Montageplanung und der Montagereihenfolge,

c¢) Kontrolle der Baustellenschweil3néhte (Sichtprifung 100 %, ZfP nach
Tabelle 24 der DIN EN 1090-2),

d) Kontrolle der Schraubverbindungen (Vorspannung, Anzugsverfahren,
Dokumentation),

e) Kontrolle der Montagetoleranzen und der Lagerung,

f) Uberwachung der Beschichtungsarbeiten auf der Baustelle
(Witterungsfenster, Umgebungsbedingungen, Schichtdicken),

g) Uberwachung der Ausbesserungen an Transport- und Montageschaden,
h) Teilnahme an Abnahmen und Zwischenabnahmen.
Die Abrechnungseinheit ist Stiick Baustellenbesuch inkl. Reisekosten.

Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der tatsachlichen Baustellenbesuche.
Standort Baustelle: 56112 Lahnstein.

258t e e

Abschluss- und Dokumentationsleistungen

a) Erstellung des Abschlussberichts mit Priifergebnissen, Mangelliste und
Nachweisen,

b) Zusammenstellung der Ubergabedokumentation
(SchweiRnahtdokumentation, Prifberichte, Materialnachweise,
Schichtdickenprotokolle, Konformitatsbescheinigungen),

¢) Hinweise fir die spatere Bauwerksprifung und Instandhaltung des
Korrosionsschutzes,

d) Abschlussgespréach mit dem Auftraggeber.

Ipsch s
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau Lahnsteg Uber die Lahn in Lahnstein

Fertigungsiberwachung Stahlbau/Korrosionsschutz

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.0090 Sonder- und Nachtragsprifung im Bereich Stahlbau und

Korrosionsschutz

Prifung eingereichter Nachtrage des Bau-AN auf Grundlage der gtltigen

Normen und Regelwerke und Anfertigen einer entsprechenden

fachtechnischen Stellungnahme.

Abrechnung nach tatsachlichem Aufwand.

20h e e
01.0100 Zulage fur mehrtagigen Einsatz (nur mit vorheriger Zustimmung des

Auftraggebers)

Zulage zu Positionen 01.0050, 01.0060, 01.0070 fur mehrtagigen Einsatz,

Inkl. Ubernachtungskosten am Werks- oder Baustellenstandort. Erstattung

nach Nachweis, Obergrenze 150 € je Nacht inkl. Frihstick.

10d e e
01.0110 Verrechnungssatz fir zusatzliche Leistungen

Stundensatz inkl. aller Zuschlage und Nebenkosten.

20h e e
01.0120 Verrechnungssatz fur zusatzliche Leistungen — aul3erhalb tblicher

Arbeitszeiten

Stundensatz inkl. aller Zuschlage und Nebenkosten.

Leistungserbringung samstags, sonntags, feiertags, nachts.

20h e e
Summe 01 Fertigungsiberwachung
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau Lahnsteg Uber die Lahn in Lahnstein

Fertigungsiberwachung Stahlbau/Korrosionsschutz

0z

Zusammenstellung

Summe EUR

01

Fertigungsuberwachung

Summe Zusammenstellung:

Summe netto:
zzgl. 19% MwSt:

Summe inkl. MwSt:
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