
LEISTUNGSVERZEICHNIS

BAUBESCHREIBUNG

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die energetische Sanierung des gesamten
Schulgebäudes, der Grundschule St. Martin  in Ochtendung. Die Baustelle befindet
sich in der Straße Raiffeisenplatz 5 in 56299 Ochtendung. 

Der Gebäudekomplex ist in drei Gebäudeteile gegliedert. 

Der linke Gebäudeteil -Bauteil 1 (BT1)- beherbergt die Grundschule, einschließlich
Verwaltung. Das Gebäude verfügt über ein Untergeschoss sowie vier oberirdische
Geschosse; das 3. Obergeschoss wird in Holzbauweise neu errichtet.

Der Mitteltrakt -Bauteil 2 (BT2)- stellt einen ein geschossigen Verbindungskörper dar
und dient als neuer Eingangsbereich /Foyer/ überdachte Pausenhalle). Dieser
Bereich ist ebenfalls voll unterkellert.

Der rechte Gebäudetrakt -Bauteil 3 (BT3)- ist nicht unterkellert und erstreckt sich bis
in das 1. Obergeschoss. Im Erdgeschoss befindet sich eine Kindertagesstätte; das
Obergeschoss wird von der Ganztagesschule und teilweise für den Schulbetrieb
genutzt.

Es wird empfohlen, die Baustelle/ das Baugrundstück vor Angebotsabgabe zu

besichtigen. Termine für die Ortsbesichtigungen sind vorab über die
Kommunikation der Vergabeplattform zu erfragen. 

Das Sauberhalten der Baustelle von Abfall- und Entsorgungsmaterialien, das Lagern
von Maschinen und Baustoffen an den zugewiesenen Flächen ist selbstverständlich
und wird täglich durch die Bauleitung kontrolliert. Zuwiderhandlungen werden strikt
geahndet (z.B. durch Ersatzvornahmen mit Kostenübertragung !).

Die Fläche zur Baustelleneinrichung muss durchgehend und dauerhaft sicher
umgrenzt sein und darf für Außenstehende nicht begehbar sein. Die Flächen sind
entsprechend mit Bauzäunen zu schützen. 

Ausführungsplanung
Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die aktuellen Bauwerkspläne zur 
Verfügung. Die Grundlagen sind durch den Auftragnehmer zu prüfen, der aktuelle 
Planungstand ist zu berücksichtigen. 

Arbeitsschutz
Bei allen durchzuführenden Arbeiten sind zu jeder Zeit die gültigen Regelwerke,
Vorschriften und Gesetze bzgl. des Arbeitsschutzes zu beachten. Alle
Aufwendungen und Kosten für die bei der Ausführung der vertraglichen Leistungen
notwendigen Arbeitsschutzmaßnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Baustellenandienung / Baustelleneinrichtungsflächen
Die Baustellenandienung erfolgt über den Kanalweg, auf den Raiffeisenplatz.
Rückseitig kann das Gebäude über einen Fußweg in der St- Hildufstraße (gegenüber
HausNr.10) angedient werden. Der Auftragnehmer hat sich über die
Zufahrtsverhältnisse zu informieren und diese bei der Wahl der Baugeräte und
Transportfahrzeuge zu berücksichtigen. 
Der Fahrzeugverkehr ist während der Schulzeit zum Gebäude nicht, bzw. äußerst
eingeschränkt, möglich. Außerhalb der Schulzeit (vor 07.30 Uhr und nach 14.00 Uhr)
in Abstimmung mit der Bauleitung gegeben. Fahrzeuge sind grundlegend im
abgesperrten Bereich (bauseits zu Verfügung gestellt) auf dem Raiffeisenplatz
abzustellen. Dieser Bereich ist ebenfalls dauerhaft geschlossen zu halten.

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 098 Baureinigungsarbeiten

01 BAUREINIGUNGSARBEITEN - FÖRDERFÄHIGE MASSNAHMEN

TERNES architekten BDA | schulgasse 2 | 56073 koblenz

Seite: 1fon: 0261-988 388-0 | fax: 0261-988 388-88 | mail: info@ternesarchitekten.de



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer, soweit möglich, Flächen für die
Baustelleneinrichtung auf dem Baugelände, siehe Baustellenplan, zur Verfügung.
Darüber hinaus vom Auftraggeber benötigte Flächen können nicht zur Verfügung
gestellt werden und sind vom Auftragnehmer selbst zu beschaffen. 

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Sanierung einer Grundschule mit
angeschlossenem Kindergarten, die sich, außer in den Ferien, im vollen Betrieb
befinden. 

Der Schul- und auch Kindergartenbetrieb darf in keinster Weise gefährdet werden.
Insbesondere sind Schmutz- und Lärmbelästigungen zu vermeiden. Gefährliche
Arbeiten, Anlieferungen, Kraneinsätze u. ä. in Bereichen außerhalb des
Baufeldes, dürfen nur außerhalb des Schul- und Kindergartenbetriebes, bzw. in
enger Abstimmung mit der Bauleitung, erfolgen. Die Anweisungen der Bauleitung
sind hier zwingend zu beachten. 
Da die Maßnahme auf dem Gelände einer Grundschule/ eines Kindergarten erfolgt,
ist mit spielenden und neugierigen Kindern zu rechnen. Diese dürfen in keiner Weise
gefährdet werden. Die Sicherungsmaßnahmen, insbesondere gegen Betreten der
Baustelle und Baustelleneinrichtungsflächen, Absicherung von Geräten und
Maschinen gegen unbefugtes Benutzen (durch spielende Kinder), Gefahr durch
Abfälle und sonstige Materialien (z.B. Nägel, spitze Gegenstände etc.) sind hierauf
zwingend abzustimmen. Die Gefährdungsbeurteilungen der Firmen müssen die
besonderen Umstände berücksichtigen. 

Bauabwicklung/ Fertigstellung/ Abrechnung
Die Maßnahme wird im Rahmen einer öffentlichen Föderung durchgeführt und
teilfinanziert. Frist zur Fertigstellung der förderrelevanten Maßnahmen, inklusive
Schlussrechnungserstellung und VOB- Abnahme zum 30.04.2028.
Die zu erbringende Leistung erfolgt grundsätzlich nach Abruf gem. VOB, der
anliegende Zeitenplan ist hierbei zu beachten. Die Hauptleistungserbringung erfolgt
unter anderem in den Ferienzeiten von RLP, die in der Personalplanung und ggf.
Personalverstärkung in dieser Zeit, zu berücksichtigen sind. 

Sämtliche beschriebene Leistungen des Abschnitt 01 gehören zum Umfang der
förderfähigen Maßnahmen. Diese müssen zwingend von den Arbeiten der
Begleitmaßnahmen (Abschnitt 02) getrennt abgerechnet werden. Die Trennung
ist zwingend bei allen Rechnungen und Aufmaßen konzequent durchzuführen.
Gegebenfalls entstehende Mehraufwendungen bei der Abrechnung sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage
Für die Auftragsabwicklung gelten:
- VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen).
- Die für die ausgeschriebenen Gewerke maßgeblichen Normen.
- Unfallverhütungs-Vorschriften.

Besondere Vertragsbedingungen
Dem Leistungsverzeichnis sind folgende Unterlagen beigefügt:

1 Plan 258-25-02_498 Baustelleinrichtung_2026-06-16
2 Plan 258-25-02_499 Untergeschoss Übersicht_2026-06-16
3 Plan 258-25-02_501 1. Obergeschoss Übersicht_2026-06-16
4 Plan 258-25-02_502 2. Obergeschoss Übersicht_2026-06-16
5 Plan 258-25-02_503 Dachgeschoss Übersicht_2026-06-16
6 Plan 258-25-02_509 Ansicht Nord + Süd_2026-06-16
7 Plan 258-25-02_511 Ansichten  BT 3_2026-06-16
8 Plan 510 Ansichten  BT 1 + BT 2_2026-06-16
9 258-25_01_2026-05-11_Bauablaufplan_Ausführung re
10 258-25-01_2026-03-27_Bauablauf_grafisch 99 Untergeschoss
11 258-25-01_2026-03-27_Bauablauf_grafisch100 Erdgeschoss
12 258-25-01_2026-03-27_Bauablauf_grafisch 101 1. Obergeschoss
13 258-25-01_2026-03-27_Bauablauf_grafisch 102 2. Obergeschoss
14 258-25-01_2026-03-27_Bauablauf_grafisch 103 Dachgeschoss
15 258-25-01_2026-03-27_Bauablauf_grafisch 105 Ansichten Nord + Süd
16 258-25-01_2026-03-27_Bauablauf_grafisch 106 Schnitte + Ansichten Ost +

West
  
Die Teilnahme an einem  wöchentlichen Jour-Fix-Termin auf der Baustelle ist in den
EP´s zu berücksichtigen.
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TECHNISCHE VORBEMERKUNG - BAUREINIGUNGSARBEITEN

1. Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen
Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale
Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen,
Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder
gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

BIV-Richtlinie
Richtlinien für Vergabe und Abrechnung im Gebäudereiniger-Handwerk
Herausgeber: Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV).
Es gelten nur die Abschnitte 2, 3, 4 und 5.0 der Richtlinie. Bei Widersprüchen
zwischen dieser Richtlinie und den Angaben in den Vorbemerkungen oder der
Leistungsbeschreibung haben diese Angaben Vorrang vor der Richtlinie.

DGUV Regel 101-017
Reinigungsarbeiten mit Infektionsgefahr in medizinischen Bereichen
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
(bisher: BGR 208)

DGUV Regel 101-019
Umgang mit Reinigungs- und Pflegemitteln
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
(bisher: GUV-R 209)

GGGR-Merkblatt AE.01
Aufmaß in der Gebäudereinigung
Herausgeber: RAL Gütegemeinschaft Gebäudereinigung e.V.

RAL-GZ 902
Gebäudereinigung – Gütesicherung
Herausgeber: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.

2. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Dokumentation:
Es ist eine Dokumentation anzufertigen und nach Baufortschritt unaufgefordert zu
übergeben.
Die Übergabe erfolgt digital und mit Gliederungsverzeichnis und Ordnerstruktur. Die
Dokumentation ist dem Baufortschritt gemäß fortzuschreiben.
Die Dokumentation umfasst lückenlos folgende Nachweise der eingebauten
Bauprodukte, Materialien und Bauarten: Produktdatenblätter, Technische
Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter, abZ, abP, Leistungserklärungen,
Übereinstimmungsnachweise, Lieferscheine, Herkunftsnachweise,
Umwelt-Produktdeklarationen (EPD), Reinigungsanweisungen, etc.

Für Produkte, die nach der Gefahrstoffverordnung gekennzeichnet sein müssen,
sind dem Auftraggeber unaufgefordert die Sicherheitsdatenblätter zu übergeben.

3. Angaben zur Ausführung
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Allgemeines

Wenn der Auftragnehmer Bedenken gegen die vorgeschriebene Art der Ausführung
oder Wahl der vorgegebenen Reinigungsmittel hat, hat er das dem Auftraggeber
unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die zu reinigenden Flächen und Bauteile vom
Auftragnehmer auf Beschädigungen zu untersuchen. Beanstandungen sind dem
Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

Werden bei der Ausführung der Reinigungsarbeiten zuvor nicht erkennbare
Schäden an den zu bearbeitenden Flächen sichtbar, ist der Auftraggeber
unverzüglich zu benachrichtigen.

Verschmutzungen, die durch den Auftragnehmer verursacht werden, sind von ihm zu
beseitigen.

Reinigungs-, Pflege- und Behandlungsmittel, die feuergefährliche oder
gesundheitsschädigende Bestandteile enthalten, sind entsprechend ihrer Eigenart
und unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und Verordnungen zu lagern
und zu verarbeiten.

Nachbehandlungsmittel, wie z.B. konservierende oder hydrophobierende Mittel
dürfen nur verwendet werden, wenn sie in der Leistungsbeschreibung
vorgeschrieben sind.

Toiletten, Bade- und Waschräume einschließlich der Einrichtungsgegenstände sind
mit desinfizierenden Mitteln zu reinigen.

Regler, Sensoren, wie z.B. Thermostatventile, Raumthermostate,
Bewegungsmelder, dürfen nicht verstellt werden.

Mit Türschließern versehene Türen mit Brand- und Rauchschutzanforderungen
dürfen nur während der Reinigungsarbeiten an den Bodenflächen im unmittelbaren
Öffnungsbereich kurzfristig geöffnet festgestellt werden. Die Türen sind sofort nach
Fertigstellung der Reinigung des Öffnungsbereiches wieder zu verschließen und
Hilfsmittel zum Offenhalten, z.B. Unterlegkeile, zu entfernen. Das gilt auch, wenn
mehrere Reinigungsgänge erforderlich sind und diese nicht im unmittelbaren
Zusammenhang durchgeführt werden können. Weder die Türen, noch die
Türschließer und die Bodenflächen dürfen durch Hilfsmittel zum Offenhalten der
Türen beschädigt werden.

Fensterbretter und Sohlbänke dürfen grundsätzlich nur mit lastverteilenden und vor
Beschädigungen schützenden Auflagen sowie nach Absprache mit der Bauleitung
betreten werden.

Durch Reinigungsarbeiten vorübergehend glatte Fußbodenflächen sind
abzusperren. Falls Verkehrs- und Fluchtwege davon betroffen sind, ist
abschnittsweise zu arbeiten.

Die Weitergabe von Schlüsseln an Dritte ist untersagt. Für die Schlüsselübergabe
an Mitarbeiter ist ein schriftlicher Nachweis zu führen.

Der gesamte Ablauf der Dienstleistungen ist so zu dokumentieren, dass eine
Identifikation und Rückverfolgbarkeit der Leistungsbestandteile gewährleistet ist.
Dies gilt sowohl hinsichtlich der Leistungsorganisation wie auch hinsichtlich der
Leistungsvorgänge einschließlich der verwendeten Betriebsmittel und Arbeitsstoffe.

Für die Ausführung und Überwachung der Dienstleistungen entsprechend den
Auftragsbestimmungen und Leistungsanforderungen ist geeignetes Personal
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einzusetzen, das über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. Durch
Schulungsmaßnahmen sind die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten im
jeweiligen Verantwortungsbereich des Personals zu fördern und zu überprüfen.

Es ist dem Reinigungspersonal untersagt, im Gebäude zu rauchen. Der
Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass das Rauchverbot eingehalten wird.

Wenn außer dem Auftragnehmer keine weiteren Auftragnehmer oder sonstige
berechtigte Personen auf der Baustelle anwesend sind, hat der Auftragnehmer alle
Zugangstüren beim Verlassen der Baustelle abzuschließen. Das gilt auch für ein
zeitweiliges Verlassen der Baustelle, z.B. während Pausen und am Ende eines
Arbeitstages.

4. Angaben zur Abrechnung

Nebenleistungen

Abschließen der Türen vor zeitweiligem Verlassen der Baustelle, z.B. während
Pausen und am Ende eines Arbeitstages.

Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Gerüste, wenn die zu bearbeitende Fläche
bis zu 3,50 m über Gelände oder Fußboden liegt, sowie von Stehleitern und
Anlegeleitern bis 4 m Länge.

Entfernen von Aufklebern, Entfernen von Schutzfolien einzelner Bauteile.

Absperren von Räumen oder Bereichen, die während der Reinigungsarbeiten und
eventuell anschließender Trockenzeiten nicht betreten werden dürfen, Aufstellen von
Warnschildern bei vorübergehender, durch die Reinigung verursachter
Rutschgefahr.

Beseitigen aller Verunreinigungen, die von den Arbeiten des Auftragnehmers
entstanden sind.

Schutz der für die Ausführung übergebenen Stoffe und Geräte vor Beschädigung
und Verlust bis zur Rückgabe.

Besondere Leistungen

Vollflächiges Abdecken oder Abkleben mit Folien oder Planen.

Entfernen von vollflächigen Abdeckungen und Abklebungen, die nicht vom
Auftragnehmer angebracht wurden.

Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Gerüste und Fahrgerüste, wenn die zu
bearbeitende Fläche mehr als 3,50 m über Gelände oder Fußboden liegt.

Aufwendungen für die Befestigung der am Objekt verbleibenden
Absturzsicherungen.

Abrechungsregeln

Bei Abrechnung nach Flächenmaß werden Rahmen, Pfosten, Kämpfer und
dergleichen bis zu einer Einzelbreite von 30 cm übermessen.

Bei abzurechnenden Fassadenflächen werden die Maße der Bekleidung zugrunde
gelegt.

Probeflächen, die als Nebenleistung ausgeführt wurden, werden übermessen.
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6. Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner
Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner
Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den
Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.
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HINWEISE FÜR DIE PREISGESTALTUNG 

Ergänzend zu den in der VOB/C genannten Leistungen gelten folgend aufgeführte
Leistungen als Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergütet.
Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren:
· Einhaltung der Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach der

Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen
· Beseitigung von sämtlichen Restmaterialien, Schutt usw. 
· Schützen von allen Bauteilen, Gehwegen usw., die nicht auf dem Grundstück

selbst liegen, insbesondere im öffentlichen Bereich
· Wiederherstellen von Beschädigen in v. g. Bereichen
· Sichern von Leitungen, Grenzsteinen, Bäumen u. dgl.
· Verunreinigungen und Schuttreste sind rückstandsfrei zu entfernen.
· witterungsbedingte Erschwernisse, mit denen bei Abgabe des Angebots

während der Ausführungszeit normalerweise gerechnet werden muss
· Sicherungsmaßnahmen für arbeitszeitlich oder technologisch bedingte

Unterbrechung der eigenen Arbeiten
· Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugtes Betreten des Arbeitsbereiches
· Liefern und Einbauen der beschriebenen Materialien
Sämtliche Rest- und Abfallmaterialien werden Eigentum des Auftragnehmers und
sind zu entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
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wie Vorpostion, jedoch: 

Raumfläche: bis ca. 50 m² / Raumhöhe: ca. 3,5 m

Verwaltungsraum [Schulleitung, Sekretariat etc.] feinreinigen
bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl.
Entfernen von Schutzfolien / Etiketten:
- Bodenbelag aus Linoleum, PVC, Laminat o. ä.
- Wandflächen: Putz, Anstrich, Schrankwände, beschichtete
Wandvertäfelungen
- Innentüren, beschichtet, beidseitig reinigen, inkl. Türzargen
und Beschlägen
- Abgehängte Decken, GK geschlossen oder GK-Raster
- Deckenleuchten, teilweise auch Beamer
- Heizkörper inkl. Armaturen und Rohren
- Mobilar: Schränke, Tische und Stühle
- Kabelkanäle horizontal und vertikal

Fenster, Fensterbank, Waschbecken in gesonderter Position

Raumfläche: bis ca. 20 m² / Raumhöhe: ca. 3,5 m

Die Reinigung erfolgt abschnittsweise gem. Vorbemerkungen.
Abrechnungsgrundlage: Stück Verwaltungsraum

Flurbereich / Keller, ohne Möblierung, feinreinigen bis zum
Erreichen einer schmutz freien Ober fläche, inkl. Ent fernen von
Schutz folien und Eti ketten.
Ausstattung / Bauteil-Qualitäten:
- Böden aus Fliesen, Werkstein, Beschich tung, Linoleum,

PVC, Vinyl, Sauber lauf zonen, mit Sockel leisten
- Wandbekleidungen aus Anstrich, Putz, Anstrich auf Beton,

Mauer werk, Gips platten
- Metallrahmentüren / Holztüren mit Glasfüllungen, Stahltüren,

beschichtete Türen
- Abgehängte GK-Decken Beton decke, Anstrich auf Beton
Ausführungshöhe: bis 3,50 m (lichte Raumhöhe)
Abrechnungsgrundlage: m² Netto-Raumfläche

Baugrobreinigung von verschiedenen Räumen im gesamten
Bauvorhaben, inkl. Entsorgung des anfallenden Bauschutts.

Die Reinigung erfolgt abschnittsweise gem. Vorbemerkungen.
Abrechnungsgrundlage: m² - Netto-Grundfläche
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01 Baureinigung Räume - förderfähige Maßnahmen

01.01.0001 Baugrobreinigung diverser Räume

Menge: 4.350 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.0002 Flurbereich / Keller, UG-OG3, feinreinigen

Menge: 1.850 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.0003 Verwaltungsräume, bis ca. 20 m², feinreinigen

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.0004 Verwaltungsräume, bis ca. 50 m², feinreinigen



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Nebenraum [Gruppenraum, Elternsprechzimmer, Ruheraum
etc.] feinreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien
Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten wie
folgt:

- Bodenbelag aus Linoleum, PVC, Kautschuk o. ä.
- Wandflächen: Putz, Anstrich
- Innentüren, beschichtet, beidseitig reinigen, inkl. Türzargen
und Beschlägen
- Abgehängte Decken, GK geschlossen oder GK-Raster
- Deckenleuchten
- Heizkörper inkl. Armaturen und Rohren
- Mobilar: Schränke, Regale
- Kabelkanäle

Fenster, Fensterbank in gesonderter Position

Raumfläche: bis ca. 25 m² / Raumhöhe: ca. 3,5 m

Die Reinigung erfolgt abschnittsweise gem. Vorbemerkungen.
Abrechnungsgrundlage: Stück Nebenraum

Unterrichtsraum wie vor beschrieben feinreinigen, jedoch:
Raumfläche: bis ca. 80 m² / Raumhöhe: ca. 3,5 m

Unterrichtsraum feinreinigen bis zum Erreichen einer
schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien /
Etiketten:
- Bodenbelag aus Linoleum, PVC, Kautschuk o. ä.
- Wandflächen: Putz, Anstrich
- Innentüren, beschichtet, beidseitig reinigen, inkl. Türzargen
und Beschlägen
- Abgehängte Decken, GK geschlossen oder GK-Raster
- Deckenleuchten, teilweise auch Beamer
- Heizkörper inkl. Armaturen und Rohren
- Magnettafel, Kreidetafel, Whiteboard
- Mobilar: Schränke, Tische und Stühle
- teilweise Kabelkanäle horizontal und vertikal

Fenster, Fensterbank, Waschbecken in gesonderter Position

Raumfläche: bis ca. 50 m² / Raumhöhe: ca. 3,5 m

Die Reinigung erfolgt abschnittsweise gem. Vorbemerkungen.
Abrechnungsgrundlage: Stück Unterrichtsraum

Die Reinigung erfolgt abschnittsweise gem. Vorbemerkungen.
Abrechnungsgrundlage: Stück Verwaltungsraum

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 098 Baureinigungsarbeiten

01 BAUREINIGUNGSARBEITEN - FÖRDERFÄHIGE MASSNAHMEN
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Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.0005 Unterrichtsraum, bis ca. 50 m², feinreinigen

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.0006 Unterrichtsraum, bis ca. 80 m², feinreinigen

Menge: 20 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.0007 Nebenraum, bis ca. 25 m², feinreinigen



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Küche, unter Berück sichtigung aller Vor schriften des Bundes-
innungs verbandes des Gebäudereiniger-Handwerks,
feinreinigen bis zum Er reichen einer schmutz freien Ober fläche,
inkl. Ent fernen von Schutz folien und Eti ketten. Ausstattung /
Bauteil-Qualitäten:

· Bodenbelag aus Linoleum, PVC, Kautschuk o. ä.
· Wandbekleidungen aus Fliesen, Innenputz, An strich auf

Wän den aus Be ton, Mauer werk, Gips platte
· Innentüren, beschichtet, beid seitig reini gen, inkl. Tür-

zargen und Be schlägen
· Abgehängte Decken, GK geschlossen oder GK-Raster
· Einbauküche: Küchengegenstände, Armaturen
· Deckenleuchten
· Heizkörper inkl. Armaturen und Rohren
· Kabelkanäle horizontal und vertikal

Fenster, Fensterbank in gesonderter Position.

Raumfläche: ca. 20 m² / Raumhöhe: ca. 3,50 m

Speiseraum feinreinigen bis zum Er reichen einer schmutz freien
Ober fläche inkl. Ent fernen von Schutz folien und Eti ketten.
Ausstattung / Bauteil-Qualitäten:

· Bodenbelag aus Linoleum, PVC, Kautschuk o. ä.
· Wandflächen: Putz, An strich
· Innentüren, beschichtet, beid seitig reini gen, inkl. Tür-

zargen und Be schlägen
· Abgehängte Decken, GK geschlossen oder GK-Raster
· Deckenleuchten
· Heizkörper inkl. Armaturen und Rohren
· Kabelkanäle horizontal und vertikal

Fenster, Fensterbank in gesonderter Position.

Raumfläche: ca. 30 m² / Raumhöhe: ca. 3,50 m

Die Reinigung erfolgt abschnittsweise gem. Vorbemerkungen.
Abrechnungsgrundlage: Stück Speiseraum

wie Vorpostion, jedoch: 

Raumfläche: bis ca. 45 m² / Raumhöhe: ca. 3,5 m

Die Reinigung erfolgt abschnittsweise gem. Vorbemerkungen.
Abrechnungsgrundlage: Stück Nebenraum

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 098 Baureinigungsarbeiten

01 BAUREINIGUNGSARBEITEN - FÖRDERFÄHIGE MASSNAHMEN

...................................Übertrag  €

TERNES architekten BDA | schulgasse 2 | 56073 koblenz

Seite: 11fon: 0261-988 388-0 | fax: 0261-988 388-88 | mail: info@ternesarchitekten.de

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.0008 Nebenraum, bis ca. 45 m², feinreinigen

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.0009 Speiseraum, ca. 30 m², feinreinigen

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.0010 Küche, ca. 20 m², feinreinigen



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Bad und WC-Anlage mit allen Ein rich tungs gegen stän den, wie
Waschbecken, Spiegel, Hand tuch halter, WC- Trennwände etc.,
unter Berück sichtigung aller Vor schriften des Bundes innungs-
verbandes des Gebäudereiniger-Handwerks, rei nigen bis zum
Er rei chen einer schmutz-/ze ment schlei er frei en Ober flä che, inkl.
Ent fer nen von Schutz fo lien und Eti ketten.

Abstellraum / Technikraum feinreinigen bis zum Erreichen einer
schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und
Etiketten wie folgt:

- Bodenbelag aus Linoleum, PVC, Kautschuk o. ä.
- Wandflächen: Putz, Anstrich, Gipskarton
- Brandschutz-Tür, beschichtet, beidseitig reinigen, inkl.
Türzargen und Beschlägen
- Abgehängte Decken, GK geschlossen oder GK-Raster
- Decken- oder Wandleuchte

Raumfläche: bis ca. 17 m² / Raumhöhe: ca. 3,50 m

Die Reinigung erfolgt abschnittsweise gem. Vorbemerkungen.
Abrechnungsgrundlage: Stück Abstellraum / Technikraum

Unterrichts-Küche, unter Berück sichtigung aller Vor schriften
des Bundes innungs verbandes des
Gebäudereiniger-Handwerks, feinreinigen bis zum Er reichen
einer schmutz freien Ober fläche, inkl. Ent fernen von Schutz-
folien und Eti ketten. Ausstattung / Bauteil-Qualitäten:

· Bodenbelag aus Linoleum, PVC, Kautschuk o. ä.
· Wandbekleidungen aus Fliesen, Innenputz, An strich auf

Wän den aus Be ton, Mauer werk, Gips platte
· Innentüren, beschichtet, beid seitig reini gen, inkl. Tür-

zargen und Be schlägen
· Abgehängte Decken, GK geschlossen oder GK-Raster
· Einbauküche: Küchengegenstände, Armaturen
· Deckenleuchten
· Heizkörper inkl. Armaturen und Rohren
· Kabelkanäle horizontal und vertikal

Fenster, Fensterbank in gesonderter Position.

Raumfläche: ca. 50 m² / Raumhöhe: ca. 3,50 m

Die Reinigung erfolgt abschnittsweise gem. Vorbemerkungen.
Abrechnungsgrundlage: Stück Küche

Die Reinigung erfolgt abschnittsweise gem. Vorbemerkungen.
Abrechnungsgrundlage: Stück Küche

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 098 Baureinigungsarbeiten
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Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.0011 Unterrichts-Küche, ca. 50 m², feinreinigen

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.0012 Abstellraum / Technikraum, bis ca. 17  m², feinreinigen

Menge: 16 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.0013 Bad und WC-Anlage reinigen



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Treppenhaus, inkl. Haupt- und Zwischen po deste vom
1.Obergeschoss bis 3.Ober geschoss (DG), unter
Berücksichtigung aller Vorschriften des
Bundesinnungsverbandes des Gebäudereiniger-Handwerks,

Treppenhaus, inkl. Haupt- und Zwischen po deste vom
Erdgeschoss bis 3.Ober geschoss (DG), unter Berücksichtigung
aller Vorschriften des Bundesinnungsverbandes des
Gebäudereiniger-Handwerks, feinreinigen bis zum Er rei chen
einer schmutz-/ze ment schleier frei en Ober flä che, inkl. Ent fer-
nen von Schutz fo lien und Eti ket ten.
Ausstattung / Bauteil-Qualitäten:
· Haupt- und Zwischenpodeste, Stufen und Ein gangs be-

reich: Fliesen, Linoleum, Stufen Naturstein
· Innentüren und Hauseingangstüren: Metall- /

Holzkonstruktion mit Isolier ver glasung
· Treppengeländer: lackiertes Stahlgeländer
Reinigung:
· Abspachteln vorhandener Mauer- und Maler rück stände

an Treppen, Podestflächen, Setz- und Tritt stu fen sowie
gründliches Ab kehren der Trep pen läu fe vom
Dachgeschoss bis zum EG

· Gründliches Schrubben und Wischen sämt li cher
Bodenflächen

· Abwischen der Treppengeländer und Hand läufe,
Heizkörper, inkl. Befes ti gun gen, Be leuch tungskörper
etc.

Treppenhausgrundfläche:  ca. 5,50 m x 18,50 m
Geschosshöhe:   bis ca. 3,50 m

Ausstattung / Bauteil-Qualitäten:

- Wand- / Bodenfliesen, einschl. Fugen, durch nas ses Wi-
schen, einschl. evtl. Ein satzes ei nes Ze ment schlei er ent fer-
ners rei ni gen, bis zum Er rei chen einer schmutz frei en Ober-
flä che. Auf die elastischen Verfu gungen ist be son dere Rück-
sicht zu neh men.

- Reinigen und Abwischen aller Türen und Tür stöcke, inkl.
Beschläge

- Reinigen und Abwischen aller Bad- und WC-Ein rich tungs-
gegen stände (Handwaschbecken, Urinal, Klosett etc.), inkl.
aller Ar ma tu ren, Roh re, Hand tuch hal ter, Be schlä ge

- Wandspiegel reinigen
- Waschtischablagen, aus Multiplexplatte HPL- beschichtet, rei-

ni gen durch Nass wischen
- WC-Trennwände, einschl. Türen und Beschläge rei ni gen
- Wand und Deckenleuchten innen und außen reinigen
- Heizkörper, einschl. Anbindungen, reinigen.

Raumhöhe: ca. 3,5 m

Abrechnungsgrundlage: m² Netto-Raumfläche

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 098 Baureinigungsarbeiten
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Menge: 160 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.0014 Treppenhaus, UG-OG 3, 5,50/18,50 m, reinigen - BT 1

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.0015 Treppenhaus, OG1-OG 3, 7,00/6,50 m, reinigen - BT 1



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Aufzug mit Aufzugskabine, kom plett rei ni gen bis zum Er rei chen
einer schmutz frei en Ober flä che, inkl. Ent fer nen von Schutz fo-
lien und Eti ket ten.
Reinigung:
· Gründliches Schrubben und Wischen sämt li cher

Bodenflächen 

Treppenhaus, inkl. Haupt- und Zwischen po deste vom
Erdgeschoss bis 1.Ober geschoss, unter Berücksichtigung aller
Vorschriften des Bundesinnungsverbandes des
Gebäudereiniger-Handwerks, feinreinigen bis zum Er rei chen
einer schmutz-/ze ment schleier frei en Ober flä che, inkl. Ent fer-
nen von Schutz fo lien und Eti ket ten.
Ausstattung / Bauteil-Qualitäten:
· Haupt- und Zwischenpodeste, Stufen und Ein gangs be-

reich: Fliesen, Linoleum, Stufen Fliesen
· Innentüren und Hauseingangstüren: Metallkonstruktion

mit Isolier ver glasung
· Treppengeländer: lackiertes Stahlgeländer
Reinigung:
· Abspachteln vorhandener Mauer- und Maler rück stände

an Treppen, Podestflächen, Setz- und Tritt stu fen sowie
gründliches Ab kehren der Trep pen läu fe vom
Dachgeschoss bis zum Keller

· Gründliches Schrubben und Wischen sämt li cher
Bodenflächen

· Abwischen der Treppengeländer und Hand läufe,
Heizkörper, inkl. Befes ti gun gen, Be leuch tungskörper
etc.

Treppenhausgrundfläche:  ca. 5,50 m x 11,50 m
Geschosshöhe:   bis ca. 3,50 m

feinreinigen bis zum Er rei chen einer schmutz-/ze ment schleier-
frei en Ober flä che, inkl. Ent fer nen von Schutz fo lien und Eti ket-
ten.
Ausstattung / Bauteil-Qualitäten:
· Haupt- und Zwischenpodeste, Stufen und Ein gangs be-

reich: Fliesen, Linoleum, Stufen Naturstein
· Innentüren und Hauseingangstüren: Metallkonstruktion

mit Isolier ver glasung
· Treppengeländer: lackiertes Stahlgeländer
Reinigung:
· Abspachteln vorhandener Mauer- und Maler rück stände

an Treppen, Podestflächen, Setz- und Tritt stu fen sowie
gründliches Ab kehren der Trep pen läu fe vom
Dachgeschoss bis zum 1.Obergeschoss

· Gründliches Schrubben und Wischen sämt li cher
Bodenflächen

· Abwischen der Treppengeländer und Hand läufe,
Heizkörper, inkl. Befes ti gun gen, Be leuch tungskörper
etc.

Treppenhausgrundfläche:  ca. 7,00 m x 6,50 m
Geschosshöhe:   bis ca. 3,50 m

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 098 Baureinigungsarbeiten
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Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.0016 Treppenhaus, EG-OG 1, 5,50/11,50 m, reinigen - BT 3

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.0017 Aufzug, 1,60/1,90 m, 5 Haltestellen, reinigen - BT 1



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Faltschiebewand, mehrteilig, HPL- beschichtete Ober fläche,
einschl. al ler dazu ge hö ri gen Be schläge und Be schlag teile, inkl.
Rah men, beid sei tig erst rei ni gen, bis zum Er rei chen einer
schmutz frei en Ober flä che sowie Ent fer nen von Schutz fo lien
und Eti ketten.
Breite: bis ca. 7,00 m
Höhe: bis ca. 3,00 m
Abrechnungsgrundlage: m² zu reinigende Fläche

Aufzug mit Aufzugskabine, kom plett rei ni gen bis zum Er rei chen
einer schmutz frei en Ober flä che, inkl. Ent fer nen von Schutz fo-
lien und Eti ket ten.
Reinigung:
· Gründliches Schrubben und Wischen sämt li cher

Bodenflächen 
· Abwischen sämtlicher Beleuchtungskörper
· Entfernen und Entsorgen von Weich faser plat ten o.ä., die

zum Schutz der Aufzugs kabi ne mon tiert wurden
· Kehren und feucht Wischen des Aufzugskabinenbodens
· Abwischen der Kabinenwände, der Aufzugstürportale, der

Bedientableaus (außen und innen) sowie aller sonstigen
Armaturen

Haltestellen: 2
Grundfläche:  ca. 1,60 / 1,90 m
Kabinenhöhe: ca. 2,10 m

· Abwischen sämtlicher Beleuchtungskörper
· Entfernen und Entsorgen von Weich faser plat ten o.ä., die

zum Schutz der Aufzugs kabi ne mon tiert wurden
· Kehren und feucht Wischen des Aufzugskabinenbodens
· Abwischen der Kabinenwände, der Aufzugstürportale, der

Bedientableaus (außen und innen) sowie aller sonstigen
Armaturen

Haltestellen: 5
Grundfläche:  ca. 1,60 / 1,90 m
Kabinenhöhe: ca. 2,10 m

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 098 Baureinigungsarbeiten
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Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.0018 Aufzug, 1,60/1,90 m, 2 Haltestellen, reinigen - BT 3

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.0019 Faltschiebewand reinigen

Menge: 80 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Titel 01 Baureinigung Räume - förderfähige Maßnahmen ...........................



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fassadenelemente, Aluminium-Glas-Konstruktion, wie vor
beschrieben nachreinigen.

Fassadenelemente, Aluminium-Glas-Konstruktion
(Pfosten-Riegel-Fassade), pulverbeschichtet, mehrteilig, fest
verglaste Elemente, Glastüren ein- oder zweiflügelig, inkl. aller
Profile, Beschläge und Glasflächen erstreinigen bis zum
Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von
Schutzfolien und Etiketten.

Höhe: bis ca. 3,0 m
Massengrundlage: m² einseitige Ansichtsfläche.

Im EP ist die beidseitige Reinigung inkl. innerer und äußerer
Fensterbank enthalten

Fensterflächen, innen und außen, inkl. Rahmen,
Leibungsblechen, Beschlägen und Fensterbänken wie vor
beschrieben nachreinigen.

Fenster- / Türflächen inkl. Rahmen,
Aluminium-Glas-Konstruktion pulverbeschichtet, mehrteilig,
teilweise fest verglaste Elemente (siehe Ansichten in der
Anlage), Leibungsblechen, Beschlägen und Fensterbänken
(aussen Aluminium, innen beschichtete Holzwerkstoffplatte)
reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche,
inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Teilflächen als
geschlossene Blech-Paneelfüllung.

Die Reinigung erfolgt abschnittsweise gem. Vorbemerkungen.
Massengrundlage: m² einseitige Ansichtsfläche (für Reinigung
innen und außen)

Im EP ist die beidseitige Reinigung inkl. innerer und äußerer
Fensterbank enthalten.

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 098 Baureinigungsarbeiten

01 BAUREINIGUNGSARBEITEN - FÖRDERFÄHIGE MASSNAHMEN

TERNES architekten BDA | schulgasse 2 | 56073 koblenz

Seite: 16fon: 0261-988 388-0 | fax: 0261-988 388-88 | mail: info@ternesarchitekten.de

02 Baureinigung Fenster / Fassade - förderfähige Maßnahmen

01.02.0001 Fenster / Tür, inkl. Rahmen, Leibungen, Fensterbänke
reinigen

Menge: 900 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.0002 Fenster inkl. Rahmen, Leibungen, Fensterbänke
nachreinigen

Menge: 900 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.0003 Fassadenelemente, Alu-Glas, reinigen

Menge: 40 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.0004 Fassadenelemente, Alu-Glas, nachreinigen

Menge: 40 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Sonnenschutzbehänge, Außen-Raffstores aus Aluminium, inkl.
der seitlichen Laufschienen, reinigen bis zum Erreichen einer
schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und
Etiketten wie folgt:

Die Reinigung erfolgt abschnittsweise gem. Vorbemerkungen.
Massengrundlage: m² einseitige Ansichtsfläche.

Im EP ist das beidseitige Reinigen der Lamellen enthalten.

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 098 Baureinigungsarbeiten
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01.02.0005 Raffstores inkl. Laufschienen reinigen

Menge: 600 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Titel 02 Baureinigung Fenster / Fassade - förderfähige Maßnahmen ...........................



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Außenanlage, Gehweg-, Fahr- und Parkfläche sowie bepflanzte
Bereiche wie folgt reinigen:

- Kehren
- Verunreinigungen absammeln

Abgenzung der Flächen / des Leistungsumfangs in Absprache
mit der örtlichen Bauleitung

Abrechnungsgrundlage: m² zu reinigende Flächen

Bodenschutz entfernen aus Folie (auch selbstklebend) oder
folien kaschier tem Karton papier, inkl. sorten reiner Ent sor gung.
Abrechnungsgrundlage: m² Netto-Raumfläche

Schuttcontainer für Bauschutt, bereit stellen und ent sor gen, inkl.
al ler Ge büh ren wie Trans port, Stand- und Kipp gebühr, u.ä.
Ausführung nur auf ausdrückliche An wei sung der Objekt über-
wachung.
Abrechnungsgrundlage: m³ Bauschutt

Bauschutt und groben Unrat jeglicher Art (z.B. Pa pier, Kunst-
stoff, Glas-, Metall-, Holz reste, etc.) im Ge bäude inneren, in
allen Ge schossen, be seiti gen, durch ge trenn tes Sam meln,
trans por tie ren aus dem Ge bäu de und ent sor gen in bau seits ge-
stell ten Con tainern.
Abrechnungsgrundlage: m³ Bauschutt

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 098 Baureinigungsarbeiten
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03 Baureinigung sonstiges - förderfähige Maßnahmen

01.03.0001 Bauschutt beseitigen

Menge: 10 m³ EP:     ..................... GB:     ..........................

01.03.0002 Schuttcontainer, Bauschutt

Menge: 10 m³ EP:     ..................... GB:     ..........................

01.03.0003 Bodenschutz entfernen

Menge: 4.350 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.03.0004 Außenanlagen reinigen

Menge: 2.100 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Titel 03 Baureinigung sonstiges - förderfähige Maßnahmen ...........................



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Arbeiten, welche nicht in den Positionen er fasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:
Reiniger-Helfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen er fasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:
Baureiniger

Arbeiten, welche nicht in den Positionen er fasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:
Fachvorarbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Art und
Umfang der Arbeiten ist vor Ausführung abzustimmen sowie arbeitstäglich bei der
Bauleitung einzureichen. Nachträglich eingereichete oder später eingereichte
Nachweise finden keine Anrkennung. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl.
vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten,
Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und
Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für nicht separat angeordnete Überstunden sind
einzurechnen. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden
gesondert vergütet. Fahrtzeiten und Materialbeschaffungszeiten werden nicht
gesondert vergütet.

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 098 Baureinigungsarbeiten

01 BAUREINIGUNGSARBEITEN - FÖRDERFÄHIGE MASSNAHMEN

TERNES architekten BDA | schulgasse 2 | 56073 koblenz

Seite: 19fon: 0261-988 388-0 | fax: 0261-988 388-88 | mail: info@ternesarchitekten.de

04 Stundenlohnarbeiten - förderfähige Maßnahmen

01.04.0001 Stundensatz Fachvorarbeiter, Gebäudereinigung

Menge: 10 h EP:     ..................... GB:     ..........................

01.04.0002 Stundensatz Baureiniger, Gebäudereinigung

Menge: 20 h EP:     ..................... GB:     ..........................

01.04.0003 Stundensatz Helfer, Gebäudereinigung

Menge: 20 h EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Titel 04 Stundenlohnarbeiten - förderfähige Maßnahmen ...........................

Summe Abschni 01 BAUREINIGUNGSARBEITEN - FÖRDERFÄHIGE MASSNAHMEN ...........................



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Unterrichtsraum wie vor beschrieben feinreinigen, jedoch:
Raumfläche: bis ca. 80 m² / Raumhöhe: ca. 3,5 m

Unterrichtsraum feinreinigen bis zum Erreichen einer
schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien /
Etiketten:
- Bodenbelag aus Linoleum, PVC, Kautschuk o. ä.
- Wandflächen: Putz, Anstrich
- Innentüren, beschichtet, beidseitig reinigen, inkl. Türzargen
und Beschlägen
- Abgehängte Decken, GK geschlossen oder GK-Raster
- Deckenleuchten, teilweise auch Beamer
- Heizkörper inkl. Armaturen und Rohren
- Magnettafel, Kreidetafel, Whiteboard
- Mobilar: Schränke, Tische und Stühle
- teilweise Kabelkanäle horizontal und vertikal

Fenster, Fensterbank, Waschbecken in gesonderter Position

Raumfläche: bis ca. 50 m² / Raumhöhe: ca. 3,5 m

Die Reinigung erfolgt abschnittsweise gem. Vorbemerkungen.
Abrechnungsgrundlage: Stück Unterrichtsraum

Flurbereich, ohne Möblierung, feinreinigen bis zum Erreichen
einer schmutz freien Ober fläche, inkl. Ent fernen von Schutz-
folien und Eti ketten.
Ausstattung / Bauteil-Qualitäten:
- Böden aus Fliesen, Werkstein, Beschich tung, Linoleum,

PVC, Vinyl, Sauber lauf zonen, mit Sockel leisten
- Wandbekleidungen aus Anstrich, Putz, Anstrich auf Beton,

Mauer werk, Gips platten
- Metallrahmentüren / Holztüren mit Glasfüllungen, Stahltüren,

beschichtete Türen
- Abgehängte GK-Decken Beton decke, Anstrich auf Beton
Ausführungshöhe: bis 3,50 m (lichte Raumhöhe)
Abrechnungsgrundlage: m² Netto-Raumfläche

Baugrobreinigung von verschiedenen Räumen im gesamten
Bauvorhaben, inkl. Entsorgung des anfallenden Bauschutts.

Die Reinigung erfolgt abschnittsweise gem. Vorbemerkungen.
Abrechnungsgrundlage: m² - Netto-Grundfläche

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 098 Baureinigungsarbeiten

02 BAUREINIGUNGSARBEITEN - BEGLEITMASSNAHMEN

TERNES architekten BDA | schulgasse 2 | 56073 koblenz

Seite: 20fon: 0261-988 388-0 | fax: 0261-988 388-88 | mail: info@ternesarchitekten.de

01 Baureinigung Räume - Begleitmaßnahmen

02.01.0001 Baugrobreinigung diverser Räume

Menge: 2.150 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

02.01.0002 Flurbereich, UG-OG3, feinreinigen

Menge: 1.450 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

02.01.0003 Unterrichtsraum, bis ca. 50 m², feinreinigen

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

02.01.0004 Unterrichtsraum, bis ca. 80 m², feinreinigen

Menge: 20 St EP:     ..................... GB:     ..........................



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Speiseraum feinreinigen bis zum Er reichen einer schmutz freien
Ober fläche inkl. Ent fernen von Schutz folien und Eti ketten.
Ausstattung / Bauteil-Qualitäten:

· Bodenbelag aus Linoleum, PVC, Kautschuk o. ä.
· Wandflächen: Putz, An strich
· Innentüren, beschichtet, beid seitig reini gen, inkl. Tür-

zargen und Be schlägen
· Abgehängte Decken, GK geschlossen oder GK-Raster
· Deckenleuchten
· Heizkörper inkl. Armaturen und Rohren
· Kabelkanäle horizontal und vertikal

Fenster, Fensterbank in gesonderter Position.

Raumfläche: ca. 30 m² / Raumhöhe: ca. 3,50 m

Die Reinigung erfolgt abschnittsweise gem. Vorbemerkungen.
Abrechnungsgrundlage: Stück Speiseraum

wie Vorpostion, jedoch: 

Raumfläche: bis ca. 45 m² / Raumhöhe: ca. 3,5 m

Die Reinigung erfolgt abschnittsweise gem. Vorbemerkungen.
Abrechnungsgrundlage: Stück Nebenraum

Nebenraum [Gruppenraum, Elternsprechzimmer, Ruheraum
etc.] feinreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien
Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten wie
folgt:

- Bodenbelag aus Linoleum, PVC, Kautschuk o. ä.
- Wandflächen: Putz, Anstrich
- Innentüren, beschichtet, beidseitig reinigen, inkl. Türzargen
und Beschlägen
- Abgehängte Decken, GK geschlossen oder GK-Raster
- Deckenleuchten
- Heizkörper inkl. Armaturen und Rohren
- Mobilar: Schränke, Regale
- Kabelkanäle

Fenster, Fensterbank in gesonderter Position

Raumfläche: bis ca. 25 m² / Raumhöhe: ca. 3,5 m

Die Reinigung erfolgt abschnittsweise gem. Vorbemerkungen.
Abrechnungsgrundlage: Stück Nebenraum

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 098 Baureinigungsarbeiten

02 BAUREINIGUNGSARBEITEN - BEGLEITMASSNAHMEN

...................................Übertrag  €

TERNES architekten BDA | schulgasse 2 | 56073 koblenz

Seite: 21fon: 0261-988 388-0 | fax: 0261-988 388-88 | mail: info@ternesarchitekten.de

02.01.0005 Nebenraum, bis ca. 25 m², feinreinigen

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

02.01.0006 Nebenraum, bis ca. 45 m², feinreinigen

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

02.01.0007 Speiseraum, ca. 30 m², feinreinigen



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Unterrichts-Küche, unter Berück sichtigung aller Vor schriften
des Bundes innungs verbandes des
Gebäudereiniger-Handwerks, feinreinigen bis zum Er reichen
einer schmutz freien Ober fläche, inkl. Ent fernen von Schutz-
folien und Eti ketten. Ausstattung / Bauteil-Qualitäten:

· Bodenbelag aus Linoleum, PVC, Kautschuk o. ä.
· Wandbekleidungen aus Fliesen, Innenputz, An strich auf

Wän den aus Be ton, Mauer werk, Gips platte
· Innentüren, beschichtet, beid seitig reini gen, inkl. Tür-

zargen und Be schlägen
· Abgehängte Decken, GK geschlossen oder GK-Raster
· Einbauküche: Küchengegenstände, Armaturen
· Deckenleuchten
· Heizkörper inkl. Armaturen und Rohren
· Kabelkanäle horizontal und vertikal

Fenster, Fensterbank in gesonderter Position.

Raumfläche: ca. 50 m² / Raumhöhe: ca. 3,50 m

Die Reinigung erfolgt abschnittsweise gem. Vorbemerkungen.
Abrechnungsgrundlage: Stück Küche

Küche, unter Berück sichtigung aller Vor schriften des Bundes-
innungs verbandes des Gebäudereiniger-Handwerks,
feinreinigen bis zum Er reichen einer schmutz freien Ober fläche,
inkl. Ent fernen von Schutz folien und Eti ketten. Ausstattung /
Bauteil-Qualitäten:

· Bodenbelag aus Linoleum, PVC, Kautschuk o. ä.
· Wandbekleidungen aus Fliesen, Innenputz, An strich auf

Wän den aus Be ton, Mauer werk, Gips platte
· Innentüren, beschichtet, beid seitig reini gen, inkl. Tür-

zargen und Be schlägen
· Abgehängte Decken, GK geschlossen oder GK-Raster
· Einbauküche: Küchengegenstände, Armaturen
· Deckenleuchten
· Heizkörper inkl. Armaturen und Rohren
· Kabelkanäle horizontal und vertikal

Fenster, Fensterbank in gesonderter Position.

Raumfläche: ca. 20 m² / Raumhöhe: ca. 3,50 m

Die Reinigung erfolgt abschnittsweise gem. Vorbemerkungen.
Abrechnungsgrundlage: Stück Küche

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 098 Baureinigungsarbeiten

02 BAUREINIGUNGSARBEITEN - BEGLEITMASSNAHMEN

...................................Übertrag  €

TERNES architekten BDA | schulgasse 2 | 56073 koblenz

Seite: 22fon: 0261-988 388-0 | fax: 0261-988 388-88 | mail: info@ternesarchitekten.de

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

02.01.0008 Küche, ca. 20 m², feinreinigen

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

02.01.0009 Unterrichts-Küche, ca. 50 m², feinreinigen

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Treppenhaus, inkl. Haupt- und Zwischen po deste vom
Erdgeschoss bis 3.Ober geschoss (DG), unter Berücksichtigung
aller Vorschriften des Bundesinnungsverbandes des
Gebäudereiniger-Handwerks, feinreinigen bis zum Er rei chen

Bad und WC-Anlage mit allen Ein rich tungs gegen stän den, wie
Waschbecken, Spiegel, Hand tuch halter, WC- Trennwände etc.,
unter Berück sichtigung aller Vor schriften des Bundes innungs-
verbandes des Gebäudereiniger-Handwerks, rei nigen bis zum
Er rei chen einer schmutz-/ze ment schlei er frei en Ober flä che, inkl.
Ent fer nen von Schutz fo lien und Eti ketten.

Ausstattung / Bauteil-Qualitäten:

- Wand- / Bodenfliesen, einschl. Fugen, durch nas ses Wi-
schen, einschl. evtl. Ein satzes ei nes Ze ment schlei er ent fer-
ners rei ni gen, bis zum Er rei chen einer schmutz frei en Ober-
flä che. Auf die elastischen Verfu gungen ist be son dere Rück-
sicht zu neh men.

- Reinigen und Abwischen aller Türen und Tür stöcke, inkl.
Beschläge

- Reinigen und Abwischen aller Bad- und WC-Ein rich tungs-
gegen stände (Handwaschbecken, Urinal, Klosett etc.), inkl.
aller Ar ma tu ren, Roh re, Hand tuch hal ter, Be schlä ge

- Wandspiegel reinigen
- Waschtischablagen, aus Multiplexplatte HPL- beschichtet, rei-

ni gen durch Nass wischen
- WC-Trennwände, einschl. Türen und Beschläge rei ni gen
- Wand und Deckenleuchten innen und außen reinigen
- Heizkörper, einschl. Anbindungen, reinigen.

Raumhöhe: ca. 3,5 m

Abrechnungsgrundlage: m² Netto-Raumfläche

Abstellraum / Technikraum feinreinigen bis zum Erreichen einer
schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und
Etiketten wie folgt:

- Bodenbelag aus Linoleum, PVC, Kautschuk o. ä.
- Wandflächen: Putz, Anstrich, Gipskarton
- Brandschutz-Tür, beschichtet, beidseitig reinigen, inkl.
Türzargen und Beschlägen
- Abgehängte Decken, GK geschlossen oder GK-Raster
- Decken- oder Wandleuchte

Raumfläche: bis ca. 17 m² / Raumhöhe: ca. 3,50 m

Die Reinigung erfolgt abschnittsweise gem. Vorbemerkungen.
Abrechnungsgrundlage: Stück Abstellraum / Technikraum

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 098 Baureinigungsarbeiten

02 BAUREINIGUNGSARBEITEN - BEGLEITMASSNAHMEN

...................................Übertrag  €

TERNES architekten BDA | schulgasse 2 | 56073 koblenz

Seite: 23fon: 0261-988 388-0 | fax: 0261-988 388-88 | mail: info@ternesarchitekten.de

02.01.0010 Abstellraum / Technikraum, bis ca. 17  m², feinreinigen

Menge: 16 St EP:     ..................... GB:     ..........................

02.01.0011 Bad und WC-Anlage reinigen

Menge: 160 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

02.01.0012 Treppenhaus, UG-OG 3, 5,50/18,50 m, reinigen - BT 1



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Treppenhaus, inkl. Haupt- und Zwischen po deste vom
Erdgeschoss bis 1.Ober geschoss, unter Berücksichtigung aller
Vorschriften des Bundesinnungsverbandes des
Gebäudereiniger-Handwerks, feinreinigen bis zum Er rei chen
einer schmutz-/ze ment schleier frei en Ober flä che, inkl. Ent fer-
nen von Schutz fo lien und Eti ket ten.

Treppenhaus, inkl. Haupt- und Zwischen po deste vom
1.Obergeschoss bis 3.Ober geschoss (DG), unter
Berücksichtigung aller Vorschriften des
Bundesinnungsverbandes des Gebäudereiniger-Handwerks,
feinreinigen bis zum Er rei chen einer schmutz-/ze ment schleier-
frei en Ober flä che, inkl. Ent fer nen von Schutz fo lien und Eti ket-
ten.
Ausstattung / Bauteil-Qualitäten:
· Haupt- und Zwischenpodeste, Stufen und Ein gangs be-

reich: Fliesen, Linoleum, Stufen Naturstein
· Innentüren und Hauseingangstüren: Metallkonstruktion

mit Isolier ver glasung
· Treppengeländer: lackiertes Stahlgeländer
Reinigung:
· Abspachteln vorhandener Mauer- und Maler rück stände

an Treppen, Podestflächen, Setz- und Tritt stu fen sowie
gründliches Ab kehren der Trep pen läu fe vom
Dachgeschoss bis zum 1.Obergeschoss

· Gründliches Schrubben und Wischen sämt li cher
Bodenflächen

· Abwischen der Treppengeländer und Hand läufe,
Heizkörper, inkl. Befes ti gun gen, Be leuch tungskörper
etc.

Treppenhausgrundfläche:  ca. 7,00 m x 6,50 m
Geschosshöhe:   bis ca. 3,50 m

einer schmutz-/ze ment schleier frei en Ober flä che, inkl. Ent fer-
nen von Schutz fo lien und Eti ket ten.
Ausstattung / Bauteil-Qualitäten:
· Haupt- und Zwischenpodeste, Stufen und Ein gangs be-

reich: Fliesen, Linoleum, Stufen Naturstein
· Innentüren und Hauseingangstüren: Metall- /

Holzkonstruktion mit Isolier ver glasung
· Treppengeländer: lackiertes Stahlgeländer
Reinigung:
· Abspachteln vorhandener Mauer- und Maler rück stände

an Treppen, Podestflächen, Setz- und Tritt stu fen sowie
gründliches Ab kehren der Trep pen läu fe vom
Dachgeschoss bis zum EG

· Gründliches Schrubben und Wischen sämt li cher
Bodenflächen

· Abwischen der Treppengeländer und Hand läufe,
Heizkörper, inkl. Befes ti gun gen, Be leuch tungskörper
etc.

Treppenhausgrundfläche:  ca. 5,50 m x 18,50 m
Geschosshöhe:   bis ca. 3,50 m

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 098 Baureinigungsarbeiten

02 BAUREINIGUNGSARBEITEN - BEGLEITMASSNAHMEN

...................................Übertrag  €

TERNES architekten BDA | schulgasse 2 | 56073 koblenz

Seite: 24fon: 0261-988 388-0 | fax: 0261-988 388-88 | mail: info@ternesarchitekten.de

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

02.01.0013 Treppenhaus, OG1-OG 3, 7,00/6,50 m, reinigen - BT 1

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

02.01.0014 Treppenhaus, EG-OG 1, 5,50/11,50 m, reinigen - BT 3



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Aufzug mit Aufzugskabine, kom plett rei ni gen bis zum Er rei chen
einer schmutz frei en Ober flä che, inkl. Ent fer nen von Schutz fo-
lien und Eti ket ten.
Reinigung:
· Gründliches Schrubben und Wischen sämt li cher

Bodenflächen 
· Abwischen sämtlicher Beleuchtungskörper
· Entfernen und Entsorgen von Weich faser plat ten o.ä., die

zum Schutz der Aufzugs kabi ne mon tiert wurden
· Kehren und feucht Wischen des Aufzugskabinenbodens
· Abwischen der Kabinenwände, der Aufzugstürportale, der

Bedientableaus (außen und innen) sowie aller sonstigen
Armaturen

Haltestellen: 2
Grundfläche:  ca. 1,60 / 1,90 m

Aufzug mit Aufzugskabine, kom plett rei ni gen bis zum Er rei chen
einer schmutz frei en Ober flä che, inkl. Ent fer nen von Schutz fo-
lien und Eti ket ten.
Reinigung:
· Gründliches Schrubben und Wischen sämt li cher

Bodenflächen 
· Abwischen sämtlicher Beleuchtungskörper
· Entfernen und Entsorgen von Weich faser plat ten o.ä., die

zum Schutz der Aufzugs kabi ne mon tiert wurden
· Kehren und feucht Wischen des Aufzugskabinenbodens
· Abwischen der Kabinenwände, der Aufzugstürportale, der

Bedientableaus (außen und innen) sowie aller sonstigen
Armaturen

Haltestellen: 5
Grundfläche:  ca. 1,60 / 1,90 m
Kabinenhöhe: ca. 2,10 m

Ausstattung / Bauteil-Qualitäten:
· Haupt- und Zwischenpodeste, Stufen und Ein gangs be-

reich: Fliesen, Linoleum, Stufen Fliesen
· Innentüren und Hauseingangstüren: Metallkonstruktion

mit Isolier ver glasung
· Treppengeländer: lackiertes Stahlgeländer
Reinigung:
· Abspachteln vorhandener Mauer- und Maler rück stände

an Treppen, Podestflächen, Setz- und Tritt stu fen sowie
gründliches Ab kehren der Trep pen läu fe vom
Dachgeschoss bis zum Keller

· Gründliches Schrubben und Wischen sämt li cher
Bodenflächen

· Abwischen der Treppengeländer und Hand läufe,
Heizkörper, inkl. Befes ti gun gen, Be leuch tungskörper
etc.

Treppenhausgrundfläche:  ca. 5,50 m x 11,50 m
Geschosshöhe:   bis ca. 3,50 m

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 098 Baureinigungsarbeiten

02 BAUREINIGUNGSARBEITEN - BEGLEITMASSNAHMEN

...................................Übertrag  €

TERNES architekten BDA | schulgasse 2 | 56073 koblenz
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Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

02.01.0015 Aufzug, 1,60/1,90 m, 5 Haltestellen, reinigen - BT 1

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

02.01.0016 Aufzug, 1,60/1,90 m, 2 Haltestellen, reinigen - BT 3



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Faltschiebewand, mehrteilig, HPL- beschichtete Ober fläche,
einschl. al ler dazu ge hö ri gen Be schläge und Be schlag teile, inkl.
Rah men, beid sei tig erst rei ni gen, bis zum Er rei chen einer
schmutz frei en Ober flä che sowie Ent fer nen von Schutz fo lien
und Eti ketten.
Breite: bis ca. 7,00 m
Höhe: bis ca. 3,00 m
Abrechnungsgrundlage: m² zu reinigende Fläche

Kabinenhöhe: ca. 2,10 m

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 098 Baureinigungsarbeiten

02 BAUREINIGUNGSARBEITEN - BEGLEITMASSNAHMEN

...................................Übertrag  €

TERNES architekten BDA | schulgasse 2 | 56073 koblenz

Seite: 26fon: 0261-988 388-0 | fax: 0261-988 388-88 | mail: info@ternesarchitekten.de

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

02.01.0017 Faltschiebewand reinigen

Menge: 80 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Titel 01 Baureinigung Räume - Begleitmaßnahmen ...........................



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fensterflächen, innen und außen, inkl. Rahmen,
Leibungsblechen, Beschlägen und Fensterbänken wie in
Position 01.02.0001 beschrieben nachreinigen.

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 098 Baureinigungsarbeiten

02 BAUREINIGUNGSARBEITEN - BEGLEITMASSNAHMEN

TERNES architekten BDA | schulgasse 2 | 56073 koblenz

Seite: 27fon: 0261-988 388-0 | fax: 0261-988 388-88 | mail: info@ternesarchitekten.de

02 Baureinigung Fenster / Fassade - Begleitmaßnahmen

02.02.0001 Fenster inkl. Rahmen, Leibungen, Fensterbänke
nachreinigen

Menge: 900 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Titel 02 Baureinigung Fenster / Fassade - Begleitmaßnahmen ...........................



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Außenanlage, Gehweg-, Fahr- und Parkfläche sowie bepflanzte
Bereiche wie folgt reinigen:

- Kehren
- Verunreinigungen absammeln

Abgenzung der Flächen / des Leistungsumfangs in Absprache
mit der örtlichen Bauleitung

Abrechnungsgrundlage: m² zu reinigende Flächen

Bodenschutz entfernen aus Folie (auch selbstklebend) oder
folien kaschier tem Karton papier, inkl. sorten reiner Ent sor gung.
Abrechnungsgrundlage: m² Netto-Raumfläche

Schuttcontainer für Bauschutt, bereit stellen und ent sor gen, inkl.
al ler Ge büh ren wie Trans port, Stand- und Kipp gebühr, u.ä.
Ausführung nur auf ausdrückliche An wei sung der Objekt über-
wachung.
Abrechnungsgrundlage: m³ Bauschutt

Bauschutt und groben Unrat jeglicher Art (z.B. Pa pier, Kunst-
stoff, Glas-, Metall-, Holz reste, etc.) im Ge bäude inneren, in
allen Ge schossen, be seiti gen, durch ge trenn tes Sam meln,
trans por tie ren aus dem Ge bäu de und ent sor gen in bau seits ge-
stell ten Con tainern.
Abrechnungsgrundlage: m³ Bauschutt

Projekt: 258-25-0 GS St. Martin Ochtendung - Energetische Sanierung
LV-Nr.: 098 Baureinigungsarbeiten

02 BAUREINIGUNGSARBEITEN - BEGLEITMASSNAHMEN

TERNES architekten BDA | schulgasse 2 | 56073 koblenz
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03 Baureinigung sonstiges - Begleitmaßnahmen

02.03.0001 Bauschutt beseitigen

Menge: 10 m³ EP:     ..................... GB:     ..........................

02.03.0002 Schuttcontainer, Bauschutt

Menge: 10 m³ EP:     ..................... GB:     ..........................

02.03.0003 Bodenschutz entfernen

Menge: 2.150 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

02.03.0004 Außenanlagen reinigen

Menge: 1.300 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Titel 03 Baureinigung sonstiges - Begleitmaßnahmen ...........................



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Arbeiten, welche nicht in den Positionen er fasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:
Reiniger-Helfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen er fasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:
Baureiniger

Arbeiten, welche nicht in den Positionen er fasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:
Fachvorarbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Art und
Umfang der Arbeiten ist vor Ausführung abzustimmen sowie arbeitstäglich bei der
Bauleitung einzureichen. Nachträglich eingereichete oder später eingereichte
Nachweise finden keine Anrkennung. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl.
vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten,
Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und
Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für nicht separat angeordnete Überstunden sind
einzurechnen. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden
gesondert vergütet. Fahrtzeiten und Materialbeschaffungszeiten werden nicht
gesondert vergütet.
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04 Stundenlohnarbeiten - Begleitmaßnahmen

02.04.0001 Stundensatz Fachvorarbeiter, Gebäudereinigung

Menge: 10 h EP:     ..................... GB:     ..........................

02.04.0002 Stundensatz Baureiniger, Gebäudereinigung

Menge: 20 h EP:     ..................... GB:     ..........................

02.04.0003 Stundensatz Helfer, Gebäudereinigung

Menge: 20 h EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Titel 04 Stundenlohnarbeiten - Begleitmaßnahmen ...........................

Summe Abschni 02 BAUREINIGUNGSARBEITEN - BEGLEITMASSNAHMEN ...........................



LEISTUNGSVERZEICHNIS
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Z U S A M M E N S T E L L U N G

Abschni 01 BAUREINIGUNGSARBEITEN - FÖRDERFÄHIGE MASSNAHMEN

Titel 01 Baureinigung Räume - förderfähige Maßnahmen .............................. €

Titel 02 Baureinigung Fenster / Fassade - förderfähige Maßnahmen .............................. €

Titel 03 Baureinigung sonstiges - förderfähige Maßnahmen .............................. €

Titel 04 Stundenlohnarbeiten - förderfähige Maßnahmen .............................. €

Summe 01 BAUREINIGUNGSARBEITEN - FÖRDERFÄHIGE MASSNAHMEN .............................. €

Abschni 02 BAUREINIGUNGSARBEITEN - BEGLEITMASSNAHMEN

Titel 01 Baureinigung Räume - Begleitmaßnahmen .............................. €

Titel 02 Baureinigung Fenster / Fassade - Begleitmaßnahmen .............................. €

Titel 03 Baureinigung sonstiges - Begleitmaßnahmen .............................. €

Titel 04 Stundenlohnarbeiten - Begleitmaßnahmen .............................. €

Summe 02 BAUREINIGUNGSARBEITEN - BEGLEITMASSNAHMEN .............................. €

.............................. €Summe LV

19,00 .............................. €zuzüglich %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme


