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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer

WW24007-13

Baumafinahme

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler - Eigenbetrieb Wasserwerk

Ersatzwasserversorgung HB Ahrtal Stud, Anbindung HB Ahrtal-Std

Leistung
Kernbohrungen

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):

Beginn: Voraussichtlich am 17.08.2026

Fertigstellung: 3 Wochen nach dem Beginn

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemanR § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

X vorstehende Frist fiir den Ausflihrungsbeginn

X vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder
der Frist fUr die Vollendung als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

Ol € (ohne Umsatzsteuer)

X 0,2 Prozent der Schlussrechnung des Auftragnehmers ohne Umsatzsteuer; Betrage fur
~ angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbertcksichtigt.
Die Bezugsgrofe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung der

Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

2.3 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme
(ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Verringert sich das Auftragsvolumen nachtraglich, ist die geprifte

Schlussrechnung mafigeblich fir die vorgenannte Grenze von 5%.
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Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

O Auf Sicherheit fir die Vertragserfillung wird verzichtet.

X Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfillung in Héhe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fiir Mdngelanspriiche

O Auf Sicherheit fiir die Méngelanspriche wird verzichtet.
X Die Sicherheit fiir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt
der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Biirgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschldgige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfiillung das Formblatt ,Vertragserfiillungsbiirgschaft
- die Mangelanspriiche das Formblatt .Mangelansprichebirgschaft”
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. ~Abschlagszahlungs-/

§ 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsbirgschaft*

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdricklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

Frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Freibleibend

Der AN ist verpflichtet den bei der Ausflihrung anfallenden Abfall, Schutt und Verpackungsreste selbst
und auf eigene Kosten zu beseitigen. Gerat der AN trotz Fristsetzung mit dieser Verpflichtung in den
Verzug, ist er verpflichtet dem AG dem durch die Baustellenreinigung entstehenden Schaden zu
ersetzen. In diesem Fall ist der AG berechtigt einen pauschalierten Schadenersatz in Héhe von 0,2 %
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der Auftragssumme zu verlangen. Dem AN ist nachgelassen nachzuweisen, dass dem AG tatsachlich
ein geringerer Schaden entstanden ist.

Der AN hat dafur Sorge zu tragen, dass der 6ffentliche StraBenraum von durch ihn verursachten
Verschmutzungen arbeitstaglich zu reinigen ist.

Plane zur Ausfihrung seiner Leistung werden dem AN mit einem Vorlauf von 1 Woche vor Ausflhrung
zur Verfigung gestellt.

Der Auftragnehmer hat tiber seine etwaigen Nachtragsangebote/Behinderungsanzeigen/etc. eine Liste
zu fihren.

Der AN hat an den Bau-, Planungs- und Koordinationsbesprechungen teilzunehmen. Wahrend der
laufenden Arbeiten wird ein wochentlicher Jour Fixe Termin auf der Baustelle geplant. Die Anwesenheit
des verantwortlichen deutschsprachigen Projektbearbeiters / Bauleiters ist obligatorisch. Bei Bedarf
konnen auch Zusatztermine vereinbart werden. Die Kosten hierfir sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Spéatestens 2 Wochen nach Auftragserteilung hat der AN dem AG einen detaillierten Bauablaufplan der
von ihm auszufihrenden Leistungen zur Verfigung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat Gber seine etwaige Nachtragsangebote/Behinderungsanzeigen/etc eine Liste
zu fuhren.

Freibleibend
Freibleibend

Rechnungen sind sowohl digital als auch in Papierform zu stellen. Die Falligkeit tritt mit dem Zugang der
spater zugehenden Rechnung ein.
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