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*** Ausfiihrungsbeschreibung 1
DIN 18299 - Aligemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

VOB Teil C
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV)
Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299

~Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale
Normen, mit denen Europaische Normen umgesetzt werden, europaisch technische
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug
genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: ,oder gleichwertig®
immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.*

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsméglichkeiten und
Beschaffenheit der
Zufahrt sowie etwaige Einschrankungen bei ihrer Benutzung.

Das Baufeld grenzt an das Betriebsgelande des Auftraggebers,
welches sich auf der Walporzheimer Stralle, Hausnummer 50,
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler befindet.

Das Baufeld ist tber die Bundesstrale B267, welche flr den
Schwerlastverkehr geeignet ist, Uber die Abfahrt "Am
Silberberg" erreichbar.

Die Zufahrt zum Baufeld ist rd. 5,0 m breit. Vor der Einfahrt
befindet sich ein Gehweg mit Bordstein, welcher fir den
Baustellenverkehr geeignet angerampt werden muss.

Die Zufahrt befindet sich im Haltestellenbereich des
offentlichen Nahverkehrs. Die Haltestelle wird vor Beginn der
Arbeiten gesperrt und verlegt.

Direkt neben der Zufahrt befindet sich eine Trafostation, welche
mit einem Anfahrschutz vor Beschadigungen abzusichern ist.
Der auf der anderen Seite der Einfahrt befindliche Hecken-
sowie Baumreihenbestand ist mit einem Bauzaun zum Schutz
vor mechanischen Schaden von der BaumalRnahme
abzugrenzen.

Zur Erstellung des Angebotes wird die Prifung der Zufahrt in
der Ortlichkeit empfohlen.

Das Baufeld befindet sich in der Wasserschutzzone 2.
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0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder
betriebliche
Bedingungen.

Das Baufeld und umliegende Geldnde wurde im
Julihochwasser 2021 Uberflutet.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Hohe der Geschosse.

- entfallt -

0.1.4 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrankungen.

Fir den Zeitraum der BaumaRnahme sind keine Arbeiten
weiterer Firmen auf dem Baufeld geplant.

0.1.5 Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen.

Grundsatzlich sind die 6ffentlichen Verkehrswege freizuhalten.

0.1.6 Art, Lage, MaBe und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und
Transportwegen, z. B. Montageo6ffnungen.

- entfallt -

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen
fir Wasser, Energie und Abwasser.

Der AG stellt dem AN an der neben der Baufeldzufahrt
befindlichen Trafostation Elektroenergie (400 V, 32 A (iber einen
Verteilerkasten mit CEE-Kupplung) zur Verfigung. Dartber
hinaus befindet sich auf dem Betriebsgelande des
Wasserwerkes, rd. 10,0 m von der Baufeldzufahrt, ein Uberflur-
Hydrant (2 x 2B-Festkupplung, kurzzeitig bis max. 80 m3/h),
welcher fur Bauchwasser genutzt werden kann.

Die Heranfuhrung des Trinkwassers sowie der Elektroenergie
zum Leistungsort obliegt dem AN.

Abwasser kann in Abstimmung mit dem AG mit einem
Volumenstrom bis 60 m3/h und einem Feststoffgehalt bis 100
ml/l in den Schmutzwasserkanal beim vorhandenen Anschluss
des Wasserwerkes eingeleitet werden.
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Diese Versorgungspunkte sind im beigeflgten
Bestandslageplan eingetragen.

0.1.8 Lage und AusmaR der dem Auftragnehmer fiir die Ausfiihrung seiner Leistungen
zur Benutzung oder Mitbenutzung iliberlassenen Flachen und Raume.

Der AG stellt dem AN eine rd. 120 m2 grofRe Flache
(unbefestigte Wiesenflache) als BE-Flache und in vorheriger
Abstimmung mit dem AG einen rd. 10 x 10 m groRen
Arbeitsbereich am Wasserwerk zur Verfigung.

Daruber hinaus stellt der AG eine Nutzflache fir die
Bodenverbesserung.

0.1.9 Bodenverhiltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit. Ergebnisse von
Bodenuntersuchungen.

Die Bodensondierungen 1 bis 4 des beigeflgten
Baugrundgutachtens Anlage A-4 ist zu beachten.

Die folgende Beurteilung fir das Baufeld wurde getroffen:

Im Bereich der geplanten temporaren Asphaltflache wurden
unterhalb des Oberbodens (Schicht 1b) vorwiegend Béden der
Schicht 3 bis zu einer Tiefe von >= 2,00 m u. GOK bzw. einer
Hoéhe von ca. 107,05 m U. NHN erkundet, welche erwarten
lassen, dass die Tragfahigkeitsanforderungen der RStO 12 an
das Planum von einem Verformungsmodul von Ev2 >= 45
MN/m? nicht sichergestellt werden kann.

Fir den Bereich der temporaren Asphaltflache sind aufgrund
der anstehenden, schlecht tragfahigen Béden im
angenommenen Bereich des Planums, voraussichtlich
zusatzliche Mallnahmen zur Stabilisierung des Erdplanums zum
Erreichen eines Verformungsmoduls Ev2 >= 45 MN/m?
(Ev2/Ev1Verhaltniswert <= 2,3 [-]) erforderlich. Die notwendige
Tragfahigkeit kann bspw. durch eine Bodenverbesserung mit
hydraulischen Bindemitteln oder einem partiellen
Bodenaustausch erzielt werden.

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewdassern. Art, Lage, Abfluss,
Abflussvermogen und Hochwasserverhiltnisse von Vorflutern. Ergebnisse von
Wasseranalysen.

Der fur die Baumafinahme giltige HQ100 [m NHN] bei
Flusskilometer 15 liegt bei 108.52 m U. NHN.

Bei der vorher genannten Baugrunduntersuchung wurde kein
Grundwasser im Baufeld angetroffen.
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0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Grundsatzlich gilt die Einhaltung des Bundesimmissions-
schutzgesetzes, Schutzmallinahmen zur Vermeidung von
Grundwasserschaden sowie Larmschutz entsprechend der
gesetzlichen Auflagen.

Dariber hinaus sind die TrinkwV (Fassung vom 2023-06-20),
die DVGW W 101 (Fassung vom 2021-03), die DIN 18920,
DIN 18915 sowie DIN 19639 zu beachten und einzuhalten.

Die beigefligte Anlage A-6 ist zu beachten.

Genehmigungsrechtliche Bestimmungen/Vorschriften:

= V1: Schonender Umgang mit Béden

Das im Zuge der Bauarbeiten ggfs. anfallende Bodenmaterial des Unterbodens ist abzutra-
gen und — soweit nicht auf der Baustelle benétigt — fachgerecht zu entsorgen (Entsorgungs-
nachweis) bzw. weiterzuverwenden. Zum Schutz des Bodens vor Verunreinigung und Ver-
dichtung ist ein Trennvlies zwischen Boden und temporéren Oberflachenbefestigungen einzu-
bauen.

= V2: SchutzmaRBnahmen bei Arbeiten im Wasserschutzgebiet

Zum Einsatz kommende Bau- und Bauhilfsstoffe diirfen nicht wassergefahrdend sein und
Fahrzeuge und Baumaschinen sind gegen Kraftstoff- und Olverlust zu sichern. Reparaturen,
Wartungsarbeiten und Betankungen haben auBerhalb des Wasserschutzgebietes zu erfol-
gen. Ist das nicht méglich, sind Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, die ein Aus- oder Uber-
laufen von Kraftstoffen ins Erdreich verhindern (Folien, Wannen etc.).

Geeignete Olbindemittel sind bei Unfallen als Sofortmanahme vorzuhalten.

= V3: Bauzaun und Wurzelschutz im Bereich des Containerstellplatzes

Baume sind zum Schutz vor mechanischen Schaden durch einen Bauzaun von der Baumal}-
nahme abzugrenzen.

In Wurzelbereichen ist Boden mittels Absaugen oder in Handarbeit auszuheben.

Wourzeln sind schneidend zu durchtrennen und Schnittstellen zu glatten sowie mit wachstums-
fordernden Stoffen fachgerecht zu behandeln.

Freigelegte Wurzeln sind gegen Austrocknung und Frosteinwirkung zu schitzen.

Stoffe zum Verflllen des Wurzelbereichs missen eine dauerhafte Durchliftung zur Regene-
ration der beschadigten Wurzeln sicherstellen.

Entsprechend dem Wurzelverlust haben Schnittmafinahmen in der Krone zu erfolgen. Glei-
ches gilt fir den Kronenbereich oberhalb der durch Versiegelung beeintrachtigten Wurzeln.
Baume sind regelmaRig auf ihre Standsicherheit zu Gberpriifen. Falls sie Schaden aufweisen
bzw. abgéngig sind, sind sie fachmannisch zurickzuschneiden oder zu entnehmen und zu
ersetzen.
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Die ggf. fur das Vorhaben erforderlichen Rodungs- bzw. Freistellungsarbeiten sind im Winter-
halbjahr vor der Umsetzung des Bauvorhabens durchzufuhren (vegetationslose Zeit vom
01.10. bis 28.02.).

Die bau- und betriebsbedingte Flacheninanspruchnahme sind auf das Baufeld, die Baustel-
leneinrichtung und die ausgewiesenen Zufahrtswege zu beschranken. Angrenzende Einzel-
baume, Gehdlzbestande sowie Hecken und Strducher (Tabufldchen) sind durch geeignete
Schutzmalnahmen, wie z. B. Schutzzdune, abzugrenzen. Bei Einzelbdumen im Bauumfeld
ist der Stammbereich mit einer Ummantelung zu schitzen, der Wurzelbereich darf nicht mit
schwerem Gerét befahren werden,

Offentliche Verkehrsflachen, Versorgungs-, Abwasser- und Meldeanlagen sowie Pegel- und
Grundwassermessstellen, Vermessungs- und Grenzmarken sind wéhrend den Bauarbeiten zu
schitzen und soweit erforderlich unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zuganglich zu
halten. Baume, die aufgrund offentlich-rechtlicher Vorschriften zu erhalten sind, missen wahrend
der Bauarbeiten geschitzt werden. Vor Baubeginn ist die Lage der Versorgungsleitungen und
Fernmeldekabel mit den Versorgungstragern (Elektrizitats-, Wasser- und Gaswerke, Telekom) zu
klaren.

0.1.12 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung, z. B. Beschrankungen fiir die
Beseitigung von Abwasser und Abfall.

Hier sind die Umweltschutzbestimmungen im Allgemeinen zu
beachten, im Besondern die lokalen
Abfallentsorgungsbestimmungen sowie
Abwasserentsorgungsrichtlinien.

Reststoffe des AN (Verpackungen, Bauteile, Miill) sind
vollstandig von der Baustelle zu entfernen.

Daruber hinaus gelten die Vorschriften und Bestimmungen der
als Anlage A-6 beigefligten Baugenehmigung.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen
Forderungen des Gewasser-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes;
vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

Die ggf. fur das Vorhaben erforderlichen Rodungs- bzw. Freistellungsarbeiten sind im Winter-
halbjahr vor der Umsetzung des Bauvorhabens durchzufiihren (vegetationslose Zeit vom

01.10. bis 28.02.).

Das Baufeld befindet sich in der Wasserschutzzone 2.
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Der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist im Wasserschutzgebiet auf das
unumganglich notwendige MaR zu beschranken. Er soll méglichst auBerhalb des
unmittelbaren Baugeléndes und nur {iber ausreichend schiitzenden Deckschichten
und befestigten Flachen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben erfolgen. Fiir
die im Wasserschutzgebiet bautechnisch unvermeidbaren gefahrlichen Handlun-
gen (z. B. Betankung, Wartung, Reparatur, Reinigung, Abstellen von Fahrzeugen
und Geraten) sind Boden- bzw. Untergrundverunreinigungen durch geeignete
Schutzmalnahmen auszuschlieRen.

Gerdte und Fahrzeuge, die fur den &ffentlichen StraRenverkehr zugelassen sind
und Uberwiegend auBerhalb der Baustelle im Einsatz sind, diirfen nur auf zugelas-
senen und geeigneten Einrichtungen betankt, repariert, gereinigt und gewartet
werden. '

Nach technischer Mdglichkeit sind Biotle und Biodiesel fiir die eingesetzten Bau-
gerate zu verwenden.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbesténden,
Vegetationsflachen, Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und
dergleichen im Bereich der Baustelle.

- siehe Titel 0.1.11 -

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs.

Die Verkehrsregelung bei Andienung von Schwerlasten obliegt
dem Auftragnehmer.

Eine verkehrsbehordliche Genehmigung sowie die
Genehmigung einer Baustellenzufahrt sind rechtzeitig (min. 20
Tage vor Baubeginn) durch den AN zu beantragen.

Uber weitere MaBnahmen und Auflagen hat sich der AN

rechtzeitig vor Bauausfihrung mit dem Verkehrslasttrager ins
Benehmen zu setzen.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und
Versorgungsleitungen.

- siehe Titel 0.1.7 und Anlage A-2 -
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0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen,
Kabel, Driane, Kanile, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentiimer.

Es sind keine Hindernisse bekannt.

0.1.18 Bestatigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu
Erkundungs- und gegebenenfalls RaumungsmaBnahmen hinsichtlich Kampfmitteln
erfiillt wurden.

Sollten im Zuge der Baudurchfiihrung Kampfmittel entdeckt
werden, sind die Arbeiten unverziglich einzustellen. Der
Auftraggeber und die drtliche Baulberwachung sind
umgehend zu informieren

0.1.19 GemaR der Baustellenverordnung getroffene MaBnahmen.

Der SiGeKo wird bei Bedarf durch den AG gestellt.
Die Okologische Baubegleitung wird durch den AG gestellt.

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und MaBnahmen der Eigentiimer (oder
der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanéalen, Straen,
Wegen, Gewassern, Gleisen, Zaunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Entsprechend der Anlagen A-1 und A-2 sowie in Abstimmung
mit dem AG, bodenkundlichen Fachbauleitung und der
Ortlichen Bauuberwachung.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewasser,
der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

- siehe Anlage A-4 Baugrundgutachten -

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.
Im Rahmen der MalRnahme wird die unbefestigte Wiesenflache
vorab bauseits freigemacht und gerodet.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

Im Rahmen der GesamtmalRnahme des Wiederaufbaus sind
die vorbereitenden MaRnahmen eingeteilt in die Lose 1-5. Im
Anschluss an dieses Los 1 folgen die Lose 5,2,3.
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0.2 Angaben zur Ausfiihrung
0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und
Arbeitsbeschriankungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhédngigkeit von Leistungen
anderer.

e Abstimmung der Ausfiihrung mit Auftraggeber hinsichtl.
Auflagen und Richtlinien (Wasserschutzzone 2)
Bauschild
Nutzflachen (BE-Flache etc.)

Lagerflache fir Bodenaufarbeitung
vorhandener Anbindungen an Schmutz- bzw.
Niederschlagswasserkanal

o Baustelle einrichten (einschl. SchutzmalRhahmen der

Baume, Trafostation und Herstellung Zufahrt)

Oberboden abtragen, seitl. lagern, Zwischenbegriinen

Bodenaufflillungen gem. BgG abtragen, laden und entsorgen

Boden abtragen, laden und zur Aufarbeitungsflache abfahren

Boden nach Empfehlung BgG und in Abstimmung mit OBB

und bFBL aufarbeiten

¢ Rohrleitungsgraben herstellen, vorhandene Anbindungen
vorbereiten

e aufgearbeiteten Boden vom Zwischenlager laden, anliefern
und abschnittsweise einschl. Zwischenverdichtung einbauen

e zeitgleich Rohrleitungen, Stauraum-Wickelrohre sowie
Erdungsanlage phasenweise verlegen/ einbringen und an
Bestand anschlielRen
Erdplanum herstellen und Trenn-/Filterlage aufbringen
Herstellen der befestigten Asphalt-Flache im Gefalle einschl.
Herstellen/Formen der Entwasserungsrinne, StralRenablaufe
einbringen und anschliel3en

e Platzrand anbdschen, Asphaltschultern glatten und
versiegeln
Rickbau der temp. BE-Flache und Rampe
Einfriedung Containerplatz (Bauzaun gem.
Objektschutzvorgaben)

e Betonschutzwande vor Entwasserungsrinne aufstellen und
Schutzstreifen Uber Flur verlegter Rohrleitungen einrichten
Objektschutz einrichten
Baustelleneinrichtung vollstandig entfernen

0.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung, z. B. Arbeiten in Rdumen, in
denen der Betrieb weiterlauft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei
auBergewohnlichen duBeren Einfliissen.

- entfallt -
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0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemaR Baustellenverordnung ergeben.

Der SiGeKo wird bei Erfordernis vom AG gestellt.

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhiitung und zum
Gesundheitsschutz fiir Mitarbeiter anderer Unternehmen, z. B. trittsichere
Abdeckungen.

- entfallt -

0.2.5 Besondere Anforderungen fiir Arbeiten in kontaminierten Bereichen,

gegebenenfalls besondere Anordnungen fiir Schutz- und SicherheitsmaBnahmen.

- entfallt -

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und
Entsorgungseinrichtungen, z. B.
Behalter fiir die getrennte Erfassung.

Die Zufahrt auf die Wiesenflache ist mittels einer
stral3enseitigen Asphaltrampe o. a. fir den Héhenausgleich
des dort befindlichen Randsteins zu versehen. Die unmittelbar
neben der Zufahrt befindliche Trafostation sowie der
Heckenbestand sind mit geeigneten Mitteln bzw. MalRnahmen
vor dem Baustellenverkehr abzusichern/zu schitzen. Das
Baufeld fur den Containerplatz ist mit einem Bauzaun
abzugrenzen.

Baume sind vor mechanischen Schaden ebenfalls durch das
Abstellen mit einem Bauzaun zu schitzen. Das Stellen des
Zaunes ist vor Beginn der Bauarbeiten mit dem stadtischen
Baumkontrolleur oder dessen Vertretung abzustimmen.

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von
Gerusten.

- entfallt -

0.2.8 Mitbenutzung fremder Geriiste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und
Lagerraume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.

- entfallt -
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0.2.9 Wie lange, fiir welche Arbeiten und gegebenenfalls fiir welche Beanspruchung
der Auftragnehmer Geriiste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume,
Einrichtungen und dergleichen fiir andere Unternehmer vorzuhalten hat.

- entfallt -

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen.

Die Verwendung oder Mitverwendung von Recycling-Stoffen ist
nicht gestattet.

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte

Stoffe und Bauteile.
- entfallt -

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Giite und Umweltvertraglichkeit der Stoffe
und Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

Der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist im Wasserschutzgebiet auf das
unumganglich notwendige MaR zu beschrénken. Er soll méglichst auRerhalb des
unmittelbaren Baugeléndes und nur {iber ausreichend schiitzenden Deckschichten
und befestigten Fléchen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben erfolgen. Fiir
die im Wasserschutzgebiet bautechnisch unvermeidbaren gefihrlichen Handlun-
gen (z. B. Betankung, Wartung, Reparatur, Reinigung, Abstellen von Fahrzeugen
und Geraten) sind Boden- bzw. Untergrundverunreinigungen durch geeignete
SchutzmaBnahmen auszuschlieBen.

Gerste und Fahrzeuge, die fir den éffentlichen Stralenverkehr zugelassen sind
und Uberwiegend auBerhalb der Baustelle im Einsatz sind, dirfen nur auf zugelas-
senen und geeigneten Einrichtungen betankt, repariert, gereinigt und gewartet
werden.

Es ist durch geeignete Schutz- und Kontrollmanahmen sicherzustellen, dass eine
Boden- bzw. Grundwasserverunreinigung durch die in den Maschinen, Geraten und
Fahrzeugen vorhandenen wassergefdhrdenden Stoffe (z. B. Hydraulikél,
Schmierdl, Kuhiflussigkeit, Kraftstoff) und durch die bei den Arbeiten freigesetzten
Stoffe (z. B. entfernte schadstoffbelastete alte Anstriche oder Fugenmassen, mit
diesen verunreinigte Strahimittel, Reinigungsmittel, Abwasser, Staube) unter kei-
nen Umsténden zu besorgen ist.

Insbesondere sind die Maschinen, Gerite und Fahrzeuge mindestens arbeits-
taglich auf austretende Stoffe zu kontrollieren, Schaden sind umgehend zu
beseitigen. Stellen, an denen sténdig mit Tropfverlusten zu rechnen ist, sind zu kap-
seln. Undichte Baugerate durfen nicht eingesetzt werden.
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Nach technischer Méglichkeit sind Biodle und Biodiesel firr die eingesetzten Bau-
gerate zu verwenden.

Rohrleitungen, i. B. Schmutz- bzw. Abwasserleitungen, sind
entsprechend der besonderen Anforderungen an
Rohrleitungen innerhalb der Wasserschutzzone 2 gem. DWA-
A 142 als verschweildte Druckrohre (HMS-Verfahren) in PE100
SDR11 auszufihren.

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und
Giitenachweise.

Entsprechend den Leistungsvorgaben und den damit
verbundenen gesetzlichen Auflagen.

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet
werden diirfen oder miissen oder einer anderen Verwertung zuzufiihren sind.

Entsorgung entsprechend den Leistungsvorgaben in der
Ausschreibung.

Bauteile bzw. Bauteilgruppen die wiederverwendet werden,
sind im Leistungstext beschrieben.

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu
entsorgenden Boden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die
Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise uUber Transporte, Entsorgung
und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten.

Art und Zusammensetzung gem. Baugrundgutachten.
Menge, Nachweise und Kosten entsprechend der
Leistungsbeschreibung.

Die Ortlichkeit zur Aufarbeitung des Bodens wird durch den AG
mitgeteilt.

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber
beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Ubergabe.

Samtliche Stoffe und Bauteile sind vom Auftragnehmer zu
liefern und beizustellen.
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0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von
Stoffen und Bauteilen Gibernimmt oder dafiir dem Auftragnehmer Geréte oder
Arbeitskrafte zur Verfiigung stelit.

Die erforderlichen Leistungen sind vom Auftragnehmer zum
gegebenen Zeitpunkt zu erbringen.

0.2.18 Leistungen fiir andere Unternehmer.

- entfallt -

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriecbnahme von
Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer fiir
die Gebdudeautomation.

Derzeit nicht vorgesehen oder bekannt.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme

- entfallt -

0.2.21 Ubertragung der Wartung wihrend der Dauer der Verjahrungsfrist fiir die
Mangelanspriiche fiir maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen
oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die
Funktionsfahigkeit hat (vergleiche § 13 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B), durch einen
besonderen Wartungsvertrag.

- entfallt -

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.
Die Abrechnung erfolgt nach Einzelaufmal} auf Nachweis.

Die in den einzelnen Pos. verwendeten Begriffe "Material",

"liefern", "montieren" beeinhalten:

e Material: vollstandiges fabrikfertiges Material

o Liefern: Transport (inkl. Verpackung) zur Baustelle,
Lagerung auf der Baustelle.

e Montieren: Vollstdndige Montage und Aufstellung auf der
Baustelle, bis zum funktionstlichtigen, betriebsbereiten
Zustand, inkl. Mehraufwand fir Teillangen, Ablangen und
Anpassen der Rohrleitungen, aller Arbeiten zur
Arbeitsvorbereitung und Nachbearbeitung, aller
Erschwernisse auf Grund der jeweils 6rtlichen
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Gegebenheiten.

Ist in der Leistungstextposition nur das geforderte
Bauteil/Material benannt, so ist dieses, wie zuvor
beschrieben, zu liefern und zu montieren/einzubauen.

Hinweis zur Kalkulation:

Grundsatzlich ist in den Leistungstextpositionen die
gebrauchsfertige Leistung beschrieben. Dies bedeutet, dass
regelmaBig die fertige Leistung zu erbringen ist. Eingeschlossen
sind somit auch die Lieferung der Stoffe und alle Tatigkeiten wie
herstellen, montieren, anschlieRen usw., die zur restlosen
Erflllung der Leistung gehdren, auch wenn diese nicht
ausdricklich erwadhnt werden. Etwas anderes gilt nur dann,
wenn Leistungen in den Texten ausdricklich als gesondert zu
erbringen erwahnt sind.

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

MVAS: Merkblatt lber Rahmenbedingungen fiir erforderliche
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an
StralRen

R SBB: Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

RStO: Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaus von
Verkehrsflachen

RUVA-StB: Richtlinien fir die umweltvertragliche Verwertung
von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie
fur die Verwertung von Ausbauasphalt im Strafienbau

M RC: Merkblatt iber den Einsatz von rezyclierten Baustoffen
im Erd- und StraRenbau

ZTV Asphalt-StB: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen
aus Asphalt

ZTV A-StB: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien flr Aufgrabungen in Verkehrsflachen

ZTV BEA-StB: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen - Asphaltbauweisen

ZTV Beton-StB: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir den Bau von Tragschichten mit hydraulischen
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Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton

ZTV E-StB: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Erdarbeiten im Stralenbau

ZTV Ew-StB: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien flr den Bau von Entwasserungseinrichtungen im
StralRenbau

ZTV Fug-StB: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir Fugen in Verkehrsflachen

ZTV La StB: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Landschaftsbauarbeiten im StralRenbau

ZTV LW: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir den Bau Landlicher Wege

ZTV Pflaster-StB: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien zur Herstellung von Verkehrsflachen mit
Pflasterdecken, Plattenbelagen sowie von Einfassungen

ZTV SoB-StB: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien flir den Bau von Schichten ohne Bindemittel im
Stral’enbau

ZTV M13: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Markierungen auf Stral3en

ZTV-SA: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Strallen

ZVB-E-StB: Zusatzlichen Vertragsbedingungen fiir die
Ausfuhrung von Bauleistungen im Stral3en- und Brlickenbau

ZTV Verm-Stb: Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fiir die Bauvermessung im Straf3en- und
Bruckenbau

TL AG: Technische Lieferbedingungen fiir Asphaltgranulat

TL Asphalt-StB: Technische Lieferbedingungen fur
Asphaltmischgut flir den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen

TL BE-StB: Technische Lieferbedingungen fiir
Bitumenemulsionen

TL Bitumen-StB: Technische Lieferbedingungen fir
StralRenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte
Bitumen

TL BuB E-StB: Technische Lieferbedingungen fir
Bodenmaterialien und Baustoffe flir den Erdbau im Stralenbau
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TL Gestein-StB: Technische Lieferbedingungen fur
Gesteinskérnungen im Stralkenbau

TL Pflaster-StB: Technische Lieferbedingungen fiir Bauprodukte
zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelagen und
Einfassungen

TL SoB - StB: Technische Lieferbedingungen fiir
Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne
Bindemittel im StralRenbau

TP D-StB: Technische Prifvorschriften zur Bestimmung der
Dicken von Oberbau-schichten im Stral3enbau
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1. Baustelleneinrichtung
1.1. Baustelleneinrichtung
1.1.10. Bauschild Kunststoff B1 mH 1,5 m
Bauschild aus Kunststoff, nach Angaben AG und beigefiigtem
Vordruck.
Breite 1 m,
Hohe 1,5 m.
1,000 St o
1.1.20. STLB-Bau: 10/2025 000
Tragkonstr. Profilstahl B 1 m H 1,5 m aufstellen
Tragkonstruktion aus Profilstahl, fir Bauschild, Bauschild wird
gesondert vergutet,
Breite '"1' m,
Hoéhe '1,5' m, aufstellen,
Hohe Unterkante Gber Oberflache Gelande '2,5' m.
1,000 St o
1.1.30. Baustelle einrichten freimachen Gelandeflache
Baustelle fir samtliche aufgefihrte Leistungen, einrichten,
freimachen der dazu erforderlichen Gelandeflache, herstellen
der dazu erforderlichen Lager- und Arbeitsplatze, Flachen sind
im Lageplan ausgewiesen.
1,000 PSCh oo
1.1.40. Baustelleneinr. vorhalten
Baustelleneinrichtung fur samtliche aufgefuhrte Leistungen,
vorhalten, Flachen und deren Nutzungsdauer sind im Lageplan
ausgewiesen.
Abgerechnet wird jeder Kalendertag wahrend der vertraglich
vereinbarten Ausflhrungsdauer.
90,000 Tage .ieereeeiiiiiiiiiiiieees e
1.1.50. Baustelle raumen Flachen wiederherstellen

Baustelle raumen, Gelandeflachen, auf denen sich
Baustelleneinrichtungen befunden haben, dem friheren
Zustand entsprechend herstellen, Befestigungen der Lager- und
Arbeitsplatze raumen.

1,000 psch ....ccovvvninnns
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1.1.60.

1.2,

1.2.10.

StraBenreinigung wahrend Bauzeit

Reinigen der durch den Baustellenverkehr verschmutzten
StralRen/Flachen und Wege unabhangig vom Verursacher
wahrend der gesamten Bauzeit, im gesamten Einzugsgebiet der
Baumalnahme.

Die Verschmutzung innerhalb des Einflussbereiches der
gesamten BaumalRnahme, Baufelder, und
Baustelleneinrichtungsflachen sind mittels selbstaufnehmenden
Kehrwagen aufzunehmen, Umfang nach Bedarf, jedoch
mindestens 3 x taglich, an sehr trockenen Tagen alle zwei
Stunden, Flachen aus Pflaster/Asphalt, anfallende Stoffe
entsorgen, einschl. Entsorgungskosten.

Abrechnung der Pauschale in Abhangigkeit vom Baufortschritt

70,000 d

Schutzzaun

Leistungsumfang

Die im Bau befindlichen Bereiche sind durch Schutzziune zu
sichern.

Da der Bau- bzw. Schutzzaun deutlich Uber die Bauzeit hinaus
genutzt werden muss, muss dieser auch nach Beendigung der
hier ausgeschriebenen Leistungen zur Sicherung verbleiben.
Der Bauzaun soll in den Besitz des Auftraggebers (iber gehen.
Die im Bau befindlichen Bereiche sind durch Schutzzdune zu
sichern.

Die einzelnen Bauzaunelemente sind mittels
Verbindungsschellen gegen unbefugtes Umsetzen und durch
schrage Absteifungen mit Gerlststaben gegen Windwurf zu
schitzen.

Das Stellen des Zaunes zum Schutz des Heckenbestandes
einschl. der Baumreihe ist vor Beginn der Bauarbeiten mit dem
stadtischen Baumkontrolleur oder seinem Vertreter
abzustimmen.

STLB-Bau: 10/2025 003

Schutzzaun um Gehdlze herstellen H 2m Systemzaun
Schutzzaun um Gehdlze herstellen, Zaunhdhe 2 m,
Systemzaune mit Zaunelementen.

50,000 m
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1.2.20.

1.2.30.

1.2.40.

1.2.50.

1.2.60.

1.3.

1.3.10.

STLB-Bau: 10/2025 003

Stammschutz Ummantelung Bretter Polsterung herstellen Durchm. bis 40cm H 2m

Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl.
Polsterung gegen den Baum, herstellen, Stammdurchmesser
bis 40 cm, H6he mind. 2 m.

1,000 St

STLB-Bau: 10/2025 003

Schutzzaun um Gehdolze instand halten H 2m Systemzaun 20Mt
Schutzzaun um Geholze instand halten, Zaunhéhe 2 m,
Systemzaune mit Zaunelementen,

Instandhaltedauer 20 Monate.

50,000 m

Schutzzaun Stahlrohr Gitter H=2m liefern, aufstellen
Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, aus
Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung, mit Standfiiien aus Beton und
Schragabsteifungen als Windwurfsicherungen, Zaunoberkante
Uber Oberflache Gelande 2 m, liefern und aufstellen und
wahrend der Bauzeit unterhalten.

180,000 m e

Schutzzaun Stahlrohr Gitter H=2m umsetzen

Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, aus
Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung, mit Standfiiien aus Beton, Zaunoberkante Gber
Oberflache Gelande 2 m, versetzen.

180,000 m e

Schutzzaun als Tor mit Rollen

Schutzzaun der vorherigen Position, jedoch aufgeristet als
zweifllgliges Tor mit Rollen. Lichte Torbreite ist rd. 4,0 m.
Das Tor geht in den Besitz des Auftraggebers tber.

1,000 St

Vorbereitende Arbeiten

Markieren und Kennzeichnen von Schutzobjekten
Markieren und Kennzeichnen von Schutzobjekten und
Schutzflachen durch Abpflocken, Anspriihen und Abgrenzen
bzw. Umgrenzen mit rot-weil} schraffiertem Warnband
(Flatterband) nach Angabe des AG, einschlief3lich Vorhaltung,
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1.3.20.

1.3.30.

1.3.40.

1.3.50.

1.3.60.

Unterhalt und Abbau.
Lange der Holzpflécke: mindestens 1 m

1,000 psch ..,

Anrampung Hochbord mit Asphaltkeil

Anrampumg am Hochbord der Zufahrt mittels Asphaltkeil auf
Folie herstellen. Lange Aspahltkeil 3,0 m. Héhe des Bordsteins
bis 20 cm.

1,000 psch ..cceveviiiiiiiiiins

Sauberkeitsschicht BE-Flache FSS 0/45 D 30cm
Sauberkeitsschicht aus Baustoffgemisch flir Frostschutzschicht,
natirliche Gesteinskdrnung TL Gestein, Kérnung 0/45,
Schichtdicke 30 cm, zur Befestigung der Bautelleneinrichtungs-
und Zufahrtsflachen gem. Vorgaben AG, abgerechnet wird nach
Auftragprofilen.

150,000 m2 ...

STLB-Bau: 10/2025 003

Flache méahen Schnittgut bleibt liegen Wiese Wuchs-H bis 12cm
Bewachsene Flache vor dem Abtragen mahen, Schnittgut bleibt
liegen, Bewuchs Wiese, Wuchshdhe bis 12 cm.

1.100,000 m2 ...

Abbruch Bestandszaun

Abbruch Bestandszaun, Maschendraht, h = 1,8 m, inkl. der 4
Pfosten.

Die Entsorgung ist einzukalkulieren.

12,000 m

Riickbau Einfassung Béschungsel. Stahlbeton H 20-30cm B 40-50cm T 50-75cm nicht

schadstoffbelastet 2dkN/m3 Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergit.Entsorg.

Ruckbau der Einfassung aus Béschungselementen, aus
Stahlbeton, Normalbeton.

Hoéhe Uber 20 bis 30 cm, Breite tber 40 bis 50 cm, Tiefe Uber 50
bis 75 cm, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 24 kN/m3,
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Gerateeinsatz ist moglich, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergutet.

12,000 m

1.3.70. STLB-Bau: 10/2025 002
Boden Schiirfgrube I6sen lagern Sohlen-B 0,6-0,7m L 0,5-1m T bis 1,25m GU
Boden fiir Schirfgrube ab Gelandeoberflache zur
Bodenuntersuchung profilgerecht I6sen, seitlich lagern, Abfall ist
nicht gefahrlich, Werte geman Ersatzbaustoffverordnung 2023
sind eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0
Sand nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, Sohlenbreite Gber
0,6 bis 0,7 m, Sohlenlange tber 0,5 bis 1 m, Aushubtiefe bis
1,25 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
BaumaRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach
Aufmald an der Entnahmestelle.

5,000 M3 i
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2.1.

2.1.10.

2.1.20.

Technische Bearbeitung
Technische Bearbeitung, aligemein

Beweissicherung

Beweissicherungsverfahren von stadtischen und privaten
Verkehrsflachen (Strallen, Wege, Platze) vor Beginn der
Bauarbeiten (Erstbeweissicherung) und nach Beendigung der
Arbeiten (Schlussbeweissicherung) gemeinsam mit dem
Auftraggeber und der Bauliberwachung durchfiihren.
Aufzunehmen sind der komplette Baubereich und die Zu- und
Abfahrten.

Die Termine der Begehungen sind rechtzeitig 10 AT vorher mit
allen Beteiligten abzustimmen. Erst- und
Schlussbeweissicherung durch den AN in Form von Fotos vom
Ist-Zustand bzw. Zustand nach Abschluss der Arbeiten und
Lageplane aus denen die Zuordnung der Fotos hervorgeht.

Der Schadensumfang eventuell vorhandener Schaden der

Erstbeweissicherung ist darlberhinaus textlich zu beschreiben.

Bei evtl. Schadensfallen ist in der Schlussbeweissicherung die
Art der Schadensregulierung anzugeben.

Die Erstbeweissicherung ist kurzfristig binnen 3 Wochen nach
der gemeinsamen Begehung vorzulegen. Die Erst- und
Schlussbeweissicherungen sind in ein gemeinsames
Dokument zusammenzufassen.

Ubergabe der Unterlagen rein digital.

1,000 Stek oo

Baustelleneinrichtungsplan und Wegekonzept

Erstellen, Abstimmen und Fortschreiben eines
Baustelleneinrichtungsplans fur die Durchfihrung der
BaumaRnahme. Erstellen und Fortschreiben eines Lageplanes
mit Darstellung der zur Nutzung vorgesehenen Wegetrassen
unter Berucksichtigung der Restriktionen geman
Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis. Abstimmen
und Koordinieren mit allen Beteiligten. Uberarbeiten und
Fortschreiben der Unterlagen im Ergebnis der laufenden
Abstimmungen.

Die Plane und zugehorigen Dokumente (z. B. textliche
Beschreibungen) sind mit dem AG abzustimmen und 10
Werktage nach Auftragserteilung, jedoch spatestens vor
Baubeginn zur Bestatigung vorzulegen.
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2.1.30.

2.1.40.

Desgleichen erfolgt die Abstimmung und Vorlage der
baubegleitend fortgeschriebenen Unterlagen durch den
AN. Ablieferung in digitaler Form (DWG/DXF und PDF).

1,000 Stek .o

Technische Vorbemerkungen:

Alle Verkehrsschilder, Leitbaken, Absperrschranken,
Bakenleuchten, Lichtzeichenanlagen usw. missen der StVO in
der jeweils aktuell gultigen Fassung entsprechen.

Verkehrssicherung

Bauzeitliche Verkehrssicherung fir alle Leistungen des
gegenstandlichen Bauloses sofern keine eigenstandige
Verkehrssichrungspos. vorhanden

Verkehrseinrichtung nach StVO einrichten, aufstellen, umsetzen
und raumen, mit Aufstellvorrichtungen, mit Warnleuchten und
Schilderleuchten.

Ausfiihrung gemal vom AN beizustellenden
Verkehrszeichenplan jeweils nach behérdlicher Anordnung und
Vorgabe. Einholen der Anordnung und Vorgabe,
Zusammenstellung der Unterlagen hierfur. EinschlieBlich
Beschilderung und Markierungen zu den bendétigten
Baustellenausfahrten.

Abrechnung von 70% nach Einrichtung, Rest nach Rdumung.

1,000 psch ..covvviiiiiiiiiiins

Verkehrssicherung vorhalten

Verkehrssicherung flir den Bereich der gesamten Baustelle, den
angrenzenden Einmindungen und der Bushaltestelle.

Die Kosten fir die erforderlichen Antragsstellungen mit
Verkehrszeichenplan bei den zustédndigen Verkehrslasttragern
und Behorden fir die erforderlichen Genehmigungsbescheide
bei gednderter oder eingeschrankter Verkehrsfilhrung sind mit
einzurechnen.

Verkehrseinrichtung nach StVO einrichten, aufstellen, fur die
Dauer der Bauzeit vorhalten und rdumen, mit
Aufstellvorrichtungen, mit Warnleuchten und Schilderleuchten.
Ausfiihrung gemal vom AN beizustellenden
Verkehrszeichenplan jeweils nach behérdlicher Anordnung und
Vorgabe. Einholen der Anordnung und Vorgabe,
Zusammenstellung der Unterlagen hierfur. EinschlieBlich
Beschilderung und Markierungen zu den bendtigten
Baustellenausfahrten.

90,000 d i
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2.1.50.

2.1.60.

2.2,

Erstellung und Fortschreibung Bauzeitenplan

Erstellen eines detaillierten Bauzeiten- und
Personaleinsatzplanes fur die in diesem Leistungsverzeichnis
beschriebenen Arbeiten, einschl. Fortschreibung Uber die Dauer
der Bauzeit.

Die Ausflhrung des Bauzeitenplans muss folgende Aspekte
detailliert beinhalten:

- Vertragsfristen

- Gegenseitige Abhangigkeiten

- Leistungen Diritter

- Restriktionen

- Pufferzeiten

- Pruffristen, sofern erforderlich

- Darstellung des kritischen Weges

- Bauunterbrechungen

- Bauzeitenbeschrankungen / Artenschutz Vorgaben
- Personaleinsatz

Erstmalige Vorlage 2 Wochen vor Baubeginn. Der
Bauzeitenplan wird Bestandteil des Vetrages.

1,000 Stek .o

Bautagesberichte
Flahren von arbeitstaglichen Bautagesberichten mit allen fur die
Ausflhrung relevanten Angaben wie:

- Art und Umfang der ausgeflihrten Bauleistungen

- Art und Umfang der eingesetzten Arbeitskrafte und Gerate
(einschl. Nachunternehmereinsatz)

- Menge der angelieferten Baustoffe

- Art und Umfang von durchgefiihrten Prifungen

- aulRere Einflisse auf die Bauleistungen (Temperatur,
Witterung)

- sonstige wichtige, den Baufortschritt betreffende Ereignisse
(z.B. Planibergaben vom AG, Behinderungen und sonstige
Vorkommpnisse)

Die unterzeichneten Bautagesberichte sind mindestens
wochentlich an die értliche Baulberwachung zu Ubergeben.

Abrechnung der Pauschale in Abhangigkeit vom Baufortschritt.

1,000 psch ..,

Werkplanung und Standsicherheitsnachweise
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2.2.10.

2.2.20.

2.2.30.

2.2.40.

Werkplanung Stauraumkanal
Werkplanung des Stauraumkanal.

Die Werkplanung und die Werkstattzeichnungen ist/sind dem
Auftraggeber und der Bauoberleitung rechtzeitig zur Priifung
und Freigabe vorzulegen.

1,000 psch e e,

Statische Berechnungen fiir Abwasserkanile aus Kunststoff offene Bauweise
Aufstellen und Liefern der statischen Berechnungen fur

den Stauraumkanal gemaf dem ATV-DVWK Arbeitsblatt A 127

Die maRgebenden Grundlagen der Berechnung sind vorab mit

dem Bauherrn abzustimmen.

In den Einheitspreis ist einzurechnen:

* die Teilnahme an den Besprechungen mit dem
Baugrundgutachter, Priifstatiker und den Objektplanern
zur Fixierung der Bemessungsrandbedingungen, der
Lastfalle und Lastkombinationen, etc.

* die Fortschreibung der Formblatter fur die Rohrstatiken

* die Erstellung der Statiken

* die technische Bearbeitung zur Umsetzung der

Berechnungsergebnisse in Werkplane des Rohrherstellers

* Ausfuhrungsanweisungen fir den Hersteller der Rohre

* die Beistellung aller Unterlagen zur Priifung rein digital

Abrechnung nach Baufortschritt

1,000 psch e e,

Werkplanung Gitterostabdeckung Drosselschacht
Die Werkplanung ist dem Auftrageber und der Bauoberleitung
rechtzeitig zur Freigabe vorzulegen.

Sich aus der Priifung ergebeneder Anpassungsbdedarf fihrt
nicht zu einer Mehrvergltung.

1,000 psch s e,

Werkplanung Drosselschacht

Werkplanung des Drosselschachts zur Aufnahme der
Abflussdrossel zur Drosselnung der Abflisse aus dem
Stauraumkanal mit Qab = 0,5 I/s.

Die Werkplanung ist dem Auftrageber und der Bauoberleitung
rechtzeitig zur Freigabe vorzulegen.

1,000 psch e e,
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2.2.50. Werkplanung Schacht Riickstausicherung

Werkplanung des Schachts zur Aufnahme der
Ruickstausicherung.

Die Werkplanung ist dem Auftrageber und der Bauoberleitung
rechtzeitig zur Freigabe vorzulegen.

1,000 PSCh eevviies e,
2.3. Dokumentation

2.3.10. Bestandsplane
Bestandsplane anfertigen und liefern.
Bestandsplane in digitaler Form im DXF- oder DWG- und PDF-
Format.

1,000 PSCh e

2.3.20. Vermessung - Baubegleitend und Schlussvermessung
Baubegleitende Vermessung und Absteckung der Bauwerke,
Ver- und Entsorgungsanlagen, Verkehrs- und Freianlagen
wahrend der gesamten Bauzeit und Bauwerks-
schlussvermessung als Grundlage der Dokumentation
und fur die Erstellung von Bestandsplanen.

Es sind insbesondere auch im Baugrund verbleibende Bauteile
aufzumessen.

Weiterhin sind im Untergrund verbleibende Bauteile Lage- und
Hohengenau (mit UTM Koordinaten, georeferenziert) rechtzeitig
vor Verflllung der Graben und Baugruben einzumessen.
Ablieferung jeweils einer Ausfertigung der Vermessungen mit
Angabe der Abweichungen zur Planung in digitaler Form (*.PDF
und *.DWG/*.DXF)

1,000 PSCh eeveiiies e,

2.3.30. Dokumentation Bestandsunterlagen
Erstellung, Zusammenstellung und Lieferung der
zusammenhangenden Dokumentationsunterlagen fir das
Gesamtbauwerk durch den AN. Die Dokumentation umfasst
mindestens folgende Unterlagen:

- Fachbauleitererklarung

- Rohrstatiken

- Bestandsvermessung

- Bestandsplane

- Verdichtungskontrollen

- Dichtheitsprifungen

- Eignungsprifungen und Eignungsnachweise Liefermaterial
- Lieferscheine

- Entsorgungsnachweise
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- Abnahmeprotokolle
- von AN und OBU unterschriebene Bautagebucher

Alle Dokumentationsunterlagen sind rein digital zu Gbergeben.

1,000 PSCh eevviiies e,

Druckdatum: 10.06.2026 Seite: 27 von 55



Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH 56070 Koblenz Tel.: 0261 8851-0

Maria Trost 3 Fax: 0261 8851-191
Angebotsaufforderung
Projekt: bna2308803 Wiederaufbau Wasserwerk Walporzheimer StraBe
LV: Los 1 MPL 4001: Containerplatz-Bau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
3. Erdarbeiten
3.1. Oberbodenarbeiten
3.1.10. STLB-Bau: 10/2025 003

Oberboden abtragen laden fordern aufsetzen 0,17km BG3b GW Abtrag-H 10-20cm
Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, férdern und auf Miete

setzen, Forderweg bis 0,1 km, Bodengruppe 3b DIN 18915

(schwach bindig, kiesig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1

GW DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch),

Abtragshdéhe Uber 10 bis 20 cm, Mengenermittlung nach

Aufmal an der Entnahmestelle.

1.350,000 M2 ...

3.1.20. Zwischenbegriinung Oberbodenmiete .
Zwischenbegrinung der Oberbodenmiete mit Olrettich und
blauer Lupine je 20g / m?

130,000 M2 .

3.2. Erdarbeiten

3.2.10. STLB-Bau: 10/2025 002
Auffillung l6sen laden transp. LKW AN entsorgen Vergiit.Entsorg.gg.Nachweis
AVV170504 bis 10km Abtrag-T 0,5m OH
Auffallung nach Abtrag des Oberbodens,
profilgerecht 16sen und direkt laden, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen,
Verglitung der Entsorgung gegen Nachweis, Abfall ist nicht
gefahrlich, belastet nach Deponieverordnung fiir DK |,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170504 Boden/Stein, zur Beseitigungsanlage, Transportweg bis
10 km, Abtragtiefe bis 0,5 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH
DIN 18196 (grob- bis gemischtkérniger Boden mit
Beimengungen humoser Art), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
BaumaRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittlung nach Aufmal an Abtragprofilen.

50,000 M3 i

3.2.20. STLB-Bau: 10/2025 002
Boden I6sen laden transp. LKW AN entsorgen Vergiit.Entsorg.gg.Nachweis AVV170504
bis 10km Abtrag-T 1,25m GW
Boden nach Abtrag des Oberbodens,
profilgerecht 16sen und direkt laden, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen,
Vergltung der Entsorgung gegen Nachweis, Abfall ist nicht
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3.2.30.

3.2.40.

3.2.50.

gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGAZ 0
(uneingeschrankter Einbau), Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, zur
Beseitigungsanlage, Transportweg bis 10 km, Abtragtiefe bis
1,25 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
GW DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Tiefe
oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,

BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittlung nach Aufmaf an Abtragprofilen.

190,000 m3 ...

STLB-Bau: 10/2025 002

Boden I6sen laden transp. LKW AN bis 10km Abtrag-T 1,25m GW
Boden nach Abtrag des Oberbodens,

profilgerecht 16sen und direkt laden, auf LKW des AN laden,
transportieren zur zugelassenen Lagerflache des AG, Abfall ist
nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGAZ 0
(uneingeschrankter Einbau), Transportweg bis 10 km,
Abtragtiefe bis 1,25 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
GW DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Tiefe
oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,

BaumaRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittlung nach Aufmal an Abtragprofilen.

60,000 M3 ..

STLB-Bau: 10/2025 002

Boden I6sen laden transp. LKW AN bis 10km Abtrag-T 1,25m UL
Boden nach Abtrag des Oberbodens,

profilgerecht 16sen und direkt laden, auf LKW des AN laden,
transportieren zur zugelassenen Lagerflache des AG, Abfall ist
nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGAZ 0
(uneingeschrankter Einbau), Transportweg bis 10 km,
Abtragtiefe bis 1,25 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 UL
DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,

BaumaRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittlung nach Aufmaf an Abtragprofilen.

1.000,000 m3 ...

STLB-Bau: 10/2025 002

Boden I6sen fordern abkippen planieren von Hand 10km Abtrag-T 1,5m GW

Boden nach Abtrag des Oberbodens, profilgerecht I6sen, laden,
zur Kippstelle des AG férdern, abkippen, planieren, Arbeiten von
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Hand, Férderweg bis 10 km, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschrankter
Einbau), Abtragtiefe bis 1,5 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
GW DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Tiefe
oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,

BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach
Aufmal an Abtragprofilen.

250,000 M3 s

3.2.60. StL-Nr. 08.106/255.14
Planum herstellen
Abweichung +-3 cm*Verf. 45 MN/m2
Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhéhe +3/-3 cm.
Verformungsmodul = 45 MN/m2

1.100,000 M2 ..

3.2.70. Baugrubenbéschungen sichern PE-Folie
Bdschungen der Baugrube mit PE-Folie 0,2 mm gegen
Witterungseinflisse schiitzen.

FolienstdéRe mind. 25 cm Uberlappend.

Folie dauerhaft ausreichend gegen abheben sichern und
befestigen, liefern, montieren und vor dem Verfillen der
Baugrube riickstandsfrei entsorgen.

Abrechnung nach abgedeckter Flache.

200,000 M2 e

3.2.80. STLB-Bau: 10/2025 002
Geotextil Gewebe-Maschenware Trennen Uberlappungs-B 25cm
Schicht aus Geotextilien, Gewebe- und Maschenware, zum
Trennen, hydraulische Filterwirksamkeit kv grof3er gleich 1 x 10
hoch minus 4 m/s, Dranleistung mind. 0,1 I/s x m, Einbau in
Baugrube, Uberlappungsbreite mind. 25 cm, Abrechnung in der
Abwicklung der Bearbeitungsflachen.

1.100,000 M2 ..

3.2.90. Boden verbessern, Lagenweise einbauen verdichten Baugrube hydr. Bindem. Einbau-
T bis 1,5m
Boden verbessern, Lagenweise einbauen (15 cm stark) und
verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, Ausfiihrung nach ZTV E-StB,
auf ausgewiesener Flache, mit hydraulischem Bindemittel,
Einbautiefe bis 1,5 m. Einbaustarke insgesamt 60 cm (4x15cm).
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3.2.100.

3.2.110.

3.2.120.

3.2.130.

3.2.140.

Das Liefern und Verteilen des
Verbesserungs-/Verfestigungsstoffes wird gesondert vergutet,
Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung.

1.000,000 m3 ...,

Stoffe liefern verteilen hydr. Bindem. Kalk hydraulisch
Liefern von hydraulischen Bindemitteln zur
Bodenverbesserung/-verfestigung aus 70 % Weilfeinkalk und
30 % Zement CEM | Eigenschaften DIN EN 459-1,
Auftragsmenge 50 kg/m2.

100,000 t

aufgearbeiteter Boden Laden transportieren

Verbesserter Boden fir Verkehrsflachen von der Lagerflache
laden, auf LKW des AN laden, transportieren, Transportweg bis
10 km.

1.000,000 m3 ...

gelagerter Boden Laden transportieren

Boden fiir Andecken der Platzflanken von der Lagerflache
laden, auf LKW des AN laden, transportieren, Transportweg bis
10 km.

60,000 m3 ...

Rampen anlegen

Rampe aus natirlicher Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung
0/45 EV2 100 MPa, aus Baustoffgemisch flir Frostschutzschicht
herstellen.

1x als Zufahrt in die Baugrube
1x als Zufahrt von der Baugrube zur BE-Flache

Ein bauablaufbedingtes Anpassen der Rampen wird nicht
gesondert vergutet.

2,000 St

Andecken Flanken Containerplatz
Andecken der Flanken des fertigen Containerplatzes mit
zwischengelagertem Boden Pos. 3.2.20.

60,000 M3 ...

Nach Beendigung der Arbeiten zur Herstellung des
Containerplatzes sollen die bauzeitlich genutzen Flachen und
Flachenbefestigungen wieder zurtick gebaut werden.
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Sollte es der Bauablauf zulassen kdnnen die Stoffe der
Sauberkeistsschicht (Pos. 1.3.30) auch als Frostschutzmaterial
genutzt werden.

3.2.150. Riickbau Sauberkeitsschicht BE-Flache
Rickbau Sauberkeitsschicht BE-Flache.
Eine gesonderte Vergitung fur die Entsorgung erfolgt nicht.

150,000 M2 s

3.2.160. Andecken BE-Fldache
Andecken der BE-Flache nach Ruickbau der
Flachenbefestigung mit im Baufeld gelagertem Oberboden.

150,000 M2 s

3.3. Wurzelschutz

3.3.10. Wurzelraumschutz
Wurzelraumschutz zur Vermeidung von Druckschaden bei zu
erhaltenden Grof3gehdlzen nach Angabe des AG herstellen, fur
die Dauer der Bauzeit vorhalten.

Wurzelbereich mit Geotextil der Geotextilrobustheitsklasse 5
nach Wahl des AN abdecken, Geotextil mit einer 20 cm dicken
Schicht aus drainschichtgeeigneter natuirlicher Gesteinskornung
abdecken und feste Auflage aus bodendruckmindernden Platten
oder Matten auflegen.

Abrechnung nach Wurzelbereich.

1,000 St

3.3.20. STLB-Bau: 04/2019 003
Behandlung Wurzelschaden Durchm. 2-5cm Grobwurzel Wurzelbereich Wurzeln
nachschneiden L 50-80cm B 20-30cm
Behandlung von Wurzelschaden an Grobwurzeln mit einem
Durchmesser Uber 2 bis 5 cm, mit Folie, gemaR ZTV-
Baumpflege, im Wurzelbereich, gerissene, gesplitterte Wurzeln
glatt nachschneiden, Lange des beschadigten Bereichs tUber 50
bis 80 cm, Breite des beschadigten Bereichs tUber 20 bis 30 cm,
Gesamthdhe des Baumes uber 6 bis 10 m.

20,000 St s

3.3.30. STLB-Bau: 04/2019 003
Behandlung Wurzelschaden Durchm. liber 5cm Starkwurzel Wurzelbereich Wurzeln
nachschneiden L 50-80cm B 20-30cm
Behandlung von Wurzelschaden an Starkwurzeln mit einem
Durchmesser Uber 5 cm, mit Folie, gemal ZTV-Baumpflege, im
Wourzelbereich, gerissene, gesplitterte Wurzeln glatt
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3.3.40.

3.3.50.

nachschneiden, Lange des beschadigten Bereichs uber 50 bis
80 cm, Breite des beschadigten Bereichs tber 20 bis 30 cm,
Gesamthéhe des Baumes Uber 6 bis 10 m.

20,000 St

STLB-Bau: 04/2022 003

Wurzelvorhang T 60cm B 40cm Boden lagern Maschendraht innenlieg. Sackleinwand

Holzpfahle in 1m Abst.

Wurzelvorhang, Grabentiefe 60 cm, Breite 40 cm, anfallenden
Boden seitlich lagern, einlegen einer Schalung aus
Maschendraht und innenliegender Sackleinwand, Sicherung der
Schalung durch auf der Aul3enseite eingeschlagene Holzpfahle
in 1 m Abstand.

80,000 M e

STLB-Bau: 04/2022 003

Wurzelsperre PE-HD-Bahnen D 1,5mm Einbautiefe 1000mm
Wurzelsperre, mit Bahnen aus PE-HD, Dicke 1,5 mm, Stol3e
verschweil3en, Einbautiefe 1000 mm.

80,000 m ..
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4. Entwasserungskanalarbeiten
41. Stauraumkanal

Auf Grund der Lage im Wasserschutzgebiet und der
unmittelbaren Nahe zum Wasserwerk Walporzheimer Stralle
muss das gesammte Entwasserungssystem als
vollverschweilltes System ausgefiihrt werden. Hierflr sollen
Schweilmuffen zum Einsatz kommen.

4.1.10. Wickelrohr
Stauraumkanal aus verschweif3tem Hochlastrohr aus
Wickelrohren. PE 100 AD/OD 800.

Verlegung DIN EN 1610 auf vorh. Planum, einschl. Bettung Typ
1, Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Ein-
Korn-Kies, obere Bettungsschicht aus Ein-Korn-Kies, Dicke der
oberen Bettungsschicht gemaf zu werstellender statischer

Berechnung.
48,000 M s e
4.1.20. Zulage Anschliisse Standrohre
Zulage fir die Anschlussstutzen der Standrohre
2,000 SECK  veoieiiiieiiiees e
4.1.30. Zulage Anschliisse Verbindungsleitungen

Zulage fur die Anschlussstutzen der Verbindungsleitungen

4,000 StCK  evvveiciiiiices e
4.1.40. Zulage Enddeckel
Zulage fir den Verschluss der Enden mit Enddeckeln
2,000 StCK  eiviiviiiiiiiis e
4.1.50. Zulage Ablaufe
Zulage fur die Anschlussstutzen der Ablaufleitungen
2,000 StCK  eovieiciiieis e
4.1.60. Opt.Inspektion Abwasserkanal Regenwasserkanal Schiebekamera DN600-800

Optische Inspektion des Abwasserkanales, DIN EN 13508-2,
DWA-M 149-2, DWA-M 149-5, Regenwasserkanal,
Kreisquerschnitt, mit SchiebeKamera, mit Drehschwenkkopf,
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mit aufrechtem und seitenrichtigem Bild, Dokumentation wird
gesondert vergutet, tber DN 600 bis DN 800, Haltungslange bis
30 m.

54,000 M L,

4.1.70. STLB-Bau: 10/2025 009
Dichtheitsprifung Wasser Abwasserkanal Kunststoff DN800 Verfahren W
Dichtheitsprifung DIN EN 1610 mit Wasser, als
Abnahmeprufung, des Abwasserkanales aus Kunststoff, DN
800,
Anzahl Haltungen '2' St, einschl. aller erforderlichen Anlagen
(Gerate und Maschinen), Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlisse, Verfahren W, Wasser liefern und schadlos

beseitigen.
48,000 M o e
4.2, Schmutzwasser
4.2.10. Abwasserkanal PE homogen HeizwendelschweiBmuffe OD DN160 Planum Bettung

Typ1 Bettungs-D 10cm Ein-Korn-Kies ob.Schicht Ein-Korn-Kies
Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes
Vollwandrohr, mit glatten Enden, Rohrverbindung mit
HeizwendelschweiRmuffe, Richtlinie DVS 2207-1,
Heizwendelschweillmuffe wird gesondert vergitet, DN/OD 160,
Verlegung DIN EN 1610 auf vorh. Planum, einschl. Bettung Typ

1, Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Ein-
Korn-Kies, obere Bettungsschicht aus Ein-Korn-Kies.

Rohrfarbe: Braun
Innenfarbe: Weil}

40,000 M i e

Die In der Position 4.10.20 ausgeschriebenen
Heizwendelschweillmuffen dienen auch zur Errichtung des
Regenwasserkanals

4.2.20. STLB-Bau: 10/2025 009
Heizwendelschweifmuffe OD DN160
Heizwendelschweillmuffe, Formstiick aus PE (Polyethylen) DIN
EN 12666-1, DN/OD 160.

28,000 St s

4.2.30. Handschieber OD DN 160
Schiebergehause: HDPE
Schieberplatte: V2A Edelstahl 1.4301
Rohranschlusse glattes PE Rohrende zum Anschluss an
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alle gangigen Kunststoffrohrsysteme aus PVC, PE, PP
fur Elektroschweilmuffen geeignet
Handzugstange in jeder Position selbsttatig haltend

2,000 St

4.2.40. STLB-Bau: 10/2025 009
Dichtheitsprifung Wasser Abwasserkanal Kunststoff DN150 Verfahren W
Dichtheitsprifung DIN EN 1610 mit Wasser, als
Abnahmeprufung, des Abwasserkanales aus Kunststoff, DN
150,
Anzahl Haltungen '20' St, einschl. aller erforderlichen Anlagen
(Gerate und Maschinen), Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlisse, Verfahren W, Wasser liefern und schadlos
beseitigen.

94,000 M L

4.2.50. STLB-Bau: 10/2025 009
Opt.Inspektion Abwasserkanal Schmutzwasserkanal TV-Kamera bis DN200
Optische Inspektion des Abwasserkanales, DIN EN 13508-2,
DWA-M 149-2, DWA-M 149-5, Schmutzwasserkanal,
Kreisquerschnitt, mit TV-Kamera mit flexiblem
Schiebegesténge, mit Drehschwenkkopf, mit aufrechtem und
seitenrichtigem Bild, Dokumentation wird gesondert vergutet,
bis DN 200, Haltungslange bis 30 m.

40,000 M s

4.2.60. Standrohr als Revisionsoffung
Standrohr als Revisionsoffung fir den Schmutzwasserkanal
inklusive T-Stick und Verschlussdeckel.

Das Standrohr ist 50 cm tber die Gelandeoberkante hinaus
auszufihren.

1,000 St s s

4.2.70. Opt.Inspektion Abwasserkanal Schmutzwasserkanal Schiebekamera DN100-200
Optische Inspektion des Abwasserkanales, DIN EN 13508-2,
DWA-M 149-2, DWA-M 149-5, Schmutzwasserkanal,
Kreisquerschnitt, mit SchiebeKamera, mit Drehschwenkkopf,
mit aufrechtem und seitenrichtigem Bild, Dokumentation wird
gesondert vergutet, tber DN 100 bis DN 160, Haltungslange bis
30 m.

40,000 M i

4.2.80. Dichtheitsprifung Wasser Abwasserkanal Kunststoff DN160 Verfahren W
Dichtheitsprufung DIN EN 1610 mit Wasser, als
Abnahmeprifung, des Abwasserkanales aus Kunststoff, DN
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4.3.

4.3.10.

4.3.20.

160,

Anzahl Haltungen 2 St, einschl. aller erforderlichen Anlagen
(Gerate und Maschinen), Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlisse, Verfahren W, Wasser liefern und schadlos
beseitigen.

40,000 m e,

Regenwasser

Abwasserkanal PE homogen HeizwendelschweiBmuffe OD DN160 Planum Bettung

Typ1 Bettungs-D 10cm Ein-Korn-Kies ob.Schicht Ein-Korn-Kies
Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes
Vollwandrohr, mit glatten Enden, Rohrverbindung mit
HeizwendelschweiRmuffe, Richtlinie DVS 2207-1,
Heizwendelschweillmuffe wird gesondert vergitet, DN/OD 160,
Verlegung DIN EN 1610 auf vorh. Planum, einschl. Bettung Typ

1, Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Ein-
Korn-Kies, obere Bettungsschicht aus Ein-Korn-Kies.

Rohrfarbe: Blau
Innenfarbe: Weil}

54,000 M L e

Augrund der geringen Héhe des Schachts und der zu
erwartenden Revisonsarbeiten soll der Schacht 30 cm aus dem
Gelande herausragen.

Da der gesamte Bereich spater nicht befahren werden soll, soll
der Schacht zur Absturzsicherung nur mit Gitterrosten
abgedeckt werden. Hierdurch ist auch eine Sichtbeziehung zur
Verlegungskontrolle der Drosseleinrichtung sicher gestellt.

Drosselschacht PE DN/ID 1000 T bis 1,5m Ablauf DN/OD160 Zulauf DN/OD160
monolithisch

Drosselschacht, aus PE, rund, DN/ID 1000, lichte Schachttiefe
bis 1,5 m, Schachtaufstandsflache planeben,

Rohranschluss Ablauf (0 Grad), fiir Rohre aus PE, DN/OD 160,
Anschluss fur Spitzende, mit einem Zulaufanschluss,
Seitenzulauf fiir Rohre aus PE, DN/OD 160,

Winkel 180 Grad,

Ausfiihrung Schacht monolithisch (ohne
Abdeckungskonstruktion), mit Steigleiter fur den Einstieg.

mit statischer Drossel - Drossel als T-Stlick als Notlberlauf
DN/OD 110

1,000 St
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4.3.30.

4.3.40.

4.3.50.

4.3.60.

STLB-Bau: 10/2025 009

Opt.Inspektion Abwasserkanal Regenwasserkanal TV-Kamera bis DN200
Optische Inspektion des Abwasserkanales, DIN EN 13508-2,

DWA-M 149-2, DWA-M 149-5, Regenwasserkanal,

Kreisquerschnitt, mit TV-Kamera mit flexiblem

Schiebegesténge, mit Drehschwenkkopf, mit aufrechtem und

seitenrichtigem Bild, Dokumentation wird gesondert vergutet,

bis DN 200, Haltungslange bis 30 m.

54,000 M i,

Gitterrostabdeckung Schacht
Gitterrostabdeckung Schacht, geteilt, bestehend aus.

1x Rahmen
2x Gitterostabdeckungen

Die Gitterrostabdeckung ist gegen abheben zu sichern.

Gitterrostabdeckung fiir Riickstauschacht und Drosselschacht.

2,000 St e

Augrund der geringen Héhe des Schachts und der zu
erwartenden Revisonsarbeiten soll der Schacht 30 cm aus dem
Gelande herausragen.

Da der gesamte Bereich spéater nicht befahren werden soll, soll
der Schacht zur Absturzsicherung nur mit Gitterrosten
abgedeckt werden. Hierdurch ist auch eine Sichtbeziehung zur
Verlegungskontrolle und zu Revisionszwecken sicher gestellt.

Schacht fiir Riickstauverschluss

Schacht, aus PE, rund, DN/ID 1000, lichte Schachttiefe bis 1,5
m, Schachtaufstandsflache planeben,

Rohranschluss Ablauf (0 Grad), fiir Rohre aus PE, DN/OD 160,
Anschluss fur Spitzende, mit einem Zulaufanschluss,
Seitenzulauf fir Rohre aus PE, DN/OD 160,

Winkel 180 Grad,

Ausfiihrung Schacht monolithisch (ohne
Abdeckungskonstruktion), mit Steigleiter fur den Einstieg.

mit Spitzenden zur Aufnahme des Riickstauverschlusses.

1,000 St

Riickstauverschluss DN/OD 160
Ruckstauverschluss zur Ableitung fir Niederschlagswasser
geeignet DNIOD 160 zur Installation in einem Schacht geeignet.

1,000 St
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5. Flachenbefestigungen, Einfassungen

5.1. Entwasserung

5.1.10. STLB-Bau: 10/2024 009

Beton StraBenablauf 1a-5d-10a-A4 Aufsatz StraRenablauf D400 L/B 500/500mm
rinnenformig

Betonteilkombination flir Stral’enablauf fir quadratischen

Aufsatz, ohne Schlammraum, mit verzinktem Eimer, DIN 4052 -

1a - 5d - 10a - A4, Aufsatz fiur Ablauf DIN 4052, Rost aus

Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN EN

124-1, Malde L/B 500/500 mm, rinnenférmig, mit Einlage.

1,000 St s s
5.1.20. STLB-Bau: 10/2024 009
Beton StraBenablauf 1a-5d-10a-A4 Aufsatz StraBRenablauf D400 L/B 500/500mm
pultférmig

Betonteilkombination flir Stral3enablauf fir quadratischen
Aufsatz, ohne Schlammraum, mit verzinktem Eimer, DIN 4052 -
1a - 5d - 10a - A4, Aufsatz fir Ablauf DIN 4052, Rost aus
Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN EN
124-1, Mafde L/B 500/500 mm, pultférmig, mit Einlage.

3,000 St

5.2. Tragschichten ohne Bindemittel

5.2.10. STLB-Bau: 10/2024 080
FSS Bk0,3 EV2 100MPa 0/45 D 35cm
Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12
BkO0,3, Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 100
MPa, aus Baustoffgemisch fir Frostschutzschicht, natirliche
Gesteinskoérnung TL Gestein, Kérnung 0/45, Schichtdicke 35
cm, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.

1.100,000 M2 . s

5.3. Asphaltarbeiten

Vorbemerkungen

Handeinbau ist in die jeweiligen Positionen einzurechnen und
wird nicht gesondert vergutet.
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5.3.10.

5.3.20.

5.3.30.

5.3.40.

Asphalteinbaukonzept
ausfihrliches und detailliertes sowie leicht nachvollziehbares
Asphalteinbaukonzept

Das Einbaukonzept muss folgende Angaben ausweisen:

e Ausflihrung der einzelnen Schichten,

o Ausbildung von Nahten und Anschlissen

e geplanten Gerateeinsatz, mit genauer Angabe samtlicher
fur die Ausflhrung der Asphaltarbeiten vorgesehener
Gerate
Asphaltmischwerk gegebenenfalls mit Ersatzlieferwerk
Belieferung vorgesehene Anzahl der Lkw

Der Asphalteinbau ist in Detailplanen darzustellen und spatestes
14 Tage vor Beginn der Asphaltarbeiten vorzulegen.

1,000 PSCh e

STLB-Bau: 10/2025 080

Asphalttragdeckschicht AC16TD Bindem. 70/100 D 10cm
Asphalttragdeckschicht ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC 16
TD, naturliche Gesteinskdrnung TL Gestein, Bindemittel
Straflenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591,
Schichtdicke 10 cm, Einbaudicke gemaR TPD-StB durch
elektromagnetische Dickenmessung, Rand mit Neigung 2:1,
abgerechnet wird die fUr diese Schicht geforderte Breite bis zur
Mitte der Randausbildung.

1.100,000 M2 ...

STLB-Bau: 10/2024 080

Deckschicht Asphaltbeton abstumpfen Brechsand/Splitt 1/3 0,5-1kg/m2 maschinell
Deckschicht aus Asphaltbeton gemaf ZTV Asphalt-StB

abstumpfen mit Baustoffgemisch fiir Oberflachenbehandlung,

Kérnung 1/3 aus naturlichen gebrochenen Gesteinskdérnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Abstreumenge 0,5 bis 1 kg/m2,

erkaltete Decke abkehren, vor Verkehrsfreigabe nicht

gebundenen Splitt abfegen, aufnehmen und entsorgen,

maschinell.

1.100,000 M2 ..

STLB-Bau: 10/2024 080

Flankenflache Asphaltschicht 2lagig heiB abdichten 25/55-55 A 4kg/m2 B 5-10cm
Flankenflache des hochliegenden Randes der Asphaltschichten

2-lagig heil® abdichten durch Bindemittel polymermodifiziertes

Bitumen 25/55-55 A TL Bitumen-StB und DIN EN 14023,

Auftragsmenge 4 kg/m2, Auftragsbreite Uber 5 bis 10 cm.

160,000 M s
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5.3.50.

5.3.60.

5.3.70.

5.3.80.

5.3.90.

Erschw. infolge Einbauten. Asphaltbef.

Erschwernis infolge Einbauten und Schachten.
Erschwernis bei 'gesamten Asphaltarbeiten'

Einbauten 'Kanalschachte, Kabelschachte, Hydranten und
Schieber'

Einbauten vor Einbau der Asphaltdeckschicht freilegen und an
die neue Hohe anpassen.

Freigelegten Bereich verfillen und verdichten. Auf-
bruchmaterial der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Einbauteil in Fahrbahn.

Aufbruchtiefe Gber 10 bis 20 cm.

Hoher setzen bis 5 cm.

Verflllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.

4,000 St

Gussasphaltrinne

Asphalttragdeckschicht frasen, Tiefe 4 cm, Breite 50 cm
Nach der Herstellung der Asphalttragdeckschicht Gber die
gesamte Flache, wird der Bereich der herzustellenden
Rinne in 4cm Tiefe herausgefrast.

Frasgut aufnehmen und entsorgen

15,000 m

STLB-Bau: 10/2024 080

Unterlage reinigen Asphaltschicht

Reinigen der Unterlage flir Asphaltschichten, fir das Aufspriihen
von bitumenhaltigem Bindemitteln, nicht gebundene Stoffe
abfegen, aufnehmen und entsorgen.

7,500 m2

STLB-Bau: 10/2024 080

Gussasphalt-Entwasserungsrinne Bk0,3 MASN D 3,5cm Bindem. 30/45 B 40-50cm

Gussasphalt ZTV Asphalt-StB als Entwasserungsrinne,
Belastungsklasse RStO 12 BkO0,3, Mischgutart MA 8 N,
naturliche Gesteinskdérnung TL Gestein, Schichtdicke 3,5 cm,
Bindemittel StralRenbaubitumen 30/45 TL Bitumen-StB und DIN
EN 12591, Breite Uber 40 bis 50 cm.

15,000 m

Deckschicht Gussasphalt abstumpfen Sand 0/2 2-3kg/m2 einreiben
Deckschicht aus Gussasphalt gemafl ZTV Asphalt-StB

abstumpfen mit Baustoffgemisch fiir Oberflachenbehandlung,
Verfahren C, Kérnung 0/2 aus natirlichen ungebrochenen
Gesteinskérnungen (Sand), Abstreumenge 2 bis 3 kg/m2,
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bindemittelumhdllt, einreiben, erkaltete Decke abkehren, vor
Aufhebung der Geschwindigkeitsbeschrankung nicht
gebundenen Splitt abfegen, aufnehmen und entsorgen.

7,500 M2

5.3.100. STLB-Bau: 10/2025 080
Fuge herstellen ausrdaumen Tragdeckschicht Gussasphalt Langs-Querfuge
Anschlisse B 10mm T 35mm
Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachtraglich mit
zwangsgefihrtem Fugenschneider herstellen und ausraumen,
Ausfuhrung in der Tragdeckschicht, aus Gussasphalt, als
Langs- und Querfuge, an Anschlissen, Fugenbreite 10 mm,
Fugentiefe 35 mm.

31,000 M i

5.3.110. STLB-Bau: 10/2024 080
Fuge fiillen Bit.-vergussmasse B 10mm T 35mm
Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht, Fugenspalt sdubern und
trocknen, Fugenwandung mit Voranstrichmittel vorbehandeln,
Fugenraum bis max. 15 mm unter Oberkante mit
komprimierbarem, bis 200 Grad C standfesten Fiillstoff
ausflllen, mit Bitumenvergussmasse TL Fug-StB fillen,
Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 35 mm.

31,000 M L,

5.4. Betonschutzwand

5.4.10. STLB-Bau: 10/2025 080
FRS SE BSWF Stahlbeton C30/37 NJ einseitig H2 W2 A
Fahrzeugriickhaltesystem als Schutzeinrichtung,
Betonschutzwand (BSWF) ZTV FRS, in Betonfertigteilbauweise,
als Stahlbeton,
Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, natlrliche Gesteinskérnung,
Ausfiihrung als New Jersey-Profil einseitig, nachgewiesene
Aufhaltestufe mind. H2 DIN EN 1317-2, max. Klasse W2 der
normalisierten Stufen des Wirkungsbereiches DIN EN 1317-2,
Anprallheftigkeitsstufe A, Fugenverfillung wird gesondert

vergutet.
14,000 M i
5.5. Kontrollpriifungen
5.5.10. Gegengewicht fiir Lastplattendruckversuch

Stellung eines Gegengewichtes zur Durchfiihrung eines
Lastplattendruckversuch gem. DIN 18134 des AG. Nur nach
Aufforderung des AG.
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5.5.20.

5.5.30.

5.5.40.

Abrechnung nur bei Nachweis des geforderten
Verformungsmoduls.

6,000 St ...

StL-Nr. 19.101/737.04.04

Gegenpole fiir Kontrollpr. verlegen

AL 30x60cm, 0,1mm*Schicht o.Bindem.

Gegenpole fur Kontrollprifungen nach Anweisung des AG
fur die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Aluminium-Folie (0,1 mm, 30x60 cm)

max. Messtiefe 50 cm

Unterlage = Schicht ohne Bindemittel.

3,000 St

STLB-Bau: 04/2022 080

Kontrollpriifung Asphaltbeton Einbaudicke

Kontrollprifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des
AG, fiir Asphaltbeton, Priifung der Einbaudicke durch
elektromagnetisches Verfahren.

3,000 St

Lastplattendruckversuch, dynamisch
Lastplattendruckversuch,

dynamisch mit dem leichten Fallgewicht,

als Nachweis der erforderlichen Verdichtung / Tragfahigkeit.
Die Messprotokolle sind der Bauleitung zu Gbergeben.

Die Lastplattendruckversuche erfolgen auf besondere
Anordnung und in Abstimmung mit der Bauleitung.

10,000 St .,
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6.1.

6.1.10.

6.1.20.

6.1.30.

6.1.40.

6.1.50.

6.1.60.

Erdungsanlage
Erdungsanlage

STLB-Bau: 10/2017 050

Erdung Ringerder Stahl niro FI30

Erdung als Ringerder, DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), aus
nichtrostendem Stahl, FI 30, Werkstoff-Nr 1.4571, in vorh.
Baugrube einlegen, Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

140,000 m

STLB-Bau: 10/2017 050

Anschlussfahne Stahl niro FI30 L 2m

Anschlussfahne einschl. Anschluss an den Erder, DIN EN
62561-2 (VDE 0185-561-2), aus nichtrostendem Stahl, FI 30,
Werkstoff-Nr 1.4571, Einzelldnge 2 m, Ausfihrung geman
Zeichnung.

10,000 St .,

STLB-Bau: 10/2024 050

Schraubverbindung Stahl niro bohren Gewinde schneiden 1xM10
Verbindung mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl, einschl.

bohren und Gewinde schneiden, mit 1 x M 10 Ausfihrung

gemalf Zeichnung.

10,000 St .

Verbinder KI.N Stahl niro

Verbinder DIN EN 50164-1 (VDE 0185-201), Klasse N fur nor-
male Belastung, aus nichtrostendem Stahl, fiir FI30 mit FI 30,
Ausfuhrung gemaR Zeichnung.

15,000 St

STLB-Bau: 10/2017 050

Korroschutz Anschluss- Verbindungsstellen Korroschutzbinde
Korrosionsschutz an Anschluss- und Verbindungsstellen im
Erdreich mit Korrosionsschutzbinde DIN 30672.

15,000 St .

Priifung, Messung
Bestandsunterlagen, Prifung, Messung von Blitzschutz, Erdung
und Potentialausgleich.

Bestandsunterlagen: Anlagenbeschreibung, Bestandszeichnung
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jeweils in 3-facher Ausfertigung.
Besichtigen, Messen und Priifen hinsichtlich DIN VDE 100

T.410 u. T.540
1,000 St s s
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7. Entsorgung
71. Entsorgung
7.1.10. STLB-Bau: 10/2025 087

Abfall nicht gefahrlich AVV170504 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN transp.
entsorgen Vergiit.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfélle, Boden, Steine und Baggergut,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170504 Boden/Stein,

nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGAZ 0
(uneingeschrankter Einbau), auf Gelande/Flache des AG
lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max.
Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum zugelassenem Lager
oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergutung der Entsorgung
ubernimmt AN.

375,000 t

7.1.20. STLB-Bau: 10/2025 087
Abfall nicht gefahrlich AVV170504 nicht schadstoffbelastet Z0+ LKW AN transp.
entsorgen Vergiit.Entsorg. AN
Bau- und Abbruchabfalle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefahrlich, Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170504 Boden/Stein,
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 0* (Bodenmaterial,
das fur die Verfillung von Abgrabungen unterhalb der
durchwurzelten Bodenschicht verwertet wird), auf
Gelande/Flache des AG lagernd, laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschrankung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Vergutung der Entsorgung Gbernimmt AN.

100,000 t s

7.1.30. STLB-Bau: 10/2025 087
Abfall nicht gefahrlich AVV170504 schadstoffbelastet DKI LKW AN transp. entsorgen
Vergiit.Entsorg. AN
Bau- und Abbruchabfalle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefahrlich, Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170504 Boden/Stein,
schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung fiir DK |,
Schadstoff PCB nach PCB-Richtlinie/TRGS 524, DGUV-Regel
101-004, auf Gelande/Flache des AG lagernd, laden, mit LKW
des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschrankung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN.

95,000 t i
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7.1.40. STLB-Bau: 10/2025 087

Abfall nicht gefahrlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN transp.
entsorgen Vergiit.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfélle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170101 Beton,

nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGAZ 0
(uneingeschrankter Einbau),

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergutung der Entsorgung tbernimmt AN.

10,000 t
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8. Rohrleitungsbau Uberflur, isoliert
8.1. Kabelleerrohre
8.1.10. Kabelschutzrohr PE-HD-Verbundrohr flexibel AD 110mm Ringbunde einschl.
Einzughilfe

Kabelschutzrohr als Verbundrohr aus PE-HD DIN 8075, Male
DIN 16961-1 in Sandwich-Bauweise, flexibel, mit Einzughilfe,
Nenn-AuRRendurchmesser 110 mm, in Ringbunden, einschl.
Lieferung, offen verlegen.

395,000 M

8.2. Betriebswasser

8.2.10. STLB-Bau: 10/2025 043
Druckrohr PE100 TW DN/OD50 SDR11 Heizwendelschweifen
Druckrohr aus PE 100 DIN EN 12201-1 und DIN EN 12201-2
mit Schutzmantel aus PE, fir Trinkwasser, DN/OD 50, SDR 11,
mit glatten Enden, Verlegung DVGW W 400-2, Rohrverbindung
durch Heizwendelschweilen, Schweillverbindung wird
gesondert vergutet.

70,000 M L,

8.2.20. STLB-Bau: 10/2025 043
Muffe PE DN/OD50 SDR11
Muffe aus PE, zum Heizelementmuffenschweilten, fir
Druckrohrleitung aus PE, fur Trinkwasser DIN EN 12201,
DVGW GW 335-B2, DN/OD 50, SDR 11.

6,000 St

8.2.30. STLB-Bau: 10/2025 043
T-Stiick PE DN/OD50 SDR11
T-Stlick aus PE, 90 Grad, zum Heizelementmuffenschweillen,
fur Druckrohrleitung aus PE, fir Trinkwasser DIN EN 12201,
DVGW GW 335-B2, DN/OD 50, SDR 11.

1,000 St s s

8.2.40. STLB-Bau: 10/2025 043
Winkel 90Grad PE DN/OD50 SDR11
Winkel aus PE DIN EN 12201-3, zum
HeizelementmuffenschweilRen, 90 Grad, fur Druckrohrleitung
aus PE, fur Trinkwasser DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2,
DN/OD 50, SDR 11.

4,000 St i e
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8.2.50. STLB-Bau: 10/2025 047
Warmedammung Ummantelung Rohr DN50 im Freien Mineralwolle Rohrschale D
100mm Mantel Blech Stahl aluminiert
Warmedammung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, im
Freien, Dammung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als
Rohrschale, Dammschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, aluminiert.

70,000 M L e

8.2.60. STLB-Bau: 10/2025 047
Bogen Mineralwolle Warmedammung Ummantelung Rohr DN50 im Freien 0,035W/(mK)
D 100mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl aluminiert Stahlbander
Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, Warmedammung
einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, im Freien,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 100 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, aluminiert, befestigen mit Stahlbandern,
aluminiumplattiert.

4,000 St

8.2.70. STLB-Bau: 10/2025 047
Stutzen Mineralwolle Warmedammung Ummantelung Rohr DN50 im Freien
0,035W/(mK) D 100mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl aluminiert Stahlbander
Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, Warmedammung
einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, im Freien,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 100 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, aluminiert, befestigen mit Stahlbandern,
aluminiumplattiert.

2,000 St i e

8.2.80. STLB-Bau: 10/2025 047
Abzweig Mineralwolle Warmedammung Ummantelung Rohr DN50 im Freien
0,035W/(mK) D 100mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl aluminiert Stahlbander
Abzweig aus Mineralwolle DIN EN 14303, Warmedammung
einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, im Freien,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar),
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Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 100 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, aluminiert, befestigen mit Stahlbandern,
aluminiumplattiert.
1,000 St o e
8.2.90. Materialzulage fiir die Warmedammung von Armaturen und Rohrverbindungen

Materialzulage fur die Warmedadmmung von Armaturen und
Rohrverbindungen.

10,000 m

8.3. Roh-/Trinkwasser

8.3.10. STLB-Bau: 10/2025 043
Druckrohr PE100 TW DN/OD160 SDR11 Heizwendelschweifen
Druckrohr aus PE 100 DIN EN 12201-1 und DIN EN 12201-2
mit Schutzmantel aus PE, fir Trinkwasser, DN/OD 160, SDR
11, mit glatten Enden, Verlegung DVGW W 400-2,
Rohrverbindung durch Heizwendelschweil3en,
Schweillverbindung wird gesondert vergiitet.

150,000 M s

8.3.20. STLB-Bau: 10/2025 043
Muffe PE DN/OD160 SDR11
Muffe aus PE, zum Heizelementmuffenschweilten, fir
Druckrohrleitung aus PE, fur Trinkwasser DIN EN 12201,
DVGW GW 335-B2, DN/OD 160, SDR 11.

8,000 St .

8.3.30. STLB-Bau: 10/2025 043
T-Stiick PE DN/OD160 SDR11
T-Stlick aus PE, 90 Grad, zum Heizelementmuffenschweillen,
fur Druckrohrleitung aus PE, fir Trinkwasser DIN EN 12201,
DVGW GW 335-B2, DN/OD 160, SDR 11.

1,000 St s s

8.3.40. STLB-Bau: 10/2025 043
T-Stiick reduziert PE DN/OD160 DN50 SDR11
T-Stlick, reduziert, aus PE, 90 Grad, DIN EN 12201-3, zum
Heizelementmuffenschweilen, fur Druckrohrleitung aus PE, fir
Trinkwasser DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2, DN/OD 160,
2. DN/OD 50, SDR 11.

1,000 St

Druckdatum: 10.06.2026 Seite: 50 von 55



Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH 56070 Koblenz Tel.: 0261 8851-0

Maria Trost 3 Fax: 0261 8851-191
Angebotsaufforderung
Projekt: bna2308803 Wiederaufbau Wasserwerk Walporzheimer StraBe
LV: Los 1 MPL 4001: Containerplatz-Bau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

8.3.50. STLB-Bau: 10/2025 043
Winkel 90Grad PE DN/OD160 SDR11
Winkel aus PE DIN EN 12201-3, zum
Heizelementmuffenschweillen, 90 Grad, fiir Druckrohrleitung
aus PE, fur Trinkwasser DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2,
DN/OD 160, SDR 11.

8,000 St .

8.3.60. STLB-Bau: 10/2025 047
Warmeddammung Ummantelung Rohr DN160 im Freien Mineralwolle Rohrschale D
100mm Mantel Blech Stahl aluminiert
Warmedammung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 160, im
Freien, DAmmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als
Rohrschale, Dammschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, aluminiert.

1.500,000 m .

8.3.70. STLB-Bau: 10/2025 047
Bogen Mineralwolle Warmedammung Ummantelung Rohr DN160 im Freien
0,035W/(mK) D 100mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl aluminiert Stahlbander
Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, Warmedammung
einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 160, im
Freien, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 100 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, aluminiert, befestigen mit Stahlbandern,
aluminiumplattiert.

8,000 St .

8.3.80. STLB-Bau: 10/2025 047
T-Stiick Mineralwolle Warmedammung Ummantelung Rohr DN160 im Freien
0,035W/(mK) D 100mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl aluminiert Stahlbander
T-Stiick aus Mineralwolle DIN EN 14303, Warmedammung
einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 160, im
Freien, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 100 mm,
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, aluminiert, befestigen mit Stahlbandern,
aluminiumplattiert.

2,000 St

8.3.90. STLB-Bau: 10/2025 047
Stutzen Mineralwolle Warmedammung Ummantelung Rohr DN160 im Freien
0,035W/(mK) D 100mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl aluminiert Stahlbander
Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, Warmedammung
einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 160, im
Freien, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 100 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, aluminiert, befestigen mit Stahlbandern,
aluminiumplattiert.

2,000 St i e

8.3.100. Materialzulage fiir die Warmedammung von Rohrverbindungen
Materialzulage firr die Warmedammung von Rohrverbindungen.

10,000 m
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
1. Baustelleneinrichtung
1.1. Baustelleneinrichtung
1.2. Schutzzaun
1.3. Vorbereitende Arbeiten
Summe 1. Baustelleneinrichtung
2. Technische Bearbeitung
2.1. Technische Bearbeitung, allgemein
2.2. Werkplanung und Standsicherheitsnachweise
2.3. Dokumentaton
Summe 2. Technische Bearbeitung = s
3. Erdarbeiten
3.1 Oberbodenarbeiten
3.2. Erdarbeiten
3.3. Wurzelschutz
Summe 3. Erdarbeiten
4, Entwasserungskanalarbeiten
4.1. Stauraumkanal s
4.2. Schmutzwasser s
4.3. Regenwasser L —————
Summe 4. Entwiasserungskanalarbeiten @ i
5. Flachenbefestigungen, Einfassungen
5.1. Entwdsserung
5.2. Tragschichten ohne Bindemittel
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LV: Los 1 MPL 4001: Containerplatz-Bau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
5.3. Asphaltarbeiten
5.4. Betonschutzwand
5.5. Kontrollprifungen
Summe 5. Flachenbefestigungen, Einfassun.. @ e,
6. Erdungsanlage
6.1. Erdungsanlage
Summe 6. Erdungsanlage @ e
7. Entsorgung
71. Entsorgung
Summe 7. Entsorgung
8. Rohrleitungsbau Uberflur, isoliert
8.1. Kabelleerronre
8.2. Betriebswasser
8.3. Roh-/Trinkwasser
Summe 8. Rohrleitungsbau Uberflur, isoli.. =~ .
Lv Los 1
1. Baustelleneinrichtung
2. Technische Bearbeitung
3. Erdarbeiten
4. Entwasserungskanalarbeiten
5. Flachenbefestigungen, Einfassungen L
6. Erdungsanlage
7. Entsorgung
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
8. Rohrleitungsbau Uberflur, isoliert
Summe LV Los 1 MPL 4001: Containerplatz-.. @ s
Zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hohe von 19,00% EUR
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