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I. Gegenstand und Zielsetzung des vorliegenden Verfahrens

Zielsetzung dieser FérdermaRBnahme ist die Unterstilitzung eines effektiven und technologie-neutralen
Breitbandausbaus in der Stadt Delmenhorst (nachstehend: ,Konzessionsgeber”) zur Errichtung eines
nachhaltigen sowie zukunfts- und hochleistungsfahigen Gigabitbreitbandnetzes (Gigabitnetz), um eine
flachendeckende Versorgung zu erreichen.

Der Konzessionsgeber hat dazu im Rahmen des Forderprogramms des Bundes ,Forderung zur Unter-
stlitzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland — Gi-
gabit-Richtlinie 2.0” im Rahmen des , Liickenschluss-Programmes” im Sinne der Nr. 9.1 einen Forder-
antrag gestellt und Férdermittel bewilligt bekommen. Dariliber hinaus hat der Konzessionsgeber eine
Kofinanzierung nach der ,Richtlinie Giber die Gewahrung von Zuwendungen zur Férderung des Ausbaus
von Gigabitnetzen in grauen Flecken in Niedersachsen” beantragt und ebenfalls Fordermittel bekom-
men.

Il. Begriffsbestimmungen
Gigabit-Richtlinie Richtlinie ,,Forderung zur Unterstiitzung des Gigabitausbaus der Te-

lekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland — Gi-
gabit-Richtlinie 2.0 vom 31.03.2023, 1. Anderung vom 30.04.2024.

Kofinanzierungsrichtlinie Richtlinie Gber die Gewahrung von Zuwendungen zur Férderung des
Ausbaus von Gigabitnetzen in grauen Flecken in Niedersachsen vom
01.01.2024.

Gigabit-RR (Uberarbeitete) Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland

zur Unterstiitzung des flachendeckenden Aufbaus von Gigabitnetzen
vom 01.08.2024.

Wirtschaftlichkeitslticke Entspricht den Investitionskosten (Differenz zwischen dem Barwert
aller Einnahmen und dem Barwert aller Kosten des Netzaufbaus).

Projekt- bzw. Ausbaugebiet Das Projektgebiet bezeichnet das fiir den geférderten Ausbau ausge-
wahlte Gebiet im Zielgebiet. Das Ausbaugebiet umfasst im Projekt-
gebiet alle weillen und grauen NGA-Flecken.

lll. Leistungsbeschreibung

1. Darstellung des Ausbaugebietes

Das Ausbaugebiet umfasst alle in Anlagenkonvolut 1 dargestellten Adresspunkte (Geometrietyp:

Point/ MultiPoint im shape-Format). Ergdnzend zu den Geodaten werden die Adressen und deren Ko-

ordinaten als Liste (.csv) zur Verfligung gestellt. Die Geodaten bzw. die Adressliste sind maRgeblich fir
die Angebotslegung.
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Legende
S—

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass sich der Konzessionsgeber Anderungen des Gebiets-
zuschnitts wahrend des gesamten Verfahrens vorbehalt. Diesbeziiglich wird auf die Ausfiihrungen
in Ziff. 2 und 4 e) ff) des Begleitdokuments zur Bekanntmachung verwiesen.

Der Konzessionsgeber behilt sich vor, im weiteren Verfahren in den férder- und vergaberechtlichen
Grenzen eine Anpassung des Ausschreibungsgebiets vorzunehmen. Mit Abgabe eines Angebots erklart
der Bieter, dass er sich verpflichtet, weitere Adressen entlang der Trasse im Ausbaugebiet hinzuzuneh-
men, die erst nach Abschluss des Verfahrens im Rahmen der bauvorbereitenden Planung bekannt wer-

den, soweit dies vergabe- und forderrechtlich zulassig ist.

2. Einbeziehen vorhandener Infrastrukturen sowie geplanter TiefbaumaRnahmen im Pro-

jekt- und Ausbaugebiet

Jeder am Auswahlverfahren teilnehmende Netzbetreiber, der liber eine mitnutzbare eigene passive
Infrastruktur im Ausbaugebiet verfiigt, muss mit Angebotsabgabe bestatigen, dass er die Daten zu
dieser Infrastruktur der Bundesnetzagentur zur Einstellung in deren Infrastrukturatlas zum Stichtag
1.7. eines jeden Jahres zur Verfligung gestellt hat. In diesem Falle hat sich der Infrastrukturinhaber
auch grundsatzlich bereit zu erklaren, seine passive Infrastruktur anderen am Auswahlverfahren teil-

nehmenden Netzbetreibern zur Verfligung zu stellen.
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Es wird gefordert, bestehende Infrastruktur im Rahmen der ausschreibungsgegenstandlichen Ausbau-
maRnahme auch mitzunutzen. Der Konzessionsnehmer hat geeignete mitnutzbare Infrastrukturen ein-
zuplanen. Spatestens im Rahmen der Feinplanung ist die Mitnutzung bestehender Infrastruktur mit
dem Konzessionsgeber abzuklaren.

Bezliglich ggf. nutzbarer weiterer Infrastrukturen und erganzender Informationen wird auf den Infra-
strukturatlas der Bundesnetzagentur verwiesen.

TiefbaumaBnahmen sind grundsatzlich geplant und bei Ausbaumalinahmen zu berticksichtigen. Hierzu
ist im Rahmen der spateren Projektumsetzung der Konzessionsnehmer ebenfalls aufgefordert, wah-
rend der Planungsphase nochmals die Eignung entsprechend der zeitlichen und sachlichen Nutzung
der TiefbaumalRnahmen fiir eine Mitverlegung zu prifen und entsprechend zu bericksichtigen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Konditionen fiir die Nutzung etwaiger kommunaler oder sonstiger
Infrastrukturen sowie einer Koordinierung von Bauarbeiten bzw. Mitverlegung durch den Bieter mit
den Inhabern der entsprechenden Infrastrukturen bzw. den jeweiligen Bauherren abzuklaren sind; Inf-
rastrukturen und BaumalRnahmen stehen nicht grundsatzlich kostenfrei zur Verfligung.

3. Mindestanforderungen an die zu erbringenden Leistungen

Konkret soll mit dieser Ausschreibung die erforderliche Leistung fiir die Errichtung und den Betrieb
einer bedarfsgerechten, nachhaltigen, flaichendeckenden und ausbaufidhigen Gigabit-Breitbandinfra-
struktur sowie die Erbringung der breitbandigen Telekommunikationsdienste in unterversorgten Ge-
bieten des Projektgebietes vergeben werden.

a) Standard Gigabit-Breitbandversorgung

Der Konzessionsnehmer plant, errichtet und betreibt im Ausbaugebiet ein Gigabit-Netz, das folgende
Mindestbandbreiten ab Inbetriebnahme technisch gewahrleistet:

Fiir 100 % aller Anschliisse im Projektgebiet miissen ab Inbetriebnahme des Netzes zu
Spitzenlastzeitbedingungen Bandbreiten von mind. 1 Gbit/s symmetrisch technisch zu-
verldssig gewdhrleistet werden.

b) Netzplanung und Netzerrichtung

Hierzu plant, errichtet und betreibt der Konzessionsnehmer die dazu erforderliche passive Netzinfra-
struktur (Tiefbauleistungen, Leerrohre mit Kabel sowie zugehorige Komponenten einschlieflich
Schachte, Verzweiger, Hausanschliisse und Anschlusseinrichtungen). Durch den Konzessionsnehmer
erfolgen weiterhin die fachgerechte Planung und betriebsbereite Bereitstellung weiterer Komponen-
ten und der aktiven Technik zur ErschlieBung aller technisch ausbaubaren oder im Zuge der MaBnahme
neu zu errichtenden Kabelverzweiger oder gleichwertiger Gigabit-Komponenten sowie zur Erschlie-
RBung der benannten Adressen im Ausbaugebiet. Dies geschieht unter Einbeziehung der vorhandenen
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Telekommunikationsinfrastruktur des Konzessionsnehmers sowie unter sinnvoller Ausnutzung der
sonstigen geeigneten vorhandenen oder geplanten Infrastrukturen.

Geforderte Bandbreiten sind unabhangig von der Wahl der Technik zu liefern.

Der Konzessionsnehmer muss samtliche Leistungen erbringen, die erforderlich sind, um die geforderte
Breitbandversorgung herzustellen und dauerhaft betreiben zu kénnen.

Hierzu gehoren unter anderem alle Leistungen zur Planung des Netzes, zur Einholung samtlicher Ge-
nehmigungen zur Errichtung der erforderlichen passiven Infrastrukturen, zum Bau und zum dauerhaf-
ten Betrieb. Vorhandene Leerrohre und Glasfaserkabel des Konzessionsnehmers sowie Dritter (z.B. der
Kommunen) sind in die Planung und Umsetzung einzubeziehen, um den Tiefbauanteil zu minimieren.
Fir weitere Infrastrukturen wird auf den Infrastrukturatlas des Bundes verwiesen.

Neue Leerrohr- und Kabeltrassen werden moglichst in erdverlegter Bauweise errichtet. Hierfir gelten
die einschlagigen, aktuellen DIN-Normen. Die Verlegeart ist in dem Konzept detailliert darzustellen und
im Auftragsfalle mit dem jeweils zustandigen Wegebaulasttrager abzustimmen. Erforderliche Zustim-
mungen sind bei diesem im Einzelfall einzuholen.

Neben den passiven Infrastrukturen sind alle Leistungen zur Planung, zum Aufbau und zum Betrieb des
aktiven Ubertragungsnetzes einschlieRlich der zugehérigen Stromversorgungen und sekundirer Infra-
strukturen vom Konzessionsnehmer zu erbringen, damit die in dieser Ausschreibungsunterlage gefor-
derte Breitbandversorgung sicher erbracht werden kann.

c) Anforderungen an die Beteiligung von Fachfirmen

Mit Einreichung eines Angebots erklart sich der Bieter mit folgenden Regelungen und Klarstellungen
einverstanden:

Der Konzessionsnehmer kann zur Erbringung seiner Leistung fachkundige, leistungsfahige und zuver-
lassige Nachunternehmer/ Generalunternehmer beauftragen. Voraussetzungen fiir die Weitergabe
von Leistungen an Nachunternehmer/ Generalunternehmer ist die fachliche, nachgewiesene Qualifi-
kation, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nach-
kommen und die gewerblichen Voraussetzungen erfillen.

Der Konzessionsgeber kann (auch wahrend der Ausfihrungsphase) die Zustimmung zur Beauftragung
von Nachunternehmern/ Generalunternehmern durch den Bieter versagen oder widerrufen, wenn
wichtige Griinde, wie z.B. mangelnde Fachkunde und Zuverlassigkeit des Nachunternehmers/ Gene-
ralunternehmers, mangelhafte Leistungen oder verspatete Fertigstellungstermine vorliegen.

Bei der Besetzung des Bautrupps ist pro Baustelle mindestens ein Ansprechpartner mit hinreichenden

Sprachkenntnissen (deutsch) vor Ort einzuplanen. Die Kontaktdaten des Ansprechpartners sind vor
Baubeginn dem Konzessionsgeber vorzulegen.
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Zudem muss eine zentrale Bauleitung, die in allen Fragestellungen der Endkunden und der Kommunen
ansprechbar ist, zur Verfligung stehen. Die Bauleitung hat in der Regel standig bzw. bei Problemen
innerhalb einer halben Stunde vor Ort zu sein.

Unabhangig von den Anforderungen an die Bautrupps hat der Bieter zudem einen Ansprechpartner
flir Rickfragen und Beratungen zum Ablauf der BaumaBnahme (insbesondere auch in Bezug die Er-
richtung des Hausanschlusses) sowie fiir Beschwerden der interessierten Birger bzw. Anschlussneh-
mer vorzuhalten.

Der Konzessionsnehmer wird zwei- bis vierwdchentlich Baubesprechungen mit der Stadt Delmenhorst
abhalten. Die Baubesprechungen werden sowohl von dem Konzessionsnehmer als auch dem Konzes-
sionsgeber protokolliert.

d) Einhaltung der férderrechtlichen Mindestvorgaben

Die Umsetzung des Projektes erfolgt auf Grundlage und im Rahmen der lberarbeiteten Gigabit-RR
(Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstiitzung des flachendeckenden Aufbaus
von Gigabitnetzen) vom 01.08.2024, der Genehmigung der Gigabit-RR durch die EU-Kommission
[SA.109748 (2024/N)] sowie der Breitbandleitlinien der Kommission (Mitteilung der Kommission, Leit-
linien der EU fiir die Anwendung der Vorschriften tber staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem
schnellen Breitbandausbau, 2013/C 25/01, ABI. C 25 vom 26.01.2013, S. 1, gedndert durch Mitteilung
der Kommission, 2014/C 198/02, ABI. C 198 vom 27.06.2014, S. 30, welche sodann auch Grundlage fir
die Gigabitrahmenregelung war, nebst der aktuellen Mitteilung der Kommission, Leitlinien der EU fir
staatliche Beihilfen zur Férderung von Breitbandnetzen, 2023/C 36/01, ABI. C 36 vom 31.01.2023, S. 1).

Am 31.03.2023 ist die Forderrichtlinie der Bundesrepublik Deutschland ,Richtlinie fir die Foérderung
zur Unterstitzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutsch-
land — Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0)“ in Kraft getreten und am 30.04.2024 iberar-
beitet worden. Der Konzessionsgeber hat Fordermittel fiir den Férdergegenstand im Sinne der Nr. 9.1
der Gigabit-Richtlinie 2.0 — Liickenschluss-Programm — beantragt und bewilligt erhalten. Daher erklart
der Konzessionsgeber die Gigabit-Richtlinie 2.0 sowie die ,Anlagen”, abrufbar unter

https://aconium.eu/kompetenzen/foerdermittelberatung/breitbandfoerderung-gigabit/downloads/

und die Erlauterungen des BMDS hierzu, soweit diese fiir eine Férderung zwingende Voraussetzungen
enthalten, als fur dieses Verfahren fr verbindlich.

Der Konzessionsgeber hat des Weiteren eine Kofinanzierung zur Bundesforderung nach der , Richtlinie
Uber die Gewahrung von Zuwendungen zur Forderung des Ausbaus von Gigabitnetzen in grauen Fle-
ckenin Niedersachsen” beantragt und vorlaufig bewilligt erhalten. Daher erklart der Konzessionsgeber
auch die ,Richtlinie Gber die Gewdhrung von Zuwendungen zur Forderung des Ausbaus von Gigabit-
netzen in grauen Flecken in Niedersachsen” nebst Rechtsgrundlagen und Anlagen als fiir dieses Ver-
fahren verbindlich, abrufbar unter
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https://aconium.eu/kompetenzen/foerdermittelberatung/breitbandfoerderung-gigabit/downloads/

https://www.nbank.de/medien/nb-media/Downloads/Rechtliche-Grundlagen/Richtlinien/Richtli-
nie-Giganetzausbau-Graue-Flecken-2.0.pdf

Es wird darauf hingewiesen, dass Veranderungen der Rechtsgrundlagen noch im laufenden Ausschrei-
bungsverfahren denkbar sind. Der Konzessionsgeber behalt sich insoweit Anpassungen ausdriicklich
vor.

Der Konzessionsgeber behalt sich nach Maligabe der rechtlichen Vorgaben bei der Nichtfinanzierbar-
keit des Projektes (insbesondere aufgrund fehlender Zustimmung kommunaler Gremien) sowie bei
einer auf Grundlage der Verhandlungen deutlich werdenden Unwirtschaftlichkeit vor, die Investitions-
beihilfe fir die Errichtung des Gigabit-Netzes im Ausschreibungsgebiet bzw. in Teilgebieten nicht zu
vergeben.

Mit diesem Verfahren wird der Konzessionsgeber nicht zur Gewdhrung einer Beihilfe verpflichtet. Ins-
besondere die Aufhebung des Verfahrens bleibt dem Konzessionsgeber vorbehalten, sollte sich nach
der Eignungsprifung kein Bewerber als geeignet erweisen oder sollte sich das Gesamtprojekt als ge-
samtwirtschaftlich nicht darstellbar bzw. finanzierbar erweisen. Der Konzessionsgeber behalt sich au-
Rerdem vor, das vorliegende Verfahren insgesamt aufzuheben, sofern kein bezuschlagbares Angebot
eingeht. Eine Erstattung von Kosten erfolgt nicht.

Nachfolgend werden die Rechtsgrundlagen im Einzelnen aufgefihrt:

Gigabit-Richtlinie 2.0 Richtlinie ,Férderung zur Unterstlitzung des Gigabitausbaus der
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland —
Gigabit-Richtlinie 2.0, 1. Anderung vom 30.04.2024.

Kofinanzierungsrichtlinie Richtlinie tiber die Gewahrung von Zuwendungen zur Férderung
des Ausbaus von Gigabitnetzen in grauen Flecken in Niedersach-
sen vom 01.01.2024.

Gigabit-RR (Uberarbeitete) Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutsch-
land zur Unterstiitzung des flachendeckenden Aufbaus von Gi-
gabitnetzen vom 01.08.2024.

Leitfaden Leitfaden zur Umsetzung der Richtlinie ,Férderung zur Unter-
stitzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in
der Bundesrepublik Deutschland” (Gigabit-Richtlinie 2.0) des
BMDS in der letzten aktualisierten Fassung vom 24.04.2023.

Einheitliches Materialkonzept Einheitliches Materialkonzept und Vorgaben fiir die Dimensio-
nierung passiver Infrastruktur im Rahmen des geforderten Breit-

bandausbaus, 5.0.2 vom 02.08.2024.

Hinweisblatt Dokumentation Hinweisblatt zur Dokumentation der technischen Anlagen und
des Baus, Version 1.0 vom 02.06.2022.
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ANBest-P

ANBest-Gk

BNBest-Gigabit

GIS-Nebenbestimmungen
Regelung Mitverlegung
Prozessbeschreibung
Bahnquerungen
Hinweisblatt Information

und Kommunikation

Layoutvorlage KVZ Quer

Layoutvorlage KVZ Hoch

Hinweisblatt Mittelanforderungen

Hinweisblatt Zwischennachweis

Zuwendungsbescheide

Allgemeine Nebenbestimmungen fiir Zuwendungen zur Projekt-
forderung (ANBest-P) vom 28.06.2024.

Allgemeine Nebenbestimmungen fiir Zuwendungen zur Projekt-
forderung an Gebietskérperschaften und Zusammenschliisse
von Gebietskorperschaften (ANBest-Gk) vom 28.06.2024.

Besondere Nebenbestimmungen fir die auf Grundlage der
Richtlinie ,Forderung zur Unterstlitzung des Gigabitausbaus der
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland”
durchgefiihrten Antrags- und Bewilligungsverfahren, die Umset-
zung von Projekten und dazu gewdhrte Zuwendungen des Bun-
des (BNBest-Gigabit) vom 06.11.2024.

GIS-Nebenbestimmungen, Version 5.1 vom 03.04.2023.

Regelung zur Kostenteilung bei (Eigen-)Mitverlegungen im
Graue-Flecken-Programm vom 17.06.2021.

Prozessbeschreibung fiir Querungsantrage bei der DB vom
13.05.2022.

Hinweisblatt fur ,,Informations- und KommunikationsmaRnah-
men”, Version 2.0 vom 01.01.2024.

Layoutvorlage (Querformat) fir die Beschriftung von Kabelver-
zweigern.

Layoutvorlage (Hochformat) fiir die Beschriftung von Kabelver-
zweigern.

Hinweisblatt Mittelanforderungen fir Breitbandausbaupro-
jekte, Version 1.0 vom 03.07.2024.

Hinweisblatt Zwischennachweis GFP fiir Breitbandausbaupro-
jekte, Version 1.0 vom 22.06.2023.

Zuwendungsbescheide des Projekttragers des Bundesforder-
mittelgebers und des Landes in vorldufiger Hohe.

Die vorgenannten forderrechtlichen Vorgaben sind auch in Anlagenkonvolut 6 beigefiigt.

Der Bieter verpflichtet sich mit Angebotsabgabe die vorgenannten forderrechtlichen Vorgaben sowie

samtliche Anforderungen aus den Bescheiden —insbesondere die Regelungen in Bezug auf die Nutzung

des Infrastrukturatlasses sowie das Breitband-Portal zur volldigitalisierten Beantragung der Zustim-

mung der Wegebaulasttrager — einzuhalten.
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Mit dem Angebot ist die Anlage 5, das Formblatt des BMDS, ,,Erklarung des ausgewahlten Betreibers
zur Kenntnisnahme der Zuwendungsvoraussetzungen und zur Beriicksichtigung vorhandener, nutz-
barer Infrastrukturen” einzureichen.

e) Umfang der Forderung

Die Forderung umfasst grundsatzlich die angegebenen Investitionskosten. Die Investitionskosten wer-
den aus dem Barwert aller Erl6se fiir einen Zeitraum von mindestens sieben Jahren sowie dem Barwert
aller Kosten des Netzaufbaus ermittelt. Eine Forderung der Kosten fiir den Netzbetrieb erfolgt nicht.

Eine Erhohung der im Forderbescheid benannten maximalen Férdersumme ist nicht moglich. Ange-
bote mit einem Ergebnis (Wirtschaftlichkeitsliicke bzw. Gesamtfinanzierung) von mehr als
1.000.000,00 EUR (netto) konnen im Rahmen der Angebotswertung nicht beriicksichtigt werden.

Der Anschluss bis zum Hauslibergabepunkt ist geférdert, d.h. die Forderung umfasst den Infrastruktur-
ausbau bis zum Hausabschlusspunkt (Netzebene 3), nicht aber das Inhousenetz (Netzebene 4).

Wahrend der Planungs- und Bauphase sind Hausanschliisse kostenfrei ohne Bindung an einen Endkun-
denvertrag zu errichten. Uber diese Méglichkeit sind die Teilnehmer mindestens iiber einen Zeitraum
von drei Monaten vor dem Beginn des tatsdchlichen Ausbaus zu informieren. Uber diese Méglichkeit
sind die Teilnehmer mindestens Uber einen Zeitraum von drei Monaten vor dem Beginn des tatsachli-
chen Ausbaus zu informieren. Die Versorgungsziele gemal Ausschreibungsunterlage sind einzuhalten.
Innerhalb der Zweckbindungsfrist missen durch den Konzessionsnehmer Hausanschliisse zu er-
schwinglichen bzw. marktiiblichen Konditionen zur Verfligung gestellt werden. Dies gilt auch, wenn
Baumalinahmen bereits als abgeschlossen gelten. Die Bieter sind aufgefordert, bereits mit dem Ange-
bot die entsprechenden Konditionen fiir die nachtragliche Errichtung von Hausanschlissen anzugeben.
Der Konzessionsgeber behilt sich vor, im Rahmen der Aufklarungsgesprache (vgl. Ziff. 4 e) ff) des Be-
gleitdokuments zur Bekanntmachung) diesbeziglich Riickfragen zu stellen bzw. die Preisangaben zum
Gegenstand von Verhandlungen zu machen. Nach der Zweckbindungsfrist bestehen fiir die Konditio-
nen fir Hausanschlisse keine Vorgaben.

f) Offener Zugang auf Vorleistungsebene

Der Konzessionsnehmer muss allen nachfragenden Unternehmen einen offenen Zugang auf Vorleis-
tungsebene gewahren. Die Gewahrleistung von Open Access hat im Einklang mit § 8 Gigabit-Rahmen-
regelung und den Leitlinien der EU fir die Anwendung der Vorschriften (iber staatliche Beihilfen im
Zusammenhang mit dem schnellen Breitbandausbau zu erfolgen. Hierfir ist ein offener und diskrimi-
nierungsfreier Zugang (Open Access) zu der errichteten Infrastruktur zu gewahrleisten und zwar unab-
hangig von Verdnderungen bei den Eigentumsverhaltnissen, der Verwaltung oder dem Betrieb der Inf-
rastruktur. Dies gilt auch flir auRerhalb des Fordergebietes aber diesem nachstgelegenen Liegenschaf-
ten, soweit dies zum Erreichen der vorgenannten Infrastrukturen notwendig ist, sowie fiir Komponen-
ten, die Teil des geforderten Netzes sind, aber nicht staatlich geférdert werden. Im gesamten Netz
missen dieselben Zugangsbedingungen gelten, auch in den Teilen des Netzes, in denen bestehende
Infrastruktur genutzt wurde.
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Gemal § 8 Abs. 4 Gigabit-Rahmenregelung hat der Bund unter Beteiligung der Bundesnetzagentur
zwischenzeitlich die Bedingungen und Preise fiir den Zugang Dritter auf Vorleistungsebene zu dem
geforderten Netz verbindlich festgelegt und diese am 23.12.2024 veroffentlicht (Anlage 7.2).

Einzelheiten zur Gewahrung des offenen Netzzugangs und zur Gestaltung der Vorleistungspreise wer-
den in § 9 des Zuwendungsvertrages (Anlage 4) geregelt. Mit dem Angebot ist das ausgefiillte Form-
blatt ,Vorleistungspreise” (Anlage 7.1) einzureichen, die vom Bund veroffentlichten Bedingungen und
Preise flr den Zugang Dritter auf Vorleistungsebene zu dem geférderten Netz (Anlage 7.2) sind ent-
sprechend zu beachten.

g) Projektorganisation und Kommunikationspflichten

Der Konzessionsnehmer muss eine Projektorganisation einrichten und vorhalten, damit der zugesi-
cherte Ausbau verzogerungsfrei, vollumfanglich und betriebsfahig umgesetzt wird. Die Projektorgani-
sation wird dazu eng mit dem Konzessionsgeber zusammenarbeiten und ihn laufend (z.B. in wéchent-
lich wiederkehrenden Statusbesprechungen zur Darstellung der erreichten Bauleistung im Projekt, In-
betriebnahme von Netzabschnitten und Vermarktungserfolg oder im Falle von Projektabweichungen
Besprechungstermine zur Darstellung der Notwendigkeit und des Umfangs der Projektabweichung)
und umfassend Uber den Fortschritt der Arbeiten informieren. Der Konzessionsnehmer wird an Ar-
beitsgruppen- und Ausschusssitzungen auf Wunsch des Konzessionsgebers teilnehmen und erforder-
lichenfalls Prasentationen lGiber den aktuellen Projektstand und die anstehenden Schritte durchfihren.
Bieter haben in dem Formular ,Angebot” (Anlage 9) einen Projektleiter und seinen Stellvertreter mit
Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) zu benennen.

Der Konzessionsnehmer hat die Kommunikationspflichten, die sich aus den oben genannten Rechts-
grundlagen ergeben, zu beachten. Hierzu zdhlen unter anderem die Mitteilungspflichten nach Nr. 5
ANBest-GK, nach Nr. 3 BNBest-Gigabit und nach den Zuwendungsbescheiden des Bundes und des Lan-
des.

h) Fertigstellungstermin

Das Gigabit-Netz im Ausbaugebiet soll gemall dem Zuwendungsbescheid des Projekttragers des Bun-
desfordermittelgebers

bis spatestens 30.06.2030

vollstandig errichtet und mit den geforderten Bandbreiten in Betrieb genommen sein. Eine Einhaltung
des aufgefiihrten Termins ist ggf. nicht realistisch. Ein spaterer Gesamtfertigstellungstermin kann
gleichwohl im Rahmen des Angebots angegeben werden; dieser muss allerdings durch die Férdermit-
telgeber explizit bestatigt werden. Falls die Fordermittelgeber nicht zustimmen, kénnen Angebote, die
einen spateren Gesamtfertigstellungstermin vorsehen, nicht bericksichtigt werden.

Wahrend der Zweckbindungsfrist (vgl. Ziff. 7.4 der Gigabit-Richtlinie 2.0) muss ein Anschluss nachfra-

gender Haushalte und Unternehmen zu erschwinglichen Kosten erfolgen. Dies wird auch gewahrleis-
tet, soweit die BaumalRnahmen bereits abgeschlossen sind.
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i) Dokumentation

Der Konzessionsnehmer hat die Leistungserbringung entsprechend den oben genannten Rechtsgrund-
lagen zu dokumentieren. Insbesondere sind die geférderten Infrastrukturen nach den Vorgaben des
§ 9 Gigabit-RR sowie des Merkblattes zur Dokumentation der technischen Anlagen und des Baus zu
dokumentieren. Samtliche fiir die Evaluierung der Gigabit-Rahmenregelung und des Bundesférderpro-
gramms erforderlichen Datenerhebungen, die der Mitwirkung und Unterstiitzung des Konzessionsneh-
mers beddrfen, sind durch diesen zu erbringen. Zu den Dokumentationsleistungen zdhlen unter ande-
rem:

- Nachweise und Dokumentation im Rahmen der Auszahlung (siehe z. B. Nr. 1.3 ANBest-GK und
Nr. 1 der BNBest-Gigabit).

- Verwendungsnachweis (siehe Nr. 6 und 7 der ANBest-GK und Nr. 4 der BNBest-Gigabit).

- Sonstige Nachweis-, Dokumentations- und Informationspflichten (siehe Nr. 5 der BNBest-Gigabit).

- Dokumentationspflichten aus §§ 6, 8 - 10 Gigabit-RR.

- RegelmaRige Baufortschrittsdokumentation anhand Adresslisten.

Insbesondere ist nach Ablauf der Zweckbindungsfrist unaufgefordert binnen sechs Monaten nachzu-

weisen, wie viele Haushalte bzw. Unternehmen im Rahmen der MalRnahme tatsachlich angeschlossen

und wie viele Einnahmen aus Vorleistungsprodukten, Endkundenprodukten und Gewerbeanschliissen

tatsachlich erzielt wurden.

Art, Form, Inhalt und Zeitpunkt der Dokumentationsleistungen ergeben sich im Detail aus dem Entwurf
des Zuwendungsvertrages (Anlage 4).

i)  Zugangs- und Priifrechte

Es wird klargestellt, dass die Einrdumung eines uneingeschrankten Zugangs- und Prifrechts flr die Zu-
wendungsgeber und von diesen Beauftragte sowie die Beachtung der Vorgaben aus dem zum Bundes-
forderprogramm von dem BMDS veroffentlichten Dokument ,, Einheitliches Messkonzept” zu den Min-
destvorgaben der Forderung zahit.

k) Publizitat
Die nach den Rechtsgrundlagen bestehenden Publizitdtspflichten, insbesondere die Informations- und

KommunikationsmalRnahmen nach Ziff. 5.1. bis 5.3 BNBest-Gigabit, sind durch den Konzessionsneh-
mer zu beachten und zu erfillen.

4. Technisch-wirtschaftliches Angebot
Mit der Abgabe eines Angebots bestéatigt der Bieter, dass er die Vergabeunterlagen vollstandig geprift
hat, die in den Vergabeunterlagen mitgeteilten Mindestanforderungen und sonstigen Vorgaben inhalt-

licher Natur sowie die verfahrensrechtlichen Vorgaben akzeptiert, soweit er sie nicht ausdriicklich be-
anstandet oder als unvollstdndig oder klarungsbedirftig hinterfragt hat.
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Das technisch-wirtschaftliche Angebot muss die nachfolgenden Inhalte in der nachfolgend angegebe-
nen Reihenfolge umfassen:

Formular ,,Angebot” (Anlage 9)

Bieter haben mit ihrem Angebot das beigefligte Formular ,Angebot” (Anlage 9) vollstindig ausgefillt
samt samtlicher dort geforderter Angaben einzureichen.

Ausbaukonzept/ technisches Konzept

Als Bestandteil seines Angebotes muss der Bieter ein aussagekraftiges Ausbaukonzept/ technisches
Konzept vorlegen. Das Ausbaukonzept/ technische Konzept zur Realisierung der Breitbandinfrastruk-
tur umfasst die Bereiche Netzerrichtung und Netzbetrieb.

Der Konzessionsgeber weist ausdriicklich darauf hin, dass zur Einhaltung der Erflllungspflichten des
Zuwendungsbescheids des Bundes (vgl. Ziff. 4.10.1.2 des Zuwendungsbescheids des Bundes) die Netz-
plane entsprechend den GIS-Nebenbestimmungen und dem Materialkonzept inklusive einer Darstel-
lung eines Gesamtnetzes im Netzplan unter Berlicksichtigung der Backbone- und Backhaulverbindung
mindestens in den Grenzen der am Antrag beteiligten Gebietskdrperschaften in der aktuellen Fassung
abgegeben werden missen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Vorgaben des einheitlichen Materi-
alkonzepts einzuhalten sind, wobei nach den Hinweisen der Projekttrdger zur Lickenschlussforderung
auf Antrag ggf. abgewichen werden kann (vgl. Ziff. 9 Unterabschnitt 1 Buchstabe f) der Gigabit-RL 2.0).
Die Netzplane sind durch den Konzessionsnehmer zu erstellen. Es wird empfohlen, die Netzplane im
geforderten Umfang bereits friihzeitig mit dem Angebot vorzulegen.

Es wird darauf hingewiesen, dass einzelne Bestandteile des technischen Konzepts der Bieter Gegen-
stand der Angebotswertung sein werden. Hierzu wird auf Ziff. IV. verwiesen.

- Angaben zur Realisierung und Umsetzung der Breitbandinfrastruktur:

e Technik, Ausflihrung, Quantitat, Qualitat und Leistung des Zufliihrungsnetzes

o Angaben zur Art und Ausfiihrung sowie der Anbindung des Backbonenetzes (wie erfolgt
die Zufiihrung, Anbindung, Ausfiihrung und Dimensionierung?)

e  Technik, Ausfiihrung, Quantitat, Qualitdt und Leistung des Verteil- und Anschlussnetzes
o Angaben zur Art und Ausfiihrung sowie der Anbindung des Anschlussnetzes (wie erfolgt
die Zufiihrung, Anbindung, Ausfiihrung und Dimensionierung?) Mit welcher Netztechno-

logie (FTTB, FTTH, etc.) wird das Verteil- und Anschlussnetz realisiert?

o  Welche Netzelemente werden genutzt, ertlichtigt sowie neu geschaffen?
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o Detaillierte Angaben zum Netzkonzept (Faser-, Leerrohr-, Verteilkonzept, Anzahl CO/
POP/ HVt, NVT, MFG und sonstige Verteiler, vorgesehene Muffen). Angabe der vorgese-
henen Bandbreite und Technik je Anschluss.

e  Mitdem Angebot sind aussagekraftige Karten (Geodaten) mit Ausweis der Bauten, Netztech-
nik und Leerrohre/ Leerrohrverbindungen unter Einhaltung der GIS-Nebenbestimmungen in
der vorgegebenen Version vorzulegen.

o  Form: Abgabe eines Netzplanes
o  Format: shape
o alle Layer nach den giiltigen GIS-Nebenbestimmungen

e  Open Access/ Zugang auf Vorleistungsebene

Es ist in Form eines kurzen Konzeptes (max. 3 Seiten) darzustellen, in welcher Form und unter
welchen Bedingungen, Wettbewerbern Zugang auf Vorleistungsebenen zu der neu geschaf-
fenen Infrastruktur, einschliefSlich einer nachfragegerechten Entbiindelung, eingerdumt wird.
Die Vorleistungspreise und -produkte sind im Formblatt ,Vorleistungspreise” (Anlage 7.1) an-
zugeben, die vom Bund verdffentlichten Bedingungen und Héchstpreise fiir den Zugang Drit-
ter auf Vorleistungsebene zu dem geférderten Netz (Anlage 7.2) sind entsprechend zu beach-
ten.

- Nutzung vorhandener Infrastrukturen und alternativer Verlegemethoden

Um zu schnellen und kostengilinstigen Gesamtlésungen zu kommen, ist im Rahmen der MaR-
nahme die Nutzung von Eigenleistungen, alternativer Netztechnologien und alternativer Verlege-
methoden (Trenching-Verfahren, Nutzung oder Bau oberirdischer Verlegung, Spilverfahren, Ka-
belpflugverfahren, usw.) mit dem Ziel einer Verglinstigung der Angebotssumme und der Be-
schleunigung des Ausbaus im Besonderen férderfahig und stets mit Vorrang zu priifen (vgl. Ziff.
6.5 Gigabit-Richtlinie 2.0).

e Angaben zur Nutzung vorhandener kommunaler und nichtkommunaler Infrastrukturen
(Leerrohre, Glasfaserkabel etc.).

e  Angaben dazu, welche Verlegemethoden zur Verfligung stehen bzw. in der vorliegenden Aus-
baumalnahme zur Anwendung gelangen sollen (insbesondere Klarstellung, wie entschieden
wird, welche Verlegemethoden wann und unter welchen Voraussetzungen zum Einsatz
kommt und wie hierdurch eine Verglinstigung der Angebotssumme und eine Beschleunigung
des Ausbaus realisiert werden kann).
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- Zeitplan und Zeitpunkt der Inbetriebnahme

e Vorlage eines detaillierten Zeitplans zur Realisierung mit Angabe von zeitlichen Meilenstei-
nen der einzelnen Umsetzungsphasen. Die Zeitplanung muss eine Angabe des friihesten Zeit-
punkts der Inbetriebnahme und Fertigstellung der gesamten Breitbandstrukturen Inkrafttre-
ten der Rechte und Pflichten aus dem Zuwendungsvertrag gemal} § 18 des Zuwendungsver-
trages enthalten. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Mittelabruf und entsprechend eine
Auszahlung der Zuwendung einmalig nach Abschluss der BaumalRnahme, vorbehaltlich eines
Sicherheitseinbehalts von 10 Prozent (welcher auch von Seiten der Projekttrager einbehalten
wird), erfolgt.

e Die Angaben sind ausschlieRlich im Formblatt ,Bauzeitenplan” (Anlage 8) vorzunehmen.
Wertungsrelevant ist die Summe aller Kalenderwochen fiir die Projektdurchfiihrung vom Be-
ginn der Planungsphase bis zum vollstdandigen Abschluss der Inbetriebnahme des Netzes. Es
wird noch einmal darauf hingewiesen, dass der im Bauzeitenplan genannte Inbetriebnahme-
zeitpunkt verbindlich und vertragsstrafenbewehrt ist (vgl. § 15.2 des Zuwendungsvertrages).

- Preis fiir Endkundenprodukte

e  Esistaufzuzeigen, welche Produkte zur Inbetriebnahme des Netzes angeboten werden. Dazu
sind jeweils zwei Produkte fiir Privat- und Gewerbekunden darzustellen. Es ist in den aufge-
flhrten Leistungskategorien zu differenzieren.

Privatkunden:

—  Privatkundenprodukt mit = 200 Mbit/s im Download
—  Privatkunden-Premiumprodukt mit > 1.000 Mbit/s im Download

Gewerbekunden:

—  Gewerbekunden-Standardprodukt mit = 250 Mbit/s symmetrisch
—  Gewerbekunden-Premiumprodukt mit > 1.000 Mbit/s symmetrisch

Diese Produkte sind in dem beigefligten standardisierten Produktblatt (Anlage 2) zu be-
schreiben.

Die Endkundenpreise sind im , Standardisierten Produktblatt” (Anlage 2) als Nettobetrdge
ohne gesetzliche Umsatzsteuer anzugeben.

Die Produkte missen mindestens fiir einen Zeitraum von zwei Jahren ab vollstandiger Inbe-
triebnahme des Netzes buchbar sein.
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e Fir Privatkundenprodukte sind die durchschnittlichen monatlichen Kosten tiber die gesamte
Vertragslaufzeit und die erforderlicherweise anfallenden (verpflichtenden) Einmalkosten an-
zugeben. Uber das Formblatt werden die Kosten fiir einen Zeitraum von 24 Monaten berech-
net.

e  Fir Gewerbekundenprodukte sind die durchschnittlichen monatlichen Kosten tber die ge-
samte Vertragslaufzeit und die erforderlicherweise anfallenden (verpflichtenden) Einmalkos-
ten anzugeben. Uber das Formblatt werden die Kosten fiir einen Zeitraum von 24 Monaten
berechnet.

Weiterhin sind fur die aufgefiihrten Produkte detaillierte Produktspezifikationen (AGB, Preisliste,
Leistungsbeschreibung) einzureichen.

- Marketing- und Vertriebskonzept

e  Esist darzustellen, in welcher Form die Anschlussnehmer im Ausbaugebiet informiert, bera-
ten und versorgt werden sollen. Es ist aufzuzeigen, welche Methoden im Marketingmix An-
wendung finden und in welchem AusmaR diese geplant sind.

o Bewerbung und Vermarktung der Produkte mit dem Ziel einer hohen Anschlussdichte
(Burgerinformationen, lokale Beratungstermine, regionaler Standort (z.B. Ladenlokal)
fir die personliche Kundenberatung, regionale Werbekampagne bezogen auf das Pro-
jektgebiet)

a) inder Planungsphase
b) in der Bauphase
c) inder dauerhaften Betriebsphase
o Dauerhafter Kundenservice; darzustellen sind vor allem die folgenden Punkte:
d) Servicehotline [h/d]
e) Personliche Beratungsmoglichkeiten
f)  Beratung/ Vertrieb von gewerblichen Kunden

- Betriebs- und Servicekonzept

e  Essind Angaben zu machen, wie eine fortlaufende, unterbrechungsfreie und anforderungs-
gerechte Leistungserbringung sichergestellt wird.

e  Essind Angaben zur technischen und zeitlichen Verfligbarkeit (%/ Jahr), sowie einem nach-
vollziehbaren Entstérkonzept zu machen. Dabei ist die maximale Entstdrzeit zu benennen.
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e  Wie wird ein Vorort-Service gewahrleistet und mit welchem Personal (eigene/ fremde Mit-
arbeiter)?

e |[stein regionaler Standort fiir den technischen AufRendienst vorhanden?

e [steintechnischer AuRendienst mit firmeneigenem Personal oder mit Personal eines verbun-
denen oder sonst gesellschaftsrechtlich verflochtenen Unternehmens vorhanden?

e  Essind Reaktionszeiten auf Stérungen im Netz [h] zu nennen.

e  Essind Behebungszeiten fiir Stérungen im Netz [h] zu nennen.

o Inwelchen Zeitraumen ist die Servicehotline erreichbar (an Werktagen sowie Sonn- und Fei-
ertagen)?

Angaben zum Wirtschaftlichkeitsliickenausgleich

Gegenstand der Férderung ist eine Wirtschaftlichkeitslickenférderung nach § 3 Abs. 1 lit. a) Gigabit-
RRi.V.m. Nr. 3.1 Gigabit-Richtlinie 2.0. Die Férderung umfasst grundsatzlich die angegebenen Investi-
tionskosten. Die Investitionskosten werden aus dem Barwert aller Erlése flir einen Zeitraum von min-
destens sieben Jahren sowie dem Barwert aller Kosten des Netzaufbaus ermittelt. Eine Forderung der
Kosten fir den Netzbetrieb erfolgt nicht.

Eine Erh6hung der im vorlaufigen Forderbescheid benannten Férdersumme ist nicht méglich. Ange-
bote mit einem Ergebnis (Wirtschaftlichkeitsliicke bzw. Gesamtfinanzierung) von mehr als
1.000.000,00 EUR (netto) k6nnen im Rahmen der Angebotswertung nicht beriicksichtigt werden.

Die Forderung darf durch den Konzessionsnehmer ausschlieRlich zur Errichtung des Gigabit-Netzes im
Ausbaugebiet verwendet werden.

Die Notwendigkeit und Hohe der Forderung zur Deckung einer Wirtschaftlichkeitsliicke ist auf der
Grundlage des konkreten Konzepts zur Errichtung des Gigabit-Netzes im Ausbaugebiet detailliert,
nachvollziehbar und plausibel darzustellen und muss auf das erforderliche Minimum beschrankt wer-
den.

Die Differenz zwischen dem Barwert aller Einnahmen und dem Barwert aller Kosten des Netzaufbaus
flr den Zeitraum der Zweckbindungsfrist ist offenzulegen. Hierzu sind die zur Projektumsetzung not-
wendigen ErschlieBungsmalnahmen darzustellen sowie zum Nachfragepotenzial Stellung zu nehmen,
welches der Wirtschaftlichkeitsberechnung zugrunde liegt.

Fir die Kalkulation der férderfahigen Investitionskosten (Betriebskosten sind nicht forderfahig) sind

nur die Kosten fir diejenigen Anschlisse forderfahig, die technisch zuverlassig mit Bandbreiten von
mindestens 1 Gbit/s im Up- und Download versorgt werden.
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In Bezug auf die Beriicksichtigung der Umsatze etwaiger Bestandskunden sind die Vorgaben der Gi-
gabit-Richtlinie und die dazu ergangenen Hinweise und Verlautbarungen des Projekttragers des Bun-
desministeriums fiir Digitales und Verkehr in ihrer jeweils aktuellsten Fassung zu beriicksichtigen.

Im Einzelnen miissen die Angebote die in § 6 Abs. 2i.V.m. § 5 Gigabit-RR benannten Angaben umfas-
sen. Zu beziffern und darzulegen sind insbesondere:

a) Angaben zur Zuverlassigkeit und den unter § 1 der Gigabit-RR genannten Netzparametern der zu
errichtenden Infrastruktur.

b) Die fiir Netzaufbau kalkulierten Kosten, einschlieBlich der Kosten der Finanzierung.

c) Alle zu erwartenden Einnahmen aus der Vermarktung der Vorleistungsprodukte.

d) Alle zu erwartenden Einnahme aus der Vermarktung der Endkundenprodukte.

e) Nach Zuschlag und Umsetzung angebotene Dienste sowie Erstproduktangebote.

f)  Verpflichtung zur Herstellung eines offenen und diskriminierungsfreien Zugangs gemall § 8 der
Gigabit-RR und Angabe zur geplanten Art und Weise der Erfiillung dieser Verpflichtung einschliel3-
lich indikativer Angabe moglicher Vorleistungspreise.

Der Bieter muss hierzu das vom Konzessionsgeber zur Verfligung gestellte Excel-Dokument ,Wirt-

schaftlichkeitsliickenberechnung” (siehe Anlage 3) verwenden und das Tabellenblatt , WL" dieses Do-

kuments ausfillen.

Hinweis: Ein Mittelabruf und eine entsprechende Auszahlung der Zuwendung erfolgt einmalig nach

Abschluss der Baumalinahme, vorbehaltlich eines Sicherheitseinbehalts von 10 Prozent (welcher auch

von Seiten der Projekttrager einbehalten wird).

Riickforderungsmechanismus

Nach Ziff. 8 G der Gigabit-Richtlinie 2.0 kann es zu Rickforderungen des Wirtschaftlichkeitsliickenaus-
gleichs kommen, wenn im Rahmen der ersten Priifung nach sieben Jahren festgestellt wird, dass sich
die im Ausschreibungsverfahren zugrunde gelegte Wirtschaftlichkeitsllicke verringert hat (Abrechnung
im Rahmen der Verwendungsnachweispriifung auf der Grundlage des Berechnungsverfahrens, das
dem endgiiltigen Bewilligungsbescheid zugrunde lag), da sich nach der Bewilligung die in dem Finan-
zierungsplan veranschlagten Gesamtausgaben fir den Zuwendungszweck ermaRigt, die Deckungsmit-
tel (Einnahmen) erhéht haben oder neue Deckungsmittel hinzugetreten sind (Ziff. 2.1 ANBest-P). Er-
géanzend gilt nach § 10 Gigabit-RR: Ubersteigt der Zuschuss den Betrag von 10 Millionen Euro, priift die
Bewilligungsbehorde nach sieben Jahren, ob ein angemessener Gewinn aus der Vermarktung der ge-
forderten, neu errichteten Breitbandzugédnge im Ausbaugebiet ibertroffen wurde (§ 10 Abs. 1 Gigabit-
RR). Auch hier kann es zu Riickforderungen kommen: GemaR § 10 Abs. 2 Gigabit-RR wird der angemes-
sene Gewinn Ubertroffen und entsprechend der Férderhohe zurilickgefordert, wenn die Kapitalrendite
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bis zu 13 % pro Jahr Uibersteigt; dies gilt auch fiir Gewinne aus anderen Transaktionen im Zusammen-
hang mit dem staatlich geférderten Netz.

Anmerkungen zum Zuwendungsvertrag

Bieter haben mit dem ersten Angebot zu den Vertragsinhalten des Zuwendungsvertrages (Anlage 4)
abschliefRend Stellung zu nehmen.

Das Bundesministerium fir Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) hat hierzu einen Muster-Zu-
wendungsvertrag (Anlage 4) bereitgestellt, der zwingend zu verwenden ist. Seitens des Konzessions-
gebers bleibt eine Verhandlung liber den Mustervertrag ausdriicklich vorbehalten. Insofern wird da-
rauf hingewiesen, dass gemalRk dem Bearbeitungshinweis des Muster- Zuwendungsvertrags die in die-
sem gelb hinterlegten Stellen mit jeweils zutreffenden Daten zu ergédnzen/ anzupassen/ auszufillen
sind. Lediglich die grau hinterlegten Stellen sind dispositiv; alle weiteren Regelungen sind prinzipiell
nicht verhandelbar, wobei bei etwaigen Abweichungen von nicht disponibel gestellten Vertragsteilen
eine Genehmigung der Bewilligungsbehdrde erforderlich wird.

Uber einzelne Regelungen des Zuwendungsvertrages kann daher verhandelt werden, es wird insoweit
auf die Klarstellungen zum Ablauf des Verhandlungsverfahrens unter Ziff. 4 e) ff) des Begleitdokuments
zur Bekanntmachung verwiesen. Es wird jedoch bereits jetzt darauf hingewiesen, dass bestimmte Min-
destinhalte — insbesondere in Bezug auf die Gewahrung eines offenen Zugangs auf Vorleistungsebene
—zwingend in dem Zuwendungsvertrag enthalten sein missen und sich einer Verhandlung entziehen.

IV. Wertungskriterien

Die Bewertung der Angebote erfolgt anhand der nachfolgenden Kriterien.

L. Wertungs-
Wertungskriterium
punkte
1. Hohe der Wirtschaftlichkeitsliicke Max. 75 Punkte

Das Angebot mit dem niedrigsten Zuschuss/ der geringsten Wirtschaftlichkeitslicke (nach-
stehend: , das Bestangebot”) erhalt die volle Punktzahl (75). Zu den verbleibenden Ange-
boten wird die rechnerische Differenz in Prozent — bezogen auf den Zuschuss/ die Wirt-
schaftlichkeitsliicke — zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann
erhalt dieses Angebot 10 % und damit 7,5 Punkte weniger in der Bewertung.

Die Herleitung der Wirtschaftlichkeitsliicke ist plausibel und nachvollziehbar gemaR dem
Excel-Dokument , Wirtschaftlichkeitsliickenberechnung” (Anlage 3 zur Leistungsbeschrei-

bung) darzulegen.
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2. Realisierungszeitraum Max. 20 Punkte

Das Angebot mit der kiirzesten Zeitangabe in Kalenderwochen bis zur Inbetriebnahme des
Netzes (nachstehend: , das Bestangebot“) erhilt die volle Punktzahl (20). Zu den verblei-
benden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent — bezogen auf den Realisie-
rungszeitraum in Kalenderwochen — zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von
z.B. 10 %, dann erhilt dieses Angebot 10 % und damit 2,0 Punkte weniger in der Bewer-
tung.

3. Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemetho-
den

Max. 5 Punkte

Um zu schnellen und kostengiinstigen Gesamtldsungen zu kommen, ist im Rahmen der
Malnahme die Nutzung von Eigenleistungen, alternativer Netztechnologie und alternati-
ver Verlegemethoden (Trenching-Verfahren, Nutzung oder Bau oberirdischer Verlegung,
Spiilverfahren, Kabelpflugverfahren, usw.) mit dem Ziel einer Vergiinstigung der Angebots-
summe und der Beschleunigung des Aufbaus im Besonderen forderfahig und stets mit Vor-
rang zu priifen (vgl. Ziff. 6.5 Gigabit-Richtlinie 2.0). Es ist daher ein nachvollziehbares Kon-
zept zum Einsatz von Eigenleistungen, alternativer Netztechnologien und alternativer Ver-
legemethoden vorzulegen (vgl. Abschnitt 111.4. der Leistungsbeschreibung).

Das vorgelegte Konzept wird wie folgt bewertet:

Die Ausfiihrungen im Konzept sind plausibel und nachvollziehbar. Es
sind umfangreiche und schllissige Angaben liber die Herangehensweise
an die Wahl und den Einsatz von Eigenleistungen, alternativer Netz-
technologien und alternativer Verlegemethoden enthalten. Den Anga- 5 Punkte
ben kann entnommen werden, dass dem Ziel einer Verglinstigung der
Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus vollumfanglich
Rechnung getragen werden kann.

Die Ausfiihrungen im Konzept sind weitestgehend plausibel und nach-
vollziehbar. Es lassen sich teilweise Erkenntnisse liber die Herange-
hensweise an die Wahl und den Einsatz von Eigenleistungen, alternati-
ver Netztechnologien und alternativer Verlegemethoden entnehmen. 2,5 Punkte
Den Angaben kann entnommen werden, dass dem Ziel einer Vergiins-
tigung der Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus Rech-
nung getragen werden kann.

Die Ausflihrungen im Konzept sind nur stichpunktartig und lickenhaft.
Es lassen sich keine Erkenntnisse lber die Herangehensweise an die
Wahl und den Einsatz von Eigenleistungen, alternativer Netztechnolo-
gien und alternativer Verlegemethoden entnehmen. Den Angaben 0 Punkte
kann nicht entnommen werden, dass dem Ziel einer Verglinstigung der
Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus Rechnung ge-
tragen werden kann.

Summe 100 Punkte
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Bei Punktegleichheit zweier oder mehrerer Angebote soll das Wertungskriterium 1 (Héhe der Wirt-

schaftlichkeitsliicke) fiir die Rangfolge der Bieter ausschlaggebend sein. Sollte auch hiernach noch

Punktegleichheit bestehen, gilt folgende Rang- und Reihenfolge der Wertungskriterien: 2 (Realisie-

rungszeitraum); 3 (Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemethoden).

V. Anlagen

Anlagenkonvolut 1
Anlage 2
Anlage 3
Anlage 4
Anlage 5

Anlagenkonvolut 6

Anlage 7.1
Anlage 7.2

Anlage 8
Anlage 9
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GIS-Daten und Adressliste

Standardisiertes Produktblatt

Excel-Dokument ,,Wirtschaftlichkeitsliickenberechnung”

Entwurf Zuwendungsvertrag

Erklarung des ausgewadhlten Betreibers zur Kenntnisnahme der Zuwen-
dungsvoraussetzungen und zur Beriicksichtigung vorhandener, nutzbarer
Infrastrukturen

Rechtsgrundlagen samt Zuwendungsbescheiden des Projekttriagers des
Bundesfordermittelgebers und des Landes in vorlaufiger Héhe

Formblatt , Vorleistungspreise”

Bedingungen und Preise fiir den Zugang Dritter auf Vorleistungsebene zu
dem geférderten Netz (23.12.2024)

Formblatt ,,Bauzeitenplan“

Formular ,,Angebot”
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