
1139 LEHR Kostenaufteilung nach Kostengruppen Modernisierung und Erweiterung 
Lehrbauhalle / Bildungszentrum Bau Osthessen, Fulda Gördelerstr. 139, 36100 Petersberg

300 er Kosten 400 er Kosten HLS 400 er Kosten ELT 500 er Kosten 600 er Kosten Titel Nebenkosten 700 er Kosten

1.1 Modernisierung Untergeschoss Halle 541.742,90 €      1.13.1.1.1 Architektur 714.012,33 €      

1.2 Modernisierung Erdgeschoss Schulung und 
Verwaltung

391.598,50 €      1.13.1.1.2 Statik 169.398,00 €      

1.10.1.1.1 HLS-Arbeiten 812.000,00 €          
1.10.2.2.1 Elektro-Arbeiten 391.500,00 €          1.13.1.1.3 Prüfstatik 35.000,00 €        

1.3 Mehrleistung Entwässerungsanlage 102.288,42 €      1.13.1.1.4 Brandschutz 13.375,00 €        

1.4 Mehrleistung aus der Schadstoffanalytik 77.574,00 €        1.13.1.1.5 EnEV 8.303,61 €          

1.5 Neue Tore und Türen 57.800,00 €        1.13.1.1.6 SiGeKo 10.165,00 €        

1.6 Modernisierung Dach Halle und Verwaltung 459.892,35 €      1.13.1.2.1 TGA   HLS 265.438,00 €      

1.7 Modernisierung Fenster 280.011,00 €      1.13.1.2.2 TGA  Elektro 146.082,22 €      

1.9 Energetische Fassadenmodernisierung 385.140,00 €      

1.8.1.1 Anbau Betonlabor 62.100,00 €        
1.10.1.1.2 HLS-Arbeiten 14.000,00 €            
1.10.2.2.2 Elektro-Arbeiten 6.750,00 €              1.13.1.3.1 Schallschutz 10.000,00 €        

1.8.1.2 Aufstockung Unterrichtsbereich 1.194.750,00 €  1.13.1.3.2 Schadstoffunters. 4.500,00 €          
1.10.1.1.3 HLS-Arbeiten 256.200,00 €          
1.10.2.2.3 Elektro-Arbeiten 123.525,00 €          1.13.1.3.3 Grundleitungsunters. 4.500,00 €          
1.11.1.2  Aufzug 46.905,00 €        

1.8.1.3 Anbau Lüftung und Staplergarage 36.550,00 €        1.13.1.3.4            4.500,00 € 
1.10.1.1.4 HLS-Arbeiten 11.200,00 €            
1.10.2.2.4 Elektro-Arbeiten + zus. Verkabelung 7.400,00 €              
1.11.1.1   Absauganlage 35.000,00 €        

1.8.1.4 Neue Fluchttreppe Neues OG Schulung 28.000,00 €        

1.11.1.3 Neubau Palettenregallager 182.100,00 €      

1.12 Anpassung der Außenanlage 50.000,00 €    

300 er Kosten 400 er Kosten HLS 400 er Kosten ELT 500 er Kosten 600 er Kosten 700 er Kosten
Aufteilung der Kosten nach Bestand und Neubau 3.799.547,17 €  1.093.400,00 €       529.175,00 €         50.000,00 €    81.905,00 €        Zwischensumme 1.385.274,16 €  

5.554.027,17 €    
Modernisierung 3.499.547,17 €                                                       
Nebenkosten 872.849,94 €                                                          5.554.027,17 €    
Anbauanteil 2.054.480,00 €                                                       
Nebenkosten 512.424,22 €                                                          Nebenkosten 1.385.274,16 €    
Netto Gesamt 6.939.301,33 €                                                       Netto Gesamtkosten 6.939.301,33 €    Brutto Kostenverteilung
MwSt     19% 1.318.467,25 €                                                       MwSt. 19% 1.318.467,25 €    Modernisierung 5.203.152,56 €  

Brutto Gesamt 8.257.768,58 €                                                       Brutto Gesamtkosten 8.257.768,58 €    Anbau 3.054.616,03 €  


