
Kostenschätzung
 aus 2020

15 % Indexierung
 von 2020 auf 2025

2,5 % Indexierung 
von 2025 auf 2026

2,5 % Indexierung 
von 2026 auf 2027

2,5 % Indexierung
 von 2027 auf 2028

2020 2025 2026 2027 2028

300 er Kosten 3.799.547,17 € 4.369.479,25 € 4.478.716,23 € 4.590.684,13 € 4.705.451,24 €

400 er Kosten HLS + ELT 1.622.575,00 € 1.865.961,25 € 1.912.610,28 € 1.960.425,54 € 2.009.436,18 €

500 er Kosten 50.000,00 € 57.500,00 € 58.937,50 € 60.410,94 € 61.921,21 €

600 er Kosten 81.905,00 € 94.190,75 € 96.545,52 € 98.959,16 € 101.433,14 €

700 er Kosten
( Nebenkosten) 1.385.274,16 € 1.593.065,28 € 1.632.891,92 € 1.673.714,21 € 1.715.557,07 €

Netto Gesamt 6.939.301,33 € 7.980.196,53 € 8.179.701,44 € 8.384.193,98 € 8.593.798,83 €

zuzügl. 19 % MwSt. 1.318.467,25 € 1.516.237,34 € 1.554.143,27 € 1.592.996,86 € 1.632.821,78 €

Brutto Gesamt 8.257.768,58 € 9.496.433,87 € 9.733.844,72 € 9.977.190,83 € 10.226.620,61 €

Bildungszentrum Bau Osthessen Fulda: Kostenaufteilung nach Kostengruppen auf Grundlage der Kostenschätzung aus 2020 


