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Baubeschreibung

Baubeschreibung

Die Stadt Wetter (Ruhr), KaiserstralRe 70, 58300 Wetter (Ruhr), plant die Sanierung des
Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter an der Hoffmann-von-Fallersleben-Stralie 28, 58300 Wetter (Ruhr).
Ziel der Mallnahme ist die Sanierung des Gymnasiums sowie der angrenzenden
Dreifach-Wettkampfsporthalle (inklusive energetischer Sanierung) einschlieflich einer Schadstoffsanierung.

Das Gymnasium liegt in zentraler Lage in Wetter (Ruhr) im Ennepe-Ruhr-Kreis. Das Schulgrundstiick
befindet sich in einem gewachsenen Wohngebiet.

Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Stadt/Ort: 58300 Wetter (Ruhr)
StralRe: Hoffmann-von-Fallersleben-Stralle 28

Die Zufahrt zum Gymnasium erfolgt tiber die Hoffmann-von-Fallersleben-Stralle sowie Uber die Stralle Haus
Hove (siehe Baustelleneinrichtungsplan). Die Rettungszufahrt fir die Feuerwehr ist ebenfalls Gber die
Hoffmann-von-Fallersleben-Straflte und Haus Hove gewahrleistet.

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium wurde 1974 erbaut. Der Gebaudekomplex umfasst das Schulgebaude
einschlieBlich einer Dreifach-Wettkampfsporthalle und eines Hallenbades. Das Hallenbad ist nicht
Bestandteil der Baumalinahme.

Das Gymnasium verfligt tGber eine zentrale Aula mit einer Kapazitat von ca. 600 Personen und wird derzeit
von rund 750 Schilerinnen und Schulern besucht. Die dreifach teilbare Wettkampfsporthalle verfigt Gber
eine Tribline mit 400 Zuschauerplatzen. Das Schulgebaude ist teilweise im Split-Level-System ausgefiihrt
und umfasst ein Kellergeschoss, ein Untergeschoss, ein Gartengeschoss sowie die oberirdischen Ebenen
00, 01, 02 und 03.

Die Sanierung des Gymnasiums — mit Ausnahme der naturwissenschaftlichen Raume in Ebene 00, die
bereits im Jahr 2019 saniert wurden — erfolgt in zwei Bauabschnitten. Die Sanierung der Sporthalle ist im
Anschluss vorgesehen. Erneuert werden die gesamte technische Gebaudeausristung, samtliche
Oberflachen (Boden, Decken, Wande), das Dach sowie die Fassade einschliel3lich der Fenster. Beide
Bauabschnitte beginnen jeweils mit einer Schadstoffsanierung.

Wahrend der Sanierungsmaflnahme werden die Schiilerinnen und Schiiler in einer Containeranlage als
Interimsldsung untergebracht. Als Aufstellflache dient der nordwestlich des Gymnasiums gelegene
Sportplatz. Die Containeranlage ist fir eine Standzeit von finf Jahren ausgelegt, entsprechend genehmigt
und wird zum Schulbeginn 2026 fertiggestellt und in Betrieb genommen.

Die Sanierung erfolgt wahrend des laufenden Schulbetriebs. Auf den Schulbetrieb sowie auf Schilerinnen
und Schiiler und das Lehrpersonal ist besondere Riicksicht zu nehmen.

Flachenangaben:
Brutto-Grundflache (BGF) nach DIN 277: ca. 17.000 m?
Brutto-Rauminhalt (BRI) nach DIN 277: ca. 80.000 m?

- Ende Baubeschreibung -
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TVA Technische Vorgaben, Allgemein

TVA Technische Vorgaben, Allgemein

1. DIN-Vorschriften

Alle Arbeiten sind entsprechend:

der Verdingungsordnung fir Bauleistungen VOB Teil B und Teil C,

den Deutschen Normen DIN,

den europaischen Normen EN,

sowie gem. den geltenden Vorschriften und technischen Regelwerken, und
den einschlagigen anerkannten Regeln der Technik

jeweils in der neuesten und gultigen Fassung auszufiihren.

Besonders wird hiermit auf die Einhaltung der Schutz- und Sicherheitsmalinahmen nach UVV-Vorschriften,
den behordlichen Bestimmungen sowie auf die Einhaltung der Vorschriften zum aktiven und passiven
Brandschutz hingewiesen.

Im Umkreis des Baugelandes befinden sich zu schitzende Bestandsgebdude und zu schitzende Baume.
Alle Anforderungen zum Schutz der bestehenden Gebaude sowie der zu erhaltenden Baume, insbesondere
bei der Anlieferung, sind bei der Ausflihrung der Arbeiten zu beachten.

Grundlagen der Arbeiten sind ferner:

Der AN hat vor der Ausflihrung seiner Arbeiten sich mit den Inhalten des SiGe-Plans vertraut zu machen,
seine Gefahrdungsbeurteilung mit dem SiGeKo abzustimmen und die Ergebnisse in die
Gefahrdungsbeurteilung zu Gbernehmen. Der AN hat grundsatzlich den Vorgaben des SiGeKos Folge zu
leisten.

Auf die strikte Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften wird durch den AG groRen Wert gelegt.

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften ist sowohl der Vertreter des Bauherrn als auch der SiGeKo
jederzeit berechtigt die Baustelle stillzulegen.

"Eigene" Liefer- und Geschaftsbedingungen des AN finden keine Anwendung.

2. Ortsbesichtigung

Es ist empfehlenswert zur Angebotskalkulation sich Gber die Gegebenheiten vor Ort zu informieren,
insbesondere Uber das Baugrundstiick, die Zufahrtsmoglichkeiten, sowie iber die ortlichen
Verkehrsverhaltnisse.

3. Umfang der Leistung

Alle Leistungen beinhalten neben der Lieferung auch das Abladen, Zwischenlagern und Transportieren.
Samtliche Genehmigungen und Gebluihren, die zur Leistungserbringung des AN erforderlich sind, sind
einzukalkulieren.

4. Fachbauleiter, Polier
Die Ausfluihrung aller Arbeiten muss von einem erfahrenen, deutschsprachigem, weisungsbefugten
Fachbauleiter des AN regelmafig Gberwacht werden.

Er ist fUr die Einhaltung der am Leistungsort jeweils geltenden Unfallverhitungs- und Arbeitsvorschriften, fir
die ordnungsgemafle Durchfiihrung der Arbeiten unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und
aller sonstigen erforderlichen Vorkehrungen wahrend der Ausfiihrung bis zur Abnahme durch die Bauleitung
verantwortlich.

Der AN ist allein fiur die Ausfiihrung und ordnungsgemafe Erflillung seiner Leistung verantwortlich. Er hat
keinen Anspruch auf Uberwachung seiner Leistung durch die Bauleitung. Die anfallenden Leistungen sind so
zu erbringen, dass sie die geforderten Eigenschaften aufweisen und den anerkannten Regeln der Baukunst
entsprechen. Von der Bauleitung festgestellte Mangel sind sofort in Abstimmung zu beseitigen und die
Leistung in einen fachgerechten Zustand zu bringen.
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TVA Technische Vorgaben, Allgemein

5. Baubesprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet an den wdchentlichen Projektbesprechungen des Auftraggebers unter
Teilnahme des weisungsbefugten, deutschsprachigen Fachbauleiters auf der Baustelle teilzunehmen.
Weitere Besprechungstermine kann der Auftraggeber nach Erfordernis festlegen. Auf Verlangen des
Auftraggebers nehmen auch eventuelle Nachunternehmer des Auftragnehmers an den Sitzungen teil.

6. Planunterlagen

Der AN erhalt vom AG nach der Auftragsvergabe alle Planunterlagen als PDF-Datei und bei Bedarf
DWG-Datei im Datenformat.

Sofern gewunscht stellt der AG dem AN die Planunterlagen 1-fach als Kopie auf Papier zur Verfugung.

Weitere Vervielfaltigungen zum eigenen Gebrauch und die Verteilung an eventuelle Nachunternehmer ist
eigenverantwortlich und auf eigene Kosten vorzunehmen.

7. Regiearbeiten - Erganzungen zu VOB/B § 15

Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie spatestens 3 Tage nach Ausflihrung von dem AG
und/oder der Bauleitung abgezeichnet werden. Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf ausdrickliche Bestellung
durch den AG vor Ausfuhrungsbeginn ausgefuhrt werden.

Kosten fur Fihrungs- und Aufsichtspersonal werden nicht gesondert verglitet, sondern sind anteilig in die
Lohnpreise einzukalkulieren. Dasselbe gilt fir die Lohnnebenkosten, wie Wege- und Fahrgelder, Trennungs-,
Ubernachtungs- und Unterkunftsgelder.

8. Abrechnung Bauwasser und Baustrom

Far den Anschluss und die Enthahme von Wasser und Strom wird allen am Bau beteiligten
Firmen pauschal 0,3% ihrer Nettoabrechnungssumme fir Bauwasser und 0,3% ihrer
Nettoabrechnungssumme fir Baustrom in Abzug gebracht.

Hierbei ist es gleichgliltig, ob im Einzelfall diese Kosten angefallen sind.

Der entsprechende Einbehalt erfolgt je Abschlagsrechnung.

9. Bauleistungsversicherung

Fur die Kostenbeteiligung an der vom AG abgeschlossenen Bauleistungsversicherung werden 0,35% der
Bruttoabrechnungssumme in Abzug gebracht.

Der entsprechende Einbehalt erfolgt je Abschlagsrechnung.

10. Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung zur Ausflihrung der eigenen Leistung, sowie alle Kosten fir das Aufstellen,
Vorhalten, Abbauen und Betreiben von, Kranen / Autokranen (falls durch den AN geplant), ist in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren, wo nicht gesondert in Positionen erfasst.

Folgende Leistungen werden bauseits durch den Auftraggeber oder andere AN erbracht:
- Baustrom- und Bauwasserversorgung

- Bau-WCs

- Bauzaunabgrenzungen und Beschilderungen

11. Sauberhalten der Baustelle

Der AN ist verpflichtet seinen Miill, Schutt, etc. arbeitstaglich selbst in die vom AG zur Verfiigung gestellten
Container zu entsorgen und die Baustelle in einem ordentlichen Zustand zu hinterlassen. AuRenflachen, in
denen die erforderlichen Arbeiten ausgefiihrt werden, sind taglich nach Arbeitsende miillfrei und sauber zu
hinterlassen. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, kann die Objektiberwachung des Bauherren
diese Leistung auf Kosten des AN veranlassen.

Fur die Kostenbeteiligung an der vom AG zur Verfigung gestellten Bauschuttcontainer inkl. deren Austauch
und Entsorgung werden 0,5% der Nettoabrechnungssumme in Abzug gebracht. Der entsprechende
Einbehalt erfolgt je Abschlagsrechnung.

12. Planungsfabrikate
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TVA Technische Vorgaben, Allgemein

Die im Leistungsverzeichnis in einzelnen Positionen enthaltenen konkret benannten Produktbezeichnungen
mit dem Zusatz "Planungsfabrikat ... oder gleichwertig" erfolgen lediglich beispielhaft. Sie dienen dazu dem
Bieter die Bearbeitung des Angebotes zu erleichtern. Eine Festlegung auf ein bestimmtes Produkt eines
Herstellers ist damit nicht verbunden. Alle vom anzugebenden Produkt eines Herstellers einzuhaltenden
technischen und qualitativen Merkmale sind im Positionstext konkret beschrieben.

- Ende TVA Technische Vorgaben, Aligemein -
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Terminplanung

Terminplanung

Grundlage fur die Planung der Zeitablaufe sind die Terminvorgaben des AG.

Der AN ist verpflichtet, die Baustelle so zu betreiben, dass die genannten Termine eingehalten werden.
Spatestens 2 Wochen nach der Beauftragung findet ein Baustartgesprach in Prasenz mit dem AN, der

Bauleitung des AG und bei Bedarf dem AG statt. Im Baustartgesprach werden Zwischentermine mit der
Bauleitung des AG abgestimmt.

Ausfiihrungstermine siehe Formblatt 214 - besondere Vertragsbedingungen

- Ende Terminplanung -
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Anlagenverzeichnis

Anlagenverzeichnis

Anlage 01: Amtlicher Lageplan
- 72024_Freigabe_31102025

Anlage 02: Baustelleneinrichtungspléane
- GSG BAO1 A LP-BEI-500 2026-03-12
- GSG BAO02 A LP-BEI-500 2026-03-12

Anlage 03: Ubersichtsplidne Bauabschnitte
- GSG BAO01 A GR-UP-OM a 2026-03-12
- GSG BA02 A GR-UP-OM a 2026-03-12

Anlage 04: Bauzeichnungen Grundrisse (Rohbaupléne)
- GSG A GR-00-01-50_ROH-IA_260724

- GSG A GR-02-03-50_ROH-IA_260724

- GSG A GR-DA-50_ROH-IA_260724

- GSG A GR-GG-50_ROH-IA_260724

Anlage 05: Bauzeichnungen Ansichten
- GSG A AN-NO-50-1A-260402
- GSG A AN-NW-50-1A-260402
- GSG A AN-SO-50-1A-260402
- GSG A AN-SW-50-1A-260402

Anlage 06: Genehmigungsplanung Schnitte
- GSG G SC-A-B-100 2025-09-16
- GSG G SC-C-D-E-F-100 2025-09-16

Anlage 07: Details/ Fassadenschnitte
- GSG A DE-BTA-TRE-01-25-1A_260723
- GSG A DE-BTA-TRE-02-25-I1A_260723
- GSG A DE-BTA-TRE-03-25-IA_260723
- GSG A DE-FSN-BC-1-25

Anlage 08: Positionsplane Statik
-2 _UE_P_001_-_- 20260320
-4 UE_P_001_-_- 20260320

-4_UE_P_002_- - 20260320
-5 B_P 001 - - 20260320
-5 F_P_001_-_- 20260320
-6_UE_P_001_01_- 20260720
-1 _P_001_-_V_20260320

u
- UE_UE_P_001_-_V_20260320

- Ende Anlagenverzeichnis -
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Hinweis Kalkulationsgrundlage

Hinweis Kalkulationsgrundlage

Zur Kalkulation der folgenden Positionen dienen zu den Positionsbeschreibungen die dem
Leistungsverzeichnis beiliegenden Planunterlagen.

Diese Unterlagen hat der AN zur Kalkulation der jeweiligen EP-Preise ergdnzend zu den
Positionsbeschreibungen hinzuziehen.
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

01.01.1

005 Lv Rohbau

01 Titel 1.BA

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01 Titel 1.BA

01.01 Bereich Allgemein

Einrichten und Rdaumen der Baustelle

Einrichten und Rdumen der Baustelle sowie Vorhalten der
Baustelleneinrichtung fur samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen gem. ZTV,
einschl. aller Baugerate, Transport-, Hebe-, Anschlagmittel,
Werkzeug- und Mannschaftscontainer etc..

Hinweis:

Der max. Lichtraumquerschnitt fir Baugerat betragt im EG
(Ebene 00) 2,9 x 3,0 m.

! Innerhalb des Gebaudes ist der Einsatz von Maschinen mit
Verbrennungsmotoren unzulassig !

Insbesondere ist zu bertcksichtigen:

Erflllung der Schutzmaflinahmen aus ArbSchG, ArbStattV,

BaustellV, DGUV-Vorschrift 38, SiGe-Plan und anderen

Regelwerken.

Es wird explizit verwiesen auf:

e Erste Hilfe-Ausristung

e Deckenrandsicherungen

e Seitenschutz an bodentiefen Wandoffnungen und
Absturzkanten, solange kein Gerust vorhanden ist

e Seitenschutz (3-teilig) an den DD von sowie (2-teilig) an den
Treppenlaufen
Ausflhrung so, da® kein Umbauen fir Putz- oder
Belagarbeiten notwendig ist; d.h. mit Treppenkonsolen in
den Wangen, Steckpfosten und entsprechendem
Seitenschutz
(z.B. "Combisafe Prevention S-System",
www.combisafe.com)
Abdeckung von Bodendffnungen der TGA
Fahrgeriste und/oder Geruste bzw. Bockgeriste und
Betonier-Konsolgeriste mit Seitenschutz bei H>2m

Nachstehende Leistungen sind gesondert erfasst und an dieser
Stelle nicht einzurechnen:

e Baustromversorgung

Bauwasserversorgung

Baubeleuchtung

Baustellentoilette

Bauzaun / Baumschutz

Fassadengeriste + Raumgertst in Lichthof Bauteil B+F

psch EP ...

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel 1.BA
01.01 Bereich Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.01.2 Untersuchung und Kennzeichnung Stahlbetonrippendecken Bestand

Stahlbetonrippendecken im Bereich der Decken Uber den
Ebenen 02 und 03 auf den Verlauf der vorhandenen Rippen
inkl. Spannrichtung und den vorhandenen Randbalken (Lange,
Breite und Lage) untersuchen. Die Untersuchung ist durch
geeignete zerstérungsarme bzw. zerstérungsfreie Verfahren
durchzufiihren.

Die Rippen und Randbalken sind an der Deckenunterseite
eindeutig und dauerhaft zu markieren.

Die Kennzeichnung dient als Vorleistung fiir die nachfolgenden
Ausbaugewerke, insbesondere zur Festlegung und Montage
von Unterkonstruktionen, Abhangungen und sonstigen
Befestigungsmitteln. Die Markierung ist so auszufihren, dass
die Lage der Rippen und Balken fir die nachfolgenden Gewerke
eindeutig erkennbar ist und eine Befestigung in den Rippen und
Balken entsprechend den jeweiligen statischen und
konstruktiven Vorgaben berlcksichtigt werden kann.

Achsraster Rippen ca. 60cm

EinschlieB3lich erforderlicher Gerate, Hilfsmittel und
Markierungen.

2.000 m? EP GP o

Summe Bereich 01.01

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 11



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)
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01 Titel 1.BA

01.02 Bereich Bodendffnungen/Graben fur Grundleitungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02 Bereich Bodenoéffnungen/Graben fiir Grundleitungen

01.02.1 Abbruch schw. Estrich, -12cm

Abbruch des Bodenaufbaus, bestehend aus Warme-/
Trittschallddammung und Zementestrich, ges. bis 12 cm dick.
Einschl. Transport und Entsorgung / Verwertung.

6 m? EP o GP

01.02.2 Abbruch schw. Estrich, -12cm, in Streifen -50cm breit

Wie Position 01.02.1 jedoch:

Ausfihrung in Streifen, - 50 cm breit, einschl. Trennschnitte.
(Schneidegerate nur mit Absaugeinrichtung zulassig, s. TRGS
559).

13 m? EP o GP

01.02.3 Mehrkosten KMF-Dammstoff Trittschalldammung

Mehraufwand fir den fachgerechten Rickbau und die
Entsorgung gesundheitsgefahrdender Stoffe, der
Warme-/Trittschallddmmung

(hier: Kinstliche Mineralfaser alter 1996)
Expositionskategorie: E2

Sachkundenachweis der aufsichtsfiihrenden Person nach
DGUV-Regel 101-004, Anhang 6 B -oder gleichwertig- wird
gefordert.

Zu beachten sind:

o GefStoffV
e TRGS 521
e BG-Vorschrift 1 + 38
e BG-Baustein C 320
19 m? EP oo GP o
01.02.4 Abbruch Stb.-Bodenplatte im Gebaude (Bodeno6ffnung/Schlitz o.Punktoéffnung)

Abbruch der Bodenplatte aus Stahlbeton einschl.
Sauberkeitsschicht, ges. ~ 25 cm dick, im UG, innerhalb des
Gebaudes, in Streifen 30-50 cm breit oder als Punktoffnung ~
0,6 x 0,6 m, fur Einbau neuer Ver-/Entsorgungsleitungen.
Einschl. Transport und Entsorgung / Verwertung.

Ausfiihrung erschitterungsarm ! Trennschnitte sind gesondert
erfaldt.

5m? EP GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.02 Bereich Bodendffnungen/Graben fur Grundleitungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.02.5 Sageschnitte Stb.-BoPla

Sageschnitt in Bodenplatte aus Stahlbeton, einschl.
Stahlschnitte (alle Durchmesser) und Kihlwasserabsaugung.

20 m? EP o GP

01.02.6 Rohrgraben bis DN 150, T=0,5-0,7m, im Bestand UG

Ausschachtung flr Rohre bis DN 150 innerhalb des
Bestandsgebaudes, im UG,

einschliellich Bettung, Planie, Seitenverfiillung und Abdeckung
nach DIN EN 1610 mit zu lieferndem Material sowie Verfiillung
des Grabens und lagenweise Verdichtung.

Aushub ab: UK Bodenplatte

Aushubtiefe: 0,5 - 0,7 m

Bodenklasse: 3-4

TRLAGA: ZO0

Verdrangtes Material wird Eigentum des AN und ist zu
entfernen.

30 m EP GP o

01.02.7 Bodenplattenergidnzung, -20cm, C25/30WU

Bodenplattenergdnzungen im Bestand KG, als Komplettleistung.

Im Einzelnen:

e Trennlage / Sauberkeitssschicht aus Kunststoff-Noppenbahn

e Bodenplatte, bis 20 cm, C25/30 WU, XC1/XC2 / WF,
Untergrund waagerecht, obere Betonflache waagerecht

¢ Bewehrung aus Betonstabstahl DIN 488, Betonstahlsorte B
500 B, oben+unten kreuzweise D= 10mm, a= 12,5cm, cv=
3,5cm, liefern, schneiden, biegen und verlegen, einschl.
Abstandshalter und Unterstitzungskérbe

19 m? EP o GP

01.02.8 Anschlul Bodenplatte neu/alt, 10mm, a=25cm, T=15cm

Anschluf3 der neuen Betonbauteile und

Bodenplattenerganzungen an die Bodenplatte Bestand.

Im Einzelnen:

e Anschluf¥flache / Flanke reinigen und grundieren

¢ AnschluRbewehrung mit Stabstahl d=10 mm, Setztiefe 15
cm, im Abstand von 25 cm, eingesetzt mit Injektionsmortel
(Ausfiihrung gem. Zulassung des Herstellers)

70 m EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 13



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

01 Titel 1.BA

01.02 Bereich Bodendffnungen/Graben fur Grundleitungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.02.9 Quellband Arbeitsfugen Bodenplattenerganzungen
Arbeitsfuge im Anschlufd der neuen Betonbauteile und
Bodenplattenergdnzungen an die Bodenplatte Bestand sichern
durch Fugenquellband aus Natrium-Bentonit, genagelt, Profil ca.
20/25 mm.
Einbau gem. Herstellervorschriften.

70 m EP i GP

Summe Bereich 01.02
Bodenoffnungen/Graben fiir Grundleitungen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 14



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

01 Titel 1.BA

01.03 Bereich Grundleitungen unter BoPla (IB Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03 Bereich Grundleitungen unter BoPla (IB Paulus)

01.03.1

01.03.2

01.03.3

Schmutzwasserrohrleitung, DN 110, PP-MD

Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP-MD)

DIN EN 14758 1, mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung, Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit
> 10 kN/m?, im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610
und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

in verschiedenen Baulangen von 500 mm bis 2000 mm
Dimension: DN 110

Fabrikat des Bieters:

komplett liefern und montieren

85 m EP GP
Rohrleitung, DN 125
Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 125
5m EP GP
Rohrleitung, DN 150
Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 150
5m EP GP
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 15



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.03 Bereich Grundleitungen unter BoPla (IB Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.03.4 Bogen, 45°, DN 110

Bogen, 45°, DN 110,

mit eingelegtem Gummidichtring,

zu vorbeschriebener Rohrleitung

einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

40 St EP o GP

01.03.5 Bogen, 45°, DN 125

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 125

10 St EP o GP

01.03.6 Bogen, 45°, DN 150

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 150

5 St EP o GP

01.03.7 Abzweig, 45°, DN 100

Abzweig, 45°, DN 100,

mit eingelegtem Gummidichtring,

zu vorbeschriebener Rohrleitung

einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren
3 St EP i GP oo,
01.03.8 Abzweig, 45°, DN 125

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 125

5 St EP GP s
01.03.9 Abzweig, 45°, DN 150

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 150

5 St EP GP s

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 16



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.03 Bereich Grundleitungen unter BoPla (IB Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.03.10 Reduzierstiick, DN 125/100

Reduzierstlck, DN 125/100,

mit eingelegtem Gummidichtring,

zu vorbeschriebener Rohrleitung

einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

2 St EP o GP

01.03.11 Reduzierstiick, DN 150/125

Reduzierstlck, DN 150/125,

mit eingelegtem Gummidichtring,

zu vorbeschriebener Rohrleitung

einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

2 St EP o GP

01.03.12 PP Doppelmuffe DN100
PP Rohr, als Doppelmuffe,
mit eingelegtem Gummidichtring,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial
DN 100

komplett liefern und montieren

10 St EP o GP

01.03.13 PP Doppelmuffe DN125
PP Rohr, als Doppelmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial
DN 125

komplett liefern und montieren

5 St EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 17



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.03 Bereich Grundleitungen unter BoPla (IB Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.03.14 PP Doppelmuffe DN150

PP Rohr, als Doppelmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial

DN 150

komplett liefern und montieren

2 St EP GP o

01.03.15 PP Uberschiebmuffe DN100

PP Rohr, als Uberschiebmuffe,
mit eingelegtem Gummidichtring,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial

DN 100

komplett liefern und montieren

10 St EP GP o

01.03.16 PP Uberschiebmuffe DN125

PP Robhr, als Uberschiebmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial

DN 125

komplett liefern und montieren

2 St EP o GP

01.03.17 Mauerkragen DN100

KG-Rohr Mauerkragen
fur Wand- und Bodendurchflihrung
als druckwasserdichte Hausdurchfiihrung

Die Wassersperren werden vor Ort auf PCV / PP-Rohre
montiert.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 18



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.03 Bereich Grundleitungen unter BoPla (IB Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
DN 100

einschl. 2 Edelstahlspannbandern

komplett liefern und montieren

40 St EP o GP

01.03.18 Mauerkragen DN125

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 125

2 St EP o GP

01.03.19 Mauerkragen DN150

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 150

1St EP o GP

Druckprobe und Videokamerabefahrung

Fir die Druckprobe bzw. Dichtheitsprifung der
Entwésserungskanalarbeiten ist zu berticksichtigen, dass diese
nur in Verbindung mit dem Fachingenieur durchzufiihren ist.
Hierzu ist vor Beginn der Arbeiten ein entsprechender
Terminplan durch den AN aufzustellen mit Angaben Uber:

- Druckprobe der Haltung

- Videokamerabefahrung

- Termin der Durchfiihrung

- Erstellung eines Druckprobenprotokolles

- Erstellung der Dokumentation mit Referenzen zum
Grundleitungsplan (Papier und digital)
(Aufzeichungsgerat)

Die v.g. Angaben sind zur Abstimmung dem Architekten
bzw. dem Fachingenieur rechtzeitig vorzulegen. Dieses
ist in die n.g. Position mit einzukalkulieren.

01.03.20 Wasserdichtheitspriifung und Videokamerabefahrung

Wasserdichtheitsprufung einschlielich Videokamerabefahrung
nach EN 1610 in Teilabschnitten, Prifdruck 0,5 bar, unter
Hinzulieferung und Montage samtlicher Stopfen, Enddeckel,
Sperren etc. einschl. Entfernen derselben nach Beendigung der
Druckprufung der/des Entwasserungskanals/-leitung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 19



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.03 Bereich Grundleitungen unter BoPla (IB Paulus)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
einschlieBlich Gestellung aller erforderlichen Pruf- und
Messgerate, Dokumentation,
Prifen aller geschlossenen Leitungen zwischen den
Anschlussenden, Wasser liefern und schadlos beseitigen,
Prifprotokoll mittels Druckschreiber,
einschl. Prifprotokoll zur Vorlage beim zustandigen
Tiefbauamt
Rohrleitungsdimension DN100 - DN150
Der Prifvorgang ist zu protokollieren.
1 psch GP

Summe Bereich 01.03
Grundleitungen unter BoPla (IB Paulus), Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 20



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

01 Titel 1.BA

01.04 Bereich Grundleitungen AuRenanlagen (IB Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04 Bereich Grundleitungen AuBenanlagen (IB Paulus)

01.04.1 Betonsteinpflaster aufnehmen/lagern

Betonsteinpflaster (Doppel-T, Doppel-S, 10/10, 10/20 etc.) auf-
nehmen und seitlich lagern (Entfernung bis 5 m).

930 m? EP GP o

01.04.2 Betonsteinpflaster (gelagert) wieder verlegen

Betonsteinpflaster (Doppel-T, Doppel-S, 10/10, 10/20 etc.)
seitlich gelagert (Entfernung bis 5 m) nach Verfillung der
Rohrgrében neu verlegen, d.h.:

Bettung: 3-5 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
Pflasterfugen einschlammen mit Natursand.

Einschl. Abrutteln sowie der erforderlichen Rand- und
AbschluB3steine. Steine an Einbauten und Begrenzungen
anpassen.

01.04.3 Rohrgraben bis DN 150, bis 1,25m

Ausschachtung fir Rohre bis DN 150, einschlief3lich

Bettung, Planie, Seitenverfiillung und Abdeckung nach DIN EN
1610 mit zu lieferndem Material sowie Verfillung des Grabens
und lagenweise Verdichtung.

Tiefe: bis 1,25 m

Bodenklasse: 3 bis 4

TRLAGA: ZO0

Verdrangtes Material wird Eigentum des AN und ist zu
entfernen.

200 m EP o GP

01.04.4 Rohrgraben bis DN 150, bis 1,75m

Wie Position 01.04.3 jedoch:
Tiefe: bis 1,75 (einschl. der notwendigen
Bdschungen oder Sicherungen)

200 m EP oo GP e
01.04.5 Rohrgraben bis DN 150, bis 2,25m
Wie Position 01.04.3 jedoch:
Tiefe: bis 2,25 (einschl. Verbau)
65 m EP oo GP e
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 21



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
01
01.04

Rohbau

Titel 1.BA
Bereich Grundleitungen AuRenanlagen (IB Paulus)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.6

01.04.7

01.04.8

Mehrkosten Kopfloch, bis 2,25m

Kopfloch als Mehrkosten zu vorstehend beschriebenen

Rohrgraben, fur oberseitigen Anschluf} an das tieferliegende

Kanalrohr, einschl. Handschachtung zum Freilegen sowie

Rohrpackung und Verfillung.

Tiefe: bis 2,25 m, einschl. der notwendigen
Bdschungen oder Sicherungen

Bodenklasse: 3 bis 4

TRLAGA: ZO0

Verdrangtes Erdreich wird Eigentum des AN und ist zu

entfernen.

10 St EP ...

SCHMUTZWASSER

Schmutzwasserrohrleitung, DN 110, PP-MD

Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP-MD)

DIN EN 14758 1, mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung, Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit
> 16 kN/m?, im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610
und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

in verschiedenen Baulangen von 500 mm bis 2000 mm
Dimension: DN 110

Fabrikat des Bieters:

komplett liefern und montieren

15 m EP ...

Rohrleitung, DN 125

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 125

12m EP ...

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.09.2026 - Seite 22



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
01
01.04

LV Rohbau
Titel 1.BA
Bereich

Grundleitungen AuRenanlagen (IB Paulus)

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.9

01.04.10

01.04.11

01.04.12

01.04.13

01.04.14

Rohrleitung, DN 150

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben, jedoch DN 150

Bogen, 45°, DN 110

Bogen, 45°, DN 110,
mit eingelegtem Gummidichtring,
zu vorbeschriebener Rohrleitung

8m

einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

Bogen, 45°, DN 125

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 125

Bogen, 45°, DN 150

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 150

Abzweig, 45°, DN 100

Abzweig, 45°, DN 100,
mit eingelegtem Gummidichtring,
zu vorbeschriebener Rohrleitung

4 St

5 St

5 St

einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

Abzweig, 45°, DN 125

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 125

3 st

5 St

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.09.2026 - Seite 23



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
01
01.04

Lv

Titel
Bereich

Rohbau
1.BA
Grundleitungen AuRenanlagen (IB Paulus)

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.15

01.04.16

01.04.17

01.04.18

Abzweig, 45°, DN 150

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 150

7 St

Reduzierstiick, DN 125/100

Reduzierstlck, DN 125/100,

mit eingelegtem Gummidichtring,

zu vorbeschriebener Rohrleitung

einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

4 St

Reduzierstiick, DN 150/125

Reduzierstiick, DN 150/125
zu vorbeschriebener Rohrleitung
einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

2 St

PP Doppelmuffe DN100

PP Rohr, als Doppelmuffe,

mit eingelegtem Gummidichtring,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial

DN 100

komplett liefern und montieren

5 St

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.09.2026 - Seite 24



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.04 Bereich Grundleitungen AuRenanlagen (IB Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.04.19 PP Doppelmuffe DN125
PP Rohr, als Doppelmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial
DN 125

komplett liefern und montieren

2 St EP GP o

01.04.20 PP Doppelmuffe DN150
PP Rohr, als Doppelmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial
DN 150

komplett liefern und montieren

5 St EP o GP

01.04.21 PP Uberschiebmuffe DN100
PP Rohr, als Uberschiebmuffe,
mit eingelegtem Gummidichtring,
sonst wie vorbeschrieben
einschlieBlich Dichtungsmaterial
DN 100

komplett liefern und montieren

5 St EP o GP

01.04.22 PP Uberschiebmuffe DN125
PP Robhr, als Uberschiebmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial
DN 125

komplett liefern und montieren

2 St EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 25



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.04 Bereich Grundleitungen AuRenanlagen (IB Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.04.23 PP Uberschiebmuffe DN150

PP Rohr, als Uberschiebmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial

DN 150

komplett liefern und montieren

5 St EP GP o

Kanalanschluss
Kanalanschluss

01.04.24 Anschluss Schmutzwasser an Mischwasserkanal

Anschluss Schmutzwasser an den auf dem Grundstick
vorhandenen Mischwasserkanal DN 300 bis DN 400 aus
Betonrohr herstellen, fachgerecht anschlielen unter
Hinzulieferung aller erforderlichen Form- und Verbindungsteile
einschl. Kleinmaterial und Dichtungen einschlie3lich der
erforderlichen Kernbohrung

Anschlusslage: Sattelstiick an Rohr oberhalb der Kampfer,
fachgerecht montieren

Mischwasserkanal: bis DN 400 Beton
Nennweite Anschluss: bis DN 200
Lange: ca.5m

tiefste Stelle: ca.4,5m

komplett liefern und herstellen

2 St EP GP o

01.04.25 Anschluss Schmutzwasser an Mischwasserschacht

Anschluss an vorhandene Mischwasserschacht, DN 1000,
fachgerecht anschlieRen unter Hinzulieferung aller
erforderlichen Form- und Verbindungsteile einschl. Kleinmaterial
und Dichtungen einschlieRlich der erforderlichen Kernbohrung

Schachttiefe: lichte Tiefe ca. 5,500 mm bezogen auf
Geléandehdhe

Zulauf: bis DN400 180°

Zulauf neu: bis DN200 90°
Ablauf: bis DN 400 0°

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 26



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
01
01.04

LV Rohbau
Titel 1.BA
Bereich Grundleitungen AuRenanlagen (IB Paulus)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.26

komplett liefern und herstellen

1St EP............

Druckprobe und Videokamerabefahrung

Fir die Druckprobe bzw. Dichtheitsprifung der
Entwésserungskanalarbeiten ist zu berticksichtigen, dass diese
nur in Verbindung mit dem Fachingenieur durchzufiihren ist.
Hierzu ist vor Beginn der Arbeiten ein entsprechender
Terminplan durch den AN aufzustellen mit Angaben Uber:

- Druckprobe der Haltung

- Videokamerabefahrung

- Termin der Durchfiihrung

- Erstellung eines Druckprobenprotokolles

- Erstellung der Dokumentation mit Referenzen zum
Grundleitungsplan (Papier und digital)
(Aufzeichungsgerat)

Die v.g. Angaben sind zur Abstimmung dem Architekten
bzw. dem Fachingenieur rechtzeitig vorzulegen. Dieses
ist in die n.g. Position mit einzukalkulieren.

Wasserdichtheitspriifung und Videokamerabefahrung

Wasserdichtheitspriifung einschlieflich Videokamerabefahrung
nach EN 1610 in Teilabschnitten, Prifdruck 0,5 bar, unter
Hinzulieferung und Montage samtlicher Stopfen, Enddeckel,
Sperren etc. einschl. Entfernen derselben nach Beendigung der
Druckprifung der/des Entwasserungskanals/-leitung

einschliellich Gestellung aller erforderlichen Prif- und
Messgerate, Dokumentation,

Prifen aller geschlossenen Leitungen zwischen den
Anschlussenden, Wasser liefern und schadlos beseitigen,
Prifprotokoll mittels Druckschreiber,

einschl. Prufprotokoll zur Vorlage beim zusténdigen
Tiefbauamt

Rohrleitungsdimension DN100 - DN200

Der Prifvorgang ist zu protokollieren.

1 psch

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.09.2026 - Seite 27



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.04 Bereich Grundleitungen AuRenanlagen (IB Paulus)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
REGENWASSER
01.04.27 Regenwasserrohrieitung, DN 110, PP-MD
Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP-MD)
DIN EN 14758 1, mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung, Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit
> 16 kN/m?, im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610
und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
in verschiedenen Baulangen von 500 mm bis 2000 mm
Dimension: DN 110
Fabrikat des Bieters:
Typ:
komplett liefern und montieren
300 m EP GP
01.04.28 Rohrleitung, DN 125
Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 125
50 m EP GP
01.04.29 Rohrleitung, DN 150
Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 150
60 m EP i GP oo,
01.04.30 Rohrleitung, DN 200
Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 200
20 m EP i GP o,
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 28



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
01
01.04

LV
Titel
Bereich

Rohbau
1.BA

Grundleitungen AuRenanlagen (IB Paulus)

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.31

01.04.32

01.04.33

01.04.34

01.04.35

01.04.36

Bogen, 45°, DN 110

Bogen, 45°, DN 110, mit eingelegtem Gummidichtring,

zu vorbeschriebener Rohrleitung

einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

Bogen, 45°, DN 125

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 125

Bogen, 45°, DN 150

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 150

Bogen, 45°, DN 200

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 200

Abzweig, 45°, DN 100

Abzweig, 45°, DN 100,
mit eingelegtem Gummidichtring,
zu vorbeschriebener Rohrleitung

80 St

50 St

30 St

2 St

einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

Abzweig, 45°, DN 125

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 125

5 St

5 St

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
01
01.04

Lv

Titel
Bereich

Rohbau
1.BA
Grundleitungen AuRenanlagen (IB Paulus)

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.37

01.04.38

01.04.39

01.04.40

01.04.41

Abzweig, 45°, DN 150

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 150

Abzweig, 45°, DN 200

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 200

Reduzierstiick, DN 125/100

Reduzierstlck, DN 125/100,

mit eingelegtem Gummidichtring,

zu vorbeschriebener Rohrleitung

einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

Reduzierstiick, DN 150/125

Reduzierstick, DN 150/125
zu vorbeschriebener Rohrleitung
einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

Reduzierstiick, DN 200/150

Reduzierstiick, DN 200/150
zu vorbeschriebener Rohrleitung
einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

7 St

1St

2 St

2 St

1St

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.04 Bereich Grundleitungen AuRenanlagen (IB Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.04.42 PP Doppelmuffe DN100
PP Rohr, als Doppelmuffe,
mit eingelegtem Gummidichtring,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial
DN 100

komplett liefern und montieren

15 St EP o GP

01.04.43 PP Doppelmuffe DN125
PP Rohr, als Doppelmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial
DN 125

komplett liefern und montieren

10 St EP GP o

01.04.44 PP Doppelmuffe DN150
PP Rohr, als Doppelmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial
DN 150

komplett liefern und montieren

10 St EP o GP

01.04.45 PP Doppelmuffe DN 200
PP Rohr, als Doppelmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial
DN 200

komplett liefern und montieren

5 St EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 31



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.04 Bereich Grundleitungen AuRenanlagen (IB Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.04.46 PP Uberschiebmuffe DN100
PP Rohr, als Uberschiebmuffe,
mit eingelegtem Gummidichtring,
sonst wie vorbeschrieben
einschlieBlich Dichtungsmaterial
DN 100

komplett liefern und montieren

15 St EP o GP

01.04.47 PP Uberschiebmuffe DN125
PP Rohr, als Uberschiebmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial
DN 125

komplett liefern und montieren

10 St EP GP o

01.04.48 PP Uberschiebmuffe DN150
PP Robhr, als Uberschiebmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial
DN 150

komplett liefern und montieren

10 St EP o GP

01.04.49 PP Uberschiebmuffe DN 200
PP Robhr, als Uberschiebmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial
DN 200

komplett liefern und montieren

55 St EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 32



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
01
01.04

LV Rohbau
Titel 1.BA
Bereich Grundleitungen AuRenanlagen (IB Paulus)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.50

01.04.51

Kanalanschluss
Kanalanschluss

Anschluss Regenwasser an vorh. Stutzen

Anschluss Regenwasser, an vorhandene Stutzen DN 150
herstellen, fachgerecht anschlieRen unter Hinzulieferung aller
erforderlichen Form- und Verbindungsteile einschl. Kleinmaterial
und Dichtungen einschlieRlich der erforderlichen Kernbohrung

Entsprechende Antragstellungen sind rechtzeitig vorzubereiten
und dem Auftraggeber zur Unterschrift vorzulegen.

Anschluss nur Uber ein zertifiziertes Fachunternehmen
herstellen, in Absprache mit der 6rtlichen Bauleitung und der
Stadt Kleve.

Stutzen: DN 150
Nennweite Anschluss: DN 150
tiefste Stelle: ca.2,01m

komplett liefern und herstellen

4 St EP.............

Anschluss Regenwasser an Mischwasserschacht

Anschluss an vorhandene Mischwasserschacht, DN 1000,
fachgerecht anschliel3en unter Hinzulieferung aller
erforderlichen Form- und Verbindungsteile einschl. Kleinmaterial
und Dichtungen einschliellich der erforderlichen Kernbohrung

Schachttiefe: lichte Tiefe ca. 5,500 mm bezogen auf
Gelandehdhe

Zulauf: bis DN400 180°
Zulauf neu: bis DN200 90°
Ablauf: bis DN 400 0°

Aufnahme StralRenbelag, in erforderlicher Breite und Lange,
fachgerecht lagern und nach Fertigstellung fachgerecht den
Urzustand wieder herstellen

komplett liefern und herstellen

8 St EP ...

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
01
01.04

LV Rohbau
Titel 1.BA
Bereich Grundleitungen AuRenanlagen (IB Paulus)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.52

Druckprobe und Videokamerabefahrung

Fir die Druckprobe bzw. Dichtheitsprifung der
Entwésserungskanalarbeiten ist zu berticksichtigen, dass diese
nur in Verbindung mit dem Fachingenieur durchzufiihren ist.
Hierzu ist vor Beginn der Arbeiten ein entsprechender
Terminplan durch den AN aufzustellen mit Angaben Uber:

- Druckprobe der Haltung

- Videokamerabefahrung

- Termin der Durchfiihrung

- Erstellung eines Druckprobenprotokolles

- Erstellung der Dokumentation mit Referenzen zum
Grundleitungsplan (Papier und digital)
(Aufzeichungsgerat)

Die v.g. Angaben sind zur Abstimmung dem Architekten
bzw. dem Fachingenieur rechtzeitig vorzulegen. Dieses
ist in die n.g. Position mit einzukalkulieren.

Wasserdichtheitspriifung und Videokamerabefahrung

Wasserdichtheitspriifung einschlieflich Videokamerabefahrung
nach EN 1610 in Teilabschnitten, Prifdruck 0,5 bar, unter
Hinzulieferung und Montage samtlicher Stopfen, Enddeckel,
Sperren etc. einschl. Entfernen derselben nach Beendigung der
Druckprifung der/des Entwasserungskanals/-leitung

einschliellich Gestellung aller erforderlichen Prif- und
Messgerate, Dokumentation,

Prifen aller geschlossenen Leitungen zwischen den
Anschlussenden, Wasser liefern und schadlos beseitigen,
Prifprotokoll mittels Druckschreiber,

einschl. Prufprotokoll zur Vorlage beim zusténdigen
Tiefbauamt

Rohrleitungsdimension DN100 - DN200

Der Prifvorgang ist zu protokollieren.

1 psch

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Bereich 01.04

Grundleitungen AuRenanlagen (IB Paulus), Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

01 Titel 1.BA

01.05 Bereich Bauteil (alt) 2.BA / Statik MaBnahme 2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05 Bereich Bauteil (alt) 2.BA/ Statik MaBRnahme 2

ABBRUCH

01.05.1 Abbruch Rest ehem. Metall-AuBenwand

Abbruch der Reste der Alt-AuRenwand im Bestand (bei

Erweiterung -2.BA- nicht entfernt) als Stahlkonstruktion.

bestehend aus:

e Stltzen (a ~1,15m) und vermutlich Boden- und Sturzriegel
aus Profil U 100

e Dammstoffeinlage 10 cm aus Mineralwolle (alter 1996 =
K2-Material / Gefahrstoff nach TRGS 521)

e Bekleidung beidseitig aus Gipskartonplatten, je 2x 12,5mm,
einschl. UK

einschl. Abtransport und Entsorgung / Verwertung.

Ort: Ebene 00+02, Achse 25/ C-G

01.05.2 Lineare Notabstiitzung, einseitig

Lineare Notabstlitzung (einseitig gemessen), vor Abbruch
tragender Wande oder Herstellung von Deckendffnungen, bis
nach Fertigstellung des neu einzubauenden Unterzuges oder
der unterstitzenden Wande, mit Schwerlast-Schraubstitzen
und lastverteilender Kantholzlage unten und oben.

Hoéhen: ~3,55m

70m EP o GP

01.05.3 MW:-Innenwénde/Pfeiler (~15-28cm)

Abbruch Innenwande und Pfeiler aus Mauerwerk, (~28 cm
dick), einschl. Wandbekleidung (Putz/Tapete/Fliesen), als
Komplettabbruch, raumhoch,

einschl. Abtransport und Entsorgung / Verwertung.

(evtl. gewlinschte Trennschnitte sind gesondert erfal3t.)

36 m® EP o GP o
01.05.4 Sageschnitte MW-Wande

Sageschnitte in Wanden aus Mauerwerk und unbewehrtem
Beton, Kiihlwasser ist abzusaugen.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 35



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

01 Titel 1.BA

01.05 Bereich Bauteil (alt) 2.BA / Statik MaBnahme 2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.05.5 Auflagertaschen schneiden/stemmen, MW, 20/24/35cm

Auflagertaschen im Mauerwerk des Bestandes, hohengleich
und maBhaltig anlegen, durch Stemmen, Schuttabfuhr.

Abmessungen: bis 0,02 m3
~20 x 24 x 35 cm (BxTxH)

Ort: Auflager Stahltrager

2 St EP GP o

MAUERARBEITEN

01.05.6 Ausmauerung Turéffnung, KS-Vollstein, D=24cm

Mauerwerk der Ausmauerung von Offnungen im Bestand,

aus Kalksandstein DIN V 106,

in Offnung aus Mauerwerk/Stahlbeton,

mit gebohrten Mauerankern seitlich und kraftschlissiger
Mortelfillung im Sturzbereich,

Wanddicke: 24 cm

Steinart: KS 12 /1,8, Vollstein

Format: 2 DF /3 DF

Mortel: MG lla/M 5 (gemaR EN 998-2 und DIN V 18580)

19 m? EP GP o

Hinweis: MW-Wande Achse G >> s. MaBnahme 5

01.05.7 DeckenanschluB Stahltrager (h<3cm) ausmorteln, -30cm

Deckenanschluf? bzw. Hohlrdume (bis 3 cm hoch) zwischen UK
bestehender Decke und OK nachtraglich eingezogenem
Stahltrager ausmarteln mit Quellmortel, Tragerbreite bis 30 cm.

244 m EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 36



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
01
01.05

Lv

Rohbau

Titel 1.BA

Bereich Bauteil (alt) 2.BA / Statik MaRnahme 2

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.8

01.05.9

01.05.10

Auflagertaschen ausmauern, -0,02m3

Auflagertaschen, nachtraglich gestemmt oder beim Aufmauern
angelegt, nach Einbau der Stahltrager flachenbundig
ausmauern, mit Steinen und Mortel.

Abmessungen: bis 0,02 m3
~20 x 24 x 35 cm (BxTxH)

Ort: Tragerauflager Abfangungen

2 St EP............

BETONARBEITEN

Ortbeton-Innenstiitze 24/50cm (im Bestand)

Ortbeton-Innenstiitze als Wanderganzung bzw. Verkleinerung

der Wandoéffnung im Bestand.

Querschnitt: 50 x 24 cm

Hoéhe: 315cm

Im Einzelnen:

¢ Normalbeton DINEN206-1/DIN1045-2, C25/30, XC1 /W0

e Schittloch/Kernbohrung 0.a. zur Einbringung des Betons
(Konstruktionshéhe 65 cm ab OK Stutze)
Schalung 3-seitig
Verdubelung oben + unten mit je 3 Injektionsankern 14 mm,
Setztiefe 40 cm

e Verdibelung seitlich mit 2x 8 Ankern 8 mm, Setztiefe 30 cm

(Bewehrung wird gesondert erfasst.)

Ort: Ebene 00, Achse E / 28 (Statik Pos. 11.BA/00/S01)

1St EP............

Ortbeton/ Verguss Bauteilfuge 24/25cm

Ortbeton als Verguss der Bauteilfuge in Deckenebene, aus
Normalbeton DINEN206-1/DIN1045-2, C20/25, XC1 / WO
Querschnitt: 24 x 25 cm

einschl. Schalung unterseitig.

Ort: Decke U.Ebene 02, Achse 25 + G

42 m EP..........

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.05 Bereich Bauteil (alt) 2.BA / Statik MaBnahme 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.05.11 Trennfugenplatte 2cm, H 25cm
Trennschicht zwischen Deckenanschlissen, in Streifen 25 cm
hoch,
aus mineralischen Faserdammstoffplatten DIN EN 13162,
schallddmmend, wasserabweisend und beschichtet,
Typ: WTH sg DINV 4108-10
geringe Zusammendrlckbarkeit (CP2)
Brandverh.: A1, nicht brennbar (DIN 4102)
Dicke: 60 mm
zweilagig, in Platten, mit Stufenfalz und versetzten
StolRen
Warmeleitf.: 0,040 W/mK (WLG 040)
befestigen durch Kleber.
Ort: Decke U.Ebene 02, Achse 25 + G
(auler Druckpunkte)
42 m EP GP oo
01.05.12 Stahlblechwinkel 480/100/1,5mm, 25cm breit (Druckpunkte)
Stahlblech-Winkelstiick, verzinkt, als Verbindung und als
Schalung unterhalb der Druckpunkte des vorstehend
beschriebenen Vergussstreifens.
Querschnitt: 480 x 100 mm
Breite: 250 mm
Blechdicke: 1,5 mm
Befestigung: je 2 Bolzenanker M16 in jedem Schenkel
Ausfiihrung gem. Statik, einschl. Bohrungen sowie
Befestigungsmittel.
Ort: Decke U.Ebene 02, Achse 25 + G
(auler Druckpunkte)
16 St EP GP oo
STAHLBAUARBEITEN
01.05.13 Stiitze IPB 200, 3,17m
Stahlkonstruktion der Stitze, aus Profilstahl,
Material: Stahl, grundiert
S 235 JR DIN EN 10027-1
Profil: IPB (HE-B) 200 DIN 1025-2
Einzellange: ~ 3,17 m
Sonstiges:
e FuBplatte aus BFL 200/200/15 mm, mit 2 Léchern und
Befestigung auf der Deckenplatte mit 2 Bolzenankern M12
o Kopfplatte aus BFL 200/200/15 mm, mit 2 Léchern und
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.05 Bereich Bauteil (alt) 2.BA / Statik MaBnahme 2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Verschraubung mit dem Binder IPB 340 mit 2x M12

Ausfuhrung gem. Statik, einschl. aller Platten, Schweif3- und
Schraubverbindungen, Bohrungen, Bolzen sowie
Befestigungsmittel und kraftschlussiger Unterfutterung.
Gewicht: ~ 64 kg (unbehandelt)

Ort: Ebene 02, Achse E + 29 (Statik Pos.
IIBA/02/S01-03)

4 St EP o GP

01.05.14 F90-Stitzenbekleidung 20mm GV, U/A <110 (K 253)

GV-Stitzenbekleidung, Ausfihrung geklammert, 1-lagig,
einschl. StoRhinterlegung.
Profil: U/A-Wert < 110
Beplankung: 3-4-seitig, z.B. mit

Fireboard-Platten (GV), 20 mm

(Gipsvliesplatte Typ DF DIN EN 520

und A1-s1, dO (B) DIN EN 13501)

alternativ:

Zementgebundene Silikatplatten

(Dicke entsprechend Zulassung bei o0.a. U/A-Wert)
Brandschutzanforderung: F90 A
Oberflachenanforderung: keine
Raumhdohe: bis 3,5 m
Die Unternehmerbescheinigung ist abschlielend vorzulegen.

11,6 m? EP o GP

01.05.15 Binder IPB 340, 14,60m

Stahlkonstruktion des Binders, aus Profilstahl,
Material: Stahl, grundiert
S 235 JR DIN EN 10027-1
Profil: IPB (HE-B) 340 DIN 1025-2
Einzellange: ~ 14,60 m
Sonstiges:
e 2x Auflager in MW-Auflagertasche, 20 cm tief
e 2x Zwischenauflager auf Stutzen, mit je 2 Lécher fur M12
e 4x 2 Steifen / Stegbleche aus BFL 154/297/10 mm an den
Auflagerpunkten

Ausfuhrung gem. Statik, einschl. aller Platten, Schweif3- und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 39



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
01
01.05

LV Rohbau
Titel 1.BA
Bereich Bauteil (alt) 2.BA / Statik MaRnahme 2

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.16

01.05.17

Schraubverbindungen, Bohrungen, Bolzen sowie
Befestigungsmittel aus nichtrostendem Stahl und
kraftschlUssiger Unterftterung.

Gewicht: ~ 1.986 kg (unbehandelt)

Ort: Ebene 02, Achse 29 (Statik Pos. IIBA/02/U02)

1St EP............

Binder IPB 340, 9,80m

Stahlkonstruktion des Binders, aus Profilstahl,
Material: Stahl, grundiert
S 235 JR DIN EN 10027-1

Profil: IPB (HE-B) 340 DIN 1025-2

Einzellange: ~ 9,80 m

Sonstiges:

e 2x Auflager auf Stutzen, mit je 2 Locher fir M12

e Fahnenblech aus BFL 214/230/25 mm am Haupttrager
umlaufend angeschweil}t, mit 3 Léchern fur M20

e 3 LAcher fir M20 im Steg und Verschraubung mit dem
Fahnenblech mit 3x M20-10.9

e 2x 2 Steifen / Stegbleche aus BFL 154/297/10 mm an den
Auflagerpunkten

Ausfiihrung gem. Statik, einschl. aller Platten, Schweif3- und
Schraubverbindungen, Bohrungen, Bolzen sowie
Befestigungsmittel aus nichtrostendem Stahl und
kraftschlUssiger Unterfutterung.

Gewicht: ~ 1.348 kg (unbehandelt)

Ort: Ebene 02, Achse 29 (Statik Pos. IIBA/02/U01)

1St EP............

F90-Tragerbekleidung 15mm GV, U/A <60 (K 252)

GV-Tragerbekleidung, Ausfiihrung geklammert, 1-lagig, einschl.

StoRhinterlegung.

Profil: U/A-Wert < 60

Beplankung: 3-seitig, z.B. mit
Fireboard-Platten (GV), 15 mm
(Gipsvliesplatte Typ DF DIN EN 520
und A1-s1, dO (B) DIN EN 13501)
alternativ:
Zementgebundene Silikatplatten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 LV Rohbau
01 Titel 1.BA
01.05 Bereich Bauteil (alt) 2.BA / Statik MaBnahme 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooeeveueeeeeeenne.
(Dicke entsprechend Zulassung bei o0.a. U/A-Wert)
Brandschutzanforderung: F90 A
Oberflachenanforderung: keine
Deckenhohe: Raumhdhe: bis 3,5 m
Die Unternehmerbescheinigung ist abschlielend vorzulegen.
26 m? EP ...l GP oo

Summe Bereich 01.05
Bauteil (alt) 2.BA/ Statik MaBnahme 2, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 41



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

01 Titel 1.BA

01.06 Bereich Aufstockung TRH 1+3 / Statik MaRnahme 4

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06 Bereich Aufstockung TRH 1+3 / Statik MaBRnahme 4

ABBRUCHARBEITEN

01.06.1 Abbruch Stb.-Dachdecke

Decke aus Stahlbeton, ~20 cm dick, alsTeilabbruch.

Einschl. Niederbringen der Abbruchteile und Zerkleinern auf
Kantenlange <60 cm, Transport und Entsorgung / Verwertung.
Ausfiihrung erschitterungsarm !

Trennschnitte sind gesondert erfalt.

01.06.2 Sageschnitte Stb.-Decke

Sageschnitt in Decken aus Stahlbeton, einschl. Notabstitzung
und Niederbringen des Abbruchteiles, Stahlschnitte (alle
Durchmesser) und Kihlwasserabsaugung.

Bauteildicke:bis ~ 30 cm

(Ausfuhrung nicht bei Komplettabbruch)

6 m? EP GP o

01.06.3 Lineare Notabstiitzung, einseitig (Podestkante)
Lineare Notabstlitzung (einseitig gemessen), vor Abbruch
tragender Wande oder Herstellung von Deckendffnungen, bis
nach Fertigstellung des neu einzubauenden Unterzuges oder
der unterstitzenden Wande, mit Schwerlast-Schraubstitzen
und lastverteilender Kantholzlage unten und oben.
Hoéhen: ~3,45-3,64 m

Ort: Kopfseite / Doppelwand

01.06.4 Abbruch Stb.-Wande

Wande (~ 15 cm dick) aus Stahlbeton, teilw. einschl. Putz.
Einschl. Zerkleinern auf Kantenlange <60 cm, Transport und
Entsorgung / Verwertung.

(Trennschnitte sind gesondert erfal3t).

Ort: Kopfseite / Doppelwand 2x 15cm + Attika

26 m* EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 42



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.06 Bereich Aufstockung TRH 1+3 / Statik MaRnahme 4
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.06.5 Sageschnitte Stb.-Wiande
Sageschnitte in Wanden aus Stahlbeton, einschl.
Stahlschnitte (alle Durchmesser), Kiihlwasser ist abzusaugen.
Hinweis:
Es werden nur Trennschnitte zum zu erhaltenden Bestand
vergutet.
15 m? EP i GP oo,
01.06.6 Auflagertaschen stemmen, Stb., -0,025m3
Auflagertaschen in Stahlbetonwand des Bestandes,
héhengleich und malhaltig anlegen, durch Stemmen, einschl.
Abtrennen der Bewehrung sowie Schuttabfuhr.
Abmessungen: bis 0,025 m3
~40x 20 x 30 cm (BxTxH)
8 St EP i GP o,
BETONARBEITEN
01.06.7 Randschalung Deckenplatte
Randschalung der Deckenplatte, 20 - 30 cm hoch.
13 m? EP GP e
01.06.8 Stb.-Decke, 30cm C25/30
Ortbeton der Decke, aus Stahlbeton als Normalbeton
DINEN206-1/DIN1045-2,
Fest.KI.: C25/30
Exp.Kl.: XC1/WO
Dicke: 20 cm
Hoéhe: bis 3,5 m
einschl. Schalung, Abstandhalter fir die untere Bewehrung,
Abstufungen, Randabsperrungen 0.a.
(Bewehrung wird gesondert erfasst.)
Ort: Decke/Podest U. Ebene 01
23 m? EP GP
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.09.2026 - Seite 43



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

01 Titel 1.BA

01.06 Bereich Aufstockung TRH 1+3 / Statik MaRnahme 4

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.06.9

01.06.10

01.06.11

01.06.12

01.06.13

Konsolauflager Treppe, 14/15cm, 210cm

Ausbildung eines Konsolauflagers durch Abschalung in der
Deckenplatte, oberseitig.

Querschnitt: 14 x 15,5 cm (BxH)

Breite: 210 cm

2 St EP ...

Ortbeton Treppen C25/30

Ortbeton der Treppenlaufplatte einschl. Keilstufen, aus
Stahlbeton als Normalbeton DINEN206-1/DIN1045-2,
Fest.Kl.: C25/30

Exp.Kl.: XC1/WO

(Bewehrung wird gesondert erfasst.)

Treppenschalung, geradlaufig

Schalung der geraden Treppenlauf- und Podestplatte sowie der
Wangen und Keilstufen.

Ort:

31 m? EP ...

Entkopplung Ortbetontreppe / Wand (Fugenplatte)

Schalltechnisch Entkoppelung des Treppenlaufes zur Wand, mit
Fugenplatte aus PE-Weichschaum, einschl. Zuschnitt fir
Keilstufen, Konsolen etc..

(Uberstande sind abzuschneiden + Schallbriicken der Betonage
zu entfernen)

Gleitfolie (Ortbetonauflage), 14cm

Gleitfolie, 14 cm breit, 2-lagig, mit unterseitiger
Schaumstoffkaschierung, unter beweglich aufgelagerten
Ortbetondecken, einschl. Herstellen der Auflagerfuge, Stof3e
stumpf gestoflen und abgeklebt.

Ort: Treppenauflager Austritt

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.09.2026 - Seite 44



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.06 Bereich Aufstockung TRH 1+3 / Statik MaRnahme 4
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.06.14 Stb.-AuBenwand, 20cm C25/30
Ortbeton der AuRenwand und Bristung, aus Stahlbeton als
Normalbeton DINEN206-1/DIN1045-2.
Fest.KI.: C25/30
Exp.KI.: XC1/XC2 /WO
Dicke: 20 cm
Hoéhe: ~19m
einschl. Schalung, Abstandhalter, Abstufungen,
Randabsperrungen o0.4.
(Bewehrung wird gesondert erfasst.)
Ort: Aufstockung AuRenwand Ebene 03
108 m? EP i GP e,
01.06.15 Verdiibelung Betonbauteile neu/alt, 8mm, a=30cm, T=20cm
Verdubelung fur Anschluf von neuen an vorhandene
Stb.-Bauteile, mit Stabstahl d=8 mm, Setztiefe 20 cm, im
Abstand von 30 cm, eingesetzt mit Injektionsmortel,
Ausfiihrung gem. Zulassung des Herstellers.
Ort: FuBpunkt AuRenwand
380 St EP i GP e
01.06.16 Stb.-Dachdecke, 20cm C25/30
Ortbeton der Decke, aus Stahlbeton als Normalbeton
DINEN206-1/DIN1045-2,
Fest.Kl.: C25/30
Exp.KI.: XC1/XC2 /WO
Dicke: 20 cm
Hoéhe: 3,65 - 5,50 m (Mehraufwand fir Deckenhéhe
>3,50 m ist einzukalkulieren)
einschl. Schalung, Abstandhalter fir die untere Bewehrung,
Abstufungen, Randabsperrungen 0.a.
(Bewehrung wird gesondert erfasst.)
Ort: Dachdecke u. Ebene 03
96 m? EP GP oo
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 45



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

01 Titel 1.BA

01.06 Bereich Aufstockung TRH 1+3 / Statik MaRnahme 4

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.06.17 Verdiibelung Betonbauteile neu/alt, 8mm, a=30cm, T=20cm

Verdubelung flr Anschluf von neuen an vorhandene
Stb.-Bauteile, mit Stabstahl d=8 mm, Setztiefe 20 cm, im
Abstand von 30 cm, eingesetzt mit Injektionsmortel,
Ausfiihrung gem. Zulassung des Herstellers.

Ort: Stol3fuge Dach + Treppenantritt

32 St EP o GP

01.06.18 Fugenschnur F90, 30mm

Gebaudetrennfuge im Deckenanschluf® sichern durch
Mineralfaser-Dichtungsschnur (mit AbZ), 1- oder 2-reihig
verlegt, einschl. Fixierung mit nicht brennbarem Klebstoff.
Brandverh.: A1, nicht brennbar

Durchmesser: 30 mm

Fugenbreite: 17 - 27 mm

22 m EP o GP

01.06.19 Ortbeton Stb.-Attika C25/30

Ortbeton des Unterzuges/Uberzuges oder Attika, aus
Stahlbeton als Normalbeton DINEN206-1/DIN1045-2,
Fest.Kl.: C25/30

Exp.KI.: XC2 /WF

(Bewehrung wird gesondert erfasst.)

1,3 m? EP o GP

01.06.20 Uz/0Z-Schalung

Schalung des Unterzuges/Uberzuges oder Attika mit
rechteckigem Querschnitt, einschl. Abstandhalter.

20 m? EP o GP

01.06.21 Betonstabstahl DIN 488, B500B

Betonstabstahl DIN 488, Betonstahlsorte B 500 B,
alle Durchmesser, liefern, schneiden, biegen und verlegen.

3.240 kg =2 GP oo

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 46



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
01
01.06

Lv

Rohbau

Titel 1.BA

Bereich Aufstockung TRH 1+3 / Statik MaRnahme 4

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.22

01.06.23

01.06.24

01.06.25

Betonstahimatten DIN 488, B500A

Betonstahimatten DIN 488, Betonstahlsorte B 500 A, als Listen-
und Lagermatten, liefern, schneiden, biegen und verlegen.

Hinweis:

Verlegung der unteren Lage der Bodenplatte mit
lastverteilenden Faserzement-Abstandhaltern auf der
Perimeterdammung ist einzukalkulieren.

3.070 kg EP............

Unterstiitzungskorbe / Abstandshalter

Baustahlgewebe-Unterstiitzungskdrbe bzw. Abstandhalter fir
die obere Bewehrung, Typ BT, BK und BS gem. DBV-Merkblatt,
bei vorstehend beschriebenen Ortbetondecken.

Bei Sichtbeton sind Unterstiitzungskérbe mit Kunst- stoffab-
standhalter zu verwenden.

250 kg =2

MAUERARBEITEN

KS-R Planstein 12/2,0; 20,0cm

Mauerwerk der tragenden Innenwéande, als Mauerwerk nach
DIN EN 1996, lot- und fluchtgerecht ausgefiihrt,
aus Kalksandstein DIN V 106, als Kalksand-Plansteine,
StolRfugen stumpf gestoRen, mit Verzahnung, einschl.
Ausgleichssteine.
Wanddicke: 20,0 cm
Wandhoéhen: bis 3,5 m
Steinart: KS-R Planstein 12 /2,0
Format: 7 DF 24,8 /24,8 /20,0 cm (BxHxXT)
Mortel: Dunnbettmértel / M 15

(gemanR EN 998-2 und DIN V 18580)

Ort: Ebene 01+03 (Statik Pos. C+D/01+03/WO01)

50 m? EP............

DeckenanschluB im Bestand, kraftschliissig, 20cm

Deckenanschlul® der tragenden Innenwande (20,0 cm dick) an
Bestandsdecken herstellen und mit Quellmdrtel kraftschlissig
ausfullen.

14 m EP..........

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.09.2026 - Seite 47



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.06 Bereich Aufstockung TRH 1+3 / Statik MaRnahme 4

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
STAHLBAUARBEITEN

01.06.26 Stahltragerabfangung fiir Treppenlauf, IPBI 200, 4,58m

Stahlkonstruktion der Abfangung des neuen Treppenlaufes, aus
Profilstahl.
Material: Stahl, grundiert
S 235 JR DIN EN 10027-1
Profil: IPBI (HE-A) 200 DIN 1025-3
Einzellange: ~ 4,58 m
Im Einzelnen:
e Trager mit 2 Kopfplatten aus BFL 200/190/10 mm und
Befestigung an den Stb.-Wanden mit je 4 Bolzenankern M12

Ausfuhrung gem. Statik, einschl. aller Platten, Schweif3- und
Schraubverbindungen, Bohrungen, Bolzen sowie
Befestigungsmittel.

Gewicht: ~ 200 kg (unbehandelt)

Ort: Ebene 00/01 (Statik Pos. B+E/01/U01)

2 St EP GP o

01.06.27 Stahltragerabfangung fiir Decke, IPE 400, 4,78m

Stahlkonstruktion der Abfangung der Stb.-Decke, aus
Profilstahl.
Material: Stahl, grundiert
S 235 JR DIN EN 10027-1
Profil: IPE 400 DIN 1025-5
Einzellange: ~4,78 m
Im Einzelnen:
e Trager mit 2 Kopfplatten aus BFL 180/400/10 mm und
Befestigung an den Stb.-Wanden mit je 4 Bolzenankern M12

Ausfuhrung gem. Statik, einschl. aller Platten, Schweif3- und
Schraubverbindungen, Bohrungen, Bolzen sowie
Befestigungsmittel.

Gewicht: ~ 329 kg (unbehandelt)

Ort: Ebene 01 (Statik Pos. B+E/01/U01)

2 St EP GP .o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 48



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.06 Bereich Aufstockung TRH 1+3 / Statik MaRnahme 4

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.06.28 F90-Tragerbekleidung 25mm GV, U/A 110 bis <150 (K 252)

GV-Tragerbekleidung, Ausfiihrung geklammert, 1-lagig, einschl.
StoRhinterlegung.
Profil: U/A-Wert 110 bis < 150
Beplankung: 3-seitig, z.B. mit

Fireboard-Platten (GV), 20 mm

(Gipsvliesplatte Typ DF DIN EN 520

und A1-s1, dO (B) DIN EN 13501)

alternativ:

Zementgebundene Silikatplatten

(Dicke entsprechend Zulassung bei o0.a. U/A-Wert)
Brandschutzanforderung: F90 A
Oberflachenanforderung: keine
Deckenhdhe: Raumhohe: bis 3,5 m
Die Unternehmerbescheinigung ist abschlie3end vorzulegen.

17 m? EP o GP

01.06.29 DeckenanschluB Stahltrager (h<3cm) ausmorteln, -20cm

Deckenanschluf® bzw. Hohlraume (bis 3 cm hoch) zwischen UK
bestehender Decke und OK nachtraglich eingezogenem
Stahltrager ausmorteln mit Quellmortel, Tragerbreite bis 20 cm.

9,2 m EP GP o

Summe Bereich 01.06
Aufstockung TRH 1+3 / Statik MaBnahme 4, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 49



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

01 Titel 1.BA

01.07 Bereich Lichthofe Bauteil B+F / Statik MalRnahme 5

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07 Bereich Lichthofe Bauteil B+F / Statik MaBnahme 5

ABBRUCHARBEITEN

01.07.1 Abbruch Stb.-Sandwichelemente Fassade
Abbruch Fassadenelemente als Stb.-Sandwichelemente mit
EPS-Fullung
(8+6+10cm / Elementlange ~ 3,6-4,0m / Elementhohe ~ 1,3m)
Einschl. Zerkleinern auf Kantenlange <60 cm, Transport und
Entsorgung / Verwertung.

250 m? EP o GP e,
01.07.2 Abbruch Stb.-Decke
Abbruch Decke aus Stahlbeton, ~35 cm dick, als
Komplettabbruch.

Einschl. Niederbringen der Abbruchteile und zerkleinern auf
Kantenlange <60 cm, Transport und Entsorgung / Verwertung.
Ausfuhrung erschitterungsarm ! Trennschnitte umlaufend sind

gesondert erfalt.
Hinweis:
Ausfuhrung erfolgt erst nach Erstellung der wetterfesten
Uberdachung
274 m?® EP o GP o,
01.07.3 Sageschnitte Stb.-Decke

Sageschnitt in Decken aus Stahlbeton, einschl. Notabstlitzung
und Niederbringen des Abbruchteiles, Stahlschnitte (alle
Durchmesser) und Kiihiwasserabsaugung.

Bauteildicke:~ 35 cm

Es werden nur Trennschnitte zum zu erhaltenden Bestand

vergutet.
36 m? EP ...l GP oo
01.07.4 Abbruch Stb.-Rundstiitze 40cm
Abbruch Rundstiitze aus Stahlbeton, D= 40 cm, als
Komplettabbruch.
Einschl. Zerkleinern, Transport und Entsorgung / Verwertung.
Ort: Bauteil B, EG Achse H / 26+27
0,9 m® == T (1= 2
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 50



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 LV Rohbau
01 Titel 1.BA
01.07 Bereich Lichthofe Bauteil B+F / Statik MaRnahme 5

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
BETONARBEITEN

01.07.5 Uz/0Z-Schalung

Schalung des Unterzuges/Uberzuges oder Attika mit
rechteckigem Querschnitt, einschl. Abstandhalter.

200 m? EP o GP

01.07.6 Ortbeton Stb.-Uz/0Z C25/30

Ortbeton des Unterzuges/Uberzuges oder Attika, aus
Stahlbeton als Normalbeton DINEN206-1/DIN1045-2,
Fest.Kl.: C25/30

Exp.Kl.: XC1/WO

(Bewehrung wird gesondert erfasst.)

23 m? EP o GP

01.07.7 Verdiibelung Betonbauteile neu/alt, 8mm, a=30cm, T=20cm

Verdibelung fur Anschluf von neuen an vorhandene
Stb.-Bauteile, mit Stabstahl d=8 mm, Setztiefe 20 cm, im
Abstand von 30 cm, eingesetzt mit Injektionsmortel,
Ausfiihrung gem. Zulassung des Herstellers.

400 St EP GP o

01.07.8 Betonstabstahl DIN 488, B500B

Betonstabstahl DIN 488, Betonstahlsorte B 500 B,
alle Durchmesser, liefern, schneiden, biegen und verlegen.

4.600 kg EP o GP

MAUERARBEITEN

01.07.9 KS-R Planstein 16/1,4; 24cm

Mauerwerk der tragenden Innenwande, als Mauerwerk nach
DIN EN 1996, lot- und fluchtgerecht ausgefuhrt,
aus Kalksandstein DIN V 106, als Kalksand-Plansteine,
Stol3fugen stumpf gestofRen, mit Verzahnung, einschl.
Ausgleichssteine.
Wanddicke: 24 cm
Wandhohen: ~3,6m
Steinart: KS-R Planstein 16 /1,4
Format: 8 DF 24,8 /24,8 /24,0 cm (BxHXT)
Mortel: Dinnbettmdrtel / M 15

(gemafn EN 998-2 und DIN V 18580)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 51



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 LV Rohbau
01 Titel 1.BA
01.07 Bereich Lichthofe Bauteil B+F / Statik MalRnahme 5
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Ort: Bauteil B, EG Achse G/ 22-29
und OG Achse K/ 24
Bauteil F, OG Achse O/ 30
65 m? EP ... GP e,
01.07.10 KS-R Planstein 20/1,8; 24cm
Wie Position 01.07.9 (Seite 51) jedoch:
Steinart: KS-R Planstein 20 /1,8
Ort: Bauteil B, OG Achse K
Bauteil F, OG Achse 30
51 m? EP ...l GP e,
01.07.11 KS-R Planstein 20/1,8; 17,5cm
Mauerwerk der tragenden Innenwande, als Mauerwerk nach
DIN EN 1996, lot- und fluchtgerecht ausgefuhrt,
aus Kalksandstein DIN V 106, als Kalksand-Plansteine,
Stol3fugen stumpf gestolen, mit Verzahnung.
Wanddicke: 17,5 cm
Wandhohen: ~4.0m
Steinart: KS-R Planstein 20/1,8
Format: 6 DF 24,8/24,8/17,5 cm (BxHXT)
Mortel: Dinnbettmortel / M 15
(gemaf EN 998-2 und DIN V 18580)
Ort: Bauteil B, OG Achse G+22+27
Bauteil F, OG Achse 32+M+Q
98 m? EP ... GP e,
01.07.12 Leibung anlegen (Offnungen >2,5 m2, nicht iiberdeckt)
Leibung anlegen, von freien Wandkdpfen und raumhohen, oder
nicht mit Fertigstirzen Uberdeckten Offnungen >2,5m2, in
vorstehend beschriebenem Mauerwerk, bis 24 cm breit.
113 m EP ... GP oo
01.07.13 Trennfugenplatte 3cm
Trennschicht zwischen zwei MW-Wanden,
aus mineralischen Faserdammstoffplatten DIN EN 13162,
schalldammend, wasserabweisend und beschichtet,
Typ: WTH sh DIN V 4108-10
hohe Zusammendrickbarkeit (CP5)
Brandverh.: A1, nicht brennbar (DIN 4102)
Dicke: 30 mm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.09.2026 - Seite 52



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
01
01.07

Rohbau

Titel 1.BA
Bereich Lichthofe Bauteil B+F / Statik MaRnahme 5

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.14

01.07.15

einlagig, in Platten, stumpf gestol3en
Warmeleitf.: 0,035 W/mK (WLG 035)
befestigen durch Kleber.

Ort: Gebaudefuge Bauteil B Achse G/ 25

2m? EP.......

WD herstellen/iiberdecken, -24 cm, - 625 cm2

Installations6ffnung herstellen und tiberdecken, in vorstehend
beschriebenem Mauerwerk.

Dicke bis 24 cm

Querschnitt: bis 625 cm2 (~25/25¢cm)

2 St EP.........

WD herstellen/iiberdecken, -24 cm, 626 - 1500 cm2

Installations6ffnung herstellen und Gberdecken, in vorstehend
beschriebenem Mauerwerk.

Dicke bis 24 cm

Querschnitt: 626 - 1.500 cm2 (~38,5/38,5cm)

2 St EP.........

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Bereich 01.07
Lichthofe Bauteil B+F / Statik MaBnahme 5, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

01 Titel 1.BA

01.08 Bereich Deckenerganzungen Aula Bauteil A / Statik MaRnahme 6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08 Bereich Deckenergidnzungen Aula Bauteil A/ Statik MaBnahme 6

ABBRUCH / ERDARBEITEN

01.08.1 Logistikkonzept

Logistikkonzept fir den Abbruch der Bodenplatte im EG Aula
Bestand und die Erd-/Betonarbeiten der Griindung im Gebaude
erstellen (pdf) und mit Architekten, Statiker und Bodengutachter
abstimmen.

(z.B. Anlegen von Rampen als Zugang zu verschiedenen
Aushubhorizonten / wechselseitige Herstellung der Arbeiten auf
den gegenlberliegenden Raumseiten / Tiefergrindung bzw.
Abtreppung mit Verbau, Boschungen oder Arbeiten mit
Rohgrabenschild / Einsatz von Kleingerat mit Elektroantrieb /
Materialabtransport nit Férderband 0.3.)

Der evil. resultierende Mehraufwand ist in Titel 1 Allgemein
unter "Baustelleneinrichtung" zu erfassen und/oder in die
nachstehenden Positionen einzurechnen.

1St EP o GP

01.08.2 Abbruch Stb.-Bodenplatte im Gebaude (Bodené6ffnung), im EG

Abbruch Bodenplatte aus Stahlbeton einschl.
Sauberkeitsschicht, ges. ~ 25 cm dick, im KG, innerhalb des
Gebaudes, in Teilbereichen, fur Einbringung neuer
Einzel-/Streifenfundamente.

Einschl. Zerkleinern auf Kantenlange <60 cm, Transport und
Entsorgung / Verwertung.

Ausfuhrung erschitterungsarm ! Trennschnitte umlaufend sind
gesondert erfalt.

40 m® EP o GP

01.08.3 Sageschnitte Stb.-BoPla

Sageschnitt in Bodenplatte aus Stahlbeton, einschl.
Stahlschnitte (alle Durchmesser) und Kihlwasserabsaugung.

Hinweis:
Es werden nur Trennschnitte zum zu erhaltenden Bestand
vergutet.
30 m? EP o GP oo
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.08 Bereich Deckenerganzungen Aula Bauteil A / Statik MaRnahme 6
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.08.4 Aufrauhen Schnittflache Stb.-Platte
Aufrauhen der Schnittflache nach Sageschnitt in Platten aus
Stahlbeton, durch Anstemmen der Deckenwange.
Bauteildicke:bis ~ 20 cm
30 m? EP GP
01.08.5 Abbruch Stb.-Treppenlauf / Briistung
Abbruch Treppenlauf aus Stahlbeton, einschl. Keilstufen und
Bristung
Schutzmalnahmen gegen Absturz sind einzukalkulieren.
Einschl. Zerkleinern auf Kantenlange <60 cm, Transport und
Entsorgung / Verwertung.
10 m? EP i GP o,
01.08.6 Sageschnitte Stb.-Wiande
Sageschnitte in Wanden aus Stahlbeton, einschl.
Stahlschnitte (alle Durchmesser), Kiihlwasser ist abzusaugen.
Ort: Regieraum
1,6 m? == 2 (1=
01.08.7 Aushub Baugrube im Gebaude, lagern
Bodenaushub fir neue Griindung innerhalb des
Bestandsgebaudes, als Maschine-Hand-Aushub, mit kleinem
Baugerat, einschl. Grobplanum.
Aushub seitlich lagern.
Forderweg: bis 15 m
Aushub ab: UK Bodenplatte
Aushubtiefe:~ 2,3 m
Bodenklasse: 3 -4 (Aufflllungen)
TRLAGA: ZO0
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
270 m?® EP i GP oo,
01.08.8 Aushub Baugrube im Gebaude, abfahren
Bodenaushub fir neue Griindung innerhalb des
Bestandsgebaudes, als Maschine-Hand-Aushub, mit kleinem
Baugerat, einschl. Grobplanum.
Aushub in Eigentum des AN Gbernehmen und von der Baustelle
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 LV Rohbau
01 Titel 1.BA

01.08

Bereich Deckenerganzungen Aula Bauteil A / Statik MalRnahme 6

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.08.9

01.08.10

01.08.11

entfernen.

Aushub ab: UK Bodenplatte
Aushubtiefe:~ 2,3 m

Bodenklasse: 3 - 4 (Aufflllungen)
TRLAGA: ZO0

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Mehrkosten bis Z 2/BM-F3 (Auffiillungen)

Abfuhr belasteten Bodens, als Mehrkosten zum vorstehend
beschriebenen Aushub. Einer Verwertung zufiihren
entsprechend TR LAGA Boden (2004) bzw. ErsatzbaustoffV.
Verwertungsanlage / -ort nach Wahl des AN, einschl. Einholen
der notwendigen Genehmigungen bei den zustandigen
Behdorden.

Einschl. Entsorgungskosten und Begleitscheine.

TR LAGA: bis Z 2

ErsatzbaustoffV: BM-F3

14 m? EP ...

Aushub Tiefergriindung im Gebéude, abfahren

Bodenaushub fir Tiefergrindung / Abtreppung der Fundamente
innerhalb des Bestandsgebaudes, als Maschine-Hand-Aushub,
mit kleinem Baugerat, einschl. Grobplanum.

Aushub in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Aushub ab: Ebene -2,5m

Aushubtiefe: ~ 2,45 m

Bodenklasse: 4 (Schluff)

TRLAGA: ZO0

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

30 m? EP ...

Arbeitsraume verfiillen, Material seitlich gelagert

Arbeitsrdume vor geschalten Fundamenten verfullen, mit
Bodenaushub (BK 3-4) in Mieten gelagert, aufnehmen, férdern,
einbauen und lagenweise verdichten.

Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

Forderweg: bis 15 m

Einbauhohe:bis 2,5 m

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 LV Rohbau
01 Titel 1.BA

01.08

Bereich Deckenerganzungen Aula Bauteil A / Statik MalRnahme 6

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.08.12

01.08.13

01.08.14

01.08.15

01.08.16

Arbeitsraume verfiillen, Material liefern
Arbeitsraume vor geschalten Fundamenten verfiillen, mit vom

AN zu lieferndem Verflllmaterial und lagenweise verdichten,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %.

10 m? EP ...

BETONARBEITEN

Magerbeton Tiefergriindung C12/15

Ortbeton der Tiefergriindung, im Bereich der
Streifenfundamente sowie angrenzender Bauteile, in
abgetreppter Ausflihrung.

aus unbewehrtem Beton DINEN206-1/DIN1045-2,
Fest.KI.: C12/15

Exp.KI.: X0/ WF

Breite: >/=0,6 m

Hoéhe: bis 2,5 m

30 m? EP.......

Sauberkeitsschicht Fundamente C12/15

Ortbeton der Sauberkeitsschicht, flr
Einzel-/Streifenfundamente,

aus unbewehrtem Beton DINEN206-1/DIN1045-2,

Fest.Kl.: C12/15

Exp.Kl.: X0/ WF

Dicke: 5cm

Abrechnung ohne Abschalung, seitl. Uberstand max. 25cm.

48 m? EP.......

Schalung Fundament

Schalung des Einzel-/Streifenfundaments,
Seitenflachen senkrecht, Ober-/Unterseite waagerecht,
Hohe: ~05m

Ortbeton (Einzel-)Streifenfundament C25/30

Ortbeton des (Einzel-)Streifenfundaments, obere Betonflache
waagerecht, aus Stahlbeton als Normalbeton
DINEN206-1/DIN1045-2,

Fest.KI.: C25/30

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.08 Bereich Deckenerganzungen Aula Bauteil A / Statik MaRnahme 6
Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Exp.KI.: XC2/XF1/XA1/WF
Abrechnung nach statisch vorgegebenem Querschnitt.
(Bewehrung wird gesondert erfasst.)
......................... GP e
01.08.17 Verdiibelung Betonbauteile neu/alt, 14mm, T=20cm
Verdubelung fir Anschluf von neuen an vorhandene
Stb.-Bauteile, mit Stabstahl d=14 mm, Setztiefe 20 cm,
eingesetzt mit Injektionsmortel,
Ausfiihrung gem. Zulassung des Herstellers.
......................... GP oo,
01.08.18 Verdiibelung Betonbauteile neu/alt, 25mm, T=20cm
Verdubelung fur Anschluf von neuen an vorhandene
Stb.-Bauteile, mit Stabstahl d=25 mm, Setztiefe 20 cm,
eingesetzt mit Injektionsmortel,
Ausfiihrung gem. Zulassung des Herstellers.
......................... GP o,
01.08.19 Stb.-Griindungswand, 24cm C25/30
Ortbeton der Griindungswand unter Bodenplatte, aus
Stahlbeton als Normalbeton DINEN206-1/DIN1045-2.
Fest.KI.: C25/30
Exp.KI.: XC2/XF1/XA1/WF
Dicke: 24 cm
Hohe: 1,43-1,53m
einschl. Schalung, Abstandhalter, Abstufungen,
Randabsperrungen.
(Bewehrung wird gesondert erfasst.)
......................... GP oo,
01.08.20 Ortbeton Stb.-Griindungsstiitze C25/30
Ortbeton der Grindungsstutze, rund oder eckig,
(Kantenlange der Langsseite < 4x b),
aus Stahlbeton als Normalbeton DINEN206-1/DIN1045-2,
Fest.KI.: C25/30
Exp.KI.: XC2/XF1/XA1/WF
Hohe: 1,43-1,53 m
(Bewehrung wird gesondert erfasst.)
......................... GP
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.08 Bereich Deckenerganzungen Aula Bauteil A / Statik MaRnahme 6
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.08.21 Stiitzenschalung Griindung
Schalung der Griindungsstiitze, mit rechteckigem Querschnitt
(Kantenlénge der Langsseite < 4x b).
Hohe: ~3,6m
einschl. Abstandhalter.
5,3 m? =1 =2 (1=
01.08.22 Stiitzenschalung Griindung, rund, 40cm, glatt
Schalung der Stb.-Griindungs-/Rundstitze mit 40 cm
Durchmesser,
aus Einweg-Papprohr, einschl. Entsorgung und Abstandhalter.
6m EP GP
01.08.23 Sauberkeitsschicht Bodenplatte C12/15
Ortbeton der Sauberkeitsschicht, fir Bodenplatten,
aus unbewehrtem Beton DINEN206-1/DIN1045-2,
Fest.KI.: C12/15
Exp.KI.: X0/ WF
Dicke: i.M. 5 cm, glatt abgezogen
Toleranz:  +/- 1,0cm )
Abrechnung ohne Abschalung, seitl. Uberstand max. 25cm.
150 m? EP i GP oo,
01.08.24 PE-Folie, 2-lagig
Trennlage aus Kunststofffolie, 2-lagig, StoRe Uberlappt,
Verlegung auf der Sauberkeitsschicht.
Abrechnung nach belegter Flache.
Foliendicke: 0,5 mm
150 m? EP GP
01.08.25 Randschalung Bodenplatte
Randschalung der Bodenplatte, bis 30 cm hoch.
1 m? EP GP
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.08 Bereich Deckenerganzungen Aula Bauteil A / Statik MaRnahme 6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.08.26 Bodenplatte, 18cm C25/30 WU

Ortbeton der Bodenplatte, Untergrund waagerecht, obere
Betonflache waagerecht, aus Stahlbeton als Normalbeton
DINEN206-1/DIN1045-2, als wasserundurchlassiger Beton.
(Beanspruchungsklasse 1 / Nutzungsklasse A)

Fest.KI.: C25/30 (WU)

Exp.KI.: XC1/XC2 / XF1/ XA1/WF

Dicke: 18 cm

(Bewehrung wird gesondert erfasst.)

150 m? EP o GP

01.08.27 Verdiibelung Betonbauteile neu/alt, 8mm, a=15cm, T=20cm

Verdubelung fir Anschluf von neuen an vorhandene
Stb.-Bauteile, mit Stabstahl d=8 mm, Setztiefe 20 cm, im
Abstand von 15 cm, eingesetzt mit Injektionsmortel,
Ausfiihrung gem. Zulassung des Herstellers.

950 St EP o GP

01.08.28 Stb.-Innenwand, 24cm C25/30

Ortbeton der Innenwand und Bristung, aus Stahlbeton als
Normalbeton DINEN206-1/DIN1045-2.

Fest.KI.: C25/30

Exp.Kl.: XC1/WO0

Dicke: 24 cm

Hoéhe: ~3,6m

einschl. Schalung, Abstandhalter, Abstufungen,
Randabsperrungen.

(Bewehrung wird gesondert erfasst.)

01.08.29 Mehrkosten Sichtschalung (SB 3)

Schalung der Wand als glatte, nicht saugende Sichtschalung,

als Mehrkosten zu vorstehend beschriebenen Ortbetonwanden,

einseitig gemessen.

Sichtbetonklasse: SB 3 (s.ZTV)

(gem. "Merkblatt Sichtbeton" des Bundesverbandes der

Deutschen Zementindustrie e.V., Dusseldorf)

mit folgenden Anforderungen:

e Kantenausbildung scharfkantig !

e Schalhaut neu, mit Faservlies-Schalungsbahn (z.B. Betomax
"Formtex")

e Schalsystem mit Ankerpunkten nur innerhalb des
Schalelementes (nicht im Randbereich)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.08 Bereich Deckenerganzungen Aula Bauteil A / Statik MaRnahme 6
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
geordnetes Ankerbild
soweit moglich nur vertikale ElementstéRe (Schalelemente
gescholRhoch),
Arbeitsfuge mit Dreikantleistennut, in der Breite gleiche
Abstande
(Passelemente sind nach Abstimmung mittig oder am Ende
auszufiihren)
Verschluss der Ankerstellen durch Faserzementstopfen,
Ankerstellen versenkt
e Porigkeitsklasse P3
70 m? EP i GP oo,
01.08.30 Ortbeton Stb.-Innenstiitze C25/30
Ortbeton der Innenstitze, rund oder eckig,
(Kantenlange der Langsseite < 4x b),
aus Stahlbeton als Normalbeton DINEN206-1/DIN1045-2,
Fest.KI.: C25/30
Exp.Kl.: XC1/WO0
Hohe: ~3,6m
(Bewehrung wird gesondert erfasst.)
3,5m? == 2 (1= T
01.08.31 Stiitzenschalung
Schalung der Innenstiitze, mit rechteckigem Querschnitt
(Kantenlénge der Langsseite < 4x b).
Hohe: ~3,6m
einschl. Abstandhalter.
28 m? EP i GP oo,
01.08.32 Mehrkosten Sichtschalung (SB 3)
Schalung der Stlitze, mit rechteckigem Querschnitt, als glatte,
nicht saugende Sichtschalung, als Mehrkosten zur vorstehend
beschrieben Schalung der Stitzen.
Sichtbetonklasse: SB 3 (s.ZTV)
28 m? EP GP
01.08.33 Stiitzenschalung, rund, 40cm, glatt
Schalung der Stb.-Rundstlitze mit 40 cm Durchmesser,
aus Einweg-Papprohr, fir glatte Oberflachen (SB 2), einschl.
Entsorgung und Abstandhalter.
14,4 m =1 =2 (1=
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.08 Bereich Deckenerganzungen Aula Bauteil A / Statik MaRnahme 6
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.08.34 Uz/0Z-Schalung
Schalung des Unterzuges/Uberzuges oder Attika mit
rechteckigem Querschnitt, einschl. Abstandhalter.
37 m? EP i GP e,
01.08.35 Ortbeton Stb.-UZ/0Z C25/30
Ortbeton des Unterzuges/Uberzuges oder Attika, aus
Stahlbeton als Normalbeton DINEN206-1/DIN1045-2,
Fest.Kl.: C25/30
Exp.Kl.: XC1/WO
(Bewehrung wird gesondert erfasst.)
4m? EP i GP e,
01.08.36 Verdiibelung Betonbauteile neu/alt, 12mm, T=20cm
Verdibelung fur Anschluf von neuen an vorhandene
Stb.-Bauteile, mit Stabstahl d=12 mm, Setztiefe 20 cm,
eingesetzt mit Injektionsmértel,
Ausfiihrung gem. Zulassung des Herstellers.
24 st EP GP oo
01.08.37 Randschalung Deckenplatte
Randschalung der Deckenplatte, bis 20 cm hoch.
4 m? EP GP oo
01.08.38 Stb.-Decke, 20cm C25/30
Ortbeton der Decke, aus Stahlbeton als Normalbeton
DINEN206-1/DIN1045-2,
Fest.KI.: C25/30
Exp.Kl.: XC1/WO
Dicke: 20 cm
Hoéhe: ~3,6m
einschl. Schalung, Abstandhalter fir die untere Bewehrung,
Abstufungen, Randabsperrungen 0.a.
(Bewehrung wird gesondert erfasst.)
Ort: Decke U. EG
70 m? EP i GP o,
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.08 Bereich Deckenerganzungen Aula Bauteil A / Statik MaRnahme 6
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.08.39 Stb.-Decke, 18cm C25/30
Wie Position 01.08.38 (Seite 62) jedoch:
Dicke: 18 cm
Hoéhe: ~2,8m
Ort: Decke . UG (Treppenaustritt/-podest)
5 m? EP ... GP e,
01.08.40 Verdiibelung Betonbauteile neu/alt, 8mm, a=30cm, T=20cm
Verdibelung fur Anschluf von neuen an vorhandene
Stb.-Bauteile, mit Stabstahl d=8 mm, Setztiefe 20 cm, im
Abstand von 30 cm, eingesetzt mit Injektionsmortel,
Ausfiihrung gem. Zulassung des Herstellers.
80 St EP ... GP e,
01.08.41 Ortbeton Treppen C25/30
Ortbeton der Treppenlauf- und Podestplatte einschl. Keilstufen,
aus Stahlbeton als Normalbeton DINEN206-1/DIN1045-2,
Fest.Kl.: C25/30
Exp.Kl.: XC1/WO
(Bewehrung wird gesondert erfasst.)
16 m? EP ...l GP oo
01.08.42 Treppenschalung, geradlaufig
Schalung der geraden Treppenlauf- und Podestplatte sowie der
Wangen und Keilstufen.
69 m? EP ... GP e
01.08.43 Betonstabstahl DIN 488, B500B
Betonstabstahl DIN 488, Betonstahlsorte B 500 B,
alle Durchmesser, liefern, schneiden, biegen und verlegen.
6.990 kg EP ...l GP oo
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
01
01.08

Lv

Rohbau

Titel 1.BA

Bereich Deckenerganzungen Aula Bauteil A / Statik MalRnahme 6

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.44

01.08.45

01.08.46

01.08.47

Betonstahimatten DIN 488, B500A

Betonstahimatten DIN 488, Betonstahlsorte B 500 A, als Listen-
und Lagermatten, liefern, schneiden, biegen und verlegen.

Hinweis:

Verlegung der unteren Lage der Bodenplatte mit
lastverteilenden Faserzement-Abstandhaltern auf der
Perimeterdammung ist einzukalkulieren.

3.450 kg EP............

Unterstiitzungskorbe / Abstandshalter

Baustahlgewebe-Unterstiitzungskdrbe bzw. Abstandhalter fir
die obere Bewehrung, Typ BT, BK und BS gem. DBV-Merkblatt,
bei vorstehend beschriebenen Ortbetondecken.

Bei Sichtbeton sind Unterstiitzungskérbe mit Kunststoffab-
standhalter zu verwenden.

530 kg =2

MAUERARBEITEN

KS-R Planstein 16/1,4; 24cm

Mauerwerk der tragenden Innenwéande, als Mauerwerk nach
DIN EN 1996, lot- und fluchtgerecht ausgefiihrt,
aus Kalksandstein DIN V 106, als Kalksand-Plansteine,
StolRfugen stumpf gestolen, mit Verzahnung.
Wanddicke: 24 cm
Wandhdéhen: ~40m
Steinart: KS-R Planstein 16 /1,4
Format: 8 DF 24,8/24,8 /24,0 cm (BxHxXT)
Mortel: Dunnbettmértel / M 15
(gemaR EN 998-2 und DIN V 18580)

71 m? EP............

Mehrkosten Schragschnitt Wandkrone

Schrager Zuschnitt oberseitig, entsprechend Neigung der
Stb.-Sheddachbinders, als Mehrkosten zum vorstehend
beschriebenen Mauerwerk, 24 cm dick.

21m EP ...

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 LV Rohbau
01 Titel 1.BA
01.08 Bereich Deckenerganzungen Aula Bauteil A / Statik MaRnahme 6
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.08.48 Offnung - 1,26/24,0 (mit Flachsturz)
Anlegen / Uberdecken von Offnungen, bis 1,26 m breit, in
vorstehend beschriebenem 24,0 cm breiten Mauerwerk, mit
Flachsturz.
2 St EP ...l GP oo
01.08.49 Maueranker, gediibelt, fiir Anschliisse Bestand
Maueranker, gedubelt, a= 25 cm, fiir Anschlisse an
Stb.-Bestandswande.
11 m EP ... GP oo
01.08.50 DeckenanschluB, 24cm
Deckenanschlul® der nichttragenden Trennwande (24 cm dick)
herstellen und mit Moértel hohlraumfrei ausftllen.
53 m EP ... GP e,

Summe Bereich 01.08
Deckenergdnzungen Aula Bauteil A/ Statik MaBnahme 6, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

01 Titel 1.BA

01.09 Bereich Eingang Bauteil F / Statik Malnahme 15

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09 Bereich Eingang Bauteil F / Statik MaBnahme 15

01.09.1

01.09.2

01.09.3

01.09.4

01.09.5

01.09.6

ABBRUCH-/ERDARBEITEN

Abbruch Briistungsgeldnder Rohrprofil

Abbruch Brustungsgelander aus Stahl, ~1,0 m hoch, mit
Pfosten, Ober-/Untergurt und Staben aus Rohrprofil, verzinkt.
Einschl. Transport und Entsorgung / Verwertung.

Abbruch Handlauf Stahl
Abbruch Handlauf aus verzinktem Rohrprofil.

18 m EP ..........

Abbruch Pflasterbelag

Abbruch Betonsteinpflaster Podest und Stufen.
Einschl. Transport und Entsorgung / Verwertung.

50 m? EP.........

Abbruch MW-AuBenwand/Briistung -25cm

Abbruch Aufienwand / Brustung aus Klinker-Mauerwerk, 25cm
dick.

1,5 m? EP.........

Abbruch Stb.-Treppenlauf (AuBentreppe auf Erdreich)

Abbruch Treppenlauf aus Stahlbeton, einschl. Keilstufen.
Einschl. Zerkleinern auf Kantenlange <60 cm, Transport und
Entsorgung / Verwertung.

Abbruch Stb.-Stiitz-/Lichtschachtwande

Abbruch Stitz- und Lichtschachtwéande (~ 20-35 cm dick) aus
Stahlbeton.

Einschl. Zerkleinern auf Kantenlange <60 cm, Transport und
Entsorgung / Verwertung.

(Trennschnitte sind gesondert erfalit).

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.09 Bereich Eingang Bauteil F / Statik Malnahme 15

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.09.7 Sageschnitte Stb.-Wiande

Sageschnitte in Wanden aus Stahlbeton, einschl.
Stahlschnitte (alle Durchmesser), Kihlwasser ist abzusaugen.
Bauteildicke:~ 20 - 35 cm

Es werden nur Trennschnitte zum zu erhaltenden Bestand
vergutet.

1 m? EP GP o

01.09.8 Aushub /Bodenabtrag Eingangsnische, abfahren

Bodenaushub/-abtrag fur neue Griindung in der
Eingangsnische, als Maschine-Hand-Aushub, mit kleinem
Baugerat, einschl. Grobplanum.

Aushub in Eigentum des AN Gbernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Aushub ab: UK Podest Eingang

Aushubtiefe:~ 1,5 m

Bodenklasse: 3 -4 (Aufflllungen)

TRLAGA: ZO0

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

01.09.9 Mehrkosten bis Z 2/BM-F3 (Auffiillungen)

Abfuhr belasteten Bodens, als Mehrkosten zum vorstehend
beschriebenen Aushub. Einer Verwertung zufiihren
entsprechend TR LAGA Boden (2004) bzw. ErsatzbaustoffV.
Verwertungsanlage / -ort nach Wahl des AN, einschl. Einholen
der notwendigen Genehmigungen bei den zustandigen
Behdorden.

Einschl. Entsorgungskosten und Begleitscheine.

TR LAGA: bis Z 2

ErsatzbaustoffV: BM-F3

01.09.10 Nachverdichtung Sohle / Feinplanum

Nachverdichtung der (geneigten !) Griindungssohle (vorh.
Auffiillungen) durch mehrmalige Ubergange mit schwerem
Verdichtungsgerat, einschl. Feinplanum fir Sauberkeitsschicht
bzw. Sandbett der Perimeterdammung.

Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.09 Bereich Eingang Bauteil F / Statik Malnahme 15

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
BETONARBEITEN

01.09.11 Sauberkeitsschicht Fundamente, Kunststoffnoppenbahn

Sauberkeitsschicht fir Fundamente, aus
Kunststoff-Noppenbahn.

(Die Bahnen sind mit den Noppen zur Oberseite einzubauen,
um ein Gleiten zu ermoglichen.)

2 m? EP GP .o

01.09.12 Perimeterdammung Fundamente 10cm XPS 035 (verlorene Schalung)

Warmedammschicht auf den Innen- und AufRenseiten der
aulieren Streifenfundamente (Frostschiirze),
aus PS-Hartschaum (Extruderschaum/XPS) DIN EN 13164,
Typ: PW dh (DIN V 4108-10)

hohe Druckbelastbarkeit
Brandverh.: B1, schwer entflammbar (DIN 4102)
Dicke: 100 mm

einlagig, in Platten, mit Stufenfalz
Warmeleitf.: 0,035 W/mK (WLG 035)
Die Platten werden in die ungebdschten Fundamentgraben als
verlorene Schalung bzw. in die Kopfschalung (lose) eingebaut.

6 m? EP o GP

01.09.13 Ortbeton Streifenfundament C25/30

Ortbeton des Streifenfundaments, obere Betonflache
waagerecht, aus Stahlbeton als Normalbeton
DINEN206-1/DIN1045-2,

Fest.KI.: C25/30

Exp.KI.: XC2 /WF

Abrechnung nach statisch vorgegebenem Querschnitt.
(Bewehrung wird gesondert erfasst.)

Ort: Fundamenterganzung im Bereich abgebrochener
BoPla

1,5md EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 68



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.09 Bereich Eingang Bauteil F / Statik Malnahme 15
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.09.14 Magerbeton C12/15 (Auffiillung Lichtschéachte)
Ortbeton der Auffiillung in den héhenreduzierten
Lichtschachten,
Oberseite der geneigten Bodenplatte angepasst,
aus unbewehrtem Beton DINEN206-1/DIN1045-2,
Fest.KI.: C12/15
Exp.KI.: X0/ WF
8 md EP GP o
01.09.15 PE-Folie, 1-lagig
Trennlage aus Kunststofffolie, StéRRe Uberlappt,
Verlegung auf der Perimeterddmmung bzw. Tragschicht.
Abrechnung nach belegter Flache.
Foliendicke: 0,5 mm
40 m? EP GP
01.09.16 Sauberkeitsschicht Bodenplatte C12/15
Ortbeton der Sauberkeitsschicht, fir Bodenplatten,
aus unbewehrtem Beton DINEN206-1/DIN1045-2,
Fest.KI.: C12/15
Exp.KI.: X0/ WF
Dicke: i.M. 5 cm, glatt abgezogen
Toleranz:  +/- 1,0cm
39 m? EP GP
01.09.17 Randschalung Bodenplatte
Randschalung der Bodenplatte, bis 30 cm hoch.
4 m? EP i GP oo,
01.09.18 Bodenplatte, 25cm C25/30 WU
Ortbeton der Bodenplatte, Untergrund waagerecht, obere
Betonflache waagerecht, aus Stahlbeton als Normalbeton
DINEN206-1/DIN1045-2, als wasserundurchlassiger Beton.
(Beanspruchungsklasse 1 / Nutzungsklasse A)
Fest.KI.: C25/30 (WU)
Exp.KI.: XC1/XC2 | WF
Dicke: 25cm
(Bewehrung wird gesondert erfasst.)
41 m? EP i GP oo,
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.09 Bereich Eingang Bauteil F / Statik Malnahme 15
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.09.19 Mehrkosten 30° geneigt
Ausfiihrung 30° geneigt, als Mehrkosten zur vorstehend
beschriebener Bodenplatte.
30 m? EP GP oo
01.09.20 Ortbeton Keilstufen C25/30
Ortbeton der Keilstufen auf vorstehend beschriebener,
geneigter Bodenplatte,
aus Stahlbeton als Normalbeton DINEN206-1/DIN1045-2,
Fest.Kl.: C25/30
Exp.Kl.: XC1/WO
(Bewehrung wird gesondert erfasst.)
0,6 m* == 2 (1=
01.09.21 Treppenschalung, geradlaufig
Schalung der geraden Keilstufen.
4 m? EP i GP e
01.09.22 Verdiibelung Betonbauteile neu/alt, 10mm, T=20cm
Verdubelung fir Anschluf von neuen an vorhandene
Stb.-Bauteile, mit Stabstahl d=10 mm, Setztiefe 20 cm,
eingesetzt mit Injektionsmortel,
Ausfiihrung gem. Zulassung des Herstellers.
40 St EP i GP e,
01.09.23 Betonstabstahl DIN 488, B500B
Betonstabstahl DIN 488, Betonstahlsorte B 500 B,
alle Durchmesser, liefern, schneiden, biegen und verlegen.
340 kg =1 GP oo,
01.09.24 Betonstahimatten DIN 488, B500A
Betonstahimatten DIN 488, Betonstahlsorte B 500 A, als Listen-
und Lagermatten, liefern, schneiden, biegen und verlegen.
Hinweis:
Verlegung der unteren Lage der Bodenplatte mit
lastverteilenden Faserzement-Abstandhaltern auf der
Perimeterdammung ist einzukalkulieren.
460 kg EP i GP e,
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
01
01.09

Rohbau

Titel 1.BA
Bereich Eingang Bauteil F / Statik MaRnahme 15

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09.25

01.09.26

01.09.27

Unterstiitzungskorbe / Abstandshalter

Baustahlgewebe-Unterstiitzungskorbe bzw. Abstandhalter fir
die obere Bewehrung, Typ BT, BK und BS gem. DBV-Merkblatt,
bei vorstehend beschriebenen Ortbetondecken.

Bei Sichtbeton sind Unterstitzungskérbe mit Kunststoffab-
standhalter zu verwenden.

82 kg EP oo

Schalung Sitzstufen
Schalung der Sitzstufen, je ~34 cm hoch.

8 m? EP.............

Ortbeton Aufbeton Sitzstufen Leichtbeton LC8/9

Ortbeton als Aufbeton fur Sitztreppen auf vorstehend
beschriebener, geneigter Bodenplatte, aus Leichtbeton
DINEN206-1/DIN1045-2,

Fest.KI.: LC 8/9

Exp.Kl.: XC1/WO0

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Bereich 01.09

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

01 Titel 1.BA

01.10 Bereich DD Dachdecke allgemein / Statik Malinahme 8+2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10 Bereich DD Dachdecke allgemein / Statik MaBnahme 8+2

HERSTELLEN

01.10.1 Stahltragerabfangung fiir DD 250/100cm

Stahlkonstruktion der Abfangung unterhalb der Stb.-Decke, fir
neue Decken-/Dachdéffnung 250/100 cm, aus Profilstahl.
Material: Stahl, grundiert

S 235 JR DIN EN 10027-1

Profil: IPBI (HE-A) 140 + 200 DIN 1025-3
Einzellange: ~ 2,6 bzw. 5,0 m
Im Einzelnen:

e 2 Trager IPBI 200, je ~ 5,00 m lang, jeweils mit 2 Kopfplatten
aus BFL 200/200/15 mm und Befestigung in den UZ mit je 2
Bolzenankern M16/50

e 2 Wechsel aus IPBI 140, je ~ 2,60 m lang, Obergurt an
Kopfenden jeweils 100/21 mm ausgenommen

e Befestigung der Wechsel am Trager mit 4x 2 Winkelstlicken
90/90/9 mm, 80 mm hoch und jeweils 6 Verschraubungen
M12-4.6

Ausfiihrung gem. Statik, einschl. aller Platten, Schweif3- und
Schraubverbindungen, Bohrungen, Bolzen sowie
Befestigungsmittel.

Gewicht: ~ 578 kg (unbehandelt)
Ort: Ebene 02, Ausschnitt A
Achse 21/Ka + 28/R
2 St EP oo GP o
01.10.2 DeckenanschluB Stahltrager (h<3cm) ausmorteln, -20cm

Deckenanschlul® bzw. Hohlraume (bis 3 cm hoch) zwischen UK
bestehender Decke und OK nachtraglich eingezogenem
Stahltrager ausmorteln mit Quellmortel, Tragerbreite bis 20 cm.

15,2 m EP GP o

01.10.3 F90-Tragerbekleidung 30mm GV, U/A 150 bis <190 (K 252)

GV-Tragerbekleidung, Ausfiihrung geklammert, 1-lagig, einschl.
StoRhinterlegung.
Profil: U/A-Wert 150 bis < 190
Beplankung: 3-seitig, z.B. mit
Fireboard-Platten (GV), 30 mm
(Gipsvliesplatte Typ DF DIN EN 520
und A1-s1, dO (B) DIN EN 13501)
alternativ:
Zementgebundene Silikatplatten
(Dicke entsprechend Zulassung bei o0.a. U/A-Wert)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
01
01.10

Lv
Titel

Rohbau
1.BA

Bereich DD Dachdecke allgemein / Statik MaRnahme 8+2

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.4

01.10.5

Brandschutzanforderung: F90 A
Oberflachenanforderung: keine

Deckenhohe: Raumhdhe: bis 3,5 m

Die Unternehmerbescheinigung ist abschlie3end vorzulegen.

3 m? EP.............

F90-Tragerbekleidung 25mm GV, U/A 110 bis <150 (K 252)

GV-Tréagerbekleidung, Ausfuhrung geklammert, 1-lagig, einschl.
StoRRhinterlegung.
Profil: U/A-Wert 110 bis < 150
Beplankung: 3-seitig, z.B. mit

Fireboard-Platten (GV), 20 mm

(Gipsvliesplatte Typ DF DIN EN 520

und A1-s1, dO (B) DIN EN 13501)

alternativ:

Zementgebundene Silikatplatten

(Dicke entsprechend Zulassung bei o0.a. U/A-Wert)
Brandschutzanforderung: F90 A
Oberflachenanforderung: keine
Deckenhohe: Raumhohe: bis 3,5 m
Die Unternehmerbescheinigung ist abschlie3end vorzulegen.

7 m? EP..........

DD im Bestand herstellen, -18 cm, 250/100cm

Decken-/Dachéffnung im Bestand herstellen, in Stb.-Decken.

Ausfiihrung nach Einbau der vorstehend beschriebenen

Abfangung aus Stahltragern.

Dicke: bis 18 cm

Querschnitt: 250 x 100 cm

Im Einzelnen:

e Markierung der Eckpunkte durch Bohrungen von unten

e Sageschnitt in Decken aus Stahlbeton, einschl.
Notabstltzung sowie Stahlschnitte (alle Durchmesser) und
Klhlwasserabsaugung
Niederbringen des Abbruchteiles
Zerkleinerung auf Kantenlange <60 cm und Entsorgung /
Verwertung

Ort: Ebene 02, Statik Ausschnitt A
Achse 21/Ka + 28/R

2 St EP............

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.10 Bereich DD Dachdecke allgemein / Statik Malinahme 8+2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.10.6 Stahltragerabfangung fiir DD 150/100cm

Stahlkonstruktion der Abfangung unterhalb der Stb.-Decke, fir
neue Decken-/Dachéffnung 150/100 cm, aus Profilstahl.
Material: Stahl, grundiert

S 235 JR DIN EN 10027-1

Profil: IPBI (HE-A) 200 + 260 DIN 1025-3

Einzelldange: ~ 1,6 bzw. 7,8 m

Im Einzelnen:

e 2 Tréager IPBI 260, je ~ 7,80 m lang, 2-tlg., mit
Stirnplattenstol? aus BFL 260/250/15 mm und
Verschraubung 4x M20-8.8,

Trager jeweils mit 2 Kopfplatten aus BFL 260/250/15 mm
und Befestigung in den Unterziigen mit je 2 Bolzenankern
M16/50

e 3 Wechsel aus IPBI 200, je ~ 1,60 m lang, Obergurt an
Kopfenden jeweils 127/38 mm ausgenommen

o Befestigung der 3 Wechsel am Trager mit 2x 2
Winkelstiicken 90/90/9 mm, 120 mm hoch und jeweils 6
Verschraubungen M16-4.6

Ausfuhrung gem. Statik, einschl. aller Platten, Schweif3- und
Schraubverbindungen, Bohrungen, Bolzen sowie
Befestigungsmittel.

Gewicht: ~ 1.347 kg (unbehandelt)

Ort: Ebene 02, Achse 26 / E-G (Statik Pos.
1.BA/02/U03+4)

1St EP o GP

01.10.7 DeckenanschluB Stahltrager (h<3cm) ausmorteln, -26cm

Deckenanschlul® bzw. Hohlraume (bis 3 cm hoch) zwischen UK
bestehender Decke und OK nachtraglich eingezogenem
Stahltrager ausmorteln mit Quellmortel, Tragerbreite bis 26 cm.

20,4 m EP oo GP e

01.10.8 F90-Tragerbekleidung 25mm GV, U/A 110 bis <150 (K 252)

GV-Tréagerbekleidung, Ausfuhrung geklammert, 1-lagig, einschl.
StoRhinterlegung.
Profil: U/A-Wert 110 bis < 150
Beplankung: 3-seitig, z.B. mit
Fireboard-Platten (GV), 20 mm
(Gipsvliesplatte Typ DF DIN EN 520
und A1-s1, d0 (B) DIN EN 13501)
alternativ:
Zementgebundene Silikatplatten
(Dicke entsprechend Zulassung bei o0.a. U/A-Wert)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
01
01.10

Lv
Titel

Rohbau
1.BA

Bereich DD Dachdecke allgemein / Statik MaRnahme 8+2

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.9

01.10.10

Brandschutzanforderung: F90 A
Oberflachenanforderung: keine

Deckenhohe: Raumhdhe: bis 3,5 m

Die Unternehmerbescheinigung ist abschlie3end vorzulegen.

3,5 m? EP.............

F90-Tragerbekleidung 20mm GV, U/A 60 bis <110 (K 252)

GV-Tréagerbekleidung, Ausfuhrung geklammert, 1-lagig, einschl.
StoRRhinterlegung.
Profil: U/A-Wert </=110
Beplankung: 3-seitig, z.B. mit

Fireboard-Platten (GV), 20 mm

(Gipsvliesplatte Typ DF DIN EN 520

und A1-s1, dO (B) DIN EN 13501)

alternativ:

Zementgebundene Silikatplatten

(Dicke entsprechend Zulassung bei o0.a. U/A-Wert)
Brandschutzanforderung: F90 A
Oberflachenanforderung: keine
Deckenhohe: Raumhohe: bis 3,5 m
Die Unternehmerbescheinigung ist abschlie3end vorzulegen.

13,5 m? EP..........

DD im Bestand herstellen, 25 cm, 150/100cm

Decken-/Dachdffnung im Bestand mafhaltig herstellen, in

Stb.-Decken.

Ausfiihrung nach Einbau der vorstehend beschriebenen

Abfangung aus Stahltragern.

Dicke: 25cm

Querschnitt: 150 x 100 cm

Im Einzelnen:

e Markierung der Eckpunkte durch Bohrungen von unten

e Sageschnitt in Decken aus Stahlbeton, einschl.
Notabstlitzung sowie Stahlschnitte (alle Durchmesser) und
Kihlwasserabsaugung
Niederbringen des Abbruchteiles
Zerkleinerung auf Kantenlange <60 cm und Entsorgung /
Verwertung

Ort: Ebene 02, Achse 26 / E-G

2 St EP............

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.10 Bereich DD Dachdecke allgemein / Statik Malinahme 8+2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.10.11 DD im Bestand herstellen, -25 cm, 100/60cm
Decken-/Dachéffnung im Bestand mafhaltig herstellen, in
Stb.-Decken.
Dicke: bis 25 cm
Querschnitt: 100 x 60 cm
Im Einzelnen:
e Einmessung
e Sageschnitt in Decken aus Stahlbeton, einschl.
Notabstitzung sowie Stahlschnitte (alle Durchmesser) und
Klhlwasserabsaugung
Niederbringen des Abbruchteiles
Zerkleinerung auf Kantenlange <60 cm und Entsorgung /
Verwertung
Ort: Ebene 03, Achse 21/0Ound 25/ Q
2 St EP GP
01.10.12 DD im Bestand herstellen, -25 cm, 50/50cm
Decken-/Dachéffnung im Bestand mafhaltig herstellen, in
Stb.-Decken.
Dicke: bis 25 cm
Querschnitt: 45 x 35 cm
Im Einzelnen:
e Einmessung
e Herstellung der Offnung durch Kernbohrungen und
Stemmen, einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser) und
Klhlwasserabsaugung
Niederbringen des Abbruchteiles
Entsorgung / Verwertung
Beiputz mit Zementputz soweit erforderlich
Ort: Ebene 02, Achse 27 /T
18t EP GP
01.10.13 DD im Bestand herstellen, -25 cm, 40/40cm
Decken-/Dachéffnung im Bestand mafhaltig herstellen, in
Stb.-Decken.
Dicke: bis 25 cm
Querschnitt: 40 x 40 cm
Im Einzelnen:
e Einmessung
e Herstellung der Offnung durch Kernbohrungen und
Stemmen, einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser) und
Klhlwasserabsaugung
Niederbringen des Abbruchteiles
Entsorgung / Verwertung
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
01
01.10

Lv

Rohbau

Titel 1.BA

Bereich DD Dachdecke allgemein / Statik MaRnahme 8+2

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.14

01.10.15

01.10.16

e Beiputz mit Zementputz soweit erforderlich

Ort: Ebene 02, Achse K/ 19-20

1St EP ..

DD im Bestand herstellen, -25 cm, 60/30cm

Decken-/Dachéffnung im Bestand mafhaltig herstellen, in
Stb.-Decken.
Dicke: bis 25 cm
Querschnitt: 60 x 30 cm
Im Einzelnen:
e Einmessung
e Herstellung der Offnung durch Kernbohrungen und
Stemmen, einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser) und
Klhlwasserabsaugung
Niederbringen des Abbruchteiles
Entsorgung / Verwertung
Beiputz mit Zementputz soweit erforderlich

Ort: Ebene 02, Achse 29/ I-K

1St EP ..

DD im Bestand herstellen, -25 cm, 50/30cm

Decken-/Dachéffnung im Bestand mafhaltig herstellen, in
Stb.-Decken.
Dicke: bis 25 cm
Querschnitt: 50 x 30 cm
Im Einzelnen:
e Einmessung
e Herstellung der Offnung durch Kernbohrungen und
Stemmen, einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser) und
Klhlwasserabsaugung
Niederbringen des Abbruchteiles
Entsorgung / Verwertung
Beiputz mit Zementputz soweit erforderlich

Ort: Ebene 02, Achse K/ 19-20

1St EP ..

DD im Bestand herstellen, -25 cm, 20/20cm

Decken-/Dachdffnung im Bestand mafhaltig herstellen, in
Stb.-Decken.

Dicke: bis 25 cm

Querschnitt: 20 x 20 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
01
01.10

LV Rohbau
Titel 1.BA
Bereich DD Dachdecke allgemein / Statik MaRnahme 8+2

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.17

01.10.18

Im Einzelnen:

e Einmessung

e Herstellung der Offnung durch Kernbohrungen und
Stemmen, einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser) und
Kihlwasserabsaugung
Niederbringen des Abbruchteiles
Entsorgung / Verwertung
Beiputz mit Zementputz soweit erforderlich

Ort: Ebene 02, Achse 29/ I-K

1St EP.........

DD im Bestand herstellen, 18+3 cm, 44/150cm

Decken-/Dachéffnung im Bestand herstellen, in unter- und
oberseitiger Deckplatte der Stb.-Rippen-/Wabendecke,
einschl. Abtransport von Schutt und Entsorgung / Verwertung.
Dicke: 18 cm (obere Platte) + 3 cm (untere Platte)
Querschnitt: 44 x 150 cm
Im Einzelnen:
e Schneiden / Stemmen der Offnung unterseitig (D= 3 cm)
e Markierung der Eckpunkte durch Bohrungen von unten
e Schneiden / Stemmen der Offnung oberseitig, einschl.
Notabstlitzung sowie Stahlschnitte (alle Durchmesser) und
Kihlwasserabsaugung
Niederbringen des Abbruchteiles
Zerkleinerung auf Kantenlange <60 cm

Ort: Ebene 02, Achse 23/ F
Ebene 02, Achse H/ 31 und M-P / 34

14 St EP.........

DD im Bestand herstellen, 18+3 cm, 35/85cm

Decken-/Dachéffnung im Bestand herstellen, in unter- und

oberseitiger Deckplatte der Stb.-Rippen-/Wabendecke,

einschl. Abtransport von Schutt und Entsorgung / Verwertung.

Dicke: 18 cm (obere Platte) + 3 cm (untere Platte)

Querschnitt: 35 x 85 cm

Im Einzelnen:

e Schneiden / Stemmen der Offnung unterseitig (D= 3 cm)

e Markierung der Eckpunkte durch Bohrungen von unten

e Schneiden / Stemmen der Offnung oberseitig, einschl.
Notabstlitzung sowie Stahlschnitte (alle Durchmesser) und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.09.2026 - Seite 78



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.10 Bereich DD Dachdecke allgemein / Statik Malinahme 8+2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Kihlwasserabsaugung
¢ Niederbringen des Abbruchteiles
e Zerkleinerung auf Kantenlange <60 cm
Ort: Ebene 03, Achse 22-25/ 0-Q
4 St EP GP
01.10.19 DD im Bestand herstellen, 3 cm, -44/44cm (fiir oberseitige Kernbohrung)
Decken-/Dachéffnung im Bestand herstellen, in unterseitiger
Deckplatte der Stb.-Rippen-/Wabendecke,
einschl. Abtransport von Schutt und Entsorgung / Verwertung.
Dicke: 3cm
Querschnitt: bis 44 x 44 cm
Deckenhohe: bis 3,5 m
Im Einzelnen: )
e Schneiden / Stemmen der Offnung unterseitig
e Markierung des Kreismittelpunktes flr die Kernbohrung
durch Bohrung von unten
36 St EP GP
01.10.20 KB Stb.-Dachdecke, D 400mm
Kernbohrung, D= 400 mm, in Dachdecken aus Stahlbeton,
einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser), Bohrgut ist zu
entsorgen, Kiihiwasser abzusaugen.
Bauteildicke:~ 18 cm (Deckplatte der
Stb.-Rippen-/Wabendecke)
und teilw. auch ~ 25 cm
826 cm EP i GP e,
01.10.21 KB Stb.-Dachdecke, D 300mm
Kernbohrung, D= 300 mm, in Dachdecken aus Stahlbeton,
einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser), Bohrgut ist zu
entsorgen, Kiihiwasser abzusaugen.
Bauteildicke:~ 18 - 25 cm
18 cm EP i GP e,
01.10.22 KB Stb.-Dachdecke, D 250mm
Kernbohrung, D= 250 mm, in Dachdecken aus Stahlbeton,
einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser), Bohrgut ist zu
entsorgen, Klhlwasser abzusaugen.
Bauteildicke:~ 18 - 25 cm
54 cm EP GP oo
Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.10 Bereich DD Dachdecke allgemein / Statik Malinahme 8+2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.10.23 DD im Bestand herstellen, 3 cm, -25/25cm (fiir oberseitige Kernbohrung)
Decken-/Dachéffnung im Bestand herstellen, in unterseitiger
Deckplatte der Stb.-Rippen-/Wabendecke,
einschl. Abtransport von Schutt und Entsorgung / Verwertung.
Dicke: 3cm
Querschnitt: bis 25 x 25 cm
Deckenhohe: bis 3,5 m
Im Einzelnen: )
e Schneiden / Stemmen der Offnung unterseitig
e Markierung des Kreismittelpunktes flr die Kernbohrung
durch Bohrung von unten
12 St EP GP oo
01.10.24 KB Stb.-Dachdecke, D 200mm
Kernbohrung, D= 200 mm, in Dachdecken aus Stahlbeton,
einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser), Bohrgut ist zu
entsorgen, Kiihiwasser abzusaugen.
Bauteildicke:~ 18 - 25 cm
25cm EP ... GP e,
01.10.25 KB Stb.-Dachdecke, D 152mm
Kernbohrung, D= 152 mm, in Dachdecken aus Stahlbeton,
einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser), Bohrgut ist zu
entsorgen, Kihlwasser abzusaugen.
Bauteildicke:~ 18 - 25 cm
18 cm EP GP e,
01.10.26 KB Stb.-Dachdecke, D 102mm
Kernbohrung, D= 102 mm, in Dachdecken aus Stahlbeton,
einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser), Bohrgut ist zu
entsorgen, Klhlwasser abzusaugen.
Bauteildicke:~ 18 - 25 cm
234 cm EP GP oo
SCHLIESSEN
01.10.27 DD im Bestand schlieRen, 100/100/15cm

Decken-/Dachdffnung im Bestand schliel3en, in
Stb.-Rippendecken.

Offnung: 100 x 100 cm

Dicke: 15 cm

Einbauhdhe:bis 3,5 m

Im Einzelnen:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 80



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.10 Bereich DD Dachdecke allgemein / Statik Malinahme 8+2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
¢ Aufrauhen der Anschluf¥flachen durch Anstemmen, einschl.
Entsorgung / Verwertung des anfallenden Materials
e Verdibelung fir Anschlufd von neuen an vorhandene
Stb.-Bauteile, mit Stabstahl d=8 mm, Setztiefe 10 cm, im
Abstand von 20 cm, eingesetzt mit Injektionsmoartel (z.B. Hilti
HIT-HY 200-A)
und StoRUbergreifung >40 cm in Feldmitte
Deckenschalung (H= bis 3,5m)
Beton der Decke aus Stahlbeton als Normalbeton
DINEN206-1/DIN1045-2, Fest.Kl.: C20/25, Exp.KI.: XC1/
WO
Ort: Ebene 02
23 St EP ... GP e
01.10.28 DD im Bestand zu 1/2 schlieBen, 100/100/15 zu 50/100/15cm
Offnung zu 1/2 schlieRen, d.h.
Offnung alt: 100 x 100 cm
Offnung neu: 50 x 100 cm
3 St EP ...l GP oo

Summe Bereich 01.10
DD Dachdecke allgemein / Statik MaBnahme 8+2, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 81



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

01 Titel 1.BA

01.1 Bereich WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.11 Bereich WD/DD herstellen alilgemein (KG-2.0G)

WANDE

01.11.1 KB Stb.-Wand, D -102mm

Kernbohrung, D= bis 102 mm, in Wanden aus Stahlbeton,
einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser), Bohrgut ist zu
entsorgen, Kiihiwasser abzusaugen.

Bauteildicke:bis ~ 27 cm

1.053 cm EP GP oo
01.11.2 KB Stb.-Wand, D 152mm
Wie Position 01.11.1 jedoch:
Kernbohrung, D= 152 mm
243 cm EP ... GP e
01.11.3 KB Stb.-Wand, D 200mm
Wie Position 01.11.1 jedoch:
Kernbohrung, D= 200 mm
30 cm EP i GP oo,
01.11.4 KB Stb.-Wand, D 250mm
Wie Position 01.11.1 jedoch:
Kernbohrung, D= 250 mm
30 cm EP GP oo
01.11.5 KB Stb.-Wand, D 350mm
Wie Position 01.11.1 jedoch:
Kernbohrung, D= 350 mm
30 cm EP i GP oo,
01.11.6 WD in Stb. herstellen, -25 cm, - 625 cm2 (Bohren/Stemmen)

Installations6ffnung mafhaltig herstellen, rechteckig, in
Bestandswanden aus Stahlbeton, durch Bohren und Stemmen,
einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser), Bohr-/Stemmgut ist
zu entsorgen, Kiuhlwasser abzusaugen.

Bauteildicke:bis ~ 25 cm

Querschnitt: bis 625 cm2 (~25/25¢cm)

1St EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 82



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.1 Bereich WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.11.7 WD in Stb. herstellen, -25 cm, 626 - 1500 cm2 (Bohren/Stemmen)
Wie Position 01.11.6 (Seite 82) jedoch:
Querschnitt: 626 - 1.500 cm2 (~38,5/38,5cm)
1St EP ... GP e,
01.11.8 WD in Stb. herstellen, -25 cm, 1501 - 2500 cm2 (Bohren/Stemmen)
Wie Position 01.11.6 (Seite 82) jedoch:
Querschnitt: 1.501 - 2.500 cm2 (~50/50cm)
27 St EP ... GP e,
01.11.9 WD in Stb. herstellen, -25 cm, 2501 - 5000 cm2 (Bohren/Stemmen/Schneiden)
Wie Position 01.11.6 (Seite 82) jedoch:
Querschnitt: 2.501 - 5.000 cm2 (~40/125cm)
einschl. Sageschnitte.
1 St EP ... GP e,
01.11.10 WD in Stb. herstellen, -25 cm, 5001 - 10000 cm2 (Bohren/Stemmen/Schneiden)
Wie Position 01.11.6 (Seite 82) jedoch:
Querschnitt: 5.001 - 10.000 cm2 (~60/166cm)
einschl. Sageschnitte.
1St EP ...l GP oo
01.11.11 WD schlieBen, Stb.-Wand, -25cm, -625 cm2
Wanddurchbriiche der vorbeschriebenen Positionen schlieen,
bis ca. 625cm2,
nach freigegebener Montage der Installationen.
Brandschutztechnischer Verschluss erfolgt durch die TGA.
Stahlbeton, Normalbeton, C25/30,
Grole: bis ca. 625 cm2
Wanddicke: bis 25cm
Einschliel3lich erforderlicher Vorbereitung der bestehenden
Wandflachen, Herstellen der erforderlichen Anschluss- und
Verbindungsmittel, Schalung, Bewehrung und Betonage.
Ausfiihrung gemaR statischen und konstruktiven Vorgaben.
25 St EP ...l GP oo
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 83



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 LV Rohbau
01 Titel 1.BA
01.1 Bereich WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.11.12 WD schlieBen, Stb.-Wand, -25cm, -626 - 1500 cm2
Wie Position 01.11.11 (Seite 83) jedoch:
Grolde: bis ca. 1500 cm2
25 St EP ... GP e,
01.11.13 WD schlieBen, Stb.-Wand, -25cm, -1501 - 2500 cm2
Wie Position 01.11.11 (Seite 83) jedoch:
GrolRe: bis ca. 2500 cm2
25 St EP oo GP e,
01.11.14 WD schlieBen, Stb.-Wand, -25cm, -2501 - 5000 cm2
Wie Position 01.11.11 (Seite 83) jedoch:
Grolde: bis ca. 5000 cm2
25 St EP ... GP e
01.11.15 WD schlieBen, Stb.-Wand, -25cm, -5001 - 10000 cm2
Wie Position 01.11.11 (Seite 83) jedoch:
Grolde: bis ca. 10000 cm2
25 St =1 GP e,
01.11.16 KB MW-Wand, D -102mm
Kernbohrung, D= bis 102 mm, in Wanden aus Mauerwerk und
unbewehrtem Beton, Bohrgut ist zu entsorgen, Kihlwasser
abzusaugen.
Bauteildicke:bis ~ 30 cm
728 cm EP ... GP e,
01.11.17 KB MW-Wand, D 152mm
Wie Position 01.11.16 jedoch:
Kernbohrung, D= 152 mm
84 cm EP i GP oo
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.1 Bereich WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.11.18 KB MW-Wand, D 250mm
Wie Position 01.11.16 (Seite 84) jedoch:
Kernbohrung, D= 250 mm
98 cm EP i GP o,
01.11.19 KB MW-Wand, D 300mm
Wie Position 01.11.16 (Seite 84) jedoch:
Kernbohrung, D= 300 mm
30 cm EP GP oo
01.11.20 WD in MW herstellen, -14 cm, - 625 cm2 (Stemmen/Schneiden)
Installations6ffnung mafhaltig herstellen, rechteckig, in
Bestandswanden aus Mauerwerk einschl. Wandbekleidung
(Putz/Tapete/Fliesen), durch Stemmen und Schneiden.
Schutt ist zu entsorgen.
Bauteildicke:bis ~ 14 cm
Querschnitt: bis 625 cm2 (~25/25¢cm)
24 st EP GP
01.11.21 WD in MW herstellen, -14 cm, 626-1500 cm2 (Stemmen/Schneiden)
Wie Position 01.11.20 jedoch:
Querschnitt: 626 - 1.500 cm2 (~38,5/38,5cm)
14 St EP i GP oo,
01.11.22 WD in MW herstellen, -14 cm, 1501-2500 cm2 (Stemmen/Schneiden)
Wie Position 01.11.20 jedoch:
Querschnitt: 1.501 - 2.500 cm2 (~50/50cm)
6 St EP i GP oo,
01.11.23 WD in MW herstellen, -14 cm, 2501-5000 cm2 (Stemmen/Schneiden)

Wie Position 01.11.20 jedoch:
Querschnitt: 2.501 - 5.000 cm2 (~40/125cm)

1St EP GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 85



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.1 Bereich WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.11.24 WD in MW herstellen, -14 cm, 5001-10000 cm2 (Stemmen/Schneiden)

Wie Position 01.11.20 (Seite 85) jedoch:
Querschnitt: 5.001 - 10.000 cm2 (~60/166¢cm)

1St EP o GP

01.11.25 WD schlieBen, MW-Wand, -14cm, -625 cm2

Wanddurchbriiche der vorbeschriebenen Positionen schliel3en,
bis ca. 625cm2,

nach freigegebener Montage der Installationen.
Brandschutztechnischer Verschluss erfolgt durch die TGA.

Stahlbeton, Normalbeton, C25/30,
Grolke: bis ca. 625 cm2
Wanddicke: bis 14cm

Einschlielich erforderlicher Vorbereitung der bestehenden
Wandflachen, Herstellen der erforderlichen Anschluss- und

Verbindungsmittel, Schalung, Bewehrung und Betonage.
Ausfiihrung gemaR statischen und konstruktiven Vorgaben.

25 St EP ..o GP e
01.11.26 WD schlieBen, MW-Wand, -14cm, 626-1500 cm2

Wie Position 01.11.25 jedoch:
GrolRe: bis ca. 1500 cm2.

25 St EP ..o GP e,
01.11.27 WD schlieBen, MW-Wand, -14cm, 1501-2500 cm2

Wie Position 01.11.25 jedoch:
Grole: bis ca. 2500 cm?2.

25 St EP o GP

01.11.28 WD schlieBen, MW-Wand, -14cm, 2501-5000 cm2

Wie Position 01.11.25 jedoch:
Grofde: bis ca. 5000 cm2.

25 St EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 86



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.1 Bereich WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.11.29 WD schlieBen, MW-Wand, -14cm, 5001-10000 cm2
Wie Position 01.11.25 (Seite 86) jedoch:
Grole: bis ca. 10000 cm2.
25 St EP oo GP o
01.11.30 WD in MW herstellen, -27 cm, - 625 cm2 (Stemmen/Schneiden)
Installations6ffnung mafhaltig herstellen, rechteckig, in
Bestandswanden aus Mauerwerk einschl. Wandbekleidung
(Putz/Tapete/Fliesen), durch Stemmen und Schneiden.
Schutt ist zu entsorgen.
Bauteildicke:bis ~ 27 cm
Querschnitt: bis 625 cm2 (~25/25¢cm)
11 St EP oo GP o
01.11.31 WD in MW herstellen, -27 cm, 626-1500 cm2 (Stemmen/Schneiden)
Wie Position 01.11.30 jedoch:
Querschnitt: 626 - 1.500 cm2 (~38,5/38,5cm)
13 St EP oo GP e
01.11.32 WD in MW herstellen, -27 cm, 1501-2500 cm2 (Stemmen/Schneiden)
Wie Position 01.11.30 jedoch:
Querschnitt: 1.501 - 2.500 cm2 (~50/50cm)
4 St EP oo GP o
01.11.33 WD in MW herstellen, -27 cm, 2501-5000 cm2 (Stemmen/Schneiden)
Wie Position 01.11.30 jedoch:
Querschnitt: 2.501 - 5.000 cm2 (~40/125cm)
2 St EP oo GP o
01.11.34 WD in MW herstellen, -27 cm, 5001-10000 cm2 (Stemmen/Schneiden)
Wie Position 01.11.30 jedoch:
Querschnitt: 5.001 - 10.000 cm2 (~60/166cm)
1St EP oo GP o
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.1 Bereich WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

01.11.35 WD schlieBen, MW-Wand, -27cm, -625 cm2

Wanddurchbriiche der vorbeschriebenen Positionen schliel3en,
bis ca. 625cm2,

nach freigegebener Montage der Installationen.
Brandschutztechnischer Verschluss erfolgt durch die TGA.

Stahlbeton, Normalbeton, C25/30,
Grofke: bis ca. 625 cm2
Wanddicke: bis 27cm

Einschlielich erforderlicher Vorbereitung der bestehenden
Wandflachen, Herstellen der erforderlichen Anschluss- und

Verbindungsmittel, Schalung, Bewehrung und Betonage.
Ausfiihrung gemaR statischen und konstruktiven Vorgaben.

25 St EP ..o GP e,
01.11.36 WD schlieBRen, MW-Wand, -27cm, 626-1500 cm2

Wie Position 01.11.35 jedoch:
Grofke: bis ca. 1500 cm2.

25 St EP ..o GP e
01.11.37 WD schlieBen, MW-Wand, -27cm, 1501-2500 cm2

Wie Position 01.11.35 jedoch:
Grofe: bis ca. 2500 cm2.

25 St EP ..o GP e,
01.11.38 WD schlieBen, MW-Wand, -27cm, 2501-5000 cm2

Wie Position 01.11.35 jedoch:
Grolde: bis ca. 5000 cm2.

25 St EP o GP

01.11.39 WD schlieBen, MW-Wand, -27cm, 5001-10000 cm2

Wie Position 01.11.35 jedoch:
Grole: bis ca. 10000 cm2.

25 St EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 88



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.1 Bereich WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
DECKEN
01.11.40 KB Stb.-Decke, D -102mm

Kernbohrung, D= bis 102 mm, in Decken aus Stahlbeton,
einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser), Bohrgut ist zu
entsorgen, KUhlwasser abzusaugen.

Bauteildicke:~ 45 cm (einschl. Bodenaufbau)

10.035 cm EP ..........

01.11.41 KB Stb.-Decke, D 152mm

Wie Position 01.11.40 jedoch:
Kernbohrung, D= 152 mm

135 cm EP ..........

01.11.42 KB Stb.-Decke, D 250mm

Wie Position 01.11.40 jedoch:
Kernbohrung, D= 250 mm

405 cm EP ..........

01.11.43 KB Stb.-Decke, D 350mm

Wie Position 01.11.40 jedoch:
Kernbohrung, D= 350 mm

45 cm EP ..........

01.11.44 KB Stb.-Decke, D 400mm

Wie Position 01.11.40 jedoch:
Kernbohrung, D= 400 mm

45 cm EP ..........

01.11.45 DD herstellen, -35 cm, - 625 cm2 (Bohren/Stemmen)

Installations6ffnung mafhaltig herstellen, rechteckig, in
Bestandsdecken aus Stahlbeton, durch Bohren und Stemmen,
einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser), Bohr-/Stemmgut ist
zu entsorgen, Kiuhlwasser abzusaugen.

Bauteildicke:bis ~ 35 cm

Querschnitt: bis 625 cm2 (~25/25¢cm)

5 St EP.......

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.09.2026 - Seite 89



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.1 Bereich WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.11.46 DD herstellen, -35 cm, 626 - 1500 cm2 (Bohren/Stemmen)
Wie Position 01.11.45 (Seite 89) jedoch:
Querschnitt: 626 - 1.500 cm2 (~38,5/38,5cm)
6 St EP oo GP e
01.11.47 DD herstellen, -35 cm, 1501 - 2500 cm2 (Bohren/Stemmen)
Wie Position 01.11.45 (Seite 89) jedoch:
Querschnitt: 1.501 - 2.500 cm2 (~50/50cm)
4 St EP oo GP e
01.11.48 DD herstellen, -35 cm, 2501 - 5000 cm2 (Bohren/Stemmen/Schneiden)
Wie Position 01.11.45 (Seite 89) jedoch:
Querschnitt: 2.501 - 5.000 cm2 (~40/125cm)
einschl. Sageschnitte.
6 St EP oo GP o
01.11.49 DD herstellen, -35 cm, 5001 - 10000 cm2 (Bohren/Stemmen/Schneiden)
Wie Position 01.11.45 (Seite 89) jedoch:
Querschnitt: 5.001 - 10.000 cm2 (~60/166cm)
einschl. Sageschnitte.
2 st EP oo GP e
01.11.50 DD schlieBen, Stb.-Decke, -35cm, -625 cm2

Deckendurchbriiche der vorbeschriebenen Positionen
schlieen, bis ca. 625cm2,

nach freigegebener Montage der Installationen.
Brandschutztechnischer Verschluss erfolgt durch die TGA.

Stahlbeton, Normalbeton, C25/30,
Grolke: bis ca. 625 cm2
Deckenstarke: bis 35cm

Einschlielich erforderlicher Vorbereitung der bestehenden
Decken, Herstellen der erforderlichen Anschluss- und

Verbindungsmittel, Schalung, Bewehrung und Betonage.
Ausfiihrung gemaR statischen und konstruktiven Vorgaben.

25 St EP GP .o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.09.2026 - Seite 90



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.1 Bereich WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.11.51 DD schlieBen, Stb.-Decke, -35cm, -626 - 1500 cm2
Wie Position 01.11.50 (Seite 90) jedoch:
Grole: bis ca. 1500 cm?2.
25 St EP oo GP oo
01.11.52 DD schlieBen, Stb.-Decke, -35cm, -1501 - 2500 cm2
Wie Position 01.11.50 (Seite 90) jedoch:
Grole: bis ca. 2500 cm?2.
25 St EP oo GP o
01.11.53 DD schlieBen, Stb.-Decke, -35cm, -2501 - 5000 cm2
Wie Position 01.11.50 (Seite 90) jedoch:
Grole: bis ca. 5000 cm?2.
25 St EP oo GP o
01.11.54 DD schlieBen, Stb.-Decke, -35cm, -5001 - 10000 cm2
Wie Position 01.11.50 (Seite 90) jedoch:
Grole: bis ca. 10000 cm?2.
25 St EP oo GP e

Summe Bereich 01.11
WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G), Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 91



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

01 Titel 1.BA

01.12 Bereich Wandabbruch + Turdurchbriiche allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.12 Bereich Wandabbruch + Tiirdurchbriiche alilgemein

01.12.1 Abbruch Metall-AuBenwandkonstuktion

Abbruch der Alt-Aulenwand im Bestand, als Stahlkonstruktion.

bestehend aus:

e Stltzen (a ~1,15m) und vermutlich Boden- und Sturzriegel
aus Profil U 100

e Dammstoffeinlage 10 cm aus Mineralwolle (alter 1996 =
K2-Material / Gefahrstoff nach TRGS 521)

e Bekleidung raumseitig aus Gipskartonplatten, 2-lagig
einschl. UK

e Bekleidung auBenseitig aus Hartfaserplatte, Z-Profil ~3cm
als Tragprofile und Bekleidung aus 4cm
Stahl-Trapezblechtafeln, einschl. Einfass-, Abschlul3-,
Eckprofilen

Einschl. Abtransport und Entsorgung / Verwertung.

Ort: Bauteil B, Ebene 00, Achse C/ 19-24

59 m? EP o GP

OFFNUNGEN MAUERWERK

01.12.2 Tiir6ffnung herstellen 1,01/2,30 / 0,24m, + Sturz 2x 11,5/11,3

Taréffnung in Innenmauerwerk nachtraglich herstellen,
Wanddicke: 24 cm + Wandbekleidung

RBM: 1,01 x 2,30 m (OKFF - UK neuer Sturz)
Bodenaufbau: 9cm
Im Einzelnen :

¢ lineare Notabstiitzung, beidseitig

e Wandschlitz stemmen und FT-Sturz einbauen, danach
entsprechend auf der anderen Wandseite
(Flachsturz 2x 11,5/11,3cm, einschl. Vermértelung der
Fugen und kraftschlissigem Anschlul oberhalb)

e Durchbruch maligerecht durch Sageschnitte herstellen,
Klhlwasser ist abzusaugen.

e Zerkleinern, Transport und Entsorgung / Verwertung

alternativ: =~ Stemmen mit anschlieBendem Ausgleichsputz
auf Rohbaumalf}

Ort: EG /00, Achse 33/R
1 St EP oo GP oo

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 92



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005

01.12

LV
01 Titel
Bereich

Rohbau
1.BA
Wandabbruch + Tirdurchbriiche allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.12.3

01.12.4

A0001

Ausfiihrungsbeschr.

Tiir6ffnung herstellen 2,40/2,30 / 0,24m, + Sturz 2x 11,5/11,3

Tiréffnung in Innenmauerwerk nachtraglich herstellen,

Wanddicke: 24 cm + Wandbekleidung

RBM: 2,40 x 2,30 m (OKFF - UK neuer Sturz)

Bodenaufbau: 9cm

Im Einzelnen :

¢ lineare Notabstutzung, beidseitig

e Wandschlitz stemmen und FT-Sturz einbauen, danach
entsprechend auf der anderen Wandseite
(Flachsturz 2x 11,5/11,3cm, einschl. Vermortelung der
Fugen und kraftschlissigem Anschluf® oberhalb)

e Durchbruch mafigerecht durch Sageschnitte herstellen,
Kihlwasser ist abzusaugen.

e Zerkleinern, Transport und Entsorgung / Verwertung

alternativ.: ~ Stemmen mit anschlieRendem Ausgleichsputz

auf Rohbaumalf}

Ort: EG /00, Achse 33/0

1St

Tii6ffnung erweitern (oben) 0,885/2,01 auf 0,885/2,135m/ 0,24m

Vorhandene Turéffnung erweitern (seitlich und nach oben), in
Mauerwerk der Innenwand,
Wanddicke: 24,0 cm (+Putz)
GrolRe vorh.:2,01 x 2,135 m
Grole neu: 2,50 x 2,30 m (OKFF - UK neuer Sturz)
Bodenaufbau: 9cm
Im Einzelnen :
¢ lineare Notabstiitzung, beidseitig
e Vorh. Fertigsturz ausstemmen und oberhalb Offnung
erhéhen
Zerkleinern und Schuttentsorgung
ehem. Auflager aufmauern bis UK neuer Sturz
Neue Fertigstirze 2x 11,5/11,3cm einbauen, einschl.
Vermortelung der Fugen und kraftschlissigem Anschluf3
oberhalb

Ort: EG /00, Achse 33/Q

1St

OFFNUNGSERWEITERUNGEN BETON (Ausfiihrungsbeschreibung)

Die vorhandenen Héhen der Tiréffnungen sollen im Zuge der
Baumalnahme um ~ 12-24 cm erhoht werden.

Nach Vorgabe der Statik sind bei Betonwéanden jedoch
zusatzliche

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.12 Bereich Wandabbruch + Turdurchbriiche allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
20 cm Aussparungshdhe fir den Einbau einer eingeklebten
Sturzbewehrung notwendig. )
Sageschnitte vertikal und horizontal ohne Uberschnitt !
Ecken sind auszuspitzen.
Die untere Bewehrung besteht in der Regel aus je 2-3x 12 mm,
die obere aus je 2-3x 10 mm, sowie vertikal Steckbiibgel 8 mm,
a=20 cm.
Fir die Betonage ist ein Schiittloch/-trichter in der Schalung
vorzusehen (Anzahl in Abhangigkeit zur Sturzbreite).
Das gleiche System gilt auch fur bei Verbreiterungen und neuen
Offnungen.
01.12.5 Lineare Notabstiitzung, einseitig
Lineare Notabstltzung (einseitig gemessen), vor Herstellung
von Turéffnungen in tragenden Innenwéanden, bis nach
Fertigstellung des neu einzubauenden Unterzuges, mit
Schwerlast-Schraubstiitzen und lastverteilender Kantholzlage
unten und oben..
Hohen: ~3,1-36m
37Tm EP i GP oo,
01.12.6 Sageschnitte Stb.-Wiande
Sageschnitte in Wanden aus Stahlbeton, einschl.
Stahlschnitte (alle Durchmesser), Kiihlwasser ist abzusaugen.
7,5 m? == 2 (1=
01.12.7 Abbruch Stb.-Wande (Turéffnungen)
Abbruch flr Taréffnungen in Wanden (~ 20-30 cm dick) aus
Stahlbeton, teilw. einschl. Putz.
Einschl. Zerkleinern, Transport und Entsorgung / Verwertung.
2,5 m? =1 =2 (1=
01.12.8 Verdiibelung Sturzbewehrung, 12mm, T=20cm
Verdubelung fur Anschlufd der Sturzbewehrung an den Bestand,
mit Stabstahl d=12 mm, Setztiefe 20 cm, eingesetzt mit
Injektionsmortel,
Ausfiihrung gem. Zulassung des Herstellers.
42 St EP i GP oo,
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 94



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.12 Bereich Wandabbruch + Turdurchbriiche allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.12.9 Verdiibelung Sturzbewehrung, 10mm, T=20cm
Wie Position 01.12.8 (Seite 94) jedoch:
Stabstahl d=10 mm, Setztiefe 20 cm
42 St EP ... GP e,
01.12.10 Verdiibelung Sturzbewehrung, 8mm, T=15cm
Wie Position 01.12.8 (Seite 94) jedoch:
Stabstahl d=8 mm, Setztiefe 15 cm
120 St EP ...l GP oo
01.12.11 Betonstabstahl DIN 488, B500B
Betonstabstahl DIN 488, Betonstahlsorte B 500 B,
alle Durchmesser, liefern, schneiden, biegen und verlegen.
120 kg EP ... GP e
01.12.12 UZ-Schalung
Schalung des Unterzuges mit rechteckigem Querschnitt,
einschl. Abstandhalter.
8 m? EP ... GP e,
01.12.13 Mehrkosten Schiittloch/-trichter
Schuttloch/-trichter in der Sturzschalung, einschl. blindigem
Abstemmen der Uberstande beim ausschalen.
13 St EP ... GP e
01.12.14 Ortbeton Stb.-UZ C25/30

Ortbeton des Unterzuges, aus Stahlbeton als Normalbeton
DINEN206-1/DIN1045-2,

Fest.Kl.: C25/30

Exp.Kl.: XC1/WO

(Bewehrung wird gesondert erfasst.)

Summe Bereich 01.12

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 95



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.13 Bereich Schachtabmauerungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.13 Bereich Schachtabmauerungen
ABBRUCH ABMAUERUNG
01.13.1 Abbruch Schachtabmauerungen ~13-25cm dick
Abbruch von Schachtabmauerungen (~13 - 25 cm dick),
einschl. Wandbekleidung (Putz), als Komplettabbruch.
Einschl. Transport und Entsorgung / Verwertung.
14 m? EP GP
SCHACHTABMAUERUNG neu
01.13.2 KS-Installationsabmauerung 17,5cm, raumhoch
Mauerwerk der Abmauerung von Installationsschachten,
aus Kalksandstein DIN V 106, als Kalksand-Plansteine,
Stol3fugen stumpf gestolen, mit Verzahnung.
Alle Fugen voll ausgemortelt.
Ausfiihrung nach Installationsarbeiten.
Wanddicke: 17,5 cm
Wandhoéhen: bis 3,5 m
Steinart: KS-R Planstein 12/1,8
Format: nach Wahl des AN
Mortel: Dunnbettmértel / M 15
(gemaf’ EN 998-2 und DIN V 18580)
78 m? EP i GP e
01.13.3 Maueranker, gediibelt, fiir Anschliisse Bestand
Maueranker, gedibelt, a= 25 cm, fur Anschlisse an
Stb.-/MW-Bestandswande.
53 m EP i GP e
01.13.4 WD herstellen/iiberdecken, -17,5 cm, - 625 cm2
Installations6ffnung herstellen und Gberdecken, in vorstehend
beschriebenem Mauerwerk.
Dicke bis 17,5 cm
Querschnitt: bis 625 cm2 (~25/25¢cm)
8 St EP GP o
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.13 Bereich Schachtabmauerungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.13.5 WD herstellen/iiberdecken, -17,5 cm, 626 - 1500 cm2

Installations6ffnung herstellen und tiberdecken, in vorstehend
beschriebenem Mauerwerk.

Dicke bis 17,5 cm

Querschnitt: 626 - 1.500 cm2 (~38,5/38,5cm)

8 St EP

01.13.6 WD herstellen/iiberdecken, -17,5 cm, 1501 - 2500 cm2

Installations6ffnung herstellen und Giberdecken, in vorstehend
beschriebenem Mauerwerk.

Dicke bis 17,5 cm

Querschnitt: 1.501 - 2.500 cm2 (~50/50cm)

3 st EP

01.13.7 Luftkanale/Rohre einmorteln, Spaltquerschnitt -8/24cm

Luftungskanale und/oder Rohre (bauseits isoliert) allseitig mit
MG Il vollfugig ausstopfen / einmdrteln und Sichtseiten
abreiben.

Fugenbreite:4 - 8 cm

Wanddicke: bis 24 cm

20 m EP o

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Bereich 01.13
Schachtabmauerungen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

01 Titel 1.BA

01.14 Bereich MW-Innenwénde + Ausmauerung Offnungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.14 Bereich MW-Innenwinde + Ausmauerung Offnungen

01.14.1 KS-R Planstein 20/2,0; 24cm

Mauerwerk der nichttragenden Innenwéande, als Mauerwerk
nach DIN EN 1996, lot- und fluchtgerecht ausgefuhrt,
aus Kalksandstein DIN V 106, als Kalksand-Plansteine,
StolRfugen stumpf gestolen, mit Verzahnung.
Wanddicke: 24 cm
Wandhdéhen: bis 3,6 m
Steinart: KS-R Planstein 20/2,0
Format: 8 DF 24,8/24,8 /24,0 cm (BxHxXT)
Mortel: Dunnbettmértel / M 15
(gemaR EN 998-2 und DIN V 18580)

107 m? EP GP .o

01.14.2 Mehrkosten Schriagschnitt Wandkrone (unter Treppenlauf)

Schrager Zuschnitt oberseitig, entsprechend Neigung der
Treppenlaufplatte, als Mehrkosten zum vorstehend
beschriebenen Mauerwerk, 24 cm dick.

Ort: TRH 1

01.14.3 Offnung - 1,135/24,0 (mit Flachsturz)

Anlegen / Uberdecken von Offnungen, bis 1,135 m breit, in
vorstehend beschriebenem 24,0 cm breiten Mauerwerk, mit
Flachsturz.

2 St EP GP s

01.14.4 Uz/0Z-Schalung
Schalung des Unterzuges/Uberzuges oder Attika mit
rechteckigem Querschnitt, einschl. Abstandhalter.

4 m? EP GP o

01.14.5 Ortbeton Stb.-Uz/0Z C25/30

Ortbeton des Unterzuges/Uberzuges oder Attika, aus
Stahlbeton als Normalbeton DINEN206-1/DIN1045-2,
Fest.Kl.: C25/30

Exp.Kl.: XC1/WO

(Bewehrung wird gesondert erfasst.)

0,4 m? EP GP s

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 98



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)
005 Lv Rohbau

01 Titel 1.BA
01.14 Bereich MW-Innenwénde + Ausmauerung Offnungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.14.6 Betonstabstahl DIN 488, B500B
Betonstabstahl DIN 488, Betonstahlsorte B 500 B,
alle Durchmesser, liefern, schneiden, biegen und verlegen.
80 kg =1 GP oo,
01.14.7 Ausmauerung Tiiréffnung, KS-Vollstein, D=24cm
Mauerwerk der Ausmauerung von Offnungen im Bestand,
aus Kalksandstein DIN V 106,
in Offnung aus Mauerwerk/Stahlbeton,
mit gebohrten Mauerankern seitlich und kraftschllssiger
Mértelflllung im Sturzbereich,
Wanddicke: 24 cm
Steinart: KS 12 /1,8, Vollstein
Format: 2 DF /3 DF
Mortel: MG lla/M 5 (gemaR EN 998-2 und DIN V 18580)
1m? EP ...l GP

Summe Bereich 01.14
MW-Innenwinde + Ausmauerung Offnungen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 99



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

01 Titel 1.BA

01.15 Bereich MW-AuRenwénde + Ausmauerung Offnungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.15 Bereich MW-AuRenwinde + Ausmauerung Offnungen

01.15.1

01.15.2

01.15.3

01.15.4

01.15.5

KS-R Planstein 20/2,0; 24cm

Mauerwerk der nichttragenden AuRenwande, als Mauerwerk
nach DIN EN 1996, lot- und fluchtgerecht ausgefuhrt,
aus Kalksandstein DIN V 106, als Kalksand-Plansteine,
StolRfugen stumpf gestolen, mit Verzahnung.
Wanddicke: 24 cm
Wandhdéhen: bis 3,6 m
Steinart: KS-R Planstein 20/2,0
Format: 8 DF 24,8/24,8 /24,0 cm (BxHxXT)
Mortel: Dunnbettmértel / M 15
(gemaR EN 998-2 und DIN V 18580)

148 m? EP.........

Horizontalsperre 24cm breit

Horizontalsperre nach Wahl des AN, auf der Kimmschicht des
vorstehend beschriebenen Mauerwerks.
Breite: 24 cm

48 m EP ..........

Maueranker, gediibelt, fiir Anschliisse Bestand

Maueranker, gedubelt, a= 25 cm, fiir Anschlisse an
Stb.-/MW-Bestandswande oder Deckenwangen.

22 m EP.......

Uz/0Z-Schalung

Schalung des Unterzuges/Uberzuges oder Attika mit
rechteckigem Querschnitt, einschl. Abstandhalter.

26 m? EP.......

Ortbeton Stb.-Uz/0Z C25/30

Ortbeton des Unterzuges/Uberzuges oder Attika, aus
Stahlbeton als Normalbeton DINEN206-1/DIN1045-2,
Fest.Kl.: C25/30

Exp.Kl.: XC1/WO

(Bewehrung wird gesondert erfasst.)

54 m? EP.......

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.15 Bereich MW-AuRenwénde + Ausmauerung Offnungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.15.6 Betonstabstahl DIN 488, B500B
Betonstabstahl DIN 488, Betonstahlsorte B 500 B,
alle Durchmesser, liefern, schneiden, biegen und verlegen.
1.080 kg EP ... GP e,
01.15.7 Ausmauerung Fassadenoéffnungen PP4/0,6, 15cm
Mauerwerk der Aus-/Beimauerung von Offnungen in
AuBlenwanden, als Mauerwerk nach DIN 1053-1, lot- und
fluchtgerecht ausgefihrt,
aus Porenbetonsteinen DIN 4165,
in Offnungen der Fassade aus Beton-Sandwichelementen, mit
Lagerfuge als Mortelschicht, gebohrten Mauerankern seitlich
und kraftschlissiger Mortelfallung im Sturzbereich.
Wanddicke: 15 cm
Hohe: ~1,77 bzw. 2,86 m
Steinart: PP4 - 0,6, Planstein
Format: 60 x15x24,9cm
Mortel: Dinnbettmortel / M 10 (gemafs EN 998-2 und
DIN V 18580)
77 m? EP ...l GP oo
01.15.8 Mehrkosten Anschldge <50cm Breite
Anschlage / Beimauerung / Pfeiler (<50 cm Ansichtsbreite),
als Mehrkosten zu vorstehend beschriebenen Ausmauerungen.
8 m? EP ... GP oo

Summe Bereich 01.15
MW-AuBenwinde + Ausmauerung Offnungen, Netto: ..o,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 101



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
01 Titel 1.BA
01.16 Bereich Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.16 Bereich Stundenlohnarbeiten

Zusatzliche Technische Vorschriften (ZTV)

Zusitzliche Technische Vorschriften (ZTV)
Stundenlohnarbeiten

1. Stundenlohnarbeiten sind nur aufgrund schriftlicher
Arbeitsanweisung der Objektiberwachung auszufihren.

2. Die angegebenen Stundenlohnsatze mussen samtliche
Nebenkosten, Zuschlage sowie die anteiligen
Auslésungen und Fahrtkosten beinhalten.

3. In den Verrechnungssatzen ist die Aufsicht
enthalten.

4. Die Stundenverrechnungssatze sind unter Beachtung
der preisrechtlichen Vorschriften und Vertragsbe-
dingungen zu ermitteln. Sie gelten unabhangig von der
Anzahl der abgerechneten Stunden.

5. Die der Lohngruppe entsprechende Qualifikation ist
auf Verlangen nachzuweisen.

01.16.1 Stundenlohn Bauhelfer

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfaft samtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschl. vermdgenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlagen fir Gemeinkosten.
Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und desgl.,
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschlage

fur Uberstunden sind einzurechnen. Zuschlége fiir Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

Hier: Bauhelfer

16 h EP o GP

01.16.2 Stundenlohn Baufacharbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfuhren.

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfalit sdmtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschl. vermdgenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlagen fur Gemeinkosten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 102



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 LV Rohbau
01 Titel 1.BA
01.16 Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und desgl.,
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschlage
fur Uberstunden sind einzurechnen. Zuschlége fiir Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.
Hier: Baufacharbeiter

16 h EP o GP

01.16.3 Stundenlohn Bauvorarbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfuhren.

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfalit sdmtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschl. vermdgenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlagen fir Gemeinkosten.
Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und desgl.,
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschlage
fur Uberstunden sind einzurechnen. Zuschlage fir Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

Hier: Bauvorarbeiter

16 h EP GP o

Summe Bereich 01.16
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ..............................

Summe Titel 01
1.BA, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 103



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

02.01.1

02.01.2

005 Lv Rohbau

02 Titel 2.BA
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02 Titel 2.BA

02.01 Bereich Allgemein

Einrichten und Rdaumen der Baustelle

Einrichten und Rdumen der Baustelle sowie Vorhalten der
Baustelleneinrichtung fur samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen gem. ZTV,
einschl. aller Baugerate, Transport-, Hebe-, Anschlagmittel,
Werkzeug- und Mannschaftscontainer etc..

Hinweis:

! Innerhalb des Gebaudes ist der Einsatz von Maschinen mit
Verbrennungsmotoren unzulassig !

Insbesondere ist zu bertcksichtigen:

Erflllung der Schutzmaflinahmen aus ArbSchG, ArbStattV,

BaustellV, DGUV-Vorschrift 38, SiGe-Plan und anderen

Regelwerken.

Es wird explizit verwiesen auf:

e Erste Hilfe-Ausristung

e Deckenrandsicherungen

e Seitenschutz an bodentiefen Wandoffnungen und
Absturzkanten, solange kein Gerust vorhanden ist

e Seitenschutz (3-teilig) an den DD von sowie (2-teilig) an den
Treppenlaufen
Ausflhrung so, da® kein Umbauen fir Putz- oder
Belagarbeiten notwendig ist; d.h. mit Treppenkonsolen in
den Wangen, Steckpfosten und entsprechendem
Seitenschutz
(z.B. "Combisafe Prevention S-System",
www.combisafe.com)
Abdeckung von Bodendffnungen der TGA
Fahrgeriste und/oder Geruste bzw. Bockgeriste und
Betonier-Konsolgeriste mit Seitenschutz bei H>2m

Nachstehende Leistungen sind gesondert erfasst und an dieser
Stelle nicht einzurechnen:

e Baustromversorgung

Bauwasserversorgung

Baubeleuchtung

Baustellentoilette

Bauzaun / Baumschutz

1 psch

Untersuchung und Kennzeichnung Stahlbetonrippendecken Bestand

Stahlbetonrippendecken im Bereich der Decken tber den
Ebenen 02 und 03 auf den Verlauf der vorhandenen Rippen
inkl. Spannrichtung und den vorhandenen Randbalken (Lange,
Breite und Lage) untersuchen. Die Untersuchung ist durch

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.09.2026 - Seite 104



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

02 Titel 2.BA

02.01 Bereich Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
geeignete zerstérungsarme bzw. zerstérungsfreie Verfahren
durchzufuihren.

Die Rippen und Randbalken sind an der Deckenunterseite
eindeutig und dauerhaft zu markieren.

Die Kennzeichnung dient als Vorleistung fur die nachfolgenden
Ausbaugewerke, insbesondere zur Festlegung und Montage
von Unterkonstruktionen, Abhdngungen und sonstigen
Befestigungsmitteln. Die Markierung ist so auszufiihren, dass
die Lage der Rippen und Balken fur die nachfolgenden Gewerke
eindeutig erkennbar ist und eine Befestigung in den Rippen und
Balken entsprechend den jeweiligen statischen und
konstruktiven Vorgaben berticksichtigt werden kann.

Achsraster Rippen ca. 60cm

Einschliellich erforderlicher Gerate, Hilfsmittel und
Markierungen.

Summe Bereich 02.01

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 105



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Rohbau

02 Titel 2.BA

02.02 Bereich Bodendffnungen/Graben fur Grundleitungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02 Bereich Bodenoéffnungen/Graben fiir Grundleitungen

02.02.1

02.02.2

02.02.3

02.02.4

Abbruch schw. Estrich, -12cm

Abbruch des Bodenaufbaus, bestehend aus Warme-/
Trittschallddammung und Zementestrich, ges. bis 12 cm dick.
Einschl. Transport und Entsorgung / Verwertung.

5m? EP o GP

Abbruch schw. Estrich, -12cm, in Streifen -50cm breit

Wie Position 02.02.1 jedoch:

Ausfihrung in Streifen, - 50 cm breit, einschl. Trennschnitte.
(Schneidegerate nur mit Absaugeinrichtung zulassig, s. TRGS
559).

25 m? EP o GP

Mehrkosten KMF-Dammstoff Trittschalldammung

Mehraufwand fir den fachgerechten Rickbau und die
Entsorgung gesundheitsgefahrdender Stoffe, der
Warme-/Trittschallddmmung

(hier: Kinstliche Mineralfaser alter 1996)
Expositionskategorie: E2

Sachkundenachweis der aufsichtsfiihrenden Person nach
DGUV-Regel 101-004, Anhang 6 B -oder gleichwertig- wird
gefordert.

Zu beachten sind:
GefStoffV

TRGS 521
BG-Vorschrift 1 + 38
BG-Baustein C 320

30 m? EP GP o

Abbruch Stb.-Bodenplatte im Gebaude (Bodeno6ffnung/Schlitz o.Punktoéffnung)

Abbruch der Bodenplatte aus Stahlbeton einschl.
Sauberkeitsschicht, ges. ~ 25 cm dick, im UG, innerhalb des
Gebaudes, in Streifen 30-50 cm breit oder als Punktoffnung ~
0,6 x 0,6 m, fur Einbau neuer Ver-/Entsorgungsleitungen.
Einschl. Transport und Entsorgung / Verwertung.

Ausfiihrung erschitterungsarm ! Trennschnitte sind gesondert
erfaldt.

7,32 m?® EP GP i

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 106



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.02 Bereich Bodendffnungen/Graben fur Grundleitungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.02.5 Sageschnitte Stb.-BoPla

Sageschnitt in Bodenplatte aus Stahlbeton, einschl.
Stahlschnitte (alle Durchmesser) und Kihlwasserabsaugung.

26 m? EP o GP

02.02.6 Rohrgraben bis DN 150, T=0,5-0,7m, im Bestand UG

Ausschachtung flr Rohre bis DN 150 innerhalb des
Bestandsgebaudes, im UG,

einschliellich Bettung, Planie, Seitenverfiillung und Abdeckung
nach DIN EN 1610 mit zu lieferndem Material sowie Verfiillung
des Grabens und lagenweise Verdichtung.

Aushub ab: UK Bodenplatte

Aushubtiefe: 0,5 - 0,7 m

Bodenklasse: 3-4

TRLAGA: ZO0

Verdrangtes Material wird Eigentum des AN und ist zu
entfernen.

46 m EP GP o

02.02.7 Bodenplattenergidnzung, -20cm, C25/30WU

Bodenplattenergdnzungen im Bestand KG, als Komplettleistung.

Im Einzelnen:

e Trennlage / Sauberkeitssschicht aus Kunststoff-Noppenbahn

e Bodenplatte, bis 20 cm, C25/30 WU, XC1/XC2 / WF,
Untergrund waagerecht, obere Betonflache waagerecht

¢ Bewehrung aus Betonstabstahl DIN 488, Betonstahlsorte B
500 B, oben+unten kreuzweise D= 10mm, a= 12,5cm, cv=
3,5cm, liefern, schneiden, biegen und verlegen, einschl.
Abstandshalter und Unterstitzungskérbe

30 m? EP o GP

02.02.8 Anschlul Bodenplatte neu/alt, 10mm, a=25cm, T=15cm

Anschluf3 der neuen Betonbauteile und

Bodenplattenerganzungen an die Bodenplatte Bestand.

Im Einzelnen:

e Anschluf¥flache / Flanke reinigen und grundieren

¢ AnschluRbewehrung mit Stabstahl d=10 mm, Setztiefe 15
cm, im Abstand von 25 cm, eingesetzt mit Injektionsmortel
(Ausfiihrung gem. Zulassung des Herstellers)
(z.B. System Hilti HIT-HY 200-A oder gleichwertig)

102 m EP GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 107



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

02 Titel 2.BA

02.02 Bereich Bodendffnungen/Graben fur Grundleitungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.02.9 Quellband Arbeitsfugen Bodenplattenerganzungen
Arbeitsfuge im Anschlufd der neuen Betonbauteile und
Bodenplattenergdnzungen an die Bodenplatte Bestand sichern
durch Fugenquellband aus Natrium-Bentonit, genagelt, Profil ca.
20/25 mm.
Einbau gem. Herstellervorschriften.

102 m EP i GP

Summe Bereich 02.02
Bodenoffnungen/Graben fiir Grundleitungen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 108



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

02 Titel 2.BA

02.03 Bereich Grundleitungen unter BoPla (IB Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03 Bereich Grundleitungen unter BoPla (IB Paulus)

02.03.1

02.03.2

02.03.3

Schmutzwasserrohrleitung, DN 110, PP-MD

Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP-MD)

DIN EN 14758 1, mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung, Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit
> 10 kN/m?, im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610
und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

in verschiedenen Baulangen von 500 mm bis 2000 mm
Dimension: DN 110

Fabrikat des Bieters:

komplett liefern und montieren

75 m EP GP
Rohrleitung, DN 125
Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 125
5m EP GP

Bogen, 45°, DN 110

Bogen, 45°, DN 110

mit eingelegtem Gummidichtring,

zu vorbeschriebener Rohrleitung

einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

25 St EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 109



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
02
02.03

Lv

Rohbau

Titel 2.BA
Bereich

Grundleitungen unter BoPla (IB Paulus)

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.4

02.03.5

02.03.6

02.03.7

02.03.8

Bogen, 45°, DN 125

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 125

5 St

Abzweig, 45°, DN 100

Abzweig, 45°, DN 100

mit eingelegtem Gummidichtring,

zu vorbeschriebener Rohrleitung

einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

11 St

Abzweig, 45°, DN 125

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 125

2 St

Reduzierstiick, DN 125/100

Reduzierstiick, DN 125/100

mit eingelegtem Gummidichtring,

zu vorbeschriebener Rohrleitung

einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

5 St

PP Doppelmuffe DN100

PP Rohr, als Doppelmuffe,

mit eingelegtem Gummidichtring,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial

DN 100

komplett liefern und montieren

5 St

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.03 Bereich Grundleitungen unter BoPla (IB Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.03.9 PP Doppelmuffe DN125

PP Rohr, als Doppelmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial

DN 125

komplett liefern und montieren

5 St EP GP o

02.03.10 PP Uberschiebmuffe DN100

PP Rohr, als Uberschiebmuffe,
mit eingelegtem Gummidichtring,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial

DN 100

komplett liefern und montieren

5 St EP GP o

02.03.11 PP Uberschiebmuffe DN125

PP Robhr, als Uberschiebmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial

DN 125

komplett liefern und montieren

2 St EP o GP

02.03.12 Mauerkragen DN100

KG-Rohr Mauerkragen
fur Wand- und Bodendurchflihrung
als druckwasserdichte Hausdurchfiihrung

Die Wassersperren werden vor Ort auf PCV / PP-Rohre
montiert.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 111



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.03 Bereich Grundleitungen unter BoPla (IB Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

DN 100
einschl. 2 Edelstahlspannbandern

komplett liefern und montieren

02.03.13 Mauerkragen DN125

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 125

2 St EP............

Druckprobe und Videokamerabefahrung

Fir die Druckprobe bzw. Dichtheitsprifung der
Entwésserungskanalarbeiten ist zu berticksichtigen, dass diese
nur in Verbindung mit dem Fachingenieur durchzufiihren ist.
Hierzu ist vor Beginn der Arbeiten ein entsprechender
Terminplan durch den AN aufzustellen mit Angaben Uber:

- Druckprobe der Haltung

- Videokamerabefahrung

- Termin der Durchfiihrung

- Erstellung eines Druckprobenprotokolles

- Erstellung der Dokumentation mit Referenzen zum
Grundleitungsplan (Papier und digital)
(Aufzeichungsgerat)

Die v.g. Angaben sind zur Abstimmung dem Architekten
bzw. dem Fachingenieur rechtzeitig vorzulegen. Dieses
ist in die n.g. Position mit einzukalkulieren.

02.03.14 Wasserdichtheitspriifung und Videokamerabefahrung

Wasserdichtheitsprifung einschlieflich Videokamerabefahrung
nach EN 1610 in Teilabschnitten, Prifdruck 0,5 bar, unter
Hinzulieferung und Montage samtlicher Stopfen, Enddeckel,
Sperren etc. einschl. Entfernen derselben nach Beendigung der
Druckprifung der/des Entwasserungskanals/-leitung

einschlielich Gestellung aller erforderlichen Prif- und
Messgerate, Dokumentation,

Prifen aller geschlossenen Leitungen zwischen den
Anschlussenden, Wasser liefern und schadlos beseitigen,
Prifprotokoll mittels Druckschreiber,

einschl. Prufprotokoll zur Vorlage beim zusténdigen
Tiefbauamt

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

02 Titel 2.BA

02.03 Bereich Grundleitungen unter BoPla (IB Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Rohrleitungsdimension DN100 - DN200

Der Prifvorgang ist zu protokollieren.

1 psch GP i,

Summe Bereich 02.03

Grundleitungen unter BoPla (IB Paulus), Netto: ..o
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

02 Titel 2.BA

02.04 Bereich Grundleitungen AuRenanlagen + Fettabscheider (1B Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04 Bereich Grundleitungen AuBenanlagen + Fettabscheider (IB Paulus)

02.04.1 Betonsteinpflaster aufnehmen/lagern

Betonsteinpflaster (Doppel-T, Doppel-S, 10/10, 10/20 etc.) auf-
nehmen und seitlich lagern (Entfernung bis 5 m).

540 m? EP GP o

02.04.2 Betonsteinpflaster (gelagert) wieder verlegen

Betonsteinpflaster (Doppel-T, Doppel-S, 10/10, 10/20 etc.)
seitlich gelagert (Entfernung bis 5 m) nach Verfillung der
Rohrgrében neu verlegen, d.h.:

Bettung: 3-5 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
Pflasterfugen einschlammen mit Natursand.

Einschl. Abrutteln sowie der erforderlichen Rand- und
AbschluB3steine. Steine an Einbauten und Begrenzungen
anpassen.

02.04.3 Rohrgraben bis DN 150, bis 1,25m

Ausschachtung fir Rohre bis DN 150, einschlief3lich

Bettung, Planie, Seitenverfiillung und Abdeckung nach DIN EN
1610 mit zu lieferndem Material sowie Verfillung des Grabens
und lagenweise Verdichtung.

Tiefe: bis 1,25 m

Bodenklasse: 3 bis 4

TRLAGA: ZO0

Verdrangtes Material wird Eigentum des AN und ist zu
entfernen.

100 m EP o GP

02.04.4 Rohrgraben bis DN 150, bis 1,75m

Wie Position 02.04.3 jedoch:
Tiefe: bis 1,75 (einschl. der notwendigen
Bdschungen oder Sicherungen)

100 m EP oo GP e
02.04.5 Rohrgraben bis DN 150, bis 2,25m
Wie Position 02.04.3 jedoch:
Tiefe: bis 2,25 (einschl. Verbau)
54 m EP oo GP e
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 114



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.04 Bereich Grundleitungen AuRenanlagen + Fettabscheider (1B Paulus)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.04.6 Rohrgraben bis DN 200, bis 2,25m
Wie Position 02.04.3 (Seite 114) jedoch:
DN 200
Tiefe: bis 2,25 (einschl. Verbau)
15 m EP i GP oo,
02.04.7 Mehrkosten Kopfloch, bis 2,25m
Kopfloch als Mehrkosten zu vorstehend beschriebenen
Rohrgraben, fir oberseitigen Anschluf} an das tieferliegende
Kanalrohr, einschl. Handschachtung zum Freilegen sowie
Rohrpackung und Verfillung.
Tiefe: bis 2,25 m, einschl. der notwendigen
Bdschungen oder Sicherungen
Bodenklasse: 3 bis 4
TRLAGA: ZO0
Verdrangtes Erdreich wird Eigentum des AN und ist zu
entfernen.
10 St EP GP
SCHMUTZWASSER
02.04.8 Schmutzwasserrohrleitung, DN 110, PP-MD

Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP-MD)

DIN EN 14758 1, mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung, Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit
> 16 kN/m?, im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610
und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

in verschiedenen Baulangen von 500 mm bis 2000 mm
Dimension: DN 110

Fabrikat des Bieters:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 LV Rohbau
02 Titel 2.BA

02.04 Bereich Grundleitungen AuRenanlagen + Fettabscheider (1B Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

komplett liefern und montieren

20m

02.04.9 Rohrleitung, DN 125

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 125

17 m

02.04.10 Rohrleitung, DN 150

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 150

12 m

02.04.11 Bogen, 45°, DN 110

Bogen, 45°, DN 110,

mit eingelegtem Gummidichtring,

zu vorbeschriebener Rohrleitung

einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren
4 St
02.04.12 Bogen, 45°, DN 125

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 125

5 St
02.04.13 Bogen, 45°, DN 150

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 150

5 St

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 LV Rohbau
02 Titel 2.BA

02.04 Bereich Grundleitungen AuRenanlagen + Fettabscheider (1B Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.14 Abzweig, 45°, DN 100
Abzweig, 45°, DN 100,

mit eingelegtem Gummidichtring,
zu vorbeschriebener Rohrleitung

einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

02.04.15 Abzweig, 45°, DN 125

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 125

02.04.16 Abzweig, 45°, DN 150

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 150

02.04.17 Reduzierstiick, DN 125/100

Reduzierstiick, DN 125/100,
mit eingelegtem Gummidichtring,
zu vorbeschriebener Rohrleitung

3 St

5 St

7 St

einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

02.04.18 Reduzierstiick, DN 150/125

Reduzierstiick, DN 150/125
zu vorbeschriebener Rohrleitung

4 St

einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

2 St

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.04 Bereich Grundleitungen AuRenanlagen + Fettabscheider (1B Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.04.19 PP Doppelmuffe DN100
PP Rohr, als Doppelmuffe,
mit eingelegtem Gummidichtring,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial
DN 100

komplett liefern und montieren

5 St EP o GP

02.04.20 PP Doppelmuffe DN125
PP Rohr, als Doppelmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial
DN 125

komplett liefern und montieren

2 St EP GP o

02.04.21 PP Doppelmuffe DN150
PP Rohr, als Doppelmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial
DN 150

komplett liefern und montieren

5 St EP o GP

02.04.22 PP Uberschiebmuffe DN100
PP Robhr, als Uberschiebmuffe,
mit eingelegtem Gummidichtring,
sonst wie vorbeschrieben
einschlieBlich Dichtungsmaterial
DN 100

komplett liefern und montieren

5 St EP GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 118



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.04 Bereich Grundleitungen AuRenanlagen + Fettabscheider (1B Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.23 PP Uberschiebmuffe DN125
PP Rohr, als Uberschiebmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial
DN 125

komplett liefern und montieren

2 St EP.........

02.04.24 PP Uberschiebmuffe DN150
PP Robhr, als Uberschiebmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial
DN 150

komplett liefern und montieren

5 St EP.......

Kanalanschluss
Kanalanschluss

02.04.25 Anschluss Schmutzwasser an Mischwasserkanal

Anschluss Schmutzwasser an den auf dem Grundstick
vorhandenen Mischwasserkanal DN 300 bis DN 400 aus
Betonrohr herstellen, fachgerecht anschlielen unter
Hinzulieferung aller erforderlichen Form- und Verbindungsteile
einschl. Kleinmaterial und Dichtungen einschlie3lich der
erforderlichen Kernbohrung

Anschlusslage: Sattelstiick an Rohr oberhalb der Kampfer,
fachgerecht montieren

Mischwasserkanal: bis DN 400 Beton
Nennweite Anschluss: bis DN 200
Lange: ca.5m

tiefste Stelle: ca.4,5m

komplett liefern und herstellen

2 St EP.........

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.09.2026 - Seite 119



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.04 Bereich Grundleitungen AuRenanlagen + Fettabscheider (1B Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.04.26 Anschluss Schmutzwasser an Mischwasserschacht

Anschluss an vorhandene Mischwasserschacht, DN 1000,
fachgerecht anschlieRen unter Hinzulieferung aller
erforderlichen Form- und Verbindungsteile einschl. Kleinmaterial
und Dichtungen einschlieRlich der erforderlichen Kernbohrung

Schachttiefe: lichte Tiefe ca. 5,500 mm bezogen auf
Geléandehdhe

Zulauf: bis DN400 180°
Zulauf neu: bis DN200 90°
Ablauf: bis DN 400 0°

komplett liefern und herstellen

1St EP o GP

Druckprobe und Videokamerabefahrung

Fir die Druckprobe bzw. Dichtheitsprifung der
Entwésserungskanalarbeiten ist zu berticksichtigen, dass diese
nur in Verbindung mit dem Fachingenieur durchzufiihren ist.
Hierzu ist vor Beginn der Arbeiten ein entsprechender
Terminplan durch den AN aufzustellen mit Angaben Uber:

- Druckprobe der Haltung

- Videokamerabefahrung

- Termin der Durchfiihrung

- Erstellung eines Druckprobenprotokolles

- Erstellung der Dokumentation mit Referenzen zum
Grundleitungsplan (Papier und digital)
(Aufzeichungsgerat)

Die v.g. Angaben sind zur Abstimmung dem Architekten
bzw. dem Fachingenieur rechtzeitig vorzulegen. Dieses
ist in die n.g. Position mit einzukalkulieren.

02.04.27 Wasserdichtheitspriifung und Videokamerabefahrung

Wasserdichtheitspriifung einschlieflich Videokamerabefahrung
nach EN 1610 in Teilabschnitten, Prifdruck 0,5 bar, unter
Hinzulieferung und Montage samtlicher Stopfen, Enddeckel,
Sperren etc. einschl. Entfernen derselben nach Beendigung der
Druckprifung der/des Entwasserungskanals/-leitung

einschlielich Gestellung aller erforderlichen Prif- und

Messgerate, Dokumentation,
Prifen aller geschlossenen Leitungen zwischen den

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.04 Bereich Grundleitungen AuRenanlagen + Fettabscheider (1B Paulus)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Anschlussenden, Wasser liefern und schadlos beseitigen,
Prifprotokoll mittels Druckschreiber,
einschl. Prufprotokoll zur Vorlage beim zusténdigen
Tiefbauamt
Rohrleitungsdimension DN100 - DN200
Der Prifvorgang ist zu protokollieren.
1 psch GP o,
REGENWASSER
02.04.28 Regenwasserrohrieitung, DN 110, PP-MD
Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP-MD)
DIN EN 14758 1, mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung, Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit
> 16 kN/m?, im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610
und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
in verschiedenen Baulangen von 500 mm bis 2000 mm
Dimension: DN 110
Fabrikat des Bieters:
L
komplett liefern und montieren
150 m EP i GP oo,
02.04.29 Rohrleitung, DN 125
Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 125
25m EP GP
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
02
02.04

LV
Titel
Bereich

Rohbau
2.BA

Grundleitungen AuRenanlagen + Fettabscheider (IB Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.30 Rohrleitung, DN 150

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 150

30m

02.04.31 Rohrleitung, DN 200

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 200

15 m

02.04.32 Bogen, 45°, DN 110

Bogen, 45°, DN 110, mit eingelegtem Gummidichtring,
zu vorbeschriebener Rohrleitung
einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

40 St

02.04.33 Bogen, 45°, DN 125

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 125

25 St

02.04.34 Bogen, 45°, DN 150

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 150

20 St

02.04.35 Bogen, 45°, DN 200

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 200

2 St

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
02
02.04

LV Rohbau
Titel 2.BA
Bereich

Grundleitungen AuRenanlagen + Fettabscheider (IB Paulus)

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.04.36

02.04.37

02.04.38

02.04.39

02.04.40

Abzweig, 45°, DN 100

Abzweig, 45°, DN 100,

mit eingelegtem Gummidichtring,

zu vorbeschriebener Rohrleitung

einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

Abzweig, 45°, DN 125

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 125

Abzweig, 45°, DN 150

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 150

Abzweig, 45°, DN 200

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 200

Reduzierstiick, DN 125/100

Reduzierstiick, DN 125/100,

mit eingelegtem Gummidichtring,

zu vorbeschriebener Rohrleitung

einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

5 St

5 St

4 St

1St

2 St

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.04 Bereich Grundleitungen AuRenanlagen + Fettabscheider (1B Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.04.41 Reduzierstiick, DN 150/125

Reduzierstiick, DN 150/125
zu vorbeschriebener Rohrleitung
einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

2 St EP GP o

02.04.42 Reduzierstiick, DN 200/150

Reduzierstick, DN 200/150
zu vorbeschriebener Rohrleitung
einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

1St EP o GP

02.04.43 PP Doppelmuffe DN100
PP Rohr, als Doppelmuffe,
mit eingelegtem Gummidichtring,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial
DN 100

komplett liefern und montieren

15 St EP o GP

02.04.44 PP Doppelmuffe DN125
PP Rohr, als Doppelmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial
DN 125

komplett liefern und montieren

10 St EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 124



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.04 Bereich Grundleitungen AuRenanlagen + Fettabscheider (1B Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.04.45 PP Doppelmuffe DN150
PP Rohr, als Doppelmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial
DN 150

komplett liefern und montieren

10 St EP GP o

02.04.46 PP Doppelmuffe DN 200
PP Rohr, als Doppelmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial
DN 200

komplett liefern und montieren

5 St EP o GP

02.04.47 PP Uberschiebmuffe DN100
PP Rohr, als Uberschiebmuffe,
mit eingelegtem Gummidichtring,
sonst wie vorbeschrieben
einschlieBlich Dichtungsmaterial
DN 100

komplett liefern und montieren

15 St EP o GP

02.04.48 PP Uberschiebmuffe DN125
PP Robhr, als Uberschiebmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial
DN 125

komplett liefern und montieren

10 St EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 125



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
02
02.04

Lv

Rohbau

Titel 2.BA

Bereich Grundleitungen AuRenanlagen + Fettabscheider (IB Paulus)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.49

02.04.50

02.04.51

02.04.52

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

PP Uberschiebmuffe DN150

PP Rohr, als Uberschiebmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial

DN 150

komplett liefern und montieren

10 St EP GP o

PP Uberschiebmuffe DN 200

PP Robhr, als Uberschiebmuffe,
sonst wie vorbeschrieben
einschl. Dichtungsmaterial

DN 200

komplett liefern und montieren

55 St EP o GP

Kanalanschluss
Kanalanschluss

Anschluss Regenwasser an vorh. Stutzen

Anschluss Regenwasser, an vorhandene Stutzen DN 150
herstellen, fachgerecht anschlief3en unter Hinzulieferung aller
erforderlichen Form- und Verbindungsteile einschl. Kleinmaterial
und Dichtungen einschliellich der erforderlichen Kernbohrung

Stutzen: DN 150
Nennweite Anschluss: DN 150
tiefste Stelle: ca.2,01m

komplett liefern und herstellen

5 St EP GP s

Anschluss Regenwasser an Mischwasserschacht

Anschluss an vorhandene Mischwasserschacht, DN 1000,
fachgerecht anschliel3en unter Hinzulieferung aller
erforderlichen Form- und Verbindungsteile einschl. Kleinmaterial
und Dichtungen einschliellich der erforderlichen Kernbohrung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 126



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.04 Bereich Grundleitungen AuRenanlagen + Fettabscheider (1B Paulus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Schachttiefe: lichte Tiefe ca. 5,500 mm bezogen auf
Geléandehdhe

Zulauf: bis DN400 180°
Zulauf neu: bis DN200 90°
Ablauf: bis DN 400 0°

kompilett liefern und herstellen

4 St EP o GP

Druckprobe und Videokamerabefahrung

Fir die Druckprobe bzw. Dichtheitsprifung der
Entwésserungskanalarbeiten ist zu berticksichtigen, dass diese
nur in Verbindung mit dem Fachingenieur durchzufiihren ist.
Hierzu ist vor Beginn der Arbeiten ein entsprechender
Terminplan durch den AN aufzustellen mit Angaben Uber:

- Druckprobe der Haltung

- Videokamerabefahrung

- Termin der Durchfiihrung

- Erstellung eines Druckprobenprotokolles

- Erstellung der Dokumentation mit Referenzen zum
Grundleitungsplan (Papier und digital)
(Aufzeichungsgerat)

Die v.g. Angaben sind zur Abstimmung dem Architekten
bzw. dem Fachingenieur rechtzeitig vorzulegen. Dieses
ist in die n.g. Position mit einzukalkulieren.

02.04.53 Wasserdichtheitspriifung und Videokamerabefahrung

Wasserdichtheitspriifung einschlief3lich Videokamerabefahrung
nach EN 1610 in Teilabschnitten, Prifdruck 0,5 bar, unter
Hinzulieferung und Montage samtlicher Stopfen, Enddeckel,
Sperren etc. einschl. Entfernen derselben nach Beendigung der
Druckprifung der/des Entwasserungskanals/-leitung

einschlielich Gestellung aller erforderlichen Prif- und
Messgerate, Dokumentation,

Prifen aller geschlossenen Leitungen zwischen den
Anschlussenden, Wasser liefern und schadlos beseitigen,
Prifprotokoll mittels Druckschreiber,

einschl. Prufprotokoll zur Vorlage beim zusténdigen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 127



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
02
02.04

LV Rohbau
Titel 2.BA
Bereich Grundleitungen AuRenanlagen + Fettabscheider (IB Paulus)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.54

Tiefbauamt
Rohrleitungsdimension DN100 - DN200

Der Prifvorgang ist zu protokollieren.

1 psch

FETTWASSER + ABSCHEIDER

Schmutzwasserrohrleitung als Fettabwasser

Rohrleitungen, wie vor beschrieben, jedoch mit Dichtringen aus
Nitril-Butadien (NBR)

Schmutzwasserrohrleitung, DN 110, PP-MD

Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP-MD)

DIN EN 14758 1, mit werksseitig eingelegter patentierter
Lippendichtung aus Nitril-Butadien (NBR), Hochlastkanalrohr
mit hoher Ringsteifigkeit

> 10 kN/m?, im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610
und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

in verschiedenen Baulangen von 500 mm bis 2000 mm
Dimension: DN 110

Fabrikat des Bieters:

komplett liefern und montieren

15 m EP ...

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
02
02.04

Lv

Rohbau

Titel 2.BA
Bereich

Grundleitungen AuRenanlagen + Fettabscheider (IB Paulus)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.04.55

02.04.56

02.04.57

02.04.58

Bogen, 45°, DN 110

Bogen, 45°, DN 110

mit eingelegtem Gummidichtring aus Nitril-Butadien (NBR),
zu vorbeschriebener Rohrleitung

einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

6 St EP

Abzweig, 45°, DN 100

Abzweig, 45°, DN 100

mit eingelegtem Gummidichtring aus Nitril-Butadien (NBR),
zu vorbeschriebener Rohrleitung

einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

2 St EP

PP Doppelmuffe DN100

PP Rohr, als Doppelmuffe,

mit eingelegtem Gummidichtring aus Nitril-Butadien (NBR),
sonst wie vorbeschrieben

einschl. Dichtungsmaterial

DN 100

komplett liefern und montieren

2 St EP

PP Uberschiebmuffe DN100

PP Rohr, als Uberschiebmuffe,

mit eingelegtem Gummidichtring aus Nitril-Butadien (NBR),
sonst wie vorbeschrieben

einschl. Dichtungsmaterial

DN 100

komplett liefern und montieren

2 St EP

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
02
02.04

LV Rohbau
Titel 2.BA
Bereich Grundleitungen AuRenanlagen + Fettabscheider (IB Paulus)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.59

02.04.60

Mauerkragen DN100

KG-Rohr Mauerkragen
fur Wand- und Bodendurchflhrung
als druckwasserdichte Hausdurchfiihrung

Die Wassersperren werden vor Ort auf PCV / PP-Rohre
montiert.

DN 100
einschl. 2 Edelstahlspannbandern

komplett liefern und montieren

2 St EP............

Druckprobe und Videokamerabefahrung

Fir die Druckprobe bzw. Dichtheitsprifung der
Entwéasserungskanalarbeiten ist zu berticksichtigen, dass diese
nur in Verbindung mit dem Fachingenieur durchzufiihren ist.
Hierzu ist vor Beginn der Arbeiten ein entsprechender
Terminplan durch den AN aufzustellen mit Angaben Uber:

- Druckprobe der Haltung

- Videokamerabefahrung

- Termin der Durchfiihrung

- Erstellung eines Druckprobenprotokolles

- Erstellung der Dokumentation mit Referenzen zum
Grundleitungsplan (Papier und digital)
(Aufzeichungsgerat)

Die v.g. Angaben sind zur Abstimmung dem Architekten
bzw. dem Fachingenieur rechtzeitig vorzulegen. Dieses
ist in die n.g. Position mit einzukalkulieren.

Wasserdichtheitspriifung und Videokamerabefahrung

Wasserdichtheitspriifung einschlieflich Videokamerabefahrung
nach EN 1610 in Teilabschnitten, Prifdruck 0,5 bar, unter
Hinzulieferung und Montage samtlicher Stopfen, Enddeckel,
Sperren etc. einschl. Entfernen derselben nach Beendigung der
Druckprifung der/des Entwasserungskanals/-leitung

einschlielich Gestellung aller erforderlichen Prif- und
Messgeraten, Dokumentation,

Prifen aller geschlossenen Leitungen zwischen den
Anschlussenden, Wasser liefern und schadlos beseitigen,
Prifprotokoll mittels Druckschreiber,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.04 Bereich Grundleitungen AuRenanlagen + Fettabscheider (1B Paulus)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
einschl. Prufprotokoll zur Vorlage beim zusténdigen
Tiefbauamt
Rohrleitungsdimension DN100 - DN200
Der Prifvorgang ist zu protokollieren.
1 psch GP o,
Hinweis
Bei den aufgefihrten Komponenten handelt es sich somit um
die Leistung einbauen und montieren.
Die Anlage versteht sich als eine in sich komplett
abgeschlossene Leistung bzw. als eine betriebs- und
funktionsbereite Anlage mit allen erforderlichen Zulassungen,
Prufzeugnissen, Abnahmen und Inbetriebnahmen einschlie3lich
hierfir aller erforderlichen Befestigungs- und Kleinmaterialien.
Haupséachlich sind folgende Leistungen zu erbringen:
- Anschluss Fettabwasser
- Anschluss Entliftungsleitungen
- Elektrische Anschlisse einschlie3lich Verkabelung
- Inbetriebnahme aller Gerate und Leistungen
- Generalinspektion vor der Inbetriebnahme
komplett einbauen und montieren
02.04.61 Fettabscheider NS4
Fettabscheider aus PE-HD zum Erdeinbau
Behalter auftriebssicher bis 0,5 m unter Gelande (Klasse A15
und B125) ohne bauseitige Betonarbeiten
Behalter auftriebssicher bis Oberkante Gelande ohne
bauseitige Betonarbeiten (Klasse D400)
- Strukturelle Stabilitat des Behalters mit
Standsicherheitsnachweis von 50 Jahren
Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen
und Spllen in einem Arbeitsschritt
360Gr. Reinigung Uber zwei Achsen mit Hochdrucksprihkopf
aus Edelstahl (nur ein Kaltwasseranschluss notwendig) - -
Manuelle Bedienung der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe
-Nenndruck: mind. 175 bar
-Volumenstrom: mind. 11,6 Liter/Minute
Entsorgung uber Absaugleitung DN 65
mit 2 x PE Kupplung mit Klemmverschraubung beidseitig
75x75 mm
mit Storz-Kupplung 75 B und Blindkupplung 22"
- Entsorgung tber Absaugleitung
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
02
02.04

LV Rohbau
Titel 2.BA
Bereich Grundleitungen AuRenanlagen + Fettabscheider (IB Paulus)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.62

mit Filleinheit bestehend aus Freistromventil und
Druckminderer mit Schmutzfanger, DVGW zertifiziert/ KIWA
zugelassen, %" Anschluss

Elektroanschluss:

400 V/50 Hz/16 A/4,2 kW

Gesamthoéhe: ca. 2100 mm

Maximaler Auliendurchmesser: DM ca. 1320 mm

Zu- und Ablauf DN 100 (AuBendurchmesser: 110 mm) fiir
entsprechenden Rohranschluss

Gesamtvolumen: mind. 1465 |

Fettspeichervolumen: mind. 270 |

Schlammfangvolumen: mind. 980 |

komplett einbauen und montieren

Planungsfabrikat
ACO LipuMax P-DM NS 4/800

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ...

angebotener Typ: e

Aufsatzsysteme fiir Abscheider

Aufsatzsystem fur Belastungsklasse D 400 gemaf}
DIN EN 124

bestehend aus:

- Abdeckung aus Gusseisen, lichte Weite @ 600 mm
- Abdeckung geruchsdicht verschlossen

- Adapterplatte aus Beton & 1000 mm x 150 mm

- Aufsatzstiick aus Polyethylen

Zulauftiefe T =935 - 1765 m

(bei LipuMax P NS 4/400)

Zulauftiefe T = 935 - 1830 mm

(bei LipuMax P NS 4/800)

Achtung: Installation fur Belastungsklasse D nur in Verbindung
mit einer bauseitigen Lastverteilerplatte (siehe hierzu die
Einbau- und Bedienungsanleitung). Fir die werksseitige
Auftriebssicherheit darf das Grundwasserniveau nicht tber GOK

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.04 Bereich Grundleitungen AuRenanlagen + Fettabscheider (1B Paulus)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
liegen.
Gesamtgewicht: 322 kg
schwerste Einzelteil: 160 kg
komplett einbauen und montieren
18t EP GP
02.04.63 Druckaufnehmer
Druckaufnehmer 4-20 mA, fiir die Niveauerfassung in
explosionsgefahrdeten Bereichen, 0-200 mbar
Gehause aus: Cr-Ni- Stahl
Schutzart: IP68
Kabellange: 20m
Abmale: 250 mm x DM 22 mm
Temperaturbereich: -10 C bis 50°C
Achtung: Kabel kann bauseits nicht per GieRharzmuffe
verlangert werden.
komplett einbauen und montieren
18t EP GP
02.04.64 Fettschichtdicken-Messgerit

Fettschichtdickenmessgerat Multi Control fir erdverbaute

Fettabscheideranlagen zur Ermittlung der Entsorgungsintervalle.

Geeignet fur Abscheider der NS 2 - NS 10.

Features:

- stufenlose Messung in Prozent

- mit integrierter SD-Karte (4GB) zur Aufzeichnung des
Messverlaufs, Speicherung auf externe Medien (z.B. Laptop,
Excel) méglich

- Auswertegerat mit Farb-Touchpanel

- mit beheiztem Sondenstab (Temperatur einstellbar) zur
Erhéhung der Betriebssicherheit

- drei potentialfreie Kontakte zur Ausgabe von Voralarm
(einstellbar), Vollalarm (einstellbar) und Stérungen

- integrierte Backup-Batterie (CR 2032)

- Messstab mit Einstellskala Geeignet zur Weiterleitung an die

GLT
Betriebsspannung: 230 VAC/DC, 2 A
Verbrauch ca. 43 W
Steckerfertig mit 20 m Netzanschlusskabel und CEE-Stecker
Sondenkabellange: 20 Meter
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
02
02.04

LV Rohbau
Titel 2.BA
Bereich Grundleitungen AuRenanlagen + Fettabscheider (IB Paulus)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.65

02.04.66

Hinweis: Der Einsatz in Verbindung mit weiterfiihrender
Abwasserbehandlung ist nicht méglich. Grundsétzlich ist der
Einbau der FSDM mit der zustéandigen Behérde abzustimmen.

komplett einbauen und montieren

1St EP .o

Entsorgungsschacht B125 Anschluss DN65 mit Klemmverschaubung

Entsorgungsschacht zum Einbau ins Erdreich Kl. D400, zur
Entleerung von vor beschriebener Abscheideranlagen

Einbautiefen T von 420 bis 1300 mm (Standardausfiihrung) aus
Polyethylen (Werkstoff LLD-PE) in runder Bauform bestehend
aus:

- Grundkdrper mit Zwischenstick aus Polyethylen

- Zwischenstiick 650 mm hoch, zum Anpassen der Einbautiefe
- Aufsatzstick mit Dichtung (stufenlos héhenverstellbar) -
Einlegeteil aus Polyethylen mit Revisions6ffnung

- Schachtabdeckung KI. D400 (Kennmaf 450 mm)
(Beschriftung Abscheiderentleerung / Separator Discharge)

- Aushebeschlussel Blind- und Festkupplung Storz-B im
Lieferumfang des Fettabscheiders enthalten

Auftriebssicher bis OK Schachtabdeckung

einschlieBlich Lastverteilerplatte (DxH= 1300x150mm)

Gewicht 120 kg schwerstes Einzelteil 52 kg
einschliellich 15 m Absaugeleitung

komplett einbauen und montieren

1St EP .o

Kabeldurchfithrung DN 100

Kabeldurchfihrung DN 100 mit folgenden Wechseleinsatzen:
1x5mm

2x7mm

2x10,5mm

1x14 mm

2x16 mm

Dient zur einfachen und schnellen Abdichtung von bis zu acht
Kabeln. Abdichtend gegen driickendes Wasser (ca. 0,5 bar)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.09.2026 - Seite 134



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
02
02.04

Lv

Rohbau

Titel 2.BA

Bereich Grundleitungen AuRenanlagen + Fettabscheider (IB Paulus)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.67

Bestehend aus:
- Dichtungsring (NBR-Kern)
- Montagescheiben inklusive Zylinderschrauben

komplett einbauen und montieren

1St EP .............

Betriebstagebuch

Betriebstagebuch fir Fettabscheider

- ausgelegt fur 5 Jahre

- enthalten sind Checklisten und Formblatter zur Dokumentation
der Eigenkontrolle,

Wartung und Entsorgung der Anlage gemaf DIN4040-100
- umfasst 60 Seiten
- 2-fache Ring6ésenheftung

komplett liefern

1St EP .............

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Bereich 02.04

Grundleitungen AuBenanlagen + Fettabscheider (IB Paulus), Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

02 Titel 2.BA

02.05 Bereich DD Sporthalle Bauteil K/ Statik Manahme 14

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05 Bereich DD Sporthalle Bauteil K/ Statik MaBnahme 14

02.05.1 Stahltragerabfangung fiir DD 150/150cm

Stahlkonstruktion der Abfangung unterhalb des Trapezbleches,

fur neue Dachoffnung 150/150 cm, aus Profilstahl.

Material: Stahl, feuerverzinkt

S 235 JR DIN EN 10027-1

Profil: IPE 140 + 180 DIN 1025-5

Einzellangen: ~ 1,58 bzw. 3,58 m

Im Einzelnen:

e 2 Trager IPE 180, je ~ 3,58 m lang, jeweils mit 2 Kopfplatten
aus FL 91/180/10 mm und Befestigung im 8 mm Blech des
Kastentragers Bestand mit je 2 Stahl-Klappdiibeln HB12

e 2 Wechsel aus IPE 140, je ~ 1,58 m lang, Obergurt an
Kopfenden jeweils 50/20 mm ausgenommen

o Befestigung der Wechsel am Trager mit 4x 2 Winkelstlcken
100/65/7 mm, 70 mm hoch und jeweils 4 Verschraubungen
M12-4.6

Ausfuhrung gem. Statik, einschl. aller Platten, Schweif3- und
Schraubverbindungen, Bohrungen, Bolzen sowie
Befestigungsmittel.

Einbauhdhe:~ 9 m (Scherenarbeitsbiihne ist gesondert erfasst)
Gewicht: ~ 186 kg (unbehandelt)

9 St EP............

Verweis auf Position: 02.05.1

02.05.2 Mehrkosten Beschichtung (auf Verzinkung)

NaRlack-Beschichtung, im RAL-Farbton 7039, als Mehrkosten
zu vorstehend beschriebener, feuerverzinkten Stahlkonstruktion
02.05.1.

Beschichtung mit schlagfester Farbe auf verzinkten bzw.
feuerverzinkten Stahlflachen wie folgt ausfuhren:
Untergrund mit Salmiak abreiben, anschleifen

e Zwischenschliffe
e Zwischen- und Endbeschichtungen, mind. zwei Auftrage
e Nacharbeiten nach Einbau auf der Baustelle
61 m? EP .o
02.05.3 Stahltragerabfangung fiir DD 2x 65/65m

Stahlkonstruktion der Abfangung unterhalb des Trapezbleches,
fur 2 neue Dachéffnungen je 65/65 cm, aus Profilstahl.
Material: Stahl, feuerverzinkt

S 235 JR DIN EN 10027-1
Profil: IPE 140 + 180 DIN 1025-5
Einzellangen: ~0,73 bzw. 4,78 m
Im Einzelnen:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.05 Bereich DD Sporthalle Bauteil K/ Statik Manahme 14
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
e 2 Trager IPE 180, je ~ 4,78 m lang, jeweils mit 2 Kopfplatten
aus FL 91/180/10 mm und Befestigung im 8 mm Blech des
Kastentragers Bestand mit je 2 Stahl-Klappdibeln HB12
e 2x 2 Wechsel aus IPE 140, je ~ 0,73 m lang, Obergurt an
Kopfenden jeweils 50/20 mm ausgenommen
e Befestigung der Wechsel am Trager mit 8x 2 Winkelstlicken
100/65/7 mm, 70 mm hoch und jeweils 4 Verschraubungen
M12-4.6
Ausfiihrung gem. Statik, einschl. aller Platten, Schweif3- und
Schraubverbindungen, Bohrungen, Bolzen sowie
Befestigungsmittel.
Einbauhdéhe:~ 9 m (Scherenarbeitsbihne ist gesondert erfasst)
Gewicht: ~ 233 kg (unbehandelt)
1 St EP i GP oo,
Verweis auf Position: 02.05.3 (Seite 136)
02.05.4 Mehrkosten Beschichtung (auf Verzinkung)
Naflack-Beschichtung, im RAL-Farbton nach Wahl des AG, als
Mehrkosten zu vorstehend beschriebener, feuerverzinkten
Stahlkonstruktion 02.05.3.
Beschichtung mit schlagfester Farbe auf verzinkten bzw.
feuerverzinkten Stahlflachen wie folgt ausfihren:
¢ Untergrund mit Salmiak abreiben, anschleifen
e Zwischenschliffe
e Zwischen- und Endbeschichtungen, mind. zwei Auftrédge
¢ Nacharbeiten nach Einbau auf der Baustelle
8,3 m? =1 =2 (1=

Summe Bereich 02.05
DD Sporthalle Bauteil K/ Statik MaBnahme 14, Netto: ...,
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

02 Titel 2.BA

02.06 Bereich DD Dachdecke allgemein / Statik Malinahme 8+2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.06 Bereich DD Dachdecke allgemein / Statik MaBnahme 8+2

HERSTELLEN

02.06.1 DD im Bestand herstellen, -25 cm, 45/35cm

Decken-/Dachéffnung im Bestand herstellen, in Stb.-Decken.

Dicke: bis 25 cm

Querschnitt: 45 x 35 cm

Im Einzelnen:

e Einmessung

e Herstellung der Offnung durch Kernbohrungen und
Stemmen, einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser) und
Kihlwasserabsaugung
Niederbringen des Abbruchteiles
Entsorgung / Verwertung

Ort: Ebene 03, Achse N/ 14

2 St EP o GP

02.06.2 DD im Bestand herstellen, -25 cm, 50/15cm

Decken-/Dachéffnung im Bestand herstellen, in Stb.-Decken.

Dicke: bis 25 cm

Querschnitt: 50 x 15 cm

Im Einzelnen:

e Einmessung

e Herstellung der Offnung durch Kernbohrungen und
Stemmen, einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser) und
Kihlwasserabsaugung
Niederbringen des Abbruchteiles
Entsorgung / Verwertung

Ort: Ebene 03, Achse X/ 26

1St EP o GP

02.06.3 DD im Bestand herstellen, 3 cm, -44/44cm (fiir oberseitige Kernbohrung)

Decken-/Dachéffnung im Bestand herstellen, in unterseitiger
Deckplatte der Stb.-Rippen-/Wabendecke,

einschl. Abtransport von Schutt und Entsorgung / Verwertung.
Dicke: 3cm

Querschnitt: bis 44 x 44 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.06 Bereich DD Dachdecke allgemein / Statik Malinahme 8+2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Deckenhohe: bis 3,5 m
Im Einzelnen: )
e Schneiden / Stemmen der Offnung unterseitig
e Markierung des Kreismittelpunktes flr die Kernbohrung
durch Bohrung von unten
44 St EP GP
02.06.4 KB Stb.-Dachdecke, D 400mm
Kernbohrung, D= 400 mm, in Dachdecken aus Stahlbeton,
einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser), Bohrgut ist zu
entsorgen, Kiihiwasser abzusaugen.
Bauteildicke:~ 18 cm (Deckplatte der
Stb.-Rippen-/Wabendecke)
und teilw. auch ~ 25 cm
756 cm EP i GP e,
02.06.5 KB Stb.-Dachdecke, D 300mm
Kernbohrung, D= 300 mm, in Dachdecken aus Stahlbeton,
einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser), Bohrgut ist zu
entsorgen, KUhlwasser abzusaugen.
Bauteildicke:~ 18 - 25 cm
18 cm EP GP oo
02.06.6 KB Stb.-Dachdecke, D 250mm
Kernbohrung, D= 250 mm, in Dachdecken aus Stahlbeton,
einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser), Bohrgut ist zu
entsorgen, Klhlwasser abzusaugen.
Bauteildicke:~ 18 - 25 cm
18 cm EP GP oo
02.06.7 DD im Bestand herstellen, 3 cm, -25/25cm (fiir oberseitige Kernbohrung)
Decken-/Dachéffnung im Bestand herstellen, in unterseitiger
Deckplatte der Stb.-Rippen-/Wabendecke,
einschl. Abtransport von Schutt und Entsorgung / Verwertung.
Dicke: 3cm
Querschnitt: bis 25 x 25 cm
Deckenhohe: bis 3,5 m
Im Einzelnen: )
e Schneiden / Stemmen der Offnung unterseitig
e Markierung des Kreismittelpunktes flr die Kernbohrung
durch Bohrung von unten
13 St EP GP
Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
02
02.06

Lv

Rohbau

Titel 2.BA

Bereich DD Dachdecke allgemein / Statik MaRnahme 8+2

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.06.8

02.06.9

02.06.10

02.06.11

KB Stb.-Dachdecke, D 200mm

Kernbohrung, D= 200 mm, in Dachdecken aus Stahlbeton,
einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser), Bohrgut ist zu
entsorgen, Kiihiwasser abzusaugen.

Bauteildicke:~ 18 - 25 cm

KB Stb.-Dachdecke, D 152mm

Kernbohrung, D= 152 mm, in Dachdecken aus Stahlbeton,
einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser), Bohrgut ist zu
entsorgen, KUhlwasser abzusaugen.

Bauteildicke:~ 18 - 25 cm

KB Stb.-Dachdecke, D 102mm

Kernbohrung, D= 102 mm, in Dachdecken aus Stahlbeton,
einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser), Bohrgut ist zu
entsorgen, Kiihiwasser abzusaugen.

Bauteildicke:~ 18 - 25 cm

SCHLIESSEN

DD im Bestand schlieRen, 100/100/15cm

Decken-/Dachdffnung im Bestand schliefl3en, in

Stb.-Rippendecken.

Offnung: 100 x 100 cm

Dicke: 15 cm

Einbauhdhe:bis 3,5 m

Im Einzelnen:

e Aufrauhen der Anschluf¥flachen durch Anstemmen, einschl.
Entsorgung / Verwertung des anfallenden Materials

e Verdibelung fir Anschlufd von neuen an vorhandene
Stb.-Bauteile, mit Stabstahl d=8 mm, Setztiefe 10 cm, im
Abstand von 20 cm, eingesetzt mit Injektionsmortel
und StoRubergreifung >40 cm in Feldmitte
Deckenschalung (H= bis 3,5m)
Beton der Decke aus Stahlbeton als Normalbeton
DINEN206-1/DIN1045-2, Fest.Kl.: C20/25, Exp.Kl.: XC1/
WO

Ort: Ebene 02

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.09.2026 - Seite 140



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.06 Bereich DD Dachdecke allgemein / Statik Malinahme 8+2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.06.12 DD im Bestand zu 1/2 schlieBen, 100/100/15 zu 50/100/15cm
Offnung zu 1/2 schlieBen, d.h.
Offnung alt: 100 x 100 cm
Offnung neu: 50 x 100 cm
1St EP o, GP oo,

Summe Bereich 02.06
DD Dachdecke allgemein / Statik MaBRnahme 8+2, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 141



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

02 Titel 2.BA

02.07 Bereich WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.07 Bereich WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G)

WANDE

02.07.1 KB Stb.-Wand, D -102mm

Kernbohrung, D= bis 102 mm, in Wanden aus Stahlbeton,
einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser), Bohrgut ist zu
entsorgen, Kiihiwasser abzusaugen.

Bauteildicke:bis ~ 27 cm

1.566 cm EP GP oo
02.07.2 KB Stb.-Wand, D 152mm
Wie Position 02.07.1 jedoch:
Kernbohrung, D= 152 mm
189 cm EP i GP e
02.07.3 KB Stb.-Wand, D 200mm
Wie Position 02.07.1 jedoch:
Kernbohrung, D= 200 mm
216 cm EP ... GP e
02.07.4 KB Stb.-Wand, D 250mm
Wie Position 02.07.1 jedoch:
Kernbohrung, D= 250 mm
108 cm EP GP oo
02.07.5 KB Stb.-Wand, D 350mm
Wie Position 02.07.1 jedoch:
Kernbohrung, D= 350 mm
30 cm EP i GP oo,
02.07.6 WD in Stb. herstellen, -25 cm, - 625 cm2 (Bohren/Stemmen)

Installations6ffnung mafhaltig herstellen, rechteckig, in
Bestandswanden aus Stahlbeton, durch Bohren und Stemmen,
einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser), Bohr-/Stemmgut ist
zu entsorgen, Kiuhlwasser abzusaugen.

Bauteildicke:bis ~ 25 cm

Querschnitt: bis 625 cm2 (~25/25¢cm)

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 142



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.07 Bereich WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.07.7 WD in Stb. herstellen, -25 cm, 626 - 1500 cm2 (Bohren/Stemmen)
Wie Position 02.07.6 (Seite 142) jedoch:
Querschnitt: 626 - 1.500 cm2 (~38,5/38,5cm)
17 St EP ... GP e,
02.07.8 WD in Stb. herstellen, -25 cm, 1501 - 2500 cm2 (Bohren/Stemmen)
Wie Position 02.07.6 (Seite 142) jedoch:
Querschnitt: 1.501 - 2.500 cm2 (~50/50cm)
33 st EP ... GP e,
02.07.9 WD in Stb. herstellen, -25 cm, 2501 - 5000 cm2 (Bohren/Stemmen/Schneiden)
Wie Position 02.07.6 (Seite 142) jedoch:
Querschnitt: 2.501 - 5.000 cm2 (~40/125cm)
einschl. Sageschnitte.
6 St EP ... GP e,
02.07.10 WD in Stb. herstellen, -25 cm, 5001 - 10000 cm2 (Bohren/Stemmen/Schneiden)
Wie Position 02.07.6 (Seite 142) jedoch:
Querschnitt: 5.001 - 10.000 cm2 (~60/166cm)
einschl. Sageschnitte.
1St EP ...l GP oo
02.07.11 WD schlieBen, Stb.-Wand, -25cm, -625 cm2
Wanddurchbriiche der vorbeschriebenen Positionen schlieen,
bis ca. 625cm2,
nach freigegebener Montage der Installationen.
Brandschutztechnischer Verschluss erfolgt durch die TGA.
Stahlbeton, Normalbeton, C25/30,
Grole: bis ca. 625 cm2
Wanddicke: bis 25cm
Einschliel3lich erforderlicher Vorbereitung der bestehenden
Wandflachen, Herstellen der erforderlichen Anschluss- und
Verbindungsmittel, Schalung, Bewehrung und Betonage.
Ausfiihrung gemaR statischen und konstruktiven Vorgaben.
25 St EP ...l GP oo
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 143



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 LV Rohbau
02 Titel 2.BA
02.07 Bereich WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.07.12 WD schlieBen, Stb.-Wand, -25cm, -626 - 1500 cm2
Wie Position 02.07.11 (Seite 143) jedoch:
Grole: bis ca. 1500 cm2
25 St EP ... GP e,
02.07.13 WD schlieBen, Stb.-Wand, -25cm, -1501 - 2500 cm2
Wie Position 02.07.11 (Seite 143) jedoch:
Grole: bis ca. 2500 cm2
25 St EP ...l GP oo
02.07.14 WD schlieBen, Stb.-Wand, -25cm, -2501 - 5000 cm2
Wie Position 02.07.11 (Seite 143) jedoch:
Grole: bis ca. 5000 cm2
25 St EP ... GP e
02.07.15 WD schlieBen, Stb.-Wand, -25cm, -5001 - 10000 cm2
Wie Position 02.07.11 (Seite 143) jedoch:
GrolRe: bis ca. 10000 cm2
25 St EP ... GP e,
02.07.16 KB MW-Wand, D -102mm
Kernbohrung, D= bis 102 mm, in Wanden aus Mauerwerk und
unbewehrtem Beton, Bohrgut ist zu entsorgen, Kihlwasser
abzusaugen.
Bauteildicke:bis ~ 30 cm
1.288 cm EP ... GP oo
02.07.17 KB MW-Wand, D 152mm
Wie Position 02.07.16 jedoch:
Kernbohrung, D= 152 mm
98 cm EP ... GP e
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 144



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.07 Bereich WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.07.18 KB MW-Wand, D 250mm
Wie Position 02.07.16 (Seite 144) jedoch:
Kernbohrung, D= 250 mm
196 cm EP i GP o,
02.07.19 KB MW-Wand, D 300mm
Wie Position 02.07.16 (Seite 144) jedoch:
Kernbohrung, D= 300 mm
30 cm EP GP oo
02.07.20 WD in MW herstellen, -14 cm, - 625 cm2 (Stemmen/Schneiden)
Installations6ffnung mafhaltig herstellen, rechteckig, in
Bestandswanden aus Mauerwerk einschl. Wandbekleidung
(Putz/Tapete/Fliesen), durch Stemmen und Schneiden.
Schutt ist zu entsorgen.
Bauteildicke:bis ~ 14 cm
Querschnitt: bis 625 cm2 (~25/25¢cm)
18t EP GP
02.07.21 WD in MW herstellen, -14 cm, 626-1500 cm2 (Stemmen/Schneiden)
Wie Position 02.07.20 jedoch:
Querschnitt: 626 - 1.500 cm2 (~38,5/38,5cm)
20 St EP i GP oo,
02.07.22 WD in MW herstellen, -14 cm, 1501-2500 cm2 (Stemmen/Schneiden)
Wie Position 02.07.20 jedoch:
Querschnitt: 1.501 - 2.500 cm2 (~50/50cm)
7 St EP i GP oo,
02.07.23 WD in MW herstellen, -14 cm, 2501-5000 cm2 (Stemmen/Schneiden)
Wie Position 02.07.20 jedoch:
Querschnitt: 2.501 - 5.000 cm2 (~40/125cm)
1 St EP i GP oo,
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 145



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.07 Bereich WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.07.24 WD in MW herstellen, -14 cm, 5001-10000 cm2 (Stemmen/Schneiden)

Wie Position 02.07.20 (Seite 145) jedoch:
Querschnitt: 5.001 - 10.000 cm2 (~60/166¢cm)

1St EP o GP

02.07.25 WD schlieBen, MW-Wand, -14cm, -625 cm2

Wanddurchbriiche der vorbeschriebenen Positionen schliel3en,
bis ca. 625cm2,

nach freigegebener Montage der Installationen.
Brandschutztechnischer Verschluss erfolgt durch die TGA.

Stahlbeton, Normalbeton, C25/30,
Grolke: bis ca. 625 cm2
Wanddicke: bis 14cm

Einschlielich erforderlicher Vorbereitung der bestehenden
Wandflachen, Herstellen der erforderlichen Anschluss- und

Verbindungsmittel, Schalung, Bewehrung und Betonage.
Ausfiihrung gemaR statischen und konstruktiven Vorgaben.

25 St EP ..o GP e
02.07.26 WD schlieBen, MW-Wand, -14cm, 626-1500 cm2

Wie Position 02.07.25 jedoch:
Grofke: bis ca. 1500 cm2.

25 St EP ..o GP e,
02.07.27 WD schlieBen, MW-Wand, -14cm, 1501-2500 cm2

Wie Position 02.07.25 jedoch:
Grole: bis ca. 2500 cm?2.

25 St EP o GP

02.07.28 WD schlieBen, MW-Wand, -14cm, 2501-5000 cm2

Wie Position 02.07.25 jedoch:
Grofde: bis ca. 5000 cm2.

25 St EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 146



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.07 Bereich WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.07.29 WD schlieBen, MW-Wand, -14cm, 5001-10000 cm2
Wie Position 02.07.25 (Seite 146) jedoch:
Grole: bis ca. 10000 cm2.
25 St EP oo GP o
02.07.30 WD in MW herstellen, -27 cm, - 625 cm2 (Stemmen/Schneiden)
Installations6ffnung mafhaltig herstellen, rechteckig, in
Bestandswanden aus Mauerwerk einschl. Wandbekleidung
(Putz/Tapete/Fliesen), durch Stemmen und Schneiden.
Schutt ist zu entsorgen.
Bauteildicke:bis ~ 27 cm
Querschnitt: bis 625 cm2 (~25/25¢cm)
9 St EP oo GP o
02.07.31 WD in MW herstellen, -27 cm, 626-1500 cm2 (Stemmen/Schneiden)
Wie Position 02.07.30 jedoch:
Querschnitt: 626 - 1.500 cm2 (~38,5/38,5cm)
13 St EP oo GP e
02.07.32 WD in MW herstellen, -27 cm, 1501-2500 cm2 (Stemmen/Schneiden)
Wie Position 02.07.30 jedoch:
Querschnitt: 1.501 - 2.500 cm2 (~50/50cm)
7 St EP oo GP o
02.07.33 WD in MW herstellen, -27 cm, 2501-5000 cm2 (Stemmen/Schneiden)
Wie Position 02.07.30 jedoch:
Querschnitt: 2.501 - 5.000 cm2 (~40/125cm)
1St EP oo GP o
02.07.34 WD in MW herstellen, -27 cm, 5001-10000 cm2 (Stemmen/Schneiden)
Wie Position 02.07.30 jedoch:
Querschnitt: 5.001 - 10.000 cm2 (~60/166cm)
1St EP oo GP o
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 147



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
02
02.07

Lv

Rohbau

Titel 2.BA

Bereich WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.07.35

02.07.36

02.07.37

02.07.38

02.07.39

WD schlieBen, MW-Wand, -27cm, -625 cm2

Wanddurchbriiche der vorbeschriebenen Positionen schliel3en,
bis ca. 625cm2,

nach freigegebener Montage der Installationen.
Brandschutztechnischer Verschluss erfolgt durch die TGA.

Stahlbeton, Normalbeton, C25/30,
Grofke: bis ca. 625 cm2
Wanddicke: bis 27cm

Einschlielich erforderlicher Vorbereitung der bestehenden
Wandflachen, Herstellen der erforderlichen Anschluss- und
Verbindungsmittel, Schalung, Bewehrung und Betonage.

Ausfiihrung gemaR statischen und konstruktiven Vorgaben.

25 St EP..........

WD schlieBRen, MW-Wand, -27cm, 626-1500 cm2

Wie Position 02.07.35 jedoch:
Grofke: bis ca. 1500 cm2.

25 St EP..........

WD schlieBen, MW-Wand, -27cm, 1501-2500 cm2

Wie Position 02.07.35 jedoch:
Grofe: bis ca. 2500 cm2.

25 St EP............

WD schlieBen, MW-Wand, -27cm, 2501-5000 cm2

Wie Position 02.07.35 jedoch:
Grolde: bis ca. 5000 cm2.

25 St EP............

WD schlieBen, MW-Wand, -27cm, 5001-10000 cm2

Wie Position 02.07.35 jedoch:
Grole: bis ca. 10000 cm2.

25 St EP............

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.09.2026 - Seite 148



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.07 Bereich WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
DECKEN
02.07.40 KB Stb.-Decke, D -102mm
Kernbohrung, D= bis 102 mm, in Decken aus Stahlbeton,
einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser), Bohrgut ist zu
entsorgen, KUhlwasser abzusaugen.
Bauteildicke:~ 45 cm (einschl. Bodenaufbau)
6.345 cm EP GP
02.07.41 KB Stb.-Decke, D 152mm
Wie Position 02.07.40 jedoch:
Kernbohrung, D= 152 mm
765 cm EP i GP e,
02.07.42 KB Stb.-Decke, D 250mm
Wie Position 02.07.40 jedoch:
Kernbohrung, D= 250 mm
1.395 cm EP i GP oo,
02.07.43 KB Stb.-Decke, D 350mm
Wie Position 02.07.40 jedoch:
Kernbohrung, D= 350 mm
45 cm EP GP oo
02.07.44 KB Stb.-Decke, D 400mm
Wie Position 02.07.40 jedoch:
Kernbohrung, D= 400 mm
45 cm EP ... GP e
02.07.45 DD herstellen, -35 cm, - 625 cm2 (Bohren/Stemmen)

Installations6ffnung mafhaltig herstellen, rechteckig, in
Bestandsdecken aus Stahlbeton, durch Bohren und Stemmen,

einschl. Stahlschnitte (alle Durchmesser), Bohr-/Stemmgut ist

zu entsorgen, Kiuhlwasser abzusaugen.

Bauteildicke:bis ~ 35 cm

Querschnitt: bis 625 cm2 (~25/25¢cm)

1St

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

02 Titel 2.BA

02.07 Bereich WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.07.46 DD herstellen, -35 cm, 626 - 1500 cm2 (Bohren/Stemmen)

Wie Position 02.07.45 (Seite 149) jedoch:
Querschnitt: 626 - 1.500 cm2 (~38,5/38,5cm)

3 st EP GP s

02.07.47 DD herstellen, -35 cm, 1501 - 2500 cm2 (Bohren/Stemmen)

Wie Position 02.07.45 (Seite 149) jedoch:
Querschnitt: 1.501 - 2.500 cm2 (~50/50cm)

3 st EP GP s

02.07.48 DD herstellen, -35 cm, 2501 - 5000 cm2 (Bohren/Stemmen/Schneiden)

Wie Position 02.07.45 (Seite 149) jedoch:
Querschnitt: 2.501 - 5.000 cm2 (~40/125cm)
einschl. Sageschnitte.

1St EP o GP

02.07.49 DD herstellen, -35 cm, 5001 - 10000 cm2 (Bohren/Stemmen/Schneiden)

Wie Position 02.07.45 (Seite 149) jedoch:
Querschnitt: 5.001 - 10.000 cm2 (~60/166cm)
einschl. Sageschnitte.

1St EP o GP

02.07.50 DD schlieBen, Stb.-Decke, -35cm, -625 cm2

Deckendurchbriiche der vorbeschriebenen Positionen
schlieen, bis ca. 625cm2,

nach freigegebener Montage der Installationen.
Brandschutztechnischer Verschluss erfolgt durch die TGA.

Stahlbeton, Normalbeton, C25/30,
Grolke: bis ca. 625 cm2
Deckenstarke: bis 35cm

Einschlielich erforderlicher Vorbereitung der bestehenden
Decken, Herstellen der erforderlichen Anschluss- und

Verbindungsmittel, Schalung, Bewehrung und Betonage.
Ausfiihrung gemaR statischen und konstruktiven Vorgaben.

25 St EP GP .o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 150



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.07 Bereich WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.07.51 DD schlieBen, Stb.-Decke, -35cm, -626 - 1500 cm2
Wie Position 02.07.50 (Seite 150) jedoch:
Grole: bis ca. 1500 cm?2.
25 St EP (o, GP oo
02.07.52 DD schlieBen, Stb.-Decke, -35cm, -1501 - 2500 cm2
Wie Position 02.07.50 (Seite 150) jedoch:
Grole: bis ca. 2500 cm?2.
25 St EP (o, GP oo
02.07.53 DD schlieBen, Stb.-Decke, -35cm, -2501 - 5000 cm2
Wie Position 02.07.50 (Seite 150) jedoch:
Grole: bis ca. 5000 cm?2.
25 St EP (o, GP oo
02.07.54 DD schlieBen, Stb.-Decke, -35cm, -5001 - 10000 cm2
Wie Position 02.07.50 (Seite 150) jedoch:
Grole: bis ca. 10000 cm?2.
25 St EP o, GP o,

Summe Bereich 02.07
WD/DD herstellen allgemein (KG-2.0G), Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 151



Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

02 Titel 2.BA

02.08 Bereich Wandabbruch + Turdurchbriiche allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.08 Bereich Wandabbruch + Tiirdurchbriiche alilgemein

02.08.1 Abbruch Metall-AuBenwandkonstuktion

Abbruch der Alt-Aulenwand im Bestand, als Stahlkonstruktion.

bestehend aus:

e Stltzen (a ~1,15m) und vermutlich Boden- und Sturzriegel
aus Profil U 100

e Dammstoffeinlage 10 cm aus Mineralwolle (alter 1996 =
K2-Material / Gefahrstoff nach TRGS 521)

e Bekleidung raumseitig aus Gipskartonplatten, 2-lagig
einschl. UK

e Bekleidung auBenseitig aus Hartfaserplatte, Z-Profil ~3cm
als Tragprofile und Bekleidung aus 4cm
Stahl-Trapezblechtafeln, einschl. Einfass-, Abschlul3-,
Eckprofilen

e 2x Stahltir 1-flg. + 2x Stahlttr 2-flg. in der Fassade

Einschl. Abtransport und Entsorgung / Verwertung.

Ort: Bauteil H, Ebene -01, Achse U /39-40 + 40 / R-U

59 m? EP GP o

OFFNUNGEN MAUERWERK

02.08.2 Tiir6ffnung herstellen -1,01/2,135/ 0,24m, + Sturz 2x 11,5/11,3

Tiréffnung in Innenmauerwerk nachtraglich herstellen,
Wanddicke: 24 cm + Wandbekleidung

RBM: bis 1,01 x 2,135 m (OKFF - UK neuer Sturz)
Bodenaufbau: 9cm
Im Einzelnen :

¢ lineare Notabstitzung, beidseitig

e Wandschlitz stemmen und FT-Sturz einbauen, danach
entsprechend auf der anderen Wandseite
(Flachsturz 2x 11,5/11,3cm, einschl. Vermértelung der
Fugen und kraftschlissigem Anschluf® oberhalb)

e Durchbruch mafigerecht durch Sageschnitte herstellen,
Kihlwasser ist abzusaugen.

e Zerkleinern, Transport und Entsorgung / Verwertung

alternativ.: ~ Stemmen mit anschlieRendem Ausgleichsputz
auf Rohbaumalf}

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 152



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv

Rohbau

02 Titel 2.BA
02.08 Bereich Wandabbruch + Turdurchbriiche allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.08.3

A0002

Ausfiihrungsbeschr.

02.08.4

Tii6ffnung erweitern (oben) 1,01/2,01 auf 1,01/2,26m/ 0,115m

Vorhandene Turoffnung erweitern (nach oben), in Mauerwerk

der Innenwand,

Wanddicke: 11,5 cm (+Putz)

Grole vorh.:1,01 x 2,01 m

Grole neu: 1,01 x2,26 m

Im Einzelnen :

¢ lineare Notabstiitzung, beidseitig

e Vorh. Fertigsturz ausstemmen und oberhalb Offnung
erhéhen
Zerkleinern, Transport und Entsorgung / Verwertung
ehem. Auflager aufmauern bis UK neuer Sturz
Neuer Fertigsturz 11,5/11,3cm einbauen, einschl.
Vermortelung der Fugen und kraftschlissigem Anschluf3
oberhalb

2 St EP ..o

OFFNUNGSERWEITERUNGEN BETON (Ausfiihrungsbeschreibung)

Die vorhandenen Héhen der Tiréffnungen sollen im Zuge der
BaumalRnahme um ~ 12-24 cm erhdht werden.

Nach Vorgabe der Statik sind bei Betonwanden jedoch
zusatzliche

20 cm Aussparungshohe fir den Einbau einer eingeklebten
Sturzbewehrung notwendig.

Sageschnitte vertikal und horizontal ohne Uberschnitt !

Ecken sind auszuspitzen.

Die untere Bewehrung besteht in der Regel aus je 2-3x 12 mm,
die obere aus je 2-3x 10 mm, sowie vertikal Steckbibgel 8 mm,
a=20 cm.

Fir die Betonage ist ein Schittloch/-trichter in der Schalung
vorzusehen (Anzahl in Abhangigkeit zur Sturzbreite).

Das gleiche System gilt auch fur bei Verbreiterungen und neuen
Offnungen.

Lineare Notabstiitzung, einseitig

Lineare Notabstitzung (einseitig gemessen), vor Herstellung
von Turéffnungen in tragenden Innenwéanden, bis nach
Fertigstellung des neu einzubauenden Unterzuges, mit
Schwerlast-Schraubstiitzen und lastverteilender Kantholzlage
unten und oben..

Hohen: ~3,1-36m

68 m EP ...

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

02 Titel 2.BA

02.08 Bereich Wandabbruch + Turdurchbriiche allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.08.5 Sageschnitte Stb.-Wiande

02.08.6

02.08.7

02.08.8

02.08.9

02.08.10

02.08.11

Sageschnitte in Wanden aus Stahlbeton, einschl.
Stahlschnitte (alle Durchmesser), Kihlwasser ist abzusaugen.

17 m? EP............

Abbruch Stb.-Wande (Turdéffnungen)

Abbruch flr Taréffnungen in Wanden (~ 20-30 cm dick) aus
Stahlbeton, teilw. einschl. Putz.
Einschl. Zerkleinern, Transport und Entsorgung / Verwertung.

8,5m? EP.............

Verdiibelung Sturzbewehrung, 12mm, T=20cm

Verdubelung fur Anschlufd der Sturzbewehrung an den Bestand,
mit Stabstahl d=12 mm, Setztiefe 20 cm, eingesetzt mit
Injektionsmortel,

Ausfiihrung gem. Zulassung des Herstellers.

52 St EP.............

Verdiibelung Sturzbewehrung, 10mm, T=20cm

Wie Position 02.08.7 jedoch:
Stabstahl d=10 mm, Setztiefe 20 cm

52 St EP .o
Verdiibelung Sturzbewehrung, 8mm, T=15cm
Wie Position 02.08.7 jedoch:
Stabstahl d=8 mm, Setztiefe 15 cm
182 St EP e

Betonstabstahl DIN 488, B500B

Betonstabstahl DIN 488, Betonstahlsorte B 500 B,
alle Durchmesser, liefern, schneiden, biegen und verlegen.

180 kg =T

UZ-Schalung

Schalung des Unterzuges mit rechteckigem Querschnitt,
einschl. Abstandhalter.

13 m? EP.............

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.08 Bereich Wandabbruch + Turdurchbriiche allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.08.12 Mehrkosten Schiittloch/-trichter
Schuttloch/-trichter in der Sturzschalung, einschl. blindigem
Abstemmen der Uberstande beim ausschalen.
19 St EP ...l GP oo
02.08.13 Ortbeton Stb.-UZ C25/30
Ortbeton des Unterzuges, aus Stahlbeton als Normalbeton
DINEN206-1/DIN1045-2,
Fest.Kl.: C25/30
Exp.Kl.: XC1/WO
(Bewehrung wird gesondert erfasst.)
0,9 m* == 2 (1=

Summe Bereich 02.08

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 155



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.09 Bereich Schachtabmauerungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.09 Bereich Schachtabmauerungen
ABBRUCH ABMAUERUNG
02.09.1 Abbruch Schachtabmauerungen ~13-25cm dick
Abbruch von Schachtabmauerungen (~13 - 25 cm dick),
einschl. Wandbekleidung (Putz), als Komplettabbruch.
Einschl. Transport und Entsorgung / Verwertung.
7m? EP GP
SCHACHTABMAUERUNG neu
02.09.2 KS-Installationsabmauerung 17,5cm, raumhoch
Mauerwerk der Abmauerung von Installationsschachten,
aus Kalksandstein DIN V 106, als Kalksand-Plansteine,
Stol3fugen stumpf gestolen, mit Verzahnung.
Alle Fugen voll ausgemortelt.
Ausfiihrung nach Installationsarbeiten.
Wanddicke: 17,5 cm
Wandhoéhen: bis 3,5 m
Steinart: KS-R Planstein 12/1,8
Format: nach Wahl des AN
Mortel: Dunnbettmértel / M 15
(gemaf’ EN 998-2 und DIN V 18580)
40 m? EP i GP oo,
02.09.3 Maueranker, gediibelt, fiir Anschliisse Bestand
Maueranker, gedibelt, a= 25 cm, fur Anschlisse an
Stb.-/MW-Bestandswande.
27 m EP i GP oo,
02.09.4 WD herstellen/iiberdecken, -17,5 cm, - 625 cm2
Installations6ffnung herstellen und Gberdecken, in vorstehend
beschriebenem Mauerwerk.
Dicke bis 17,5 cm
Querschnitt: bis 625 cm2 (~25/25¢cm)
2 St EP GP o
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.09 Bereich Schachtabmauerungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.09.5 WD herstellen/iiberdecken, -17,5 cm, 626 - 1500 cm2

Installations6ffnung herstellen und tiberdecken, in vorstehend
beschriebenem Mauerwerk.

Dicke bis 17,5 cm

Querschnitt: 626 - 1.500 cm2 (~38,5/38,5cm)

4 St EP

02.09.6 WD herstellen/iiberdecken, -17,5 cm, 1501 - 2500 cm2

Installations6ffnung herstellen und Giberdecken, in vorstehend
beschriebenem Mauerwerk.

Dicke bis 17,5 cm

Querschnitt: 1.501 - 2.500 cm2 (~50/50cm)

3 st EP

02.09.7 Luftkanale/Rohre einmorteln, Spaltquerschnitt -8/24cm

Luftungskanale und/oder Rohre (bauseits isoliert) allseitig mit
MG Il vollfugig ausstopfen / einmdrteln und Sichtseiten
abreiben.

Fugenbreite:4 - 8 cm

Wanddicke: bis 24 cm

15 m EP o

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Bereich 02.09
Schachtabmauerungen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

02 Titel 2.BA

02.10 Bereich MW-Innenwénde + Ausmauerung Offnungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.10 Bereich MW-Innenwinde + Ausmauerung Offnungen

02.10.1

02.10.2

02.10.3

02.10.4

02.10.5

KS-R Planstein 20/2,0; 24cm

Mauerwerk der nichttragenden Innenwéande, als Mauerwerk
nach DIN EN 1996, lot- und fluchtgerecht ausgefuhrt,
aus Kalksandstein DIN V 106, als Kalksand-Plansteine,
StolRfugen stumpf gestolen, mit Verzahnung.
Wanddicke: 24 cm
Wandhdéhen: bis 3,6 m
Steinart: KS-R Planstein 20/2,0
Format: 8 DF 24,8/24,8 /24,0 cm (BxHxXT)
Mortel: Dunnbettmértel / M 15
(gemaR EN 998-2 und DIN V 18580)

56 m? EP ..

Mehrkosten Schriagschnitt Wandkrone (unter Treppenlauf)

Schrager Zuschnitt oberseitig, entsprechend Neigung der
Treppenlaufplatte, als Mehrkosten zum vorstehend
beschriebenen Mauerwerk, 24 cm dick.

Ort: TRH 5

3,5m EP ..

KS-R Planstein 20/2,0; 17,5cm

Wie Position 02.10.1 jedoch:
Wanddicke: 17,5 cm

181 m? EP ..

KS-R Planstein 20/2,0; 11,5cm

Wie Position 02.10.1 jedoch:
Wanddicke: 11,5 cm

13 m? EP ..

Offnung - 1,135/24,0 (mit Flachsturz)

Anlegen / Uberdecken von Offnungen, bis 1,135 m breit, in
vorstehend beschriebenem 24,0 cm breiten Mauerwerk, mit
Flachsturz.

2 St EP ..

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.10 Bereich MW-Innenwénde + Ausmauerung Offnungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.10.6 Offnung - 1,135/17,5 (mit Flachsturz)
Anlegen / Uberdecken von Offnungen, bis 1,135 m breit, in
vorstehend beschriebenem 17,5 cm breiten Mauerwerk, mit
Flachsturz.
6 St EP GP oo
02.10.7 Uz/0Z-Schalung
Schalung des Unterzuges/Uberzuges oder Attika mit
rechteckigem Querschnitt, einschl. Abstandhalter.
13 m? EP i GP e,
02.10.8 Ortbeton Stb.-UZ/0Z C25/30
Ortbeton des Unterzuges/Uberzuges oder Attika, aus
Stahlbeton als Normalbeton DINEN206-1/DIN1045-2,
Fest.Kl.: C25/30
Exp.Kl.: XC1/WO
(Bewehrung wird gesondert erfasst.)
1m? EP i GP e,
02.10.9 Betonstabstahl DIN 488, B500B
Betonstabstahl DIN 488, Betonstahlsorte B 500 B,
alle Durchmesser, liefern, schneiden, biegen und verlegen.
200 kg =1 GP oo,
02.10.10 Ausmauerung Tiiréffnung, KS-Vollstein, D=24-36,5cm
Mauerwerk der Ausmauerung von Offnungen im Bestand,
aus Kalksandstein DIN V 106,
in Offnung aus Mauerwerk/Stahlbeton,
mit gebohrten Mauerankern seitlich und kraftschllssiger
Mértelflllung im Sturzbereich,
Wanddicke: 24 - 36,5 cm
Steinart: KS 12 /1,8, Vollstein
Format: 2 DF /3 DF
Mortel: MG lla/M 5 (gemaR EN 998-2 und DIN V 18580)
2,2 m? == 2 (1=
02.10.11 Ausmauerung Tiréffnung, KS-Vollstein, D=11,5cm
Wie Position 02.10.10 jedoch:
Wanddicke: 11,5 cm
0,5 m* == 2 (1=
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 159



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 LV Rohbau

02 Titel 2.BA

02.10 Bereich MW-Innenwénde + Ausmauerung Offnungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 02.10

MW-Innenwiénde + Ausmauerung Offnungen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.09.2026 - Seite 160



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Rohbau

02 Titel 2.BA

02.1 Bereich MW-AuRenwénde + Ausmauerung Offnungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.11 Bereich MW-AuBenwinde + Ausmauerung Offnungen

02.11.1

02.11.2

02.11.3

02.11.4

02.11.5

KS-R Planstein 20/2,0; 24cm

Mauerwerk der nichttragenden AuRenwande, als Mauerwerk
nach DIN EN 1996, lot- und fluchtgerecht ausgefuhrt,
aus Kalksandstein DIN V 106, als Kalksand-Plansteine,
StolRfugen stumpf gestolen, mit Verzahnung.
Wanddicke: 24 cm
Wandhdéhen: bis 3,6 m
Steinart: KS-R Planstein 20/2,0
Format: 8 DF 24,8/24,8 /24,0 cm (BxHxXT)
Mortel: Dunnbettmértel / M 15
(gemaR EN 998-2 und DIN V 18580)

178 m? EP.........

Maueranker, gediibelt, fiir Anschliisse Bestand

Maueranker, gedibelt, a= 25 cm, fur Anschlisse an
Stb.-/MW-Bestandswande oder Deckenwangen.

63 m EP.........

Horizontalsperre 24cm breit
Horizontalsperre nach Wahl des AN, auf der Kimmschicht des

vorstehend beschriebenen Mauerwerks.
Breite: 24 cm

56 m EP.......

Uz/0Z-Schalung

Schalung des Unterzuges/Uberzuges oder Attika mit
rechteckigem Querschnitt, einschl. Abstandhalter.

32 m? EP.......

Ortbeton Stb.-Uz/0Z C25/30

Ortbeton des Unterzuges/Uberzuges oder Attika, aus
Stahlbeton als Normalbeton DINEN206-1/DIN1045-2,
Fest.Kl.: C25/30

Exp.Kl.: XC1/WO

(Bewehrung wird gesondert erfasst.)

29m? EP.......

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.1 Bereich MW-AuRenwénde + Ausmauerung Offnungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.11.6 Betonstabstahl DIN 488, B500B
Betonstabstahl DIN 488, Betonstahlsorte B 500 B,
alle Durchmesser, liefern, schneiden, biegen und verlegen.
580 kg EP ... GP e,
02.11.7 Ausmauerung Fassadenoéffnungen PP4/0,6, 15cm
Mauerwerk der Aus-/Beimauerung von Offnungen in
AuBlenwanden, als Mauerwerk nach DIN 1053-1, lot- und
fluchtgerecht ausgefihrt,
aus Porenbetonsteinen DIN 4165,
in Offnungen der Fassade aus Beton-Sandwichelementen, mit
Lagerfuge als Mortelschicht, gebohrten Mauerankern seitlich
und kraftschlissiger Mortelfallung im Sturzbereich.
Wanddicke: 15 cm
Hohe: ~1,77 bzw. 2,86 m
Steinart: PP4 - 0,6, Planstein
Format: 60 x15x24,9cm
Mortel: Dinnbettmortel / M 10 (gemafs EN 998-2 und
DIN V 18580)
100 m? EP ...l GP oo
02.11.8 Mehrkosten Anschldge <50cm Breite
Anschlage / Beimauerung / Pfeiler (<50 cm Ansichtsbreite),
als Mehrkosten zu vorstehend beschriebenen Ausmauerungen.
3m? EP ... GP oo

Summe Bereich 02.11
MW-AuBenwinde + Ausmauerung Offnungen, Netto: ..o,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 162



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

02 Titel 2.BA

02.12 Bereich Bodenplattenerganzung Bauteil D

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.12 Bereich Bodenplattenerganzung Bauteil D

02.12.1

02.12.2

02.12.3

02.12.4

ABBRUCH-/ERDARBEITEN

Betonsteinpflaster aufnehmen/abfahren

Betonsteinpflaster (Doppel-T, 10/10, 10/20 etc.) aufnehmen,
abfahren und entsorgen / verwerten.

Ort: UG Ebene -01/-02, Bauteil D, Achse ZA / 22-29

160 m? EP ...

Betonsteinpflaster aufnehmen/lagern

Betonsteinpflaster (Doppel-T, 10/10, 10/20 etc.) aufnehmen und
seitlich auf Paletten lagern (Entfernung bis 20 m).

20 m? EP ...

Aushub / Bodenabtrag (BK 3-4), abfahren

Boden (hier: Bodenabtrag), profilgerecht 16sen, einschl.
Grobplanum.

Aushub in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Ausfuhrung: mit ungebdschten Wanden

Aushub ab: UK Pflaster

Aushubtiefe:~ 0,2-0,3m

Bodenklasse: 3 bis 4 (Pflasterbettung und Tragschicht)
TR LAGA: Z0

ErsatzbaustoffV: BM-0

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Aushub ungeschalte Fundamente

Bodenaushub flir ungeschalte Streifenfundamente /
Frostschutzschirze.

Aushub in Eigentum des AN Gbernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Ausfiihrung: mit ungebdschten Wanden

Aushub ab: UK Bodenabtrag

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.09.2026 - Seite 163



Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.12 Bereich Bodenplattenerganzung Bauteil D
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Aushubtiefe: bis 0,6 m
Bodenklasse: 3 - 4 (Tragschicht Pflaster + Aufflllung)
TR LAGA: Z0
ErsatzbaustoffV: BM-0
Abrechnung nach Fundamentquerschnitt.
12,5 m? == 2 (1=
02.12.5 Nachverdichtung Sohle / Feinplanum
Nachverdichtung der (geneigten !) Grindungssohle durch
mehrmalige Ubergénge mit schwerem Verdichtungsgerat,
einschl. Feinplanum fir Sauberkeitsschicht bzw. Sandbett der
Perimeterddmmung.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %.
160 m? EP i GP oo,
02.12.6 Sandbett fiir Platten, d=3 cm
Sandbett, als Auflager fur die Verlegung von Dammplatten oder
andere Materialien, auf vorhandene Filterschicht oder
Unterboden, tragfahig verdichten und eben abziehen.
Dicke: i.M. 3,0 cm
Toleranz:  +/- 1,0cm
142 m? EP i GP e
BETONARBEITEN
02.12.7 Sauberkeitsschicht Fundamente, Kunststoffnoppenbahn
Sauberkeitsschicht fir Fundamente, aus
Kunststoff-Noppenbahn.
(Die Bahnen sind mit den Noppen zur Oberseite einzubauen,
um ein Gleiten zu ermdglichen.)
20 m? EP i GP oo,
02.12.8 Perimeterdammung Fundamente 10cm XPS 035 (verlorene Schalung)
Warmedammschicht auf den Innen- und AufRenseiten der
aulieren Streifenfundamente (Frostschiirze),
aus PS-Hartschaum (Extruderschaum/XPS) DIN EN 13164,
Typ: PW dh (DINV 4108-10)
hohe Druckbelastbarkeit
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
02
02.12

Lv

Rohbau

Titel 2.BA

Bereich Bodenplattenerganzung Bauteil D

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.12.9

02.12.10

Brandverh.: B1, schwer entflammbar (DIN 4102)
Dicke: 100 mm
einlagig, in Platten, mit Stufenfalz
Warmeleitf.: 0,035 W/mK (WLG 035)
Die Platten werden in die ungebdschten Fundamentgraben als
verlorene Schalung bzw. in die Kopfschalung (lose) eingebaut.

42 m? EP.........

Ortbeton Streifenfundament C25/30

Ortbeton des Streifenfundaments, obere Betonflache
waagerecht, aus Stahlbeton als Normalbeton
DINEN206-1/DIN1045-2,

Fest.KI.: C25/30

Exp.KI.: XC2 /WF

Abrechnung nach statisch vorgegebenem Querschnitt.
(Bewehrung wird gesondert erfasst.)

Ort: Fundamenterganzung im Bereich abgebrochener
BoPla

8,5m? EP.......

Perimeterdammung BoPla 10cm (130 kPa)

Warmedammschicht unter Griindungsplatten, lastabtragend,
aus PS-Hartschaum (Extruderschaum/XPS) DIN EN 13164,
Typ: PB dh (DIN V 4108-10)

hohe Druckbelastbarkeit

(zulassige Dauerdruckspannung 130 kPa)
Brandverh.: B1, schwer entflammbar (DIN 4102)
Dicke: 100 mm

einlagig, in Platten, mit Stufenfalz
Warmeleitf.: 0,035 W/mK (WLG 035)
Verlegung auf Sauberkeitsschicht und gegen Verrutschen
sichern.

Planungsfabrikat
BASF "Styrodur 3035 CS"
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ...

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005
02
02.12

Lv

Rohbau

Titel 2.BA
Bereich

Bodenplattenerganzung Bauteil D

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.12.11

02.12.12

02.12.13

02.12.14

angebotener Typ:

Ort: KG Vorderhaus (Innenbereich) und EG Anbau

142 m? EP ...

PE-Folie, 2-lagig

Trennlage aus Kunststofffolie, 2-lagig, StoRe Uberlappt,
Verlegung auf der Sauberkeitsschicht.

Abrechnung nach belegter Flache.

Foliendicke: 0,5 mm

Randschalung Bodenplatte
Randschalung der Bodenplatte, bis 20 cm hoch.

7m? EP ...

Bodenplatte, 18cm C25/30 WU

Ortbeton der Bodenplatte, Untergrund waagerecht, obere
Betonflache waagerecht, aus Stahlbeton als Normalbeton
DINEN206-1/DIN1045-2, als wasserundurchlassiger Beton.
(Beanspruchungsklasse 1 / Nutzungsklasse A)

Fest.KI.: C25/30 (WU)

Exp.KI.: XC1/XC2 / XF1/ XA1/WF

Dicke: 18 cm

(Bewehrung wird gesondert erfasst.)

155 m? EP.......

Verdiibelung Betonbauteile neu/alt, 8mm, a=15cm, T=20cm
Verdibelung fur Anschluf von neuen an vorhandene
Stb.-Bauteile, mit Stabstahl d=8 mm, Setztiefe 20 cm, im
Abstand von 15 cm, eingesetzt mit Injektionsmortel,
Ausfiihrung gem. Zulassung des Herstellers.

338 St EP.......

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau
02 Titel 2.BA
02.12 Bereich Bodenplattenerganzung Bauteil D
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.12.15 Quellband AnschluB alt/neu
Fugenquellband aus Natrium-Bentonit, in Anschluf3fugen
Alt-/Neubau, genagelt, Profil ca. 20/25 mm.
Einbau gem. Herstellervorschriften.
Flanken vor dem Betonieren reinigen.
67 m EP GP
02.12.16 Betonstabstahl DIN 488, B500B
Betonstabstahl DIN 488, Betonstahlsorte B 500 B,
alle Durchmesser, liefern, schneiden, biegen und verlegen.
1.010 kg EP i GP oo,
02.12.17 Betonstahimatten DIN 488, B500A
Betonstahimatten DIN 488, Betonstahlsorte B 500 A, als Listen-
und Lagermatten, liefern, schneiden, biegen und verlegen.
Hinweis:
Verlegung der unteren Lage der Bodenplatte mit
lastverteilenden Faserzement-Abstandhaltern auf der
Perimeterddmmung ist einzukalkulieren.
1.170 kg EP GP
02.12.18 Unterstiitzungskorbe / Abstandshalter
Baustahlgewebe-Unterstiitzungskdrbe bzw. Abstandhalter fir
die obere Bewehrung, Typ BT, BK und BS gem. DBV-Merkblatt,
bei vorstehend beschriebenen Ortbetondecken.
Bei Sichtbeton sind Unterstiitzungskérbe mit Kunststoffab-
standhalter zu verwenden.
310 kg EP i GP oo,

Summe Bereich 02.12
Bodenplattenerganzung Bauteil D, Netto: ...,
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 Lv Rohbau

02 Titel 2.BA

02.13 Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.13 Bereich Stundenlohnarbeiten

Zusatzliche Technische Vorschriften (ZTV)

Zusitzliche Technische Vorschriften (ZTV)
Stundenlohnarbeiten

1. Stundenlohnarbeiten sind nur aufgrund schriftlicher
Arbeitsanweisung der Objektiberwachung auszufihren.

2. Die angegebenen Stundenlohnsatze mussen samtliche
Nebenkosten, Zuschlage sowie die anteiligen
Auslésungen und Fahrtkosten beinhalten.

3. In den Verrechnungssatzen ist die Aufsicht
enthalten.

4. Die Stundenverrechnungssatze sind unter Beachtung
der preisrechtlichen Vorschriften und Vertragsbe-
dingungen zu ermitteln. Sie gelten unabhangig von der
Anzahl der abgerechneten Stunden.

5. Die der Lohngruppe entsprechende Qualifikation ist
auf Verlangen nachzuweisen.

02.13.1 Stundenlohn Bauhelfer

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfaft samtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschl. vermdgenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlagen fir Gemeinkosten.
Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und desgl.,
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschlage

fur Uberstunden sind einzurechnen. Zuschlége fiir Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

Hier: Bauhelfer

16 h EP o GP

02.13.2 Stundenlohn Baufacharbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfuhren.

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfalit sdmtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschl. vermdgenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlagen fur Gemeinkosten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistu ngsve rzeichnis Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Gesamtprojekt (GSG)

005 LV Rohbau
02 Titel 2.BA
02.13 Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und desgl.,
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschlage
fur Uberstunden sind einzurechnen. Zuschlége fiir Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.
Hier: Baufacharbeiter

16 h EP o GP

02.13.3 Stundenlohn Bauvorarbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfuhren.

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfalit sdmtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschl. vermdgenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlagen fir Gemeinkosten.
Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und desgl.,
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschlage
fur Uberstunden sind einzurechnen. Zuschlage fir Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

Hier: Bauvorarbeiter

16 h EP GP o

Summe Bereich 02.13
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ..............................

Summe Titel 02
2BA, Netto: ...
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