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580,18 m²
Werkstatt

215,94 m²
Waschhalle

6,99 m²
WC

48,79 m²
Lager

Konsolen an Betonstützen
- nach Angaben der
DAS-Lieferanten

Stahlprofile für DAS
mit bauseitigen
Becherfundamente

STB 40 x 40 STB 50 x 50 STB 50 x 60 STB 50 x 60

STB 50 x 50

HEA 220

Konsolen an Betonstützen
- nach Angaben der
DAS-Lieferanten
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1944 / 25
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Größtes
Transportgut
Klimaanlage

Kühl-
mittel-
fass

Schaltschrank
Dacharbeitsstand
Anschlussleistung:
3/N/PE~50 Hz 400 V
4 kVA
Festanschluss

Erdungsanschluss
1x 16 mm²

Zugang Dacharbeitsstand

Schaltschrank
Dacharbeitsstand
Anschlussleistung:
3/N/PE~50 Hz 400 V
4 kVA
Festanschluss

Erdungsanschluss
1x 16 mm²

Krananlage Übergabebereich

Stützen in Becherfundament montieren

Heck Bus 18,75 mHeck Bus 18,75 m
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Konzept Verfahrbereich
Zylinder 1-Stempelheber

Konzept Verfahrbereich
Zylinder 2-Stempelheber

Konzept Verfahrbereich
Zylinder 3-Stempelheber
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130,33 m²
E­Werkstatt

580,18 m²
Werkstatt

39,55 m²
Lager

215,94 m²
Waschhalle

97,75 m²
Werkstatt
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Dachbinder 40x h=100 / 145

Unterzug Achse B-C 1 / 5-9
40x50

Dachbinder 40x50

Unterzug 40x100

Komponente
angehoben

Übergang
Dacharbeitsstand

Ausschubelemente
(Spaltabdeckung)

Zugang Dacharbeitsstand

Schaltschrank
Dacharbeitsstand
Anschlussleistung:
3/N/PE~50 Hz 400 V
4 kVA
Festanschluss

Erdungsanschluss
1x 16 mm²

Schaltschrank
Dacharbeitsstand
Anschlussleistung:
3/N/PE~50 Hz 400 V
4 kVA
Festanschluss

Erdungsanschluss
1x 16 mm²

Befestigungsbolzen an Gebäudestützen
zur Befestigung Dacharbeitsstand

Befestigungsbolzen an Gebäudestützen
zur Befestigung Dacharbeitsstand

verschieb-, schwenkbare stirnseitige
Absturzsicherung Dacharbeitsstand

Stützen in Becherfundament montieren

Verlängerung der Stützen
zur Befestigung der Schienen für
verschiebbare Absturzsicherung

stirnseitige
Absturzsicherung
Dacharbeitsstand
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Dachbinder 40x
h=100 / 145
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+9,80

+7,50

+9,75

+6,78
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580,18 m²
Werkstatt
580,18 m²
Werkstatt
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Randriegel 25x50
Befahrung eines Kranes
innerhalb der gesamten
Werkstatt

Industrieverglasung in

Stirnseitige Absturzsicherung verschieb-, schwenkbar
(bei Grundposition gehobenen Bus/
Stempelhebeanlage beachten, Durchgriffsschutz)

Übergang Dacharbeitsstand
Durchfahrt/Schwenkbereich Bus beachten
(gehobenen Bus/ Stempelhebeanlage beachten)

Stirnseitige Absturzsicherung einhängbar
inkl. Pantografendurchgriffsschutz

Aufgang in E-Werkstatt
Schiene verschiebbare stirnseitige
Absturzsicherung

Krananlage Übergabebereich

Zugang DacharbeitsstandSchaltschrank
Dacharbeitsstand
Anschlussleistung:
3/N/PE~50 Hz 400 V
4 kVA
Festanschluss

Erdungsanschluss
1x 16 mm²

Stützen Mittelachse
in Becherfundament montieren

Heck Bus 18,75 m

Verlängerung der Stützen
zur Befestigung der Schienen für
verschiebbare Absturzsicherung
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Projekt

Bauherr

Planinhalt

Änd.-Nr. Datum Inhalt der ÄnderungBearbeiter

Datum: gez.: bearb.: gepr.: Maßstab: Vertr.-Nr.: Zeichnung-Nr.:

Fax (0351) 48 2 31 09 
Tel. (0351) 48 2 31 00

01067 Dresden
Könneritzstraße 31

Fachplaner

Btf Brilon
Grundrisse EG, Längs- und Querschnitt

...

Elektrifizierung WVG-Gruppe
Betriebshof RLG - Brilon

Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH
Altenbürener Straße 49
59929 Brilon

Legende

Dacharbeitsstand

DAS Steuerung

Krananlage

Geländer

Ausstattung (AG)

Absetzfläche Kran

Abbruch

stirnseitige Absturzsicherung

Übergang

Ausstattung (AN)

Steckgeländer
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