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Leistungsverzeichnis

Buke Trafostation (2304)

Sonstige Vereinbarungen

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstdndig ausgefillter Unterlagen mdglich.

gungen sind dort vollstdndig und kompakt einzutragen.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine glltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Abziige Netto Abziige Brutto
- Anteil Bauleistungsversicherung
- Anteil Baustrom/-wasser

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

0,30 %
0,30 %

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

Anbieter

- Zusatzlich zur PDF-Datei erhalten Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei im GAEB-Format.

- Austauschformat: GAEB XML 3.2 (Datenart 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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01 LV Tiefbauarbeiten

Baubeschreibung

Baubeschreibung

1. Bauaufgabe:
Tiefbauarbeiten flr die Neuerstellung einer Trafostation und dazugehdrigen Leistungswege ins Gelande im

Jagdparcours Buke.

2. Baustelle:

Anschrift:

Jagdparcours Buke gGmbH
Dune 3

33184 Altenbeken-Buke

Ortliche Gegebenheiten:
Der Jagdparcours Buke liegt abseits der Bundesstralie B64. Die Baustelle ist von dort Uiber asphaltierte
Strallen, umittelbar zu erreichen. Die Zuwegung ist stellenweise schmal und weist enge Kurven auf.

Es wird ausdriicklich empfohlen sich die Bauaufgabe, das Umfeld und die Zufahrt vor Ort vor
Angebotsabgabe / Kalkulation anzusehen.

Fir die Baustelleneinrichtung steht auf dem Grundstuick des Schiel3standes nur ein begrenzter Fldchenanteil
zur Verfligung.

Ausserhalb der Baustelle werden bauseits keine weiteren Flachen fiir die Baustelle zur Verfligung gestellt.
Das Wohnen und Ubernachten ist auf der Baustelle nicht gestattet.

Besonderheiten:
Der Empfang fur Mobiltelefone kann stark eingeschrankt sein.

3. Zustandigkeiten:

Auftraggeber:
Landesjagdverband NRW e.V.

Gabelsbergerstralle 2
44141 Dortmund

Planung, Projektleitung, Bauleitung:

plan.werk Gesellschaft fur Architektur & Stadtebau mbH
Schorlemerstralte 12

48143 Minster

Telefon: 0251 /899 33 -0

Fax: 0251 /899 33 - 33
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01 LV Tiefbauarbeiten

Allgemeine Technische Vorbemerkungen

Allgemeine Technische Vorbemerkungen

1. Planungs- und Kalkulationsgrundlagen
Grundlage ist die VOB/C in neuster Fassung. Die Vorgaben der ortlichen Landesbauordnung (LBO) und
die darin genannten Auflagen sind zu erflllen. Dariber hinausgehende Verordnungen sind mit den
zustandigen Baubehorden abzustimmen.
Die UVV (zum Beispiel Schulen GUV-V S1), die Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien und Auflagen der
Berufsgenossenschaften (zum Beispiel (BG/GUV-SR S2) sind einzuhalten.

2. Normen und Richtlinien
- VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen)
- VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen)

Die fir dieses Gewerk und fir die Erstellung aller ausgeschriebenen Mallnahmen aktuellen DIN-Normen,
DIN EN-Normen, DIN EN ISO-Normen, Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, Gesetze,
Arbeitsanweisungen, etc. sind einzuhalten.

3. Bei Unklarheiten Uber die Konstruktion bzw. Ausflihrung der Arbeiten sind vor Abgabe eines Angebotes
die Zeichnungen bzw. Detailplane einzusehen.

4. Hat der Bieter gegen die im Leistungsverzeichnis aufgeflhrten Ausfihrungen, Vorgaben usw. Bedenken
so sind diese bei Angebotsabgabe schriftlich mit genauer Begriindung geltend zu machen.

5. Zur Ausflihrung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten erforderlichen Arbeits- und Schutzgeriste sind
in die Positionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergitet.

6. Ein Kran wird bauseits nicht gestellt und ist durch den AN, falls erforderlich, eigenverantwortlich
beizubringen. Die Kosten sind in die Positionen bzw. die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

7. Die in den LV-Positionen angegebenen Malie dienen als Kalkulationsgrundlage. Die tatsachlichen Mafe
kénnen im Rahmen der Ublichen Bautoleranzen abweichen. Daher sind die genauen Mal3e fir Fertigung
und Bestellung ortlich aufzumessen.

8. Die Montagevorschriften der angebotenen Produkte sind dem Anbieter bekannt bzw. er hat sich hierliber
vollstandig informiert.

9. Der Auftragnehmer hat bei den Arbeiten samtliche Herstellervorschriften hinsichtlich Transport- und
Lagerung der eingesetzen Stoffe zu beachten und einzuhalten. Hierraus entstehende Mehraufwendungen
z.B. fur Witterungsschutz u.A. sind in die Einheitspreise Einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergutet.

10. Bei Arbeitsunterbrechungen sind die Schnittstellen so zu sichern und abzudecken, dass eine Schadigung
durch Umwelteinflisse ausgeschlossen wird.

- Ende der Allgemeine Technische Vorbemerkungen -
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Leistungsverzeichnis Buke Trafostation (2304)
01 LV Tiefbauarbeiten

Termine/Bauablauf

Termine/Bauablauf

Termine:
Siehe Anschreiben

Hinweis zur Ausflihrung/Bauablauf:

Die Ausfihrung der Arbeiten findet im laufenden Betrieb des Jagdparcours Buke (SchielRbetrieb mit
Fahrverkehr der Besucher) statt. Es kann daher notwendig sein, die Arbeiten zur Aufrechterhaltung des
Betriebes zeitweise zu unterbrechen, um den Fahrverkehr und das Parken zu ermdglichen.

Die Ausflhrung der Arbeiten ist zudem teilweise abhangig von bauseitigen Vorleistungen. Dies gilt
insbesondere flir die Trafostation, die bauseits geliefert und aufgestellt wird. Der Lieferzeitpunkt der
Trafostation kann zum Erstellungszeitpunkt dieses LV noch nicht benannt werden. Die Arbeiten des AN im
Bereich der Trafostation kdnnen jedoch erst nach deren bauseitiger Aufstellung fortgefiihrt werden.

Nach Auftragsvergabe erfolgt eine verbindliche Abstimmung eines gewerkespezifischen Bauzeitenplans und
von Einzelfristen und Fertigstellungsterminen zwischen dem AN und AG/Bauteilung. Dieser Bauzeitenplan ist
wahrend der Bauzeit laufend zu prifen und ggf. fortzuschreiben. Weitere, wahrend der Bauphase schriftlich
abgestimmte oder protokollarisch abgestimmte Termine sind als verbindlich anzusehen.
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01 LV Tiefbauarbeiten

Besondere Vorbemerkungen

Besondere Vorbemerkungen

1

. Sanitére Anlagen

. Energie / Anschliisse und Vorhaltung

. Arbeitsebenen, Zu- und Ausfahrten sind fiir jegliches Gerat fir alle in dieser Leistungsbeschreibung

. Bautore bzw. Bautiren

. Rechnungen

. Stundenlohnarbeiten

bauseits vorhanden

bauseits vorhanden

Notwendige Verlangerungen (Verlangerungskabel, Kabeltrommeln, Schlduche etc.) sind durch den AN
eigenverantwortlich zustellen.

enthaltenen Arbeiten und je nach Baufortschritt eigenverantwortlich zu errichten, umzubauen und
zurlickzubauen. Arbeitsebenen, Zu- und Ausfahrten sind mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergutet.

Bautore bzw. Bauturen sind bei Arbeitsende zu schlieen. Dies gilt auch, wenn die Baustelle noch durch
andere Handwerker besetzt ist und zwar flr Zeiten Mo-Do ab 16.00 Uhr bzw. Fr ab 14.00 Uhr. Beim
spaterem Arbeitsende sind die Tor und Tiren dann auf- und wieder abzuschlie3en.

Die Rechnungsadresse sowie den Ablauf der Rechnungsstellung und -versand entnehmen Sie bitte dem
beiliegenden Angebotsanschreiben.

Alle Rechnungen sind kumuliert und entsprechend des nachgewiesenen Leistungsstandes lber die
Bauleitung zur Priifung und Freigabe an den Bauherrn einzureichen.

Es sind die Positionsnummern gem. Auftrags-LVs zu verwenden.

Nicht kumulierte Rechnungen und eine Abrechnung ohne Bezug auf die Positionen des Auftrags-LVs
werden zur Korrektur an den AN zugeschickt werden.

6.1 Aufmald und Abrechnung
Es gelten die Regelungen der VOB/C, DIN 18299, Teil 5. Die Abrechnung ist mit automatisierter
Datenverarbeitung vorzunehmen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (Aufmaf3-/ Abrechnungszeichnungen, Mengenberechnungen,
Skizzen, etc.) sind 2-fach mit einzureichen.

Bei Stundenlohnrechnungen ist das Original des vom AG unterzeichneten Nachweises mit einzureichen.
Die Originale der Aufmalblatter, Wiegescheine und ahnlicher Abrechnungsbelege erhalt der Auftraggeber,
die Durchschriften der Auftragnehmer.

6.2 Zwischenrechnungen

Der Auftraggeber ist dazu berechtigt, in genau festgelegten Zeitabstdnden und Baufortschritten prifbare
Zwischenrechnungen (inkl. Aufmaf}) von dem AN zu verlangen. Das Aufmal ist nach Vorgabe des AG
aufzustellen (Titel - Positionszuordnung des Angebotes).

Abschlagszahlungen auf Lieferleistungen werden nicht geleistet.

Genehmigte und beauftragte Nachtrage sind in der Rechnung den entsprechenden Titeln zuzuordnen.

Die aufgeflhrten Stundenlohnarbeiten gelten fiir alle Titel und Untertitel dieses Leistungsverzeichnisses
und sind nur unvorhersehbare Arbeiten anzuwenden. Diese diirfen nur auf besondere Anweisung des AG
ausgefuhrt werden.

Die Stundenberichte sind der Bauleitung wochentlich einzureichen und zur Genehmigung vorzulegen.
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Leistungsverzeichnis Buke Trafostation (2304)
01 LV Tiefbauarbeiten

Besondere Vorbemerkungen

7. Bautagebuch
Vom Unternehmern ist gewissenhaft ein Bautagebuch zu fiihren und in den geforderten Zeitraumen (1x
wdchentlich) dem Auftraggeber oder dessen Bevollmachtigten zur Gegenzeichnung vorzulegen. Der
Auftraggeber erhalt (iber die Bauleitung jeweils eine Abschrift. Das Bautagebuch soll Stand und Fortschritt
der Bauarbeiten sowie alle bemerkenswerten Ereignisse des Bauablaufs liickenlos festhalten.

8. Bauschuttverwertung und Entsorgung
Vom AN ist sicherzustellen, dass die Mindestvorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetz (Kr'wWG)
eingehalten werden und somit Abfalle in der Bauplanung und -ausfiihrung grundsatzlich vermieden bzw.
wiederverwertet werden. Nicht vermeidbare und nicht verwertbare Abfalle miissen umweltvertraglich
beseitigt werden. Ziel ist die Fraktionierung der Reststoffe auf der Baustelle als Voraussetzung fir ein
spateres hochwertiges Recycling.
Die Preise, sind sofern nicht in gesonderten Positionen ausgeschrieben, in die entsprechenden
Leistungspositionen einzukalkulieren, einschl. der entspr. Deponiegebihren. Der AN hat auf Verlangen
des AG die entsprechenden Ubernahme- und Wiegescheine unverziglich vorzulegen.

9. Diebstahlpravention
Der AN hat vom AG fir die Durchfiihrung der vertragsgegenstandlichen Leistungen zur Verfligung
gestellte Baustoffe und sonstige Materialien gegen Diebstahl und andere Schaden zu schiitzen.

10. Baureinigung
Der AN hat die Baureinigung, wozu auch die Beseitigung des von ihm verursachten Bauschutts zu zahlen
ist, selbsttatig und fortlaufend, spatestens bis Ende jedes Werktages vorzunehmen. Kommt der AN
dieser Verpflichtung nicht oder nicht ordnungsgemaf nach, so kann der AG dem AN eine Nachfrist zum
Ablauf des nachsten Werktages setzen, verbunden mit der Erklarung, dass er die Reinigungsleistung des
AN nach fruchtlosem Verstreichen der Frist ablehne. Kommt der AN seiner Verpflichtung auch bis zum
Ablauf der Nachfrist nicht nach, kann der AG, ohne dass es insoweit einer (Teil-) Auftragskiindigung
bedurfte, die Reinigungsleistung auf Kosten des AN anderweitig ausfiihren lassen.

11. Zusammenarbeit mit anderen Gewerken
Der AN sichert eine kooperative Zusammenarbeit mit den anderen Gewerken zu.

12. Baubesprechungen
Zur Gewabhrleistung einer forderlichen Zusammenarbeit finden jeweils wochentlich oder 2-wbchentliche
Baubesprechungen (Rhythmus nach Bedarf) vor Ort statt, an denen der Auftragnehmer oder sein
bevolimachtigter, deutschsprachiger Vertreter teilzunehmen hat.

13. Informationspflicht
Dem Unternehmer wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes Uber die drtliche Situation, sowie Art,
Umfang und Schwierigkeitsgrad der anzubietenden Leistungen durch Einsichtnahme in die
bereitgestellten Planungsunterlagen sowie drtliche Begehung umfassend zu informieren.

14. Baustellenorganisation
Es ist Sache des Auftragnehmers, flir Ordnung und Sicherheit auf der Baustelle zu sorgen. Der AN hat
wahrend der Durchfiihrung der Arbeiten einen fachlich ausgebildeten Vertreter auf der Baustelle
einzusetzen, der berechtigt ist, Weisungen des AG entgegen zu nehmen. Der Vertreter ist der Bauleitung
namentlich zu benennen. Der Auftragnehmer hat daflir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausflhrung
seiner Leistungen immer mindestens ein flieBend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der
Baustelle anwesend ist.

15. Baustelleneinrichtung
Die Baustelleneinrichtung sowie -zufahrt ist vor Beginn der Arbeiten mit dem AG abzustimmen und darf
nur im Einvernehmen mit dem AG und ihm begonnen werden. Bau-/ Firmenfahrzeuge durfen nur
innerhalb vorgegebener Bereiche abgestellt werden.
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Leistungsverzeichnis Buke Trafostation (2304)

01

LV Tiefbauarbeiten

Besondere Vorbemerkungen

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Die Baustelleneinrichtung muss den Unfallverhitungsvorschriften, den Vorgaben der
Stadt/Behérde/Kommune, den Auflagen der Baugenehmigung und den berufsgenossenschaftlichen
Vorgaben genlgen.

Schutzmallhahmen

Der AN hat alle erforderlichen SchutzmaRnahmen vorzusehen und sicherzustellen, dass keine
Beschadigungen oder Verschmutzungen an vorhandenen Bauteilen, Ausstattungs- und
Einrichtungsgegenstanden entstehen. Die Schutzmallnahmen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Far alle durch den AN verursachten Schaden hat dieser in vollem Umfang zu haften. Beschadigungen
sind dem AG zu melden, der dann weitere Anordnungen trifft. Eigenmachtige Schadensbeseitigungen
dirfen nicht vorgenommen werden.

Ausfihrung
Der AN hat dem AG den Nachweis der Guteliberwachung der zu liefernden Stoffe und Bauteile
entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen.

Beigefugte Planunterlagen

Es werden alle Planunterlagen der Leistungsbeschreibung in digitaler Form beigefiigt. Fligt der Bieter die
aufgefihrten Plane seinem Angebot nicht bei, so bestéatigt er mit der Abgabe seines Angebotes, das die
Plane gemaR Planverzeichnis dann bei einer Auftragserteilung Vertragsgrundlage werden.

Auch im Zuge der Ausfiihrung werden alle Plane nur digital zur Verfiigung gestellt (Projektserver).
Erforderliche Plots und Papierplane hat der AN zu eigenen Lasten/Kosten anfertigen zu lassen (bis zu 5
Indexanderungen).

Die Kosten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Aufmal
Samtliche AufmalRe und Abrechnungsunterlagen sind gemaf LV fir die einzelnen Gebaude, Bereiche
und Geb&udeabschnitte nach Angaben der Bauleitung getrennt aufzustellen.

Behinderungsanzeigen / Bedenkenanmeldungen

Der AN hat Behinderungsanzeigen / Bedenkenanmeldungen
- schriftlich gegentiber dem AG anzuzeigen

- durchzunummerieren

- tabellarisch zu erfassen

und dem AG umgehend zu Uberreichen.

Mehr- / Minderkosten
Die sich im Rahmen der Durchfuihrung ergebenden Mehr- / Minderkosten sind zeitnah vom AN in
Abstimmung mit dem AG festzuhalten und detailliert aufzufiihren und an den AG zu libergeben.

Mengen / MalRe

Die Materialbestellung kann nicht nach den Mengenangaben im Leistungsverzeichnis erfolgen. Fir die
Materialbeschaffung muss auf Grund der Werkplane des AN selbstverantwortlich eine
Mengen-Aufstellung erfolgen.

Die exakten Male sind entsprechend den Gegebenheiten ortlich aufzumessen. Dieses ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Bemusterung

Einzubauende Materialien, Bauteile und Stoffe (z. B. Oberflachen, Farben, Fugen usw.) sind dem
Auftraggeber bzw. dem Architekten in ausreichender Menge und mit ausreichend zeitlichem Vorlauf
(mind. 10 Werktage) vor Einbau zur Bemusterung vorzulegen. Die Kosten hierfiir sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
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Leistungsverzeichnis Buke Trafostation (2304)
01 LV Tiefbauarbeiten

Besondere Vorbemerkungen

24. Sicherheits- und Gesundheitskoordination - SiGeKo
Die Aufgaben fir die Sicherheits- und Gesundheitskoordination gemaR Baustellenverordnung fur alle
Gewerke Ubernimmt ein vom AG beauftragter SiGeKo .

Der Auftragnehmer hat den Weisungen des SiGeKo zur Sicherstellung der Mallnahmen nach § 2 und § 3
Abs. 1 Satz 1 der Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung - BaustellV) zwingend Folge zu leisten. Gleiches gilt auch fir den evtl.
aufgestellten Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SIGE-Plan).

Alle aus den Vorbemerkungen bzw. Hinweisen dieses Leistungsverzeichnisses resultierenden zusatzlichen
Leistungen sind zwingend auszufihren und bei den entsprechenden Leistungspositionen einzukalkulieren.
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Leistungsverzeichnis Buke Trafostation (2304)

01 LV Tiefbauarbeiten

Beiliegende Unterlagen / Planlieferung

Beiliegende Unterlagen / Planlieferung

Beiliegende Unterlagen als pdf-Datei
- Lageplan
- Schnitte und Details

Planlieferung:
Auch im Zuge der Ausfiihrung werden alle Plane nur digital zur Verfiigung gestellt

(Projektserver). Erforderliche Plots und Papierplane hat der AN zu eigenen Lasten/Kosten
anfertigen zu lassen (bis zu 5 Indexanderungen).
Die Kosten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.
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Leistungsverzeichnis

Buke Trafostation (2304)

01 LV Tiefbauarbeiten

01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel

01.0010

01.0020

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Einrichten und Rdumen der Baustelle, Vorhalten (fur die Dauer
der Arbeiten) der Baustelleneinrichtung fiir samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefihrten Leistungen, bestehend aus
den erforderlichen Einrichtungsgegensténden in der
entsprechenden Anzahl und in der erf. Ausfihrung z.B. ggf.
Krane inkl. der Herrichtung/Verdichtung des notwendigen
Stellplatzes (inkl. Schotterunterbau etc.), andere Hebezeuge wie
z.B. Radlader/Teleskoplader, Miillcontainern,
Tagesunterkinften und dergleichen, komplett liefern, aufstellen
und fir die Dauer der Bauzeit vorhalten.

Die Baustelleneinrichtung muss den
Unfallverhitungsvorschriften, den Vorgaben der
Stadt/Behérde/Kommune, den Auflagen der Baugenehmigung
und den berufsgenossenschaftlichen Vorgaben genulgen.

Eine Baustellenbeleuchtung ist, sofern nicht gesondert
beschrieben, wenn erforderlich, in die Baustelleneinrichtung
einzukalkulieren.

Der Unternehmer hat einen Baustelleneinrichtungsplan, sowie
einen Bauablauf/Terminplan zu erstellen, und zur Abstimmung
und Freigabe dem AG / Bauleitung vor Ausfihrungsbeginn
vorzulegen.

Es wird ausdriicklich empfohlen die Ortlichkeiten vor
Angebotsabgabe / Kalkulation vor Ort zu begutachten.
Nachforderungen auf Grund der besonderen 6rtlichen
Gegebenheiten werden nicht anerkannt.

Grundvorhaltezeit: Dauer der Arbeiten des AN

1 Psch

Absperreinrichtung gem. RSA aufstellen und wieder abbauen
Absperreinrichtung gem. RSA aufstellen und wieder abbauen

Absperreinrichtung zur Sicherung der Baustelle gemal RSA
liefern, aufstellen und nach Abschluss der Arbeiten wieder

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.09.2026 - Seite 13
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Leistungsverzeichnis

Buke Trafostation (2304)

01
01

LV
Tite

Tiefbauarbeiten
| Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.0030

beseitigen.

Ausfiihrung mit Absperrbaken einschlief3lich Standfif3en,
erforderlichen Warnleuchten und Verbindungselementen.
Einschlief3lich aller Nebenleistungen fiir eine vollstandige und
verkehrssichere Absicherung der Arbeitsstelle.

414 m EP...........

Absperreinrichtung gem. RSA vorhalten
Absperreinrichtung gem. RSA vorhalten

Aufgestellte Absperreinrichtung gemaf RSA fir die Dauer der
BaumalRnahme betriebsbereit vorhalten und unterhalten.

Einschlie3lich regelmafiger Kontrolle, Reinigung, Ausrichtung
sowie Ersatz beschadigter oder verlorengegangener Bauteile
und Warnleuchten.

2.070 mWo EP..........

.............. GP

.............. GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 01

Baustelleneinrichtung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.09.2026 - Seite 14
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Leistungsverzeichnis

Buke Trafostation (2304)

01 LV Tiefbauarbeiten
02 Titel Tiefbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel

02.0010

02.0020

02.0030

Tiefbauarbeiten

Pflastersteine aufnehmen, lagern, wieder einbauen
Pflastersteine aufnehmen, lagern, wiedereinbauen

Vorhandes Pflaster im Bereich der zu erstellenden
Kabelgraben, in einem ca. 1,5m breiten Streifen fachgerecht
aufnehmen, sdubern und auf Paletten seitlich zum
Wiedereinbau lagern,

nach Verfullen und Verdichten des Kabelgrabens (ges. Position)
wieder einbauen, einschl. Feinsplittunterbau, Feinplanum,
Abritteln und Verfugung

Pflastersteine 200 x 100 x 60 mm,
verlegt im Blockverband

100 m? EP.............

Asphaltstreifen aufschneiden/aufnehmen, einschl. Entsorgung
Asphaltstreifen aufschneiden/aufnehmen, einschl. Entsorgung

Vorhandenen Asphaltbelag geradlinig aufschneiden, vollstédndig
aufnehmen und abbrechen, einschliefllich des
darunterliegenden ungebundenen Unterbaus.

Materialien ausbauen, abfahren und fachgerecht entsorgen.
Inkl. Entsorgungs- und Deponiegeblhren.

Abmessungen:

Streifenbreite ca. 120 cm

Ausbautiefe ca. 35 cm (Asphaltdeck-/tragschicht, Tragschicht)
Asphaltstarke: 4 + 14cm (Asphaltdeckschicht + -tragschicht)

Ausfihrung in zwei Einzelflachen von ca. 6m?2.

12 m? EP.............

Asphaltstreifen wieder herstellen/schlieRen
Asphaltstreifen wieder herstellen/schlieRen

Wiederherstellen des Asphaltstreifens der vorgenannten
Position innerhalb einer bestehenden Stral3e, fur
Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk 1,0 gem.
RSTO 12.

Aufbau:

- Frostschutzschicht (Dicke verdichtet mind. 18cm)

- ungebundenen Tragschicht (Dicke verdichtet mind. 15cm)
- Asphalttragschicht (Dicke verdichtet 14cm)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP s

............ GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.09.2026 - Seite 15
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Leistungsverzeichnis

Buke Trafostation (2304)

01 LV Tiefbauarbeiten
02 Titel Tiefbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

- Asphaltdeckschicht (Dicke verdichtet 4cm)

Nacharbeiten der Asphaltkanten.

Ausfihrung in zwei Einzelflachen von ca. 6m?2.

02.0040 Handeinbau Asphaltschichten
Handeinbau Asphaltschichten

Gebaudeecken, an Rinnen etc.

Inkl. Verdichtung.

02.0050 Bodenaushub Kabelgraben, Bodenklasse 3-5
Bodenaushub Kabelgraben, Bodenklasse 3-5

gem. UVV.

aus erfolgen.

Breite: 60 - 105cm

Aushubtiefe im Mittel: 1m

Gelande, gem. beiliegenden Planunterlagen.

Einschl. Lieferung und Einbau eines schmelzbaren
Fugenbandes am Ubergang zum Bestandsasphalt sowie

12 m? EP..oo GP i

Asphalttrag- und -deckschicht in Handeinbau vor Turen, an

Zulage zu Vorpositionen fiir Trag- und Deckschicht.

2m? EP..oo GP

Bodenaushub, Bodenklasse 3-5, fir die Verlegung von
Leerrohren (gesonderte Position) fur Elektroleitungsfuhrungen,
in verschiedenen GréRen und Tiefen, ausfihren und anlegen

Der Kabelgraben ist in vorhandenen Bdschungen und Gréaben
anzulegen. Der Aushub muss daher von der Seite des Grabens

Boden seitlich zur Wiederverwendung auf Folie lagern.

Ausfihrung in unterschiedlichen Einzellangen im gesamten

160 m? EP.oooie, GP e
02.0060 Bodenaushub Kabelgraben, Bodenklasse 6
Wie Position 02.0050 jedoch:
Bodenklasse 6
120 m? EP.oooie, GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.09.2026 - Seite 16
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Leistungsverzeichnis

Buke Trafostation (2304)

01 LV Tiefbauarbeiten
02 Titel Tiefbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.0070 Bodenaushub Kabelgraben, Bodenklasse 7
Wie Position 02.0050 (Seite 16) jedoch:
Bodenklasse 7
120 m? EP.oos GP oo,
02.0080 Bodenaushub Kabelgraben, Handschachtung, Bodenklasse 3-4
Wie Position 02.0050 (Seite 16) jedoch:
in Handschachtung, Bodenklasse 3-4
15 m? EP..o GP
02.0090 Bodenaushub Kabelgraben, Handschachtung, Bodenklasse 5
Wie Position 02.0050 (Seite 16) jedoch:
in Handschachtung, Bodenklasse 5
10 m? EP.oos GP oo,
02.0100 Bodenaushub durchsieben
Bodenaushub durchsieben
Bodenaushub der vorgenannten Positionen mit geeigneten
Maschinen zur Herstellung von steinfreiem Material
durchsieben.
Der durchgesiebte Boden ist bis zur weiteren Verwendung
gesondert auf Mieten zu lagern.
Lagerort in Absprache mit dem AG. Fahrweg bis 250m.
55 m? EP.oos GP oo,
02.0110 Sandbettung Kabelschutzrohre
Sandbettung Kabelschutzrohre
Sandbettung fir Kabelschutzrohre liefern und in einer
Schichtdicke von 20cm einbauen.
Breite: 60 - 105cm
Die Arbeitsunterbrechung zum Einlegen der Leerrohre ist in
diese Position einzukalkulieren.
60 m® EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.09.2026 - Seite 17



plan.werk | Gesellschaft fiir Architektur und Stadtebau mbH

Leistungsverzeichnis

Buke Trafostation (2304)

01 LV Tiefbauarbeiten
02 Titel Tiefbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.0120 Kabelschutzrohr, mit Zugdraht, DN 160
Kabelschutzrohr, mit Zugdraht, DN 160
Kabelschutzrohr, biegsam, Ringware aus PE, halogenfrei,
optimierte Verbundrohrbauweise (héhere
Druckfestigkeit), aulten gewellt mit griiner gleitfahiger
Innenhaut fir den schnellen Kabeleinzug, Druckbeanspruchung
Typ 450 und Schlagfestigkeit N nach DIN EN 50626-1, einschl.
Dichtungen, Verbinder usw.
- DN 160
- Auflendurchmesser 160mm
- Innendurchmesser >137mm
Liefern und fachgerecht gem. DIN- und Herstellerangaben in
Kabelgraben in der Sandbettung verlegen. Einschl. Lieferung
und Einbau eines entsprechenden Trassenwarnbandes.
Die Zugdrahte sind an beiden Enden auszufadeln und gegen
vorzeitiges Herrausziehen oder Verrutschen zu sichern.
Einbau in verschiedenen Einzellangen im gesamten Gelande
gem. beiliegender Planung.
500 m EP..o GP
02.0130 Kabelschutzrohr, mit Zugdraht, DN 110
Wie Position 02.0120 jedoch:
-DN 110
- AufRendurchmesser 110mm
- Innendurchmesser >93mm
780 m EP.oos GP oo,
02.0140 Kabelschutzrohr, mit Zugdraht, DN 50
Wie Position 02.0120 jedoch:
-DN 50
- AuRendurchmesser 50mm
- Innendurchmesser >40mm
95 m EP..o GP
02.0150 Kabelzugschacht, Gussabdeckung, 10xDN150
Kabelzugschacht, Gussabdeckung, 10xDN150
Kunststoff-Kabelzugschacht, mit insgesamt 10 Einfuhrungen (2x
5, gegenuiberliegend) fir DN 150 Rohre aus PVC-U und
Einzelkabel.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.09.2026 - Seite 18
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Leistungsverzeichnis

Buke Trafostation (2304)

Mit Gussabdeckung KL. B125, verriegelbar mit Sechskant,
liefern und nach Herstellerangabe fachgerecht einbauen. Inkl.
Anschluss der ankommenden Rohre der vorgenannten Position.

1 Stk EP......oee
02.0160 Kabelzugschacht, Gussabdeckung, 15xDN50-150
Wie Position 02.0150 (Seite 18) jedoch:
mit insgesamt 15 Einfiihrungen fir DN 50 bis DN150 Rohre
1 Stk EP......oee
02.0170 Kabelzugschacht, Gussabdeckung, 2xDN100
Wie Position 02.0150 (Seite 18) jedoch:
mit insgesamt 2 Einfiihrungen fir DN100 Rohre
1 Stk EP......oee
02.0180 Kabelzugschacht, Gussabdeckung, 6xDN100
Wie Position 02.0150 (Seite 18) jedoch:
mit insgesamt 6 Einfihrungen fir DN100 Rohre
7 Stk EP.............
02.0190 Kabelzugschacht, Gussabdeckung auspflasterbar, 4xDN150
Kabelzugschacht, Gussabdeckung auspflasterbar, 4xDN150
Kunststoff-Kabelzugschacht, mit insgesamt 4 Einflihrungen fir
DN 150 Rohre aus PVC-U und Einzelkabel.
Mit auspflasterbarem Gussabdeckung KL. B125, verriegelbar
mit Sechskant, liefern und nach Herstellerangabe fachgerecht
einbauen.
Inkl. Anschluss der ankommenden Rohre der vorgenannten
Position.
1 Stk EP......oee
Verweis auf Position: 02.0100 (Seite 17)
02.0200 Verfiillen Kabelgraben, gesiebter Aushub

Verfillen Kabelgraben, gesiebter Aushub

Erste Verfullung des Kabelgrabens oberhalb der Sandbettung
mit gesiebtem Aushubmaterial aus Pos. 02.0100

- Fortsetzung auf nachster Seite -

01 LV Tiefbauarbeiten
02 Titel Tiefbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP s

............ GP s

............ GP o

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Buke Trafostation (2304)

01
02

Tiefbauarbeiten

Titel Tiefbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.0210

02.0220

Verflllen und verdichten.

Breite: 60 - 105cm
Verflllhéhe: 10 - 15cm

55 m* EP.............

Verfiillen Kabelgraben, seitl. gelagert
Verflllen Kabelgraben, seitl. gelagert

Kabelgraben oberhalb der steinfreien Verflllung mit dem
restlichen, seitlich gelagerten Material verfullen und verdichten.

Fillhéhe bis Oberkante angrenzendes Gelande.

Breite: 60 - 105cm
Verflllhohe: im Mittel 65cm

240 m? EP..........

Temporare Abdeckung Asphaltaufbruch
Temporare Abdeckung Asphaltaufbruch

Aufgeschnittenen und aufgenommenen Asphaltstreifen fir die
Dauer der BaumaRnahme verkehrssicher provisorisch
abdecken.

Temporare Abdeckung der aufgegrabenen Flache mittels
geeigneter Stahlplatten oder gleichwertigem tragfahigem
Abdecksystem herstellen, liefern, einbauen, vorhalten,
unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten wieder
aufnehmen.

Einschliel3lich aller erforderlichen Befestigungen,
Unterfiitterungen, Anpassungen an den Bestand,
Sicherungsmalinahmen sowie der laufenden Kontrolle und
Instandhaltung zur Gewahrleistung der Verkehrs- und
Arbeitssicherheit.

Abdeckung fur Befahrung durch PKW und leichte
Nutzfahrzeuge geeignet.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............. GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.09.2026 - Seite 20
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Leistungsverzeichnis Buke Trafostation (2304)

01 LV Tiefbauarbeiten
02 Titel Tiefbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abmessungen:
- Streifenbreite ca. 120 cm
- Abdeckungslange je Einzelflache ca. 5,0 m
- Ausfiihrung in zwei Einzelflachen von jeweils ca. 6 m?
Abrechnung nach tatsachlich abgedeckter Flache.
20 m? EP..o GP

Summe Titel 02
Tiefbauarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.09.2026 - Seite 21
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Leistungsverzeichnis

Buke Trafostation (2304)

01 LV Tiefbauarbeiten
03 Titel Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel Abbrucharbeiten

03.0010 Anpassung Bestandstrafohaus
Anpassung Bestandstrafohaus

Anpassung am Bestandstrafohaus fir den bauseitigen Ausbau
des vorhandenen Trafos, durch Teilabbruch von
Mauerwerkswanden, Ausbau von Tlren etc., einschl.
erforderlichen Stlitzmafnahmen.

Ausfihrung in Abstimmung vor Ort. Abrechnung nach
tatsachlichem Aufwand.

30 h EP...oov

03.0020 Containergestellung und Beseitigung fiir reinen Bauschutt
Containergestellung und Beseitigung fir reinen Bauschutt

Containergestellung fir reinen Bauschutt.

Containergréfie 7 m3, mit Deckel.

Beseitigung des im Container befindlichen reinen Bauschutts.
Diese Position gilt nur fir die bauseitige Entsorgung von
Bauschutt. Der AN hat die Entsorgung von bei seinen Arbeiten
anfallendem Schutt und Mull in den jeweiligen Einheitspreis

einzukalkulieren.

Diese Position kommt nur auf ausdriickliche Anweisung der
Bauleitung zur Ausfuhrung!

Die Wiegescheine und Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

5t EP..ooreeiie
03.0030 Containergestellung und Beseitigung fiir Baumischabfalle
Wie Position 03.0020 jedoch:
fur Baumischabfalle
2t EP..ooreeiie

Summe Titel 03
Abbrucharbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Buke Trafostation (2304)

01 LV Tiefbauarbeiten
04 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel Stundenlohnarbeiten

04.0010 Facharbeiter auf Anordnung der Bauleitung
Facharbeiter auf Anordnung der Bauleitung

Facharbeiter auf Anordnung der Bauleitung fur
unvorhergesehene Arbeiten im Bestandsgebaude zum
besonderen Nachweis.

Stundenlohnarbeiten sind die Ausnahme und sind vor
Ausfiihrung bei der Bauleitung anzumelden und genehmigen zu
lassen, bzw. nur auf besondere Anweisung der Bauleitung
auszufihren.

20 h EP..o

04.0020 Bauhelfer auf Anordnung der Bauleitung
Bauhelfer auf Anordnung der Bauleitung

Bauhelfer auf Anordnung der Bauleitung fur
unvorhergesehene Arbeiten im Bestandsgebaude zum
besonderen Nachweis.

Stundenlohnarbeiten sind die Ausnahme und sind vor
Ausfuhrung bei der Bauleitung anzumelden und genehmigen zu
lassen, bzw. nur auf besondere Anweisung der Bauleitung

auszufuhren.
20 h EP. o
04.0030 Bagger: uiber 0,4 -1,0 m®
Bagger, Gber 0,4-1,0 m?
inkl. Bedienung
15 h EP..o

Summe Titel 04
Stundenlohnarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung Buke Trafostation (2304)
01 LV Tiefbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Baustelleneinrichtung 13 srssessssssssrssrsessesesnane
02 Titel Tiefbauarbeiten 15 ervsssessssssssssssesseeeenee
03 Titel Abbrucharbeiten 22 seeessesesssseesesea
04 Titel Stundenlohnarbeiten 28 seeeeesseesssersseeesneeeees
Summe LV 01 Tiefbauarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.09.2026 - Seite 24
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