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Nutzer:
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Hinweise:
Alle Maße sind vom Unternehmer genau zu prüfen und zu vergleichen! Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden!

Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten und einzuhalten! Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Fachingenieure und der
Fachfirmen gültig und zu verwenden!

Tür- und Fensteröffnungsmaße sind Rohbaurichtmaße! Alle Höhenmaße beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden! Für abgehängte Decken, Oberböden und
Wandplattierungen sind die jeweiligen Verlegepläne zu beachten! Diese sind verbindlich!
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Übersichtsplan:

AA
Haus B
OKFF EG = ± 0,00 = +66,42 NHN
OK Sohle -0,25 = +66,17 NHN

Haus C
OKFF EG = ± 0,00 = +66,53 NHN
OK Sohle -0,25 = +66,28 NHN

Haus A
OKFF EG = ± 0,00 = +66,20 NHN
OK Sohle -0,33 = +65,87 NHN

PAUSENHOF

SEIL GARTEN

PAUSENHOF

MENSA

HAUS 2

WIRTSCHAFTSGEBÄUDE

HAUS 3

HAUS 1

B

C

Legende:

KS - Kalksandsteinmauerwerk

HLZ - Hochlochziegel

VMZ - Vormauerziegel

POR- Porenbetonmauerwerk

STB - Stahlbeton

BETON - Beton - unbewehrt

STB-FT - Stahlbeton Fertigteil

STB-WU - Stahlbeton
wasserundurchlässig

BST - Bestand

NEU - Neubau

ABB - Abbruch

Sand

DD - Deckendurchbruch

Kies

BD - Bodendurchbruch

Schotter

WS - Wandschlitz (B/H/T)

WD - Wärmedämmung weich

GK - Gipskartonständerwerk

WD - Wanddurchbruch (B/H)MIWO - Wärmedämmung
Mineralwolle

DS - Dichtschließend
NA - Notausstieg / Notausgang
RW - Rettungsweg
RWA - Rauch-/Wärmeabzugsanlage
NRA - Natürliche Rauchabzugsanlage
MRA - Maschinelle Rauchabzugsanl.
WA - Wärmeabzug
RWG - Wärmeabzugsgerät

RR - Regenfallrohr
HK - Heizkörper
REVI - Revisionsklappe
GK - Gipskarton
DF - Dachfenster
OL - Oberlicht
FBH - Fußbodenheizung
SO - Sonnenschutz
OTS - Obentürschließer
FS - Feststellanlage
DFU - Dehnfuge

XPS, EPS
Harte Wärmedämmung

TSD - Trittschalldämmung

Erde

Gewachsener Boden

OK - Oberkante
UK - Unterkante
VK - Voderkante
FF - Fertigfußboden
RD - Rohdecke
RB - Rohbau
ÜZ - Überzug
UZ - Unterzug
FD - Fertigdecke
AHD - Abhangdecke
BRH - Brüstungshöhe

Brandschutz Bestand (BST)

Brandschutz Neubau

Feuerwiderstand - 30 Min.

Feuerwiderstand - 60 Min.

Feuerwiderstand - 90 Min.

Feuerwiderstandsklassen DIN 4102-2

A - Fläche
BF - Bruttofläche
NF - Nettofläche
B - Breite
T - Tiefe
U - Umfang
H - Höhe
LH - Lichte Höhe
STG - Steigung (H/T)
GOK - Geländeoberkante

Alle Höhenmaße beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden! BRH = OKFF bis OK ROH/Holzkonstruktion

FWuzmB - feuerbeständige
Wand unter zusätzlicher
mechanischer Beanspruchung
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FRÜHERES FREIZIEHEN DER BA-FLÄCHE

ZUFAHRT BAUSTELLE ZUFAHRT FEUERWEHR

ZUFAHRT FEUERW
EHR

WÄHREND BAUZEIT:  BAHNHOFSSTRAßE EINBAHNSTRASSE
     SCHÜLERVERKEHR BEGRENZEN
     (UMLEITUNG SCHÜLERVERKEHR /   
     SCHÜLERLOTSEN)

BUSHALTESTELLE

BESTANDSZAUN
-ANSCHLUSS AN BAUZAUN

NORDKIRCHENER STR.

BAHNHOFSWEG

Verpackung

Altpapier

Dämmung

Erdaushub

Holz

Bauschutt

Baumisch-
abfall

Dach-
pappe

BÜRO
GEWERK 2
3,00 x 6,00

BÜRO
GEWERK 1
3,00 x 6,00

BÜRO
GEWERK 3
3,00 x 6,00

BÜRO
BL

3,00 x 6,00

MATERIAL-
CONTAINER
GEWERK 2
3,00 x 6,00

MATERIAL-
CONTAINER
GEWERK 3
3,00 x 6,00

MATERIAL-
CONTAINER
GEWERK 1
3,00 x 6,00

LAGERFLÄCHEN

PAUSENHOF

MENSA

HAUS A

WIRTSCHAFTSGEBÄUDE

HAUS B

HAUS C

SPORTHALLE

Kranfeld:
Untendreher

5,00m x 5,00m
R=36,00m

TOR

TOR

GERÜST

Kranfeld:
Untendreher

5,00m x 5,00m
R=36,00m

Mögliche
Aufstellfläche
mobiler Kran

Legende: Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtungsfläche - Bauabschnitt 1
Rückbau Bauzaun nach Abschluss Baumaßnahme WG

Rettungsweg Haus B, Haus C und Mensa, befestigt, Breite ≥ 1,25m

Baumschutz

Baustelleneinrichtungsfläche gesamt

Bauzaun

Sammelplatz

Fassadengerüst

Bestandszaun

Baugrube

Abbruch Hausmeisterhaus

Schutzbereich Bestandsgehölze
gem. DIN 18920, keine BE-Fläche vorsehen!

Befestigte Fläche
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