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Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV)

ATV Allgemeine Technische Vertragsbedingungen:
0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1 Kurzbeschreibung, MaBnahmen

Neubau, Umbau u. Sanierung Profilschule Ascheberg

Die Gemeinde Ascheberg, Dieningstralie 7 in 59378 Ascheberg plant auf dem Bahnhofsweg 1-5 in 59378
Ascheberg den Neubau des Profilschulcampus Ascheberg. Das Bauvorhaben umfasst zwei Neubauten, ein
Wirtschaftsgebaude und die Sanierung eines Bestandkomplexes. Aktuell besteht der Schulkomplex aus
mehreren Gebaudeteilen (s. beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan). Die Hauser B + C, die zentral
angeordnete Mensa und der Abbruch des vorhandenen Haus 1 (C) sind nicht Bestandteil dieser Malinahme.

In dieser MaBnahme wird das Haus A kern- und energetisch saniert sowie das Wirtschafsgebaude
erweitert und mit einer ungeddammten Fassadenbekleidung versehen.

Das Haus A ist in den 1970er Jahren als Massivbauweise als 2-/3-geschossiges Gebaude in 2
Bauabschnitten mit Klinkerfassade errichtet worden. In den 1990er Jahren wurde ein Kalzip-Walmdach auf
beiden Geschossen errichtet, welches im Zuge der SanierungsmalRname zuriickgebaut wird. Das Gebaude
ist nicht unterkellert.

Das Wirtschaftsgebdude besteht aus eingeschossigen Beton-Fertigteilgaragen, die mit einer
Holzahmenkonstruktion erweitert werden.
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o
ANSEALUSS M BAUZA N

OO

@)

i

i
| ~ = e e

ErschlieBung
Das Baugrundstick ist NUR Uber den Bahnhofsweg im Norden anzufahren.

Fur die Bauzeit ist ausschlieBlich die Anfahrt tiber den Bahnhofsweg maglich.

Das Parken ist auf dem Parkplatz an der Turnhalle moglich .

Die Rettungszufahrt der Feuerwehr erfolgt aus Richtung Bahnhofsweg und Nordkirchener Strale.
Ein Wenden von Fahrzeugen ist nur vor der Lagerflache madglich, siehe Baustelleneinrichtungsplan.

Der Zugang und die Zufahrt zur Sporthalle, der Mensa und zu den Hausern B und C ist jederzeit freizuhalten.
Insbesondere ist auf den Schulbetrieb, die Schiler und Lehrer besondere Riicksicht zu nehmen.

Hindernisse auf dem Profilschulcampus

Ostlich von Haus C befindet sich eine Bunkeranlage, welcher als Riickzugsort fiir Fledermause zwingend zu
schitzen und erhalten ist. Die Malnahmen gemal des Artenschutzrechtlichen Gutachtens
"220209_Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag" sind zwingend einzuhalten.
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Da die MaRnahmen im laufenden Schulbetrieb stattfinden, hat es oberste Prioritat den Schutz der
Schiler*innen und Lehrer*innen zu gewahrleisten.

Baularm
Da die Schule auf dem Gelande im Betrieb sind alle larmerzeugenden Arbeiten entweder morgens bis 7:30
Uhr oder nach 15:00 Uhr oder innerhalb der Schulferien des Landes NRW auszufiihren.

0.1.2 Lage

Lage der Baustelle: innerstadtisch, Wohngebiet
Bundesland: NRW

Stadt/ Ort: 59378 Ascheberg

StralRe: Bahnhofsweg 1-5

Die postalische Adresse lautet:
Bahnhofsweg 5, 59387 Ascheberg - Nordrhein-Westfalen

Der Profilschulcampus Ascheberg befindet sich im Stidwesten von Ascheberg und kann Gber die
"Nordkirchener Stral3e" und den "Bahnhofsweg" angefahren werden. Fir die Zufahrt von
Baustellenfahrzeugen ist ausschlie3lich der "Bahnhofweg" zu nutzen.

0.1.3 Angabe zur baulichen Anlage

Projektziele / Aufgabenstellung
Ziel der Mallnahme ist die Neuorganisation und Optimierung des gesamten Profilschulcampus.

Auf dem Gelande der Profilschule Ascheberg kommen mehrere Baumalnahmen zur Ausfihrung.

1. Abbruch Bestandsgebaude Haus 1 in den Osterferien 2024
2. Neubau BA1: Haus B und Haus C ab Sommer 2024 - Friihjahr 2026
3. Freianlagen BA1 ab Sommer 2025
4. Abbruch Hausmeisterhaus im Frihjahr 2026
5. Neubau und Sanierung BA2: Wirtschaftsgebdude und Haus A
ab Frihjahr 2026 - Winter 2026
6. Freianlagen BA2 ab Friihjahr 2026

Insbesondere ist auf den Schulbetrieb, die Schiiler und Lehrer besondere Riicksicht zu nehmen.

Flachenangaben

A:

Brutto- Grundflache (BGF) nach DIN 277: ca. 3.306 gm
Brutto- Rauminhalt (BRI) nach DIN 277: ca. 13.308 cbm

WG:
Brutto- Grundflache (BGF) nach DIN 277: ca. 240 gm
Brutto- Rauminhalt (BRI) nach DIN 277: ca. 838 cbm

AuBenmale

A

2-geschossiger Kubus:
Lange ca. 37,53 m
Breite ca. 13,88m
3-geschossiger Kubus:
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Lange ca. 46,73 m
Breite ca. 19,02m

WG:
Lange ca. 30,07m + 6,90m
Breite ca. 7,45 m / 6,39m

Hohen ab OK geplantes Gelande
A:
OK geplantes Gelande ca. +66,37m bis +67,07m NHN (OKFF EG +66,37m NHN)
Attikahdhe 2-geschossiger Kubus ca. +7,04m ab OKFF = +73,41m NHN
Attikahohe 3-geschossiger Kubus ca. +11,97m ab OKFF = +78,34m NHN

WG:
OK geplantes Gelande WG ca. +66,44m bis +66,49m NHN (OKFF +66,49m NHN)
Attikahodhe ca. +3,15m ab OKFF = +69,64m NHN

Boéschung
Ostseite Haus A Achse I-K/12, Hohenversprung ca. 0,60m

0.1.4 Baugrund

Kampfmittelbelastung

Gemal des Schreiben vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe vom 03.03.2022 wurden auf
dem Uberplanten Grundstiick keine erkennbaren Belastungen in den Luftbildern festgestellt. Aus diesem
Grund sind keine Kampfmittelbeseitigungsmaflinahmen erforderlich. Dennoch ist bei Durchflihrung von
Erdaushubsarbeiten vorsicht geboten. Fur das Baugrundstlick besteht grundsatzlich Kampfmittelfreiheit.

Folgender Hinweis ist zu beachten:

Ist bei der Durchflihrung der Bauvorhaben der Erdaushub auRergewdhnlich verfarbt oder werden verdachtige
Gegenstande beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist unverztglich der
Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die ortliche Ordnungsbehérde oder Polizei zu
verstandigen.

Tragfahigkeit
Gemal Bodengutachten der Firma GEOlogik vom 24.06.2022 ist der Boden mit Beginn der verwitterten
mind. halbfesten Kalkmergelschicht sehr gut tragfahig.

Grundwasser

Eine Grundwasserbeeinflussung der nicht unterkellerten Plangebaude ist nicht zu erwarten. Der geschatzte
maximale Grundwasserdruckspiegel liegt gemaf Bodengutachten "20-4086-GA-B+A" bei ca. +65,00m NHN.
Grundwasser eines zusammenhangenden Porenwasserkorpers konnte in den Kleinrammbohrungen bis zu
einer Tiefe von 2,20 m wahrend der Aufschlussarbeiten nicht festgestellt werden.

Versickerung

Der Baugrund ist nicht versickerungsfahig, aus diesem Grund ist Niederschlagswasser in die Kanalisation
abzuleiten. Im Zuge der Baumalinahme ist anfallendes Niederschlagswasser aufgrund des schlecht
durchlassigen Untergrundes in offener Wasserhaltung abzufiihren. Diese MaRnahme zur Ableitung
Niederschalgswassers ist bei der Ausfihrung unbedingt zu bertcksichtigen.

Wiederverwendbar

Die rolligen Fullsande und Schottergemenge mit Bauschuttanteilen unterhalb von Versiegelungsflachen bei
einer Tiefe von 0,20 bis 0,90 m sind gut abgelagert und prinzipiell tragfahig. Sofern die Separierung maoglich
ist kdbnnen die Fillsande zur Arbeitsraumverfullung oder fir Kanalgraben wiederverwendet werden.
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Altlasten
Die Schott-Bauschutt-gemenge unterhalb der versiegelten Flachen sind aufgrund altlastentechnischer
Deklaration vollstandig zu entfernen und zu entsorgen.

0.1.5 Verkehrsverhaltnisse

Vor Angebotsabgabe hat sich der Auftragnehmer von den oértlichen Verhaltnissen und der Beschaffenheit der
Baustelle, insbesondere Anfahrt und Transport, zu informieren, so dass Nachforderungen wegen Unkenntnis
ausgeschlossen sind.

Parkmaglichkeiten auf der Baustelle -siehe Baustelleneinrichtungsplan
0.1.6 Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung zur Ausflihrung der eigenen Leistung, sowie alle Kosten fir das Aufstellen von
Kranen/Autokranen (falls durch AN geplant), ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Dies gilt auch fur erneute Baustelleneinrichtungen fur die jeweiligen Folgebauabschnitte!

Container zur Entsorgung sind vom Unternehmer zu stellen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Nach Beendigung der Arbeiten sind diese Flachen sauber und ordentlich zu Gbergeben.

0.1.7 Anschliisse Bauwasser, Baustrom

Der Baustromanschluss erfolgt Giber den Trafo des Versorgers Gelsenwasser am Bahnhofsweg.
Der Bauwasserzugang befindet sich an der Mensa. Das Einrichten der Anschlisse und die Position sind
durch den AN in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Baustrom

Baustromanschluss wird vom AG gestellt, die Verteilung ist vom Rohbauer zu stellen und der Verbrauch wird
Uber AG abgerechnet.

Bauwasser

Bauwasseranschluss mit einer Wasseruhr, sowie die Verteilung ist vom Rohbauer zu stellen und der
Verbrauch wird Gber AG abgerechnet.

0.1.8 Begehung der Baustelle

Ortsbesichtigung

Es ist empfehlenswert zur Angebotskalkulation sich Gber die Gegebenheiten vor Ort zu informieren,
insbesondere Uber das Baugrundstiick, die Zufahrtsméglichkeiten, sowie iber die értlichen
Verkehrsverhaltnisse.

Baustellenbegehung

Die Begehung der Baustelle ist nur befugten Personen gestattet. Eine Begehung der Baustelle durch nicht
am Bau Beteiligte ist nur nach Abstimmung mit der Bauleitung und unter Beachtung der
Baustellenverordnung / Sicherheitsverordnung gestattet.

0.1.9 Grundsatzliches
Der AN ist verpflichtet ein Standard-Bautagebuch zu fiihren; vollstandig, d.h. mit allen Fakten,

Besonderheiten sowie dem Umfang der ausgefuhrten Vertragsleistungen. Wdchentlich sind die
Bautagesberichte der Bauleitung vorzulegen. Eventuelle Behinderungen sind umgehend miindlich
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anzumelden. Kann der Behinderungsgrund in der Folge nicht sofort beseitigt werden, so ist die Behinderung
schriftlich einzureichen.

GemaR der Baustellenordnung, dem Arbeits- und Gesundheitsschutz herrscht auf der Baustelle
grundsatzlich Alkoholverbot und Verbot fiir die Einnahme anderer berauschender Mittel.

Die ZufahrtstraRen zum Baugrundstiick sind reine WohnstralRen.Aus diesem Grund ist unbedingt darauf zu
achten, dal die Beeintrachtigungen und Belastigungen fir die Anlieger so gering wie moglich gehalten
werden. Insbesondere ist eine besondere Vorsicht und Ricksichtnahme auf die anderen Verkehrsteilnehmer
(ggf. spielende Kinder !), sowie auf den laufenden Schulbetrieb zu nehmen.

0.1.10 Zugang zur Baustelle

Der Bauzaun ist in Ganze zu jeder Zeit geschlossen zu halten und gegen unbefugte Dritte zu sichern. Das
Schloss am gedffneten Bauzaun muss geschlossen bleiben. Fur fahrlassigen Diebstahl haftet der
Auftragnehmer. Abweichungen finden nur in Absprache mit der Bauleitung statt. Es wird einen Zugang geben
der mit Stahlkette und Zahlenschloss nach dem Verlassen der Baustelle vom Auftragnehmer wieder zu
schlielRen ist.

Prinzip: Der Letzte macht das Licht aus.

0.1.11 Kontakt

Kontaktdaten der Projektbeteiligten wird dem AN nach Auftragserteilung elektronisch mitgeteilt.

0.1.12 Ausfiihrungsfristen

Der im Anhang beigefiigte Bauzeitenplan dient der Verdeutlichung der geplanten Ablaufe.
MaRgeblich fir die Ausfiihrungsfristen und die Kalkulation der Angebote sind allein die im Formular
"214 Besondere Vertragsbedingungen" vorgegebenen Fristen. Bei Anderungen des Bauzeitenplans
wird dem AN im Rahmen der Beauftragung der aktuelle Bauzeitenplan libermittelt.

Spatestens zwei Wochen nach der Beauftragung ist vom AN ein Bauzeitenplan vorzulegen.

0.1.13 Materiallagerung

Materiallagerungen sind grundsatzlich mit der értlichen Bauleitung abzustimmen. Materialtransport
und Einbau sind zeitlich mit dem Bauablauf entsprechend zu disponieren. Das langfristige Abstellen
und Zwischenlagern auf der Baustelle ist nicht gestattet.

Das Lagern wassergefahrdender Stoffe, (Ol, Treibstoffe, Sauren. Laugen, Isolierstoffe, Farben, Salze,
Giftstoffe, etc.) auf dem Gelénde des AG ist grundsatzlich verboten. Sind aufgrund 6rtlicher Verhaltnisse
Abweichungen hiervon notwendig, so sind sie nur nach Bekanntgabe und mit Genehmigung der Bauleitung
gestattet. Die entsprechenden Vorschriften Uber das Lagern wassergefahrdender Stoffe sind dann
strengstens zu beachten.

Bei der Lagerung von Materialien sind die DGNB-Anforderungen zu berlicksichtigen.

Notausginge sind Grundsatzlich frei zu halten.

0.1.14 Entsorgung

Das Entsorgen wassergefahrdender Stoffe, (Ol, Treibstoffe, Sduren, Laugen, Isolierstoffe, Farben, Salze,
Giftstoffe, etc.) auf dem Gelande des Auftraggeber ist grundsatzlich verboten.
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Bei der Entsorgung von Materialien sind die besonderen Vorbemerkungen der DGNB/QNG Kapitel 4 -
Abfallarme Baustelle zu berlcksichtigen.

0.1.15 Sorgfaltspflicht/Reinigung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Verpackungsmaterialien sowie Restmaterialien, Abfall und durch ihn
verursachten Bauschutt nach Beendigung der Tagesleistung, also taglich, zu seinen Lasten zu entsorgen.

Zur Vermeidung von Brandgefahr ist insbesondere darauf zu achten, dass keine Anhaufung von leicht
entzindlichen Verrpackungsmaterialien erfolgt.

0.1.16 Mitgeltende Normen und Regeln

Es gelten jeweils die DIN Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giltigen Fassung einschlieflich
der Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter sowie die anerkannten Regeln der Technik.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV):

0.2 Ausfiihrung - Allgemein

0.2.1 Vorschriften - Ausfiihrung
Fir die Ausflihrung der nachfolgend beschriebenen Leistungen gelten die zum Zeitpunkt der Ausfiihrung
glltigen Merkblatter, Ausfuhrungempfehlungen der Verbande, Richtlinien, DIN-Normen und weitere
anerkannten Regeln der Technik. Der AN ist verpflichtet wahrend der Bauarbeiten alle Unfallverhiitungs-
vorschriften verdffentlicht von BG-Bauberufsgenossenschaft, Deutsche gesetzliche Unfallversicherung
und weitere anerkannten UVV-Vorschriften einzuhalten.

Die Unfallverhiitungsvorschriften "Bauarbeiten" (GUV-V C 22) sind zu beachten.

Im Umkreis des Baugelandes befinden sich zu schiitzende Bestandsgebaude und zu schiitzende Baume.
Alle Anforderungen zum Schutz der bestehenden Gebaude sowie der zu erhaltenden B&ume,
insbesondere bei der Anlieferung, sind bei der Ausfiihrung der Arbeiten zu beachten.

Schutz von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei Baumalnahmen gemal RAS-LP 4 sind
verbindlich einzuhalten.

0.2.2 Grundlagen der Arbeiten sind ferner:

Der AN hat vor der Ausfiihrung seiner Arbeiten sich mit den Inhalten des SiGePlans vertraut zu machen,
seine Gefahrdungsbeurteilung mit dem SiGeKo abzustimmen und die Ergebnisse in die
Gefahrdungsbeurteilung zu Gibernehmen. Der AN hat grundsatzlich den Vorgaben des SiGeKo s Folge zu
leisten. Auf die strikte Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften wird durch den AG grof3en Wert gelegt. Die
Baustelle befindet sich in unmittelbarer Nahe von laufendem Schulbetrieb! Bei Nichtbeachtung der
Sicherheitsvorschriften ist sowohl der Vertreter des Bauherren als auch der SiGeKo jederzeit berechtigt
die Baustelle stillzulegen.

"Eigene" Liefer- und Geschaftsbedingungen des AN finden keine Anwendung.

Nach Auftragserteilung ist der AN verpflichtet innerhalb 14 Tagen unaufgefordert dem AG alle Unterlagen
zu Ubermitteln, aus dem alle bauaufsichtlichen Zulassungen, Priifungszeugnisse, Einbaubedingungen und
technischen Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen Produkte ersichtlich sind.
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0.2.3 Ortsbesichtigung
Es ist empfehlenswert zur Angebotskalkulation sich Uber die Gegebenheiten vor Ort zu informieren,
insbesondere Uber das Baugrundstick, die Zufahrtsmdglichkeiten, sowie Uber die o6rtlichen
Verkehrsverhaltnisse.

0.2.4 Umfang der Leistung
Alle Leistungen beinhalten neben der Lieferung auch das Abladen, Zwischenlagern und Transportieren.
Samtliche Genehmigungen und Geblhren, die zur Leistungserbringung des AN erforderlich sind, sind
einzukalkulieren.

0.2.5 Fachbauleiter, Polier
Die Ausfiihrung aller Arbeiten muss von einem erfahrenen, deutschsprachigem, weisungsbefugten
Fachbauleiter des AN regelmafig Gberwacht werden.

Er ist fur die Einhaltung der am Leistungsort jeweils geltenden Unfallverhitungs- und Arbeitsvorschriften,
fur die ordnungsgemafe Durchfihrung der Arbeiten unter Beachtung der anerkannten Regeln der
Technik und aller sonstigen erforderlichen Vorkehrungen wahrend der Ausflihrung bis zur Abnahme durch
die Bauleitung verantwortlich.

Der AN ist allein fiir die Ausfiihrung und ordnungsgemalfie Erflillung seiner Leistung verantwortlich. Er hat
keinen Anspruch auf Uberwachung seiner Leistung durch die Bauleitung. Die anfallenden Leistungen sind
so zu erbringen, dass sie die geforderten Eigenschaften aufweisen und den anerkannten Regeln der
Baukunst entsprechen. Von der Bauleitung festgestellte Mangel sind sofort in Abstimmung zu beseitigen
und die Leistung in einen fachgerechten Zustand zu bringen.

0.2.6 Baubesprechungen
Der Auftragnehmer ist verpflichtet an den woéchentlichen Projektbesprechungen des Auftraggebers unter
Teilnahme des weisungsbefugten, deutschsprachigen Fachbauleiters auf der Baustelle teilzunehmen.
Weitere Besprechungstermine kann der Auftraggeber nach Erfordernis festlegen. Auf Verlangen des
Auftraggebers nehmen auch eventuelle Nachunternehmer des Auftragnehmers an den Sitzungen teil.

0.2.7 Planunterlagen
Der AN erhalt vom AG nach der Auftragsvergabe alle Planunterlagen als PDF-Datei im Datenformat.

Weitere Vervielfaltigungen zum eigenen Gebrauch und die Verteilung an eventuelle Nachunternehmer ist
eigenverantwortlich und auf eigene Kosten vorzunehmen.

Der AN erhélt einen Zugriff auf die Plattform PLANFRED, auf die aktuellen Planungen verwaltet werden.

0.2.8 Regiearbeiten - Erganzungen zu VOB/B § 15
Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie spatestens 3 Tage nach Ausfiihrung von dem AG
und/oder der Bauleitung abgezeichnet werden. Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf ausdrickliche
Bestellung durch den AG vor Ausflihrungsbeginn ausgefiihrt werden. Kosten fir Fihrungs- und
Aufsichtspersonal werden nicht gesondert vergitet, sondern sind anteilig in die Lohnpreise
einzukalkulieren. Dasselbe gilt fur die Lohnnebenkosten, wie Wege- und Fahrgelder, Trennungs-,
Ubernachtungs- und Unterkunftsgelder.

0.2.9 Dokumentation
Der Auftragnehmer liefert die erforderlichen Dokumentationen der von lhm ausgefiihrten Leistungen in
Form von:

- Werkplanung /Montageplanung im PDF- und dwg-Format, soweit erforderlich
- Prifzeugnisse/Nachweise samtlicher Materialien und Oberflachen/Korrosionsschutzmaflinahmen etc.
- samtliche ggf. erforderlichen zusatzlichen statischen Nachweise
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- ggdf. erteilte Zustimmungen im Einzelfall/Zulassungen

- Entsorgungsnachweise samtlicher abgefahrener Baustoffe mit Angabe der Deponie
- Fachbauleiter- und Fachunternehmerbescheinigungen

- Mengenermittlung

- Aufmalplane

Anlagenverzeichnis:

01 Bauzeitenplan
-PSA-2026-04 Terminplan_BBM-2026-05-11
Hinweis: Bei Anderungen der Ausfiihrungsfristen wird dem AN im Rahmen der Beauftragung der aktuelle
Bauzeitenplan Gbermittelt.

02 Baustelleneinrichtung

- PSA-A A LP-BEP-200 - IA 2026-05-18
Hinweis: Bei dem BE-Plan handelt es sich um eine exemplarische Anordnung der Baustelleneinrichtung.

03 Bauzeichnungen
Ausfiihrungsplanung

- PSA-A A GR-EG-50 a 2026-05-20

- PSA-A A GR-OG1-50 a 2026-05-20

- PSA-A A GR-OG2-50 a 2026-05-20

- PSA-A A AN-NORD-SUD-50 a 2026-05-20
- PSA-A A AN-OST-WEST-50 a 2026-05-20
- PSA-A A SC-A-B-C-50 2026-03-09

- PSA-A A SC-D-E-50 2026-03-09

- PSA-A A FAS-01-25 2026-05-20
- PSA-AAFAS-02-25 2026-05-20
- PSA-A A FAS-03-25 2026-05-20

Detailzeichnungen

- PSA-A A DE-FEN-01-5  2026-05-20
- PSA-A A DE-FEN-02-5 2026-05-20
- PSA-A A DE-FEN-03-5 2026-05-20
- PSA-A A DE-FEN-04-5 2026-05-20

04 Warmeschutznachweis
- 7562-1_WSNW_Haus-A(2)
Hinweis: Im Nachgang zur Aufstellung des Warmeschutznachweises wurde entschieden, anstatt des im

WSN beschriebenen KfW70 Standards den KfW55 Standard zu erreichen. Dies hat keinen Einfluss auf die
Angaben der Fenster- und Turenelemente. Zur Beauftragung wird ein aktualisierter WSN (ibergeben.

05 Schallschutznachweis
- 7562-4 _SSNW_Haus-A(2)

20.05.2026 - Seite 10



Leistun gsve rzeichnis Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)
015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren

Anlagenverzeichnis

- 7562-4_SSNW_Anlagen_Haus-A(2)

06 Brandschutznachweis
- B9820-1.2_251216

07 Artenschutz
- Anlage 8 - Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag ASP BPlan Profilschulcampus inkl. Anlagen

Um das Gebaude wahrend der Bauzeit dicht zu halten sollen die Fenster sukzessive Uber ein bauseitiges
Gewerk ausgebaut und im Anschluss die neuen Fenster wieder eingebaut werden. Dabei gilt das Prinzip: das
Gebaude ist am Ende eines Arbeitstages dicht. Die Abstimmung zur Taktung des Abbruchs und des
Neueinbau ist zusammen mit dem bauseitigen Abbruchgewerk und der Bauleitung zu treffen, grundsatzlich
ist hdher zu werten, wie viele Fenster pro Tag eingebaut werden kénnen.

Die Schadstoffsanierung findet in zwei Bauabschnitten statt (1. BA: Nordlicher Gebaudeteil Achse 12-23, 2.
BA: Sudlicher Gebaudeteil Achse 1-12), zwischen den Bauabschnitten wird bauseits in Achse 12 eine
Schleuse eingerichtet, um das Arbeiten im bereits von Schadstoffen befreiten Gebdudeteil zu ermdglichen.
Das Aufmal} der Fenster ist je Bauabschnitt erst nach der erfolgreichen Schadstoffsanierung maéglich.

Der entstehende Mehraufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Hinweis Kalkulationsgrundlage

Zur Kalkulation der folgenden Positionen dienen zu den Positionsbeschreibungen die dem
Leistungsverzeichnis beiliegenden Planunterlagen.Diese Unterlagen hat der AN zur Kalkulation der
jeweiligen EP-Preise erganzend zu den Positionsbeschreibungen hinzuziehen.

01 Titel Werk- und Montageplanung

01.1 Werk- und Montageplanung, statische Berechnung

Vor Fertigungsbeginn hat der AN samtliche fir die Detail-
klarung, Prifung und Herstellung erforderlichen Zeichnungen,
Planungen, bauphysikalische, statische Nachweise, Details, fur
samtliche Fenster, Tiren, Verglasungen, Leibungsbleche,
Sonnenschutzanlagen, Blechbekleidungen etc. zu liefern.

Fir die eingetragenen Mal3e ist der AN allein verantwortlich.
Die Lochfensterelemente sind nach értlichem Aufmald zu
fertigen, durch den abschnittsweisen Abbruch sind 3 separate
Aufmaltermine inkl. An- und Abfahrten einzukalkulieren.

Zum Leistungsumfang des ANs gehoren insbesondere:
- Detailzeichnungen im M 1:1 und M 1:5 aller Anschluf3punkte
- Positionsplane

IJ: Qgttz%%guar& naglgls?eré\elte— Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.05.2026 - Seite 11



Leistungsverzeichnis

Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015
01

LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
Titel Werk- und Montageplanung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

- Statische Nachweise
- Nachweis zum Schall- und Warmeschutz

Aus den Darstellungen missen Konstruktion, Malle, Einbau,
Befestigung und Bauanschlisse der Bauteile sowie die
Einbaufolge erkennbar sein. Die Planunterlagen und Nachweise
sind dem AG zur Prifung und Planfreigabe in digitaler Form als
dwg-Datei und als pdf-Datei vorzulegen. Notwendige
Korrekturen hat der AN in seine Originalteile zu Gbernehmen
und danach dem AG erneut Fertigung vorzulegen. Dieser
Vorgang wiederholt sich so lange, bis der AN einen Plan mit
dem Vermerk der Freigabe vom AG erhalt. Der AN hat bei
seiner Terminplanung zu berlcksichtigen, dass die Prifzeit des
Architekten mind. 10 Arbeitstage betragt. Ohne
Freigabevermerk darf keine Zeichnung zur Fertigung
freigegeben werden. Genehmigte Plane entbinden den AN nicht
von der Haftung und Verantwortung fur seine Konstruktion.

Soweit zu freigegebenen Planen Anderungen erforderlich
werden, sind diese mit Anderungsdatum und Index zu
versehen.

Die konstruktive Ausbildung ist dem Bieter aufgrund der
betriebseigenen Verfahrensweise und der vorgesehenen
Konstruktion freigestellt, jedoch sind die vorgegebenen
Abmessungen, insbesondere minimale und/oder maximale
Profil-Ansichtsbreiten einzuhalten.

Systembedingte Abweichungen sind vom Bieter
anzugeben.

Der Nachweis fur die Gleichwertigkeit muss dem Angebot
beiliegen. Gleichwertige Konstruktionen mussen sich auf die
Merkmale Konstruktionstiefe, Ansichtsbreiten, Wandstarken
und Lieferlangen der Profile, Dichtungshéhen, Verschraubung
der Klemmleisten und Befestigung der Glasbristungen,
Ausbildung der Warmedammung beziehen.

Im Zuge der Werkplanung /Montageplanung hat der AN alle
Planungen oder sonstige Ingenieurleistungen zu erbringen, die
fur die Leistungserbringung erforderlich sind, einschl. der dafir
gaf. erforderlichen behdrdlichen Genehmigungen und/oder
Prifungen.

Leistungsumfang:

- Werkplanung / Montageplanung fur Fenster, Tlren,
Verglasungen, Leibungsbleche, Sonnenschutzanlagen,

Blech-Bekleidungen etc. im PDF- und DWG-Format

- Prifzeugnisse/Nachweise samtlicher Materialien und
Oberflachen/Korrosionsschutzmaflinahmen etc.

- samtliche statischen Nachweise, die fir die im weiteren
beschriebenen Leistungen notwendig sind, wie z.B. priffahige
statische Nachweise fir Konstruktion und Befestigung von

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015
01

A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren

Titel Werk- und Montageplanung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2

Bauteilen mit absturzsichernden Eigenschaften

- Nachweis der Gebrauchstauglichkeit gemafl § 3 Nr. 2 der
Musterbauordnung (MBO) bzw. der Landesbauordnung
NRW(LBO)

- werkseigene Produktionskontrolle, wie sie im Zusammenhang
mit Leistungserklarung und CE-Zeichen flir Fenster in EN
14351-1 gefordert wird, ist ebenfalls Nachzuweisen. Dieser
Nachweis ist mit der Vorlage des RAL-Glitezeichens
Holz-Metall-Fenster erbracht

- ggf. erteilte Zustimmungen im Einzelfall/Zulassungen

- Nachweise des Schallschutzes, Warmeschutzes, Brandschutz

- Nachweis der Tauwasser- und Schimmelpilzfreiheit mit
Temperaturfaktor freimin 2 0,70 entsprechend DIN 4108-2

- Nachweise der Sicherheitsverglasungen

- Pflege-, Reinigungs- und Gebrauchsanweisungen sowie
Bedien- und Wartungsanleitungen

- Bezugsquelle samtlicher Materialien

Technische notwendige StdRe in Fensterbanken, Laibungs- und
Sturzverkleidungen, Anschlussblechen sind in der Werkplanung
darzustellen und vom Architekten freizugeben.

Sonstiges
Alle geforderten, priffahigen Nachweise und statische

Berechnungen hat der AN so rechtzeitig vor Ausfihrung dem
AG zur Freigabe vorzulegen, daf} dadurch keine Verzégerungen
in der Bauabwicklung entstehen.

Alle erforderlichen, priffahigen bautechnische Nachweise der
Standsicherheit sind nur von berechtigten Personen (qTWP)
gemal §54 Abs. 4 BauO NRW 2018 aufzustellen.

Vor Beginn der Fertigung sind vom Auftragnehmer die fr die
Ausfihrung der Arbeiten erforderlichen MalRkontrollen auf Basis
bauseitiger Hobhenbezugspunkte (Meterrisse) und Hauptachs-
angaben selbststandig festzustellen. Uber das Ergebnis ist der
Auftraggeber schriftlich zu informieren. Auf die grundsatzliche
Prif- und Hinweispflicht des Auftragnehmers gemal § 4 Nr. 3
VOB/B wird ausdrticklich hingewiesen.

1 Psch

Nutzung-, Wartungs- und Pflegeanleitungen

Fir die verbauten Elemente sind dem AG nach Abschluss der
Arbeiten alle Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen in
2-facher Ausfertigung in Papierform zu tGbergeben.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistun gsve rzeichnis Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
01 Titel Werk- und Montageplanung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
zu berlcksichtigen sind:
¢ Fensterkonstruktionen
Pfosten-Riegel-Elemente
Sonnenschutzanlagen
Elektro- und manuelle Antriebe
Elektro- und manuelle Ein- und Anbauten

1 psch GP i,

Summe Titel 01
Werk- und Montageplanung, Netto: ...,

02 Titel Fenster und Tiiren

Ausfiihrungsbeschreibung 01 Holz-Alu-Verbundfenster und -tiiren

- Ausfiihrungsbeschreibung 01 Holz-Alu-Verbundfenster
und -tiiren -

Die Fenster- und TlUrelemente sind inkl. aller Anschlisse und
Verankerungen herzustellen, zu liefern und zu montieren. Diese
sind mechanisch zu befestigen, der Einsatz von
Montageschaumen ist nicht zulassig. Die Aufteilung der
einzelnen Elemente und die jeweiligen Einbausituationen sind
den Architektenplanen zu entnehmen und dienen zu der
folgenden Leistungsbeschreibung als Kalkulationsgrundlage.

Zum Leistungsumfang gehoren:

- Einzelfenster mit Offnungselementen

- Glasbriistungen

- Fenster-Tlren

- AuRentirelemente

- Oberlichter

- umlaufender Anschluss an den Rohbau
- Deckschalen

- Befestigungselemente

Nach Auftragserteilung sind Muster bzw. Materialproben aller
zur Ausfuihrung kommenden Materialien in ausreichender
GroRe und Anzahl einzureichen und dem Bauherrn bzw.
Architekten zur Freigabe zur Verfigung zu stellen, wie z.B.
Profile, Glaser, Beschlage, Bleche (Oberflachen-
Beschichtungsproben), Farbmuster der Fenster- und Turprofile
Fassade, Oberflachenmuster Lamellen, alle Muster mit Angabe
der Produktdaten. Grenzmuster (insbesondere Oberflachen und
Sonderglaser) werden festgelegt und bis zur Abnahme bei der
Bauleitung deponiert.

1. Holz-, Aluverbundfenster und -auBentiir

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.05.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis

Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015
02

LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
Titel Fenster und Tiren

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Konstruktionsbeschreibung

Herstellung, Lieferung und Montage von vertikal eingebauten
Fenstern, Fenstertliren und Fensterelementen gem. EN
14351-1 in Holz-Metall-Bauweise einschliellich Oberflachen-
endbehandlung und Verglasung. Holz- Metall-Fenster im Sinne
dieser Ausschreibung sind Konstruktionen, die auf der
AuBenseite durch Metallprofile abgedeckt sind. Sie haben einen
materialgerechten Verbund von Holz und Metall aufzuweisen.
Gegenstand dieser Ausschreibung sind daher weiter
Konstruktionen, bei denen die raumseitig angeordneten Profile
aus massivem oder lamelliertem Holz bestehen. Keilgezinkte
Decklagen werden nicht akzeptiert. Die Holzprofile missen die
Krafte aus horizontalen Verkehrslasten, Windlasten, Fillungen,
Beschlagen usw. tbernehmen und in den Baukdrper ableiten.
Die Metallprofile missen eine direkte Bewitterung des Holzes
verhindern. Holzprofile und Metallprofile missen
schubweich/gleitend miteinander verbunden werden. Die
Metallprofile sind zu hinterlGften. Aufgrund fehlender Normen ist
der Angebotsbearbeitung grundsatzlich die Richtlinie "HM.01
"Richtlinie fiir Holz-Metall-Fenster- und -AuBentiir
-konstruktionen™ zugrunde zu legen. Ausgeschlossen sind
jedoch Holzfenster mit Metallabdeckung gemaf Abschnitt 3.1
dieser Richtlinie. Ausgeschlossen sind weiter Fenster aus
Profilen, die raumseitig lediglich mit Holz verkleidet sind.

Profilausbildung - Holz

Die inneren Kanten der Profile - das gilt auch fur den
Hirnholzbereich und die stumpfen StoRe aller Leisten - sind mit
einem Radius von 2 mm zu runden. Die Auswahl des
Holzquerschnittes richtet sich nach den statischen
Erfordernissen. Die anzubietenden Profile sind jedoch in
Abstimmung mit dem Architekten so schlank als moglich zu
halten. Die Blendrahmen sollen aus warmetechnischen
Grinden eine Dicke, fertig profiliert, von mindestens 88 mm
erhalten. Die Fligelholzdicken sind systemabhangig der
vorgenannten Blendrahmendicke anzupassen und sollen aus
warmetechnischen und statischen Grinden eine Dicke, fertig
profiliert, von mindestens 76 mm erhalten, bei Tiren
mindestens 88 mm.

Die beschriebenen Profilabmessungen sind die geforderten
Mindestabmessungen. Die Vorbemessung gilt nur zur
Orientierung. Die endgiiltige Dimensionierung einschlieRlich der
Verankerung ist eigenverantwortlich durch den AN
vorzunehmen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Profilausbildung - Metall

Anfallendes Wasser muss unmittelbar und kontrolliert abgefuhrt
werden. Im Blendrahmen sind Ablauféffnungen zur
Witterungsseite anzubringen. Wind- und Regensperren missen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistun gsve rzeichnis Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
02 Titel Fenster und Tiren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
mind. 19 mm raumlich voneinander getrennt sein. Als Metall
wird Aluminium eingesetzt. Aus warmetechnischen Griinden ist
der Rahmenanteil der Fenster und Turen zu minimieren. Die
Ansichtsbreite der Pfosten darf 50/20/50 mm nicht
Uberschreiten. Die Ansichtsbreite der umlaufenden Blend-
rahmenprofile darf 50 mm nicht Gberschreiten. Die 20 mm Fuge
zwischen den 50 mm Blendrahmen wird ggf. in einem anderen
Farbton hergestellt. Die Uberschneidung von Profilen muss
Fertigungstoleranzen beriicksichtigen und daher mindestens 7
mm betragen. Die Fugen zwischen den Aluminiumprofilen sind
mit Dichtungsprofilen auszuftuihren, um die Holzoberflache vor
eindringendem Wasser zu schiitzen.

Die Rahmenverbindung erfolgt mechanisch. Die aufrechten
Profile sind durchlaufend, die queren Profile werden stumpf
angeschlossen. Gehrungsverbindungen in der Sichtflache sind
nicht zulassig.

Die Blendrahmenprofile sind in der Bautiefe so
auszubilden, dass die Aufnahme der absturzsichernden
Briistungsverglasung gewahrleistet wird.

Die Bristungsglaser werden zweiseitig mit einem Edelstahl
Z-Profil gelagert montiert. Die auftretenden Lasten sind Gber
den Holzblendrahmen abzuleiten. Bei den Turen dirfen die
Ansichtsbreiten der Fltgelprofile 80 mm nicht Uberschreiten

Fliigelrahmen verdeckt - nicht sichtbar

Die Fliigelrahmen miissen verdeckt liegend hinter den
Blendrahmenprofilen so angeordnet werden, dass sie von
auBen nicht sichtbar sind. Im Auflenbereich werden deshalb
sichtbar bleibende Fllgelprofilanteile auRer der Glasdichtung
nicht akzeptiert. Isolierglaser sind vor dem Holzrahmen als
konstruktiver Feuchteschutz anzuordnen. Der Wetterschutz ist
formschlissig mit dem Holzteil zu verbinden und revisionierbar
auszufuhren. Das Fllgelprofil ist aus warmetechnischen
Grunden als GFK-Profil auszufiihren - Aluminiumprofile sind
nicht zulassig. Breite Rahmenprofile dirfen wegen der
Kapillarwirkung nicht aus verschiedenen Profilen
zusammengesetzt werden, sondern mussen aus einem Profil
bestehen. Es sind glasleistenlose Fligelhdlzer mit einer
Ansichtsbreite < 59 mm einzusetzen. Die Lastabtragung der
Isolierglaser erfolgt tiber Lastabtragende Glasbriicken direkt in
die Holzkonstruktion. Eine Lastabtragung nur ausschlief3lich
Uber Glasklotze ist nicht zulassig. Die Glasdichtung auf der
Aulienseite ist so auszubilden, dass die Glastoleranzen
berlcksichtig werden und aufgenommen werden kénnen. Eine
UV-Bestrahlung des Randverbundes ist unbedingt zu
vermeiden.

Beispiel Detaillésung:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
02 Titel Fenster und Tiren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

Glasleistenlose Festverglasung und Tiir-Fliigel-Verglasung
Die Festverglasung ist glasleistenlos auszufiihren. Die
Verglasung des Systems erfolgt von au3en. Das Andruckprofil
ist als feldweiser Aluminium-Rahmen herzustellen. Das
Andruckprofil darf wegen der Kapillarwirkung nicht aus
verschiedenen Profilen zusammengesetzt werden, sondern
muss aus einem Profil bestehen. Die Abdeckprofile sind als
Einzelteile herzustellen. Die senkrechten Abdeckprofile werden
an Ihren Enden geklinkt, um das Abrutschen der Profile zu
verhindern. Konstruktionen mit in der Sichtflache geteiltem
Blendrahmenprofil sind nicht zul&ssig.

Element-Kopplung

Es sind vertikale nicht sichtbare Elementkopplungen
vorgesehen. Um eine gleichbleibende Holzprofilierung zu
gewahrleisten, erfolgt die Kopplung jeweils zwischen den

- Fortsetzung auf nachster Seite -

015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
02 Titel Fenster und Tiren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren

02 Titel Fenster und Tiren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Elementen mit zu 6ffnenden Fligeln und den Elementen mit
glasleistenloser Festverglasung. Die Ansichtsbreiten der
Aluminium-Rahmenprofile sind sowohl im Fligelbereich als
auch im Festverglasungsbereich, gleich auszufiihren.
Bei Fligelgrofien (Fenster und Tiren) aulerhalb der in den
Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers benannten
maximalen Abmessungen ist die Freigabe mit zusatzlichen
VerarbeitungsmalRnahmen vom Systemhersteller zu erwirken.
Die Gewahrleistung des AN muss hierbei unberihrt bleiben.
Um Verwindungen des Fliigelrahmens vorzubeugen, ist die
Verglasung statisch tragend auszulegen und mit dem
Fliigelrahmen, unter Beachtung der DIN, partiell so zu
verkleben, dass sie statisch tragend ausgelegt werden kann.
Der Hohlraum zwischen Bauteil und Blendrahmen ist vollsténdig
zu dammen.
Einzurechnen ist das Verlegen der Kabel mit allen notwendigen
Bohrungen, Frasungen, Leerrohre bzw. Kabellibergange
innerhalb der Profile sowie die VDE-gerechten Dichtungsnippel,
fur z.B. Sonnenschutz. Die Kabel des Sonnenschutzes sind von
aullen so hoch zu fuhren, dass sie innen in der AHD
rauskommen. Es wird nicht von innen geschlitzt 0.a.. Die
Anschlussmuffen werden vom Elektriker geliefert und
eingebaut.
Es sind nur gepriifte Systeme eines zertifizierten
Systemherstellers anzubieten, ein Systemmix ist nicht
zulassig.
2. Werkstoffe
Holz
Zur Holzartvorgabe sind wegen der nicht ausreichenden
Normung generell das Merkblatt HO.02 "Auswahl der
Holzqualitat fur Holzfenster und -Haustlren" sowie die
Merkblatt-Reihe HO.06 "Holzarten fir den Fensterbau " in der
jeweils aktuellen Fassung zugrunde zu legen. Das gilt sowohl
fur die grundsatzliche Eignung der Holzart bzw. des
modifizierten Holzprodukts als auch fir die Holzqualitat. Auch
die Vorgaben zum botanischen Namen und des Wuchsgebietes
sind einzuhalten.
Die Mindestrohdichten von 450 kg/m3 bei Laubholz und 350
kg/m3 bei Nadelholz bei der Messbezugsfeuchte von 15 % sind
zwingend einzuhalten.
Nachweis nachhaltiger Forstwirtschaft/Nachhaltigkeitszertifikat
FSC oder PEFC sowie zugehdriger Lieferscheine mit
COC-Nummer des Zertifikates. Der Nachweis ist auf
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015
02

LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
Titel Fenster und Tiren

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

gesondertes Verlangen des Auftraggebers, spatestens jedoch
vor Auftragsausfiihrung und nach Fertigstellung vorzulegen.
Der Auswahl des Beschichtungssystems ist das Merkblatt
HO.01 "Klassifizierung von Beschichtungen flir Holzfenster,
-Hausturen und -Fassaden", Tabelle 1 zugrunde zu legen.

Holzart: Eiche

Oberflache Holz: gehobelt, Kanten gefast mit Radius 2 mm
Endbehandlung: Dickschichtlasur, transparent, RAL-UZ12a
zertifiziert.

Aluminium

Aluminiumprofile missen aus der Legierung EN AW-6060 nach
EN 573-3, Zustand T66 nach EN 755-2 (alte Bezeichnung
AIMgSi 0,5 F22) bestehen. EN 12020 ist zu beachten.

Bleche sind in der Legierung EN AW-5005 gemal EN 573-3
und EN 485-1/ EN 485-2 auszufiihren.

Oberflache Aluminium:

Die Beschichtung ist nach den giltigen Qualitatsrichtlinien fir
die Beschichtung von Bauteilen aus Aluminium der
GSB-International (GSB AL 631), bzw. den
QUALICOAT-Vorschriften auszufihren. Die mit Flissig- oder
Pulverlacken zu beschichtenden Teile erhalten zunachst eine
chemische Oberflachenbehandlung, einer GSB oder Qualicoat
zugelassener chromfreien Vorbehandlung oder eine
Voranodisation im GS-Verfahren abgeschlossen wird. Die
anschlieliende Beschichtung erfolgt mit Lacksystemen, die Gber
eine GSB-Zulassung verflgen. Eine visuelle Beurteilung der
organisch beschichteten Oberflache auf Aluminium erfolgt im
einbaufertigen oder eingebauten Zustand nach dem Merkblatt
AL.02 "Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten
(lackierten) Oberflachen auf Aluminium".

Gefordert wird eine Pulverbeschichtung nach RAL-
Standardfarbfacher nachweislich frei von Blei-Cadmium und
Chrom-VI-Verbindungen.

Stahl

Alle Stahlteile, die nach ihrem Einbau nicht mehr zuganglich
sind, missen entsprechend den Umgebungsbedingungen
vorher mit einem der geplanten Nutzungsdauer entsprechenden
Korrosionsschutz versehen werden. Der maximale VOC-Gehalt
darf 1409/l betragen.

Verankerungen und Befestigungsmittel, die nicht aus Aluminium
bestehen, mittel- oder unmittelbar der Atmosphare ausgesetzt
sind, sind aus nichtrostendem Stahl mindestens der Qualitat der
Werkstoff-Nr. 1.4301 zu fertigen.

Verbindungselemente
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Verbindungselemente wie Schrauben, Bolzen, Laschen,
Flansche o0.4. missen mindestens korrosionsgeschutzt sein. In
Feuchtraumen und im AuBenbereich sind geeignete Werkstoffe
(feuerverzinkte Verbindungsmittel nach DIN EN ISO 10684
,.Verbindungselemente - Feuerverzinkung* oder aus
nichtrostenden Stahlen nach bauaufsichtlicher Zulassung) fur
die Befestigungs- und Verbindungsmittel zu verwenden.
Verankerungen, die einer bauaufsichtlichen Zulassung
bedirfen, sind gemal ihrer Zulassung in der
Korrosionswiderstandsklasse Il oder |V auszufihren.

Zusammenbau unterschiedlicher Metalle

Bei der Verbindung verschiedener Metalle ist die
elektrochemische Spannungsreihe zu beachten. Metalle mit
unterschiedlichem Spannungspotential sind durch geeignete
Isolierzwischenlagen so zu trennen, dass keine
Kontaktkorrosion entstehen kann. Bei einer Laserschweil3ung
der Materialpaarung Baustahl (1.0332 oder 1.0025 (s. 3.3)) mit
nichtrostendem Stahl (1.4301) ist das Bi-Metall-Element geman
Korrosivitatskategorie und Schutzdauer fiir den geforderten
Korrosionsschutz zu beschichten.

Dichtstoffe fiir die Verglasung

Dichtstoffe miissen in ihren Eigenschaften DIN 18545 und dem
Verwendungszweck entsprechen. Sie missen nach DIN 52452
mit angrenzenden Stoffen vertraglich sein. Weiter miissen
Dichtstoffe alterungsbestandig und - soweit sie direkten
Witterungseinfliissen ausgesetzt sind - gegen diese bestandig
sein, sowie Chlorparaffine, KWS-Weichmacher < 0,1% und
Lésemittel < 1% enthalten.

Dichtprofile

Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile (APTK/EPDM) mussen DIN
7863 bzw. der EN 12365 entsprechen. Fur andere Werkstoffe
ist die Eignung mit dem Angebot nachzuweisen. Die Dichtprofile
mussen mit den angrenzenden Stoffen vertraglich sein, sie
mussen alterungsbestandig und - soweit sie direkten
Witterungseinflissen ausgesetzt sind - gegen diese bestandig
sein. Bei Dichtbandern aus Kunstschaum, wie Kompribander,
gilt das diese frei von halogeneirten Treibmitteln und HBCD
sind.

Klebstoffe

Far die Anforderungen an den Klebstoff gilt die
Beanspruchungsgruppe D3 nach EN 204 fir die
Rahmenverbindung und D4 fur Lamellierung und Keilzinkung,
verbunden mit einem Nachweis der Temperaturbestandigkeit
durch Prufung nach EN 14257 (ehemals WATT91). Bei
Holzarten mit Inhaltsstoffen, welche die Verklebung
beeinflussen, ist eine Prifung durch eine anerkannte Priifstelle
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erforderlich. Soll ein Klebstoff verwendet werden, der die
vorgenannten Nachweise nicht erbringt, ist eine
Eignungsprifung bei einer anerkannten Prufstelle erforderlich.
Der entsprechende Nachweis bzw. die Eignungsprifung einer
anerkannten Prifstelle ist auf gesondertes Verlangen des
Auftraggebers, spatestens jedoch unaufgefordert vor
Ausfuhrung vorzulegen.

Liegt dem Angebot eine Einzelteilfertigung zugrunde, muss tber
ein entsprechend anerkanntes Prufinstitut fir die Verklebung
impragnierter, vorbeschichteter oder beschichteter Holzteile auf
gesondertes Verlangen des Auftraggebers, spatestens jedoch
unaufgefordert vor Ausfiihrung eine Eignungsprifung
nachgewiesen werden. Diese Forderung gilt auch fur eine
maogliche Kombination aus Kleb- und mechanischer Verbindung.

Verglasung

Glasdicken und Scheibenaufbauten sind eigenstandig durch
den AN nach den statischen und bauphysikalischen
Anforderungen zu ermitteln.

Die Lastabtragung der Isolierglaser erfolgt tGber Lastabtragende
Glasbrucken direkt in die Holzkonstruktion. Eine Lastabtragung
nur ausschlieBlich tGber Glasklbtze ist nicht zulassig.

Alle Verglasungen von Offnungsfliigeln, bodentiefen Fenstern
und Fenster-Turen kommen als absturzsichernde Verglasung,
zur Ausfiihrung, die DIN 18008-4 ist anzuwenden. Das
Datenblatt der Verglasung ist zur Verfigung zu stellen.

3. Anforderungen an die Konstruktion:

statische Anforderungen

Die Fensterkonstruktion einschlie3lich der Verbindungs-
elemente ist so zu dimensionieren, dass alle Krafte, die auf die
Fassade zu jeder Zeit einwirken (Transport, Eigenlast,
Montagezustand, Einbauzustand, Anprall von innen), durch die
Konstruktion aufgenommen und an die Tragwerke des
Baukorpers abgeben werden kénnen.

Beanspruchungen sind wie folgt anzunehmen:

Die geplanten Schulgebdude befinden sich in einer Vorstadt, die
gemalfd DIN EN 1991-1-4/NA in Gelandekategorie Il einzustufen
sind.

Far die Ermittlung der vereinfachten Geschwindigkeitsdriicke fur
Bauwerke bis 25 m Hohe wurde Tabelle NA.B.3 aus der DIN EN
1991-1-4/NA herangezogen.

fur Windlasten gem. EN 1991-1-4 (Eurocode 1) und DIN EN
1991-1-4/NA

Haus A - gP = 0,80 kN/m?

WG - gP = 0,65 kN/m?
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fur Horizontallasten (Seitenkrafte) an Verglasungen und Riegeln
bis Bristungshéhe gem. EN 1991-1-1 (Eurocode 1) und DIN EN
1991-1-1/NA/A1 Tabelle 6.12DE - Horizontale Lasten auf
Zwischenwande und Absturzsicherungen
gk = 1,0 kN/m
Ballwurfsicher
Windwiderstandsfahigkeit
Windlast Klasse B nach DIN EN 12210,
Windzone 2 nach DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12
Windlastzone= 2
Vb,0 =25 m/s
gb,0 = 0,39 kN/m?
Schlagregendichtheit und Luftdurchlassigkeit
Schlagregendichtheit, gewahlt Klasse 5 A DIN EN 12208,
Luftdurchlassigkeit, gewahlt Klasse 3 DIN EN 12207,
Ermittlung nach DIN 18055
Waérmeschutz
Warmeschutz nach DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4
Uw-Wert < 1,00 W/m2K mit Dreischeibenverglasung,
verbesserter Randverbund
Schallschutz
Schallschutzklasse 2
mechanische Festigkeit
Dauerfunktion nach EN 12400:
Mechanische Festigkeit Klasse 3 fir Fenster
Vertikallasten und statische Verwindungen nach EN 13115:
Klasse 4
Mechanische Festigkeit Klasse 4 fir Auentiren
Einbruchhemmung
RC 2N in Anlehnung an DIN EN 1627 mit folgenden
Abweichungen:
Griffe: mit Druckknopf statt abschlieRbar
Auf die Vorlage eines Prifzeugnisses wird verzichtet.
Einbauort: s. Positionsbeschreibung bzw. Zulagepositionen
Korrosionsschutz
Korrosionsschutz Klasse 4 (Sehr hohe Bestandigkeit) nach EN
ISO 9227 und EN 1670,
Bedienungskraft (Fenster)
Bedienungskrafte Klasse 2 nach DIN EN 14351-1 und DIN
18040-2
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4. Baukorperanschliisse
Befestigung

Die Klinkerfassade im Bestand bleibt erhalten, die Fenster
werden mit der Vorderkante biindig mit der Klinkerfassade
eingebaut, die Befestigung der Fenster erfolgt im Rohbau.
Wandaufbau Bestand:

Rohbau 200-240 mm

Luftschicht 10 mm

Klinker 115 mm

Am Fulpunkt des Fensters steht die Klinkerschale ca. 50 mm
Uber die BRH Rohbau Uber, die Befestigung ist mit Z-Profilen
gem. Positionsbeschreibung auszubilden.

Anforderungen an absturzsichernde Bauteile und deren
Befestigung zum Baukorper gelten fir alle unten aufgefiihrten
Fassadenbauteile ab dem 1. OG.

Es sind ausschlieBlich Befestigungssysteme/-mittel mit Ver-
oder Anwendbarkeitsnachweis zu verwenden, welche die
tatsachliche Einbausituation und den Anwendungsfall abdecken.
Der Einbau dieser Elemente muss von fachkundigem und
geschultem Personal unter Anwesenheit eines fachkundigen
Bauleiters ausgefiihrt werden.

Die Kréfte in Fensterebene (z.B. Eigenlast) missen im Regelfall
Uber druckfeste Unterkonstruktionen, wie z.B. Tragkl6tze in das
Bauwerk eingeleitet werden. Die Tragklétze sind in Richtung der
Fensterebene so anzuordnen, dass sowohl die dulRere als auch
die innere Abdichtung ohne jede Unterbrechung vorgenommen
werden kénnen. Bei mehrschaligen Wandsystemen, bei denen
das Fenster in der Ebene der Warmedammung eingebaut wird,
mussen diese Krafte z.B. Gber Metallwinkel, Zargen oder
Konsolen in den tragenden Teil der AuBenwand eingeleitet
werden. Die Tragklétze missen folgende Forderungen erfiillen:
- sie mussen die anfallenden Lasten Ubertragen kénnen,

- sie missen gegen Verschieben gesichert werden,

- sie durfen die Ausfuihrung der Abdichtung nicht behindern,

- sie missen aus einem unverrottbaren Material (z.B.
Kunststoff, impragnierte Harthdlzer, ... ) bestehen.

Werden Dubel, Laschen, Verschraubungen u.d. z.B. im
Rahmen einer Distanzbefestigung verwendet, diirfen diese zur
Abtragung der in Fensterebene wirkenden Lasten nur dann
verwendet werden, wenn das Produkt tber einen
entsprechenden Nachweis verfugt. Die Eignung ist geman ift
Richtlinie MO-02/1 ,,Baukoérperanschluss von Fenstern; Teil 2:
Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von
Befestigungssystemen* nachzuweisen.
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Die Befestigung (Verankerung) muss alle planmafig auf das
Fenster einwirkenden Krafte mit der erforderlichen Sicherheit
und unter Berlicksichtigung der im Anschlussbereich zu
erwartenden Bewegungen einwandfrei auf den Baukdrper
Ubertragen, die Bewegungen sowohl aus der thermischen
Belastung der Fenster und Fensterelemente als auch aus den
zu erwartenden Formveranderungen des Baukorpers
aufnehmen.

Die Befestigungsstellen missen auf den Sitz der Beschlage und
die Anordnung der Verklotzung in den Festfeldern abgestimmt
werden. Der Regelabstand der Befestigungselemente
untereinander sollte 70 bis 80 cm nicht Uberschreiten. Von Eck-
und sonstigen Rahmenverbindungen sollte ein Abstand von 15
cm nicht Gberschritten werden. Weiterhin sind ggf. die Angaben
der Befestigungsmittelhersteller und Systemgeber zu
berucksichtigen. Beim Einsatz von Dibeln sind die
vorgeschriebenen Bohrabstande einzuhalten. Die Befestigung
von Montagezargen hat sinngemaf zu erfolgen.

Abdichtung zum Baukorper

Die Anschlussbereiche sind unter Verwendung von
Formstiicken aus Mineralfaser-, Schaumstoffdammplatten oder
Warmedammpaneelen und Schaumstoff-Fillbandern so
auszubilden, dass Warmebricken ausgeschlossen sind.
Kunstschaumprodukte missen frei von halogenierten
Treibmitteln und HBCD sein. Die innere Anschlussausbildung
zwischen Fassade und Rohbaukorper erfolgt durch geeignete
Abdichtungsfolien und Bleche (z.B. Folien aus APTK) und/oder
Schaumstoff-Fullbandern, Fillbandern, frei von halogenierten
Treibmitteln und HBCD, umlaufend dampfdicht. Der dul3ere
Anschluss wird dampfdiffusionsoffen und schlagregendicht
ausgebildet. Die Dichtungsfolien missen in Ihrer Eigenschaft
dem Verwendungszweck und der Normenreihe DIN 18195
entsprechen. Die Dichtungsfolien durfen keine aggressiven
Bestandteile beinhalten und miissen mit den angrenzenden
Baustoffen und Anstrichen vertraglich sein. Sie missen
alterungsbestandig und soweit sie direkten
Witterungseinflissen ausgesetzt sind gegen diese bestandig
sein. Die entstehenden Hohlrdume der Fassadeanschlisse sind
mit mineralischen Dammestoffen zu verfillen.

Abdichtung der auferen Dichtebene mit dampfdiffusionsoffener
Folie (sd-Wert kleiner als 1 m), umlaufend,

Abdichtung der inneren Dichtebene mit dampfdiffusionsdichter
Folie oder Schaumstoff-Fullb&ndern, frei von halogenierten
Treibmitteln und HBCD, (sd-Wert grof3er als 1500 m),
umlaufend, es ist insbesondere in Anschlussbereichen auf eine
konsequente Vermeidung von Warmebriicken zu achten.
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Wandaufbau im Anschlussbereich mehrschalig mit Vormauer-
ziegel bzw. Holzfassade, Befestigungsuntergrund Normalbeton
und Mauerwerk.

Eine schlagregendichte Abdichtung im horizontalen Boden-
anschlussbereich ist unabhangig von der erforderlichen
Bauwerksabdichtung auszufihren z.B. mittels Schleppfolie.

Kondenswasserbildung

Die Einbauebene der Fenster, Fenstertiren und
Fensterelemente wurde so gewahlt, dass die mit der DIN
4108-2 vorgegebene schimmelpilzkritische 13 °C-Isotherme
innerhalb der Konstruktion verlauft. Zeitweise ausfallendes
Tauwasser darf nicht in die Konstruktion eindringen und zu
einer unzuléssigen, dauerhaften Erhéhung der Materialfeuchten,
bzw. zu Schaden im Bereich der Anbindung an den Baukorper
fuhren.

Regelanschliisse

Die Fassaden-, Fenster- und Tur-Konstruktionen sind stumpf
anschlagend, gem. den beiliegenden Planungen des
Architekten auszufiihren.

I.d.R. werden die Fassaden-, Fenster- und Tlranlagen an
bauseitigen STB-Bristungen, -Wanden und -Decken montiert.
Das Blendrahmenprofil steht ca. 3cm vor Aul3enkante des
massiven Bauteiles vor. Zur justierbaren Befestigung sind
Konsolen, Winkelbleche, erforderliche Schraubverbindungen,
Bohrungen nach Planung des AN auszufiihren.

Abdichtungen innen und auf3en, Ddmmung der Hohlrdume, wie
zuvor beschrieben.

Samtliche Hohlrdume sind mit Dammung auszufiillen.

Bei allen Fenstern und Tiren mit Sonnenschutz ist zur
Abdeckung der ca. 25mm breiten Fuge zwischen dem
aufdenliegenden Sonnenschutz und dem Blendrahmen ein
2-fach gekantetes Alu-Blech oder U-Profil einzubauen (in
Positionen vermerkt).

Sockelanschluss/Tiirschwelle

Bei den Fenstertlren bzw. Aul3entiren im EG sind die
Schwellen wie folgt auszubilden: barrierefrei: 0 mm
Hohendifferenz innen und auRen Hochwarmegedammte
Nullschwelle mit integrierter Entwasserung, mit
Magnet-Doppeldichtung mit Silikon- Schleifdichtung und
zusatzlicher TPE-Dichtung am unteren Rahmenprofil.
Abweichende Anforderungen sind in den Positionstexten
formuliert.

Samtliche Hohlrdaume zwischen Rohbau und Rahmenprofil sind
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durch lastabtragenden, extrudierte Polystyrol, frei von
halogenierten Treibmitteln und HBCD, auszufillen. Als
Trittschutz ist die Dammung vor den Schwellen mit einem
aufgeklebten eloxierten Aluminiumblech zu versehen.

5. Beschlage

Fir sdmtliche Fenster- und Turelemente wird der Einbau
qualitativ hochwertiger und einheitlicher Markenbeschlage, aus
einer Serie, gefordert. Es durfen aulRerdem keine auslaufenden
Serien verbaut werden.

Folgende Anforderungen sind zu erflillen:

- einfache Bedienung

- auf Dauer funktionssichere Wirkungsweise

- Wartungsfreiheit in den ersten zwei Jahren vom Beginn der
Abnahme

- dauerhafte Korrosionsbestandigkeit

- Kipp-Funktion vorrangig vor Drehfunktion

Werkstoff: Edelstahl
Oberflachen: geschliffen
Griff: rechtwinklig

Alle Beschlagsteile miissen die Anforderungen nach EN 13126
erfullen und justierbar sein. Beschlag und Fensterrahmen sind
konstruktiv aufeinander abgestimmt.

Aulerdem missen alle Beschlage den Vorgaben der "Sicheren
Schule" entsprechen.

Die Richtlinie fir Holz-Metall-Fenster- und Aul3entliren-
konstruktionen, Herausgeber: VFF Verband Fenster + Fassade
ist zu beachten.

Anforderung an Fenster

Beschlag gepruft gemafl RAL-GZ 607/3, max. 130kg
Flugelgewicht, galvanisch verzinkt gemafl RAL RG 660/1,
sichtbar.

Die Richtlinie TBDK "Befestigung tragender Beschlagteile von
Dreh- und Kipp-Dreh-Beschlagen" der Giitegemeinschaft
Schlésser und Beschlage, Velbert ist zu beachten.

Sichtbare Drehpunkte mit einer Abdeckung aus Edelstahl in
gleicher Optik wie Fenstergriffe.

Fligeleinstellbarkeit:

- Unterer Drehpunkt: 3-dimensionale Einstellmdglichkeit,
- Oberer Drehpunkt: 2-dimensionale Einstellmdglichkeit,
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Integrierte verschlussseitige Grundsicherheit, Sicherheits-
bauteile aus Metall, Kipplagerung waagerecht durch
Sicherheitskippauflaufbock mit integrierter Aushebelsperre,
Drehsperre, aufliegende Eck- und Scherenlager, Fenstergriff
mittig, Kammergetriebe mit Fehlbedienungssperre, mit
Rasterung und verdeckt liegender Befestigung.

Kipp-/ Dreh-Beschlag mit Einhandbedienung durch Fenstergriffe
ausgestattet mit Druckknopfen mit TBT-Funktion.

Anzahl der Verschlusspunkte entsprechend der GrélRe des
Fllgels, nachstellbare Dreipunktschere, senkrechte
Mittelverriegelungen, ab Flugelbreiten tber 1000mm horizontale
Verriegelungen, verstarktes Ecklager, genietete Schlielkrollen.
Das Ecklager muss den Fligel bei jeder Bedienungsstellung
sicher fiihren, auch bei infolge Windbde aufgestoRenem und
hochgesprungenem Fligel.

Die innere Anschlagdichtung wird nicht durch Scheren- und
Ecklagerausnehmungen unterbrochen.

Offnungsbegrenzung einstellbar bis max. 90° bzw. 180°.

Wo nétig mit mechanischer Offenhaltung bei ca. 180° (in Pos.
erwahnt).

Die Sicherung der Klemmfreiheit im Bandbereich bei
geoffnetem Fenster ist zu gewahrleisten.

Anforderung an AuBentiiren

Bedienungskraft:

Bedienungskrafte Klasse 3 nach DIN 12217 und DIN 18040-1
bzw. bei erforderlichem TiirschlieBer das Offnungsmoment der
GroRe 3 nach DIN EN 1154

Dauerfunktion Klasse 8 nach DIN EN 12400

Mechanische Festigkeit Klasse 4

Korrosionsschutz Klasse 4 (Sehr hohe Bestandigkeit) nach EN
ISO 9227 und EN 1670 Ballwurfsicher

Alle Beschlagsteile miissen die Anforderungen nach EN 13126
erfullen. Beschlag und Turrahmen sind konstruktiv aufeinander
abgestimmt.

Gebrauchskategorie nach EN 12209 Klasse 3

Riegel/Falle Edelstahl, Stulp/Schlielblech Edelstahl
Objektschloss

Selbstverriegelndes Antipanik Riegel- Fallenschloss, mit
mechanischer Ablaufsicherung, Zweipunktverriegelung,
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

dreistufige Riegelsicherung, universal-Steuerfalle,
Panikentriegelung tber Driicker, Wechsel zur Entriegelung von
aulRen, mit geschlossenem, korrosionsgeschutzten
SchloRkasten und Schliel3blech aus Edelstahl, vorgerichtet fiir
Profilzylinder und vorgerichtet fur SchlieRanlage.
Beanspruchungsgruppe E

Turbander

Dreiteilige Rollentirb&nder (Anzahl gemaf Statik, mind. jedoch
3 Stiick) aus Edelstahl, mit Flachkopf, Belastungswert 200kg,
Materialstarke 4mm, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager,
strichmatte Oberflache im Falzraum an den Rahmen befestigt.
Je nach Turfligelhéhe sind zur Einhaltung der Bedienungskrafte
zuséatzliche Bander einzubauen.

Bandklasse nach DIN EN 1935: Klasse 14

Verstellbereich:

vertikal £ 4 mm, seitlich £ 1,5 mm. Die Bandverstellung muss
ohne Aushangen des Fligels mdglich sein.

Tardricker

Wechselgarnitur oder beidseitig Driicker aus Edelstahl mit
ovalen Rosetten.

Tirdriicker festdrehbar passgenau gelagert in
teflonbeschichteten Lagerbuchsen mit Toleranzausgleichs-
funktion fir wartungsfreie nachhaltige Dauerleistung.
Konstruktion geeignet fur hohe Beanspruchung an Objekttiren,
Rosetten mit stabilisierenden Stitznocken, zum
verschiebefreien Sitz an den Tlren, vorgerichtet fur jeweilige
Tirdicke, Garnitur je nach Erfordernis geeignet fir die
Verwendung an Notausgangstiren gemaf DIN EN 179, bei
zweifligeligen Tiren Treibriegel des Standflligels
senkrechtstehend in 1,50 m Hohe als schwenkbarer
Paniktreibriegel mit Treibriegelschloss zur Freigabe von Falle
und Riegel, Gestange aus Edelstahl mit Einlaufbuchsen.

Produkt der Planung fir
Fenster- / Turgriffe: HAFI public line 209 / 202

Werkstoff: Edelstahl

Oberflache: geschliffen

Knauf;: rund, abgeflacht, 50 mm
Durchmesser mit Rosette

Dricker: rechtwinklig

Griffstangen

Gerade Griffstange mit Endkappen aus Edelstahl, Durchmesser
40 mm, Wandstarke 3 mm, inkl. Halter und Befestigung,
tirhoch.

Obentirschlieler
Obentirschlieler mit Gleitschiene flr ein- und zweiflligelige

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
Titel Fenster und Tiren

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Notausgangstlren, Fligelbreiten siehe Positionsbeschreibung.
Hochwertige, robuste Qualitat, geeignet fur hohe
Beanspruchung an Objekttiren inkl. SoftClose-Funktion und
einer Feststelleinrichtung.

Vorristen Drehturantrieb

Gemal Positionsbeschreibung sind Auflentlren fir einen
Drehtiirantrieb wie folgt vorzuriisten: Die Verkabelung innerhalb
des Turelements ist vorzubereiten, bis in die AHD zu verlangern
inkl. ca. 2,00 Kabelreserve fiir den nachtraglichen Anschluss.
Der Rahmen ist verstarkt auszuflihren, sodass die nachtragliche
Montage des Drehtirantriebs erfolgen kann. Einbau von
elektronische Schléssern als A-Offner.

Alle sichtbaren Beschlage sind in Werkstoff:
Edelstahl auszuflhren.

Schutz der eigenen Leistung

Wahrend der Montage und der Zeit bis zur Fertigstellung des
Gebaudes bzw. Abnahme mussen alle Tir- und
Fensterelemente gegen mechanische und chemische
Beschadigungen geschiitzt und gesichert werden. Die Wahl der
Mafinahmen bleibt dem AN freigestellt. Es wird jedoch verlangt,
dass diese Schutzmalinahmen eine sichere und wirkungsvolle
Lésung darstellen und die Oberflache nicht verletzen.
Glasscheiben mussen bei unvermeidlichen Schweil3- und
Flexarbeiten geschitzt (abgedeckt) werden. Jeweils von dem
Gewerk, welches diese Schweil- und Flexarbeiten durchfuhrt.
Diese Schutzmalinahmen sind in Abstimmung mit der
Bauleitung vor der Abnahme vollstandig zu beseitigen.

Reinigung

Nach Beendigung der Montagearbeiten, unmittelbar vor der
Abnahme, sind in Abstimmung mit der Bauleitung alle Positions-
und Markenaufklebern von den Fenster- und
Fenstertirelementen zu entfernen und alle Fenster-, Aul3enttir-
und Sonnenschutzelemente von innen und Aul3en sauber zu
reinigen. Bei der Wahl der Reinigungsmittel fir Holz-,
Aluminium- und Glaselemente sind die Vorgaben des
Herstellers zu beachten.

Bemusterung

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer eine

Bemusterung mit folgendem Leistungsumfang auszufiihren:

- Einbau einer Fensterecke mit Blend- und Offnungsrahmen,
mit Beschlagen, ohne Verglasung, Héhe ca. 0,50m, Breite ca.
0,50m

- Einbau der Fiihrungsschienen fir Lamellenbehange und
textilen Sonnenschutz

- Einbau der Glasbriistung
Nach der Bemusterung sind alle Bauteile zu entfernen und zu

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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02 Titel Fenster und Tiren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
entsorgen.

Hinweis zur Kalkulation:

Der angebotene E.P. bezieht sich auf die Herstellung, Lieferung
und Montage des in der jeweiligen Position beschrieben
Elements, inkl. Befestigungskonstruktion, Verglasung
(Aufteilung gem. Planung), Anschlusswinkeln, Herstellen
samtlicher Anschliisse an das Bauwerk (seitlich, oben und
unten) mit sdmtlichen 4-seitigen Abdichtungsfolien und
-Andichtungsarbeiten, innen und auf3en, Blechen,
Wetterschenkeln, Anschlusswinkeln, ggf. notwendiger
Aufdopplungsprofile oder sonstiger Konstruktionen zur
Herstellung der Anschlisse an den Rohbau,
Befestigungsmaterialien, Kompribandern, Versiegelungen, etc.,
wie zuvor in der Ausfihrungsbeschreibung beschrieben.

Der AN hat die Statik samtlicher Konstruktionen einschlief3lich
zugehdriger Verankerungen eigenverantwortlich zu erstellen.
Die beiliegende Detailplanung stellt eine Regeldetailplanung dar
und ist durch den AN fachgerecht im Rahmen der Werk- und
Montageplanung zu erganzen.

- Ende Ausfiihrungsbeschreibung 01
Holz-Alu-Verbundfenster und -tiiren -

Produktabfrage Fenster- und AuBentiiren, Griffe
Holz-Alu-Verbundfenster und -tiiren:

Angebotener Hersteller

(vom Bieter einzutragen)

Angebotenes Produkt

(vom Bieter einzutragen)

Angebotener U-Wert

(vom Bieter einzutragen)

Fenster- und Tiirgriffe

Angebotener Hersteller

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren

Titel Fenster und Tlren

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.1

(vom Bieter einzutragen)

Angebotenes Produkt Fenstergriffe

(vom Bieter einzutragen)

Angebotenes Produkt Tiirgriffe:

(vom Bieter einzutragen)

Fensterkonstruktionen

Lochfensterkonstruktion, 2-teilig, ca. 2,10 x 2,45 m, BRH 68-85

Fensterkonstruktion, 2-teilig, als Holz-, Aluverbundfenster
gemalf’ Ausfiihrungsbeschreibung 01 wie folgt herstellen, liefern
und fachgerecht montieren, einschlieBlich aller notwendigen
Nebenarbeiten und aller erforderlichen Verbindungsmittel,
Dichtstoffen und Kleinmaterialien.

Konstruktionsart:
Aufteilung:

Offnungsfliigel:
Offenhaltung:

Farbton:
Verglasung:
Beschlage:
Rohbaudéffnung:
BRH:

Einbauort:

Untergrund:

Holz- / Alu- Fensterkonstruktion
mittig geteilt

(ca. Achsmale der Deckschalen)
gemal Architektenplan

1 x Festverglasung ca. 1,05 x 2,35 m
1 x Offnungsfliigel ca. 1,05 x 2,35 m
1.Flugel: Kipp-vor-Dreh

mit mechanischer Offenhaltung bei
ca. 180°(in gesonderter Position)
aulen: RAL 9007

innen: Eiche

3-fach Isolierverglasung

innen und aulien: VSG

sichtbar

210 x 245 cm

68-85 cm

Nord-, Ost- und

Westfassade, EG, 1.0G und 2.0G
Mauerwerk, Stahlbeton

Zum Leistungsumfang gehoéren und in die Position einzu-

kalkulieren sind:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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02 Titel Fenster und Tiren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
- Fenstergriffe geman Ausflihrungsbeschreibung
- Verankerung und innere und aufRere umlaufende Anschliisse
an angrenzende Bauteile, untere Befestigung mit Z-Winkel
zum Ausgleich der Hohendifferenz zwischen Rohbau und
Klinkerschale von ca. 50 mm
- oben mit Abdeckung der Fuge mit Alu-Blech oder U-Profil
gem. Ausflhrungsbeschreibung
- Blendrahmenverbreiterung:
Oben ca. 40 mm
Unten ca. 35 mm
Seitlich ca. 30 mm
75 Stk EP i GP oo,
02.2 Lochfensterkonstruktion, 2-teilig, ca. 2,10 x 2,20 m, BRH 20-85
Wie Position 02.1 (Seite 32) jedoch:
Aufteilung: mittig geteilt
(ca. Achsmalde der Deckschalen)
gemal Architektenplan
1 x Festverglasung ca. 1,05 x 2,10 m
1 x Offnungsfligel ca. 1,05 x 2,10 m
Rohbaudffnung: 210 x 220 cm
BRH: 20-85 cm
Einbauort: Sidfassade, EG, 1.0G und 2.0G
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton
Zum Leistungsumfang gehoéren und in die Position einzu-
kalkulieren sind:
- Fenstergriffe geman Ausflihrungsbeschreibung
- Verankerung und innere und aufRere umlaufende Anschliisse
an angrenzende Bauteile, untere Befestigung mit Z-Winkel
zum Ausgleich der Hohendifferenz zwischen Rohbau und
Klinkerschale von ca. 50 mm
- oben mit Abdeckung der Fuge mit Alu-Blech oder U-Profil
gem. Ausflhrungsbeschreibung
- Blendrahmenverbreiterung:
Oben ca. 40 mm
Unten ca. 35 mm
Seitlich ca. 30 mm
11 Stk EP i GP oo,
Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
02 Titel Fenster und Tiren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.3 Zulage untere Blendrahmenaufdopplung 85 mm, 2,10 m

Zulage zu vorbeschriebenen Lochfensterkonstruktionen zur
Ausfiihrung der unteren Blendrahmenaufdopplung in 85 mm.

Offnungsbreite Rohbau: 210 cm
86 Stk EP ... GP e,

02.4 Zulage obere Blendrahmenaufdopplung 185 mm, 2,10 m

Zulage zu vorbeschriebenen Lochfensterkonstruktionen zur
Ausfiihrung der oberen Blendrahmenaufdopplung in 185 mm.

Offnungsbreite Rohbau: 210 cm
1 Stk EP ...l GP oo

02.5 Lochfensterkonstruktion, 3-teilig, ca. 3,30 x 2,45 m, BRH 68-85

Fensterkonstruktion, 3-teilig, als Holz-, Aluverbundfenster
gemal Ausfuhrungsbeschreibung 01 wie folgt herstellen, liefern
und fachgerecht montieren, einschlielich aller notwendigen
Nebenarbeiten und aller erforderlichen Verbindungsmittel,
Dichtstoffen und Kleinmaterialien.

Konstruktionsart: Holz- / Alu- Fensterkonstruktion
Aufteilung: (ca. Achsmale der Deckschalen)
gemal Architektenplan
1 x Offnungsfliigel ca. 1,05 x 2,35 m
1 x Festverglasung ca. 1,20 x 2,35 m
1 x Offnungsfliigel ca. 1,05 x 2,35 m
Offnungsfligel: 1.Fligel: Kipp-vor-Dreh
Offenhaltung: mit mechanischer Offenhaltung bei
ca. 180°(in gesonderter Position)
Farbton: aulien: RAL 9007
innen: Eiche
Verglasung: 3-fach Isolierverglasung
innen und aufRen: VSG
Beschlage: sichtbar

Rohbaudéffnung: 210 x 245 cm

BRH: 68-85 cm

Einbauort: Ost- und Westfassade, EG, 1.0G und
2.0G

Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton

Zum Leistungsumfang gehoéren und in die Position einzu-
kalkulieren sind:

- Fenstergriffe geman Ausfliihrungsbeschreibung
- Verankerung und innere und duBere umlaufende Anschllisse
an angrenzende Bauteile, untere Befestigung mit Z-Winkel

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Titel Fenster und Tiren

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.6

02.7

zum Ausgleich der Héhendifferenz zwischen Rohbau und
Klinkerschale von ca. 50 mm
- oben mit Abdeckung der Fuge mit Alu-Blech oder U-Profil
gem. Ausflihrungsbeschreibung
- Blendrahmenverbreiterung:
Oben ca. 40 mm
Unten ca. 35 mm
Seitlich ca. 30 mm

6 Stk EP............

Zulage untere Blendrahmenaufdopplung 85 mm, 3,30 m

Zulage zu vorbeschriebenen Lochfensterkonstruktionen zur
Ausfiihrung der unteren Blendrahmenaufdopplung in 85 mm.

Offnungsbreite Rohbau: 330 cm

6 Stk EP..........

Lochfensterkonstruktion, 2-teilig, ca. 2,10 x 2,88 m, BRH 0

Fensterkonstruktion, 2-teilig, bodentief, als Holz-,
Aluverbundfenster gemaf Ausfihrungsbeschreibung 01 wie
folgt herstellen, liefern und fachgerecht montieren,
einschliellich aller notwendigen Nebenarbeiten und aller
erforderlichen Verbindungsmittel, Dichtstoffen und
Kleinmaterialien.

Konstruktionsart: Holz- / Alu- Fensterkonstruktion
Aufteilung: mittig geteilt
(ca. Achsmalie der Deckschalen)
gemal Architektenplan
1 x Festverglasung ca. 1,05 x 2,78 m
1 x Offnungsfliigel ca. 1,05 x 2,78 m
Offnungsfligel: 1.Fligel: Kipp-vor-Dreh
Offenhaltung: mit mechanischer Offenhaltung bei
ca. 180°(in gesonderter Position)
Farbton: aulien: RAL 9007
innen: Eiche
Verglasung: 3-fach Isolierverglasung
innen und aufRen: VSG
Beschlage: sichtbar

Rohbaudffnung: 210 x 288 cm

BRH: Ocm

Einbauort: Westfassade, EG
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton

Zum Leistungsumfang gehoéren und in die Position einzu-
kalkulieren sind:

- Fenstergriffe geman Ausflihrungsbeschreibung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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Titel Fenster und Tlren

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.8

- Verankerung und innere und duBere umlaufende Anschlisse
an angrenzende Bauteile
- oben mit Abdeckung der Fuge mit Alu-Blech oder U-Profil
gem. Ausflihrungsbeschreibung
- Blendrahmenverbreiterung:
Oben ca. 40 mm
Unten ca. 270 mm
Seitlich ca. 30 mm

Lamellenfenster, ca. 2,10 x 2,20 m, BRH 85

Lamellenfensterkonstruktion, als Holz-, Aluverbundfenster
gemal Ausfuhrungsbeschreibung 01 wie folgt herstellen, liefern
und fachgerecht montieren, einschlielich aller notwendigen
Nebenarbeiten und aller erforderlichen Verbindungsmittel,
Dichtstoffen und Kleinmaterialien.

Konstruktionsart: Holz- / Alu-
Lamellenfensterkonstruktion
Aufteilung: (ca. Achsmalle der Deckschalen)
gemal Architektenplan
7 x Lamellen ca. 2,00 x 0,28 m
Lamellen: umlaufend gerahmt, flachenbuindig
Anordnung: waagerecht
Bedienung: manuell Gber Handhebel
Farbton: aullen: RAL 9007
innen: Eiche
Verglasung: 3-fach Isolierverglasung
innen und auf’en: VSG
Beschlage: verdecktliegend
Luftungsquerschnitt: >= 0,50 m?

Rohbaudéffnung: 210 x 220 cm

BRH: 85 cm

Einbauort: Sldfassade, 1.0G, 2.0G
Untergrund: Stahlbeton

Zum Leistungsumfang gehdéren und in die Position einzu-
kalkulieren sind:

- Flachform-Handhebel, auf Blendrahmen montiert

- Verankerung und innere und aufRere umlaufende Anschliisse
an angrenzende Bauteile

- oben mit Abdeckung der Fuge mit Alu-Blech oder Z-Profil

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
Fenster und Tiren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

gem. Ausflhrungsbeschreibung
- Blendrahmenverbreiterung:
Oben ca. 40 mm
Unten ca. 35 mm
Seitlich ca. 30 mm

02.9 Zulage Lamellenfenster RWA

Zulage zu vorbeschriebener Lamellenfensterkonstruktion fiir die
Ausfiihrung als Rauchabzug inkl. Elektroantrieb fur die tagliche
Be- und Entliftung und die sichere und schnelle Rauchableitung
an vertikal eingebauten Lamellenfenstern, liefern und
fachgerecht montieren, einschlief3lich aller erforderlichen

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Nebenarbeiten.
Technische Daten:
Hub:
Anschlussspannung:
Zug- und Druckkraft:
Stromaufnahme:
Schutzart:
Temperaturbereich:

Abmessung:
Anschlussstange:

Liftungsquerschnitt:

Anschlusskabel:

Auslosung:

Inklusive:
- Schilder "Rauchabzug"

Fingerklemmschutz

- Fortsetzung auf nachster Seite -

42 - 66 mm

24V DC

1400 N

E 212/24 V DC =1,2A
IP 52

-20°C bis +70°C

210 x 33 x 80 mm
8 mm

>=1,00 m?

Silikonummantelt, halogenfrei,
verdeckte Kabelfuhrung im
Fensterrahmen und im
Stahlbeton-Sturz (h=36¢cm) bis in AHD
verlegt,Bohrung durch Sturz ist
einzukalkulieren, inkl. 2 m
Kabelpeitsche ab Sturzinnenseite.

fur LUftung und Rauchabzug Gber
manuelle Handtaster

- 2 Stick Handtaster an den Bedienstellen

- Sensor als Einklemmschutz / Miniaturschaltleiste als

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Titel Fenster und Tiren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
- Verdrahtung, Montage und Inbetriebnahme (mit Elektrofirma)
- Abnahme und Ubergabe
- Zubehor

Einbauort: Sudfassade, 2. OG, TRH 01

1 Stk EP o GP

02.10 Lochfensterkonstruktion, 2-teilig, ca. 2,035 x 2,295 m, BRH 95,5

Fensterkonstruktion, 2-teilig, als Holz-, Aluverbundfenster
gemal Ausfuhrungsbeschreibung 01 wie folgt herstellen, liefern
und fachgerecht montieren, einschliellich aller notwendigen
Nebenarbeiten und aller erforderlichen Verbindungsmittel,
Dichtstoffen und Kleinmaterialien.

Konstruktionsart: Holz- / Alu- Fensterkonstruktion
Aufteilung: mittig geteilt
(ca. Achsmalde der Deckschalen)
gemal Architektenplan
1 x Festverglasung ca. 1,02 x 2,20 m
1 x Offnungsfliigel ca. 1,02 x 2,20 m
Offnungsfligel: 1.Fligel: Kipp-vor-Dreh
Offenhaltung: mit mechanischer Offenhaltung bei
ca. 180°(in gesonderter Position)
Farbton: aulien: RAL 9007
innen: Eiche
Verglasung: 3-fach Isolierverglasung
innen und aufRen: VSG
Beschlage: sichtbar

Rohbaudffnung: 203,5x229,5 cm

BRH: 95,5cm

Einbauort: Ostfassade EG
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton

Zum Leistungsumfang gehoéren und in die Position einzu-
kalkulieren sind:

- Fenstergriffe gemal Ausfihrungsbeschreibung
- Verankerung und innere und aufRere umlaufende Anschliisse
an angrenzende Bauteile
- oben mit Abdeckung der Fuge mit Alu-Blech oder U-Profil
gem. Ausflhrungsbeschreibung
- Blendrahmenverbreiterung:
Oben ca. 40 mm
Unten ca. 35 mm
Seitlich ca. 30 mm

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.05.2026 - Seite 38
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Titel Fenster und Tiren

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.11

02.12

Lochfensterkonstruktion, 2-teilig, ca. 2,035 x 2,73 m, BRH 0

Fensterkonstruktion, 2-teilig, bodentief, als Holz-,
Aluverbundfenster gemaf Ausfilhrungsbeschreibung 01 wie
folgt herstellen, liefern und fachgerecht montieren,
einschliellich aller notwendigen Nebenarbeiten und aller
erforderlichen Verbindungsmittel, Dichtstoffen und
Kleinmaterialien.

Konstruktionsart: Holz- / Alu- Fensterkonstruktion
Aufteilung: mittig geteilt
(ca. Achsmale der Deckschalen)
gemal Architektenplan
1 x Festverglasung ca. 1,02 x 2,63 m
1 x Offnungsfliigel ca. 1,02 x 2,63 m
Offnungsfliigel: 1.Flagel: Kipp-vor-Dreh
Offenhaltung: mit mechanischer Offenhaltung bei
ca. 180°(in gesonderter Position)
Farbton: aulen: RAL 9007
innen: Eiche
Verglasung: 3-fach Isolierverglasung
innen und auflien: VSG
Beschlage: sichtbar

Rohbaudéffnung: 203,5x 273 cm

BRH: Ocm

Einbauort: Ostfassade OG
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton

Zum Leistungsumfang gehoéren und in die Position einzu-
kalkulieren sind:

- Fenstergriffe gemaf Ausfliihrungsbeschreibung
- Verankerung und innere und duBere umlaufende Anschllisse
an angrenzende Bauteile
- oben mit Abdeckung der Fuge mit Alu-Blech oder U-Profil
gem. Ausflihrungsbeschreibung
- Blendrahmenverbreiterung:
Oben ca. 320 mm
Unten ca. 100 mm
Seitlich ca. 30 mm

4 Stk EP.......

Fensterkonstruktion, 5-teilig, ca. 3,91 x 2,73 m, BRH 0

Fensterkonstruktion, 5-teilig, bodentief, als Holz-,
Aluverbundfenster gemaf Ausfilhrungsbeschreibung 01 wie
folgt herstellen, liefern und fachgerecht montieren,
einschliellich aller notwendigen Nebenarbeiten und aller
erforderlichen Verbindungsmittel, Dichtstoffen und
Kleinmaterialien.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

20.05.2026 - Seite 39



Leistungsverzeichnis

Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
02 Titel Fenster und Tiren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Konstruktionsart: Holz- / Alu- Fensterkonstruktion
Aufteilung: mittig geteilt
(ca. Achsmale der Deckschalen)
gemal Architektenplan
1 x Festverglasung ca. 0,685 x 2,30 m
1 x Festverglasung ca. 2,46 x 2,30 m
1x Festverglasung ca. 0,685 x 2,30 m
Farbton: aulien: RAL 9007
innen: Eiche
Verglasung: 3-fach Isolierverglasung
innen und aufRen: VSG
Beschlage: sichtbar
Einbruchsschutz: RC2N gem. Technischer Spezifikation
Rohbaudéffnung: 391 x 273 cm
BRH: Ocm
Einbauort: Ostfassade OG
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton
Zum Leistungsumfang gehoéren und in die Position einzu-
kalkulieren sind:
- Verankerung und innere und aufRere umlaufende Anschliisse
an angrenzende Bauteile
- oben mit Abdeckung der Fuge mit Alu-Blech oder U-Profil
gem. Ausflhrungsbeschreibung
- Blendrahmenverbreiterung:
Oben ca. 320 mm
Unten ca. 100 mm
Seitlich ca. 30 mm
1 Stk EP i GP oo,
02.13 Fensterkonstruktion, 5-teilig, ca. 5,01 x 3,01 m
Fensterkonstruktion, 5-teilig, als Holz-, Aluverbundfenster mit
gedammter Blende gemaf Ausflihrungsbeschreibung 01 wie
folgt herstellen, liefern und fachgerecht montieren,
einschliellich aller notwendigen Nebenarbeiten und aller
erforderlichen Verbindungsmittel, Dichtstoffen und
Kleinmaterialien.
Konstruktionsart: Holz- / Alu- Fensterkonstruktion
Aufteilung: (ca. Achsmale der Deckschalen)
gemal Architektenplan
1 x Festverglasung ca. 0,98 x 1,95 m
1 x Festverglasung ca. 2,03 x 1,95 m
vorbeschriebene Elemente seitlich
miteinander gekoppelt,
Einbau:1. OG
1x Festverglasung ca. 0,98 x 2,41 m
1x Festverglasung ca. 2,03 x 2,41 m
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistun gsve rzeichnis Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
02 Titel Fenster und Tiren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
vorbeschriebene Elemente seitlich
miteinander gekoppelt,
Einbau:EG
1x feststehende Blende, gedammt,
Starke gem.
Fensterprofile,
Aufdenabdeckung Aluminium wie
Fensterprofile, ca. 3,01 x 0,72 m
Einbau Blende auf
Geschossdeckenebene
zwischen den
vorbeschriebenen Elementen inkl.
rickseitigem Dammestreifen zum
Rohbau, Mineralwolle WLG 035, d =
80 mm, h = 350 mm, die
Dammung ist mittels Winkelprofilen
vom Abrutschen zu sichern
Farbton: aullen: RAL 9007
innen: Eiche
Verglasung: 3-fach Isolierverglasung
innen und auflien: VSG
Beschlage: sichtbar
Einbruchsschutz: RC2N gem. Technischer Spezifikation
Fassadendoffnungm: 301 x 501 cm
Einbauort: Nordfassade EG + 1. OG
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton
Zum Leistungsumfang gehoéren und in die Position einzu-
kalkulieren sind:
- Verankerung und innere und aufRere umlaufende Anschliisse
an angrenzende Bauteile, VK Fenster = VK Dammung,
Abstand zum Rohbau ca. 230 mm
- oben mit Abdeckung der Fuge mit Alu-Blech oder U-Profil
gem. Ausflihrungsbeschreibung
- Blendrahmenverbreiterung:
Oben OG ca. 595 mm 1 Stk EP o GP oo
Unten EG ca. 400 mm
02.14 Mehrpreis Sonnenschutzverglasung g = 0,33
Mehrpreis zu den vorbeschrieben Fenstern flir die Ausfiihrung
der Verglasung in Sonnenschutzverglasung.
Gesamtenergie-
durchlassgrad g: 0,33 nach DIN EN 410
Die Abrechnung erfolgt nach Rohbaumalen.
562 m? EP GP o
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistun gsve rzeichnis Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
02 Titel Fenster und Tiren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.15 Zulage satinierte Verglasung ca. 2,10x2,45 m
Als Zulage zu den vorbeschriebenen Lochfenstern fir die
Ausfuhrung der Verglasung mit einer satinierten Verglasung
statt Klarglass.
Funktion: Sichtschutz
Rohbaudffnung: 210 x 245 cm
4 Stk EP i GP oo,
02.16 Zulage Folierung ca. 2,10x2,45m
Ausfuhrung einer auf die Fensterscheiben aufgebrachten
tranzlustenten Folierung auf der Rauminnenseite als
Sichtschutz.
Funktion: Sichtschutz
Rohbaudéffnung: 210 x 245 cm
3 Stk EP GP
02.17 Zulage Folierung ca.3,30x2,45m
Wie Position 02.16 jedoch:
Rohbaudéffnung: 330 x 245 cm
3 Stk EP i GP oo,
02.18 Zulage RC2N 2-teilige Fenster
Als Zulage fur die Ausfihrung der 2-teiligen Fenster (1
Offnungsflliigel) mit einer erhéhten Einbruchhemmung der
Klasse RC 2N gem. Technischer Spezifikation
Holz-Alu-Verbundfenster und -tiiren
45 Stk EP GP o
02.19 Zulage RC2N 3-teilige Fenster
Als Zulage fur die Ausflhrung der 3-teiligen Fenster (2
Offnungsfligel) mit einer erhéhten Einbruchhemmung der
Klasse RC 2N gem. Technischer Spezifikation
Holz-Alu-Verbundfenster und -tlren
2 Stk EP i GP o,
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015
02

LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
Titel Fenster und Tiren

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.20

02.21

mechanische Offenhaltung

Lieferung und Einbau von mechanischen Offenhaltungen mit
Befestigung am Fligelrahmen und an der Fensterlaibung, inkl.
der Verbindungsmittel und Kleinmaterialien.

Diese Leistung ist erst nach Fertigbeschichtung der
Fensterlaibungen moglich. Der Mehraufwand ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

Angebotener Hersteller

(vom Bieter einzutragen)

Angebotenes Produkt

Briistungssicherung aus Glas 950x500

AuBenliegende im Fensterprofil integrierte Glasbristung,
Konstruktion als Absturzsicherung nach DIN 18008-4 mit
"Allgemein bauaufsichtlichem Priifzeugnis (AbP)", als zweiseitig
gelagerte  Brlstungsverglasung, aus VSG, transparent,
Ausfiihrung vor Offnungsfliigeln der vor beschriebenen Fenster.

Die Bautiefe der vor beschriebenen Aluminium-Rahmenprofile
ist so zu wahlen, dass die  absturzsichernde
Brustungsverglasung integriert werden kann. Eine optisch
stérende Uberdeckung der Rahmenprofile durch die Verglasung
ist nicht gewlinscht. Die Briistungsverglasung ist so einzubauen,
dass die Reversionierbarkeit der Verglasung nicht durch die
Fihrungsschienen der Raffstoreanlagen beeintrachtigt wird und
diese auch nicht ausgeklinkt werden missen. Die
Brustungsglaser werden zweiseitig mit einem Edelstahl Z-Profil
gelagert montiert. Die auftretenden Lasten sind Uber den
Holzblendrahmen abzuleiten.

Mit aufgesetztem 20 mm Kantenschutzrechteckprofil aus
Edelstahl. Die Aufnahme der in Holmhdhe wirkenden Lasten ist
fir den 20 mm Holm nachzuweisen.

Glasbreite x -hohe: ca. 950 x 500 mm
(abgestimmt auf die Elementbreite),

Glasstarken und Befestigungen nach Herstellervorschrift und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
02 Titel Fenster und Tiren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
statischer Erfordernis.
Einbauort: vor allen Offnungsfliigeln der
Fenster im 1.0G und 2.0G
65 Stk EP GP e
02.22 Briistungssicherung aus Glas 950x960
Wie Position 02.21 (Seite 43) jedoch:
Glasbreite x -h6he: ca. 950 x 960 mm
(abgestimmt auf die Elementbreite),
Einbauort: Westansicht, 1. OG
3 Stk EP i GP oo,
Fenster-Tir-Konstruktionen
02.23 Lochfenster-/ Tiir-Konstruktion, 5-teilig, ca. 5,635 x 3,15 m
Tarkonstruktion, 5-teilig als Holz-, Aluverbundfenster geman
Technische Spezifikation Holz-Alu-Verbundfenster und -tliren
wie folgt herstellen, liefern und fachgerecht montieren,
einschlieBlich aller notwendigen Nebenarbeiten und aller
erforderlichen Verbindungsmittel, Dichtstoffen und
Kleinmaterialien.
Konstruktionsart: Holz- / Alu- Fenster- /Turkonstruktion
Aufteilung: (ca. Achsmalie der Deckschalen)
gemal’ Architektenplan
1 x Festverglasung ca. 0,685 x 3,00 m
1 x AuBRentur, 1-flgl., ca. 1,55 x 3,00 m
1 x Festverglasung ca. 0,685 x 3,00 m
1 x Aul3entur, 1-flgl., ca. 1,55 x 3,00 m
. 1 x Festverglasung ca. 0,685 x 3,00 m
Offnungsrichtung: nach aulRen
Griffe: aufden: Stange
innen: Dricker
Anforderung: Notausgangstiren nach DIN EN 179
Farbton: aulen: RAL 9007
innen: Eiche
Verglasung: 3-fach Isolierverglasung
innen und aulien: VSG
Beschlage: sichtbar
Einbruchshemmung: RC2N gem. Technischer Spezifikation
Rohbaudffnung: 563,5x 315 cm
Einbauort: Ostfassade EG
Tdrnummer: AT A0.01 + AT A0.02
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistun gsve rzeichnis Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
02 Titel Fenster und Tiren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Zum Leistungsumfang gehoéren und in die Position einzu-
kalkulieren sind:

- Verankerung und innere und aufRere umlaufende Anschliisse
an angrenzende Bauteile
- oben mit Abdeckung der Fuge mit Alu-Blech oder U-Profil
gem. Ausflhrungsbeschreibung
- Blendrahmenverbreiterung:
Unten ca. 270 mm
Seitlich ca. 265 mm
Oben ca. 140 mm
- Schloss vorgerichtet fir SchlieBanlage (mit Panikfunktion)
- Panik-Riegel-Fallenschloss - Wechselfunktion E
- Griffe und Knauf / Stange gemaf’ Baubeschreibung
- Magnet-Nullschwelle

Hinweis: Ausstattung der Turen ist fur beide Turelemente
einzukalkulieren.

1 Stk EP o GP

02.24 Lochfenster-/ Tiir-Konstruktion, 5-teilig, ca. 5,665 x 2,63 m
Wie Position 02.23 (Seite 44) jedoch:

Aufteilung: (ca. Achsmalie der Deckschalen)
gemal Architektenplan
1 x Festverglasung ca. 0,685 x 2,63 m
1 x Festverglasung, ca. 1,55 x 2,53 m
1 x Festverglasung ca. 0,685 x 2,53 m
1 x Aul3entur, 1-flgl., ca. 1,55 x 2,53 m
1 x Festverglasung ca. 0,685 x 2,53 m

Offnungsrichtung: nach innen

Griffe: aullen: Drucker
innen: Knauf

Rohbaudffnung: 566,5 x 263 cm
Einbauort: Ostfassade OG
Tdrnummer: AT A1.01

Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton

Zum Leistungsumfang gehoéren und in die Position einzu-
kalkulieren sind:

- Verankerung und innere und duBere umlaufende Anschlisse
an angrenzende Bauteile
- oben mit Abdeckung der Fuge mit Alu-Blech oder U-Profil
gem. Ausflihrungsbeschreibung
- Blendrahmenverbreiterung:
Unten ca. 100 mm
Seitlich ca. 270 mm
Oben ca. 320 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015
02

LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
Titel Fenster und Tiren

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.25

- Schloss vorgerichtet fur Schlielanlage (mit Panikfunktion)
- Panik-Riegel-Fallenschloss - Wechselfunktion E

- Griffe und Knauf / Stange gemal Baubeschreibung

- Magnet-Nullschwelle Achtung: durch die baulichen
Gegebenheiten ergibt sich eine 2 cm hohe Schwelle von
innen (vgl. Plan PSA-A DE-FEN-02-5)

Hinweis: die elektrische Fluchtwegesicherung wird separat
beschrieben.

1 Stk EP ...

Lochfenster-/ Tiir-Konstruktion, 1-teilig, ca. 2,10 x 3,13 m

Tirkonstruktion, 1-teilig als Holz-, Aluverbundfenster geman
Technische Spezifikation Holz-Alu-Verbundfenster und -tliren
wie folgt herstellen, liefern und fachgerecht montieren,
einschliellich aller notwendigen Nebenarbeiten und aller
erforderlichen Verbindungsmittel, Dichtstoffen und
Kleinmaterialien.

Konstruktionsart: Holz- / Alu- Fenster- /Turkonstruktion
Aufteilung: 1 x AuBentir, doppelfliigelig mit
Gang- und Standflugel,

mittig geteilt, je
Fligel ca. 1,05 x 3,03 m
Offnungsrichtung: nach aulRen
Griffe: aufden: Knauf

innen: Dricker
Anforderung: Notausgangstir nach DIN EN 179
Farbton: aullen: RAL 9007

innen: Eiche
Verglasung: 3-fach Isolierverglasung

innen und aulien: VSG
Beschlage: sichtbar
Einbruchshemmung: RC2N gem. Technischer Spezifikation

Rohbaudffnung: 210 x 313 cm
Einbauort: Westfassade EG
Tdrnummer: AT 0.05

Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton

Zum Leistungsumfang gehoéren und in die Position einzu-
kalkulieren sind:

- Verankerung und innere und duBere umlaufende Anschlisse
an angrenzende Bauteile
- oben mit Abdeckung der Fuge mit Alu-Blech oder U-Profil
gem. Ausflihrungsbeschreibung
- Blendrahmenverbreiterung:
Unten ca. 270 mm
Seitlich ca. 30 mm
Oben ca. 40 mm
- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015
02

LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
Titel Fenster und Tiren

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.26

02.27

- Schloss vorgerichtet fur Schlielanlage (mit Panikfunktion)

- Panik-Riegel-Fallenschloss - Wechselfunktion E

- Griffe und Knauf / Stange gemal Baubeschreibung

- Magnet-Nullschwelle

- Vorristung fur Drehtirantrieb geman
Ausfihrungsbeschreibung

1 Stk EP.......

Lochfenster-/ Tiir-Konstruktion, 1-teilig, ca. 2,10 x 2,88 m
Wie Position 02.25 (Seite 46) jedoch:

Aufteilung: 1 x AuBentir, doppelfliigelig mit
Gang- und Standfligel, mittig
geteilt, je Fligel ca. 1,05x 2,78 m

Offnungsrichtung: nach auRen

Griffe: aufllen: Knauf
innen: Dricker

Rohbaudffnung: 210 x 288 cm
Einbauort: Sud-, Westfassade EG
Tdrnummer: AT 0.06 und AT0.08
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton

Zum Leistungsumfang gehoéren und in die Position einzu-
kalkulieren sind:

- Verankerung und innere und duBere umlaufende Anschllisse
an angrenzende Bauteile
- oben mit Abdeckung der Fuge mit Alu-Blech oder U-Profil
gem. Ausflihrungsbeschreibung
- Blendrahmenverbreiterung:
Unten ca. 270 mm
Seitlich ca. 30 mm
Oben ca. 40 mm
- Schloss vorgerichtet fur Schlielanlage (mit Panikfunktion)
- Panik-Riegel-Fallenschloss - Wechselfunktion E
- Griffe und Knauf / Stange gemal Baubeschreibung
- Magnet-Nullschwelle

2 Stk EP.......

Lochfenster-/ Tiir-Konstruktion, 1-teilig, ca. 2,10 x 2,44 m
Wie Position 02.25 (Seite 46) jedoch:

Aufteilung: 1 x AuBentir, doppelfliigelig mit
Gang- und Standflugel,

mittig geteilt, je
Fligel ca. 1,05x 2,34 m
Offnungsrichtung: nach aulRen
Griffe: aufden: Knauf

innen: Dricker
- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
02 Titel Fenster und Tiren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Rohbaudéffnung: 210 x 244 cm
Einbauort: Westfassade, EG
Tdrnummer: AT A0.04
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton
Zum Leistungsumfang gehoéren und in die Position einzu-
kalkulieren sind:
- Verankerung und innere und aufRere umlaufende Anschliisse
an angrenzende Bauteile
- oben mit Abdeckung der Fuge mit Alu-Blech oder U-Profil
gem. Ausflhrungsbeschreibung
- Blendrahmenverbreiterung:
Unten ca. 200 mm
Seitlich ca. 90 mm
Oben ca. 40 mm
- Schloss vorgerichtet fir SchlieBanlage (mit Panikfunktion)
- Panik-Riegel-Fallenschloss - Wechselfunktion E
- Griffe und Knauf / Stange gemaf’ Baubeschreibung
- Magnet-Nullschwelle
1 Stk EP i GP oo,
02.28 Lochfenster-/ Tiir-Konstruktion, 1-teilig, ca. 2,035 x 3,25 m
Wie Position 02.25 (Seite 46) jedoch:
Aufteilung: 1 x AulRentur, doppelfligelig mit
Gang- und Standfllgel,
mittig geteilt, je
Fligel ca. 1,02 x 3,00 m
Offnungsrichtung: nach aullen
Griffe: aufden: Stange
innen: Dricker
Rohbaudffnung: 203,5 x 325 cm
Einbauort: Ostfassade EG
Tdrnummer: AT A0.09
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton
Zum Leistungsumfang gehoéren und in die Position einzu-
kalkulieren sind:
- Verankerung und innere und duBere umlaufende Anschlisse
an angrenzende Bauteile
- oben mit Abdeckung der Fuge mit Alu-Blech oder U-Profil
gem. Ausflihrungsbeschreibung
- Blendrahmenverbreiterung:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistun gsve rzeichnis Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
02 Titel Fenster und Tiren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Unten ca. 270 mm
Seitlich ca. 30 mm
Oben ca. 240 mm
- Schloss vorgerichtet fir SchlieBanlage (mit Panikfunktion)
- Panik-Riegel-Fallenschloss - Wechselfunktion E
- Griffe und Knauf / Stange gemaf’ Baubeschreibung
- Magnet-Nullschwelle

1 Stk EP GP s

02.29 Lochfenster-/ Tiir-Konstruktion, 1-teilig, ca. 2,035 x 2,63 m
Wie Position 02.25 (Seite 46) jedoch:

Aufteilung: 1 x AulRentur, doppelfligelig mit
Gang- und Standflligel, mittig
geteilt, je Flugel ca. 1,02 x 2,53 m

Offnungsrichtung: nach aulRen

Griffe: aufden: Stange
innen: Dricker

Rohbaudéffnung: 203,5x 263 cm
Einbauort: Ostfassade OG
Tdrnummer: AT A1.02

Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton

Zum Leistungsumfang gehoéren und in die Position einzu-
kalkulieren sind:

- Verankerung und innere und aufRere umlaufende Anschliisse
an angrenzende Bauteile
- oben mit Abdeckung der Fuge mit Alu-Blech oder U-Profil
gem. Ausflhrungsbeschreibung
- Blendrahmenverbreiterung:
Unten ca. 100 mm
Seitlich ca. 30 mm
Oben ca. 240 mm
- Schloss vorgerichtet fir SchlieBanlage (mit Panikfunktion)
- Panik-Riegel-Fallenschloss - Wechselfunktion E
- Griffe und Knauf / Stange gemaf’ Baubeschreibung
- Magnet-Nullschwelle Achtung: durch die baulichen
Gegebenheiten ergibt sich eine 2 cm hohe Schwelle von
innen (vgl. Plan PSA-A DE-FEN-02-5)

1 Stk EP o GP

02.30 Lochfenster-/ Tiir-Konstruktion, 2-teilig, ca. 2,10 x 3,10 m

Tarkonstruktion, 2-teilig als Holz-, Aluverbundfenster geman
Technische Spezifikation Holz-Alu-Verbundfenster und -tliren
wie folgt herstellen, liefern und fachgerecht montieren,
einschlieBlich aller notwendigen Nebenarbeiten und aller
erforderlichen Verbindungsmittel, Dichtstoffen und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
02 Titel Fenster und Tiren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Kleinmaterialien.
Konstruktionsart: Holz- / Alu- Fenster- /Turkonstruktion
Aufteilung: (ca. Achsmalie der Deckschalen)
gemal Architektenplan
1 x Festverglasung ca. 0,55 x 3,00 m
. 1 x AuBRentdr, 1-flgl., ca. 1,55 x 3,00 m
Offnungsrichtung: nach auf3en
Griffe: aufden: Knauf
innen: Dricker
Anforderung: Notausgangstir nach DIN EN 179
Farbton: aullen: RAL 9007
innen: Eiche
Verglasung: 3-fach Isolierverglasung
innen und auf’en: VSG
Beschlage: sichtbar
Einbruchshemmung: RC2N gem. Technischer Spezifikation
Rohbaudffnung: 210x 310 cm
Einbauort: Nordfassade, EG
Tdrnummer: AT A0.03
Untergrund: Mauerwerk
Zum Leistungsumfang gehoéren und in die Position einzu-
kalkulieren sind:
- Verankerung und innere und duBere umlaufende Anschllisse
an angrenzende Bauteile
- oben mit Abdeckung der Fuge mit Alu-Blech oder U-Profil
gem. Ausflihrungsbeschreibung
- Blendrahmenverbreiterung:
Unten ca. 270 mm
Seitlich ca. 30 mm
Oben ca. 40 mm
- Schloss vorgerichtet fur Schlieflanlage (mit Panikfunktion)
- Panik-Riegel-Fallenschloss - Wechselfunktion E
- Griffe und Knauf / Stange gemal Baubeschreibung
- Magnet-Nullschwelle
1 Stk EP GP
02.31 Lochfenster-/ Tiir-Konstruktion, 2-teilig, ca. 2,10 x 2,88 m
Wie Position 02.30 (Seite 49) jedoch:
Aufteilung: (ca. Achsmalie der Deckschalen)
gemal Architektenplan
1 x Festverglasung ca. 0,55 x 2,78 m
. 1 x AulRentur, 1-flgl., ca. 1,55 x 2,78 m
Offnungsrichtung: nach aulRen
Griffe: aufden: Knauf
innen: Dricker
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
02 Titel Fenster und Tiren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Rohbaudéffnung: 210 x 288 cm
Einbauort: Sudfassade EG
Tdrnummer: AT A0.07
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton
Zum Leistungsumfang gehoéren und in die Position einzu-
kalkulieren sind:
- Verankerung und innere und aufRere umlaufende Anschliisse
an angrenzende Bauteile
- oben mit Abdeckung der Fuge mit Alu-Blech oder U-Profil
gem. Ausflhrungsbeschreibung
- Blendrahmenverbreiterung:
Unten ca. 270 mm
Seitlich ca. 30 mm
Oben ca. 40 mm
- Schloss vorgerichtet fir SchlieBanlage (mit Panikfunktion)
- Panik-Riegel-Fallenschloss - Wechselfunktion E
- Griffe und Knauf / Stange gemaf’ Baubeschreibung
- Magnet-Nullschwelle
1 Stk EP i GP oo,
02.32 Lochfenster-/ Tiir-Konstruktion, 2-teilig, ca. 2,03 x 3,20 m
Wie Position 02.30 (Seite 49) jedoch:
Aufteilung: (ca. Achsmale der Deckschalen)
gemal Architektenplan
1 x Festverglasung ca. 0,55 x 3,10 m
) 1 x AuBRentur, 1-flgl., ca. 1,48 x 3,10 m
Offnungsrichtung: nach aullen
Griffe: aufden: Stange
innen: Dricker
Rohbaudffnung: 203 x 320 cm
Einbauort: Ostfassade EG
Tdrnummer: AT A0.10
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton
Zum Leistungsumfang gehoéren und in die Position einzu-
kalkulieren sind:
- Verankerung und innere und duBere umlaufende Anschlisse
an angrenzende Bauteile
- oben mit Abdeckung der Fuge mit Alu-Blech oder U-Profil
gem. Ausflihrungsbeschreibung
- Blendrahmenverbreiterung:
Unten ca. 270 mm
Seitlich ca. 30 mm
Oben ca. 190 mm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistun gsve rzeichnis Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
02 Titel Fenster und Tiren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
- Schloss vorgerichtet fur Schlielanlage (mit Panikfunktion)
- Panik-Riegel-Fallenschloss - Wechselfunktion E
- Griffe und Knauf / Stange gemal Baubeschreibung
- Magnet-Nullschwelle

1 Stk EP o GP

02.33 Zulage Vorriistung Drehtiirantrieb 1-flg. Turen

Zulage zu vorbeschriebenen Tirkonstruktion fiir das Vorristen
eines Drehtlrantriebes an einfligeligen AuRentiren gem.
Ausfiihrungsbeschreibung 01.

02.34 Zulage Vorriistung Drehtiirantrieb 2-flg. Tiren

Zulage zu vorbeschriebenen Tlrkonstruktion fiir das Vorristen
eines Drehtlrantriebes an zweiflugeligen Aul3entiren gem.
Ausfiihrungsbeschreibung 01.

1 Stk EP o GP

Ausstattung

02.35 Turwachter, batteriebetrieben

Batteriebetriebene Turwachter mit Signalton liefern und
fachgerecht unterhalb der Tirdriicker montieren, einschlief3lich
aller erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel.

Eigenschaften: sabotagesicher
Signalton mit 95 db
verdecktliegender Profilzylinder
9V-Blockbatterie mit
Batterielberwachung
Auslosung: durch herunterdriicken des
Tardruckers
Garantie: mind. 5 Jahre
Dauerfreigabe: Uber GerateschlUssel
Schlussel: 2 Stuck
Farbe: grin

Angebotener Hersteller

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistun gsve rzeichnis Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
02 Titel Fenster und Tiren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
(vom Bieter einzutragen)

Angebotenes Produkt

02.36 ObentiirschlieBer fiir 1-fliigelige AuBentiiren

Gleitschienen-Obentuirschliefer mit Feststellanlage und
nachfolgender Ausstattung gemafR Ausflihrungsbeschreibung
01 fir einfliigelige AuRentiiren mit Montageplatte liefern
einschliellich aller erforderlichen Materialien, Abdeckungen und
Befestigungsmittel fachgerecht betriebsfertig montieren.

Ausstattung:

- mit mechanischer Feststellung,

- von vorn einstellbare Schliel3kraft, stufenlos einstellbarer
- SchlieRgeschwindigkeit stufenlos einstellbar

- mit Sicherheitsventil gegen Uberlastung

- mit Offnungsbegrenzer und Arretierungsmaglichkeit

- Gleitschiene héhenverstellbar

- Softclose

fonungsrichtung: nach auf3en 6ffnend

Offnungswinkel: max. 90 Grad

Feststellbereich: ca. 70 - 90 Grad

Farbton: Edelstahloptik

Tlrabmessungen: bis ca. 1,55 x 3,05 m

Einbauort: Nord-, Ost-, Stidfassde EG und 1. OG
Untergrund: Holz-Alu-Fenster-Tirelemente
Einschl. aller fir die einwandfreie Funktion notwendiger
Komponenten.

Angebotener Hersteller

(vom Bieter einzutragen)

Angebotenes Produkt

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015
02

Lv

A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren

Titel Fenster und Tlren

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.37

02.38

ObentiirschlieBer fiir 1-flg AuBentiiren, nach innen 6ffnend
Wie Position 02.36 (Seite 53) jedoch:

Offnungsrichtung: nach innen 6ffnend
Tlrabmessungen: ca. 1,55 x2,30 m

Einbauort: Ostfassade 1. OG
Angebotener Hersteller

(vo m B |eter emzu tragen) ...................................................

Angebotenes Produkt

ObentiirschlieBer fiir 2-flg AuBentiiren
Wie Position 02.36 (Seite 53) jedoch:

als ObenturschlieBer fur 2-flugelige Auf3entlren.

Ausstattung:
- mit integrierter mechanischer SchlieRRfolgeregelung

Offnungsrichtung: nach auRen 6ffnend
Offnungswinkel: max. 90 Grad
Feststellbereich: ca. 70 - 90 Grad
Farbton: Edelstahloptik

Tlrabmessungen: je Flugel bis ca. 0,95 x 3,04 m

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Einbauort: Ost-, Sud,- Westfassade EG und 1.

oG

Angebotener Hersteller

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistun gsve rzeichnis Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
02 Titel Fenster und Tiren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
(vom Bieter einzutragen)

Angebotenes Produkt

02.39 Tagesfalle elektrisch

Tagesfalle, elektrisch inkl. der erforderlichen Verkabelung bis in
die AHD bzw. bis zum Anschlusspunkt liefern und in die
vorbeschriebenen Einsatz-Tlrelemente einbauen, einschliellich
aller erforderlichen Nebenarbeiten.

Die Abrechnung erfolgt je Tur, nicht je Turfligel.

6 Stk. 1-fligelige Taren
1 Stk. 2-fligelige Tiren

02.40 Stand-Tirstopper, auBen

Stand-Turstopper aus Edelstahlpfosten ,geschliffen, matt, mit
angeschweifl3tem Stopperrohr mit schwarzem Gummimetall-
puffer flir schwere Turen inkl. Ful3platte liefern und fachgerecht
auf bauseitigem Fundament montieren, einschlief3lich aller
erforderlichen Befestigungsmittel.

Pfostenform: Quadratrohr 70 x 70 mm
Oberflache: Edelstahlrohr Korn 240 geschliffen
Pfostenhéhe: ca. 1000 mm

Stopperrohr: @42 x 2 mm

Fuliplatte: ca. 150 x 150 mm

16 Stk EP GP s

02.41 AuBenhautiiberwachung - Magnetkontakt

Elektrische AuRenhautiiberwachung in Form von Magnet-
kontakten aus Reedkontakt fir AulRenturen liefern und
fachgerecht montieren, einschliel3lich der Kabelfihrung im
Rahmen und Stahlbeton-Sturz (h=36¢cm) bis in AHD
verlegt,Bohrung durch Sturz ist einzukalkulieren, inkl. 2 m
Kabelpeitsche ab Sturzinnenseite.

Farbton: RAL 9007

Die Abrechnung erfolgt je Tur, nicht je Turfllgel.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
02 Titel Fenster und Tiren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
6 Stk. 1-fligelige Taren
6 Stk. 2-fligelige Tiren
12 Stk EP GP e
02.42 AuBenhautiiberwachung - Riegelschaltkontakt
Elektrische Verschlussiiberwachung in Form von
Riegelschaltkontakten fur Auf3entiren liefern und fachgerecht
montieren, einschliellich der Kabelfiihrung im Rahmen und
Stahlbeton-Sturz (h=36cm) bis in AHD verlegt,Bohrung durch
Sturz ist einzukalkulieren, inkl. 2 m
Kabelpeitsche ab Sturzinnenseite.
Farbton: RAL 9007
Die Abrechnung erfolgt je Tur, nicht je Turfligel.
6 Stk. 1-fligelige Taren
6 Stk. 2-fligelige Tiren
12 Stk EP GP
02.43 Fluchtwegesicherung fiir Notausgangstiir nach innen aufschlagend
Elektrische Fluchtwegesicherung fiir einfliigelige
Notausgangstiren nach EN 13637 und EItVTR fur Aulentlren
mit Fluchtrichtung nach innen geeignet. Bestehend aus:
1 Stk. Tlrzentrale, Montage im Innenraum, mit integrierter
Steuerung, Schlisseltaster und Netzteil, Ausfihrung ohne
Nottaste in Verbindung mit externer Nottase
- Unterputzgehause, 3-fach-Rahmen
- Steuerung ohne Nottaste
- LED-Anzeige fir die Betriebszustande
- Schlisseltaster mit 2 Schaltkontakten (Funktionen:
Kurzzeitfreigabe, Dauerentriegeln, Verriegeln,
Alarmrickstellung)
- 3 programmierbare Eingénge, 2 programmierbare Ausgange
- Integrierte Wochenzeitschaltuhr
- Netzteil
- Netzspannung: 230 V AC
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Ausgangsstrom max. 600 mA
1 Stk. Tirterminal, Montage im AuRenraum, ohne integrierte
Steuerung, geeignet zum Anschluss der vorbeschriebenen
Turzentrale
- Unterputz-Gehause mit Frontplatte, Edelstanhl,
sabotagegeschitzte Ausfiihrung
- integrierter Schlisseltaster mit beidseitigem Tastbetrieb,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistun gsve rzeichnis Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren

02 Titel Fenster und Tiren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Schutzart IP54
- Beleuchtete Nottaste, Schutzart IP65
- Selbstklebendes Hinweisschild
- Abmessung Gehause: ca. 105 x 305 x 84 mm
1 Stk. Fluchttlirverriegelung, elektrische Verrigeleung flir Tlren
im Verlauf von Flucht- und Rettungswege, eckig, fur
Holz-Alu-Turen, mit integriertem Rickmeldekontakt zur
Uberwachung des Tiir- und Verriegelungszustandes sowie
Sabotageliberwachung. Inkl. Schlief3blech als Gegenstlick.
- Ausfuihrung: Ruhestrom
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Stromaufnahme verriegelt: 100 mA
- Aufbruchfestigkeit: mind. 5 kN
- Fallenvorlast: mind. 3 kN
- Betriebstemperatur: ca. -20 bis +60 °C
Die Anlage muss auf die GLT / EMA / BMA aufschaltbar sein,
die Programmierung der Zeitschaltuhr muss Gber die GLT
maoglich sein.
Bei der Betatigen der Freigabetaste im AulRenbereich ist ein
akustisches Warnsignal, ca. 60 dB, abzugeben, das Warnsignal
ist Uber die TUrzentrale zurtickzustellen.
Das Verkablen innerhalb der Turanlage ist einzukalkulieren, alle
Kabel sind im Innenraum in der Abhangdecke mit ca. 1.5 m
Anschlusskabel, aufgerollt zu Gbergeben, die Bohrung durch die
Auenwand (d=bis 400 mm) bis in die AHD inkl. Abdichtung
sind einzukalkulieren. Die gemeinsame Inbetriebnahme mit dem
bauseitigen Elektriker ist einzukalkulieren.
Einbauort: Ostfassade OG
Tarnummer: AT A1.01
Planungsfabrikate:
Tirzentrale: GEZE Secuogic TZ 322 SN oder gleichwertig
Tarterminal: GEZE Secuogic T 320 V2A oder gleichwertig
Fluchttirverriegelung: GEZE FTV 320 oder gleichwertig
1 Stk EP GP

Summe Titel 02
Fenster und Tiiren, Netto:  ..............................

03 Titel AuBenliegender Sonnenschutz (Raffstore)
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Leistungsverzeichnis

Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren

03 Titel Auflenliegender Sonnenschutz (Raffstore)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

A0001 Ausfiihrungsbeschreibung 02 auBenliegender Sonnenschutz (Raffstore)

Ausfiihrungsbeschr.

Raffstore:

Im Bereich vor beschriebener Fenster / -tliren sollen
aulienliegende Raffstoreanlagen angeordnet werden. Die
Sonnenschutzanlagen sind motorisch betrieben. Bei breiteren
Anlagen sind die Raffstorebehange gem. Positionsbeschreibung
zu koppeln.

Raffstoreanlagen mussen der Lebensdauerklasse 3 gem. DIN
EN 13659:2009 entsprechen.

Die Leistung umfasst die Lieferung des kompletten Systems mit
allen Zubehorteilen.

Aulienraffstores mit flexiblen, beidseitig randgebodrdelten,
gewolbten Flachlamellen, 80 mm breit, aus speziallegierten,
korrosionsbestandigem, lichtechtem Lack beschichtetem
Aluminium, Lamellen mit Stanzungen fiir Aufzugband und
Seilfihrung mit Schutzdsen, die oberste Lamelle ist verstarkt
auszufihren.

Pakethdhe: angepasst an Fensterhéhe, siehe Positions-
beschreibung.

Ausfuhrung mit Sonnenschutzkasten hinter Holzfassade.
Kastenbreite: max. 120 mm + riickseitige Dammung 40 mm
Kasten mit Schenkel aus dem gleichen Blech wie Kasten zum
Fenster (ca. 60 mm) zur Holzfassade (ca. 70 mm) als oberer
Abschluss, pulverbeschichtet RAL 9007.

Folienleitbleche auf der Oberseite des Kastens zur sicheren
Wasserableitung sind einzukalkulieren.

Fahrung der Lamellen mit schwarzer Polyester-Leiterkordel, mit
Kevlar-Einlage, in schwerer Ausflihrung, zwischen den
Doppelstegen gefaldelt. Jede Lamelle ist am oberen Steg der
Leiterkordel zu befestigen.

Seitliche Fiihrung durch schwarze Fuhrungsnippel aus
glasfaserverstarktem Polyamid, schlagfest, mit den Lamellen
verschweillt. Jede 3. Lamelle beidseitig genippelt.

Aufzugsbander: schwarzes, witterungsbestandiges,
spezielbeschichtetes, 6mm breites, bruch- und knickfestes,
schrumpf- und dehnungsarmes Polyesterband.

Oberschiene: aus blankem Aluminium, stranggepresst,
Materialstarke mind. 1,5mm, Breite ca. 60mm, Hohe ca. 51mm,
Befestigung durch gerauschoptimierte Oberschienentrager, die
Oberschiene ist unterseitig geschlossen auszufiihren.

Wendewelle: aus verzinktem Vierkant-Stahlrohr, Materialstarke
mind. 1mm; teflonhaltige, wartungsfreie, gekapselte Lager mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015
03

LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
Titel AuRenliegender Sonnenschutz (Raffstore)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Wenderolle und Bandspule aus Kunststoff; mit
Segmentwendung (ein selbststandiges Verstellen der Lamellen
ist auszuschliessen).

Unterschiene: aus Aluminium, stranggepresst, Breite ca. 80mm,
Hoéhe mind. 15mm, mit schwarzen Endkappen aus Kunststoff,
geschlossen.

Flhrungsschienen aus Aluminium, stranggepresst
pulverbeschichtet RAL 9007, ca. 28 x 22 mm, nachtragliche
Befestigung, flachenbundig im Laibungsblech.

Mit Elektro-Antrieb, fiir gekoppelte Anlagen,

mit angeflanschtem Planetengetriebe und beidseitigem
Wellenabgang, Elektromotor 230 V, Schutzart IP54, mit
Thermoschutzschalter und einstellbaren oberen und unteren
Endschaltern, Einbau mit gerduschoptimierten
Oberschienentrager zur Reduzierung der Kérperschall-
Ubertragung, Motoreinheit VDE geprift, inkl. auere
anschlussarbeiten, Anschlusskabel auf der AuRenwand bis in
die AHD verlegt inkl. 2 m Kabelpeitsche ab Wandinnenseite und
verflllen der Leerrohre nach Montage. Anordnung der Motoren
gemal Ansichtszeichnungen, Freigabe nach Werkplanung.
Der AN Elektro Ubernimmt ab dem Anschluss Verteilerdose in
der AHD und bringt die Steuerung (KNX), Schalter,
Wetterstation etc. bei.

Bedienung: Hochfahren und Tieffahren der Raffstoren durch
Bedienung eines Schalters. Wenden der Lamellen durch
leichtes Antippen der jeweiligen Richtung.

Verankerung am Rohbau tiber Wandkonsolhalter, mit
thermischer Trennung zum Baukorper mittels
Kunststoffunterlage.

Die Hohlrdume zwischen Sonnenschutzkasten und Rohbau/
Fenstern sind vollstandig zu dammen.

Beschichtung: Die Lamellen, Flihrungsschienen, Spannwinkel
und Unterschienen der Raffstoranlagen, pulverbeschichtet, im
Farbton der Fensteranlagen, RAL 9007.

Samtliche Beschichtungen sind rechtzeitig vor der Ausflihrung
zu bemustern.

Hinweis zur Kalkulation:

Die Detailplanung stellt eine Regeldetailplanung dar und ist
durch den AN fachgerecht im Rahmen der Werk- und
Montageplanung zu ergénzen.

- Ende Ausfiihrungsbeschreibung 02 auBenliegender
Sonnen- schutz -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015
03

LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
Titel AuRenliegender Sonnenschutz (Raffstore)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.1

Produktabfrage Sonnenschutz (Raffstore)
Sonnenschutz-Raffstoreanlagen:

Angebotener Hersteller

(vom Bieter einzutragen)

Angebotenes Produkt

(vom Bieter einzutragen)

Raffstore Lochfensterkonstruktion, ca. 2,10x2,45 m

Sonnenschutzanlage aus Raffstoreanlagen gemaf
Ausfihrungsbeschreibung 02 wie folgt herstellen, liefern und
fachgerecht montieren, einschlief3lich aller notwendigen
Nebenarbeiten und aller erforderlichen Verbindungsmittel,
Dichtstoffen und Kleinmaterialien.

Aufteilung: 1-teilig
Behang: Lamellen
Farbton: Lamellen: RAL 9007
Fihrungsschienen: RAL 9007
Abmessungen: 210 x 245 cm
Einbauort: Ost-, West-, und Sldfassade, EG,
1.0G und 2.0G
Untergrund: Mauerwerk / Stahlbeton

Zum Leistungsumfang gehoéren und in die Position einzu-
kalkulieren sind:

- Kasten

- Fihrungsschienen - flachenbiindig in Laibungsblech
eingelassen

- Lamellenbehang

- Endschienen

- Ruckseitige EPS Dammung WLG 035 40 mm

- AnschluBkabel bis in AHD, die Bohrung durch die Aulenwand
(d=bis 400 mm) bis in die AHD inkl. Abdichtung sind
einzukalkulieren

64 Stk EP............

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
03 Titel Auflenliegender Sonnenschutz (Raffstore)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

03.2 Raffstore Lochfensterkonstruktion, ca. 2,10x2,20 m
Wie Position 03.1 (Seite 60) jedoch:

Abmessungen: 210 x 220 cm

Einbauort: Ost-, West-, und Sudfassade, EG,
1.0G und 2.0G

Untergrund: Mauerwerk / Stahlbeton

10 Stk EP GP s

03.3 Raffstore Lochfensterkonstruktion, ca. 2,10x2,88 m
Wie Position 03.1 (Seite 60) jedoch:

Abmessungen: 210 x 288 cm
Einbauort: Westfassade EG
Untergrund: Mauerwerk / Stahlbeton

2 Stk EP GP o

03.4 Raffstore Lochfensterkonstruktion, ca. 3,30x2,45 m
Wie Position 03.1 (Seite 60) jedoch:

Abmessungen: 330 x 245 cm

Einbauort: Ost- und Westfassade, EG,
1.0G und 2.0G

Untergrund: Mauerwerk / Stahlbeton

Zum Leistungsumfang gehoéren und in die Position einzu-
kalkulieren sind:

- 2 Stk. zusatzliche Flhrungsschienen im Bereich der
Elementkopplung, auf Profil montiert inkl. punktuell montierte
Abstandshalter

3 Stk EP o GP

03.5 Raffstore Lochfensterkonstruktion, ca. 2,035x2,295 m
Wie Position 03.1 (Seite 60) jedoch:

Abmessungen: 203,5 x 229,5 cm
Einbauort: Ostfassade EG
Untergrund: Mauerwerk / Stahlbeton

5 Stk EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.05.2026 - Seite 61
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015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
03 Titel Auflenliegender Sonnenschutz (Raffstore)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

03.6 Raffstore Lochfensterkonstruktion, ca. 2,035x2,73 m
Wie Position 03.1 (Seite 60) jedoch:

Abmessungen: 203,5x 273 cm
Einbauort: Ostfassade OG1
Untergrund: Mauerwerk / Stahlbeton

4 Stk EP o GP

03.7 Antrieb
Antrieb flir Raffstoreanlagen gem. Ausfiihrungsbeschreibung 02

Elektromotor, Elektromotor 230 V, Schutzart IP44, mit
Thermoschutzschalter und einstellbaren oberen und unteren
Endschaltern, mit Blockiererkennung in Ein- und
Ausfahrrichtung, Motoreinheit VDE gepruft, inkl. dul3ere
anschlussarbeiten, Anschlusskabel auf der Auf3enwand bis in
die AHD verlegt inkl. 2 m Kabelpeitsche ab Wandinnenseite und
verfillen der Leerrohre nach Montage. Anordnung der Motoren
gemal Ansichtszeichnungen, Freigabe nach Werkplanung.
Der AN Elektro Gbernimmt ab dem Anschluss Verteilerdose in
der AHD und bringt die Steuerung (KNX), Schalter,
Wetterstation etc. bei.

88 Stk EP o GP

03.8 Wetterstation inkl. Steuereinheit

Wetterstation als Messwertgeber fir Dachmontage inkl. der
Steuerungseinheit und Motorsteuereinheit und des Standrohrs
liefern und fachgerecht montieren. Der Elektroanschluss und
Einstellung erfolgt bauseits.

Funktion der

Wetterstation: Erfassung von Messwerte fir
Helligkeit, Wind, Niederschlag und
AuRentemperatur und Ubertragung an
die Steuereinheit fur die Steuerung
der Sonnenschutzanlagen.

Zur genauen Erfassung der Sonneneinstrahlung getrennt nach
Himmelsrichtungen und Dammerung mussen vier Photodioden
zur Verfliigung stehen.

Die Niederschlagssensorflache ist beheizbar ausgefiihrt und
schaltet sich unter 15° Celsius selbststandig zu.

Die Winderfassung erfolgt Uber ein Fligeldrehrad an der
Oberseite des Messwertgebers.

Spannungsversorgung: 24 V DC (lber Zentrale) ohne Netzteil

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
03 Titel Auflenliegender Sonnenschutz (Raffstore)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Funktion der
Steuereinheit: Steuerung von Sonnenschutzanlagen
auf intelligente Weise den jeweiligen
Witterungverhaltnissen entsprechend.
Steuerung des
Sonnenschutzes nach:  Helligkeit
Dammerung
Windgeschwindigkeit
Niederschlag
Eis
Zeit
Temperatur aulenTemperatur innen
Anforderung: Steuerung von 4 Fassaden
unabhangig voneinander
1 Stk EP GP
03.9 Inbetriebnahme der Anlagen
Inbetriebnahme der elektrischgesteuerten Anlagen mit dem
bauseitigem Elektriker.
1 psch GP e,

Summe Titel 03

AuRenliegender Sonnenschutz (Raffstore) , Netto:

A0002

Ausfuhrungsbeschr.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

04 Titel Alu-Blechverkleidungen und Fensterbanke

Ausfiihrungsbeschreibung 03 Leibungs- / Sturzbleche und Fensterbdnke

Die Leibungen und Sturzbereiche von Aufientiren und Fenster
erhalten Blechverkleidungen, aus Aluminiumblechen, 2 mm
stark. Die Blechbekleidungen sind mit L-Winkeln, thermisch
getrennt, an den Stb/MW-Wanden bzw. an den Fensterrahmen
verdeckt zu befestigen. Unterer Anschluss an
Fensterbank/Brandschirze ist schrag in Neigung der
Fensterbank/Brandschurze (ca. 5°) auszuflhren. Die Bleche
sind selbstaussteifend oder mit zusatzlichen Winkeln nach Wahl
AG auszufiihren, ein Anschluss an die Unterkonstruktion der
Holzfassade ist nicht erlaubt.

Blech: Aluminiumblech, 2 mm stark
Fugen-/ Abdeckbreite:  ca. 200 mm

Oberflache: Pulverbeschichtung, RAL 9007
Fensterbank:

In der Holzfassade dienen die Fensterbanke als durchlaufende
Brandschirze und werden bauseits durch den AN der
Holzfassade geliefert und montiert.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

20.05.2026 - Seite 63



Leistungsverzeichnis
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015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
04 Titel Alu-Blechverkleidungen und Fensterbanke

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

In der Faserzementfassade (Achse J / 1-12) werden die
Fensterbanke durch den AN Holz-,
Alu-Verbundfenster/AuRentiren geliefert und montiert.

Die Angebotssumme beinhaltet alle konstruktionsbedingten
Zubehorteile, Kleineisenteile, Dichtbander, thermische
Trennungen zur Ausflhrung der zuvor beschriebenen

Leistungen.

- Ende Ausfiihrungsbeschreibung 03 Leibungs-/
Sturzbleche und Fensterbanke -

04.1 Leibungs- und Sturzblech Fenster-Tiirelement, 330mm, ca. 5,17x3,03 m

Aluminiumbleche als Leibungs- und Sturzabschlussbleche
gemaf’ Ausfiihrungsbeschreibung 03 wie folgt herstellen, liefern
und fachgerecht montieren, einschlieBlich aller notwendigen
Nebenarbeiten und aller erforderlichen Verbindungsmittel,
Dichtstoffen und Kleinmaterialien.

Abwicklung:
Gesamtlange:
Kantungen:
Farbton:
Abmessungen:
Einbauort:
Untergrund:

04.2 Leibungs- und Sturzblech Fenster-Tiirelement, 330 mm, ca. 5,17x2,33 m
Wie Position 04.1 jedoch:

Abwicklung:
Gesamtlange:
Kantungen:
Farbton:
Abmessungen:
Einbauort:

Untergrund:

04.3 Leibungs- und Sturzblech Fensterelement, 330 mm, ca. 3,75x2,33 m
Wie Position 04.1 jedoch:

Abwicklung:
Gesamtlange:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

330 mm

3,03+5,17+3,03 m

3 gemal Detailplanung

RAL 9007

ca. 517 x 303 cm

Ostfassade EG, Faserzementfassade
Mauerwerk, Stahlbeton

1 Stk EP o GP

330 mm
2,33+5,17+2,33 m

3 gemal Detailplanung
RAL 9007

ca. 517 x 233 cm
Ostfassade 1. OG,
Faserzementfassade
Mauerwerk, Stahlbeton

1 Stk EP GP o

330 mm
2,33+3,75+2,33 m

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
04 Titel Alu-Blechverkleidungen und Fensterbanke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Kantungen: 3 gemal Detailplanung
Farbton: RAL 9007
Abmessungen: ca. 375x 233 cm
Einbauort: Ostfassade 1. OG
Faserzementfassade
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton
1 Stk EP GP oo
04.4 Leibungs- und Sturzblech Fenster-Tiirelement, 330 mm, ca. 1,935x3,03 m
Wie Position 04.1 (Seite 64) jedoch:
Abwicklung: 330 mm
Gesamtlange: 3,03+1,935+3,03 m
Kantungen: 3 gemal Detailplanung
Farbton: RAL 9007
Abmessungen: ca. 193,5x 303 cm
Einbauort: Ostfassade EG, Faserzementfassade
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton
2 Stk EP GP oo
04.5 Leibungs- und Sturzblech Fenster-Tiirelement, 330 mm, ca. 1,935x2,33 m
Wie Position 04.1 (Seite 64) jedoch:
Abwicklung: 330 mm
Gesamtlange: 2,33+41,935+2,33 m
Kantungen: 3 gemal Detailplanung
Farbton: RAL 9007
Abmessungen: ca. 193,5x233 cm
Einbauort: Ostfassade 1. OG,
Faserzementfassade
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton
1 Stk EP ... GP e
04.6 Leibungs- und Sturzblech Fensterelement, 230 mm, ca. 2,00x2,40 m
Wie Position 04.1 (Seite 64) jedoch:
Abwicklung: 230 mm
Gesamtlange: 2,40+2,00+2,40 m
Kantungen: 3 gemal Detailplanung
Farbton: RAL 9007
Abmessungen: ca. 200 x 240 cm
Einbauort: Nord-, Ost- und Westfassade,
EG - 2. OG, Holzfassade
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbetonm
11 Stk EP ... GP e,
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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015 A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
04 Titel Alu-Blechverkleidungen und Fensterbanke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
04.7 Leibungs- und Sturzblech Fensterelement, 230 mm, ca. 3,20x2,40 m
Wie Position 04.1 (Seite 64) jedoch:
Abwicklung: 230 mm
Gesamtlange: 2,40+3,20+2,40 m
Kantungen: 3 gemal Detailplanung
Farbton: RAL 9007
Abmessungen: ca. 320 x 240 cm
Einbauort: Westfassade EG-2,0G, Holzfassade
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton
3 Stk EP GP
04.8 Leibungs- und Sturzblech Fensterelement, 230 mm, ca. 2,00x2,14 m
Wie Position 04.1 (Seite 64) jedoch:
Abwicklung: 230 mm
Gesamtlange: 2,14+2,00+2,14 m
Kantungen: 3 gemal Detailplanung
Farbton: RAL 9007
Abmessungen: ca. 200 x 214 cm
Einbauort: Sldfassade 1.-2. OG, Holzfassade
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton
3 Stk EP GP e
04.9 Leibungs- und Sturzblech Fensterelement, 105 mm, ca. 2,90x4,95 m
Wie Position 04.1 (Seite 64) jedoch:
Abwicklung: 105 mm
Gesamtlange: 4,95+2,90+4,95 m
Kantungen: 2 gemal Detailplanung
Farbton: RAL 9007
Abmessungen: ca. 290 x 495 cm
Einbauort: Nordfassade EG-1.0G, Holzfassade
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton
1 Stk EP i GP oo,
04.10 Leibungs- und Sturzblech Fenster-Tiirelement, 230+350 mm, ca. 2,00x3,10 m
Aluminiumbleche als Leibungs- und Sturzabschlussbleche
gemalf’ Ausfiihrungsbeschreibung 03 wie folgt herstellen, liefern
und fachgerecht montieren, einschlieBlich aller notwendigen
Nebenarbeiten und aller erforderlichen Verbindungsmittel,
Dichtstoffen und Kleinmaterialien.
Die Leibungsbleche sind 2-teilig auszufiihren, Trennung auf
Hoéhe des Brandriegels, die Leibungsbleche stof3en von oben
und unten an den Brandriegel.
Allgemeine Angaben:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistun gsve rzeichnis Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
04 Titel Alu-Blechverkleidungen und Fensterbanke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Gesamtlange: 3,10+2,00+3,10 m
Farbton: RAL 9007
Abmessungen: ca. 200 x 310 cm
Sturzblech:
Abwicklung : 230 mm
Lange: 200 cm
Kantungen: 3 gemal Detailplanung
Leibungsblech oben:
Abwicklung: 230 mm
Lange: 240 + 240 cm
Kantungen: 3 gemal Detailplanung
Leibungsblech unten:
Abwicklung: 350 mm
Lange: 70 x 70 cm
Kantungen: 3 gemal Detailplanung
inkl. zusatzlichem Befestigungswinkeln, Abwicklungslange 400
mm, 3-fach gekantet, Anzahl nach Erfordernis und Kompriband
zwischen unterem Leibungsblech und Sichtebtonsockel
Einbauort: Nord-, Westfassade EG, Holzfassade
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton
2 Stk EP GP
04.11 Leibungs- und Sturzblech Fenster-Tiirelement, 230+350 mm, ca. 2,00x2,85 m
Wie Position 04.10 (Seite 66) jedoch:
Allgemeine Angaben:
Gesamtlange: 2,85+2,00+2,85 m
Farbton: RAL 9007
Abmessungen: ca. 200 x 285 cm
Sturzblech:
Abwicklung : 230 mm
Lange: 200 cm
Kantungen: 3 gemal Detailplanung
Leibungsblech oben:
Abwicklung: 230 mm
Lange: 215+ 215¢cm
Kantungen: 3 gemal Detailplanung
Leibungsblech unten:
Abwicklung: 350 mm
Lange: 70 x 70 cm
Kantungen: 3 gemal Detailplanung
inkl. zusatzlichem Befestigungswinkeln, Abwicklungslange 400
mm, 3-fach gekantet, Anzahl nach Erfordernis und Kompriband
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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04 Titel Alu-Blechverkleidungen und Fensterbanke

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
zwischen unterem Leibungsblech und Sichtebtonsockel

Einbauort: Sid-, Westfassade EG, Holzfassade
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton

3 Stk EP o GP

04.12 Leibungsblech inkl. SO Fensterelement, 290 mm, ca. 2,40 m
Aluminiumbleche als Leibungsbleche inkl. Aufnahme der
FUhrungsschienen des Sonnenschutzes gemaf
Ausfiihrungsbeschreibung 03 wie folgt herstellen, liefern und
fachgerecht montieren, einschlief3lich aller notwendigen
Nebenarbeiten und aller erforderlichen Verbindungsmittel,
Dichtstoffen und Kleinmaterialien.

Abwicklung: 290 mm

Gesamtlange: 240m+2,40m

Kantungen: 7 gemal Detailplanung

Farbton: RAL 9007

Abmessungen: ca. 240 cm

Einbauort: Ost- und Westfassade EG-2.0G,
Holzfassade

Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton

Die Abrechnung erfolgt je Fensterelement = 2 Leibungsbleche

66 Stk EP o GP

04.13 Leibungsblech inkl. SO Fensterelement, 290 mm, ca. 2,14 m
Wie Position 04.12 jedoch:

Gesamtlange: 214 m+2,14m

Abmessungen: ca. 214 cm

Einbauort: Sud- und Westfassade EG-2.0G,
Holzfassade

Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton

Die Abrechnung erfolgt je Fensterelement = 2 Leibungsbleche
10 Stk EP GP o

04.14 Leibungsblech inkl. SO Fensterelement, 345 mm, ca. 2,33 m
Wie Position 04.12 jedoch:

Abwicklung: 345 mm
Gesamtlange: 2,33m+2,33m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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04 Titel Alu-Blechverkleidungen und Fensterbanke

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Abmessungen: ca. 233 cm
Einbauort: Ostfassade 1.0G,
Faserzementfassade
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton

Die Abrechnung erfolgt je Fensterelement = 2 Leibungsbleche

4 Stk EP o GP

04.15 Leibungsblech inkl. SO Fensterelement, 345 mm, ca. 2,05 m
Wie Position 04.12 (Seite 68) jedoch:

Abwicklung: 345 mm

Gesamtlange: 2,05m+2,05m

Abmessungen: ca. 205 cm

Einbauort: Ostfassade EG,
Faserzementfassade

Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton

Die Abrechnung erfolgt je Fensterelement = 2 Leibungsbleche
5 Stk EP o GP e

04.16 Leibungsblech inkl. SO Fensterelement, 345+465 mm, ca. 2,85 m

Aluminiumbleche als Leibungsbleche inkl. Aufnahme der
Flhrungsschienen des Sonnenschutzes gemaf
Ausfihrungsbeschreibung 03 wie folgt herstellen, liefern und
fachgerecht montieren, einschlieRlich aller notwendigen
Nebenarbeiten und aller erforderlichen Verbindungsmittel,
Dichtstoffen und Kleinmaterialien.

Die Leibungsbleche sind 2-teilig auszufihren, Trennung auf
Hohe des Brandriegels, die Leibungsbleche stoflen von oben
und unten an den Brandriegel, der Brandriegel wird im Bereich
der Sonnenschutzflihrungsschiene bauseitig ausgeklinkt.

Allgemeine Angaben:

Gesamtlange: 2,85+2,85m
Farbton: RAL 9007
Abmessungen: ca. 285 cm

Leibungsblech oben:

Abwicklung: 345 mm

Lange: 240 + 240 cm
Kantungen: 3 gemal Detailplanung

Leibungsblech unten:

Abwicklung: 465 mm

Lange: 70x 70 cm

Kantungen: 3 gemal Detailplanung

inkl. zusatzlichem Befestigungswinkeln, Abwicklungslange 400
mm, 3-fach gekantet, Anzahl nach Erfordernis und Kompriband

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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015
04

LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
Titel Alu-Blechverkleidungen und Fensterbanke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.17

04.18

04.19

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
zwischen unterem Leibungsblech und Sichtebtonsockel

Einbauort: Westfassade EG,Holzfassade
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton

2 Stk EP o GP

Leibungs- und Sturzblech Fenster-Tiirelement, 230mm, ca. 2,00x2,55 m

Aluminiumbleche als Leibungs- und Sturzabschlussbleche
gemal Ausfiuhrungsbeschreibung 03 wie folgt herstellen, liefern
und fachgerecht montieren, einschliellich aller notwendigen
Nebenarbeiten und aller erforderlichen Verbindungsmittel,
Dichtstoffen und Kleinmaterialien.

Abwicklung: 230 mm
Gesamtlange: 2004255 m

Hinweis: ein Leibungsblech wird als Brandriegel bauseits
ausgefihrt, es sind lediglich das Sturzblech + ein Leibungsblech
auszufuihren. Anschluss an die bauseitigen Brandriegel ist
einzukalkulieren.

Kantungen: 3 gemal Detailplanung
Farbton: RAL 9007

Abmessungen: ca. 200 x 255 cm

Einbauort: Westfassade EG, Holzfassade
Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton

2 Stk EP GP o

F-Profil 2,00-2,55 m

F-Profil zur Aufnahme von bauseits einzubauenden Laibungs-
und Sturzbelkeidungen als Brandsperren im Bereich des TRH
02 liefern und an den Fensterprofilen unsichtbar befestigen.
Geeignet zur Aufnahme von Stahlblechen 2-5 mm. Montage im
Leibungs- und Sturzbereich.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9007
Einzellangen: 2,00 - 2,55 m

6lfdm EP ... GP

Leibungs- und Sturzblech Pfosten-Riegel-Fassade Bestand

Aluminiumbleche als Leibungs- und Sturzabschlussbleche
gemalf’ Ausfiihrungsbeschreibung 03 wie folgt herstellen, liefern
und fachgerecht montieren, einschlieBlich aller notwendigen
Nebenarbeiten und aller erforderlichen Verbindungsmittel,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
04 Titel Alu-Blechverkleidungen und Fensterbanke

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Dichtstoffen und Kleinmaterialien.

Abwicklung: 310 mm

Gesamtlange: ca. 7,10+11,45+7,10 m

Kantungen: 2 gemal Detailplanung

Farbton: RAL nach Wahl AG anhand
RAL-Standardfarbfacher

Abmessungen: ca. 710 x 1145 cm

Einbauort: Pfosten-Riegel-Fassade Bestand,
Westfassade 1.-2. OG

Hersteller / Fabrikat

Bestands-P-R-Fassade: verm. Schico FW60+.S| +
3-Scheiben-Verglasung Fa.
Flintermann, Ug = 0,7 W/m? K

Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton

Einzukalkulieren sind die folgenden Arbeitsschritte:

- vorsichtiger Ausbau Deckleisten an Leibungen + Sturz inkl.
Lagerung

- Ausbau und Entsorgung Dammelement
Pfosten-Riegel-Fassade Bestand

- Einbau einer aulleren Abdichtungslage gem.
Ausfihrungsbeschreibung 01

- Einbau eines Dammestreifens (mehrlagig) EPS WLG 035,
b/h =90/65 mm

- Einbau der vorab beschriebenen Leibungs- und Sturzbleche
durch Einklemmen in die Pfosten-Riegel-Konstruktion inkl.
Einbau von neuen Dammelementen

- Wiedereinbau Deckleisten an Leibungen + Sturz

2565 Ifdm EP ... GP .o

04.20 untere Abdichtung Pfosten-Riegel-Fassade Bestand

Herstellen der unteren Abdichtung an der
Pfosten-Riegel-Fassade Bestand durch folgende Arbeitsschritte
inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten und aller erforderlichen
Verbindungsmittel, Dichtstoffen und Kleinmaterialien.

Gesamtlange: ca.11,45m

Abmessungen: ca. 710 x 1145 cm

Einbauort: Pfosten-Riegel-Fassade Bestand,
Westfassade 1.-2. OG

Hersteller / Fabrikat

Bestands-P-R-Fassade: verm. Schico FW60+.S| +
3-Scheiben-Verglasung Fa.
Flintermann, Ug = 0,7 W/m2 K

Untergrund: Mauerwerk, Stahlbeton

Einzukalkulieren sind die folgenden Arbeitsschritte:
- vorsichtiger Ausbau Deckleisten an Fensterbank inkl.
Lagerung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistun gsve rzeichnis Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
04 Titel Alu-Blechverkleidungen und Fensterbanke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
- Ausbau und Entsorgung Dammelement am unteren Anschluss
und Fensterbank Pfosten-Riegel-Fassade Bestand
- Einbau einer aufReren Abdichtungslage gem.
Ausfiihrungsbeschreibung 01
- Unterbrechung der Arbeiten fur bauseitigen Einbau der
Fensterbank inkl. D@mmung
- Wiedereinbau Deckleisten an Fensterbank
1 Stk EP i GP oo,
04.21 Anschlussprofil Pfosten-Riegel-Fassade
Nachtragliche Herstellung und Einbau von seitlichen
gedammten Anschlussprofilen inkl. hinterseitger Dammung mit
Mineralwolle, Befestigungsmittel, Versiegelung und aller
erforderlichen Nebenarbeiten.
Hohe: ca. 40 mm
Farbton: pulverbeschichtet, RAL nach Wahl AG
anhand RAL-Standardfarbfacher
Einzellangen: 7,10
Dammung: EPS WLG 035
ca. 65 x40 mm
Einbauort: Westfassade, 1. - 2.0G
Einbauzeitpunkt: Nach Fertigstellung der Holzfassade
Untergrund: Stahlbeton, Elementfassade
Hinweis:
Die Anschlussprofile sind in die Randpressleisten zu integrieren,
sodass ein dichter Anschluss hergestellt wird.
142fdm EP ...l GP

Summe Titel 04
Alu-Blechverkleidungen und Fensterbédnke, Netto: ...

05 Titel Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen
Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf ausdrickliche Bestellung
durch den AG vor Ausflihrungsbeginn ausgefiihrt werden.

Stundenlohnrechnungen sind alsbald nach Abschluss der
Stundenlohnarbeiten, 1&ngstens jedoch in Abstanden von 4

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistun gsve rzeichnis Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
05 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Wochen, einzureichen.
Die Stundennachweise sind in 2-facher Ausfertigung
vorzulegen. Eine Ausfertigung bleibt beim Unterzeichner, die 2.
Ausfertigung ist bei der Abrechnung beizulegen.

- Ende Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten -

05.1 Stundenlohn Helfer, Berufsgruppe IV - VI

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG
ausfihren. Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfalt samtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschl. vermdgenswirksamer Leistungen
mit den Zuschlagen fiir Gemeinkosten. Sozialkassenbeitrage,
Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und
Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fiir Uberstunden sind
einzurechnen. Zuschlage fir Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergitet.

Berufsgruppe Helfer IV - VI.

32h EP GP .o

05.2 Stundenlohn Baufacharbeiter, Berufsgruppe lil

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG
ausflihren. Der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft
umfaldt sdmtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschl. vermdgenswirksamer Leistungen
mit den Zuschlagen fur Gemeinkosten. Sozialkassenbeitrage,
Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und
Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fiir Uberstunden sind
einzurechnen. Zuschlage fur Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergutet.

Baufacharbeiter (Berufsgruppe lll).

32 h EP o GP

05.3 Stundenlohn Bauvorarbeiter, Berufsgruppe | und Il

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG
ausfihren. Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfaft samtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschl. vermdgenswirksamer Leistungen
mit den Zuschlagen fiir Gemeinkosten. Sozialkassenbeitrage,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015
05

LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
Titel Stundenlohnarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und
Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fiir Uberstunden sind
einzurechnen. Zuschlage fir Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergitet.

Bauvorarbeiter (Berufsgruppe | und Il).

16 h EP..........

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Titel 05

Stundenlohnarbeiten, Netto:  ..............................

06 Titel Wartung und Pflege

06.1

Hinweis

Es ist zu beachten, dass der Kostentrager fur die Wartungs-
und Pflegearbeiten abweichend ist vom AG. Nach
Auftragserteilung wird dem AN die entsprechende
Rechnungsadresse Gbermittelt.

Wartung und Pflege - 1.Jahr

Wartung und Pflege der nachfolgenden Elemente im 1. Jahr:
Fensterkonstruktionen

Tlrelemente

Sonnenschutzanlagen

Elektro- und manuelle Antriebe

Elektro- und manuelle Ein- und Anbauten

Ausfihrung wie folgt:

Beschlage:
- Uberpriifen der Gangigkeit, Nachziehen
und ggf. Justieren
- Olen und Fetten der beweglichen Teile
Dichtungen:

- Uberpriifen der Dichtungen zwischen
Fligel und Blendrahmen und ggf.
Nachbessern
- Uberpriifen der Dichtungen zwischen Glas
und Fligelrahmen und ggf. Nachbessern
- Uberpriifen der Dichtungen zwischen
Elementen und anschlieRenden Bauteilen
und ggf. Nachbessern
Eck- und Sto3verbindungen:
- Uberpriifen und ggf. Nachbessern
Verglasungen:
- durch Sichtkontrolle in eingebautem
Zustand
- auf Einlaufe und Spriinge

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistun gsve rzeichnis Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
06 Titel Wartung und Pflege
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
- auf Dichtigkeit des Randverbundes bei
Isolierglasern
- auf richtigen Sitz der Verklotzung
- auf Dampfdruckausgleich im Glasfalz
Rahmenoberflache:
- Sichtkontrolle der Oberflachen der
lackierten bzw. beschichteten Profile und
ggf. Nachbessern von Beschadigungen
Elektrokomponenten:
- Funktionskontrolle und ggf. austauch von
Kleinteilen
- Sichtkontrolle der Oberflachen und ggf.
Nachbessern von beschadigten Stellen.
- Olen und Fetten der beweglichen Teile
Sonnenschutz: )
- Uberprifen des Zustands der Anlage
und ggf. nachbessern von Beschadigungen
- Funktionskontrolle durch Behang
auf-/abfahren, Laufverhalten, Gerdusche
prifen
- Uberprifen motorbetriebener Anlagenteile
ggf. Austausch von beschadigten Kleinteile
Kleinere Nachbesserungsarbeiten und Austausch von
Kleinteilen sind Teil der Wartung und werden nicht gesondert
vergutet. Der Austausch von beschadigten Komponenten bzw.
defekten Komponenten wird gesondert vergutet. Fir den
Austausch solcher Komponenten ist dem AG ein Angebot zu
unterbreiten. Diese Leistung wird gesondert beauftragt.
1 psch GP
06.2 Wartung und Pflege - 2.Jahr
Wie Position 06.1 (Seite 74) jedoch:
Wartung und Pflege der Elemente im 2.Jahr.
1 psch GP o,
06.3 Wartung und Pflege - 3.Jahr
Wie Position 06.1 (Seite 74) jedoch:
Wartung und Pflege der Elemente im 3.Jahr.
1 psch GP
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)
015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren
06 Titel Wartung und Pflege
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
06.4 Wartung und Pflege - 4.Jahr
Wie Position 06.1 (Seite 74) jedoch:
Wartung und Pflege der Elemente im 4.Jahr
1 psch GP

Summe Titel 06
Wartung und Pflege , Netto:
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LV-Zusammenfassu ng Profilschulcampus Ascheberg Gesamtprojekt (PSA)

015 LV A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuBentiiren

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Werk- und Montageplanung M rsrsessesrsssrssrsssraneaa.
02 Titel Fenster und Tiiren 14 rnvvsrereesssss————
03 Titel AuBenliegender Sonnenschutz (Raffstore) 58 ieeserssssssessrssssssrsseeses
04 Titel Alu-Blechverkleidungen und Fensterbanke 83 seesessssssrsssresssssrssesens
05 Titel Stundenlohnarbeiten 12—
06 Titel Wartung und Pflege 74 eesressssssssssssresrseens

Summe LV 015 A - Holz-, Alu-Verbundfenster/AuRentiiren

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift
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